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1- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo recoge los valores de las obras a ejecutar en la rehabilitación del 

tramo de la Carretera N-332. Se incluyen los valores del Presupuesto de Ejecución 

Material, el Presupuesto Base de Licitación y el Presupuesto de Inversión, los cuales se 

detallan en el Documento Nº 4 “Presupuesto” de este proyecto. 

Para el presupuesto Base de Licitación se utilizará el porciento de gastos generales 

que queda establecido en la Orden FOM/1824/2013 de 30 de septiembre, por la que se 

fija el porcentaje a que se refiere el artículo 131 del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12 

de octubre.  

El presupuesto de Inversión se realizará en consideración de lo que estipula el REAL 

DECRETO 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de 25 de 

junio, del Patrimonio Histórico Español. 

2- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

Con la suma de los costes directos e indirectos se obtiene el importe de ejecución 

material de la unidad de obra y multiplicado por las unidades de medida se dispone de: 

Presupuesto de Ejecución Material del proyecto………………….…. 579,536.05 €  

3- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 

El presupuesto Base de Licitación se calcula en base al Presupuesto de Ejecución 

Material. Según la Orden FOM/1824/2013 de 30 de septiembre, el porciento a 

incrementar al Presupuesto de Ejecución Material en conceptos de gastos generales de 

estructura será de un 13%. Este porciento incluye los gastos generales de la empresa, 

gastos financieros, cargas fiscales, impuesto sobre el valor añadido, entre otros.  



         Estudio de rehabilitación estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000   

(Variante de Gandía), Provincia de Valencia. 

 

Anejo 9: Presupuesto de inversión   pág. 4 
 

Por otro lado, también se aumentará un 6% al Presupuesto de Ejecución Material, 

en concepto de beneficio industrial del contratista y un 21% de Impuesto Sobre el Valor 

Añadido (IVA) a la sumatoria del Presupuesto de Ejecución Material y los gastos generales 

de estructura. 

Aplicando lo anterior tenemos: 

Presupuesto de Ejecución Material………………………………………………… 579,536.05 € 

Gastos generales (13% de 579,536.05 €)………………………………….…….…. 75.339,69 €  

Beneficio industrial (6% de 579,536.05 €)……………………………..…………... 34.772,16 € 

IVA (21% * (579,536.05 €+ 75.339,69  €))……………………………….….…..…..137.523,90 €  

 

             Presupuesto Base Licitación……………………………………….…………………. 827.171,80 €  

4- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

En el Presupuesto de Inversión sólo se considerará un uno por ciento (1%) del 

Presupuesto de Ejecución Material, como lo determina el artículo 58 del Real Decreto 

111/1986 de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español. El 1% calculado se le añadirá al Presupuesto Base Licitación 

con lo que se obtendrá el Presupuesto de Inversión. 

De esta forma se tiene: 

Presupuesto Base de Licitación…………………………………………..………….. 827.171,80 € 

1% del Presupuesto de Ejecución Material……………………………………… 5.795,36 € 

 

Presupuesto de Inversión …………………………………………………………….. 832.967,16 € 


