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Estudio de rehabilitacion estructural del firme de la Carretera N-332, tramo PK 220+500 al PK 226+000
(Variante de Gandia), Provincia de Valencia.

1- INTRODUCCION
El presente anejo recoge los valores de las obras a ejecutar en la rehabilitacion del
tramo de la Carretera N-332. Se incluyen los valores del Presupuesto de Ejecucién
Material, el Presupuesto Base de Licitacion y el Presupuesto de Inversion, los cuales se

detallan en el Documento N2 4 “Presupuesto” de este proyecto.

Para el presupuesto Base de Licitacidn se utilizara el porciento de gastos generales
que queda establecido en la Orden FOM/1824/2013 de 30 de septiembre, por la que se
fija el porcentaje a que se refiere el articulo 131 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001 de 12

de octubre.

El presupuesto de Inversion se realizard en consideracién de lo que estipula el REAL
DECRETO 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de 25 de

junio, del Patrimonio Histdérico Espaiol.

2- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Con la suma de los costes directos e indirectos se obtiene el importe de ejecucién

material de la unidad de obra y multiplicado por las unidades de medida se dispone de:

Presupuesto de Ejecucion Material del proyecto.......cccccceeeneennee 579,536.05 €

3- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
El presupuesto Base de Licitacion se calcula en base al Presupuesto de Ejecucién
Material. Seguin la Orden FOM/1824/2013 de 30 de septiembre, el porciento a
incrementar al Presupuesto de Ejecucion Material en conceptos de gastos generales de
estructura sera de un 13%. Este porciento incluye los gastos generales de la empresa,

gastos financieros, cargas fiscales, impuesto sobre el valor anadido, entre otros.
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Por otro lado, también se aumentara un 6% al Presupuesto de Ejecucién Material,
en concepto de beneficio industrial del contratista y un 21% de Impuesto Sobre el Valor
Afadido (IVA) a la sumatoria del Presupuesto de Ejecucion Material y los gastos generales

de estructura.

Aplicando lo anterior tenemos:

Presupuesto de Ejecucion Material.......ccccceveeveieieceveseececee e, 579,536.05 €
Gastos generales (13% de 579,536.05 €)....cc.ccueveiveieeeneeceereeieeie e e e 75.339,69 €
Beneficio industrial (6% de 579,536.05 €)....cccceeereeececceereeerreirreeceeenn. 34.772,16 €
IVA (21% * (579,536.05 €+ 75.339,69 €))..cevveireiceineirecreeeerreerievee e 137.523,90 €
Presupuesto Base LiCitaCion..........cceecveeerveecneensseecnnneecanennnensssnsesnsesnneenes 827.171,80 €

4- PRESUPUESTO DE INVERSION
En el Presupuesto de Inversion sélo se considerard un uno por ciento (1%) del
Presupuesto de Ejecucidn Material, como lo determina el articulo 58 del Real Decreto
111/1986 de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del
Patrimonio Histdrico Espafiol. El 1% calculado se le afiadira al Presupuesto Base Licitacion

con lo que se obtendrd el Presupuesto de Inversién.

De esta forma se tiene:

Presupuesto Base de Licitacion........cueceecevececeecieceee e 827.171,80 €
1% del Presupuesto de Ejecucidn Material........coceveevenreceiveenevervennnne 5.795,36 €
Presupuesto de INVErsion .........cineinnncsnnnninnnnnsnniensnnnsssssenes 832.967,16 €
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