
 

DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 



DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

Adecuación ambiental del frente litoral de Almazora (Castellón)                                                248 
 

    

  



DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

Adecuación ambiental del frente litoral de Almazora (Castellón)                                                249 
 

ÍNDICE 

1. MEDICIONES ................................................................................................................................................ 251 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 ........................................................................................................................... 252 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 ........................................................................................................................... 254 

4. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS .................................................................................................................. 258 

5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ................................................................................................... 260 

6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN ........................................................................................................... 261 

 

 

  



DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

Adecuación ambiental del frente litoral de Almazora (Castellón)                                                250 
 

  



DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 

Adecuación ambiental del frente litoral de Almazora (Castellón)                                                251 
 

1. MEDICIONES  

En este apartado se trata la medición de la unidad de obra cuya geometría resulta abstrusa, irregular o 

fragmentaria, como es el caso de la grava D50=10mm con la que se realizará la alimentación.  

El resto de materiales, se ha desarrollado el cálculo del volumen necesario en el Anejo nº7: Cálculo de las 

obras, del presente proyecto.  

En cuanto al material de aportación, se han realizado las mediciones sobre los planos para calcular el área de 

los distintos polígonos que se han realizado para el cálculo del volumen necesario a aportar.  

Para ello, se ha considerado que la altura de los aportes será de 2 metros, que posteriormente la dinámica 

marina irá modelizando para formar el perfil de la playa.  

Entonces, se obtiene:  

A= 5.500 + 4.500 + 5.228 + 5.011 + 5.107 + 5.957 + 8.791 + 5.440 +5.010 + 4.967 + 5.559 + 5.237 + 4.979 + 

6.866 + 6.232 + 5.911 + 5.339 + 5259 + 5.572 + 6.372 + 6.476 = 119.313 m2 de gravas 

V= 119.313 * 2 m = 238.626 m3 de gravas de D50= 10 mm. 

Multiplicando este valor por un factor de sobrellenado (RA), definido como los metros cúbicos de relleno que 

se estiman necesarios para lograr 1 metro cúbico de material de playa cuando alcance la situación de   

compatibilidad con el  material original (James, 1975). Si se toma RA como 1,3.  

VT= V * RA = 238.626 * 1,3 = 310.213 m3  

Será necesaria la aportación de unos 310.000 m3 de gravas para la regeneración de la playa.  
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

CÓDIGO UD RESUMEN                                                                                                                                                                       PRECIO                      
 

CAPÍTULO 1 Escolleras                                                        
 
E1            m³   "Todo uno" en camino de acceso sobre playa, espigón sur              4,13 

"Todo uno", procedente de cantera, en construcción del camino provisional de acceso al espigón sur sobre playa 
seca, incluso canon, extracción, carga, transporte, vertido y colocación en obra según planos de proyecto, 
retirada tras la finalización de las obras y transporte a vertedero. 

   

 CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
E2            m³   Acortamiento espigón sur                                              1,89 

Retirada de escollera de 5 a 6 t y "todo uno" para el acortamiento del espigón sur, según planos de proyecto, 
incluso recolocación de la escollera, carga y transporte del "todo uno" retirado a zona de acopio prevista. 

   

 UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
E3            m³   Escollera de 500 - 600 kg necesaria para dique exento sur            2,11 

Escollera de peso comprendido entre 500 y 600 kg en formación de núcleo de dique sur proyectado, procedente 
de reutilización, incluso carga en zona de acopio, transporte, vertido y colocación, según planos. 

   

 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 
E4            m³   Escollera de 5t necesaria para dique exento sur                      1,57 

Escollera 5 t de peso en formación del filtro del dique sur proyectado, procedente de reutilización, incluso carga 
de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

   

 UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
E5            m³   Escollera de 6t necesaria para dique exento sur                      1,57 

Escollera 6 t de peso en formación del manto del dique sur proyectado, procedente de reutilización, incluso carga 
de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

       

                                       UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 

 
E6            m³   "Todo uno" en camino de acceso sobre playa, espigón norte            55,71 

"Todo uno", procedente de reutilización, en construcción del camino provisional de acceso al espigón norte 
sobre playa seca, incluso canon, extracción, carga, transporte, vertido y colocación en obra según planos de 
proyecto, retirada tras la finalización de las obras y transporte a vertedero. 

 
 

  
 CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
 

 
E7            m³   Acortamiento espigón norte                                            1,89 

Retirada de escollera de 5 a 6 t y "todo uno" para el acortamiento del espigón norte, según planos de proyecto, 
incluso recolocación de la escollera, carga y transporte del "todo uno" retirado a zona de acopio prevista.  

 

   

 UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 
 
E8            m³   Escollera de 500 - 600 kg necesaria para dique exento norte          2,11 

Escollera de peso comprendido entre 500 y 600 kg en formación de núcleo de dique norte proyectado, 
procedente de reutilización, incluso carga en zona de acopio, transporte, vertido y colocación, según planos. 

 
   

 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 

 
E9            m³   Escollera de 5t necesaria para dique exento norte                    2,11 

Escollera 5 t de peso en formación del filtro del dique norte proyectado, procedente de reutilización, incluso 
carga de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 
 

  

 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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E10           m³   Escollera de 6t necesaria para dique exento norte                    2,11 

Escollera 5 t de peso en formación del filtro del dique norte proyectado, procedente de reutilización, incluso 
carga de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 

 

  

 DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 
E11           m³   Transporte de "todo uno" sobrante a vertedero                        2,28 

 Retirada del "todo uno" sobrante acopiado en obra, incluso carga y transporte desde zona de acopio a vertedero.  
   

 DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
E12           m³   Transporte de escollera de 5 - 6 t sobrante a vertedero              2,28 

Retirada de la escollera de 5 a 6 t sobrante acopiada en obra, procedente del desmantelamiento de los 
espigones, incluso carga y transporte desde zona de acopio a vertedero. 

   

 DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 2 Relleno                                                           
 
R1            m³   Preparación y nivelación playa base para aporte de gravas                                                                                       0,59 

 CERO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
R2            m³   Grava para relleno de playa                                           17,89 

Grava para relleno de playa, procedente de cantera, incluyendo extracción, cribado, transporte, vertido y 
extendido, según planos. 

   

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  

 
CAPÍTULO 3 Varios                                                            
 
V1            u    Cartel de obras                                                        1.307,75 

Cartel informativo de obras, según formato deseado, incluido diseño, maquetación, impresión, transporte y 
colocación en obra. 

   

MIL TRESCIENTOS SIETE  EUROS con SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS  

 
 
V2            P.A. Instalación boya de señalización                                      13.515,00 

Partida alzada para instalación de una boya de señalización de 5 MN de alcance luminoso con todos sus 
elementos: linterna marina con destellador, paneles solares, batería, cadena y muerto de fondeo, incluso 
colocación en obra. 

   

 TRECE MIL QUINIENTOS QUINCE  EUROS  
 
 
V3            u    Batimetría                                                             2.862,00 

 Batimetría de la zona de obras antes de comenzar las obras, durante las obras, y tras su finalización. 
   

 DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS  

 
CAPÍTULO 4 Seguridad y Salud                                                 
 
S1            u    Seguridad y Salud                                                                                                                                                            54.077,71 

CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE  
EUROS 
 

  
 

 

Valencia, junio de 2015. 

Autora del Proyecto: 

 

 

 

Natalia Solsona Moragas 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2  

CÓDIGO UD RESUMEN                                                                                                                                                                                                PRECIO 

 
CAPÍTULO 1 Escolleras                                                        
 
E1            m³   "Todo uno" en camino de acceso sobre playa, espigón sur           

"Todo uno", procedente de cantera, en construcción del camino provisional de acceso al espigón sur sobre playa 
seca, incluso canon, extracción, carga, transporte, vertido y colocación en obra según planos de proyecto, 
retirada tras la finalización de las obras y transporte a vertedero. 

   

 Mano de obra .........................................................  0,01 

 Maquinaria .............................................................  1,71 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,18 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  3,90 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,13 
 
E2            m³   Acortamiento espigón sur                                          

Retirada de escollera de 5 a 6 t y "todo uno" para el acortamiento del espigón sur, según planos de proyecto, 
incluso recolocación de la escollera, carga y transporte del "todo uno" retirado a zona de acopio prevista.  

   

 Mano de obra .........................................................  0,09 

 Maquinaria .............................................................  1,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,78 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,89 
 
E3            m³   Escollera de 500 - 600 kg necesaria para dique exento sur         

Escollera de peso comprendido entre 500 y 600 kg en formación de núcleo de dique sur proyectado, procedente 
de reutilización, incluso carga en zona de acopio, transporte, vertido y colocación, según planos. 

 

  

 Mano de obra .........................................................  0,19 

 Maquinaria .............................................................  1,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,99 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
 
E4            m³   Escollera de 5t necesaria para dique exento sur                   

Escollera 5 t de peso en formación del filtro del dique sur proyectado, procedente de reutilización, incluso carga 
de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 

  

 Mano de obra .........................................................  0,19 

 Maquinaria .............................................................  1,29 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,99 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 

 Redondeo...............................................................  -0,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,57 
 
E5            m³   Escollera de 6t necesaria para dique exento sur                   

Escollera 6 t de peso en formación del manto del dique sur proyectado, procedente de reutilización, incluso carga 
de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 
 

  

 Mano de obra .........................................................  0,19 

 Maquinaria .............................................................  1,29 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,99 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 

 Redondeo...............................................................  -0,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,57 
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E6            m³   "Todo uno" en camino de acceso sobre playa, espigón norte         

"Todo uno", procedente de reutilización, en construcción del camino provisional de acceso al espigón norte 
sobre playa seca, incluso canon, extracción, carga, transporte, vertido y colocación en obra según planos de 
proyecto, retirada tras la finalización de las obras y transporte a vertedero. 

 
   

 Mano de obra .........................................................  13,56 

 Maquinaria .............................................................  39,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  52,56 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  55,71 
 
E7            m³   Acortamiento espigón norte                                        

Retirada de escollera de 5 a 6 t y "todo uno" para el acortamiento del espigón norte, según planos de proyecto, 
incluso recolocación de la escollera, carga y transporte del "todo uno" retirado a zona de acopio prevista.  

 
   

 Mano de obra .........................................................  0,09 

 Maquinaria .............................................................  1,69 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,78 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,89 
 
E8            m³   Escollera de 500 - 600 kg necesaria para dique exento norte       

Escollera de peso comprendido entre 500 y 600 kg en formación de núcleo de dique norte proyectado, 
procedente de reutilización, incluso carga en zona de acopio, transporte, vertido y colocación, según planos. 

 
   

 Mano de obra .........................................................  0,19 

 Maquinaria .............................................................  1,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,99 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
 
E9            m³   Escollera de 5t necesaria para dique exento norte                 

Escollera 5 t de peso en formación del filtro del dique norte proyectado, procedente de reutilización, incluso 
carga de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 

   

 Mano de obra .........................................................  0,19 

 Maquinaria .............................................................  1,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,99 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
 
E10           m³   Escollera de 6t necesaria para dique exento norte                 

Escollera 5 t de peso en formación del filtro del dique norte proyectado, procedente de reutilización, incluso 
carga de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 
   

 Mano de obra .........................................................  0,19 

 Maquinaria .............................................................  1,80 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1,99 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,11 
 
E11           m³   Transporte de "todo uno" sobrante a vertedero                     

 Retirada del "todo uno" sobrante acopiado en obra, incluso carga y transporte desde zona de acopio a vertedero.  
 

  

 Mano de obra .........................................................  0,09 

 Maquinaria .............................................................  2,06 
  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,15 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,13 
  ______________  
 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,28 
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E12           m³   Transporte de escollera de 5 - 6 t sobrante a vertedero           

Retirada de la escollera de 5 a 6 t sobrante acopiada en obra, procedente del desmantelamiento de los 
espigones, incluso carga y transporte desde zona de acopio a vertedero. 

   

 Mano de obra .........................................................  0,09 

 Maquinaria .............................................................  2,06 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  2,15 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,28 

 
CAPÍTULO 2 Relleno                                                           
 
R1            m³   Preparación y nivelación playa base para aporte de gravas         
 Mano de obra .........................................................  0,14 

 Maquinaria .............................................................  0,42 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  0,56 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,59 
 
R2            m³   Grava para relleno de playa                                       

Grava para relleno de playa, procedente de cantera, incluyendo extracción, cribado, transporte, vertido y 
extendido, según planos. 

 

  

 Mano de obra .........................................................  0,05 

 Maquinaria .............................................................  5,08 

 Resto de obra y materiales ....................................  11,75 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  17,08 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,01 

 Redondeo...............................................................  -0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,89 
 

CAPÍTULO 3 Varios                                                            
 
V1            u    Cartel de obras                                                   

Cartel informativo de obras, según formato deseado, incluido diseño, maquetación, impresión, transporte y 
colocación en obra. 

   

 Mano de obra .........................................................  13,56 

 Maquinaria .............................................................  20,17 

 Resto de obra y materiales ....................................  1.200,00 

  ______________  

 Suma la partida ......................................................  1.233,73 

 Costes indirectos ................................  6,00% 74,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.307,75 
 
V2            P.A. Instalación boya de señalización                                  

Partida alzada para instalación de una boya de señalización de 5 MN de alcance luminoso con todos sus 
elementos: linterna marina con destellador, paneles solares, batería, cadena y muerto de fondeo, incluso 
colocación en obra. 

   

 Suma la partida ......................................................  12.750,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 765,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13.515,00 
 
V3            u    Batimetría                                                        

 Batimetría de la zona de obras antes de comenzar las obras, durante las obras, y tras su finalización. 
 

  

 Suma la partida ......................................................  2.700,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 162,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.862,00 
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CAPÍTULO 4 Seguridad y Salud                                                 
 
S1            u    Seguridad y Salud                                                 
 Suma la partida ......................................................  51.016,71 

 Costes indirectos ................................  6,00% 3.061,00 

  ______________  

 

 

 

 

 

 

  

Valencia, junio de 2015. 

Autora del Proyecto: 

 

 

 

 

Natalia Solsona Moragas 
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4. PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS  

CÓDIGO RESUMEN MEDICIÓN PRECIO IMPORTE 
 

CAPÍTULO 1 Escolleras                                                                                                              
 
E1            m³   "Todo uno" en camino de acceso sobre playa, espigón sur           

"Todo uno", procedente de cantera, en construcción del camino provisional de acceso al espigón sur sobre playa 
seca, incluso canon, extracción, carga, transporte, vertido y colocación en obra según planos de proyecto, 
retirada tras la finalización de las obras y transporte a vertedero. 

 

  

            140,00 4,13 578,20 
 
E2            m³   Acortamiento espigón sur                                          

Retirada de escollera de 5 a 6 t y "todo uno" para el acortamiento del espigón sur, según planos de proyecto, 
incluso recolocación de la escollera, carga y transporte del "todo uno" retirado a zona de acopio prevista.  

 

  

            7.560,00 1,89 14.288,40 
 
E3            m³   Escollera de 500 - 600 kg necesaria para dique exento sur         

Escollera de peso comprendido entre 500 y 600 kg en formación de núcleo de dique sur proyectado, procedente 
de reutilización, incluso carga en zona de acopio, transporte, vertido y colocación, según planos. 

 

  

            812,50 2,11 1.714,38 
 
E4            m³   Escollera de 5t necesaria para dique exento sur                   

Escollera 5 t de peso en formación del filtro del dique sur proyectado, procedente de reutilización, incluso carga 
de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 

  

            1.000,00 1,57 1.570,00 
 
E5            m³   Escollera de 6t necesaria para dique exento sur                   

Escollera 6 t de peso en formación del manto del dique sur proyectado, procedente de reutilización, incluso carga 
de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 

 

  

            2.500,00 1,57 3.925,00 
 
E6            m³   "Todo uno" en camino de acceso sobre playa, espigón norte         

"Todo uno", procedente de reutilización, en construcción del camino provisional de acceso al espigón norte 
sobre playa seca, incluso canon, extracción, carga, transporte, vertido y colocación en obra según planos de 
proyecto, retirada tras la finalización de las obras y transporte a vertedero. 

 
 

  

            46,90 55,71 2.612,80 
 
E7            m³   Acortamiento espigón norte                                        

Retirada de escollera de 5 a 6 t y "todo uno" para el acortamiento del espigón norte, según planos de proyecto, 
incluso recolocación de la escollera, carga y transporte del "todo uno" retirado a zona de acopio prevista.  

 
 

  

            952,00 1,89 1.799,28 
 
E8            m³   Escollera de 500 - 600 kg necesaria para dique exento norte       

Escollera de peso comprendido entre 500 y 600 kg en formación de núcleo de dique norte proyectado, 
procedente de reutilización, incluso carga en zona de acopio, transporte, vertido y colocación, según planos.  

 
 

  

            812,50 2,11 1.714,38 
 
E9            m³   Escollera de 5t necesaria para dique exento norte                 

Escollera 5 t de peso en formación del filtro del dique norte proyectado, procedente de reutilización, incluso 
carga de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 
 

  

 

            1.000,00 2,11 2.110,00 
 
E10           m³   Escollera de 6t necesaria para dique exento norte                 

Escollera 5 t de peso en formación del filtro del dique norte proyectado, procedente de reutilización, incluso 
carga de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 

 

  

            2.500,00 2,11 5.275,00 
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E11           m³   Transporte de "todo uno" sobrante a vertedero                     

 Retirada del "todo uno" sobrante acopiado en obra, incluso carga y transporte desde zona de acopio a vertedero. 
 

  

            1.725,00 2,28 3.933,00 
 
E12           m³   Transporte de escollera de 5 - 6 t sobrante a vertedero           

Retirada de la escollera de 5 a 6 t sobrante acopiada en obra, procedente del desmantelamiento de los 
espigones, incluso carga y transporte desde zona de acopio a vertedero. 

 

  

            6.832,00 2,28 15.576,96 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 .....................................................................................................................................  14.288,40 

 
CAPÍTULO 2 Relleno                                                           
 
R1               m³   Preparación y nivelación playa base para aporte de gravas         
            1,00 0,59 0,59 
 
R2            m³   Grava para relleno de playa                                       

Grava para relleno de playa, procedente de cantera, incluyendo extracción, cribado, transporte, vertido y 
extendido, según planos. 

 

  

            1,00 17,89 17,89 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 .....................................................................................................................................  1.557.488,62 

 
CAPÍTULO 3 Varios                                                            
 
V1            u    Cartel de obras                                                   

Cartel informativo de obras, según formato deseado, incluido diseño, maquetación, impresión, transporte y 
colocación en obra. 

 

  

            2,00 1.307,75 2.615,50 
V2            P.A. Instalación boya de señalización                                  

Partida alzada para instalación de una boya de señalización de 5 MN de alcance luminoso con todos sus 
elementos: linterna marina con destellador, paneles solares, batería, cadena y muerto de fondeo, incluso 
colocación en obra. 

 

  

            1,00 13.515,00 13.515,00 
V3            u    Batimetría                                                        

 Batimetría de la zona de obras antes de comenzar las obras, durante las obras, y tras su finalización. 
 

  

            3,00 2.862,00 8.586,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 .....................................................................................................................................  20.850,00 

 
CAPÍTULO 4 Seguridad y Salud                                                 
 
S1            u    Seguridad y Salud                                                 
            1,00 54.077,71 54.077,71 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 .....................................................................................................................................  51.016,71 
  ____________  
  

 TOTAL ...........................................................................................................................................................  1.643.643,73 
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5. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                                                                       EUROS 
 
1 Escolleras...............................................................................................................................................................................  14.288,40 
2 Relleno ...................................................................................................................................................................................  1.557.488,62 
3 Varios .....................................................................................................................................................................................  20.850,00 
4 Seguridad y Salud..................................................................................................................................................................  51.016,71 
  __________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.643.643,73 
  

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (1.643.643,73€).  
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Autora del Proyecto: 
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6. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  

CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                                                                       EUROS 
 
1 Escolleras...............................................................................................................................................................................  14.288,40 
2 Relleno ...................................................................................................................................................................................  1.557.488,62 
3 Varios .....................................................................................................................................................................................  20.850,00 
4 Seguridad y Salud..................................................................................................................................................................  51.016,71 
  __________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.643.643,73 
 16,00 % Gastos generales ............................  262.983,00 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  98.618,62 

 ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 361.601,62 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................. 421.101,52 

 ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.426.346,87 

 ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.426.346,87 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (2.426.346,87€). 
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