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1. CÁLCULO DE LOS COSTES  

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se basa en la determinación de los costes directos e 

indirectos para su ejecución.  

Cada precio se obtiene mediante la aplicación de una expresión del tipo: 

𝑃𝑛 = 1 + (
𝐾

100
) ∗ 𝐶𝑐 

En la que: 

- Pn = precio de ejecución material de la unidad correspondiente 

- K = porcentaje correspondiente a los “costes indirectos”. 

- Cn = “coste directo” de la unidad. 

Se consideran COSTES DIRECTOS: 

a) La mano de obra con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución. 

b) Los materiales a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad o que sean 

necesarios para su ejecución. 

c) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos de personal, combustible, 

energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

Se consideran COSTES INDIRECTOS: 

Para la ejecución de estos trabajos será necesario tener al frente de los mismos 1 Ingeniero de Caminos, 1 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 1 Topógrafo, 1 Encargado y 1 Auxiliar Administrativo, además será 

necesario alquilar una oficina y una nave para almacén, así como una furgoneta. 

El coste de todo lo anterior se estima que será el 3% del Coste Directo. 

Por tanto, el valor de K será: 

K = 3+3 = 6 (por tratarse de obra marítima, los impuestos son el 3%). 

Los precios unitarios (Pn) serán igual a los costes unitarios (Cn) multiplicados por 1,06. 

Pn = Cn x 1,06 

2. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA  

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de la hora de trabajo son los siguientes:  

COSTE HORA DE TRABAJO = COSTE ANUAL TOTAL / HORAS DE TRABAJO ANUALES  

Se entiende que el coste anual está compuesto por las retribuciones y las cargas sociales. Se considera que las 

retribuciones incluyen los siguientes conceptos:  

- Salario base. 

- Plus de actividad. 

- Plus extra salarial. 

- Pagas extras. 

- Participación de beneficios. 

- Importe de vacaciones. 
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Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos:  

- Régimen general de la Seguridad Social. 

- Desempleo. 

- Formación profesional. 

- Fondo de garantía salarial. 

- Seguro de accidentes. 

Se considera que el número de horas trabajado al año se ha obtenido estimando 220 días al año y 8 horas de 

trabajo al día, proporcionando un total de 1760 h/año.  

Los costes de la mano de obra, listados a continuación, están basados en el correspondiente convenio del 

Sector de la Construcción y Obras Públicas.  

UD                      DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                   PRECIO (€)                     
            

h                       Peón ordinario                                                                                                                                                              13,56 

3. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LOS MATERIALES  

El coste de los materiales, que han servido de base para la obtención del precio unitario, incluyendo todos los 

gastos de adquisición o canon, transporte, mano de obra para su manejo, etc. son los siguientes:  

UD           DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                               PRECIO (€)                        

m3         “Todo uno” procedente de cantera                                                                                                    2,18 

ud          Cartel de obras                                                                                                                                                                        1.200,00 

ud          Batimetría                                                                                                                                                                                2.700,00 

4. JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LA MAQUINARIA  

Los precios de alquiler de la maquinaria, que han servido de base para la obtención del precio unitario, 

incluyen todos los gastos de la maquinaria, mano de obra para su manejo, combustible, aceites, seguros, 

impuestos, repuestos, conservación, amortización, etc. Se relaciona a continuación toda la maquinaria 

necesaria para la ejecución de las obras:  

UD           DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                               PRECIO (€)                        

h        Camión cisterna                                                                                                                                             20,73 

h        Pala cargadora sobre orugas, grande                                                                                                              54,00 

h        Retroexcavadora sobre ruedas                                                                                                                           46,00 

h        Camión dumper 3 ejes 14 m3                                                                                                                            39,00 

h        Camión bañera 25 t                                                                                                                                             30,00 

h        Mini pala cargadora                                                                                                                                              28,55 

h        Motoniveladora 180CV                                                                                                                                             42,07 

h        Camión grúa                                                                                                                                               40,34 

5. PRECIOS DESCOMPUESTOS  

A continuación figuran los precios unitarios calculados, distinguiendo para cada uno el coste de los materiales, 

mano de obra y maquinaria, e incrementando el coste directo en el 6% en concepto de costes indirectos, para 

obtener el precio de ejecución material.  
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 

CAPÍTULO 1 Escolleras                                                   
 
E1            m³   "Todo uno" en camino de acceso sobre playa, espigón sur           

"Todo uno", procedente de cantera, en construcción del camino provisional de acceso al espigón sur sobre playa 
seca, incluso canon, extracción, carga, transporte, vertido y colocación en obra según planos de proyecto, 
retirada tras la finalización de las obras y transporte a vertedero. 

 

  

T1            1,000 m³   "Todo uno" procedente de cantera                                 2,18 2,18 
MOOC13a       0,001 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 0,01 
MAMA.6A       0,080 H    Camión cisterna                                                  20,73 1,66 
MAQ002        0,001 H    Pala cargadora sobre orugas, grande                              54,00 0,05 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,90 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
 
E2            m³   Acortamiento espigón sur                                          

Retirada de escollera de 5 a 6 t y "todo uno" para el acortamiento del espigón sur, según planos de proyecto, 
incluso recolocación de la escollera, carga y transporte del "todo uno" retirado a zona de acopio prevista. 

 
  

MOOC13a       0,007 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 0,09 
MAMA.2a       0,014 H    Retroexcavadora sobre ruedas                                     46,00 0,64 
MAMA.7a       0,027 H    Camión dumper 3 ejes 14 m3                                       39,00 1,05 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,78 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
E3            m³   Escollera de 500 - 600 kg necesaria para dique exento sur         

Escollera de peso comprendido entre 500 y 600 kg en formación de núcleo de dique sur proyectado, procedente 
de reutilización, incluso carga en zona de acopio, transporte, vertido y colocación, según planos. 

 
  

MOOC13a       0,014 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 0,19 
MAMA.2a       0,028 H    Retroexcavadora sobre ruedas                                     46,00 1,29 
MAQ001        0,017 H    Camión 25 t                                                      30,00 0,51 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 
E4            m³   Escollera de 5t necesaria para dique exento sur                   

Escollera 5 t de peso en formación del filtro del dique sur proyectado, procedente de reutilización, incluso carga 
de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 

  

MOOC13a       0,014 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 0,19 
MAMA.2a       0,028 H    Retroexcavadora sobre ruedas                                     46,00 1,29 
MAQ001        0,017 H    Camión 25 t                                                      30,00 0,51 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,09 
 Redondeo..........................................................................  -0,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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E5            m³   Escollera de 6t necesaria para dique exento sur                   

Escollera 6 t de peso en formación del manto del dique sur proyectado, procedente de reutilización, incluso carga 
de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 

 

  

MOOC13a       0,014 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 0,19 
MAMA.2a       0,028 H    Retroexcavadora sobre ruedas                                     46,00 1,29 
MAQ001        0,017 H    Camión 25 t                                                      30,00 0,51 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,99 

 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,09 

 Redondeo..........................................................................  -0,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
 
E6            m³   "Todo uno" en camino de acceso sobre playa, espigón norte         

"Todo uno", procedente de reutilización, en construcción del camino provisional de acceso al espigón norte 
sobre playa seca, incluso canon, extracción, carga, transporte, vertido y colocación en obra según planos de 
proyecto, retirada tras la finalización de las obras y transporte a vertedero. 

 
 
  

MOOC13a       1,000 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 13,56 
MAMA.7a       1,000 H    Camión dumper 3 ejes 14 m3                                       39,00 39,00 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  52,56 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
E7            m³   Acortamiento espigón norte                                        

Retirada de escollera de 5 a 6 t y "todo uno" para el acortamiento del espigón norte, según planos de proyecto, 
incluso recolocación de la escollera, carga y transporte del "todo uno" retirado a zona de acopio prevista.  

 

 
  

MOOC13a       0,007 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 0,09 
MAMA.2a       0,014 H    Retroexcavadora sobre ruedas                                     46,00 0,64 
MAMA.7a       0,027 H    Camión dumper 3 ejes 14 m3                                       39,00 1,05 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,78 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
E8            m³   Escollera de 500 - 600 kg necesaria para dique exento norte       

Escollera de peso comprendido entre 500 y 600 kg en formación de núcleo de dique norte proyectado, 
procedente de reutilización, incluso carga en zona de acopio, transporte, vertido y colocación, según planos.  

 
 
  

MOOC13a       0,014 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 0,19 
MAMA.2a       0,028 H    Retroexcavadora sobre ruedas                                     46,00 1,29 
MAQ001        0,017 H    Camión 25 t                                                      30,00 0,51 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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E9            m³   Escollera de 5t necesaria para dique exento norte                 

Escollera 5 t de peso en formación del filtro del dique norte proyectado, procedente de reutilización, incluso 
carga de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 

 

  

MOOC13a       0,014 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 0,19 
MAMA.2a       0,028 H    Retroexcavadora sobre ruedas                                     46,00 1,29 
MAQ001        0,017 H    Camión 25 t                                                      30,00 0,51 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,99 

 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 
E10           m³   Escollera de 6t necesaria para dique exento norte                 

Escollera 5 t de peso en formación del filtro del dique norte proyectado, procedente de reutilización, incluso 
carga de zona de acopio, transporte, vertido y colocación en obra, según planos. 

 
 
  

MOOC13a       0,014 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 0,19 
MAMA.2a       0,028 H    Retroexcavadora sobre ruedas                                     46,00 1,29 
MAQ001        0,017 H    Camión 25 t                                                      30,00 0,51 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,99 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 
E11           m³   Transporte de "todo uno" sobrante a vertedero                     

 Retirada del "todo uno" sobrante acopiado en obra, incluso carga y transporte desde zona de acopio a vertedero.  
 
  

MOOC13a       0,007 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 0,09 
MAMA.6A       0,094 H    Camión cisterna                                                  20,73 1,95 
MAMA.1b       0,004 H    Mini-Pala cargadora                                              28,55 0,11 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
E12           m³   Transporte de escollera de 5 - 6 t sobrante a vertedero           

Retirada de la escollera de 5 a 6 t sobrante acopiada en obra, procedente del desmantelamiento de los 
espigones, incluso carga y transporte desde zona de acopio a vertedero. 

 
  

MOOC13a       0,007 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 0,09 
MAMA.6A       0,094 H    Camión cisterna                                                  20,73 1,95 
MAMA.1b       0,004 H    Mini-Pala cargadora                                              28,55 0,11 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,15 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 Relleno                                                           
 
R1            m³   Preparación y nivelación playa base para aporte de gravas         
MAMA.4a       1,000 H    Motoniveladora 180 CV                                            x 0,01 42,07 0,42 
MOOC13a       1,000 H    Peón ordinario construcción                                      x 0,01 13,56 0,14 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,56 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
 
R2            m³   Grava para relleno de playa                                       

Grava para relleno de playa, procedente de cantera, incluyendo extracción, cribado, transporte, vertido y 
extendido, según planos. 

 
  

MOOC13a       0,004 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 0,05 
MAMA.2a       0,110 H    Retroexcavadora sobre ruedas                                     46,00 5,06 
N1            1,000 m³   Grava D50=10mm                                                   11,75 11,75 
MAQ002        0,004 H    Pala cargadora sobre orugas, grande                              54,00 0,22 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,08 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,01 
 Redondeo..........................................................................  -0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 3 Varios                                                            
 
V1            u    Cartel de obras                                                   

Cartel informativo de obras, según formato deseado, incluido diseño, maquetación, impresión, transporte y 
colocación en obra. 

 
  

MAQ010        0,500 H    Camión grúa                                                      40,34 20,17 
CART          1,000      Cartel                                                           1.200,00 1.200,00 
MOOC13a       1,000 H    Peón ordinario construcción                                      13,56 13,56 
 ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.233,73 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 74,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.307,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
V2            P.A. Instalación boya de señalización                                  

Partida alzada para instalación de una boya de señalización de 5 MN de alcance luminoso con todos sus 
elementos: linterna marina con destellador, paneles solares, batería, cadena y muerto de fondeo, incluso 
colocación en obra. 

 

  

 Sin descomposición 12.750,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 765,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13.515,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS QUINCE EUROS  
 
 
V3            u    Batimetría                                                        

 Batimetría de la zona de obras antes de comenzar las obras, durante las obras, y tras su finalización. 
 
  

 Sin descomposición 2.700,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 162,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.862,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS  
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CAPÍTULO 4 Seguridad y Salud                                                 
 
S1            u    Seguridad y Salud                                                 
 Sin descomposición 51.016,71 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3.061,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54.077,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN  
CÉNTIMOS 

 

 

 


