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 CAPÍTULO 0 DEMOLICIONES                                                      
 SUBCAPÍTULO 0.00 Eléctricas                                                        
DIE100        Ud   Desmontaje de mecanismo eléctrico de superficie para interior, c  

 Desmontaje de mecanismo eléctrico de superficie para interior con medios manuales. Incluso p/p de  
 limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza  
 de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 32,000 

  ______________________________________________________ 

 32,000 1,02 32,64 
DIE102        m    Retirada de cable eléctrico visto fijo en superficie              

 Retirada de cableado eléctrico visto fijo en superficie, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza,  
 acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza  
 de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contene-  
 dor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 500,000 

  ______________________________________________________ 

 500,000 5,96 2.980,00 
DIE103        m    Desmontaje con recuperación del material de canal protectora      

 Desmontaje de canal protectora o bandeja fijada superficialmente en paramento interior junto con el  
 cableado eléctrico alojado en su interior, con medios manuales y recuperación del material para su  
 posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su  
 instalación. Incluso p/p de desmontaje de mecanismos y accesorios, limpieza, acopio, retirada y  
 carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre  
 camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y aco-  
 pio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de  
 obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 50,000 

  ______________________________________________________ 

 50,000 3,56 178,00 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

Iglesia San Antonio Abad                                          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Página 112  

DIE104        Ud   Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos g  

 Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e individuales de mando y  
 protección, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de es-  
 combros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza  
 de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contene-  
 dor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según espe-  
 cificaciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 13,54 13,54 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0.00 Eléctricas ...................................  3.204,18 
 SUBCAPÍTULO 0.01 Iluminación                                                       
DII010b       Ud   Desmontaje de luminaria interior suspendida de techo, con medios  

 Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, suspendida de techo con medios  
 manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, siendo  
 el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructi-  
 vos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado en  
 obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre ca-  
 mión o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y probado.  
 Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Acopio y protección en obra del mate-  
 rial que se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros.  
 Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y repuestas  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 9,000 

  ______________________________________________________ 

 9,000 5,74 51,66 
DII010c       Ud   Desmontaje de luminaria interior adosada a pared, con medios man  

 Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, adosada a pared con medios ma-  
 nuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento, siendo el  
 orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructi-  
 vos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de acopio y protección del material desmontado en  
 obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre ca-  
 mión o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y probado.  
 Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Acopio y protección en obra del mate-  
 rial que se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escombros.  
 Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y repuestas  
 según especificaciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 35,000 

  ______________________________________________________ 

 35,000 5,38 188,30 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 0.01 Iluminación ................................  239,96 
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  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 0 DEMOLICIONES......................................................................................................  3.444,14 
 CAPÍTULO 1 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                     
1.00          M2   Levantado pavimento de baldosa                                    

 Demolición de pavimentos de baldosa cerámica o de terrazo, y su parte proporcional de rodapié, rea-  
 lizado por medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de carga, (no incluye carga  
 ni transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares y anda-  
 mios necesarios.  
 Total cantidades alzadas 6,000 

  ______________________________________________________ 

 6,000 7,71 46,26 
1.01          m    Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipo  

 Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de pro-  
 tección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre,  
 RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de  
 doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en ro-  
 llo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivela-  
 da con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior re-  
 lleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la  
 excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, co-  
 nexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colo-  
 cación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 10,000 

  ______________________________________________________ 

 10,000 62,90 629,00 
1.02          m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 10 mm²            

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,  
 con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoes-  
 table especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 20,000 

  ______________________________________________________ 

 20,000 10,71 214,20 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 1 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN .................................................................  860,66 
 CAPÍTULO 2 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
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 SUBCAPÍTULO 2.01 CGP. Y MEDIDA MONOFÁSICO                                          
CGPM          Ud   Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad  

 Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o local,  
 de caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofási-  
 co, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transpa-  
 rente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la intemperie. Incluso equipo  
 completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la deri-  
 vación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterrá-  
 nea. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tu-  
 bos y piezas especiales. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 499,84 499,84 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.01 CGP. Y MEDIDA MONOFÁSICO 
 511,26 
 SUBCAPÍTULO 2.02 CUADROS DE PROTECCIÓN                                             
CPII          Ud   CUADRO PROTEC.INSTALACIÓN INTERIOR                                

 Suministro y montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta ciega,  
 grado de protección IP 40, aislamiento clase II, para 72 módulos, en 3 filas, con emplazamiento para  
 un kit de equipamiento en dos filas, de 600x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado  
 con pintura epoxi y techo y suelo desmontables, con kit para el precintado del interruptor de control  
 de potencia. Totalmente montado.  
 Incluye: Colocación y fijación del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 209,57 209,57 
IEX070        Ud   Interruptor control potencia 40A, 2P                              

 Interruptor de control de potencia Tipo ICP-M, úmero de polos 2P, 3P+N, tensión 230/400V y curva  
 ICP-M, Int. corto circuito 6 kA. Normas / cert. UNE 20317, según RD 1433/2007, CE. Con indica-  
 dor de posición verde/rojo Aprobado BOE 19/93/03.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 46,40 46,40 
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IEX080        Ud   Interruptor general automático (IGA),40A,6KA,2P                   

 Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal, cur-  
 va C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 52,87 52,87 
IEX060b       Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 40A/30mA.                

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos. Incluso  
 accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 101,52 101,52 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 2.02 CUADROS DE PROTECCIÓN ..  415,70 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 CUADROS ELÉCTRICOS .......................................................................................  901,30 
 CAPÍTULO 3 RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR                                      
 SUBCAPÍTULO C1 MOTOR DE CAMPANARIO                                               
 APARTADO C1MC RED ELECTRICA MOTOR CAMPANARIO                                    
IEH010c       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 2,5 mm²           

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,  
 con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoes-  
 table especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 10,000 

  ______________________________________________________ 

 10,000 7,45 74,50 
IEH010g       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador 2x2,5 mm²              

 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-  
 mos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y  
 elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
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 Total cantidades alzadas 30,000 

  ______________________________________________________ 

 30,000 4,51 135,30 
IEX016A       Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/16A/10mA.                 

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/16A/10mA, de 2 módulos. Incluso  
 accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 99,33 99,33 
IEX01010      Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 10KA, de 10 A          

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte, de  
 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de mon-  
 taje. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 19,10 19,10 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO C1MC RED ELECTRICA MOTOR ..........  328,23 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C1 MOTOR DE CAMPANARIO .........  407,25 
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 SUBCAPÍTULO C2C9 C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-9                       
 APARTADO C2...C9 Red eléctrica de distribución interior, para línea de alumbrado   
IEH010b       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 10 mm²            

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,  
 con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoes-  
 table especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 5,39 5,39 
E15CD010      Ud   CAJA DERIVACIÓN RECTANGULAR                                       

 Caja de derivación superficial rectangular estanca marca LEGRAND modelo plexo IP55 o similar,  
 de poliestireno de dimensiones 115x110x74 mm.. Entradas de cables y tubos por 2 conos multidiá-  
 metro.  Fijación mural por 4 puntos interiores o patas de sujeción. Incluso tapa de poliestireno con  
 cierre por 1/4 de vuelta. Visualizacion de la posición abierto/cerrado I/O.Totalmente instalada según  
 planos de proyecto  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 13,17 13,17 
IEX060b       Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 40A/30mA.                

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos. Incluso  
 accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 101,52 101,52 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO C2...C9 Red eléctrica de distribución ...  134,27 
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 APARTADO C2...C4 C-2, C-3, C-4                                                     
IEX060        Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 25A/30mA.                

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Incluso  
 accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 101,74 101,74 
IEX010        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 KA, de 10A           

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 10  
 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje.  
 Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 18,99 18,99 
IEH06         m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 6 mm²             

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,  
 con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoesta-  
 ble especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de  
 humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 7,51 7,51 
C2            Ud   C-2 Alumbrado pilares y capillas Izquierda                        

 Instalación de red eléctrica de distribución interior para línea de alumbrado, compuesta de los siguien-  
 tes elementos: MANDO Y PROTECCIÓN formado por: 1 interruptores automático magnetotérmico  
 de 6 KA,de 6 A De la que nacen los CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares  
 con conductores de cobre,SZ1-K (AS+) 2.5 mm² y cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador 2,5  
 mm². Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Montaje de los componentes. Colocación y fijación  
 de las canales. Colocación de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de  
 mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
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 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 325,79 325,79 
C3            Ud   C-3 Alumbrado tubos fluorescentes, hall y almacen                 

 Instalación de red eléctrica de distribución interior para línea de alumbrado, compuesta de los siguien-  
 tes elementos: MANDO Y PROTECCIÓN formado por: 1 interruptores automático magnetotérmico  
 de 6 KA,de 10A De la que nacen los CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipola-  
 res con conductores de cobre,SZ1-K (AS+) 2.5 mm² y cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador  
 2,5 mm². Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Montaje de los componentes. Colocación y fijación  
 de las canales. Colocación de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de  
 mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 292,79 292,79 
C4            Ud   C-4 Alumbrado pilares y capillas Derecha                          

 Instalación de red eléctrica de distribución interior para línea defuerza, compuesta de los siguientes  
 elementos: MANDO Y PROTECCIÓN formado por: 1 interruptores automático magnetotérmico de  
 6 KA,de 10A De la que nacen los CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares  
 con conductores de cobre,SZ1-K (AS+) 2.5 mm² y cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador 2,5  
 mm². Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Montaje de los componentes. Colocación y fijación  
 de las canales. Colocación de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de  
 mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 349,14 349,14 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO C2...C4 C-2, C-3, C-4 ...............................  2.346,42 
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 APARTADO C5...C7 C-5, C-6, C-7                                                     
IEX060        Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 25A/30mA.                

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Incluso  
 accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 101,74 101,74 
IEX020        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, don 6 KA, de 20 A          

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 20  
 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje.  
 Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 19,51 19,51 
IEH06         m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 6 mm²             

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,  
 con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoesta-  
 ble especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de  
 humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 7,51 7,51 
C5            Ud   C-5 Alumbrado techo iglesia                                       

 Instalación de red eléctrica de distribución interior para línea de alumbrado, compuesta de los siguien-  
 tes elementos: MANDO Y PROTECCIÓN formado por: 1 interruptores diferenciales de 20 A e inte-  
 rruptor automático de 6 KA,de 6 A De la que nacen los CIRCUITOS INTERIORES constituidos por  
 cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 3G 2.5 mm². Totalmente montada, co-  
 nexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Montaje de los componentes. Colocación y fijación  
 de las canales. Colocación de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de  
 mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
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 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 303,24 303,24 
C6            Ud   C-6 Alumbrado sacristía y aseo                                    

 Instalación de red eléctrica de distribución interior para línea de alumbrado, compuesta de los siguien-  
 tes elementos: MANDO Y PROTECCIÓN formado por: 1 interruptores automático magnetotérmico  
 de 6 KA,de 10A De la que nacen los CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipola-  
 res con conductores de cobre,SZ1-K (AS+) 2.5 mm² y cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador  
 2,5 mm². Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Montaje de los componentes. Colocación y fijación  
 de las canales. Colocación de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de  
 mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 292,79 292,79 
C7            Ud   C-7 Líea de enchufes y otros usos                                 

 Instalación de red eléctrica de distribución interior para línea de fuerza, compuesta de los siguientes  
 elementos: MANDO Y PROTECCIÓN formado por: 1 interruptores automático magnetotérmico de  
 6 KA,de 16A De la que nacen los CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares  
 con conductores de cobre,SZ1-K (AS+) 6 mm² y cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador 6  
 mm². Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Montaje de los componentes. Colocación y fijación  
 de las canales. Colocación de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de  
 mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 391,71 391,71 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO C5...C7 C-5, C-6, C-7 ...............................  1.884,69 
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 APARTADO C8...C9 C-8, C-9                                                          
IEH010e       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 1,5 mm²           

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,  
 con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoes-  
 table especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 4,13 4,13 
IEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA, de 6 A           

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 6  
 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje.  
 Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 18,94 18,94 
IEX060        Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 25A/30mA.                

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Incluso  
 accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 101,74 101,74 
C8            Ud   C-8 Focos altar delanteros                                        

 Instalación de red eléctrica de distribución interior para línea de alumbrado, compuesta de los siguien-  
 tes elementos: MANDO Y PROTECCIÓN formado por: 1 interruptores automático magnetotérmico  
 de 6 KA,de 10A De la que nacen los CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipola-  
 res con conductores de cobre,SZ1-K (AS+) 2.5 mm² y cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador  
 2,5 mm². Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Montaje de los componentes. Colocación y fijación  
 de las canales. Colocación de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de  
 mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
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 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 292,79 292,79 
C9            Ud   C-9 Focos altar traseros                                          

 Instalación de red eléctrica de distribución interior para línea de alumbrado, compuesta de los siguien-  
 tes elementos: MANDO Y PROTECCIÓN formado por: 1 interruptores automático magnetotérmico  
 de 6 KA,de 10A De la que nacen los CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipola-  
 res con conductores de cobre,SZ1-K (AS+) 2.5 mm² y cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador  
 2,5 mm². Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Montaje de los componentes. Colocación y fijación  
 de las canales. Colocación de cajas de empotrar. Tendido y conexionado de cables. Colocación de  
 mecanismos.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 229,04 229,04 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO C8...C9 C-8, C-9 ......................................  722,48 
 APARTADO C-D Cajas de derivación                                               
E15CD010      Ud   CAJA DERIVACIÓN RECTANGULAR                                       

 Caja de derivación superficial rectangular estanca marca LEGRAND modelo plexo IP55 o similar,  
 de poliestireno de dimensiones 115x110x74 mm.. Entradas de cables y tubos por 2 conos multidiá-  
 metro.  Fijación mural por 4 puntos interiores o patas de sujeción. Incluso tapa de poliestireno con  
 cierre por 1/4 de vuelta. Visualizacion de la posición abierto/cerrado I/O.Totalmente instalada según  
 planos de proyecto  
 Total cantidades alzadas 20,000 

  ______________________________________________________ 

 20,000 13,17 263,40 
E15CD011      Ud   CAJA DE DERIVACIÓN CIRCULAR                                       

 Caja de derivación superficial circular estanca marca LEGRAND modelo plexo IP55 o similar, de  
 poliestireno. Entradas de cables y tubos por 4 conos multidiámetro. Suministrada con tapones de pro-  
 tección clase II para los tornillos de fijación. Incluso tapa de poliestireno con cierre a presión y apertu-  
 ra con destornillador. Totalmente instalada según planos.  
   
   
   
 Total cantidades alzadas 5,000 

  ______________________________________________________ 

 5,000 10,37 51,85 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO C-D Cajas de derivación ........................  315,25 
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 APARTADO MOLUD Molduras                                                          
E15VV100      m.   MOLDURA PVC.BL. 20x50 mm.                                         

 Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, mol-  
 dura de dimensiones 20x50 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y comparti-  
 mentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales.  
 Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y  
 IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.  
 Total cantidades alzadas 30,000 

  ______________________________________________________ 

 30,000 9,59 287,70 
E15VV120      ud   CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm.                                

 Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal,  
 compatibles con moldura de ancho 50 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la  
 moldura.  
 Total cantidades alzadas 25,000 

  ______________________________________________________ 

 25,000 6,56 164,00 
E15VV090      m.   MOLDURA PVC.BL. 10x30 mm.                                         

 Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, mol-  
 dura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y comparti-  
 mentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales.  
 Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y  
 IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.  
 Total cantidades alzadas 25,000 

  ______________________________________________________ 

 25,000 4,95 123,75 
E15VV110      ud   CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm.                                

 Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal,  
 compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la  
 moldura.  
 Total cantidades alzadas 7,000 

  ______________________________________________________ 

 7,000 5,93 41,51 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO MOLUD Molduras ...................................  616,96 
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 APARTADO INTERRUPTORES Interruptores                                                     
E15MOI015     Ud   INTERRUPTOR CONMUTADOR                                            

 Interruptor conmutador para una máxima intensidad de 10A conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  
 aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo  
 caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 25,000 

  ______________________________________________________ 

 25,000 13,76 344,00 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO INTERRUPTORES Interruptores ...........  344,00 
 APARTADO B.ENCHUFES Bases de enchufes                                                 
E15MOB010     Ud   BASE ENCHUFE T.T. DESPLAZADA                                      

 Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  
 conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de  
 tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,  
 base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.), totalmente instalada.  
 Total cantidades alzadas 7,000 

  ______________________________________________________ 

 7,000 13,50 94,50 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO B.ENCHUFES Bases de enchufes ........  94,50 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO C2C9 C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, 
 5.986,83 
 SUBCAPÍTULO C10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                           
IEX016A       Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/16A/10mA.                 

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/16A/10mA, de 2 módulos. Incluso  
 accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 99,33 99,33 
IEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA, de 6 A           

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de 6  
 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje.  
 Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 18,94 18,94 
E0017         Ud   Lum fluor lineal Autónoma 6w                                      

 Luminaria de emergencia rectangular fluorescente tubo lineal para una potencia de 6w ,con un índice  
 de protección de 22, flujo luminoso 120 lúmenes, superficie cubierta  24m2 ; incluida lámpara; instala-  
 ción empotrada según reglamento de baja tensión, incluso conexión y fijación.  
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 Total cantidades alzadas 5,000 

  ______________________________________________________ 

 5,000 115,40 577,00 
IEH010e       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 1,5 mm²           

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,  
 con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoes-  
 table especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 10,000 

  ______________________________________________________ 

 10,000 4,13 41,30 
IEH010f       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador 2x1,5 mm²              

 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor  
 de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de hu-  
 mos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y  
 elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 25,000 

  ______________________________________________________ 

 25,000 4,25 106,25 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO C10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
 842,82 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR .......................................................................  7.237,21 
 CAPÍTULO 4 PUESTA  A TIERRA                                                  
IEP021        Ud   Toma de tierra con picas de acero cobreado de 2 m de longitud     

 Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por dos picas de acero cobreado de 2 m de lon-  
 gitud cada una, hincadas en el terreno, unidas con cable conductor de cobre de 35 mm² de sección,  
 conectadas a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30  
 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro y el cable conductor que conecta los  
 electrodos, hincado de los electrodos en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión de  
 los electrodos con la línea de enlace mediante grapas abarcón, relleno con tierras de la propia exca-  
 vación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante  
 puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora  
 mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
 Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro. Cone-  
 xión de los electrodos con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red  
 de tierra. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
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 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 228,42 228,42 
1.02          m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 10 mm²            

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,  
 con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoes-  
 table especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión  
 de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso  
 p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de  
 Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 10,000 

  ______________________________________________________ 

 10,000 10,71 107,10 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 4 PUESTA  A TIERRA ................................................................................................  335,52 
 CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 5.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
 APARTADO 5.01.01 MOBILIARIO CASETAS                                                
P31BM110      ud   Botiquín de urgencias                                             
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 82,84 82,84 
P31BM120      ud   Reposición de botiquín                                            
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 62,99 62,99 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 5.01.01 MOBILIARIO CASETAS ............  145,83 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR 
 145,83 
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 SUBCAPÍTULO 5.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 APARTADO 5.02.01 BARANDILLAS Y VALLAS                                              
P31CB110      m.   Valla enrejado móvil                                              
 Total cantidades alzadas 3,000 

  ______________________________________________________ 

 3,000 11,74 35,23 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 5.02.01 BARANDILLAS Y VALLAS .......  35,23 
 APARTADO 5.02.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
P31CI010      ud   Extintor polvo ABC 6 kg.                                          
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 47,62 47,62 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 5.02.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 47,62 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.02 PROTECCIONES COLECTIVAS 
 100,26 
 SUBCAPÍTULO 5.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
 APARTADO 5.03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
P31IA010      ud   Casco seguridad homologado                                        
 Total cantidades alzadas 2,000 

  ______________________________________________________ 

 2,000 2,06 4,12 
P31IA120      ud   Gafas protectoras homologadas                                     
 Total cantidades alzadas 2,000 

  ______________________________________________________ 

 2,000 2,06 4,12 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 5.03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA ..........  8,24 
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 APARTADO 5.03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
P31IC010      ud   Cinturón seguridad homologado                                     
 Total cantidades alzadas 2,000 

  ______________________________________________________ 

 2,000 18,54 37,08 
P31IC030      ud   Cinturón seg. 1 punto amarre                                      
 Total cantidades alzadas 2,000 

  ______________________________________________________ 

 2,000 20,60 41,20 
P31IC060      ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Total cantidades alzadas 2,000 

  ______________________________________________________ 

 2,000 9,27 18,54 
P31IC090      ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                  
 Total cantidades alzadas 2,000 

  ______________________________________________________ 

 2,000 11,33 22,66 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 5.03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO ..........  119,48 
 APARTADO 5.03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
P31IM005      ud   Par guantes lona fuerte/algodón                                   
 Total cantidades alzadas 2,000 

  ______________________________________________________ 

 2,000 1,34 2,68 
P31IM050      ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                      
 Total cantidades alzadas 2,000 

  ______________________________________________________ 

 2,000 28,64 57,29 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 5.03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS ..........  59,97 
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 APARTADO 5.03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
P31IP030      ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                      
 Total cantidades alzadas 2,000 

  ______________________________________________________ 

 2,000 26,74 53,48 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 5.03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS 
 53,48 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN ....  434,03 
 SUBCAPÍTULO 5.04 SEÑALIZACIÓN                                                      
 APARTADO 5.04.01 BALIZAS                                                           
P31SB010      m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                  
 Total cantidades alzadas 60,000 

  ______________________________________________________ 

 60,000 0,04 2,46 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 5.04.01 BALIZAS .....................................  2,46 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.04 SEÑALIZACIÓN .........................  2,46 
 SUBCAPÍTULO 5.05 PLATAFORMAS ELEVADORAS                                            
5.05.01       Ud   Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m d  

 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo. Incluso  
 p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.  
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas  
 en el contrato suscrito con la empresa suministradora.  
 Total cantidades alzadas 3,000 

  ______________________________________________________ 

 3,000 177,25 531,75 
5.05.02       Ud   Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articul  

 Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de tra-  
 bajo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 161,68 161,68 
  ________________ 

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.05 PLATAFORMAS ELEVADORAS 
 693,43 
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 SUBCAPÍTULO 5.06 FROMACIÓN                                                         
 APARTADO 5.06.01 Reuniones                                                         
5.06.01.01    Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.            

 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El  
 Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría  
 de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de  
 Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 116,34 116,34 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 5.06.01 Reuniones ..................................  116,34 
 APARTADO 5.06.02 Formación del personal                                            
5.06.02.01    Ud   Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado  
 perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdi-  
 da de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media  
 de seis personas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 82,87 82,87 
5.06.02.02    Ud   Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la nor  

 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Segu-  
 ridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico  
 de Seguridad y Salud.  
 Total cantidades alzadas 0,020 

  ______________________________________________________ 

 0,020 515,00 10,30 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO 5.06.02 Formación del personal ............  93,17 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.06 FROMACIÓN .............................  209,51 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD ...........................................................................................  1.585,52 
 CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                      
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 SUBCAPÍTULO 6.01 PRUEBAS DE SERVICIO                                               
 APARTADO 6.01.01 INSTALACIONES                                                     
 SUBAPARTADO 6.01.01.01 PRUEBAS DE SERVICIO                                               
E39IEI005     ud   PRUEBA COMPLETA INST. ELÉCTRICA                                   

 Prueba completa de la instalación eléctrica interior de 1 vivienda comprendiendo la comprobación de  
 los diámetros de los conductos y las secciones de los conductores, la medición en el C.G.M.P. de  
 la resistencia en el circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los mecanismos; incluso emisión  
 del informe.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 143,41 143,41 
E39IEI010     ud   PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO                                  

 Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y Protección de insta-  
 laciones eléctricas.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 57,36 57,36 
E39IEI020     ud   PRUEBA EQUIL.FASES I. ELÉCTRICA                                   

 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en Cuadros Generales de Mando y Protección de  
 instalaciones eléctricas.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 28,69 28,69 
E39IEI030     ud   PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO T.T                                   

 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctricas  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 57,36 57,36 
E39IEI040     ud   MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC.                                   

 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 57,36 57,36 
E39IEI050     ud   PBA.FUNCMTº MECAN.I.ELÉCTRICA                                     

 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 86,05 86,05 
E39IEI060     ud   PRUEBA FUNCMTº RED EQUIPOTENCIAL                                  

 Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las instala-  
 ciones de fontaneria y/o calefacción.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 57,36 57,36 
E39IEI070     ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  

 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 28,69 28,69 
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  ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO 6.01.01.01 PRUEBAS DE SERVICIO 
 516,28 
 SUBAPARTADO 6.01.01.02 ESTUDIO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA                       
E39XIV010     ud   ESTUDIO VERIFICACION NORMATIVA BASICA PROYECTO                    

 Estudio previo del proyecto técnico para verificar el cumplimiento de la normativa obligatoria o básica  
 de las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, audiovisuales y protección contra-incen-  
 dios, considerandose una unidad hasta 10 viviendas (unifamiliares o plurifamiliares) y un aumento de  
 0,10 ud. por cada vivienda más que tenga la promoción, con emisión del informe correspondiente.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 106,94 106,94 
  ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO 6.01.01.02 ESTUDIO VERIFICACIÓN 
 106,94 
  ____________  

 TOTAL APARTADO 6.01.01 INSTALACIONES .......................  623,22 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 6.01 PRUEBAS DE SERVICIO ..........  623,22 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ..................................................................  623,22 
 CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
 SUBCAPÍTULO GC Clasificación de residuos                                         
 APARTADO GCA Clasificación de los residuos de la construcción                  
 SUBAPARTADO 7.01.01 RCD NIVEL I                                                       
17.05.04      m³   Tierras y petreos de la excavación                                
 Total cantidades alzadas 4,050 

  ______________________________________________________ 

 4,050 1,86 7,53 
  ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO 7.01.01 RCD NIVEL I .......................  7,53 
 SUBAPARTADO 7.01.02 RCD NIVEL II                                                      
7.01.02.01         RCD DE NATURALEZA NO PETREA                                       
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 4,06 4,06 
7.01.02.02         RCD DE NATURALEZA PÉTREA                                          
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 75,35 75,35 
7.01.02.03         RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS                                     
 Total cantidades alzadas 1,000 

  ______________________________________________________ 

 1,000 0,15 0,15 
  ________________ 

 TOTAL SUBAPARTADO 7.01.02 RCD NIVEL II ......................  79,56 
  ____________  

 TOTAL APARTADO GCA Clasificación de los residuos de la 
 87,09 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GC Clasificación de residuos ..........  87,09 
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 SUBCAPÍTULO GR Transporte de residuos inertes                                    
 APARTADO GRB Transporte de residuos inertes con camión                         
GRB010        m³   Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert  

 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc-  
 ción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y  
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 40 km de  
 distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida, descarga y vuelta.  
 Incluso coste del vertido.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente  
 de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos real-  
 mente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 Total cantidades alzadas 8,964 

  ______________________________________________________ 

 8,964 5,96 53,43 
  ________________ 

 TOTAL APARTADO GRB Transporte de residuos inertes con 
 53,43 
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO GR Transporte de residuos inertes  11,92 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................  99,01 
  ____________  

 TOTAL .........................................................................................................................................................  15.086,58 
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CAPÍTULO 0 DEMOLICIONES                                                      
SUBCAPÍTULO 0.00 Eléctricas                                                        
DIE100        Ud   Desmontaje de mecanismo eléctrico de superficie para interior, c 1,02 

 Desmontaje de mecanismo eléctrico de superficie para interior con medios manuales. Incluso p/p  
 de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Lim-  
 pieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
DIE102        m    Retirada de cable eléctrico visto fijo en superficie             5,96 

 Retirada de cableado eléctrico visto fijo en superficie, con medios manuales. Incluso p/p de lim-  
 pieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Lim-  
 pieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
DIE103        m    Desmontaje con recuperación del material de canal protectora     3,56 

 Desmontaje de canal protectora o bandeja fijada superficialmente en paramento interior junto con  
 el cableado eléctrico alojado en su interior, con medios manuales y recuperación del material pa-  
 ra su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inver-  
 so al de su instalación. Incluso p/p de desmontaje de mecanismos y accesorios, limpieza, aco-  
 pio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante  
 los trabajos, sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y  
 acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los res-  
 tos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
DIE104        Ud   Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos g 13,54 

 Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e individuales de man-  
 do y protección, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual  
 de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Lim-  
 pieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 0.01 Iluminación                                                       
DII010b       Ud   Desmontaje de luminaria interior suspendida de techo, con medios 5,74 

 Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, suspendida de techo con me-  
 dios manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento,  
 siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos  
 constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de acopio y protección del material des-  
 montado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y probado.  
 Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Acopio y protección en obra del  
 material que se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escom-  
 bros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y re-  
 puestas según especificaciones de Proyecto.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
DII010c       Ud   Desmontaje de luminaria interior adosada a pared, con medios man 5,38 

 Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, adosada a pared con medios  
 manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento,  
 siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos  
 constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de acopio y protección del material des-  
 montado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y probado.  
 Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Acopio y protección en obra del  
 material que se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escom-  
 bros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y re-  
 puestas según especificaciones de Proyecto.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 1 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                     
1.00          M2   Levantado pavimento de baldosa                                   7,71 

 Demolición de pavimentos de baldosa cerámica o de terrazo, y su parte proporcional de rodapié,  
 realizado por medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de carga, (no incluye  
 carga ni transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares  
 y andamios necesarios.  
 SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
1.01          m    Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipo 62,90 

 Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de  
 protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de  
 cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de  
 polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, su-  
 ministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente  
 compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta  
 los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-  
 rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso  
 hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Co-  
 locación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
1.02          m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 10 mm²           10,71 

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compues-  
 to termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de  
 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado  
 y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
SUBCAPÍTULO 2.01 CGP. Y MEDIDA MONOFÁSICO                                          
CGPM          Ud   Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad 499,84 

 Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o lo-  
 cal, de caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador  
 monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de ma-  
 terial transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la intempe-  
 rie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para  
 protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada  
 para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación  
 de tubos y piezas especiales. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 2.02 CUADROS DE PROTECCIÓN                                             
CPII          Ud   CUADRO PROTEC.INSTALACIÓN INTERIOR                               209,57 

 Suministro y montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta cie-  
 ga, grado de protección IP 40, aislamiento clase II, para 72 módulos, en 3 filas, con emplaza-  
 miento para un kit de equipamiento en dos filas, de 600x580x95 mm, con carril DIN, cierre con  
 llave, acabado con pintura epoxi y techo y suelo desmontables, con kit para el precintado del in-  
 terruptor de control de potencia. Totalmente montado.  
 Incluye: Colocación y fijación del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
IEX070        Ud   Interruptor control potencia 40A, 2P                             46,40 

 Interruptor de control de potencia Tipo ICP-M, úmero de polos 2P, 3P+N, tensión 230/400V y  
 curva ICP-M, Int. corto circuito 6 kA. Normas / cert. UNE 20317, según RD 1433/2007, CE.  
 Con indicador de posición verde/rojo Aprobado BOE 19/93/03.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
IEX080        Ud   Interruptor general automático (IGA),40A,6KA,2P                  52,87 

 Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal,  
 curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN  
 60898-1.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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IEX060b       Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 40A/30mA.               101,52 

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR                                      
SUBCAPÍTULO C1 MOTOR DE CAMPANARIO                                               
APARTADO C1MC RED ELECTRICA MOTOR CAMPANARIO                                    
IEH010c       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 2,5 mm²          7,45 

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de com-  
 puesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada  
 de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-  
 nado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IEH010g       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador 2x2,5 mm²             4,51 

 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc-  
 tor de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  
 cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de  
 humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acceso-  
 rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
IEX016A       Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/16A/10mA.                99,33 

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/16A/10mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
IEX01010      Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 10KA, de 10 A         19,10 

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte,  
 de 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios  
 de montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DIECINUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO C2C9 C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-9                       
APARTADO C2...C9 Red eléctrica de distribución interior, para línea de alumbrado   
IEH010b       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 10 mm²           5,39 

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compues-  
 to termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de  
 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado  
 y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E15CD010      Ud   CAJA DERIVACIÓN RECTANGULAR                                      13,17 

 Caja de derivación superficial rectangular estanca marca LEGRAND modelo plexo IP55 o simi-  
 lar, de poliestireno de dimensiones 115x110x74 mm.. Entradas de cables y tubos por 2 conos  
 multidiámetro.  Fijación mural por 4 puntos interiores o patas de sujeción. Incluso tapa de poliesti-  
 reno con cierre por 1/4 de vuelta. Visualizacion de la posición abierto/cerrado I/O.Totalmente ins-  
 talada según planos de proyecto  
 TRECE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
IEX060b       Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 40A/30mA.               101,52 

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO UN  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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APARTADO C2...C4 C-2, C-3, C-4                                                     
IEX060        Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 25A/30mA.               101,74 

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
IEX010        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 KA, de 10A          18,99 

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de  
 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de  
 montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IEH06         m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 6 mm²            7,51 

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto  
 termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de  
 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado  
 y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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APARTADO C5...C7 C-5, C-6, C-7                                                     
IEX060        Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 25A/30mA.               101,74 

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
IEX020        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, don 6 KA, de 20 A         19,51 

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de  
 20 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de  
 montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
IEH06         m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 6 mm²            7,51 

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto  
 termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de  
 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado  
 y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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APARTADO C8...C9 C-8, C-9                                                          
IEH010e       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 1,5 mm²          4,13 

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de com-  
 puesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada  
 de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-  
 nado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
IEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA, de 6 A          18,94 

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de  
 6 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de  
 montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
IEX060        Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 25A/30mA.               101,74 

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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APARTADO C-D Cajas de derivación                                               
E15CD010      Ud   CAJA DERIVACIÓN RECTANGULAR                                      13,17 

 Caja de derivación superficial rectangular estanca marca LEGRAND modelo plexo IP55 o simi-  
 lar, de poliestireno de dimensiones 115x110x74 mm.. Entradas de cables y tubos por 2 conos  
 multidiámetro.  Fijación mural por 4 puntos interiores o patas de sujeción. Incluso tapa de poliesti-  
 reno con cierre por 1/4 de vuelta. Visualizacion de la posición abierto/cerrado I/O.Totalmente ins-  
 talada según planos de proyecto  
 TRECE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
E15CD011      Ud   CAJA DE DERIVACIÓN CIRCULAR                                      10,37 

 Caja de derivación superficial circular estanca marca LEGRAND modelo plexo IP55 o similar,  
 de poliestireno. Entradas de cables y tubos por 4 conos multidiámetro. Suministrada con tapones  
 de protección clase II para los tornillos de fijación. Incluso tapa de poliestireno con cierre a pre-  
 sión y apertura con destornillador. Totalmente instalada según planos.  
   
   
   
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  

APARTADO MOLUD Molduras                                                          
E15VV100      m.   MOLDURA PVC.BL. 20x50 mm.                                        9,59 

 Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento,  
 moldura de dimensiones 20x50 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  
 compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos  
 verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impac-  
 tos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E15VV120      ud   CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm.                               6,56 

 Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos uni-  
 versal, compatibles con moldura de ancho 50 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones téc-  
 nicas que la moldura.  
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
E15VV090      m.   MOLDURA PVC.BL. 10x30 mm.                                        4,95 

 Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento,  
 moldura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  
 compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos  
 verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impac-  
 tos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.  
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E15VV110      ud   CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm.                               5,93 

 Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos uni-  
 versal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones téc-  
 nicas que la moldura.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO INTERRUPTORES Interruptores                                                     
E15MOI015     Ud   INTERRUPTOR CONMUTADOR                                           13,76 

 Interruptor conmutador para una máxima intensidad de 10A conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,  
 y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente instalada.  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO B.ENCHUFES Bases de enchufes                                                 
E15MOB010     Ud   BASE ENCHUFE T.T. DESPLAZADA                                     13,50 

 Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5  
 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con to-  
 ma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con  
 tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.), totalmente instalada.  
 TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO C10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                           
IEX016A       Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/16A/10mA.                99,33 

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/16A/10mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
IEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA, de 6 A          18,94 

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de  
 6 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de  
 montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
E0017         Ud   Lum fluor lineal Autónoma 6w                                     115,40 

 Luminaria de emergencia rectangular fluorescente tubo lineal para una potencia de 6w ,con un ín-  
 dice de protección de 22, flujo luminoso 120 lúmenes, superficie cubierta  24m2 ; incluida lámpa-  
 ra; instalación empotrada según reglamento de baja tensión, incluso conexión y fijación.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
IEH010e       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 1,5 mm²          4,13 

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de com-  
 puesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada  
 de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-  
 nado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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IEH010f       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador 2x1,5 mm²             4,25 

 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc-  
 tor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  
 cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de  
 humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acceso-  
 rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 CUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 PUESTA  A TIERRA                                                  
IEP021        Ud   Toma de tierra con picas de acero cobreado de 2 m de longitud    228,42 

 Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por dos picas de acero cobreado de 2 m de  
 longitud cada una, hincadas en el terreno, unidas con cable conductor de cobre de 35 mm² de  
 sección, conectadas a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropi-  
 leno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro y el cable conductor  
 que conecta los electrodos, hincado de los electrodos en el terreno, colocación de la arqueta de  
 registro, conexión de los electrodos con la línea de enlace mediante grapas abarcón, relleno con  
 tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado  
 a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada  
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio).  
 Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro.  
 Conexión de los electrodos con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado  
 a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
1.02          m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 10 mm²           10,71 

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compues-  
 to termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de  
 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado  
 y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 5.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
APARTADO 5.01.01 MOBILIARIO CASETAS                                                
P31BM110      ud   Botiquín de urgencias                                            82,84 

 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
P31BM120      ud   Reposición de botiquín                                           62,99 

 SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 5.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
APARTADO 5.02.01 BARANDILLAS Y VALLAS                                              
P31CB110      m.   Valla enrejado móvil                                             11,74 

 ONCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

APARTADO 5.02.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
P31CI010      ud   Extintor polvo ABC 6 kg.                                         47,62 

 CUARENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 5.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
APARTADO 5.03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
P31IA010      ud   Casco seguridad homologado                                       2,06 

 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
P31IA120      ud   Gafas protectoras homologadas                                    2,06 

 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  

APARTADO 5.03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
P31IC010      ud   Cinturón seguridad homologado                                    18,54 

 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
P31IC030      ud   Cinturón seg. 1 punto amarre                                     20,60 

 VEINTE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
P31IC060      ud   Cinturón portaherramientas                                       9,27 

 NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
P31IC090      ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                 11,33 

 ONCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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APARTADO 5.03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
P31IM005      ud   Par guantes lona fuerte/algodón                                  1,34 

 UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
P31IM050      ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                     28,64 

 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

APARTADO 5.03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
P31IP030      ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                     26,74 

 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 5.04 SEÑALIZACIÓN                                                      
APARTADO 5.04.01 BALIZAS                                                           
P31SB010      m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                 0,04 

 CERO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO 5.05 PLATAFORMAS ELEVADORAS                                            
5.05.01       Ud   Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m d 177,25 

 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo. Inclu-  
 so p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.  
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones defini-  
 das en el contrato suscrito con la empresa suministradora.  
 CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
5.05.02       Ud   Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articul 161,68 

 Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de  
 trabajo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 5.06 FROMACIÓN                                                         
APARTADO 5.06.01 Reuniones                                                         
5.06.01.01    Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.           116,34 

 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas.  
 El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con ca-  
 tegoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un  
 vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Bási-  
 co de Seguridad y Salud.  
 CIENTO DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  

APARTADO 5.06.02 Formación del personal                                            
5.06.02.01    Ud   Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo 82,87 

 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualifi-  
 cado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p  
 de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando  
 una media de seis personas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Bási-  
 co de Seguridad y Salud.  
 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
5.06.02.02    Ud   Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la nor 515,00 

 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de  
 Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Tra-  
 bajo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Bási-  
 co de Seguridad y Salud.  
 QUINIENTOS QUINCE  EUROS  
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CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                      
SUBCAPÍTULO 6.01 PRUEBAS DE SERVICIO                                               
APARTADO 6.01.01 INSTALACIONES                                                     
SUBAPARTADO 6.01.01.01 PRUEBAS DE SERVICIO                                               
E39IEI005     ud   PRUEBA COMPLETA INST. ELÉCTRICA                                  143,41 

 Prueba completa de la instalación eléctrica interior de 1 vivienda comprendiendo la comprobación  
 de los diámetros de los conductos y las secciones de los conductores, la medición en el  
 C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los mecanis-  
 mos; incluso emisión del informe.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
E39IEI010     ud   PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO                                 57,36 

 Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y Protección de  
 instalaciones eléctricas.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E39IEI020     ud   PRUEBA EQUIL.FASES I. ELÉCTRICA                                  28,69 

 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en Cuadros Generales de Mando y Protección  
 de instalaciones eléctricas.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
E39IEI030     ud   PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO T.T                                  57,36 

 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctri-  
 cas  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E39IEI040     ud   MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC.                                  57,36 

 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E39IEI050     ud   PBA.FUNCMTº MECAN.I.ELÉCTRICA                                    86,05 

 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
E39IEI060     ud   PRUEBA FUNCMTº RED EQUIPOTENCIAL                                 57,36 

 Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las ins-  
 talaciones de fontaneria y/o calefacción.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
E39IEI070     ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                 28,69 

 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
 VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  

SUBAPARTADO 6.01.01.02 ESTUDIO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA                       
E39XIV010     ud   ESTUDIO VERIFICACION NORMATIVA BASICA PROYECTO                   106,94 

 Estudio previo del proyecto técnico para verificar el cumplimiento de la normativa obligatoria o  
 básica de las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, audiovisuales y protección  
 contra-incendios, considerandose una unidad hasta 10 viviendas (unifamiliares o plurifamiliares) y  
 un aumento de 0,10 ud. por cada vivienda más que tenga la promoción, con emisión del informe  
 correspondiente.  
 CIENTO SEIS  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO GC Clasificación de residuos                                         
APARTADO GCA Clasificación de los residuos de la construcción                  
SUBAPARTADO 7.01.01 RCD NIVEL I                                                       
17.05.04      m³   Tierras y petreos de la excavación                               1,86 

 UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

SUBAPARTADO 7.01.02 RCD NIVEL II                                                      
7.01.02.01         RCD DE NATURALEZA NO PETREA                                      4,06 

 CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
7.01.02.02         RCD DE NATURALEZA PÉTREA                                         75,35 

 SETENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
7.01.02.03         RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS                                    0,15 

 CERO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO GR Transporte de residuos inertes                                    
APARTADO GRB Transporte de residuos inertes con camión                         
GRB010        m³   Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert 5,96 

 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de cons-  
 trucción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a 40 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,  
 descarga y vuelta. Incluso coste del vertido.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad apa-  
 rente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos  
 realmente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 0 DEMOLICIONES                                                      
SUBCAPÍTULO 0.00 Eléctricas                                                        
DIE100        Ud   Desmontaje de mecanismo eléctrico de superficie para interior, c  

 Desmontaje de mecanismo eléctrico de superficie para interior con medios manuales. Incluso p/p  
 de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Lim-  
 pieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,02 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  0,02 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,03 

 Redondeo ...............................................................  0,97 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,02 
DIE102        m    Retirada de cable eléctrico visto fijo en superficie              

 Retirada de cableado eléctrico visto fijo en superficie, con medios manuales. Incluso p/p de lim-  
 pieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Lim-  
 pieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  5,79 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  5,79 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,17 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,96 
DIE103        m    Desmontaje con recuperación del material de canal protectora      

 Desmontaje de canal protectora o bandeja fijada superficialmente en paramento interior junto con  
 el cableado eléctrico alojado en su interior, con medios manuales y recuperación del material pa-  
 ra su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inver-  
 so al de su instalación. Incluso p/p de desmontaje de mecanismos y accesorios, limpieza, aco-  
 pio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante  
 los trabajos, sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y  
 acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los res-  
 tos de obra sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificacio-  
 nes de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,07 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  0,09 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,10 

 Redondeo ...............................................................  3,37 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,56 
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DIE104        Ud   Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos g  

 Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e individuales de man-  
 do y protección, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual  
 de escombros sobre camión o contenedor.  
 Incluye: Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Lim-  
 pieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o  
 contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según  
 especificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  12,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,26 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  0,32 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,39 

 Redondeo ...............................................................  12,83 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,54 

SUBCAPÍTULO 0.01 Iluminación                                                       
DII010b       Ud   Desmontaje de luminaria interior suspendida de techo, con medios  

 Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, suspendida de techo con me-  
 dios manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento,  
 siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos  
 constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de acopio y protección del material des-  
 montado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y probado.  
 Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Acopio y protección en obra del  
 material que se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escom-  
 bros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y re-  
 puestas según especificaciones de Proyecto.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,57 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  0,14 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,17 

 Redondeo ...............................................................  5,43 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,74 
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DII010c       Ud   Desmontaje de luminaria interior adosada a pared, con medios man  

 Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, adosada a pared con medios  
 manuales y recuperación del material para su posterior montaje en el mismo emplazamiento,  
 siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos  
 constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de acopio y protección del material des-  
 montado en obra hasta su posterior montaje, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escom-  
 bros sobre camión o contenedor. Totalmente montado, instalado, conexionado y probado.  
 Incluye: Desmontaje de los elementos con medios manuales. Acopio y protección en obra del  
 material que se vaya a volver a montar. Montaje de los elementos. Retirada y acopio de escom-  
 bros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas y re-  
 puestas según especificaciones de Proyecto.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,22 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  0,13 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,16 

 Redondeo ...............................................................  5,09 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,38 
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CAPÍTULO 1 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN                                     
1.00          M2   Levantado pavimento de baldosa                                    

 Demolición de pavimentos de baldosa cerámica o de terrazo, y su parte proporcional de rodapié,  
 realizado por medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de carga, (no incluye  
 carga ni transporte a vertedero). Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares  
 y andamios necesarios.  
 Mano de obra .........................................................  7,38 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  7,27 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,22 

 Redondeo ...............................................................  0,22 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,71 
1.01          m    Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipo  

 Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de  
 protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de  
 cobre, RZ1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de  
 polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, su-  
 ministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente  
 compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta  
 los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-  
 rior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso  
 hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Co-  
 locación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  41,65 

 Maquinaria .............................................................  14,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,95 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  52,67 

 Costes indirectos.................................  3,00% 1,83 

 Redondeo ...............................................................  8,40 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,90 
1.02          m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 10 mm²            

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compues-  
 to termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de  
 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado  
 y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  8,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,91 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  2,00 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,31 

 Redondeo ...............................................................  8,40 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,71 
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CAPÍTULO 2 CUADROS ELÉCTRICOS                                                
SUBCAPÍTULO 2.01 CGP. Y MEDIDA MONOFÁSICO                                          
CGPM          Ud   Caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad  

 Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, en vivienda unifamiliar o lo-  
 cal, de caja de protección y medida CPM1-D2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador  
 monofásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de ma-  
 terial transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la intempe-  
 rie. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para  
 protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada  
 para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.  
 Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación  
 de tubos y piezas especiales. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  55,43 

 Resto de obra y materiales ....................................  429,85 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  464,24 

 Costes indirectos.................................  3,00% 14,56 

 Redondeo ...............................................................  21,04 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  499,84 

SUBCAPÍTULO 2.02 CUADROS DE PROTECCIÓN                                             
CPII          Ud   CUADRO PROTEC.INSTALACIÓN INTERIOR                                

 Suministro y montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta cie-  
 ga, grado de protección IP 40, aislamiento clase II, para 72 módulos, en 3 filas, con emplaza-  
 miento para un kit de equipamiento en dos filas, de 600x580x95 mm, con carril DIN, cierre con  
 llave, acabado con pintura epoxi y techo y suelo desmontables, con kit para el precintado del in-  
 terruptor de control de potencia. Totalmente montado.  
 Incluye: Colocación y fijación del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  18,75 

 Resto de obra y materiales ....................................  184,72 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  184,91 

 Costes indirectos.................................  3,00% 6,10 

 Redondeo ...............................................................  18,56 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  209,57 
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IEX070        Ud   Interruptor control potencia 40A, 2P                              

 Interruptor de control de potencia Tipo ICP-M, úmero de polos 2P, 3P+N, tensión 230/400V y  
 curva ICP-M, Int. corto circuito 6 kA. Normas / cert. UNE 20317, según RD 1433/2007, CE.  
 Con indicador de posición verde/rojo Aprobado BOE 19/93/03.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  4,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  41,01 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  36,63 

 Costes indirectos.................................  3,00% 1,35 

 Redondeo ...............................................................  8,42 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  46,40 
IEX080        Ud   Interruptor general automático (IGA),40A,6KA,2P                   

 Interruptor general automático (IGA), con 6 kA de poder de corte, de 40 A de intensidad nominal,  
 curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje. Según UNE-EN  
 60898-1.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  4,04 

 Resto de obra y materiales ....................................  47,29 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  42,91 

 Costes indirectos.................................  3,00% 1,54 

 Redondeo ...............................................................  8,42 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,87 
IEX060b       Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 40A/30mA.                

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,17 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  95,21 

 Costes indirectos.................................  3,00% 2,96 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,52 
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CAPÍTULO 3 RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR                                      
SUBCAPÍTULO C1 MOTOR DE CAMPANARIO                                               
APARTADO C1MC RED ELECTRICA MOTOR CAMPANARIO                                    
IEH010c       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 2,5 mm²           

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de com-  
 puesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada  
 de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-  
 nado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,62 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  3,88 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,22 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,45 
IEH010g       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador 2x2,5 mm²              

 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc-  
 tor de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  
 cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de  
 humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acceso-  
 rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,77 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  1,03 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,13 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,51 
IEX016A       Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/16A/10mA.                 

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/16A/10mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  93,05 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  93,09 

 Costes indirectos.................................  3,00% 2,89 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,33 
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IEX01010      Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 10KA, de 10 A          

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 10 kA de poder de corte,  
 de 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios  
 de montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,15 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  15,19 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,56 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,10 

SUBCAPÍTULO C2C9 C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-9                       
APARTADO C2...C9 Red eléctrica de distribución interior, para línea de alumbrado   
IEH010b       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 10 mm²            

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compues-  
 to termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de  
 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado  
 y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,62 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  1,88 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,16 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,39 
E15CD010      Ud   CAJA DERIVACIÓN RECTANGULAR                                       

 Caja de derivación superficial rectangular estanca marca LEGRAND modelo plexo IP55 o simi-  
 lar, de poliestireno de dimensiones 115x110x74 mm.. Entradas de cables y tubos por 2 conos  
 multidiámetro.  Fijación mural por 4 puntos interiores o patas de sujeción. Incluso tapa de poliesti-  
 reno con cierre por 1/4 de vuelta. Visualizacion de la posición abierto/cerrado I/O.Totalmente ins-  
 talada según planos de proyecto  
 Mano de obra .........................................................  8,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,30 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  4,39 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,38 

 Redondeo ...............................................................  8,40 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,17 
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IEX060b       Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 40A/30mA.                

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/40A/30mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,17 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  95,21 

 Costes indirectos.................................  3,00% 2,96 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,52 

APARTADO C2...C4 C-2, C-3, C-4                                                     
IEX060        Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 25A/30mA.                

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,39 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  95,43 

 Costes indirectos.................................  3,00% 2,96 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,74 
IEX010        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 KA, de 10A           

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de  
 10 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de  
 montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,05 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  15,09 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,55 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,99 
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IEH06         m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 6 mm²             

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto  
 termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de  
 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado  
 y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,68 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  3,94 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,22 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,51 

APARTADO C5...C7 C-5, C-6, C-7                                                     
IEX060        Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 25A/30mA.                

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,39 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  95,43 

 Costes indirectos.................................  3,00% 2,96 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,74 
IEX020        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, don 6 KA, de 20 A          

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de  
 20 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de  
 montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,55 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  15,59 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,57 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,51 
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IEH06         m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 6 mm²             

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto  
 termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de  
 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado  
 y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,68 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  3,94 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,22 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,51 

APARTADO C8...C9 C-8, C-9                                                          
IEH010e       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 1,5 mm²           

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de com-  
 puesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada  
 de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-  
 nado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,40 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  0,66 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,12 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,13 
IEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA, de 6 A           

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de  
 6 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de  
 montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,00 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  15,04 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,55 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,94 
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IEX060        Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/ 25A/30mA.                

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  95,39 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  95,43 

 Costes indirectos.................................  3,00% 2,96 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,74 

APARTADO C-D Cajas de derivación                                               
E15CD010      Ud   CAJA DERIVACIÓN RECTANGULAR                                       

 Caja de derivación superficial rectangular estanca marca LEGRAND modelo plexo IP55 o simi-  
 lar, de poliestireno de dimensiones 115x110x74 mm.. Entradas de cables y tubos por 2 conos  
 multidiámetro.  Fijación mural por 4 puntos interiores o patas de sujeción. Incluso tapa de poliesti-  
 reno con cierre por 1/4 de vuelta. Visualizacion de la posición abierto/cerrado I/O.Totalmente ins-  
 talada según planos de proyecto  
 Mano de obra .........................................................  8,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,30 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  4,39 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,38 

 Redondeo ...............................................................  8,40 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,17 
E15CD011      Ud   CAJA DE DERIVACIÓN CIRCULAR                                       

 Caja de derivación superficial circular estanca marca LEGRAND modelo plexo IP55 o similar,  
 de poliestireno. Entradas de cables y tubos por 4 conos multidiámetro. Suministrada con tapones  
 de protección clase II para los tornillos de fijación. Incluso tapa de poliestireno con cierre a pre-  
 sión y apertura con destornillador. Totalmente instalada según planos.  
   
   
   
 Mano de obra .........................................................  8,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,58 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  1,67 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,30 

 Redondeo ...............................................................  8,40 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,37 
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APARTADO MOLUD Molduras                                                          
E15VV100      m.   MOLDURA PVC.BL. 20x50 mm.                                         

 Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento,  
 moldura de dimensiones 20x50 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  
 compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos  
 verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impac-  
 tos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.  
 Mano de obra .........................................................  1,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  7,59 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  10,26 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,28 

 Redondeo ...............................................................  -0,95 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,59 
E15VV120      ud   CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 20x50 mm.                                

 Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos uni-  
 versal, compatibles con moldura de ancho 50 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones téc-  
 nicas que la moldura.  
 Mano de obra .........................................................  1,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,97 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  7,11 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,19 

 Redondeo ...............................................................  -0,74 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,56 
E15VV090      m.   MOLDURA PVC.BL. 10x30 mm.                                         

 Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento,  
 moldura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y  
 compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos  
 verticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impac-  
 tos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.  
 Mano de obra .........................................................  1,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,09 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  5,76 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,14 

 Redondeo ...............................................................  -0,95 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,95 
E15VV110      ud   CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm.                                

 Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos uni-  
 versal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones téc-  
 nicas que la moldura.  
 Mano de obra .........................................................  1,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,36 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  6,50 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,17 

 Redondeo ...............................................................  -0,74 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,93 
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APARTADO INTERRUPTORES Interruptores                                                     
E15MOI015     Ud   INTERRUPTOR CONMUTADOR                                            

 Interruptor conmutador para una máxima intensidad de 10A conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,  
 y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  8,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,87 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  4,96 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,40 

 Redondeo ...............................................................  8,40 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,76 

APARTADO B.ENCHUFES Bases de enchufes                                                 
E15MOB010     Ud   BASE ENCHUFE T.T. DESPLAZADA                                      

 Base de enchufe con toma de tierra desplazada realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5  
 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con to-  
 ma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con  
 tornillos, base de enchufe 10-16 A .(II+T.T.), totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  8,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  4,62 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  4,71 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,39 

 Redondeo ...............................................................  8,40 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,50 

SUBCAPÍTULO C10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                           
IEX016A       Ud   Interruptor diferencial instantáneo, 2P/16A/10mA.                 

 Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, 2P/16A/10mA, de 2 módulos. Inclu-  
 so accesorios y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  93,05 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  93,09 

 Costes indirectos.................................  3,00% 2,89 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,33 
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IEX050        Ud   Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA, de 6 A           

 Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de corte, de  
 6 A de intensidad nominal, curva C, bipolar (2P), de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de  
 montaje. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Montaje y conexionado del elemento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 

 Resto de obra y materiales ....................................  15,00 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  15,04 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,55 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,94 
E0017         Ud   Lum fluor lineal Autónoma 6w                                      

 Luminaria de emergencia rectangular fluorescente tubo lineal para una potencia de 6w ,con un ín-  
 dice de protección de 22, flujo luminoso 120 lúmenes, superficie cubierta  24m2 ; incluida lámpa-  
 ra; instalación empotrada según reglamento de baja tensión, incluso conexión y fijación.  
 Mano de obra .........................................................  8,05 

 Resto de obra y materiales ....................................  103,99 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  99,08 

 Costes indirectos.................................  3,00% 3,36 

 Redondeo ...............................................................  12,96 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,40 
IEH010e       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 1,5 mm²           

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de com-  
 puesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina  
 con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada  
 de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-  
 nado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,40 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  0,66 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,12 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,13 
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IEH010f       m    Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador 2x1,5 mm²              

 Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc-  
 tor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  
 cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de  
 humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de acceso-  
 rios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  1,61 

 Resto de obra y materiales ....................................  2,52 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  0,78 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,12 

 Redondeo ...............................................................  3,35 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,25 
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CAPÍTULO 4 PUESTA  A TIERRA                                                  
IEP021        Ud   Toma de tierra con picas de acero cobreado de 2 m de longitud     

 Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por dos picas de acero cobreado de 2 m de  
 longitud cada una, hincadas en el terreno, unidas con cable conductor de cobre de 35 mm² de  
 sección, conectadas a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropi-  
 leno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro y el cable conductor  
 que conecta los electrodos, hincado de los electrodos en el terreno, colocación de la arqueta de  
 registro, conexión de los electrodos con la línea de enlace mediante grapas abarcón, relleno con  
 tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado  
 a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada  
 por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este  
 precio).  
 Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado de las picas. Colocación de la arqueta de registro.  
 Conexión de los electrodos con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado  
 a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  32,02 

 Resto de obra y materiales ....................................  189,75 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  188,19 

 Costes indirectos.................................  3,00% 6,65 

 Redondeo ...............................................................  33,58 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,42 
1.02          m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego 10 mm²            

 Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN  
 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compues-  
 to termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con  
 baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de  
 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado  
 y probado.  
 Incluye: Tendido del cable. Conexionado.  
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones  
 de Proyecto.  
 Mano de obra .........................................................  8,49 

 Resto de obra y materiales ....................................  1,91 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  2,00 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,31 

 Redondeo ...............................................................  8,40 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,71 
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CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 5.01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
APARTADO 5.01.01 MOBILIARIO CASETAS                                                
P31BM110      ud   Botiquín de urgencias                                             
 Suma la partida ......................................................  80,43 

 Costes indirectos.................................  3,00% 2,41 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,84 
P31BM120      ud   Reposición de botiquín                                            
 Suma la partida ......................................................  61,15 

 Costes indirectos.................................  3,00% 1,83 

 Redondeo ...............................................................  0,01 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,99 

SUBCAPÍTULO 5.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
APARTADO 5.02.01 BARANDILLAS Y VALLAS                                              
P31CB110      m.   Valla enrejado móvil                                              
 Suma la partida ......................................................  11,40 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,34 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,74 

APARTADO 5.02.02 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                       
P31CI010      ud   Extintor polvo ABC 6 kg.                                          
 Suma la partida ......................................................  46,23 

 Costes indirectos.................................  3,00% 1,39 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,62 

SUBCAPÍTULO 5.03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
APARTADO 5.03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
P31IA010      ud   Casco seguridad homologado                                        
 Suma la partida ......................................................  2,00 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,06 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,06 
P31IA120      ud   Gafas protectoras homologadas                                     
 Suma la partida ......................................................  2,00 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,06 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,06 
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APARTADO 5.03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
P31IC010      ud   Cinturón seguridad homologado                                     
 Suma la partida ......................................................  18,00 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,54 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,54 
P31IC030      ud   Cinturón seg. 1 punto amarre                                      
 Suma la partida ......................................................  20,00 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,60 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,60 
P31IC060      ud   Cinturón portaherramientas                                        
 Suma la partida ......................................................  9,00 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,27 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,27 
P31IC090      ud   Mono de trabajo poliéster-algod.                                  
 Suma la partida ......................................................  11,00 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,33 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,33 

APARTADO 5.03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
P31IM005      ud   Par guantes lona fuerte/algodón                                   
 Suma la partida ......................................................  1,30 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,04 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,34 
P31IM050      ud   Par guantes aislam. 5.000 V.                                      
 Suma la partida ......................................................  27,81 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,83 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,64 

APARTADO 5.03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
P31IP030      ud   Par botas aislantes 5.000 V.                                      
 Suma la partida ......................................................  25,96 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,78 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,74 
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SUBCAPÍTULO 5.04 SEÑALIZACIÓN                                                      
APARTADO 5.04.01 BALIZAS                                                           
P31SB010      m.   Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                  
 Suma la partida ......................................................  0,04 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,04 

SUBCAPÍTULO 5.05 PLATAFORMAS ELEVADORAS                                            
5.05.01       Ud   Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m d  

 Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo. Inclu-  
 so p/p de mantenimiento y seguro de responsabilidad civil.  
 Incluye: Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones defini-  
 das en el contrato suscrito con la empresa suministradora.  
 Maquinaria .............................................................  168,72 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,37 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  171,22 

 Costes indirectos.................................  3,00% 5,16 

 Redondeo ...............................................................  0,87 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  177,25 
5.05.02       Ud   Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articul  

 Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de  
 trabajo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica  
 de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-  
 pecificaciones de Proyecto.  
 Maquinaria .............................................................  153,89 

 Resto de obra y materiales ....................................  3,08 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  156,17 

 Costes indirectos.................................  3,00% 4,71 

 Redondeo ...............................................................  0,80 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  161,68 
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SUBCAPÍTULO 5.06 FROMACIÓN                                                         
APARTADO 5.06.01 Reuniones                                                         
5.06.01.01    Ud   Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.            

 Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas.  
 El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con ca-  
 tegoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un  
 vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Bási-  
 co de Seguridad y Salud.  
 Resto de obra y materiales ....................................  112,95 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  112,38 

 Costes indirectos.................................  3,00% 3,39 

 Redondeo ...............................................................  0,57 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  116,34 

APARTADO 5.06.02 Formación del personal                                            
5.06.02.01    Ud   Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualifi-  
 cado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p  
 de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando  
 una media de seis personas.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Bási-  
 co de Seguridad y Salud.  
 Resto de obra y materiales ....................................  80,46 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  80,05 

 Costes indirectos.................................  3,00% 2,41 

 Redondeo ...............................................................  0,41 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,87 
5.06.02.02    Ud   Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la nor  

 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de  
 Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Tra-  
 bajo.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Bási-  
 co de Seguridad y Salud.  
 Suma la partida ......................................................  500,00 

 Costes indirectos.................................  3,00% 15,00 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  515,00 
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CAPÍTULO 6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                      
SUBCAPÍTULO 6.01 PRUEBAS DE SERVICIO                                               
APARTADO 6.01.01 INSTALACIONES                                                     
SUBAPARTADO 6.01.01.01 PRUEBAS DE SERVICIO                                               
E39IEI005     ud   PRUEBA COMPLETA INST. ELÉCTRICA                                   

 Prueba completa de la instalación eléctrica interior de 1 vivienda comprendiendo la comprobación  
 de los diámetros de los conductos y las secciones de los conductores, la medición en el  
 C.G.M.P. de la resistencia en el circuito de puesta a tierra y el funcionamiento de los mecanis-  
 mos; incluso emisión del informe.  
 Mano de obra .........................................................  139,23 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  139,23 

 Costes indirectos.................................  3,00% 4,18 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,41 
E39IEI010     ud   PRUEBA FUNCMTº C.G.M.P.ELÉCTRICO                                  

 Prueba de funcionamiento de automatismos de Cuadros Generales de Mando y Protección de  
 instalaciones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  55,69 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  55,69 

 Costes indirectos.................................  3,00% 1,67 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,36 
E39IEI020     ud   PRUEBA EQUIL.FASES I. ELÉCTRICA                                   

 Prueba de comprobación del equilibrado de fases en Cuadros Generales de Mando y Protección  
 de instalaciones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  27,85 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  27,85 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,84 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,69 
E39IEI030     ud   PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO T.T                                   

 Prueba de comprobación de la continuidad del circuito de puesta a tierra en instalaciones eléctri-  
 cas  
 Mano de obra .........................................................  55,69 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  55,69 

 Costes indirectos.................................  3,00% 1,67 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,36 
E39IEI040     ud   MEDIC.RESIST. A TIERRA I. ELÉC.                                   

 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  55,69 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  55,69 

 Costes indirectos.................................  3,00% 1,67 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,36 
E39IEI050     ud   PBA.FUNCMTº MECAN.I.ELÉCTRICA                                     

 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 Mano de obra .........................................................  83,54 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  83,54 

 Costes indirectos.................................  3,00% 2,51 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,05 
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E39IEI060     ud   PRUEBA FUNCMTº RED EQUIPOTENCIAL                                  

 Prueba de funcionamiento de la red equipotencial para protección contra derivaciones de las ins-  
 talaciones de fontaneria y/o calefacción.  
 Mano de obra .........................................................  55,69 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  55,69 

 Costes indirectos.................................  3,00% 1,67 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,36 
E39IEI070     ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  

 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  27,85 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  27,85 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,84 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,69 

SUBAPARTADO 6.01.01.02 ESTUDIO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA                       
E39XIV010     ud   ESTUDIO VERIFICACION NORMATIVA BASICA PROYECTO                    

 Estudio previo del proyecto técnico para verificar el cumplimiento de la normativa obligatoria o  
 básica de las instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, audiovisuales y protección  
 contra-incendios, considerandose una unidad hasta 10 viviendas (unifamiliares o plurifamiliares) y  
 un aumento de 0,10 ud. por cada vivienda más que tenga la promoción, con emisión del informe  
 correspondiente.  
 Resto de obra y materiales ....................................  103,83 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  103,83 

 Costes indirectos.................................  3,00% 3,11 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,94 
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CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
SUBCAPÍTULO GC Clasificación de residuos                                         
APARTADO GCA Clasificación de los residuos de la construcción                  
SUBAPARTADO 7.01.01 RCD NIVEL I                                                       
17.05.04      m³   Tierras y petreos de la excavación                                
 Suma la partida ......................................................  1,81 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,05 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,86 

SUBAPARTADO 7.01.02 RCD NIVEL II                                                      
7.01.02.01         RCD DE NATURALEZA NO PETREA                                       
 Resto de obra y materiales ....................................  3,94 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  3,82 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,12 

 Redondeo ...............................................................  0,12 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,06 
7.01.02.02         RCD DE NATURALEZA PÉTREA                                          
 Resto de obra y materiales ....................................  73,16 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  71,03 

 Costes indirectos.................................  3,00% 2,19 

 Redondeo ...............................................................  2,13 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,35 
7.01.02.03         RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS                                     
 Resto de obra y materiales ....................................  0,15 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,15 

SUBCAPÍTULO GR Transporte de residuos inertes                                    
APARTADO GRB Transporte de residuos inertes con camión                         
GRB010        m³   Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inert  

 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de cons-  
 trucción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de cons-  
 trucción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situa-  
 do a 40 km de distancia, considerando el tiempo de espera para la carga a máquina en obra, ida,  
 descarga y vuelta. Incluso coste del vertido.  
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad apa-  
 rente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos  
 realmente transportado según especificaciones de Proyecto.  
 Maquinaria .............................................................  5,68 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,11 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  5,76 

 Costes indirectos.................................  3,00% 0,17 

 Redondeo ...............................................................  0,03 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,96 
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0 DEMOLICIONES.............................................................................................................................................................  3.444,14 22,83 
1 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN .........................................................................................................................  860,66 5,70 
2 CUADROS ELÉCTRICOS ..............................................................................................................................................  901,30 5,97 
3 RED DE DISTRIBUCIÓN INTERIOR .............................................................................................................................  7.237,21 47,97 
4 PUESTA  A TIERRA .......................................................................................................................................................  335,52 2,22 
5 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................................................................  1.585,52 10,51 
6 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS ..........................................................................................................................  623,22 4,13 
7 GESTIÓN DE RESIDUOS ..............................................................................................................................................  99,01 0,66 
  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 15.086,58 
 13,00 % Gastos generales ............................  1.961,26 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  905,19 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 2.866,45 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  3.770,14 

  ______________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 21.723,17 

 HONORARIOS DE INGENIERO  

  ____________________________________  

 Proyecto 5,00 % s/ P.E.M. ..........................................  754,33 

 I.V.A. 21,00 % s/ proyecto .......................................  158,41 

  ______________________________________  

 TOTAL HONORARIOS PROYECTO 912,74 

 Dirección de obra 5,00 % s/ P.E.M. ..........................................  754,33 

 I.V.A. 21,00 % s/ dirección ......................................  158,41 

  ______________________________________  

 TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 912,74 

  ______________________  

 TOTAL HONORARIOS INGENIERO 1.825,48 

  ______________________  

 TOTAL HONORARIOS 1.825,48 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 23.548,65 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTI-  
MOS  

 Los Isidros (Requena), a 14 de diciembre de 2013.  

 El promotor                                                                                    La dirección facultativa                                  

 PARROQUIA "SAN ANTONIO ABAD"                ALBERTO PONCE MÁÑEZ                                 

 


