PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

ANEJO N°11
PROCEDENCIA MATERIALES

INDICE

L.INTRODUCCION w.oueiiriririctceeesteeeseese e

2.RELACION DE MATERIALES A EMPLEAR EN LAS OBRAS ........oovovrireeeeereeeeesesesennans

3.ORIGEN DE LOS MATERIALES ..ottt ettt ettt ettt
I I Y =T o 1= 3PP PP O PRPPPPP
R I 4 | o [o] ¢ - PRSP TP
3.3 ESCOIEIAS .. e s e

4. TRAYECTOS Y ESTADOS DE ACCESO ....eeiiuieiiieniieeiieeiee ettt
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1.INTRODUCCION

En este anejo se habla de los materiales necesarios para la ejecucién de la obra de
regeneracion y su modo de obtencidn, teniendo en cuenta que estos materiales al ser
de origen natural causaran un cierto impacto ambiental y un impacto econdmico
influenciado por la distancia del origen de recogida del material al destino de trasporte.

La estimacién cualitativa y cuantitativa se halla recogida en los anejos N28 “Calculo
solucién” y N210 “Procedimiento constructivo” previos a este anejo.
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2.RELACION DE MATERIALES A EMPLEAR EN LAS OBRAS

En este apartado se exponen los materiales a emplear en las obras y las cantidades de
préstamo necesarias. Los materiales consisten en arenas, las piezas de escollera
(incluido el todouno) y las zahorras para la formacién de la plataforma de paso de
maquinaria.

A continuacidn se expone una tabla en la que se reflejan las cantidades necesarias que
debemos solicitar de préstamo para la realizacién del proyecto.

Volumen de material necesario
Escollera MP 397754 T
Escollera MS 12663,28 T
Todouno 5837,24T
Zahorra artificial 2975T
Arena 240000m3

Las cantidades necesarias son mayores como se describié en el procedimiento
constructivo puesto que se emplearan también los obtenidos tras el desmantelamiento
de los espigones trasversales actuales.
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3.0ORIGEN DE LOS MATERIALES

La obtencidn se realizara con el criterio 6ptimo de coste y calidad del material. Por ello
se seleccionaran canteras lo mas proximas a la obra que sea posible para reducir el coste
del trasporte.

3.1. Arenas

En el caso de las arenas se ha de tener en cuenta el fuerte impacto que el origen de estas
puede causar.

Por un lado, si son procedentes de fondos marinos pueden causar un fuerte impacto en
el medio marino, por lo tanto en el caso de extraer arenas procedentes del fondo
marino, habria que analizar previamente los efectos que causaria el dragado realizando
un estudio del medio y un control exhaustivo en la operacidn de dragado.

En cuanto a arenas procedentes de canteras, se ha de tener en cuenta que estas deben
diferir minimamente de la arena presente actualmente en el tramo de costa de
actuacion, puesto que si difieren mas de lo debido estas pueden causar grandes efectos
negativos.

Por esta razdén se suele obtener arenas procedentes de fondos marinos, ya que suelen
ser mejores.

Si se decidiera por realizar la alimentacion artificial con arena procedente de cantera, se
consideraria la siguiente cantera por su localizacidon cercana a la playa y el nucleo
urbano:

Cantera Hermano Andujar, Paterna (Valencia). Situada a unos 15 Km de Saplaia.

3.2. Zahorras

Las zahorras que se empleardn para la capa de rodadura de los espigones y las
construcciones provisionales procederan de la cantera anteriormente mencionada, es
decir, se optara por zahorra artificial, ya que los yacimiento de zahorra natural mas
préximos a la obra le encuentran muy explotados.

3.3. Escolleras

En cuanto a la escollera disponemos de tres materiales distintos a emplear:
e Todo uno para la formacion del nucleo, formado por piezas inferiores a 30 kg.

e Material para la formacién del manto secundario, cuya funcidn es la de actuar
como filtro, por lo tanto seran piezas con pesos de entre 100 y 600 kg.

e Y por ultimo, el material para la formacion del manto principal, que actuara
como capa resistente del dique, por lo tanto se compondra de piezas de pesos
comprendidos entre 1y 6 T.

En este caso, se empleara escollera procedente de cantera, pero también se empleara
para la formacion del manto principal de los diques, escollera procedente de los diques
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trasversales a desmantelar siempre y cuando estas piezas se encuentren en buenas

condiciones, ademds de emplear esta escollera fundamentalmente para la construccion
de las estructuras provisionales.

En este caso, se recogera el material de la cantera de San Antonio de Benageber
(Paterna). A 25 Km de Saplaia.
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4. TRAYECTOS Y ESTADOS DE ACCESO

Los trayectos que realizaran los camiones encargados de trasportar el material necesario
se realizardn por vias de circulacién de gran capacidad en perfecto estado atendiendo a
la fluidez del trafico, el estado del pavimento y su deterioro con el paso de los camiones,
los posibles cruces que se pudieran presentar en estas vias, velocidad que se puede
alcanzar en estas vias y ancho de las vias, que como ya se ha estudiado, cumplen con
todos los requisitos necesarios para un trasporte adecuado que no de problemas
durante el proceso constructivo.

Solo se circulara por vias locales para acceder a estas vias o para tomar la salida hasta la
playa.
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