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1.CONDICIONES GENERALES

1.1. Objeto del pliego

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las obras, fijar
las condiciones técnicas y econdmicas asi como las condiciones generales que han de
regir en la ejecucion de las obras del presente proyecto.

Este documento serd de cardcter contractual para ordenar la ejecucién de las obras.
Describe las obras en cuanto a su naturaleza y caracteristicas fisicas.

También se exponen las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones
para la ejecucién, medicidn y abono de las unidades de obra

Por tanto se trata de la norma y guia que ha de seguir en todo momento el contratista.
Los objetivos del Pliego se pueden desglosar en los siguientes puntos:

e Definicidn de las obras: Descripcidon detallada de las distintas unidades de obra
y partidas alzadas que la componen.

Determinar los documentos contractuales del presente proyecto y su orden
jerdrquico.

e Regulacién de las relaciones entre las partes contratantes, Propiedad y
Contratista.

e Caracteristicas de los materiales a emplear, recepcidn, ensayos y control de los
mismos.

e Medicién, abono, revisién de precios, precios contradictorios.

e Normativa legal aplicable.

1.2. Compatibilidad y jerarquia entre documentos

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los documentos del proyecto se
tendra en cuenta la siguiente jerarquia:

El documento n? 2 Planos, tiene prioridad sobre los demas en cuanto a dimensiones se
refiere, en caso de existir alguna contradiccion entre los documentos.

El documento n? 3 Pliego de prescripciones técnicas particulares, tendrd prioridad sobre
todos los demas en lo referente a materiales a emplear, procedimiento de ejecucién,
medicion y valoracion de las obras.

El Cuadro de Precios n? 1 tiene prioridad sobre el resto, en cuanto a valoracién de las
unidades de obra.

En cualquier caso, los documentos del presente Proyecto, tienen prioridad sobre todos
los Pliegos de Condiciones Generales mencionados en este Pliego.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
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Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o descripciones erroneas en los
detalles de la obra que sean indispensables para la ejecucion del Proyecto, o que por
uso o costumbre deban ser ejecutados, no solo no eximen al contratista de su ejecucidn,
sino que ademas seran ejecutados como si estuvieran definidos en los Planos y Pliego
de Condiciones.

1.3. Representacion del cliente y contratista

El cliente designara a la Direccién Facultativa, quién serd responsable de la inspeccién y
vigilancia de la ejecucidn del contrato y asumird la representacion del Cliente frente al
Contratista. Se precisara su aprobacidn para la ejecucion de los replanteos y para la
ejecucidon de las obras conforme al proyecto que sirva de base para la contratacién.
Resolverd cuantas dificultades puedan surgir en la interpretacién del Proyecto durante
el tiempo de ejecucién de las obras.

El Contratista proporcionard a la Direccion Facultativa toda clase de facilidades para la
comprobacién de los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales,
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este
pliego, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras.

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designard una persona,
con titulacion competente, que asuma la direccion de los trabajos que se ejecuten y le
represente ante el cliente y la Direccién Facultativa de obra.

1.4. Documentacion reglamentaria

Las condiciones econdmicas que puedan fijarse en el anuncio del concurso, las bases de
ejecucidon de las obras o condiciones de contrato completaran la documentacién que
debe integrar el pliego de prescripciones.

1.5. Confrontacion de planos y medidas

El Contratista debera informar al Ingeniero Director de cualquier contradiccidon
existente, y en particular de posibles errores en los planos y mediciones.

Las cotas de los planos tendran, prioridad a las medidas a escala. Finalmente el
Contratista comprobara planos y cotas, antes de iniciar la obra, siendo responsable de
cualquier error que hubiera podido evitarse de haber hecho la confrontacién.

1.6. Normativa aplicable

Normativa general

Las prescripciones de las siguientes instrucciones y normas seran de obligado
cumplimiento con caracter general y en todo aquello que no contradiga ni modifique el
alcance de las condiciones que se definen en el presente pliego para los materiales o
ejecucién de las obras.

e Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas.

e Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Contratacion del Estado (R.G.C.).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
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e Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo de Contratos de las Administraciones Publicas.

e Decreto 3854/1970, de 31 de Diciembre, por el que se aprueba el Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado
(P.C.A.G.).

e Todas las Disposiciones relativas a Revision de Precios, Férmulas tipo que sean
aplicables al proyecto.

e Toda la Normativa aplicable a los Contratistas de Obras.
e Ley22/1988, de 28 de julio, de Costas, publicado el 29 de julio.

e Real Decreto 1471 /1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General para desarrollo y ejecucién de la ley 22/1988, de 28 de
julio, de Costas.

e Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacidn de Impacto
Ambiental.

e Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la Ejecucion del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de Evaluacidn de Impacto Ambiental.

e Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, que regula los Estudios de
Impacto Ambiental en la Comunidad Valenciana (DOGV1021.de 8 de marzo).

e Orden 1952 de 20 de Mayo Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de
la industria de la construccion.

e Orden 1971 de 9 de marzo Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ordenanza
General.

e Real Decreto 1495 / 1986 de 26 de Mayo Reglamento de seguridad en las
maquinas.

e Ley31/1995de 8 de Noviembre Prevencidn de riesgos laborales.

e Real Decreto 485 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

e Real Decreto 486 / 1997 de 14 de Abril Establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.

e Real Decreto 487 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacidn manual de cargas que entraie riesgos, en
particular dorso lumbares, para los trabajadores.

e Real Decreto 488 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones minimas de seguridad y
salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién.
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e Real Decreto 773 / 1997 de 30 de Mayo Disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacidn por los trabajadores de los EPI.

e Real Decreto 1215 / 1997 de 18 de Julio Disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién de los trabajadores de los equipos de trabajo.

e Real Decreto 1627 / 1997 de 24 de Octubre Disposiciones minimas de
seguridad y salud en obras de construccién.

e Real Decreto 1316 / 1989 de 27 de octubre Proteccidn de los trabajadores
contra riesgos relacionados con la exposicion al ruido durante el trabajo.

e Real Decreto 171 / 2004 de 30 de enero de Prevencidn de riesgos laborales en
materia de coordinacién de empresas.

e Real Decreto 54 / 2003 de 12 diciembre Reforma del marco normativo de
prevencion de riesgos laborales.

e Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana,
por el que se aprueba el Reglamento para la Ejecucién de la Ley 2/1989 de
Impacto Ambiental.

e Plan General de Ordenacién Urbana de Alboraya.

e Normas U.N.E. vigentes del Instituto Nacional de Racionalizacion y
Normalizaciéon, que afecten a los materiales y obras del presente Proyecto.

e Reglamento nacional del trabajo en la Construccién y Obras Publicas y
disposiciones complementarias.

e Métodos de Ensayo del Laboratorio Central (MOPTMA).

e En general, todos los reglamentos, normas e instrucciones oficiales que
guarden relaciéon con el tipo de obras de este Proyecto o con los trabajos
necesarios para realizarlas y que se hallen en vigor en el momento de iniciarlas.

En caso de existir contradicciones entre las instrucciones mencionadas se contemplara
como valida la mas restrictiva.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de todas las instrucciones, pliegos o normas
publicadas por la Administracién, con anterioridad a la fecha de licitacion, de aplicacion
a los trabajos a ejecutar. En caso de existir algun tipo de confusién o confrontacién entre
instrucciones publicadas, le corresponde al Director de la Obra interpretar y resolver
aquellos aspectos que lleven a confusién.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
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Normativa particular

Las obras se ejecutaran segun los planos de proyecto, la descripcidn de las diferentes
partidas de las mediciones, y conforme las instrucciones que la Direccién Facultativa.

Los planos y memoria del proyecto se componen de las plantas, perfiles, secciones y
detalles necesarios para ejecutar las obras.

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecucién de las obras deberan estar
suscritos por la Direccion Facultativa, sin este requisito no podran ejecutarse los
trabajos.

Los documentos, tanto de proyecto como complementarios, que la Propiedad entregue
al Contratista, pueden tener valor contractual o cardcter informativo.

Ante cualquier cuestion suscitada por la ausencia de datos referentes al estado primitivo
de los terrenos, se aceptarda como dato fiable y unico el que reflejen los planos
topograficos, planimétricos y los perfiles de los trazados.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
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2.DESCRIPCION DE LAS OBRAS

2.1. Situacion

El tramo de playa sobre el que se va a actuar pertenece al término municipal de
Alboraya. Se trata de un municipio de la comarca de I’'Horta Nord de Valencia, situado
al norte de la ciudad de valencia.

Port Saplaya se encuentra a 3.5 Km en carretera desde el centro urbano de Alboraya, asi
como a 8 Km del centro de Valencia.

La zona de actuacion esta delimitada al norte por la marina y al sur por el barranco del
Carraixet. Este kilbmetro de costa se conoce como Port Saplaya Sur.

2.2. Descripcion de las obras

Las obras definidas en este proyecto son:
e Construccion de dos espigones exentos sumergidos.
e Construccién de dos espigones de control.
e Alimentacidn artificial de arenas y regeneracién dunar.

Todas estas obras se realizan dentro del denominado Dominio Publico Maritimo-
Terrestre.

Se pretende frenar el fendmeno erosivo que sufre Port Saplaya Sur, asi como, regenerar
y acondicionar la playa.

Para conseguir los objetivos se debe detectar la problematica que se presenta:
e Riesgo de inundaciones y rebases por incremento del nivel del mar.

e Riesgo de dafio a las infraestructuras adyacentes, especialmente al paseo
maritimo.

e Erosion estructural caracterizada por un gradiente en la tasa de transporte de
arenas de Norte a Sur.

e Ancho insuficiente de playa seca a lo largo del tramo.

Diques exentos sumergidos

Se construyen dos diques que prolongan los espigones existentes, con una orientacion
paralela alalinea de costa y una longitud de 150 m. La profundidad a la que se colocaran
variara en funcién de la pendiente de la playa, esta se encontrara comprendida entre
los 3y los 5m. La cota de coronacidn se situard a nivel del mar.

El procedimiento de construccion es completamente terrestre, se explica
detalladamente en el anejo correspondiente.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
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Por ultimo, sefialar que la disposicidén de diques escogida garantiza la estabilidad a largo
plazo de la playa, asi como el ancho de 45m para la regeneracidn y acondicionamiento
de la playa.

Espigones de control

Se construira un espigdn de control a sotamar de la playa en uno de los margenes del
barranco del Carraixet y otro a barlomar, en la bocana del puerto. La finalidad de estos
espigones es frenar el transporte longitudinal y complementar la alimentacion artificial
para que sea mas perdurable en el tiempo. Ademas, sirven para evitar que se anegue la
desembocadura y evitar posibles problemas de inundacion.

Este espigdn tendrd una longitud de 100 m que lo llevard hasta la cota -2.8 m y una
altura de coronacién de 1.5 m. Sus orientaciones serdn, para el primer espigén
perpendicular a la linea de costa y para el segundo, perpendicular al espigdn que
conforma la bocana del puerto.

El proceso constructivo también es terrestre vy, al igual que con los diques, se explica en
el anejo correspondiente.

Alimentacion artificial y Regeneracion dunar

La alimentacidn artificial y regeneracidon dunar serdn posteriores a la construccion de os
digues y espigones a modo de complemento regenerativo para dar a la playa la seccién
de anchura deseada minima de 45 metros que variara segun vayamos recorriendo la
linea de costa aumentando.

El calculo del volumen de alimentacidn artificial ha sido realizado para poder cubrir el
ancho de playa deseado, 45 m. Serd necesario aportar un volumen total de 240.000 m3.

Para realizar el calculo se hace uso de 7 perfiles transversales sobre los que se ha medido
el perfil de la playa actual.

La metodologia utilizada calcula el area encerrada entre el perfil actual y el deseado y
estima el volumen de arenas necesarias. Estas areas se encuentran calculadas en el
plano n2 5 “Perfiles trasversales”.

2.3. Otras Obras con aplicacion del presente pliego

El Pliego de Prescripciones se aplicara a las obras secundarias que, por sus caracteristicas
especiales, no hayan sido previstas y que durante el curso de los trabajos se consideren
necesarias para la mejorar y completar la ejecuciéon de las obras proyectadas y que
obliguen al Contratista a realizarlas con arreglo a la Legislacién General de Obras
Publicas.
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3.CONDICIONES A SATISFACER POR LOS MATERIALES

3.1. Procedencia de los materiales

En los siguientes articulos la procedencia de los materiales se da a titulo de orientacion
para el Contratista, quien no estd obligado a utilizarla. Su utilizacién no liberara, en
ninglin caso, al Contratista de la obligacion de que los materiales cumplan las
condiciones que se especifican en este Pliego, condiciones que habran de comprobarse
siempre mediante los ensayos correspondientes.

La Administracién no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista
encuentre, en los lugares de procedencia indicados los materiales adecuados en
cantidad suficiente para las obras, en el momento de su ejecucion.

Los materiales procederdn, exclusivamente, de los lugares, fabricas propuestas por el
Contratista y que han sido previamente aprobadas por el Ingeniero Director de las obras.
El Contratista debera, especialmente, proponer los depdsitos de materiales que piense
utilizar para la extraccién y produccidn de aridos.

El Ingeniero Director dispondrd de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos lugares
de extraccion. Este plazo se contara a partir del momento en que el Contratista haya
realizado las calicatas suficientemente profundas y enviado las muestras que haya
solicitado para poder apreciar la calidad de los materiales propuestos por el

Contratista.

El Contratista estara obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan durante
los trabajos de la explotacion de las canteras, graveras o depdsitos, previamente
autorizada por el Ingeniero Director, cuya calidad sea inferior a lo exigido en cada caso.

3.2. Escolleras

El Contratista podra utilizar los yacimientos que estime oportunos, siempre que el
material de los mismos relna las condiciones exigidas por este Pliego y cuente con las
autorizaciones administrativas necesarias, entre ellas las que se refieren al medio
ambiente, sin que la obtencion de dichos permisos pueda demorar el comienzo de las
obras.

La piedra para la escollera sera sana, dura, compacta, densa y altamente resistente a los
agentes atmosféricos y a la desintegracién por la accién del agua de mar.

Estard exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por voladuras u otras
imperfecciones o defectos que a juicio de la Direccion de las

Obras pueda contribuir a su desmoronamiento durante su manipulacién o colocacion,
debiendo poseer una densidad minima de 2,7 T/ m3.

Todos los cantos tendran sus caras toscas, de forma angulosa y su dimensiéon minima no
sera inferior al tercio (1/3) de su dimensidon maxima. Las losas en forma de lajas finas,
planas o alargadas, asi como las piedras redondeadas, seran rechazadas.
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Se emplearan las piedras de la misma manera que se obtengan de la cantera, si fuese
necesario, en bloques irregulares, sin labrar ni preparacién alguna.

La escollera que tenga que usarse, solamente serd aceptada después de haberse
demostrado satisfactoriamente que es adecuada para su uso, para lo cual el Contratista
debera presentar a la Direccidon Facultativa una completa documentacién sobre la
cantera o procedencia de las piedras.

Antes del uso de la escollera, esta debera haber sido aprobada por la Direccién de las
Obras a la vista de dicha documentacién. No obstante, se podra solicitar que se realicen
otras pruebas y ensayos de las piedras, si asi se estimase oportuno.

3.3. Arena de aportacion

A los efectos del presente proyecto, tiene la consideracion de arena de aportacién el
material granular, de origen artificial - obtenido en cantera tras un proceso de
machaqueo y clasificacidn de los tamafos-, o natural -en el caso de que se extraiga de
fondo marino- que al final se utilicen para la regeneracién.

La arena a emplear debera recibir el visto bueno del Director de la Obra. Si a juicio de la
Direccién de Obra, alguna partida no fuera apta para la regeneracion de playa, deberd
el Contratista retirarla, reemplazarla a su costa y tomar las medidas necesarias (cribado,
etc.) para corregir los defectos que se senalen.

3.4. Todouno de cantera

Los materiales a utilizar en el relleno de todouno de los nucleos de los diques, como de
las estructuras provisionales, estaran clasificados en los grupos siguientes:

e Rocas estables: aquellas que tengan una composicion mineralégica estable
guimicamente, asi como a la accién del agua.

e Rocas evolutivas: aquellas que sometidas a un ensayo de hundimiento segun el
NLT 225, manifiesten fisuracion o desintegracion, o la pérdida de peso que
sufren es superior al 2%. En este caso, si la fraccién que pasa por el tamiz 20
UNE tuviera las caracteristicas de suelos marginales e inadecuados, se
clasificarian como rocas marginales y, para la utilizacion de de estas, sera
necesario un estudio especial aprobado por el Director de las Obras, que,
teniendo en cuenta el porcentaje de finos y los agentes externos, permita
definir la forma de puesta en obra.

e Rocas con sulfuros oxidables: las rocas que una vez ensayadas segun UNE
83.120, se determine que contienen piritas u otros sulfuros oxidables, se
consideran rocas marginales, y para su uso serd necesario un estudio especial,
aprobado por el Director de las Obras, sobre su degradacién.

e Rocas con minerales solubles: las rocas con contenido en sales solubles en
agua, diferentes al yeso, superior al 1.1% se consideraran rocas marginales y
para su uso sera necesario un estudio especial aprobado para el Director de las
Obras. Las rocas con un contenido en yesos hasta el 5% se pueden utilizar sin
preocupaciones adicionales. Las rocas con contenido en yeso por encima del
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20% se considerarian rocas marginales y para su uso se requeriria un estudio
especial aprobado por el Director de las Obras.

e Rocas con minerales combustibles: cuando el contenido en materia organica
sea superior al 2% se consideraran rocas marginales y su uso requeriria un
estudio especial aprobado para el Director de las Obras.

3.5. Aceros para armaduras

Los aceros para armar, bien sean lisos, corrugados o mallas electrosoldadas, se ajustaran
en todo a lo prescrito en el Articulo 31 Armaduras pasivas, de la Instruccion EHE. El acero
a utilizar en la presente obra sera del tipo B-500-S.

Las mallas electrosoldadas deberan suministrarse con certificado de homologacion y
garantia del fabricante, incluyendo las condiciones de adherencia, de doblado simple
sobre mandril y de despegue de las barras de nudo.

El almacenamiento se hard con garantia de que no se produzca una oxidacidn excesiva,
ni se manchen de grasa, ligantes o aceites. En todo caso en el momento de su utilizacién
las armaduras deberan estar exentas de 6xido adherente.

Ensayos

A la llegada a obra se realizard una toma de muestras de cada partida, sobre las que se
ejecutaran las series completas de ensayos que estime pertinentes el Ingeniero Director
de las Obras.

Si la partida es identificable y el contratista presenta una hoja de ensayo, redactada por
un laboratorio reconocido por el Ministerio de Fomento, se efectuardn Unicamente los
ensayos que sean necesarios para completar dichas series, bien entendido que la
presentacion de dicha hoja no afectard en ningun caso a la realizacion ineludible del
ensayo de plegado.

3.6. Materiales para hormigones y morteros
Cementos

Cumpliran las condiciones exigidas en el Articulo 26 Cementos, de la Instrucciéon EHE-08.
Todos los cementos se ajustaran a las condiciones de la Instruccién para la recepcién de
cementos RC-97, aprobada por Real Decreto 776/1997 de 30 de Mayo de 1.997(B.O.E.
141 de 13 de junio).

El cemento podrd emplearse en sacos o a granel, exigiéndose en todo caso que se
almacene y conserve al abrigo de la humedad y sin merma de cualidades hidraulicas
debiendo ser aprobados los silos o almacenes por la Direccién de Obra.

Se tomaran y guardaran muestras de cada partida en la forma prevista en la RC-97 que
se conservaran precintadas durante un afio como testigo para posibles ensayos en
Laboratorio Central. Caso de que se hubiese tenido almacenado mas de seis (6) meses
el cemento, se precisara repetir los ensayos que se enumeran mas adelante.
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Cemento recomendado

Dado el caracter de las obras y las caracteristicas mas o menos agresivo de casi todos
los terrenos de la zona, se empleara con cardacter general el cemento tipo CEM Il/ A-S
32,5.

Agua

Cumpliran las condiciones exigidas en el Articulo 27 Agua, de la Instruccion EHE-08.
Como norma general, podran utilizarse, tanto para el curado como el amasado de
morteros y hormigones, todas aquellas aguas que la practica haya sancionado como
aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencia, agrietamiento o
perturbacion en el fraguado y resistencia de obras similares a las de éste proyecto.

Aridos

Cumpliran las condiciones exigidas en el Articulo 28 Aridos, de la Instruccién EHE-08.
Serdn productos obtenidos por la clasificacién y lavado de arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, rocas suficientemente resistentes trituradas, mezclas de ambos

materiales u otros productos que por su naturaleza, resistencia y diversos tamafos
cumplan las condiciones exigidas en este articulo.

El material del que proceden los aridos ha de tener en igual o superior grado las
cualidades que se exigen para el hormigdn con él fabricado. En todo caso el arido se
compondrd de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin
excesos de piezas planas alargadas, blandas o facilmente disgregables, polvo, suciedad,
arcilla u otras materias extrafias.

Podran proceder de los depdsitos o graveras naturales situadas en cualquier punto que
ofrezca las garantias de calidad y cantidad necesarias.

Aditivos

Cumpliran lo prescrito en el articulo 29.1 de la EHE-08. Se entiende por adiciones
aquellos productos que se incorporan al hormigdn para mejorar una o varias de sus
propiedades.

El empleo de aditivos podra ser permitido o exigido por la Direccién de la Obra, la cual
deberd aprobar o sefalar el tipo a emplear, la cantidad y los hormigones y morteros en
los que se empleara el producto, sin que por ello varien los precios del hormigén que
figuran en los cuadros de precios del proyecto.

Los aditivos deberan tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y
podran ser aceptados basandose en el certificado del fabricante que asegura que los
productos estdn dentro de los limites de aceptacidn sugeridos.

Todos los hormigones utilizados en las obras habran de fabricarse con la adicién de un
plastificante que permita la disminucién de la relacién agua/cemento respecto del
hormigdn sin plastificante, a igualdad de plasticidad y resistencia caracteristica.

Se podra proponer el empleo, como adiciones al hormigdn, de otros tipos de productos,
siempre que, mediante los oportunos ensayos, se determine en qué medida las
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sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados, y
hasta qué valores perturban las restantes caracteristicas del hormigén.

El Contratista someterd estos ensayos a consideracion de la direccidn facultativa, quien
a la vista de ellos autorizara o no el empleo de dicho producto.

En particular los aditivos cumplirdn con las siguientes exigencias:

e Que ladensidad y la resistencia caracteristicas sean iguales o mayores que las
obtenidas en hormigones fabricados sin aditivo.

e Que no disminuya la resistencia a las heladas.
e Que el producto de adicidn no representa un peligro para las armaduras.

La cantidad total de aditivos no excedera del dos y medio por ciento (2,5%) del peso del
conglomerante. Se rechazaran los productos en polvo que a causa de la humedad hayan
formado terrones que dificulten su dosificacién. No se anadirdn productos de curado
qgue perjudiquen al hormigdn o desprendan en alguna forma vapores nocivos. No se
utilizardn sin la autorizacién expresa de la Direccion de Obra.

Colorantes

No se utilizard ningun colorante sin autorizacién expresa de la Direccién de Obra quien
deber dar indicaciones para su empleo.

Los pigmentos seran preferentemente éxidos metalicos, quimicamente compatibles con
los componentes del cemento utilizado, y que no se descompongan con los compuestos
que se liberan en los procesos de fraguado y endurecimiento del hormigén.

Ademads se comprobara su estabilidad de volumen en las condiciones normales de
servicio.

Endurecedores de Hormigon

Se llama asi al liquido, que se aplica sobre la superficie de los pavimentos de hormigdn
o mortero, fraguado y secos, que endurecen extraordinariamente la capa superficial de
los mismos, produciendo a la vez el sellado completo y continuo de la misma. Se
consigue asi un pavimento mas duro e impermeable, y de mayor resistencia al desgaste
por abrasion.

El endurecedor penetra por capilaridad en el pavimento, pudiendo llegar a una
profundidad de seis 6 cm y actia combinandose quimicamente con los componentes
del hormigdén o mortero, produciendo una mayor vitrificacién de los mismos. A la vez
adhiere vy fija las particulas de aquel, formando un sellado y completo de la superficie
tratada, en todo el espesor a que llega su penetracién.

Por lo tanto el producto a emplear tendra un buen poder de vitrificacién y sellado que
son las propiedades que determinan la dureza, impermeabilidad y resistencia al
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desgaste abrasivo. No se utilizara ningun tipo de endurecedor sin la aprobacién previa
de la Direccion de la Obra.

Morteros

El Director de Obra podra modificar la dosificacién cuando las circunstancias de la obra
lo aconsejen.

Los materiales a emplear en la fabricacién del mortero para las obras deberan cumplir
las condiciones exigidas, sefialadas en los articulos correspondientes del Pliego y en
general las contenidas en la Instruccién de Hormigdn Estructural EHE-08.

Para su empleo en las distintas clases de obras se fijan los siguientes tipos de morteros:
e M-250 para fabricas de ladrillo y mamposteria.

e M-450 para fabricas de ladrillo especiales, capas de asiento de piezas
prefabricadas y bordillos.

e M-750 para enfoscados exteriores.

La dosificacion a emplear sera la siguiente:
e M-250: 250 Kg de cemento CEM 11/A-S 32,5 por metro cubico.
e M-450: 450 Kg de cemento CEM 11/A-S 32,5 por metro cubico.
e M-750: 750 Kg de cemento CEM 11/A-S 32,5 por metro cubico.

La mezcla del mortero podra realizarse a mano o mecanicamente. En el primer caso se
hara sobre piso impermeable. El cemento y la arena se mezclaran en seco hasta
conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A continuacidn se afadira la
cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la
consistencia adecuada para su aplicacién en la obra.

Solamente se fabricara el mortero preciso para su uso inmediato, rechazandose todo
aquel que haya empezado a fraguar y el que haya transcurrido mas de cuarenta y cinco
minutos desde su amasadura.

Cualquier tipo de aditivo a emplear deberd ser aprobado por el Director de las Obras
gue podrd exigir las pruebas que considere necesarias para el empleo del aditivo
propuesto.

3.7. Hormigones

Cumplirdn las prescripciones del Articulo 31 de la EHE-08. Su control de calidad se
realizard con arreglo a lo prescrito en el Articulo 86 de la EHE-08.

Se fabricaran por medios mecdanicos. Todos los hormigones que vayan a estar en
contacto con el agua llevaran incorporados aditivos adecuados.
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3.7. Plantas

Serdn en general, bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten sintomas
de raquitismo o retraso. No presentaran heridas en el tronco o ramas y el sistema
radicular serd completo y proporcionado al porte. Las raices de las plantas de cepellén
o raiz desnuda presentaran cortes limpios y resistentes sin desgarrones ni heridas.

Su porte serd normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentaran el
sistema foliar completo, sin decoloracién ni sintomas de clorosis.

El crecimiento sera proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o criadas
en condiciones precarias cuando asi lo acuse su porte.

Las plantas a raiz desnuda deberan presentar un sistema radicular proporcionado al
sistema aéreo vy las raices sanas y bien cortadas, sin longitud superiores a la mitad de la
anchura del hoyo de plantacién.

Deberan transportarse a pie de obra el mismo dia que sean arrancadas en el vivero y si
no se plantan inmediatamente, se depositaran en zanjas de forma que queden cubiertas
con veinte centimetros (20cm) de tierra sobre la raiz. Inmediatamente después de
taparlas, se procederd a su riego por inundacién para evitar que queden bolsas de aire
entre sus raices

3.8. Reconocimiento de los materiales

Todos los materiales serdn reconocidos, por el Técnico Director de las obras, o persona
delegada por él, antes de su empleo en obra, sin su aprobacién no podra procederse a
su colocacion, siendo retirados de la obra los que sean desechados.

Este reconocimiento previo no constituye la aprobacién definitiva, y el Ingeniero
Director podrd quitar, aun después de colocados en obra, aquellos materiales que
presenten defectos no detectados en dicho primer reconocimiento. Los gastos que se
originen en este caso, serdn de cuenta del Contratista.

3.9. Materiales no especificados en el presente pliego

Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras, no incluidos expresamente en
este Pliego, o en los Planos y Proyecto, seran de probada y reconocida calidad, debiendo
presentar el Contratista, para recabar la aprobacion del Ingeniero Director, cuantos
catdlogos, muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes se
estimen necesarios. Si la informacidn no se considera suficiente, podra exigirse los
ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar.

3.10. Materiales que no cumplan las especificaciones del pliego

Podran desecharse todos los materiales que no satisfagan las condiciones impuestas por
el Pliego.

El Contratista se atendrd en todo caso, a lo que por escrito le ordene el Ingeniero
Director de las obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego y a
las cldusulas Administrativas Generales para la contratacion de obras de la
Administraciones Publicas.
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3.11. Pruebas, ensayos y vigilancia

Los materiales deberdn ser sometidos a todas las pruebas y ensayos que estime
convenientes el Ingeniero Director de las obras para asegurarse de su buena calidad. El
Contratista estarad obligado a presentar, con anterioridad a las obras, muestras y
ejemplares de los distintos materiales a emplear, procediéndose a su reconocimiento o
ensayo sometiendo el material al examen de Laboratorio homologado por el Ministerio
de Fomento, siendo a cuenta del Contratista los gastos que se originen.

Realizadas las pruebas y aceptado el material, no podra emplearse otro que no sea el de
la muestra o ejemplar aceptado, sin que esta aceptacion exima de responsabilidad al
Contratista.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES

15



PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

4.EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1. Prescripciones generales

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes se ejecutaran segun el Pliego,
normas oficiales e instrucciones que por escrito sean dadas por la Direccidn de las Obras.

4.2. Replanteo

El replanteo o comprobacion general del Proyecto, se efectuard dejando sobre el
terreno sefiales o referencias, para que durante la construccién pueda fijarse la situacion
en planta de cualquier elemento o parte de las obras.

Una vez realizado el replanteo y comprobada su ejecucidn por la direccidn facultativa,
se levantard Acta de la comprobacion del mismo. El plazo de ejecucién de obras
comienza desde el dia siguiente al de la firma del Acta.

Serd a cuenta del contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos
y reconocimientos, sin que por ello tenga derecho a abono alguno, estando obligado,
ademas, a la custodia y reposicion de las sefiales que se establezcan.

4.3. Acceso a las obras

Los caminos y el resto de viales construidos por el contratista seran conservados durante
la ejecucién de la obra, a su cuenta y riesgo, asi como aquellos que ya existen.

La direccion de obra se reserva la utilizacidon de estas instalaciones de acceso sin
colaborar en los gastos de conservacion.

4.4, Instalaciones y medios auxiliares

Todas las instalaciones y medios auxiliares para la ejecucién de las obras del Pliego son
a cuenta y riesgo del Contratista, tanto en fase de Proyecto como en las fases de
ejecucidn y explotacion.

El Contratista presentara al Ingeniero Director los planos y caracteristicas técnicas de las
instalaciones auxiliares para la ejecucion de las obras.

En particular el conjunto de las instalaciones comprenderan:
e El sistemay los medios para el movimiento de tierras.
e El equipo para extraccién, transporte y clasificacion de los aridos.
e Lainstalacion para la fabricacion de hormigén.
e Los medios de puesta en obra del hormigdn.
e Los sistemas de encofrado y curado del hormigdn.

e Las oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y demas instalaciones que
garanticen el normal funcionamiento de todas las anteriores.
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e Lasredes de suministro de energia eléctrica, agua y aire comprimido, si fueran
necesarios.

4.5. Maquinaria y equipos

El Contratista, presentard una relacién de maquinaria a utilizar en la obra con los plazos
de empleo de cada una.

La maquinaria incluida en esta relacién serd inventariada a su recepcién en obra, y no
podra ser retirada de la misma sin la utilizacion expresa del Ingeniero Director, una vez
gue compruebe que su baja no afecta a los plazos programados.

Si en el transcurso de la ejecucidon de las obras se comprobase que con el equipo
programado no se pueden cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente, estd obligado
el contratista a aportar los medios y elementos necesarios, no eximiéndole en ningun
caso, la insuficiencia o deficiencia del equipo aceptado, de la obligacion contractual del
cumplimiento de los plazos parciales y de terminacion de las obras.

4.6. Ocupacion de los terrenos, uso de bienes y servicios, desvios,
sefalizacidn y vigilancia de terrenos y bienes

Los terrenos que sea necesario ocupar para la extraccion de los materiales necesarios
para las obras, asi como las servidumbres que sea preciso establecer para su transporte,
tanto en zonas de dominio publico como propiedad del Estado, Diputacion, Municipio
de Alboraya o particular, seran a cuenta del Contratista. Asi mismo se incluye cualquier
canon que pueda afectar a los vehiculos, para el transporte de materiales por vias o
carreteras establecidas.

Si por necesidades de las obras, la Administracién cediera temporalmente al Contratista,
bienes, inmuebles o servicios propios, tendrd éste la obligacién de conservarlos y
repararlos en caso de deterioro, para hacer entrega de los mismos en perfecto estado
de conservacién, antes de la recepcién de las obras.

El Contratista esta obligado a sefializar a su costa, las obras objeto del contrato con
arreglo a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director, y a lo prescrito en la
normativa al respecto.

El Contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra o instalaciones
auxiliares, hasta recibir la orden correspondiente del Ingeniero Director.

A partir de este momento, y hasta la recepcion de las obras, respondera de los terrenos
y bienes que haya en los mismos.

4.7. Bascula a pie de obra

El contratista instalard, a su cargo, una bdscula de capacidad adecuada para garantizar
la correccion de las mediciones.

La tara de cada vehiculo destinado al transporte de las escolleras, se determinard dos
veces al dia, al principio de la manana y de la tarde, con el objeto de referir a estas
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medidas los pesos de los camiones cargados en estos periodos de tiempo y, como
consecuencia, obtener el peso neto de la escollera.

En la bascula, el pesador llevard un libro de registro, con el formato que ordene el
Director de Obra.

Los gastos en personal que disponga la direccion de la obra para el control de las
pesadas, asi como para el control de los lugares de extraccidon y vertedero, seran a
cuenta del contratista, de acuerdo con lo que se recoja en el correspondiente apartado
de este pliego.

4.8. Senalizacion y balizamiento

Se adoptaran, como minimo, las siguientes medidas para sefalizar y las obras:

1. Toda obra debera ser advertida por la sefial de "peligro obras". La zona de la via
publica que inutilice para el trafico se acotara por medio de vallas en direccion
perpendicular al mismo, tanto en uno como en otro extremo de la obra, y por
medio de vallas o balizas en la propia direccién del trafico. Estas vallas pueden
unirse por cuerdas que llevan ensartados, a distancias regulares, pequefias
banderolas en forma de V muy abierta, de color rojo o blanco,
alternativamente. Las vallas serdn suficientemente estables y su altura no sera
inferior a un metro.

2. Se colocardn en cada extremo de la obra, carteles informativos, en los que se
hara constar el nombre completo de la empresa adjudicataria y un resumen del
tipo de la obra.

3. Desde la puesta del sol hasta su salida, o cuando concurran condiciones
atmosféricas (oscurecimiento, nieblas, etc.) que dificulten la visibilidad, se
advertira del peligro por medio de alumbrado con luces rojas en sus puntos
singulares, y en todo caso, a intervalos maximos de 10 m. Las luces rojas en
calzadas serdn intermitentes. Todos los elementos de senalizacidn seran
reflectantes cuando sea deficiente la iluminacién de la zona.

4. Se colocaran otras sefales o luces rojas en las calles de acceso a la obra asi
como en la carretera de acceso, para prevenir a los vehiculos que avanzan hacia
él. La distancia a que habra de colocarse estas sefiales y otras que exijan los
organismos afectados dependera de la rapidez admitida para el transito rodado
de dichas vias y sera como minimo de 30 m

5. Cuando independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes
permisos para la realizacién de la obra se prevé que se van a ocasionar
trastornos graves a la circulacion, se dara conocimiento a la autoridad
competente, al menos con 48 horas de antelacién, de dicha circunstancia para
gue se adopten las medidas adecuadas, las cuales podran llevar en su caso, a la
sefializacion del desvio correspondiente.

6. Mientras se realizan las obras, se procederd a fondear boyas luminosas,
ajustandose a las Normas de Seguridad en la Navegacién y a lo descrito por la
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Direccion General de Costas, y cumpliendo con las normas de seguridad y salud
laboral. La instalacion "cubrira" todas las construcciones, es decir, caminos de
acceso y diques.

4.9. Reposicion de servicios

El Contratista se vera obligado a sustituir provisionalmente y reparar antes de la
recepcion de obras todos los servicios que se vean afectados por las obras, sea cual fuera
sus tipologias.

4.10. Programacion de las obras

El Contratista, dentro de los limites que marca este Pliego de Condiciones tendrd
completa libertad para dirigir la marcha de las obras y emplear los métodos de ejecucién
gue estime convenientes, siempre que con ellos, no cause perjuicios. El Director de Obra
resolvera aquellas situaciones que pongan en peligro el trascurso normal de las obras.

4.11. Calas de pruebas

Para investigar la posible existencia y situacién de otros servicios, se podran utilizar
equipos de deteccidon de conductos enterrados y aplicar métodos geotécnicos para
conocer la naturaleza del terreno.

Asimismo, siempre que se considere preciso, ya sea por no conocerse con precision la
existencia o situacion de canalizaciones o servicios de otras Compaiiias se practicaran
calas de prueba para asegurarse en lo posible de que la construccidn puede hacerse de
acuerdo con lo indicado en los planos.

Las calas se realizaran en los puntos en que se considere necesario, a juicio de la
Direccién de Obra.

Si durante la ejecucidn de las referidas calas se encontrasen obstaculos cuya naturaleza
0 posicion aconsejasen aumentar su numero o dimensiones, se procedera a ello previa
aprobacion del Director de Obra.

A la vista de los resultados obtenidos se realizaran las modificaciones precisas en el
trazado o disefio de la obra proyectada para mejorar el grado de viabilidad de la misma.

La apertura de las calas precedera inmediatamente a la construccion de la obra, a no ser
gue circunstancias particulares o de redaccidn del proyecto aconsejen adelantarlo. Para
estas calas, la obtencién de permisos, apertura y cierre (repavimentado incluso si fuese
preciso), se cumplird las ordenanzas de calas si existiese o las instrucciones de los
representantes de los Organismos competentes.

En aquellas zonas que parte de su trafico o condiciones especiales resulte aconsejable a
juicio de la Direccion de Obra, se realizara una pavimentaciéon provisional,
preferiblemente con mezclas asfalticas en frio de hormigones hidraulicos siempre y
cuando lo permitan los organismos competentes.
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4.12. Aportacion de arena

El volumen de la aportacién de arena previsto serd depositado sobre la playa seca y se
distribuird por medios mecdanicos para formar las secciones transversales del relleno.

Los taludes de cara al mar y tolerancias sobre los valores que figuran en los planos,
quedardn a juicio de la Direccién de las Obras.

La Administracion podrd incrementar o disminuir aquel volumen en un veinte por ciento
(20%), estando obligado el Contratista a ejecutar el volumen de aportacién que asi se
establezca, sin derecho a reclamar variacién del precio.

La Direccidn de las Obras, para corregir la posible derivacién entre el porcentaje previsto
de pérdidas en la retencidn de arenas aportadas sobre la playa seca y el porcentaje real,
o por cualquier causa justificada, podra establecer secciones tipo de relleno distintas de
la recogida en los planos y variar la longitud del frente a regenerar que aquellos recogen.

El Contratista debe ejecutar las obras de acuerdo con los métodos previstos de forma
gue se consiga la maxima retencién de arena en perfiles, evitando su retorno al mar en
cantidades excesivas.

Al comienzo de las obras, la Direccidon de Obra proporcionara un programa de relleno,
orientado a conseguir la maxima retencion posible de arena de aportacién dentro del
area de actuacion, al que debe ajustarse el Contratista sin que por ello pueda reclamar
indemnizacidn alguna.

La Direcciéon de las Obras podra modificar aquel programa durante el transcurso de las
obras, siendo de aplicacion todo lo sefialado en el parrafo anterior.

4.13. Colocacion de escolleras

Los macizos de escollera se realizaran ajustando las secciones transversales a las que
tedricamente resulten, de acuerdo con los anchos y taludes expuestos en los planos del
Proyecto. La tolerancia mdxima admisible serd de veinte (20) centimetros por exceso o
por defecto en las secciones compuestas por mezclas de escolleras de distintos pesos.

La escollera concertada sumergida, no se podra situar en obra por vertido, sino con una
grua o, en su defecto, con la cuchara de una retropala. De esta manera, la desviacidn de
la cara superior no sea superior a diez (10) centimetros del plano geométrico que se
especifica en las secciones transversales correspondientes en los planos.

El Contratista estudiara y someterd a la direccion de las obras el procedimiento de
construccion que estime mas oportuno, pero siempre que la solucién propuesta no
satisfaga, se podra exigir que la colocacidon de la escollera se realice por medio de grua,
una vez descargada en la obra con la misma desde los vehiculos de transporte.

La grda o gruas empleadas tendran la suficiente potencia para el manejo de las
escolleras hasta la maxima distancia necesaria, y en cualquier caso, para colocar
cualquier tipo de escollera hasta la profundidad requerida.
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4.14. Hormigon

El hormigdn se fabricard en hormigonera con dispositivo automatico de dosificacion del
agua y cumplira las prescripciones de la Instruccidon de Hormigdén Estructural EHE-08.

La relacion agua/cemento, se fijara mediante ensayos para llegar al valor 6ptimo habida
cuenta de las resistencias exigidas, trabazén y la necesidad de que en obra penetre hasta
los ultimos rincones del encofrado, envolviendo completamente las armaduras si se
trata de hormigdn armado.

Antes de dar comienzo las obras se practicaran experiencias directas con los materiales
a emplear al objeto de asegurar las resistencias minimas resefiadas. En los ensayos
preliminares se fabricaran doble numero de probetas con objeto de romper la mitad a
siete dias y deducir el coeficiente de equivalencia entre la rotura a los siete dias y a los
veintiocho dias.

La descarga del hormigdn de las hormigoneras se hara disponiendo de los elementos
necesarios para que no se disgreguen los componentes.

Ademas de las prescripciones de Instruccién de Hormigdn Estructural EHE-08, se tendra
en cuenta las que a continuacion se sefialan.

La instalacion y transporte de puesta en obra del hormigdn sera tal que el transporte
sea lo mas reducido posible y se realizard de forma que el hormigén no pierda la
compacidad ni la homogeneidad.

No se admitird el vertido libre de hormigdn desde altura superior a un metro y medio,
guedando también prohibido el arrojarlo con pala a gran distancia, el distribuirlo con
rastrillo, y el hacerlo avanzar mas de un metro a lo largo de los encofrados.

Queda prohibido el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del
hormigdn, salvo que el Ingeniero Director lo autorice expresamente en casos
particulares. En tal caso el Contratista sometera a la aprobacién del Ingeniero Director
la instalacidn de fabricacidn, transporte y puesta en obra del hormigdn.

Siempre que se interrumpa el trabajo cualquiera que sea el plazo de interrupcién, se
cubrird la junta con sacos humedos para protegerla de los agentes atmosféricos.

Antes de reanudar el trabajo, se tomaran las disposiciones necesarias para conseguir la
union del hormigén fresco con el ya endurecido. En consecuencia, se limpiara
convenientemente la superficie del hormigén, dejando la piedra al aire y quitando la
lechada superficial hasta que quede suficientemente limpio.

Una vez efectuada la limpieza de la superficie, se colocara una capa de mortero y
hormigdn muy fina, que debe ser el mismo que el del hormigén empleado, quitando el
arido grueso, y por tanto, con la misma relaciéon agua-cemento. Esta capa no excedera
de dos centimetros de espesor, y al colocarla, la superficie de la junta estard himeda,
pero no encharcada.

Se realizaran los controles de calidad conforme se especifica en la EHE, para un "Nivel
de Control Medio".

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TECNICAS PARTICULARES



PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR.
(T.M. ALBORAIA, VALENCIA). OBRAS DE REGENERACION.

Si pasados veintiocho dias la resistencia de las probetas no fuera aceptable, se extraeran
testigos de las mismas obras, en las zonas que sefale el Ingeniero Director, y si la
resistencia de estas es inferior a la especificada, se demolera la obra. Si la resistencia de
los testigos es superior a la de las probetas de ensayo, podra aceptarse la obra si es
factible realizar sin peligro la prueba de la misma, con una sobrecarga superior a la de
calculo en un cincuenta por ciento, comprobando que resiste en buenas condiciones
previa medicidn y cotejo de la flecha producida, en su caso.

En el caso de que la resistencia de ensayo fuera inferior en mas de un veinte por ciento
a la especificada, y no fuese posible, por cualquier causa, extraer testigos de la obray
realizar la prueba del parrafo anterior, se demolera aquella.

Si la resistencia de las probetas es inferior en menos de un veinte por ciento a la
especificada y la de los testigos extraidos de obra no sobrepasa tampoco este limite, la
Direccién Técnica determinara si es preciso demoler la obra o si puede aceptarse con
reservas. En este caso se duplicard el plazo de garantia y se realizaran durante él,
pruebas de carga, decidiéndose al final, a la vista del estado de la estructura, si puede
aceptarse definitivamente o hay que demolerla.

4.15. Mortero

En aquellos casos en que se prescribe (juntas de hormigonado, asiento de cimentaciones
sobre terreno, enlucidos, etc.) se empleara mortero M-450 de cuatrocientos cincuenta
(450) kilogramos de cemento por metro cubico de mortero.

La mezcla habra de realizarse mecanicamente bajo las instrucciones que en cada caso
facilitard la Direccidn Técnica de la obra, quien determinard también la dosificacion de
agua necesaria.

No se permitird el empleo de morteros, incluso los secos cuya mezcla haya sido
efectuada con anterioridad superior a cuarenta y cinco minutos del momento de
colocacién en obra.

4.16. Armaduras
Doblado

Se estard a lo dispuesto en el Articulo 69.3 de la EHE-08. Las barras de armadura se
ajustaran exactamente en su forma y dimensiones, a lo prescrito en el detalle de los
planos. Las barras redondas de didmetro inferior a treinta y dos (32) milimetros se
doblaran en frio, las demads en caliente. Todas se trabajaran sobre patrones sélidos y
exactos.

Colocacion

Antes de su colocacién en obra se limpiaran cuidadosamente, frotandolas con cepillo de
alambre duro hasta dejarlas limpias de toda materia extrafia y en particular de
herrumbre que ofrezca espesor apreciable.

Las armaduras se presentaran dentro de los moldes o se montaran los moldes alrededor
de aquellos previamente presentadas, sujetandose unas con otras, mediante alambre
de atar, hasta dejarlas bien aseguradas en la posicidn relativa que les corresponda.
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Para colocar y mantener exactamente las armaduras en las posiciones asignadas por los
planos, podran emplearse separadores de plastico o de hormigdén de las mismas
caracteristicas resistentes que el empleado en la fabrica.

Las armaduras quedaran separadas materialmente de los encofrados de modo que
conserven siempre los recubrimientos de instruccién.

Este recubrimiento no serd nunca inferior a tres centimetros en los casos que haya de
estar al exterior. Esta condicidon debera ser exigida con todo rigor.

Control de Calidad del Acero

Para esta obra se establece el control reducido, conforme a lo indicado en la EHE-08, en
el articulo 87. En cada partida se exigira certificado de calidad de origen, y se tomaran
muestras para comprobar la seccidon equivalente real, la geometria de los resaltes de
adherencia y el ensayo de doblado segun las normas UNE-36097 y 36088.

4.17. Excavaciones

Las excavaciones deberdn realizarse con los medios adecuados a su importancia y al tipo
de terreno. En excavaciones en roca se emplearan, siempre que sea posible, los
explosivos, utilizando en caso contrario medios especiales de rendimiento suficiente
respetando en todo caso las limitaciones impuestas por las

Ordenanzas de los organismos competentes en cuanto a nivel de ruidos, tréfico,
horarios, etc.

La excavacién de la explanacidn se ejecutard ajustandose a las dimensiones de planta,
alzado y perfil transversal definidas por los planos de las obras, sin mas limitaciones que
dejar rematadas las excavaciones para asiento de la explanada mejorada y perfilados los
taludes. Los productos de la excavacion que no sean empleados en terraplenes se
transportaran a vertedero si son muy voluminosos o se extenderan uniformemente a lo
largo de la traza si son de poco volumen, pero no se admitira la formacion de caballeros
gue perjudiquen la estética o entorpezcan el drenaje.

4.20. Rellenos

Aquellos trabajos que consistan en la colocacidn de material adecuado procedente de
excavacién o préstamo indicados en el Proyecto, en los lugares designados por este o
por la Direccidn de la Obra, que, ademas, aprobara la clase de material a emplear. Se
ejecutaran con maquinaria adecuaday, si es conveniente, con medios manuales.

4.21. Unidades de Obras no Inclusas en el Pliego

Las unidades de obra no incluidas expresamente en este pliego, bien por su dificil
determinacién o por haberse realizado algin cambio en la ejecucién de la obra, se
ejecutardan de acuerdo con lo sancionado por la practica como reglas de buena
construccion y siguiendo las indicaciones que sobre el particular, sefiale la Direccidon
Técnica.
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5. MEDICION Y ABONO DE OBRAS

5.1. Medicion, valoracion y abono de las obras

Todas las unidades de obra se medirdn y abonaran por m3, m2, ml, t, unidad, segun
aparezcan especificadas en los Cuadros de Precios.

Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que sea necesaria la redaccion
de un precio contradictorio, se especificara claramente al acordarse éste, el modo de
medicion y abono, utilizdndose para la confeccién de dicho precio las bases establecidas
en el Anejo de Justificacién de Precios, y los mismos criterios utilizados para la
confeccién de los Precios Unitarios.

Si el contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fabrica que le
corresponde segun los Planos o de sus reformas autorizadas (ya sea por efectuar mal la
excavacion, por error, por conveniencia, por alguna causa imprevista o por cualquier
otro motivo), no le serd de abono ese exceso de obra. Si a juicio del Director de Obra,
ese exceso de obra resultase perjudicial, el Contratista tendrd la obligacién de demoler
la obra a su cargo y rehacerla nuevamente con las dimensiones debidas.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios, se consideran incluidos
dentro de los mismos, los rellenos de exceso de excavacion, el transporte a vertedero
de los productos sobrantes, la limpieza de la obra, los medios auxiliares, la mano de
obra, la utilizacion de la maquinaria y todas las operaciones necesarias para determinar
perfectamente la unidad de obra de que se trate.

Es obligacion del Contratista la conservacién de todas las obras y, por consiguiente, la
reparacidon o reconstrucciéon de aquellas partes que hayan sufrido dafios o que se
compruebe que no reunen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas
reparaciones se atendrd estrictamente a las instrucciones que reciba del Director
Facultativo.

La obligacidn de conservar las obras, se extiende igualmente a los acopios que se hayan
certificado. Corresponde pues al Contratista el almacenaje y guarderia de los acopios y
a la reposicidn de aquellos que se hayan perdido, destruido o dafiado, cualquiera que
sea la causa.

En ningun caso el Contratista tendra derecho a reclamacion justificando insuficiencia de
precios o la falta de expresidn explicita, en los precios o en el Pliego de Condiciones, de
algln material u operacidn necesarios para la ejecucion de una unidad de obra.

En caso de rescisién de contrato o de abono de acopios seran de aplicacion los precios
descompuestos del Cuadro de Precios n2 2 con sujecién a lo establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares y Econdmicas.

5.2. Costes incluidos en cada precio

En cada uno de los precios que figuran en el Documento IV del proyecto se consideran
incluidos:
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e Los gastos de adquisicidon de los materiales.

e Los ensayos, analisis, gastos de control, preparaciéon, confeccidon y empleo de
los materiales.

e Las elaboraciones previas y el acabado.

e Los transportes y colocacion en obra.

e Eltransporte a obra y posterior devoluciéon cuando sea necesario.

e El combustible y el empleo de maquinaria y medios auxiliares.

e Los elementos y materiales de encofrados.

e La adquisicién, alquileres y los seguros de bienes y equipos, cargas e impuestos.

En general, todos los gastos que fuesen necesarios para dejar perfectamente terminadas
todas y cada una de las unidades de obra, de acuerdo con las Prescripciones de este
Pliego y en condiciones de ser recibidas.

5.3. Definicion de unidades

A efectos de medicién y abono, las distintas unidades de obra se entenderan
completamente acabadas, tal como se describen en el Cuadro de Precios N2 1.

Definicion de metro lineal y unidad de abono

Se entiende por metro lineal de cualquier clase de obra, el metro lineal medido a lo largo
de la obra ejecutada y totalmente terminada con arreglo a condiciones. En los precios
correspondientes del Cuadro de Precios N2 1 se consideran incluidas todas las partidas
necesarias para dejar acabada cada unidad de obra, cualquiera que sea la procedencia
de los materiales y los medios necesarios para llevarla a cabo, asi como su mano de obra.

Definicion de metro cuadrado y unidad de abono

Se entiende por metro cuadrado de cualquier clase de obra, el resultado de multiplicar
el largo por el ancho, expresado en metros, medidos sobre la obra completamente
terminada con arreglo a condiciones. En los precios correspondientes del Cuadro de
Precios n? 1 se consideran incluidas todas las partidas necesarias para dejar acabada
cada unidad de obra, cualquiera que sea su procedencia de los materiales y los medios
necesarios para llevarla a cabo, asi como su mano de obra.

Definicion de metro Cubico y unidad de abono

Se entiende por metro cubico de cualquier clase de obra, el resultado de multiplicar el
largo por el ancho y por el alto, expresado en metros, medidos sobre la obra
completamente terminada con arreglo a condiciones. En los precios correspondientes
del Cuadro de Precios N2 1 se consideran incluidas todas las partidas necesarias para
dejar acabada cada unidad de obra, cualquiera que sea la procedencia de los materiales
y los medios necesarios para llevarla a cabo, asi como su mano de obra.
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5.4. Escollera

La medicién de todo tipo de materiales que formardn los diques o el espigdn se
efectuard por toneladas (T) de material colocado en obra, que cumpla con las
prescripciones técnicas de este Pliego, y ejecutado segun lo definido en este Proyecto
mediante pesadas realizadas en una bdscula colocada a pie de obra para este cometido.

Los camiones seran reconocidos, tarados y numerados por el personal facultativo
designado por la Direccidn de las Obras, comprobandose la tara periddicamente,
especialmente si son objeto de modificacién o reparacién.

Los precios correspondientes del Cuadro de Precios N2 1 consideran incluidas todas las
partidas necesarias para dejar acabada cada unidad de obra, cualquiera que sea la
procedencia de los materiales y los medios necesarios para llevarla a cabo, asi como su
mano de obra.

Del control de las pesadas se deduciran aquellas cantidades de material que no cumplan
con las prescripciones técnicas indicadas.

Ademas, no se admitira ninguna variacion del precio establecido en el Cuadro de Precios
n2 1 de este proyecto, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y las pérdidas
que puedan producirse durante las operaciones de transporte y vertido y/o colocacion.

5.5. Arena de aportacion

La arena de aportacion sera medida en metros cubicos (m3). Para su medicidn y abono,
se utilizaran unos procedimientos similares a los descritos en el apartado anterior para
las piezas de escollerado.

5.6. Transporte a vertedero de sobrantes

Se medira por diferencia entre los metros cubicos de excavacidon en zanja y los
empleados en su relleno, una vez deducido el volumen de tuberia, arquetas, piezas, etc.

Esta unidad sélo serd objeto de abono independiente cuando figure en el Cuadro de
Precios N2 1y en los casos que indique el titulo del precio, considerandose en los demas
casos incluida en los precios de las demads unidades de obra.

5.7. Transporte de tierras

El transporte hasta el tajo de terraplén, o a vertedero, del material no empleado, se
abonara en kildbmetros segun el recorrido mas corto por camino natural en aquellos
casos que el recorrido en carga sea superior a quinientos (500) metros, deducidos los
primeros quinientos (500) metros Unica y exclusivamente en los casos en que asi se haya
previsto en las Mediciones y Presupuestos de obra.

En todo caso se precisara la autorizacién previa del Director de la Obra, para la
realizacion de cualquier transporte de tierras que supere dicha distancia.
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5.8. Piezas de hormigoén

Se medird y abonara por los metros cubicos de hormigdn realmente colocados en obra,
medidos sobre los perfiles definidos en los planos.

El precio correspondiente comprende el suministro, manipulacién y empleo de todos
los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su elaboracion, transporte y
correcta colocacién y acabado en obra.

El precio podra incluir la parte proporcional de encofrados y/o armaduras, si asi se
especifica en la descomposicién indicada del Cuadro de Precios N2 2.

El precio comprende igualmente todas las operaciones de puesta en obra,
especialmente la ejecucién de juntas de hormigonado de todo tipo y el curado del
hormigén.

El abono del cemento y de los aridos empleados en la fabricacion de hormigones
armados se considerard incluido en el de su fabricacién y puesta en obra, no habiendo,
portante lugar a su abono por separado.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar
las superficies de hormigdén, en las que se acusen irregularidades de los paramentos
superiores a las tolerables, o que presenten aspecto defectuoso.

5.9. Acero para armaduras

Se medird y abonara por kilogramos (Kg) colocados en obra, deducidos de los planos de
construccion, multiplicando la longitud de las barras por el peso que marcan,
tedricamente, las tablas de didmetros correspondientes.

El precio comprende, el suministro, transporte, manipulacién y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarias para la ejecucién, e incluso la
limpieza, doblado, izado, colocacidn y sustentacion de las armaduras y una pérdida de
material del diez por ciento (10%) por recorte y ataduras.

5.10. Abonos varios

Partidas alzadas

Las partidas alzadas a justificar se mediran y abonaran, previa justificacion por el
Contratista, por las unidades realmente ejecutadas, medidas sobre el terreno o sobre
los planos de ejecucidn que se redacten y segun los precios incluidos en el Cuadro de
Precios N2 1y los aprobados en el Acta de Precios Contradictorios.

Las partidas alzadas de abono integro que figuren en el Proyecto se abonaran al precio
estipulado, cuando el Director de las Obras estime que se han completado los trabajos,
no siendo susceptibles en ningln caso de abono parcial de las mismas.

Agotamientos

El coste de los agotamientos necesarios se entiende que estan incluidos en los precios
de las unidades de obra correspondientes.
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Medios auxiliares

No se abonard cantidad alguna en concepto de medios auxiliares, entendiéndose que
todos se hallan incluidos en los correspondientes precios de las diversas unidades de
obra consignadas en el Cuadro de Precios N2 1.

Unidades incompletas

Las unidades incompletas se mediran y abonaran de acuerdo con la descomposicidn que
figura en el Cuadro de Precios N2 2.

Modo de efectuar el abono

El abono de las obras se efectuarda aplicando a cada unidad de obra el precio
correspondiente del Cuadro de Precios numero uno (1) afectado por la baja estipulada
en el contrato.

Unicamente en caso de rescisién de contrato o de abono de acopios seran de aplicacién
los precios descompuestos del Cuadro de Precios N2 2, con sujecidon a lo establecido en
el Pliego de Condiciones Particulares y Econdmicas.

5.10.6. Acopios

En el presente proyecto no sera abonable ninguin acopio de material.

5.10.7. Ensayos

Si en el Presupuesto se prevé alguna partida para el Control de Calidad y Ensayos de
Obra, su abono debera justificarse con la presentacidn de facturas de alguin laboratorio
homologado por el INCE de acuerdo con las tarifas oficiales para el tipo de ensayo que
se trate.

De cualquier forma el Contratista debera realizar a su cuenta, ensayos, hasta un valor
equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecucion Material.

5.11. Obras no especificadas

Todas aquellas unidades de obra incluidas en el presente Proyecto pero no mencionadas
expresamente en éste capitulo se mediran y abonaran de acuerdo con las respectivas
unidades que figuren el Cuadro de Precios N2 1.

En caso de posible discrepancia se acudird a la normativa citada en el apartado
correspondiente de este Pliego y si existiesen contradicciones entre dichas normas, se
adoptara la mas restrictiva.
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6. DISPOSICIONES GENERALES

6.1. Régimen juridico

La ejecucion de la obra estard sujeta a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Estado,
Reglamento General para su aplicacion, Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacién de Obras del Estado y el presente Pliego de Prescripciones
Particulares.

6.2. Direccion facultativa

La propiedad designard como Director de Obra a un ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, y a un técnico de grado medio con la titulacidon de Ingeniero Técnico de Obras
Publicas.

Las funciones del director de Obra, en orden a la direccidén, control y vigilancia de las
obras que, fundamentalmente, afectan a sus relaciones con el Contratista, son las
siguientes:

Encargado de la interpretacién de todos los documentos del presente Proyecto, por lo
gue sus ordenes deberan ser cumplidas por el Contratista.

e Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecidn al Proyecto aprobado
o modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del Programa de
Trabajo.

e Definir aquellas condiciones técnicas que el presente Pliego deja a su decisién.

e Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretacién de
planos, condiciones de materiales y de ejecucién de unidades de obra, siempre
gue no se modifiquen las condiciones del Contrato.

e Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacion, tramitacion o,
en su caso, las propuestas correspondientes.

e Poder asumir, en casos de urgencia o de gravedad, la direccidon inmediata de
determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista
deberd poner a su disposicién el personal y material de la obra.

e Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los
documentos del Contrato.

e Participar en las recepciones provisional o definitiva y redactar la liquidacién de
las obras, conforme a las normas legales establecidas.

El Contratista estard obligado a prestar su colaboracién al director de Obra para el
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.

La Propiedad comunicard por escrito al Contratista la identidad de la persona designada
como Director de Obra, en el plazo de diez dias a contar desde la adjudicacién de las
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obras. También se le comunicara si hay o no colaboradores de dicha Direccién y en qué
grado actuan.

Asi mismo, se comunicara, en un plazo de cuarenta y ocho horas cualquier variaciéon que
sobre este aspecto se pueda producir.

6.3. Personal técnico a pie de obra

El Contratista Adjudicatario de estas obras tendra la obligacién de disponer de un
Delegado o Jefe de Obra que actuara como representante en las actividades que se
desarrollen en el transcurso de las obras, colaborando con el Ingeniero Director y con la
Direccidn Facultativa para resolver los pormenores que surjan durante la ejecucién de
las obras. Este representante deberd ser un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
que serd ayudado por un ingeniero de Obras Publicas y que tendrd en obra
permanentemente un encargado general con categoria, al menos, de Auxiliar Técnico,
ademas del restante personal auxiliar.

La designacion del personal del Contratista al que se refiere este articulo se comunicara
por escrito en el plazo de diez dias a la Direccién Facultativa, que dard o no su
aprobacion.

Las modificaciones se comunicaran a la Direccién Facultativa en un plazo de cuarentay
ocho horas.

6.4. Relaciones entre direccion de obra y contratista

Dichas relaciones vendran reguladas por el "Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado”, de 31 de diciembre de 1970 y por
el Pliego.

En el pliego quedan relacionados, los derechos y obligaciones de ambas partes en cada
uno de los pasos a realizar desde la contratacidn de la obra hasta su recepcién definitiva.

Se asume que, salvo en casos particulares, ambas partes han de procurar que las obras
se realicen de acuerdo con el presente Proyecto y sobre todo con sus Documentos N22
y Ne 3,

6.5. Clasificacion del contratista

En cumplimiento del articulo 54 de la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Publico, para
contratar la ejecucién de las obras, es requisito indispensable que la empresa
constructora haya obtenido la correspondiente clasificacién.

Esta clasificacidn, en tipos de trabajos y categorias, se establece en los articulos 25y 26
(para los contratos de obras) y 37 y 38 (para los de servicios) del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas. Se estima que el adjudicatario de
las obras debera estar clasificado en:

-Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones:
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e Subgrupo 1: Desmontes y vaciados.

e Subgrupo 3: Canteras.
-Grupo F. Maritimas:

e Subgrupo 2: Escolleras.

e Subgrupo 6: Faros, radiofaros y senalizaciones maritimas.

e Subgrupo 7: Obras maritimas sin cualificacién especifica.
-Grupo G. Viales y pistas:

e Subgrupo 5: Sefializaciones y balizamientos viales.
-Grupo |. Instalaciones eléctricas:

e Subgrupo 1: Alumbrados, iluminaciones y balizamiento luminosos

6.6. Delegado de obra del contratista

El delegado de obra del Contratista, o jefe de obra, debera ser un titulado superior,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Su residencia estara préxima a las obras, por
si se produjeran variaciones, éstas deberdn comunicarse en un plazo inferior aun diay
por escrito a la Direccién de Obra.

6.7. Plazo para comenzar las obras

La ejecucién de las obras deberd iniciarse al dia siguiente de la fecha del Acta de
Replanteo.

6.8. Medidas de seguridad

El Contratista deberda atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad y Salud.

Como elemento primordial de seguridad se establecerd toda la sefalizacién necesaria
tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotacion, haciendo
referencia bien a peligros existentes o a las limitaciones de las estructuras.

Para ello se utilizaran, cuando existan, las correspondientes senales vigentes
establecidas por el Ministerio de Fomento vy, en su defecto, por otros Departamentos
Nacionales u Organismos Internacionales.

6.9. Modificaciones del proyecto

El Ingeniero Director podra introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o
durante su ejecucién, las modificaciones que sean necesarias para la correcta
construccion de las mismas, aunque no se haya previsto en el Proyecto. También podra
introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento, disminucion o supresiéon de
mediciones de obra, marcadas en el Presupuesto, o sustitucion de una clase de fabrica
por otra, siempre que sea de las comprendidas en el Contrato.
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Todo ello debera llevarse a cabo con estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley
de Contratos del Estado y Reglamentacién vigente, asi como lo dispuesto en los Pliegos
de Condiciones Administrativas General y Particular para la contratacion de la presente
obra.

Todas estas modificaciones seran obligatorias para el Contratista siempre que, los
precios del contrato, no alteren el Presupuesto de Adjudicacidn en mds de un veinticinco
por ciento (25%), tanto por exceso como por defecto.

En este caso el Contratista no tendra derecho a ninguna variacién en los precios, ni a
indemnizacién de ningun género por supuestos perjuicios que le puedan ocasionar las
modificaciones en el nimero de unidades de obra o en el plazo de ejecucidn.

6.10. Certificacidon y abono de las obras

Las obras seran medidas, mensualmente, sobre las partes ejecutadas con arreglo al
Proyecto, siguiendo érdenes y posibles modificaciones del Ingeniero Director.

Las valoraciones efectuadas servirdn de base para la redaccién de certificaciones
mensuales. Todos los abonos que se efectien son a cuenta, y las certificaciones no
suponen aprobacion, ni recepcion de las obras que comprenden.

Mensualmente se llevard a cabo una liquidacién, en la cual se abonaradn las
certificaciones, descontando el importe de los cargos que el Ingeniero Director de las
obras tenga contra el Contratista.

6.11. Abono de obra incompleta o defectuosa pero aceptable

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra incompleta o defectuosa, pero
aceptable a juicio del Ingeniero Director, este determinara el precio o partida de abono
después de oir al Contratista, el cual debera conformarse con dicha resolucién, salvo el
caso en que estando dentro del plazo de ejecucidn, prefiera terminar la obra con arreglo
a las condiciones del Pliego sin exceder de dicho plazo, o rechazarla.

Una vez efectuada la recepcién provisional, se procedera a la medicion general de las
obras que han de servir de base para la valoracién de las mismas.

La liquidacion de las obras se llevara a cabo después de realizada la recepcidn definitiva,
saldando las diferencias existentes por los abonos a buena cuenta y descontando el
importe de las reparaciones y obras de conservacion efectuadas durante el plazo de
garantia, en el caso de que el Contratista no los haya realizado por su cuenta.

Después de realizada la liquidacion, se saldara la fianza, tanto si ésta se ha constituido
previamente en forma de depdsito metdlico o garantia, como si se ha formado
reteniendo un determinado tanto por ciento en cada certificacion.

6.12. Conservacion durante la ejecucion

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas
todas las obras que integran el Proyecto.
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Asimismo, queda obligado a la conservacion de las obras durante el plazo de garantia de
un (1) afio, a partir de la fecha de la recepcion.

Durante este plazo debera realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las
obras ejecutadas en perfecto estado.

6.13. Revision de precios

En los primeros dias de cada mes el Ingeniero Director formulara una relacién valorada
de obra ejecutada en el mes anterior.

El Contratista se atendra, en cuanto a los plazos cuyo cumplimiento den derecho a
revision y las férmulas a aplicar, a lo determinado en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, independientemente de los estudios de fdérmulas
polindmicas contenidas a este respecto en la Memoria del Proyecto; ateniéndose en un
principio a lo especificado en el cap. 11 de la memoria.

Esta relacidon valorada se hard al origen, incluyendo en ella las unidades de obra
terminadas con arreglo al Proyecto, segiin cubicaciones obtenidas de la obra ejecutada,
multiplicadas por los precios del Cuadro de Precios, o los contradictorios aprobados. En
ningun caso se incluiran unidades incompletas ni precios contradictorios no aprobados
por el Ingeniero Director y Organismos competentes.

6.14. Facilidades para la inspeccion

El Contratista proporcionara al Ingeniero Director o a sus subalternos o delegados, toda
clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de
materiales, asi como para la inspeccién de la mano de obra en todos los trabajos, con
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este

Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso todos los talleres y
fabricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras.

6.15. Plazo de ejecucion
El plazo de ejecucion de las obras sera de nueve (9) meses, si no dispone lo contrario el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

6.16. Recepcion

Terminado el plazo de ejecucidn se procedera al reconocimiento de las obras vy, si
procede, a su recepcioén, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de
Contratacion vigente.

6.17. Plazo de garantia

El plazo de garantia de las obras sera de un (1) afio a partir de la Recepcién de las mismas.
Durante el plazo de garantia la conservacién de las obras sera de cuenta del Contratista,
debiendo entenderse que los gastos que origine estan incluidos en los precios de las
distintas unidades de obra y partidas alzadas.
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6.18. Vigilancia de las obras

El ingeniero Director de Obra podra nombrar el nUmero que sea preciso de vigilantes a
pie de obra para garantizar la continua inspeccion de la misma.

El Contratista no podra rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, en todo momento,
tendran libre acceso a cualquier parte de la obra.

6.19. Gastos por cuenta de la propiedad

Serdn de cuenta de la propiedad los gastos derivados del contrato, incluyendo las tasas,
impuestos y arbitrios que a este respecto exijan las disposiciones legales vigentes.
Asimismo, serdn de su cuenta los honorarios de la Direccion Facultativa y de los posibles
ayudantes que se designen.

6.20. Gastos a cuenta del contratista

Serdn de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras
0 su comprobacion y los replanteos parciales de las mismas, los de las construcciones
auxiliares, los de adquisicién o alquiler de terrenos para depdsitos de maquinaria y
materiales, los de proteccidon de materiales y de la propia obra contra todo deterioro,
dafios de incendio, de explosivos y carburantes, los de limpieza y evacuacion de
desperdicios y basuras, los de construccion y conservacién de caminos provinciales para
desvio de trafico y demds recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de
las obras, los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones y medios auxiliares
empleados o no en la ejecucién de las obras, los de retirada de los materiales rechazados
y correccion de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los
correspondientes ensayos y pruebas, y los impuestos y gravamenes que lleve consigo la
ejecucién de las obras con arreglo a las disposiciones vigentes en la fecha de la
contratacién de las mismas.

Igualmente, seran de cuenta del Contratista, los gastos originados por los ensayos de
materiales y de control de ejecucidn de las obras que disponga el Ingeniero Director de
la Obra en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase el 1% del presupuesto
de ejecucion de las obras.

Asimismo, el Contratista ejecutara a su cargo las edificaciones de caracter industrial y
sanitario (talleres, almacenes, laboratorios de ensayos, silos...), necesarios para el
correcto funcionamiento de las obras.

También seran de cuenta del Contratista los haberes y jornales del personal encargado
de la vigilancia de las obras.

Los precios vigentes en este proyecto contemplan la repercusién de los costes que todos
estos gastos comportan, por lo que el Contratista no podra reclamar cantidad alguna
por ninguno de los anteriores conceptos.

6.21. Cesidn y subcontratacion de obras

Salvo que haya acuerdo mutuo no se permitira la cesién.
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El Contratista podra dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra siendo para
ello preciso que previamente obtenga la autorizacién del Director de Obra, para ello el
Contratista facilitara al Director de Obra una relacién detallada de los subcontratos que
haya establecido y de los trabajos que van a realizar, adjuntando documentacién
acreditativa sobre la capacidad, solvencia y seriedad del subcontratista, asi como de la
disponibilidad de los equipos y medios necesarios para la ejecucion de la parte de la
obra que se le subcontratd.

En ningln caso podra deducirse relacién contractual alguna entre

Subcontratista y Propiedad, siendo el Contratista el Unico responsable ante esta. El
Director de Obra puede rechazar las subcontratas que no estime capacitadas para la
realizacion de los trabajos que se les encomiende.

6.22. Incomparecencia del contratista

Si el Contratista o su representante no compareciesen el dia y hora sefialados por el
Ingeniero Director para efectuar el reconocimiento previo a una recepcion, se le volvera
a citar fehacientemente, y si tampoco compareciese esta segunda vez, se hara el
reconocimiento en ausencia suya, haciéndolo constar asi en el Acta de la que se
acompafiara el acuse de recibo de la Certificacién.

6.23. Obligaciones y responsabilidades del contratista

El Contratista tendrd la obligacién de montar y conservar por su cuenta, el suministro
adecuado de agua y saneamiento tanto para las obras como para uso del personal
instalando y conservando los elementos precisos para este fin.

El Contratista tiene la obligacidon de cumplir la normativa vigente en los aspectos que se
refieren a las relaciones laborales y sociales en cuanto al personal a su cargo, asi como
también debera cumplir la normativa que rige los aspectos técnicos de ejecucién de este
tipo de obras durante la ejecucién de las mismas.

El Contratista es el responsable de que la obra se ejecute conforme a este Proyecto.

A medida que se vayan ejecutando los trabajos, el Contratista viene obligado a levantar
los planos precisos que definan exactamente las instalaciones de alumbrado, agua
potable y evacuacién de aguas pluviales. Estos planos se entregaran por triplicado, dos
ejemplares a la Propiedad, considerandose documentos imprescindibles para la
recepcidon provisional de la obra, al igual que el manual de instrucciones de servicio,
mantenimiento y conservacion.

El Contratista estara obligado a sustituir a aquellas personas que, a juicio justificado del
Director de Obra, no cumplan con su obligacién, manifiesten incapacidad o ejecuten
actos que perturben la buena marcha de los trabajos.

El Contratista facilitara la toma de datos al Director de Obra.

Las condiciones sanitarias, el orden y la limpieza son responsabilidad del Contratista,
gue debera adoptar a este respecto las medidas que le sean sefialadas por el Director
de Obra.
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Asimismo, deberd proteger las propiedades contiguas y reparar cualquier dano
ocasionado a las mismas por los efectos de las obras.

Igualmente respondera de los dafios y perjuicios causados por acciones o accidentes
ocasionados por descuidos o inexperiencias.

También es obligacion del Contratista el mantener las servidumbres o bien reponerlas
al final de la obra.

6.24. Relaciones legales y responsabilidad con el publico

El Contratista deberd obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarias para
la ejecucion de las obras, con excepcidn de los correspondientes a la expropiacion de las
zonas de ubicacidn de las obras.

Serd responsable el Contratista hasta la recepcién definitiva de los dafios y perjuicios
ocasionados a terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del
personal a su cargo o de una deficiente organizacion de las obras.

El Contratista serd responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran
durante la ejecuciéon de las obras y debera dar cuenta inmediata de los hallazgos al
Ingeniero Director y colocarlos bajo su custodia, estando obligado a solicitar de los

Organismos y Empresas existentes en la ciudad, la informacidon referente a las
instalaciones subterraneas que pudieran ser dafiadas por las obras.

También estara obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley del Contrato de
Trabajo, en las Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los seguros
Sociales y de Accidentes.

6.25. Documentos reclamables por el contratista

El Contratista podra a sus expensas, pero dentro de las Oficinas del Ingeniero Director,
sacar copias de los documentos del Proyecto, cuyos originales le seran facilitados por el
Ingeniero Director, el cual autorizard con su firma las copias, si asi conviniese al
Contratista.

También tendra derecho a sacar copias de los Perfiles del Replanteo, asi como de las
relaciones valoradas que se forman mensualmente y de las certificaciones expedidas.

6.26. Advertencias sobre la correspondencia

El Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones
o reclamaciones que dirija el Ingeniero Director, y a su vez estara obligado a devolver al
Ingeniero Director, ya originales, ya copias, todas las érdenes que de él reciba, poniendo
al pie el enterado.

6.27. Plan de seguridad y salud

El Contratista es el responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando
obligado a adoptary a hacer aplicar a su cargo las disposiciones del Estudio de Seguridad
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y Salud de este Proyecto, asi como las medidas que pueda dictar la Inspeccion de Trabajo
y demads organismos competentes.

Los gastos originados por la adopcidn de medidas de seguridad requeridas son de cuenta
del Contratista y estan incluidos en los presupuestos del Estudio de Seguridad y Salud
del presente Proyecto.

6.28. Indemnizaciones por cuenta del contratista: Seguros

El Contratista debera suscribir una péliza de seguros con una compaiia legalmente
establecida en Espafia. Los riesgos que debe cubrir esta pdliza seran sobre maquinaria 'y
equipos, aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas
cantidades a cuenta, y sobre los dafos ocasionados a la obra por un oleaje superior al
de cdlculo, durante su ejecucién.

6.29. Riesgos laborales

No serdn responsabilidad del Contratista los dafios causados por fuerza mayor,
entendiéndose como tales, los que se enumeran en el articulo 144 de la Ley de Contratos
del Estado.

6.30. Libro de ordenes

El Contratista pondra a disposicion de la Direccién de Obra un libro de 6rdenes en donde
se hardn constar cuantas indicaciones estime oportunas la Direccién de Obra.

Se cufiard en el Acta de Replanteo y quedara a custodia del Contratista en la oficina de
obra. Tienen acceso al mismo el Director de Obra y la Propiedad, siendo el Director de
Obra el encargado de las anotaciones en el mismo, estando obligado el Contratista a
firmar el enterado.

Por su parte, el Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo si asi lo pide, de las
comunicaciones o reclamaciones que dirija al Director de Obra.

6.31. Planos

Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones y
valoraciones pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecucién en obra o en
taller.

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecucién de las obras deberdn estar
suscritos por el Director de Obra, sin cuyo requisito no podran ejecutarse los trabajos
correspondientes.

6.32. Contradicciones, omisiones o errores

En caso de diferencia entre alguno de los Documentos que se consideran contractuales,
omisiones, o descripciones erréoneas de los detalles de la obra, que sean
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o intencién expuestos en
los Planos y Pliego de Prescripciones, o que por su uso y costumbres deban de ser
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realizados, no sélo no eximen al Contratista de la ejecucion de dichos detalles, sino que
por el contrario, deberdn ser ejecutados como si hubieran sido completa vy
correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas.

Serd de aplicacién lo dispuesto en los dos ultimos parrafos del articulo 158 del
Reglamento General de Contratacién del Estado.

En caso de contradiccion entre los Planos y Pliegos de Condiciones Particulares,
prevalecerd lo prescrito en este ultimo. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y
omitido en los Planos, o viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviese expuesto
en ambos documentos.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en el Acta de
Comprobacidn de Replanteo.

6.33. Maquinaria y medios auxiliares

Es obligacion del Contratista el aportar la maquinaria, instalaciones, equipos y medios
auxiliares precisos para garantizar la correcta ejecucién de la obra, con sujecién a lo
indicado en el presente Pliego.

Estos elementos deberan ser aceptados por el Director de Obra, el cual podra rechazar
aquella maquinaria que por su estado o sus caracteristicas, sea considerada inadecuada
para efectuar el trabajo al que la destina el Contratista, debiendo este sustituirla por
otra adecuada.

La maquinaria quedara adscrita a la obra, sin poder abandonar esta hasta que quede
terminada la unidad de obra en que interviene.

Seradn de cuenta del Contratista todos los medios auxiliares necesarios, asi como la
responsabilidad de que estos sean los adecuados para asegurar la buena marcha de las
obras.

Como Anejo al preceptivo plan de obra que debe presentar el Contratista, presentara
una relacién de la maquinaria a utilizar en la obra, con los plazos de empleo de cada
equipo.

La maquinaria incluida en esta relacién, sera inventariada a su recepcion en la obra, y
no podra ser retirada de la misma sin autorizacién expresa del Director de Obra, una vez
gue compruebe que su baja no afecta a los plazos programados.

Si en el transcurso de la ejecucion de las obras se comprobara que con los equipos
programados inicialmente no se fuesen a cumplir los plazos fijados, parcial o totalmente,
el Contratista estard obligado a aportar todos los medios y elementos necesarios para
ajustarse a tales plazos, no eximiéndole en ningun caso la insuficiencia o deficiencia del
equipo aceptado, de la obligacion contractual del cumplimiento de los plazos parciales
y de terminacion de las obras.
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6.34. Licencias y permisos

Serd necesario, antes del inicio de las obras haber obtenido todas las licencias y permisos
gue se precisen para poder cumplir la reglamentacién local y central. Los gastos de
licencia de obras y permisos para iniciarlas serdn de cuenta de la Propiedad. Los gastos
relativos a patentes, permisos de circulacidon y cuantos sean necesarios para continuar
la construccion serdan de cuenta del Contratista.

6.35. Fuente de energia

El Contratista se encargara de conseguir los permisos que fueran necesarios frente a
organismos oficiales, compaiiias eléctricas, telefonicas, haciéndose cargo, asimismo, del
pago de las tasas y gastos que por causa del trdmite de estos permisos hubiera lugar.

6.36. Trabajos no autorizados

Los trabajos realizados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos
contractuales, sin la debida autorizacidn, seran derruidos a su cargo, si asi lo exige el
Director de Obra, y en ningln caso seran abonables. El Contratista sera responsable de
los danos y perjuicios que por esta causa puedan derivarse.

Si el Contratista no cumple las 6rdenes, el Director de Obra podrd buscar a otro
Contratista para la realizacién de dichos trabajos, descontando los gastos al primero.

Ni el Contratista ni la Direccion de Obra podran introducir modificaciones en la obra
objeto del Contrato sin la debida aprobacion de aquellas modificaciones y del
presupuesto correspondiente. Se exceptian aquellas modificaciones que, durante la
correcta ejecucion de la obra se produzcan Unicamente por variacidon en el nimero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del Proyecto, las
cuales podran ser recogidas en la liquidacién provisional, siempre y cuando no
presenten un incremento del gasto superior al 10% del precio del Contrato.

No obstante, cuando posteriormente a la produccidon de alguna de estas variaciones
hubiere necesidad de introducir en el Proyecto modificaciones de otra naturaleza,
habran de ser recogidas aquellas en la propuesta a elaborar, sin esperar para hacerlo a
la liquidacién provisional de las obras. Las modificaciones de la obra que no estén
debidamente autorizadas por la Propiedad originaran responsabilidad en el Contratista,
sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a los funcionarios encargados de la Direccidn,
Inspeccidn y Vigilancia de las obras.

En caso de emergencia, el Director de Obra podra ordenar la realizacion de aquellas
unidades de obra que sean imprescindibles o indispensables para salvaguardar la
permanencia de las partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar dafios
inmediatos a terceros. La Direccion de Obra debera dar cuenta inmediata de tales
drdenes a la Propiedad a fin de que ésta incoe el expediente de autorizacion del gasto
correspondiente.

Durante la ejecucién de las obras, el Ingeniero Director de las mismas, esta autorizado
para poder ordenar por escrito:
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e Laretirada del emplazamiento, dentro de los plazos que indique la orden, de
cualquier material que en su opinién no estuviera de acuerdo con el contrato.

e Su sustitucién por materiales adecuados y convenientes. La demolicion y
correcta reconstruccién de cualquier obra, trabajo que a juicio del Ingeniero
Director de las obras, no estuviera de acuerdo con el contrato, con respecto a
materiales, a calidad de ejecucidon o modificasen lo prescrito en los documentos
contractuales del Proyecto sin la debida autorizacion. Los gastos de demoliciéon
y reconstruccién de unidades de obra defectuosas, serdn de cuenta del
Contratista.

Si la Direccion de Obra estima que las unidades de obra defectuosas y que no cumplen
estrictamente el contrato, son, sin embargo admisibles, puede aceptar dichas unidades
con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista queda obligado a aceptar los
precios rebajados fijados por la Direccién, o demoler y reconstruir las unidades
defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

6.37. Examen de materiales

Todos los materiales seran examinados antes de su empleo en obra, en los términos y
forma que indique el Director de Obra, sin cuyo requisito no podra hacer uso de ellos el
Contratista.

6.38. Conservacion y limpieza de la obra

El Contratista es el responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.

Es obligacion del Contratista limpiar la obra y sus alrededores de escombros y materiales
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas oportunas para que las obras ofrezcan un buen aspecto desde
su inicio hasta la recepcion definitiva.

6.39. Trabajos ocultos

Las unidades de obra que vayan a quedar ocultas se mediran antes de cubrirlas.

Para ello, el Contratista lo notificara al Director de Obra, que acudird en un plazo no
superior a veinticuatro horas (24 horas) para efectuar la medicién y no retrasara la obra.
Si el Contratista cubre la unidad sin notificarlo, el Director de Obra podra exigir que se
levante de nuevo, siendo los gastos de cuenta del Contratista.

6.40. Precios contradictorios

Se estableceran basandose en los precios unitarios y descompuestos de los Cuadros de
Precios y Justificacion de Precios del Proyecto. Si no se llega a un acuerdo, la propiedad
podra contratar con otro Contratista esa unidad de obra.
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6.41. Suspension temporal de las obras

Si la Propiedad decide suspender las obras temporalmente se levantara un acta, firmada
por el Director de Obra y el Contratista, en la que figuren las causas, se medird la obra
ejecutada y el Contratista presentara una lista de dafos y perjuicios que deberdn ser
abonados por la Propiedad.

6.42. Rescision

Si por incumplimiento de los plazos o por cualquier otra causa imputable al Contratista
se rescindiese el Contrato, se hard con iguales requisitos que los ya indicados, el
reconocimiento, medicidn y valoracidn general de las obras, no teniendo en este caso
mas derecho que el que se le incluyan en la valoracion las unidades de las obras
totalmente terminadas con arreglo al Proyecto, a los precios del mismo o al de los
contradictorios aprobados.

El Ingeniero Director de las obras podra optar por que se incluyan también los materiales
acopiados que le resulten convenientes.

Si el saldo de la liquidacion efectuada resultase asi negativo, respondera en primer
término, la fianza y después la maquinaria y medios auxiliares propiedad del Contratista,
guien en todo caso se compromete a saldar la diferencia, si existiese.

6.43. Adjudicacidon de obras en subastas y conjuntos

En el caso de adjudicacién de la obra con baja de subasta, se indica expresamente que
esta baja no se aplicara a los honorarios de Direccion de Obra ni al presupuesto de
Control de Calidad incluido el 1% sobre el P.E.M
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