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1. CAPITULO I: OBJETO Y NORMATIVA

ARTICULO 1.1 — Objeto del pliego

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir las obras, fijar las condiciones
técnicas y econdémicas de los materiales y su ejecucién, asi como las condiciones
generales que han de regir en la ejecucion de las obras del Proyecto de adecuacion de
la fachada maritima de Saplaya Sur, Paseo Maritimo en Alboraya (Valencia).

ARTICULO 1.2 — Documentos que definen las obras

El Pliego de Condiciones establece la definicidn de las obras en cuanto a su naturaleza 'y
caracteristicas fisicas.

Los Planos constituyen los documentos graficos que definen las obras geométricamente.

Las Mediciones y Presupuesto definen los precios de las unidades de obra, y la medicion
de las mismas.

ARTICULO 1.3 — Compatibilidad y prelacién de documentos

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los Documentos de presente
proyecto, se debe tener en cuenta la siguiente:

El Documento N22: Planos, tiene prelacién sobre las demas documentos del Proyecto
en lo que a dimensiones se refiere en caso de incompatibilidad entre los mismos.

El Documento N24: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene prelacion sobre
los demas en lo que refiere a materiales a emplear, ejecucidon, medicidon y valoracion de
las obras.

El Documento N23: Presupuesto tiene prelacion sobre cualquier otro documento en lo
gue se refiere a precios de la unidad de obra

En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los Pliegos
de Condiciones Generales que se mencionan en el Articulo 1.6 de este Pliego.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Particulares y omitido en los Planos, o
viceversa, habrd de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos,
siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u otro documento y
que tenga precio en el Presupuesto.
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Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones o las descripciones erréneas en los
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el
espiritu o intencidn expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, o que por uso o
costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratistade la obligaciéon de
ejecutar estos detalles de obra omitidos o erréneamente descritos, sino que, por el
contrario, deberdn ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
especificados en los Planos y Pliego de Condiciones.

ARTICULO 1.4 — Confrontaciones y medidas

El Contratista debera confrontar, inmediatamente después de recibidos todos los planos
gue le hayan sido facilitados, y debera informar, prontamente al Facultativo Director,
sobre cualquier contradiccién.

Las cotas de los planos tendran, en general, preferencia a las medidas a escala. Los
planos a mayor escala deberan, en general, ser preferidos a los de menor escala. El
Contratista debera confrontar los Planos y comprobar las cotas, antes de aparejar la
obra, y serd responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho
la confrontacién.

ARTICULO 1.5 — Disposiciones a tener en cuenta

Ademas de lo especificado en el presente Pliego de Condiciones, seran de aplicacién las
siguientes  disposiciones, normas, reglamentos y recomendaciones, cuyas
prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan
incorporadas en él, formando parte integrante del mismo, asi como deberan ser tenidos
en cuenta en todo lo que sea contradictorio en el presente Pliego de Prescripciones:

1. “Ley de Contratos del Estado”, texto actualizado del 8 de Abril de 1965 modificado
por la Ley 5/1973 de 17 de Marzo.

2. “Reglamento General de Contratacion del Estado”, Decreto 1410/1975 de 25 de
Noviembre.

3. “Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de Obras del
Estado” Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

4. “Convenio General del Sector de la Construccién”, aprobado en el BOE de 4 de Junio
de 1998.

5. “Ley de Prevencién de Riesgos Laborales”, aprobada en el BOE n2 269, de 10 de
Noviembre de 1995.

6. “Plan General de Torrevieja” Expte.198/00. Texto refundido del Plan General
(950497).

7. “Plan Especial del Puerto de Torrevieja”.

8. “Instrucciéon para la Recepcién de Cementos (RC-93), aprobada por Real Decreto
823/1993 de 28 de Mayo.
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9. Instruccidn vigente para el hormigdn estructural (EHE).

10. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
PG-4/88, del MOPTMA.

11. “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidén”, Decreto 2413/1973, de 20 de
Septiembre de 1973.

12. “Normas complementarias para la aplicacién del reglamento para Baja Tensién”,
aprobado en Orden Ministerial de Industria de 31 de Octubre de 1973.

13. “Reglamento Electrotécnico para Media Tensidon”, Decreto 3275/1982, de 12 de
Noviembre de 1982.

14. “Normas complementarias para la aplicaciéon del reglamento electrotécnico de
Media Tensién”, Orden del Ministerio de Industria y Energia de 31 de Octubre de 1973.

15. “Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension”, Decreto 3151/1968, de
28 de Noviembre de 1968. Ministerial de Obras Publicas de 28 de Julio de 1974.

16. “Normas particulares de normalizacién de IBERDROLA, S.A.”

17. “Pliego de PrescripcionesTécnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de
Agua”, aprobado por Orden

18. Norma Tecnoldgica NTE-IFR: Instalaciones de Fontaneria: Riego.

19. “Normas AE-88, Acciones en la Edificacion”, Real Decreto 1370/88, de 11 de
Noviembre de 1988.

20. “Norma sismorresistente PDS-1", Decreto 3209/74, de 30 de Agosto de 1974.
21. “Instruccién 5.2.1C.- Drenaje Superficial”.

22. “Orden del Ministerio de Agricultura, 7 de Octubre de 1976: Tratamientos
protectores de la madera”.

23. Coleccién de Normas UNE del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo, y que sean
de aplicacién a las obras comprendidas en el presente Pliego.

24. “Pliego General de Condiciones para la Recepcidn de los ladrillos ceramicos en las
Obras de Construccion (RL-88), aprobado por Orden de 27 de Julio de 1988.

25. Cuantas Disposiciones estén vigentes o se promulguen durante la ejecucién de las
obras en materia de Trabajo, Seguridad Social, Accidentes y Seguridad y Salud en el
Trabajo.

El Contratista estd obligado al conocimiento y al cumplimiento de todas las
Instrucciones, Pliegos y Normas de toda indole promulgadas con anterioridad a la fecha
de licitacion y que sean de aplicacion a los trabajos a realizar, tanto si estan especificadas
en la relacién anterior como si no lo estan.
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2. CAPITULO Il: DESCRIPCION DE LAS OBRAS

ARTICULO II.1 — Obras que comprenden el proyecto

Las obras que comprende el proyecto, son las necesarias para la ejecucién del paseo
maritimo en él recogidas:

e Demoliciones.

e Desbroce y limpieza del terreno.

e Movimiento de tierras.

e Ejecucion del muro perimetral de fabrica.

e Obra civil e instalacidn de la Red eléctrica de Alumbrado.
e Obra civil e instalacién de la Red de riego.

e Montaje del solado de madera

e Mobiliario urbano y jardineria.

Todas ellas se describen en la memoria de este Proyecto.

ARTICULO 11.2 — Detalles omitidos en la descripcidn

Los detalles que se omiten en la presente descripcion se entiende que figuran en los
restantes documentos contractuales de este Proyecto. En caso de duda, corresponde al
Facultativo Director la correcta interpretacién de la misma.

Pliego de prescripciones técnicas particulares 5



iy

A A%
4 ﬁ?} PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR
%
(S

5
(Z,
>
R
e

3. CAPITULO Ill: CONDICIONES A SATISFACER POR
LOS MATERIALES

(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARITIMO ALTERNATIVA I

ARTICULO I11.2 — Calidad de los materiales

Todos los materiales que se utilicen en las obras, figuren o no en este Pliego, reuniran
las condiciones de calidad exigibles en la buena prdctica de la construccion. Una vez
cumplido esto, asi como, las que expresamente se prescriben para cada material en
los articulos de este Pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la eleccién del
punto de origen de los materiales, de acuerdo con el articulo veintiuno (21) del Pliego
de Condiciones Generales para la Contratacion de Obras del Estado. Antes de emplear
los materiales en obra, ni de realizar ninguiin acopio, el Contratista deberd presentar
muestras al Facultativo Director de la Obra para que éste pueda ordenar realizar los
ensayos necesarios para decidir, si procede, la admisidn de los mismos.

Con el fin de evitar los retrasos que por los ensayos de aceptacion pudieran originarse,
el Contratista presentard, con la antelacidon necesaria, muestras de los distintos
materiales que pretenda emplear. Caso de aceptarse el material, no podra emplearse
otro distinto del correspondiente al de la muestra ensayada, a menos que sea
sometido de nuevo a ensayo de aceptacién, bien entendido que ni el resultado
favorable de todos los ensayos, ni la admisidon del material eximira al Contratista de la
responsabilidad que, como tal, le corresponde hasta que se verifique la recepcién
definitiva de las obras, ni evitaran que las unidades de obra con él ejecutadas puedan
rechazarse por mala ejecucion o por empleo de dicho material en proporciones
diferentes a las exigidas.

La manipulacién de los materiales no deberd alterar sus caracteristicas, tanto al
transportarlos como durante su empleo. Los materiales se almacenardn de modo que
se asegure la conservacion de sus caracteristicas y aptitudes para su empleo en obra.
El Facultativo Director de la Obra podra ordenar, si lo considera necesario, el uso de
plataformas, cobertizos o edificios provisionales, para la proteccidén de los materiales
gue lo requieran.

ARTICULO Ill.2 — Procedencia de los materiales

La procedencia de los materiales, se da a titulo orientativo para el Contratista, quien
no estd obligado a utilizarla.

Su utilizacion no liberard, en ningln caso, al Contratista de la obligacién de que los
materiales cumplan las condiciones que se especifican en este Pliego, condiciones que
habran de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes.

La Administraciéon no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista
encuentre, en los lugares de procedencia indicados los materiales adecuados en
cantidad suficiente para las obras, en el momento de su ejecucion.
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Todos los materiales necesarios para la ejecucidn de las obras, excepto aquellos que
por razones de disefio estén especificados en el proyecto como de una marca
concreta, seran suministrados por el Contratista y procederan de los lugares, fabricas
0 marcas que, elegidos por dicho Contratista, hayan sido previamente aprobados por
la Direccidon de Obra. Cuando existan normas oficiales, establecidas en relacion con su
empleo, deberan satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitacion.

(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARITIMO ALTERNATIVA I

El Contratista deberd, especialmente, proponer los depdsitos de materiales que
piense utilizar para la extraccidn y produccion de aridos con destino a los hormigones.

El Facultativo Director dispondra de un mes de plazo para aceptar o rehusar estos
lugares de extraccién. Este plazo se contard a partir del momento en que el
Contratista haya realizado las calicatas suficientemente profundas y enviado las
muestras que dicho Facultativo haya solicitado para poder apreciar la calidad de los
materiales propuestos por el Contratista.

El Contratista vendrd obligado a eliminar a su costa los materiales que aparezcan
durante los trabajos de explotaciéon de las canteras, graveras o depdsitos,
previamente autorizada por el Facultativo Director, cuya calidad sea inferior a lo
exigido en cada caso.

ARTICULO 111.3 — Ensayos

Las pruebas y ensayos ordenados se llevaran a cabo bajo control del Facultativo
Director de las Obras, o persona en quien éste delegue.

Se utilizaran para los ensayos las normas que en los diversos articulos de este Capitulo
se fijan, o que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y Normas resefiadas
como Generales en este Pliego de Prescripciones, asi como las normas de ensayo UNE,
las del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construccion (NLC) y del
Laboratorio de Transporte y Mecdnica del Suelo (NLT) y, en su defecto cualquier
norma nacional o extranjera que sea aprobada por la Direccién de la Obra.

Todos los gastos de pruebas y ensayos serdan de cuenta del Contratista y se
consideraran incluidos en los Precios de las unidades de obra con limite del uno por
ciento (1%) del importe del presupuesto de ejecucién material, no entrando en dicho
cOmputo de gastos los ensayos previos a la fijacion de canteras o graveras que
proponga el Contratista. Este suministrara por su cuenta a los Laboratorios sefialados
por el Facultativo Director y de acuerdo con ellos, una cantidad suficiente de material
a ensayar.

Todos los materiales podran ser reconocidos en cualquier momento a pie de obra por
la Direccion de Obra y siempre que lo crea conveniente, podrd tomar las muestras
gue estime necesarias para su andlisis y ensayo en un laboratorio de su eleccién.

Incluso cumpliendo todos los requisitos antedichos, podra ser rechazado cualquier
material que al tiempo de su empleo no rednan las condiciones exigidas, sin que el
Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna por este concepto, aun cuando los
materiales hubieren sido aceptados inicialmente.

Pliego de prescripciones técnicas particulares 7
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ARTICULO 1.5 — Madera para el solado

El solado para la conformacién del paseo maritimo se hard con piezas de madera. Los
requisitos para el material son los siguientes:

Comprobacion de la madera a utilizar: resistencia, grado de humedad y en el caso de
maderas laminadas, estado de las juntas entre tablas y de uniones entre piezas.

Tratamientos a que ha sido sometida la madera: época de apeo, desaviado, secado,
pintado, tratamiento por inmersidn, proteccion contra el fuego.

No poseera imperfecciones tales como entrecorteza, fibra entrelazada, fibra revirada,
del corazén, doble altura, tupias y verrugas, fendas, corazén abierto, cuadratura o
pata de gallo, acebolladuras o cabafia, bolsas de resina (coniferas), corazén hueco,
corazon rojo (haya).

El Facultativo Director de las Obras podra someter la madera a todas las pruebas que
crea convenientes antes de autorizar su empleo.

ARTICULO 111.6 — Madera para otros usos

La madera que se destine a entibaciones, apeos, cimbras, andamios y demas medios
auxiliares, no tendra otra limitacién que la de ser sana y con dimensiones suficientes
para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de tener a cubierto la seguridad del
personal y de la obra.

El Facultativo Director de las Obras podra someter la madera a todas las pruebas que
crea conveniente antes de autorizar su empleo. Deberd cumplir las siguientes
condiciones.

Proceder de troncos sanos apeados en sazon.

Haber sido desecados al aire, protegidos del sol y de la lluvia, durante un periodo
mayor a dos afos, o haber seguido cualquiera de los procesos de curado actualmente
en curso.

No presentar signo alguno de putrefaccion, carcoma o ataque de hongos.

Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique
su solidez. En particular contendra el menor numero posible de nudos, los que, en
todo caso tendran un didmetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor
dimension.

Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimension de la pieza.
Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.

La forma y dimensiones seran las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el
posible riesgo de accidentes.

La madera de construccidn, sera encuadrada mediante sierra de aristas vivas y llanas.

El Facultativo Director de la Obra dara su vista bueno a la madera que haya de ser
empleada.

Pliego de prescripciones técnicas particulares 8
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ARTICULO Ill.7 — Galvanizado

La galvanizacion de un metal podra obtenerse por inmersidn de la pieza metdlica en
una bafo de cinc fundido (galvanizado en caliente) o por deposicion electrolitica del
cinc.

La clasificacion de los revestimientos galvanizados en caliente se realizard de acuerdo
con la masa de cinc depositada por unidad de superficie. Se empleard como unidad el
gramo por decimetro cuadrado (g/dm2) que corresponde aproximadamente, a un
espesor de 14 micras (14 um). En la designacién del revestimiento se hard mencién
expresa de "galvanizado en caliente" y a continuacién se especificara el nimero que
indica la masa de cinc depositado por unidad de superficie.

En el galvanizado por deposicidn electrolitica los depdsitos electroliticos de cinc se
designaran con la letra z, seguird de un numero que indicara, en micras (um), el
espesor minimo de la capa depositada.

El material base cumplird las prescripciones de la norma.

Para la galvanizacion en caliente se utilizaran lingotes de cinc bruto de primera fusion,
cuyas caracteristicas responderdn a lo indicado a tal fin en la Norma correspondiente.
Para el galvanizado por deposicién electrolitica se recomienda el empleo del lingote
"cinc especial" que respondera a las caracteristicas que para esta clase de material se
indiquen en la norma correspondiente.

El aspecto de la superficie galvanizada sera homogéneo y no presentard ninguna
discontinuidad en la capa de cinc.

En aquellas piezas en las que la cristalizacion del recubrimiento sea visible a simple
vista, se comprobara que presente un aspecto regular en toda la superficie.

No se producird ningun desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza
galvanizada al ensayo de adherencia.

La cantidad de cinc depositada por unidad (ud) de superficie serd, como minimo de 7
gramos por decimetro cuadrado (7 g/dm2) que corresponde a un espesor de 100
micras (100 um).

En el galvanizado en caliente, el recubrimiento aparecera continuo y el metal base no
se pondr3a al descubierto en ningln punto después de haber sido sometida la pieza a
cinco (5) inmersiones.

En el galvanizado por proyeccién y deposicion electrolitica, el espesor del
recubrimiento sera de cien (100 um).

La densidad del metal depositado no sera inferior a seis kilogramos con cuatrocientos
gramos por decimetro cubico (6,4 Kg/dm3).

Pliego de prescripciones técnicas particulares 9
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ARTICULO 111.8 — Aridos para morteros y hormigones

(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARITIMO ALTERNATIVA I

A. Definicion y condiciones generales.

Los aridos para la fabricaciéon de morteros y hormigones cumplirdn las condiciones
exigidas en la “Instruccion de hormigdn estructural” (EHE).

Los aridos a emplear en morteros y hormigones seran productos obtenidos por la
clasificacién y lavado de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, rocas
suficientemente resistentes trituradas, mezclas de ambos materiales y otros
productos que por su naturaleza, resistencia y diversos tamanos cumplen las
condiciones exigidas en este articulo.

El material del que proceden los aridos ha de tener, en igual o superior grado, las
cualidades que se exijan para el hormigdn con él fabricado. En todo caso el arido se
compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin
exceso de piezas planas, alargadas, blandas o facilmente desintegrables, polvo,
suciedad, arcilla u otras materias extrafias.

Los aridos, una vez limpios y clasificados, se almacenan de forma que no se mezclen
con materiales extranos. El Facultativo Director de Obra podra precisar la capacidad
de almacenamiento de las diferentes categorias de aridos, teniendo en cuenta el
ritmo de hormigonado. Se tomaran todas las precauciones necesarias para que los
finos que se puedan acumular sobre el area de almacenamiento o silos, no puedan
entrar a formar parte de los hormigones.

En cuanto a contenido en sulfatos solubles, es decir, sulfatos en forma pulverulenta
no incorporados a la composicién del arido propiamente dicho, su contenido se
limitara a cien partes por millén (100 p.p.m.) expresados en SO4 y segin norma NLT
120/72.

Esta proporcidn podra aumentar a trescientas partes por millén (300 p.p.m.) si el
contenido de sulfatos del agua de amasado fuese inferior a cien partes por millén (100

p.p.m.).
B. Procedencia.

Podran proceder de los depdsitos o graveras naturales situadas en cualquier punto
gue ofrezca las garantias de calidad y cantidad necesarias. De acuerdo con lo prescrito
en el articulo 2.1. de este Pliego, el Contratista presentara al Facultativo Director de
las Obras, para su aprobacidén expresa, relacién de las canteras o depdsitos de
materiales que piense utilizar. Asimismo, el Contratista deberd someter a la
aprobaciéon del Facultativo Director de las Obras un proyecto de la instalaciéon de
clasificacién de los aridos, bien en el punto de fabricacidon del hormigdn.

C. Grava y gravilla para hormigones.

La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extraccidn, clasificacién y
lavado de graveras o depdsitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas,
exigiéndose, en todo caso, al menos dos tamafios.

Pliego de prescripciones técnicas particulares 10
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La piedra serd compacta, dura y no heladiza, no descomponiéndose al estar en
contacto con el agua. El arido se compondrd de elementos limpios, sélidos y
resistentes, exentos de suciedad, polvo o arcilla u otros materiales extrafnos en una
proporcién razonable.

Las dimensiones de la grava estaran comprendidas entre veinticinco y sesenta
milimetros (25-60 mm) y la gravilla entre dos y medio y veinticinco milimetros (2,5-25
mm). Se evitard la produccién de trozos alargados y, en general, todos los que tengan
una de sus dimensiones inferior a un cuarto (1/4) de las restantes.

Se desecharan todos los acopios de este material en el que pueda ser apreciado un
cinco por ciento (5%) en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplan las anteriores
condiciones.

En todos los casos, los aridos que se empleen, deberan cumplir las especificaciones
de la vigente “Instruccidon de Hormigoén Estructural (EHE)”.

D. Arenas para hormigones.

Las arenas serdn almacenadas al abrigo de la lluvia y el Facultativo Director de Obra
fijara el limite por debajo del cual se tomardn dichas precauciones.

La arena podra ser natural o artificial. La primera estard compuesta de granos duros,
pesados, sin sustancias orgdnicas, terrosas o susceptibles de descomposicion, las
tierras arcillosas, muy finamente pulverizadas, podran admitirse, siempre que la
proporcion no exceda del cuatro por ciento (4%) del peso de la arena, ni entren en
ellas terrones ni sustancias extrafias. El tamafio de los granos no excedera de cinco
milimetros (5mm) en su maxima dimension, y no podra contener mds de quince por
ciento (15%), en peso, de granos inferiores a cero con quince milimetros (0,15 mm), y
las proporciones relativas de los granos de distintos gruesos seran tales que, en
ningun caso, el volumen de los huecos de la arena, seca y comprimida en una vasija
por medio de sacudidas, exceda del treinta y dos por ciento (32%) del volumen total
ocupado por la arena.

La arena artificial se formara triturando rocas, limpias de tierra, que sean duras,
pesadas y resistentes. El tamafio maximo de sus granos no debe de exceder de cinco
milimetros (5 mm), ni representar mas de la mitad en peso del de los que tienen
menos de dos milimetros (2 mm) y no podrd contener mas de un quince por ciento
(15%) en peso de granos inferiores a cero con quince milimetros (0,15 mm). La
composicidn granulométrica sera tal que los vacios medios, como en el caso de la
arena natural, no excedan del treinta y dos por ciento (32%) del volumen total.

Se admitiran las mezclas de arenas naturales y artificiales que retnan las condiciones
prescritas para éstas, con menos de un treinta y dos por ciento (32%) de huecos.

Para dosificar los morteros y hormigones, se llevaran al lugar de empleo las arenas
completamente secas.

En cualquier caso, la arena que se emplee, deberd cumplir las especificaciones de la
vigente “Instruccién para hormigones estructurales (EHE)”.
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E. Ensayos.

Se realizardn las series se ensayos que determine el Facultativo Director de las Obras,
de acuerdo con las normas que se citan. Se recomienda como minimo:

Por cada ciento cincuenta metros cubicos (150 m3) de arido grueso o fraccion:

e Un ensayo granulométrico (NLT-150/63)

e Por cada cien metros cubicos (100m 3) de arena a emplear:

e Un ensayo granulométrico (NLT-150/63)

e Por cada doscientos metros cubicos (200m3) de arenas y por cada
procedencia:

e Un ensayo de determinacion de materia organica (M.E.1.4.g.)

e Un ensayo de los finos que pasan por el tamiz n2 200 ASTM (M.E.1.4.h.)

e Un ensayo de contenido en sulfatos solubles segin la norma NLT-120/72.

ARTICULO I11.9 — Cementos

A. Condiciones generales.

Todos los cementos se ajustaran a las condiciones de la vigente “Instruccion para la
Recepcion de Cementos” de 28 de Mayo de 1993 que, en adelante, denominaremos
RC-93.

El cemento podrd emplearse en sacos o a granel, exigiéndose en todo caso que se
almacene y conserve al abrigo de la humedad y sin merma de sus cualidades
hidraulicas, debiendo ser aprobados los almacenes por la Direccidén Facultativa.

Se tomardan y guardaran muestras de cada partida en la forma prevista en la RC-93
gue se conservaran precipitadas durante un afio como testigo para posibles ensayos
en Laboratorio Central.

Caso de que se hubiese tenido almacenado mas de seis (6) meses el cemento, se
precisara repetir los ensayos que se enumeran mas adelante.

Los gastos de vigilancia y almacenaje del cemento correran a cargo del Contratista.
B. Ensayos.

Las caracteristicas del cemento a emplear y hormigones, se comprobaran antes de su
utilizacion mediante la ejecucién de las series completas de ensayos que estime
pertinentes la Direccién Facultativa.

Debera rechazarse el cemento que a su llegada a la obra tenga temperatura superior
a los sesenta grados centigrados (602C), o que tenga temperatura superior a los
cincuenta grados centigrados (502C) en el momento de su empleo.

Pliego de prescripciones técnicas particulares 12
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ARTICULO 111.10 — Agua para lechadas, morteros y hormigones

Como norma general, podrad utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de
mortero de hormigones, todas aquellas aguas que la practica haya sancionado como
aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencia, agrietamiento o
perturbacion en el fraguado y resistencia de obras similares a las de ese proyecto. En
cualquier caso, las aguas deberdan cumplir las condiciones especificadas en la
instruccién EHE.

No se admitiran contenidos de sulfatos superiores a trescientas partes por millén (300
p.p.m.) expresado en SO4-2.

En caso dudoso o que asi lo estime el Facultativo Director, se realizaran las tomas de
muestras y los analisis, de acuerdo con el Articulo 62 de la Instruccion.

Para riesgos se evitard en lo posible las aguas que incluyan: cloruros, sulfatos,
compuestos de hierro, sales sddicas e incluso bicarbonatos.

ARTICULO 111.11 — Red de alumbrado publico

Cumplird los reglamentos vigentes para las instalaciones de baja y media tensién. Los
aparatos seran de primera calidad y adecuados al voltaje e intensidad requeridos.
Tanto el cableado como los aparatos deberan ser aprobados en su admision y
colocacién adecuada, por la Direccién de Obra.

ARTICULO 111.13 — Tuberias de polietileno para abastecimiento

Los tubos fabricados con polietileno deberan ser de color negro con bandas azules y
habran de cumplir las especificaciones de la norma UNE EN 12 201.

En la red de distribucién las tuberias seran de PE 32 mientras que en la red de
derivacién las tuberias estaran fabricadas con polietileno del tipo PE 20. En ambos
casos la PN (PFA) requerida es de 1Mpa.

Los tipos de unidn a emplear podran ser los siguientes:

e Mediante accesorios mecanicos: en tuberias con DN <€ 63 mm.
e Mediante accesorios electro soldables
e Mediante soldadura a tope: en tuberias con DN > 110 mm y espesor = 4 mm.

El tendido de la tuberia se realizarad haciendo un ligero zig-zag o serpenteo sobre la
rasante de la zanja al objeto de que las contracciones del material que pueden
producirse a posteriori, por efecto de las variaciones térmicas, no afecten a la
canalizacion.

Para reducir los problemas de dilatacidn, resulta recomendable que el enterramiento
de los tubos se realice a primera hora de la mafiana, momento en que la temperatura
es mas baja.

Las tuberias serdn de polietileno de alta densidad PEAD (kg/cm2). Los didmetros y
presiones quedan establecidos en los planos y estado de medicidn.

ARTICULO I11.14 — Ladrillos cerdmicos
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Los ladrillos utilizados para pavimentos y recercados serdn ciegos romos, carados en
hilo, duros, bien cocidos y resistentes a las heladas y a los ataques de los sulfatos. No
se admitirdn lotes con un niumero de piezas fisuradas en la muestra superior a tres.
Cada partida de ladrillos llegard a la obra acompafiada de su correspondiente
documento de origen en el que figuraran el tipo, clase, resistencia caracteristica a la
compresion, formato y referencia a la norma UNE 67019.

La presencia de exfoliaciones y laminaciones hacen rechazables los lotes. La absorcidn
de agua media serd inferior al quince por ciento (15%) seguin la norma UNE 67027. La
absorcion de agua se determinara segun lo especificado en la norma UNE 67013. Los
ladrillos cuya absorcidn sea superior a cero con quince gramos por centimetro
cuadrados y por minuto (0,15 gr/cm2xmin), deberdn humedecerse antes de su
colocacién. La colocacién en masa o en capa superficial se producird siempre como
resultado de la coccidn. El ensayo de eflorescencia en los ladrillos debera realizarse
segln la norma UNE 67029, debiendo obtenerse como maximo la calificacién de
ligeramente eflorecido. La resistencia minima serd de setenta kilogramos por
centimetro cuadrado (70 Kg/cm2).

Tendran formay tamafio regular, con las caras planas y seran de color uniforme. Seran
de masa homogénea, grano fino y carecerdn de caliches, hendiduras, grietas vy
oquedades. Dardn sonido metalico a percusién, no serdn fragiles y ofreceran facilidad
al corte.

ARTICULO I11.15 — Plantas

Seran en general, bien conformadas, de desarrollo normal, sin que presenten
sintomas de raquitismo o retraso. No presentaran heridas en el tronco o ramas y el
sistema radicular sera completo y proporcionado al porte. Las raices de las plantas de
cepellédn o raiz desnuda presentaran cortes limpios y resistentes sin desgarrones ni
heridas.

Su porte sera normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentaran el
sistema foliar completo, sin decoloraciéon ni sintomas de clorosis.

El crecimiento serd proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o
criadas en condiciones precarias cuando asi lo acuse su porte.

Las plantas a raiz desnuda deberdn presentar un sistema radicular proporcionado al
sistema aéreo vy las raices sanas y bien cortadas, sin longitud superiores a la mitad de
la anchura del hoyo de plantacion.

Deberan transportarse a pie de obra el mismo dia que sean arrancadas en el viveroy
si no se plantan inmediatamente, se depositardn en zanjas de forma que queden
cubiertas con veinte centimetros (20cm) de tierra sobre la raiz. Inmediatamente
después de taparlas, se procedera a su riego por inundacién para evitar que queden
bolsas de aire entre sus raices.
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ARTICULO I11.16 — Reconocimiento de los materiales

Todos los materiales seran reconocidos por el Facultativo Director de las Obras, o
persona delegada por él, antes de su empleo en obra, sin cuya aprobacién no podra
procederse a su colocacién siendo retirados de la obra los que sean desechados.

Este reconocimiento previo no constituye la aprobacién definitiva, el Facultativo
Director podrd hacer quitar, aun después de colocados en obra, aquellos materiales
que presenten defectos no percibidos en dicho primer reconocimiento. Los gastos que
originen en este caso, seran de cuenta del Contratista.

ARTICULO 111.17 — Materiales que no sean de recibo

Podran desecharse todos los materiales que no satisfagan las condiciones impuestas,
a cada uno de ellos en particular, en este Pliego.

El Contratista se atendrd, en todo caso, a lo que por escrito le ordene el Facultativo
Director de las Obras para el cumplimiento de las prescripciones del presente Pliego
y en el de Clausulas Administrativas Generales para la contratacion de obras del
Estado.

En el caso de que los materiales no reldnan las condiciones que se especifican en el
presente Pliego, pero que fueran, sin embargo admisibles a juicio del Facultativo
Director de Obra, podran ser aceptados, quedando el adjudicatario obligado a
conformarse, sin reclamacién de ningun género, con la rebaja que fije el Director de
Obra, salvo en el caso de que prefiera sustituirlos por otros que retnan las condiciones
exigidas.

ARTICULO 111.18 — Materiales de adquisicién imposible

Cuando no fuera posible adquirir en el mercado algunos de los materiales a emplear
en alguna unidad de obra, el Contratista se verd obligado a sustituirlos por otros de
caracteristicas semejantes o por aquellos que sean capaces de desempeiiar
igualmente las finalidades que debian cumplir los otros, todo ello con el beneplacito
y autorizacién de la Direcciéon de Obra. Si no fuera posible tal sustitucién podra
llegarse a la supresion total de los mismos.
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ARTICULO 111.19 — Pruebas, ensayos y vigilancia

Los materiales de que se haga uso en las obras, deberan ser sometidos a todas las
pruebas y ensayos que estime convenientes el Facultativo Director de las Obras para
asegurarse de su buena calidad. A este fin el Contratista vendrd obligado a presentar,
con la anticipacion debida, muestras y ejemplares de los distintos materiales a
emplear, procediéndose, inmediatamente a su reconocimiento o0 ensayo,
sometiéndolo al examen de laboratorio homologado por el Ministerio de Fomento,
siendo de cuenta del Contratista los gastos que con tal motivo se originen.

Podran igualmente exigirse los certificados de calidad y de origen, que garanticen en
principio la bondad de los citados materiales.

Realizadas las pruebas y aceptado el material, no podrd emplearse otro que no sea el
de la muestra o ejemplar aceptado, sin que esta aceptacion exima de responsabilidad
al Contratista, la cual continuara hasta que la obra quede definitivamente recibida,
sin perjuicio de la responsabilidad derivada, segln la normativa vigente, de posibles
vicios ocultos de ejecucion.

ARTICULO 111.19 — Materiales no especificados en el pliego

Los materiales cuyas condiciones no estdn especificadas en el presente Pliego,
cumpliran las prescripciones en los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con
caracter oficial, en los casos en que dichos documentos sean aplicables. Seran de
aplicacion también las Normas e Instrucciones que determine el Ingeniero Encargado
de la Direccidn de las Obras. En todo caso, el empleo de estos materiales debera ser
autorizado por la Direccion de Obra.

Todos aquellos materiales que hayan de utilizarse, tanto en las obras definitivas como
en las instalaciones auxiliares y que no hayan sido especificados en el presente Pliego,
no podran ser empleados sin haber sido previamente reconocidos por la Direccién de
Obra, quién podra rechazarlos si no retinen a su juicio las condiciones exigibles a su
uso. El Contratista presentara a la Direccidn de Obra cuantos catdlogos, muestras,
informes y certificados de fabricantes se estimen necesarios. Si la informacién no se
considerase suficiente por la Direccién de Obra, ésta exigird los ensayos oportunos
para identificar la calidad de los materiales a utilizar.

Pliego de prescripciones técnicas particulares 16



PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR

VNI;

. jl/@*
A
D@E@@"

Vo

Ql

=
R

(T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARITIMO ALTERNATIVA I

APITULO IV: EJECUCION DE LAS OBRAS

0

4,

ARTICULO IV.1 — Condiciones generales

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los
Planos y Presupuesto del Proyecto y las instrucciones del Ingeniero Director de las
Obras, quién resolvera las cuestiones que se planteen referentes a la interpretacién de
los distintos documentos y a las condiciones de ejecucion. El Facultativo Director de
Obra puede proponer algun cambio en el modo de ejecutar las obras, siempre bajo su
responsabilidad, justificando su necesidad mediante razones técnicas o econdmicas. Se
deja a criterio del Contratista el modo y forma de realizar las obras, siempre y cuando
el resultado se ajuste al presente Proyecto y de acuerdo con la supervision de la
Direccion de Obra.

El Facultativo Director de Obra suministrard al Contratista, a peticiéon de éste, cuantos
datos posea de los que se incluyen habitualmente en la Memoria, que puedan ser de
utilidad en la ejecucién de las obras y no hayan sido recogidos en los documentos
contractuales. Dichos datos no podran ser considerados nada mas que como
complemento de la informacion que el Contratista debe adquirir directamente y con
sus propios medios, por lo que éste deberd comprobarlos y la Propiedad no se hara
responsable, en ningln caso, de los posibles errores que pudieran contener ni de las
consecuencias que de ellos pudieran derivarse.

Todas las dosificaciones y sistemas de trabajo a emplear en la obra deberan ser
aprobados antes de su utilizacién por el Ingeniero Director, quién podrd modificarlas a
la vista de los ensayos y pruebas que se realicen y de la experiencia obtenida durante la
ejecuciéon de los trabajos, sin que dichas modificaciones afecten a los precios de las
unidades de obra correspondientes cuando su objeto sea, Unicamente, obtener las
condiciones de trabajo previstas en el Proyecto.

Los trabajos nocturnos sélo podrdn ser realizados con autorizacion del Ingeniero
Director y cumpliendo sus instrucciones en cuanto al tipo de intensidad del equipo de
iluminaciéon que el Contratista debe de instalar en este caso, sin menoscabo del
cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones vigentes de cualquier indole que
pudiesen ser de aplicacion.

Durante las diversas etapas de la construccién, las obras se mantendran en todo
momento en perfectas condiciones de drenaje. Si existiese temor de que se produzcan
heladas, el Facultativo Director de las Obras podra ordenar la suspension de los trabajos
en fabricas de hormigdn y en los que exijan el empleo de morteros de cualquier clase.
En todo caso el Contratista protegera todas las zonas que puedan ser perjudicadas por
la helada y si existieran partes de la obra dafiadas, éstas se demoleran y reconstruiran
a su costa. Asimismo, el Facultativo Director de las Obras podra suspender la ejecucién
de los trabajos en los puntos que lo estime necesario en la época de grandes calores.
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En la ejecucidn de las obras se procurard no alterar los servicios de caracter publico mas
gue en lo absolutamente necesario, dejando siempre cubiertas las necesidades del
trafico, dentro de los limites compatibles con el buen desarrollo y ejecucion de los
trabajos. En cualquier caso, el Contratista debera cumplir las condiciones que impongan
el Ayuntamiento de Torrevieja u otros Organismos Oficiales interesados o afectados por
las obras.

Durante la ejecucién de los trabajos el Contratista realizard todos los ensayos de calidad
que considere necesarios el Ingeniero Director, debiendo suministrar las muestras
necesarias y dando todas las facilidades precisas.

El Contratista proporcionard al Director de Obra y colaboradores a sus érdenes, toda
clase de facilidades para practicar los replanteos de las obras, reconocimientos y
pruebas de los materiales y de su preparacion, y para llevar a cabo la vigilancia e
inspeccién de la mano de obra y de todos los trabajos a fin de comprobar el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el
acceso a todas las zonas de trabajo, incluso a las fabricas, talleres o canteras en que se
produzcan materiales o se trabaje para las obras.

ARTICULO IV.2 — Plan de trabajo

Antes del comienzo de las obras el Contratista vendra obligado a la presentacién de un
Programa de Trabajos detallado en el que se sefialen, para unidades fundamentales, los
equipos y rendimientos adoptados. El orden de ejecucién de los trabajos, compatibles
con los plazos programados, deberd ser aprobado por el Facultativo Director de las
Obras, cuya autorizacién debera solicitar el Contratista antes de iniciar cualquier parte
de las obras.

ARTICULO IV.3 — Maquinaria y equipo

Como anejo al preceptivo Programa de Trabajos que debe presentar el Contratista,
presentara una relacién de maquinaria a utilizar en la obra con los plazos de empleo de
cada una. La maquinaria debera ser sometida a la aprobacién del Ingeniero Director.

Esta maquinaria debera ser suficiente para garantizar los rendimientos propuestos en el
Plan de Trabajo y debera estar disponible con suficiente antelaciéon al comienzo de la
tarea correspondiente para que pueda ser examinada y aprobada por el Ingeniero
Director en todos sus aspectos.

El equipo aprobado debera mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo
satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ello, en un
plazo que no altere el Programa de Trabajos previsto. Si durante la ejecucién de las obras
se comprobara que con el equipo programado no se pueden cumplir los plazos fijados,
parcial totalmente, estd obligado el Contratista a aportar los medios y elementos
necesarios, no eximiéndole en ningln caso, la insuficiencia o deficiencia del equipo
aceptado de la obligacién contractual del cumplimiento de los plazos parciales y de
terminacion de las obras.
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ARTICULO IV.4 — Maquinaria auxiliar

El Contratista esta obligado a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones y de
manera general, el mantenimiento en buen estado y uso de todo el material fijo o movil.
Esta obligado, bajo su responsabilidad, a efectuar los transportes, proporcionar los
almacenes, medios de transporte, maquinas y Utiles de toda clase necesarios para la
ejecucidn de todos los trabajos, ya sea en las obras definitivas, como en las auxiliares.

Todos los elementos auxiliares se entienden exclusivamente dedicados a la ejecucion
de los trabajos comprendidos en el Proyecto y no podrdn ser retirados sin una
autorizacion escrita de la Direccidon de Obra.

ARTICULO IV.5 — Instalaciones y medios auxiliares

Todas las instalaciones y medios auxiliares para la ejecucion de las obras del presente
Pliego son de cuenta y riesgo del Contratista, tanto en su proyecto como en su ejecucién
y explotacion. También seran de cuenta del Contratista la organizaciéon vy
funcionamiento de alojamientos, comedores y demds servicios sociales en beneficio del
personal empleado en las obras.

El Contratista deberd realizar los trabajos en forma tal que las comunicaciones vy el
saneamiento estén asegurados en todo momento, siendo de su cargo las obras
provisionales que hayan de construirse a tal efecto. El Contratista estara obligado a su
costa y riesgo a desmontar, demoler y transportar fuera de la zona de obras, todos los
edificios, cimentaciones, encofrados, elementos y material inatil que le pertenezca o
hayan sido utilizados por él con excepcién de los que, explicitamente y por escrito,
determine la Direccién de Obra.

El Contratista, en el plazo de tres (3) semanas a contar desde el comienzo de las obras,
deberd poner a disposicion de la Direccidon de Obra, y de su personal, un local adecuado,
con objeto de que pueda ser utilizado como oficina y sala de reunién de la Direccidn de
Obra. Este local deberd estar dotado de alumbrado y teléfono. Los gastos de energia
eléctrica y teléfonos seran de cuenta del Contratista.

El Contratista presentard a la Administracidn los planos y caracteristicas técnicas de las
instalaciones auxiliares para la ejecucion de las obras.
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En particular el conjunto de las instalaciones comprenderan:

- El sistemay los medios para el movimiento de tierras.

- Equipo y medios para el trabajo con madera.

- El equipo para extraccion, transporte y clasificacién de los aridos.

- Lainstalacion para la fabricacion de hormigdn.

- Los medios de puesta en obra de hormigén.

- Las oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y demads instalaciones que
garanticen el normal funcionamiento de todas las anteriores.

- Las redes de suministro de energia eléctrica, agua y aire comprimido, si fuera
necesario.

A la terminacion de las obras y dentro del plazo que sefiale el Director de la Obra, el
Contratista retirard todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y procederd
a la limpieza general de la obra.

Si no procediese asi, previo aviso, y en el plazo de diez (10) dias a partir de éste, la
Administracién puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista, con cargo a la fianza.

ARTICULO IV.6 — Ocupacién de los terrenos, usos de los
bienes y servicios

Los terrenos que sea necesario ocupar para las servidumbres, tanto en zonas de
dominio publico como propiedad del Estado, Diputacidon, Municipio o particular, seran
de cuenta del Contratista. Asimismo, se incluye cualquier canon que pueda afectar a los
vehiculos, para el transporte de materiales por vias o carreteras establecidas.

Si por necesidades de las obras, la propiedad cediera temporalmente al Contratista,
bienes, inmuebles o servicios propios, tendrd éste la obligacion de conservarlos y
repararlos en caso de deterioro, para hacer entrega de los mismos en perfecto estado
de conservacién antes de la recepcidn definitiva de las obras.

El Contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra o instalaciones
auxiliares, hasta recibir la orden correspondiente del Facultativo Director.

A partir de este momento, y hasta la recepcién definitiva, respondera de los terrenos y
bienes que haya en los mismos.

ARTICULO V.7 — Condiciones de los acopios a pie de obra

El Contratista estd obligado, bajo su responsabilidad, a disponer de acopios de
materiales a pie de obra, de modo que no sufran demérito por la accidon de los agentes
atmosféricos. Deberda de igual forma, observar en este extremo las indicaciones de la
Direccion de Obra, no teniendo derecho a indemnizacién alguna por las pérdidas que
pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en este articulo.
A este respecto se entiende que todo material puede ser rechazado en el momento de
su empleo si en el instante no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque
con anterioridad hubiesen sido aceptados. Los materiales, en especial los utilizados en
pavimentos, deben ser protegidos de dafos, deterioro o contaminacion para lo cual se
aconseja depositarlos hasta su utilizacién en lugar cerrado.
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ARTICULO V.8 — Catas de prueba

Para investigar la posible existencia y situacion de otros servicios, se podran utilizar
equipos de deteccidon de conductos enterrados y aplicar métodos geotécnicos para
conocer la naturaleza del terreno.

Asimismo, siempre que se considere preciso, ya sea por no conocerse con precision la
existencia o situacion de canalizaciones o servicios de otras compaiiias se practicaran
calas de prueba para asegurarse en lo posible de que la construccidon puede hacerse de
acuerdo con lo indicado en los planos y evitar innecesarias excavaciones.

Las calas se realizaran en los puntos del trazado en que se considere necesario a juicio
de la Direccion de Obra.

Si durante la ejecucidn de las referidas calas se encontrasen obstaculos cuya naturaleza
0 posicion aconsejasen aumentar su numero o dimensiones, se procedera a ello previa
aprobacion del Facultativo Director de las Obras.

A la vista de los resultados obtenidos se realizardn las modificaciones precisas en el
trazado o disefio de la obra proyectada para mejorar el grado de viabilidad de la misma.

La apertura de las calas precedera inmediatamente a la construccion de la obra, a no ser
gue circunstancias particulares o de redaccién del proyecto aconsejen adelantarlo.

Para estas calas, la obtencidn de permisos, apertura y cierre (repavimentacién incluso si
fuese preciso), se cumplirdn las ordenanzas de calas si existen o las instrucciones de los
representantes de los Organismos Competentes.

ARTICULO IV.9 — Replanteo

Una vez adjudicada la obra y autorizado su comienzo, se procederad al replanteo general
de la misma por la Direccidon de Obra y en presencia del Contratista, teniendo en cuenta
lo siguiente:

- La comprobacion del replanteo general deberd incluir, como minimo, los puntos
gue se consideran indispensables del eje principal de los diversos tramos de las
obras, asi como de los ejes principales de las obras de fabrica y los puntos fijos y
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalles.

- Los datos, cotas y puntos fijados se anotaran en un Anejo al Acta de
Comprobacidn del Replanteo General, el cual se unird al expediente de la obra,
entregandose al Contratista.

- El Contratista se responsabilizara de la conservacién o reposicién en su caso, de
los puntos de replanteo que le hayan sido encargados y facilitara, la mano de
obra, estacas, aparatos topograficos, cordeles y material necesario para su
comprobacién. Con estas bases se procedera a entregar al Contratista, por
medio de la Direccidén de Obra, los planos de construccién para la ejecucién de
las obras.
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- Se levantara con detalles los perfiles transversales del fondo mediante los
oportunos sondeos batimétricos y se levantara un Acta que firmara la Direccidn
de Obra y el Contratista y en la cual se hard constar si el citado replanteo
concuerda o no con el proyecto. Segun se vayan adelantando las obras se irdn
haciendo los replanteos parciales que sean precisos.

- Abiertas y marcadas las cajas, zanjas de cimentaciones, zanjas de instalaciones,
etc., serdn reconocidas por la Direccion de Obra. No se ejecutara ninguna unidad
que vaya a quedar enterrada sin que antes la Direccién de Obra tome y anote en
una libreta, y en presencia del Contratista, los datos necesarios para cubicar y
valorar dichas unidades de obra.

El Facultativo Director podrd ejecutar por si, u ordenar cuantos replanteos parciales
estime necesarios durante el periodo de construccion y en sus diferentes fases, para que
las obras se hagan con arreglo al Proyecto General y a los parciales, o detalles, que en lo
sucesivo se redacten y obtengan la aprobacién de la Superioridad.

Presenciaran estas operaciones el Contratista o su representante y de todas ellas se
levantard la correspondiente acta.

ARTICULO IV.10 — Desvio de servicios

Antes de comenzar las obras, el Contratista, basado en los Planos y datos de que
disponga o reconocimientos efectuados, debera estudiar y replantear sobre el terreno
los servicios e instalaciones afectados, considerando la mejor forma de ejecutar los
trabajos para no daiarlos y sefalando los que, en ultimo extremo, considera necesario
modificar.

Si el Ingeniero Director se muestra conforme, solicitara a las empresas u Organismos
Oficiales correspondientes la modificacidn de estas instalaciones, abonandose mediante
factura los trabajos que sea necesario realizar.

ARTICULO V.11 - Sefializacion y balizamiento

El Contratista esta obligado a sefialar a su costa las obras objeto del Contrato con arreglo
a las instrucciones que reciba del Facultativo Director. Se adoptaran las siguientes
medidas para sefalizar y balizar las obras:

1. Toda obra debera ser advertida por la sefial de “Peligro obras”. La zona de la via
publica que inutilice para el trafico se acotara por medio de vallas en la direccién
perpendicular al mismo, tanto en uno como en otro extremo de la obra y por medio de
vallas o balizas en la propia direccion del trafico. Estas vallas se unirdn por cuerdas que
llevan insertadas, a distancias regulares, pequefias banderolas en forma de V muy
abierta, de color rojo o blanco, alternativamente. Las vallas seran suficientemente
estables, y su altura no sera inferior a un metro (1m).

2. Se colocardn en cada extremo de la obra carteles informativos, en los que se hara
constar el nombre completo de la Empresa Adjudicataria y un resumen del tipo de la
obra.
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3. Desde la puesta del sol hasta su salida, o cuando concurran condiciones atmosféricas
(oscurecimiento, nieblas, etc.) que dificulten la visibilidad se encendera un alumbrado
en luces rojas en sus puntos singulares y en todo caso, a intervalos maximos de diez
metros (10m), en todo el contorno de la obra. Las luces rojas en calzadas seran
intermitentes. Todos los elementos de sefializacion seran reflectantes cuando sea
deficiente la iluminaciéon de la zona.

4. Se colocaran otras sefales o luces rojas en las calles de acceso a la obra, asi como en
la carretera de acceso, para prevenir a los vehiculos que avanzan hacia él. La distancia a
gue habran de colocarse estas sefales y otras que exijan los organismos afectados
dependen de la rapidez admitida para el transito rodado en dichas vias y sera como
minimo, de treinta metros (30m).

5. Cuando, independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes
permisos para la realizacion de la obra, se prevé que se van a ocasionar trastornos graves
a la circulacion, se dard conocimiento a la autoridad competente al menos con cuarenta
y ocho horas (48h) de antelacion de dicha circunstancia, para que se adopten las
medidas adecuadas, las cuales podran llevar en su caso, a la seializacién del desvio
correspondiente. En estos casos se dara conocimiento a dicha autoridad de la
finalizacidn de la parte de la obra causante de dichas molestias.

6. Si es necesario limitar la velocidad en los accesos a la obra, se hara en escalones
decrecientes progresivos de treinta kildmetros por hora (30Km/h) como maximo, desde
la velocidad normal de la via publica hasta la maxima permitida por las obras.

7. Cuando se reduzca en mas de tres metros (3m) el ancho de la calzada, se colocaran, a
las distancias indicadas en el punto 4 de este articulo, la sefal de “Paso estrecho” y junto
al lugar de comienzo de la obra en el sentido de la marcha, la de “Direccién obligatoria”
inclinada cuarenta y cinco grados 459.

8. En las calzadas de dos direcciones en que se reduce la anchura de las mismas hasta el
punto de que sdlo es posible la circulacion en un sentido, cuando el trafico sea intenso,
se colocaran, en ambos extremos de la obra, agentes suficientemente experimentados
y seleccionados que regulen el paso de vehiculos, de tal forma que las duraciones de las
esperas sean lo mas breves posible y lo mas aproximadamente iguales para todos los
vehiculos.

Es obligacion del Contratista vigilar el estado de las sefiales y reponer inmediatamente
las que por cualquier motivo se deterioren o pierdan.

ARTICULO V.12 — Sefializacion y balizamiento

El Contratista dentro de los limites que marca este Pliego tendra completa libertad para
dirigir la marcha de las obras y emplear los métodos de ejecucién que estime
convenientes, siempre que con ellos, no cause perjuicio a la ejecucién o futura
subsistencia de las mismas, debiendo el Director de la Obra resolver cuantos casos
dudosos se produzcan al respecto.
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ARTICULO IV.13 — Demoliciones

Consiste en el derribo de las construcciones y obras que obstaculicen el trazado de la
obra y sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la misma.

Las operaciones de demolicidon se efectuaran con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones
existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular opine la Direccién de Obra, quién
designara y marcara los elementos que hayan de conservar intactos. Los trabajos se
realizaran de forma que causen el minimo de molestias en el entorno de la obra.

La Direccién de Obra suministrard instrucciones sobre el posterior empleo de los
materiales procedentes de la demoliciéon. Los que deban ser utilizados se limpiaran y
acopiaran en el lugar indicado por la Direccién de Obra. El resto se trasladara a vertedero
segun las instrucciones del presente Pliego.

Los trabajos de rotura de pavimentos se efectuaran de acuerdo con las disposiciones
expresas de los municipios y demas Organismos Oficiales, incluso en lo referente a
extension de la zona demolida, nivel de ruidos, etc...

Solo se levantard la superficie del pavimento estrictamente necesaria, dejando los
bordes con perfil uniforme.

Los adoquines, bordillos, piezas de hormigdn o cualquier otro elemento del pavimento
0 no, que por su valor deba conservarse, haya o no de reinstalarse, se levantara de la
forma mas cuidadosa posible para evitar su deterioro. Estos elementos se apilaran
ordenadamente dentro del drea limitada por las vallas de balizamiento, hasta el
momento de su empleo o traslado.

La rotura de pavimentos se realizara por medios mecanicos o manuales que produzcan
un corte lo mas limpio posible y adaptandose a las medidas estrictas que implica la obra
a realizar.

ARTICULO V.14 — Desbroce y limpieza del terreno

Esta operacidn consiste en la retirada de las zonas afectadas por las obras, asi como de
la retirada de los residuos, maleza, escombros o de cualquier otro material indeseable
gue a juicio del Ingeniero Director pudiera interferir en el correcto transcurrir de las
obras. Su ejecucidn incluye las siguientes operaciones:

- Remocidn de los materiales objeto de desbroce.
- Retirada de los materiales hasta vertedero o lugar de empleo.

Las operaciones de remocion se efectuaran con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafos en las construcciones
gue existan contiguas a la obra. Se debera respetar en lo posible la vegetacion existente.
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ARTICULO V.15 — Rellenos y excavacién de zanjas

Las zanjas pueden excavarse a mano o mecdanicamente siendo aconsejable el uso de
retroexcavadoras ya que la naturaleza del terreno asi lo permite. En cualquier caso, su
trazado deberad ser correcto, perfectamente alineadas en planta y con rasante uniforme.
Las dimensiones seran las que figuran en el Proyecto, o en su caso, las que designe el
Facultativo Director de las Obras.

Por regla general, la longitud de la zanja a ser excavada viene determinada por la
situacion de la misma, caracter del suelo y las condiciones de trafico. Se debe excavar
solamente la zanja necesaria para el trabajo de la jornada vy, si es posible, rellenar la
seccion excavada en el mismo dia.

El material procedente de la excavacién se apilard lo suficientemente alejado del borde
de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas, o que el desprendimiento del
mismo pueda poner en peligro a los trabajadores asi como los taludes quedaran lo
suficientemente tendidos para garantizar su estabilidad. Al mismo tiempo, estas tierras
excavadas y depositadas a ambos lados de las zanjas, lo estaran de tal forma que no
ocasionen molestias al trafico, ni impidan el discurrir del agua, ni sea posible su arrastre
por la misma.

Entre las tierras procedentes de la excavacion se seleccionardn aquellas que puedan
constituir el material del futuro relleno de la zanja, y en su cantidad necesaria. El resto
de las tierras se trasladaran a vertedero.

Las tierras aprovechables para relleno se dejardn, si ello es posible, en la propia obra; en
caso contrario, se llevaran a una zona de acopio lo mas prdoxima posible, desde la que,
en su momento, se traeran a la obra para su utilizacion.

Tanto para tierras que van a ser transportadas a vertedero o zona de acopios, como para
tierras que van a dejarse en obra para su posterior utilizacidon en zanja, podran utilizarse
“conteiner” metdlicos transportables, que pueden ser aparcados junto a la obra de
modo que no entorpezcan la circulacidén, sefalizandolos y conservandolos
adecuadamente. El uso de estos “conteiner” sera preceptivo alli donde lo exija el
Organismo Oficial correspondiente y su modelo sera alguno de los aceptados por dicho
organismo.

- Entibaciones, Sostenimiento y Consolidaciones.

Siempre que la seguridad de los trabajos o la tecnologia a emplear lo aconsejen, se
aplicaran medios de sostenimiento adecuados y suficientemente sancionados por la
experiencia. En general, se procurara que la zona donde se haya de ubicar el prisma de
conductos o la obra a realizar quede exenta de entibaciones o elementos fijos que
obligardn a aumentar la anchura de las excavaciones.

Cuando la naturaleza del terreno, presencia de aguas, etc..., lo aconsejen, se emplearan
los métodos especiales mas adecuados en cada caso particular, tales como
tablestacados, inyecciones, lodos, etc..., haciendo con tiempo suficiente los estudios y
analisis precisos, asi como el acopio de los equipos y medios especiales que se requieran.
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- Drenajes.

Durante la ejecucién de excavaciones en presencia de agua, se mantendran un control
de la misma mediante achiques que, no comprometiendo la estabilidad de la
excavacion, posibiliten la realizacién de los trabajos en condiciones admisibles.

En el caso de que la afluencia de aguas proceda de una tuberia rota, manantial o
cualquier otro punto localizado, lo mas conveniente serd solucionar directamente dicho
punto de donde proceden las aguas mediante su acondicionamiento o desviando el
caudal de las aguas.

La excavacioén se realizard de forma que mediante el auxilio de drenes provisionales
granulares o de tuberia, las aguas se encaminen por si solas a los puntos de achique o
evacuacion.

En casos especiales se recurrird a sistemas de Wellpoint, sustituciones del terreno,
drenajes auxiliares exteriores a la excavacion, etc.

Cuando existe la posibilidad de dotar a la obra de un desaglie permanente, se cuidara
especialmente que la disposicién adoptada para el mismo, no pueda producir arrastres
o erosiones peligrosas para las obras. Por esta causa no se dispondran drenajes
definitivos sin aprobacién por parte del Facultativo Director de las Obras.

El relleno de zanjas se efectuard con tierras procedentes de la propia excavaciéon que
reunan las condiciones que en este articulo se indican. Las tierras aprovechables podran
dejarse en los laterales de la zanja.

En el caso de que se desee reservar parte de estas tierras para su posterior empleo o
por exigencias de los Organismos Competentes, se llevaran a un acopio temporal, desde
donde se traeran a la obra para su aportacién al relleno en el momento conveniente.

Las tierras a emplear en el relleno deberan permitir alcanzar un grado de compactacion
del noventa y cinco por ciento (95%) del Proctor Normal. No se tolerarad el empleo de
fragmentos de piedra, cascotes, tierra organica, etc., que impliquen una heterogeneidad
del relleno o un peligro. En casos especiales o por exigencias de los Organismos
Competentes, se emplearan como relleno arenas, revoltones o incluso, hormigones de
distinta dosificaciones.

En el caso de tierras procedentes de la propia zanja se decidird con anterioridad a
transportar a vertedero cantidad alguna de tierra no utilizable o a un acopio temporal la
gue después se va a traer para su utilizacion.

En aquellos casos en que la ubicacién de las zanjas permita su ejecuciéon con un bajo
grado de compactacién, se procurard dejar el relleno ligeramente bombeado sobre el
nivel natural del terreno a fin de permitir su asiento natural por la accidn del agua.
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ARTICULO IV.16 — Cimentaciones

Las cimentaciones para alumbrado se efectuardn de acuerdo con las dimensiones que
se sefalan en los planos, debiéndose tomar todas las precauciones para evitar
desprendimientos. Si a juicio del Director de Obra debido a la calidad del terreno fuese
preciso la variacidon de las dimensiones de la excavacién, antes de su rellenado se
levantardn los croquis que deberdn ser firmados por el Director de la Obra vy el
Contratista.

La excavacion no se rellenard hasta que el Facultativo Director de las Obras manifieste
su conformidad a las dimensiones del pozo de cimentacidn, asi como a la calidad de los
aridos destinados a la fabricacion del hormigon.

Este estara fabricado con una dosificacion minima de doscientos kilogramos de cemento
por metro cubico (200 Kg/m3) y le serd ademas aplicable la Instruccién para el
Presupuesto y la Ejecucién de Obras de Hormigén en Masa y Armado, aprobada por
Decreto de la P. del G.0.M. 2252/1982 de 24 de Julio.

Los pernos de anclaje seran de la forma y dimensiones indicadas en los planos. Los
materiales deberan ser perfectamente homogéneos y estar exentos de sopladuras,
impurezas y otros defectos de fabricacidon. La rosca sera realizada por el sistema de
friccidn y tendrad las siguientes caracteristicas: Rosca triangular: 150M22x2,5 segin UNE
17.704.

ARTICULO IV.17 — Fabricacién de morteros

Las dosificaciones podran ser modificadas en forma adecuada por el Facultativo Director
de las Obras si se producen circunstancias que lo aconsejen, sin que el Contratista tenga
derecho a reclamar modificacidn en el precio de la unidad de obra correspondiente.

El cemento y la arena se mezclaran en seco, hasta conseguir un producto homogéneo
de color uniforme. A continuacién se afadira la cantidad de agua necesaria. El amasado
del mortero se hara de modo que resulte una mezcla homogénea, y con la rapidez
necesaria para que no tenga lugar un principio de fraguado antes de su empleo. La
cantidad de agua sera la necesaria para obtener una consistencia jugosa, pero sin que
se forme en la superficie una capa de agua de espesor apreciable cuando se introduzca
en una vasija y se sacuda ligeramente. Solamente se fabricara el mortero preciso para
uso inmediato, desechandose todo aquel que haya empezado a fraguar y el que haya
sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a su amasado. Se
rechazaran asimismo los morteros rebatidos.

Los morteros que se confeccionen para enlucidos tendrdn una consistencia menos fluida
que los restantes, principalmente cuando las superficies en que hayan de ser empleados
sean verticales o poco rugosas, sin que lleguen a agrietarse al ser aplicados lanzandolos
enérgicamente contra las paredes.
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ARTICULO IV.18 — Elementos metalicos varios

Antes de su instalacién todos los elementos metdlicos se pintaran con una mano de
pintura antioxidante y otras tres (3) manos de pintura de terminacién al aceite o de
esmalte sintético.

El Facultativo Director designard los colores que deben emplearse en las distintas partes
de las obras.

ARTICULO V.19 — Bordillos y recercados

La linea del bordillo tanto en alzado como en planta se ajustard a lo previsto en los
Planos, comprobandose la misma con los medios adecuados. Especialmente se cuidaran
los tramos rectos, en los cuales se evitaran las inflexiones que causen un efecto éptico
desagradable.

ARTICULO IV.20 — Tuberias de abastecimiento

Deberemos evitar los choques y brusquedades de los tubos en las operaciones de carga,
transporte y descarga. El transporte deberd efectuarse en las condiciones sefialadas en
el articulo 10.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Abastecimiento de Agua.

Evitaremos rodarlos sobre piedras, y en general, se tomaran las precauciones necesarias
para que no sufran golpes de importancia por su manejo. Los tubos apilados al borde de
las zanjas y dispuestos ya para el montaje, deberan ser examinados por el Ingeniero
Director. El montaje de la tuberia debera ser realizada por personal experimentado.

Las tuberias se transportaran a obra y se colocaran en una zanja sobre una cama de
arena, de modo que el apoyo sea uniforme en toda su longitud, el nivel del fondo de la
zanja deberad ir diez centimetros (10cm) por debajo del nivel de la tuberia como minimo
y del lecho en el cual descansa la tuberia. Los tubos bajaran al fondo de la zanja con
precauciéon, empleando los elementos necesarios segun su peso y longitud. Una vez los
tubos en el fondo de la zanja, se examinaran para cerciorarse de que su interior esta
libre de tierras, Utiles de trabajo, piedras, etc. y se realizard su centrado y perfecta
alineacidn, tras lo que se procedera a calzarlos y acodarlos con un poco de relleno para
impedir sus movimientos.

Se vigilaran las pendientes, que deberan ser continuas y sin mds puntos altos o bajos
gue los que especialmente haya previstos.

Cuando se interrumpa la colocacion de la tuberia se taponaran los extremos libres para
impedir la entrada de agua o elementos extrafios. Se tomaran las medidas necesarias
para mantener las zanjas libres de agua, no se colocardn mas de cien metros (100m) de
tuberia sin proceder al relleno, al menos parcial, de la misma, para evitar la posible
flotacién en caso de inundacién de las zanjas y también para protegerlas de los golpes.
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Las tuberias de polietileno irdn en canalizacion subterranea, conforme a la
documentacién grafica del Proyecto, con una profundidad minima de 50cm, medidos al
vértice superior de la tuberia.

ARTICULO V.21 — Piezas especiales de la red

Una vez montados los tubos y las piezas especiales, se procederd a la sujecion y apoyo
de los codos, cambios de direccidn y cuantas otras piezas lo precisen por estar sometidas
a presiones que pueden originar desviaciones perjudiciales para la estabilidad de las
tuberias.

Estos apoyos deberan ser ejecutados con apoyos de hormigdn, con el desarrollo preciso
para que no puedan ser movidos por los esfuerzos actuantes. Las dimensiones de estos
anclajes seran las que figuran en los anejos correspondientes. Estos apoyos, deberan ser
colocados, salvo prescripcidn taxativa contraria, de tal forma que las juntas de las
tuberias sus accesorios sean accesibles para su reparacion. Se prohibe en absoluto el
empleo de cufias de piedra o de madera que puedan desplazarse. Cuando las pendientes
sean excesivamente fuertes o puedan producir deslizamiento, se efectuaran los anclajes
precisos de la tuberia mediante hormigén armado.

ARTICULO IV.22 — Pruebas a tuberias instaladas

Sobre la tuberia instalada en la zanja sera preceptiva la realizacion de las dos pruebas
siguientes, para las cuales el Contratista debera proporcionar los elementos necesarios
y el personal preciso para su realizacion. El Facultativo Director de las Obras podrd
suministrar los mandmetros o equipos medidores, si lo estima conveniente, o
comprobar los suministrados por el Contratista.

Prueba de presion interior

A medida que avance el montaje de la tuberia, se procedera a realizar pruebas parciales
de presion interna por tramos de longitud fijada por el Facultativo Director de las Obras.

Antes de comenzar la prueba deben estar colocados en su posicién definitiva todos los
accesorios de la conduccion. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas
descubiertas. Se recomienda que las pruebas se hagan en tramos de tuberias no
superiores a quinientos metros (500m) de longitud. Los puntos extremos del trozo que
se quiere probar se cerraran convenientemente con piezas especiales que se
apuntalaran y que deben ser facilmente desmontables para continuar con el montaje
de la tuberia. La bomba para presion hidraulica podra ser manual o mecanica y debera
dar una presion interior en el punto mas bajo del tramo en prueba de una con cuatro
(1,4) veces la presién maxima de trabajo en el punto de mas presién. La presion se hara
subir lentamente de forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo por
centimetro cuadrado y minuto (1 Kg/cm2xmin). El ensayo durard treinta minutos
(30min) y se considerara satisfactoria la prueba cuando el manémetro no acuse un
descenso superior a la raiz cuadrada de “p” quinta (p/5), siendo “p” la presién de prueba
en kilogramos por centimetro cuadrado (Kg/cm2). Cuando el descenso sea superior se
corregiran los defectos observados, repasando las juntas que pierdan agua, cambiando
si es preciso algun tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presidon no
sobrepase la magnitud indicada.
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Prueba de estanqueidad

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presién interior,
debera realizarse la de estanqueidad. La presion de prueba de estanqueidad sera la
maxima estatica que exista en el tramo de la tuberia objeto de la prueba. La pérdida se
define como la cantidad de agua que se debe suministrar al tramo de tuberia de prueba
mediante un bombin tarado, de forma que se mantenga la presiéon de prueba de
estanqueidad después de haber llenado la tuberia de agua y haberse expulsado el aire.
La prueba se hard de acuerdo a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua.

Cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, a
sus expensas, repasara todas las juntas y tubos defectuosos; asimismo, viene obligado a
reparar cualquier pérdida de agua apreciable aun cuando el total sea inferior al
admisible.

Se repartiran todas las pruebas de presion y estanqueidad en todos los tramos de la
tuberia que hubiesen resultado defectuosos, hasta llegar a un resultado satisfactorio
como consecuencia de las reparaciones y correcciones efectuadas, siendo los gastos por
cuenta del Contratista. Una vez concluida la construccién de toda la conduccién se
efectuardn pruebas finales de presion interior y estanqueidad de acuerdo con la
Direccién de Obra.

ARTICULO IV.23 — LIMPIEZA DE LAS TUBERIAS

Una vez terminada la instalacién se procedera al lavado de la tuberia, mediante el
llenado total con agua limpia, que desaguara por los puntos mas bajos, con la presién
de la propia tuberia. La operacién se dara por terminada por el Facultativo Director, una
vez que no se aprecien rastros visibles de impurezas o arrastres.

ARTICULO V.24 — DESINFECCION DE LAS TUBERIAS

Se volveran a llenar las tuberias y se afiadira una dosificacién estimada en principio, de
veinticinco gramos por metro cubico (25 g/m3) de agua de hipoclorito de alta
concentracion (150).

Se tomardan muestras al cabo de dos horas y se afadira hipoclorito hasta garantizar la
presencia de cloro residual en una concentracién del dos por ciento (2%).

Las aguas asi tratadas, no podran reutilizarse, debiendo ser recogidas y posteriormente
arrojadas al alcantarillado.
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ARTICULO IV.25 — TENDIDO DE LA RED ELECTRICA

El cable ird en el interior de tubos de plastico de superficie interna lisa, hormigonados
en todo su recorrido.

El cable se suministrara en bobinas, realizdndose la carga y descarga de los camiones
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina, no
permitiéndose bajo ningln concepto retener la bobina con cables o cadenas que
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado. Asimismo, no
se podra dejar caer la bobina al suelo desde el camion.

Cuando se desplace la bobina por tierra rodandola, habrd de hacerse en el sentido de
la rotacién del cable, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma, la
bobina no se debe almacenar sobre suelo blando.

Para el tendido del cable, la bobina estard siempre elevada, sujeta por barra y gatos
adecuados.

El tendido de los cables se hard de forma manual, empleando para ello los fiadores que
previamente se habrdn instalado en los tubos, todo el tendido se realizard de modo que
el cable eléctrico no sufra acciones mecdnicas en ningln tramo ni se vea danado el
aislamiento exterior. No se dara a los cables una curvatura excesiva. Si fuera necesario
se emplearan rodillos auxiliares que impidan la torsion del cable y el rozamiento con el
suelo, conectandose todos los cables en las de fusibles ubicados en el interior de las
columnas, a excepcién de aquellos casos en que a criterio de la Direccion Facultativa,
fuesen convenientes otras soluciones.

Se realizaran los ensayos de aislamiento. Se deberd comprobar que la conexion con los
diferentes puntos de luz se hace de forma correcta.

Los empalmes entre cables no se haran de forma que hayan de quedar dentro de los
tubos de proteccion. Deberan coincidir en los puntos donde haya que hacer
derivaciones. Los cables que unen la conduccién de energia con el portaldamparas de los
puntos de luz no sufriran deterioros o aplastamientos a su paso por el interior de las
columnas. Los fusibles que llevaran intercaladas las acometidas se colocaran a la altura
de la puerta de registro. Se emplearan los mismos colores que en los cables para fase y
neutro. Para comprobar las caracteristicas de los cables se realizaran los siguientes
ensayos siempre que no estén homologados:

- Medida de la resistencia 6hmica.

- Ensayo de tension.

- Medida de resistencia de aislamiento.
- Ensayo de envejecimiento.

Las bocas de los tubos, que estaran enrasadas con las paredes de las arquetas, una vez
posados los cables, se taponaran con mortero de cemento y fibra de vidrio, dispuesto
de modo que no quede adherido al tubo, para impedir el acceso de los roedores.
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ARTICULO V.26 — FUNCIONAMIENTO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS EXISTENTES

En todas las obras que impliquen sustitucién, mejora o modificacidn de instalaciones
existentes, es condicion que la instalacidon de alumbrado publico no sufra reducciéon en
el nivel de iluminacidn existente, ni interrupcién de su funcionamiento, por lo que el
Contratista, y de acuerdo a las indicaciones del Facultativo Director de las Obras, debera
realizar a su cargo todas aquellas instalaciones provisionales, nuevas instalaciones y
cuantas obras y trabajos sean necesarios al fin indicado.

Deberan realizarse las siguientes mediciones para considerar que la instalacién cumple
con los requisitos especificados en el presente Pliego y para que la Direccion de Obra dé
su aceptacién:

- Caida de tension desde el Centro de Mando a los extremos.

- Medidas de aislamiento.

- Comprobacidn de los protectores contra sobrecargas y cortocircuitos.
- Comprobacion de conexiones.

- Comprobacion del equilibrio entre fases
ARTICULO IV.27 — LAMPARAS Y LUMINARIAS

Cuando se quieran comprobar sus caracteristicas se deben realizar los siguientes
ensayos:

- Medida del consumo de las lamparas.
- Medida del flujo luminoso.

- Ensayo de duracion.

- Ensayo de depreciacion de la [dmpara.

Los ensayos de realizardn sobre el nimero de ldmparas que determine la Direcciéon de
Obra.

Las luminarias cumpliran las especificaciones exigidas en este Proyecto y sobre ellas se
realizaran medidas de iluminaciones, ya que la medida de la iluminacién media y el
factor de uniformidad constituyen el indice practico fundamental de una instalacién de
iluminacion, y por tanto es inadmisible su recepcién sin haber comprobado que la
iluminacion alcanza los niveles y uniformidades exigidos. Se emplearan luxémetros
normalizados constituidos por célula fotoeléctrica y galvandmetro indicador,
conectados eléctricamente. Las medidas se realizaran sobre reticula comprendida entre
dos postes consecutivos. Se comprobard a partir de las mediciones obtenidas la
iluminancia mediay el factor de uniformidad. La Direccién de Obra determinard a la vista
de los ensayos su aceptacidn o el rechazo y su sustitucién. Las luminarias se instalaran
con la orientacién prevista.
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El Contratista vendrd obligado a numerar los puntos de luz de la instalacién, “in situ”,
con la numeracion, tipo de inscripcidon y caracteristicas de la misma que se le indiquen
por parte de la Direccién Facultativa.

ARTICULO 1V.29 — MOBILIARIO URBANO

El mobiliario urbano debera quedar en perfectas condiciones para su uso y disfrute,
ejecutando correctamente las fijaciones al suelo, el ensamblaje y ajuste de las piezas,
las cimentaciones deberdn ser suficientes para evitar inestabilidades y deformaciones,
para lo que se debe prestar especial cuidado en el ensamblaje de los materiales de
cimentacioén y superficie.

ARTICULO 1V.29 — MOBILIARIO URBANO

Los arboles vendran con cepellén de escayola o contenedor adecuado para su
transporte, que asegure un correcto mantenimiento de la humedad adecuada.

Igualmente las semillas empleadas deberan corresponder a la clase y calidad descritas.

Se rechazaran toda especie dafiada o enferma, asi como las semillas que presenten un
mal estado de conservacion.

ARTICULO IV.30 — OBRAS CUYAS CONDICIONES SE OMITEN

En los casos en que no se incluyen prescripciones en el presente Pliego se ejecutaran las
obras teniendo en cuenta la forma y dimensiones que les correspondan en los Planos,
Cuadros de Precios y Mediciones incluidos en el presente Proyecto, las prescripciones
que les afecten, incluidas en el presente Pliego y en la legislacion vigente, las érdenes
gue para su ejecuciéon dé la Direcciéon de Obra y las normas de buena priactica
constructiva.

Por su lado el Contratista, dentro de las prescripciones mencionadas en el parrafo
anterior, tendrd libertad para dirigir la marcha de las obras y para emplear los
procedimientos que juzgue mas apropiados, con tal de que con ello no resulte perjuicio
para la buena construccién y futura subsistencia de aquellas, debiendo atenerse siempre
a las instrucciones de la Direccién de Obra.

ARTICULO IV.31 — INSPECCION Y VIGILANCIA

La Direccidén de Obra designara el personal que estime preciso para la inspeccién de las
obras. El Contratista dard toda clase de facilidades para la realizacién de cuantos
reconocimientos sean precisos para comprobar el exacto cumplimiento de este Pliego y
gue los elementos de la obra se ejecutan en forma, dimensiones y situacion a lo definido
en los Planos.

Asimismo, el Contratista debera tener asegurado, conforme a la legislacion vigente, a
todo el personal que emplee en las obras
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ARTICULO 1V.32 — LIMPIEZA DE LAS OBRAS

El Contratista tiene la obligacién de mantener limpias las obras y sus alrededores de
escombros y materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales
necesarias y adoptar las medidas y trabajos para que la obra ofrezca buen aspecto a
juicio del Facultativo Director de las Obras.
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5. CAPITULO V: MEDICION Y ABONO

ARTICULO V.1 — NORMAS GENERALES

Todas las unidades de obra se mediran y abonaran por su volumen, por su superficie,
por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas
en el Cuadro de Precios N2 1. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que
sea preciso la redaccion de un precio nuevo, se especificara claramente al acordarse éste
el modo de abono; en otro caso, se admitira lo establecido en la practica habitual o
costumbre de la construccion.

El Contratista estd obligado a proporcionar a la Direccién de Obra cuantos medios
precise ésta para la medicidn de las obras y a aceptar los medios de medicién, en cuanto
no se opongan a lo estipulado en el presente Pliego, propuestos por la Direccién de
Obra. Se tomaran los datos que, a juicio de la Direccién de Obra, puedan y deban
utilizarse después de la ejecucién de las obras y con motivo de la medicion para la
liquidacion final.

El Contratista debera suscribir las mediciones efectuadas por la Direccidn, pudiendo
consignar en los documentos de medicion las observaciones y reparos que crea
oportunos, a reserva de presentar mas alegaciones en el plazo de tres (3) dias a contar
desde la fecha de medicién. El Contratista tendra derecho a la entrega de un duplicado
de las actas de medicidn y abono. Todos los gastos ocasionados por las mediciones, asi
como por las copias anteriormente mencionadas, seran de cuenta del Contratista.

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fabrica que el
correspondiente a las formas y medidas que figuran en los Planos, o de sus reformas
autorizadas, (ya sea por efectuar mal la excavacion, por error, por su conveniencia, por
alguna causa imprevista o por cualquier otro motivo), no le serd de abono ese exceso de
obra. Si, a juicio del Facultativo Director de las Obras, dicho exceso resultase perjudicial,
el Contratista tendrd la obligacién de demoler |la obra a su costa y rehacerla nuevamente
con las dimensiones debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de la
excavacion que no pueda subsanarse con la demolicion de la obra ejecutada, el
Contratista quedara obligado a corregir el defecto de acuerdo con las normas que dicte
el Facultativo Director, sin derecho a exigir indemnizacién alguna por los trabajos que
ello conlleve.

Todas las unidades de obra se abonaran exclusivamente con arreglo a los precios fijados
en el Cuadro de Precios N2 1 del Documento N2 03 del presente Proyecto, con los
coeficientes reglamentarios que se sefialan en el Presupuesto General y con la
deduccidn proporcional a la baja establecida. Estos precios comprenden, sin excepcién
nireserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la ejecucién de los trabajos
en los plazos y condiciones establecidas, comprendidas todas las obligaciones
impuestas al Contratista por el presente Pliego y documentos complementarios.
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Todos los precios suponen cada unidad de obra completa, terminada y en condiciones
de recepcidn.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de
Condiciones, se consideran incluidos en los precios del Cuadro N2 1, los agotamientos,
las entibaciones, los rellenos del exceso de excavacion, el transporte a vertedero de los
productos sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las
operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de obra de que se trata.

Es obligacion del Contratista la conservacién de todas las obras y, por consiguiente, la
reparacion o reconstruccion de aquellas partes que hayan sufrido dafios o que se
compruebe que no reunen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas
reparaciones se atendrd estrictamente a las instrucciones que reciba del Facultativo
Director de las Obras. Esta obligacién de conservar las obras, se extiende igualmente a
los acopios que se hayan certificado. Corresponde pues al Contratista el almacenaje y
guarderia de los acopios y la reposicion de aquellos que se hayan perdido, destruido o
danado, cualquiera que sea la causa.

En ningun caso el Contratista tendrd derecho a reclamacion fundandose en insuficiencia
de precios o en la falta de expresiéon explicita, en los precios o en el Pliego de
Condiciones, de algin material u operacién necesarios para la ejecucién de una unidad
de obra.

ARTICULO V.2 — DEFINICION DE UNIDADES DE MEDIDA

Se entiende por metro lineal de cualquier clase de obra, el metro lineal medido a lo largo
de la obra ejecutada y totalmente terminada con arreglo a condiciones. En los precios
correspondientes del Cuadro de Precios N2 1 se consideran incluidas todas las partidas
necesarias para dejar acabada cada unidad de obra, cualquiera que sea la procedencia
de los materiales y los medios necesarios para llevarla a cabo.

Se entiende como metro cuadrado de cualquier clase de obra al resultado de multiplicar
el largo por el ancho, expresado en metros, medidos sobre la obra completamente
terminada con arreglo a condiciones. En los precios correspondientes del Cuadro de
Precios N2 1 se consideran incluidas todas las partidas necesarias para dejar acabada
cada unidad de obra, cualquiera que sea la procedencia de los materiales y los medios
necesarios para llevarla a cabo, asi como su mano de obra.

Se entiende por metro cubico de cualquier clase de obra al resultado de multiplicar el
largo por el ancho y por el alto, expresado en metros, medido sobre la obra
completamente terminada con arreglo a condiciones. En los precios correspondientes
del Cuadro de Precios N21 se consideran incluidas todas las partidas necesarias para
dejar acabada cada unidad de obra, cualquiera que sea la procedencia de los materiales
y los medios necesarios para llevarla a cabo, asi como su mano de obra.
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ARTICULO V.3 — DESPEJE Y DESBROCE

Esta unidad de obra consiste en extraer y retirar de las zonas afectadas por las obras,
todos los arboles, tocones, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o
cualquier otro material indeseable a juicio del Técnico Encargado.

Se medirdn y abonaran por metros cuadrados (m2) al precio que figura en el Cuadro de
Precios N2 1.

ARTICULO V.4 — EXCAVACIONES Y RELLENOS

La medicidn de la excavacidn para cimientos y excavaciones en zanjas, se refieren al
volumen de metros cubicos ocupados por el material excavado antes de ser removido y
se calculard por diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciarse las obras y los
perfiles finales. En el caso de rocas sueltas o dispersas, o derribos en pequeia cantidad,
la medicion podrd efectuarse sobre camién.

Las excavaciones efectuadas fuera de los perfiles consignados en los Planos, o cualquier
exceso de excavacién, realizada por el Contratista, sin la debida autorizacion del
Facultativo Director de las Obras, no seran de abono y debera rellenarlos a su costa, de
acuerdo con las 6rdenes de dicho Facultativo, en cada caso. Los acopios intermedios se
abonaran, si procede, por metros cubicos (m3) realmente acopiados por orden o
autorizacion del Facultativo Director de la Obra medidos en los lugares de acopio.

En el precio de las excavaciones quedan incluidos, todos los trabajos para ejecutar la
excavacion, elevacion, carga y transporte a vertedero hasta quinientos metros (500m)
como minimo de los productos sobrantes. Si en el Presupuesto se incluye la unidad de
transporte a vertedero como unidad independiente, este se abonard a partir de los
quinientos metros (500m). En caso contrario se considera incluido dicho transporte en
el precio de la excavacidn. Se incluye también el refino de taludes, y su extensién, en la
forma que se especifica en el articulo correspondiente y el refino de los taludes de las
excavaciones que deban quedar vistas.

Las ampliaciones de las trincheras o mejoras de los taludes de los desmontes se
abonaran al mismo precio unitario que la excavacién normal en el material
correspondiente, segun los precios que figuran en el Cuadro de Precios N2 1.

El Contratista no podra exigir sobreprecio si la profundidad de las excavaciones en
cimientos resultara distinta a la que figura en los planos.

En el precio de las excavaciones estdn incluidos todos los medios auxiliares vy
operaciones necesarias para entibaciones y agotamientos, salvo condiciones
excepcionales o casos de fuerza mayor que se estimaran segun criterio de la Direccién
de Obra. El Contratista no podra exigir sobreprecio si la profundidad de las excavaciones
en cimientos resultara distinta a la que figura en los Planos.

Pliego de prescripciones técnicas particulares 37



ART_POp

e

gﬁg PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR
Q& )

&mzj (T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARITIMO ALTERNATIVA 1

Los rellenos de zanjas, tanto compactados como ordinarios se mediran y abonaran por
metro cubico (m3) realmente ejecutados con arreglo a condiciones, medidos después
de compactados por diferencia entre los perfiles anteriores a su ejecuciéon y los
definitivos, en caso de que el Presupuesto prevea la correspondiente unidad. En caso
contrario, se entendera que su abono queda incluido en el precio de la excavacion.

No se tendrdn en cuenta los excesos de excavacidon que no hayan sido calificados como
inevitables por el Ingeniero Director de las Obras. Tampoco seran de abono los excesos
de relleno.

ARTICULO V.5 — MADERA PARA SOLADOS

La madera empleada en el proyecto para el solado del paseo y las escaleras y pasarelas
de acceso a la arena, se medirdn en metros cubicos (m2). El abono se efectuard al precio
que para el metro cubico de ésta unidad figura en el Cuadro de Precios N2 1.

ARTICULO V.5 —- HORMIGONES

Se entiende por metro cubico (m3) de hormigdn, cualquiera que sea el tipo y
dosificacién de éste, al volumen que corresponda a dicha unidad completamente
terminada. Se abonaran por metro cubico (m3) de hormigdn realmente fabricado y
puesto en obra, medidos sobre los planos de construccién, segun el precio fijado para
cada tipo en el Cuadro de Precios N2 1.

La medicidon se efectuara por diferencia entre los datos tomados antes y después del
hormigonado, deducidos de los planos de construccidon en todo lo que en ellos esté
definido, y tomando del terreno los datos que puedan ser aleatorios tales como la
profundidad de una cimentacién.

El precio podra incluir la parte proporcional de encofrados y/o armaduras, si asi se
especifica en la descomposicion del Cuadro de Precios N2 2.

El precio comprende igualmente todas las operaciones de fabricacidén y puesta en obra,
especialmente la ejecucién de juntas de hormigonado de todo tipo y el curado del
hormigén.

El abono del cemento y de los aridos empleados en la fabricacidn de hormigones se
considerard incluido en el de su fabricacién y puesta en obra; no habiendo, por tanto
lugar a su abono por separado.

La medicién se efectuara para cada tipo de hormigdn. Los aditivos al hormigdn que
utilice el Contratista por propia iniciativa o por necesidades constructivas, siempre
segun condiciones y bajo la autorizacion de la Direccidon de Obra, no seran de abono.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o reparar
las superficies de hormigdn en que se aprecien irregularidades de los encofrados o que
presenten aspecto defectuoso.
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ARTICULO V.6 — ACOMETIDAS

Se entiende por acometida aquella unidad de obra destinada para la toma de agua,
electricidad y desaglie de la red de saneamiento. Se medirdn por unidad (ud) realmente
ejecutada y se abonard segun los precios que para cada caso figuren en el Cuadro de
Precios N2 1.

ARTICULO V.7 — TUBERIAS

Todas las tuberias se abonaran por metro lineal (ml) medidos sobre el terreno, segun el
eje, sin descontar los espacios ocupados por llaves y demas accesorios.

El precio comprende, aparte de lo especificado para cada una de las unidades de obra,
la adquisiciéon y suministro de todos los materiales y elementos, su transporte a obra,
manipulacién y empleo de los mismos, maquinaria, mano de obra, juntas y anclajes de
cualquier clase, realizaciéon de pruebas, lavado y desinfeccidén y, en general, cuantos
materiales y operaciones sean precisos para la correcta ejecucién y puesta en servicio
de la tuberia de acuerdo con las prescripciones de este Pliego y demds documentos del
Proyecto.

Incluye igualmente el coste de las conexiones a la red existente, con la excepcién de las
piezas utilizadas en las mismas, y que tengan precio en el Cuadro de Precios N2 1. Las
uniones, tornilleria, etc., se consideraran incluidas en todo caso en el precio de la
tuberia.

ARTICULO V.8 — ELEMENTOS SECUNDARIOS

Se mediran y abonardn por unidades (ud) totalmente instaladas, realizandose el abono
a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N2 1.

ARTICULO V.9 — MACIZOS DE CIMENTACION

Se mediradn y abonaran por unidades (ud) totalmente instaladas, realizandose el abono
a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N2 1.

ARTICULO V.10 — INSTALACIONES ELECTRICAS

Las zanjas para las canalizaciones eléctricas con sus tubos de proteccion se mediran y
abonaran por metros lineales (m) totalmente terminadas. El tendido de los conductores
se medird por metro lineal (m) realmente colocado, desglosado en los distintos
diametros y se abonardn al precio que figuran para ellos en el Cuadro de Precios N2 1.
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ARTICULO V.11 — LUMINARIAS Y ELEMENTOS

Los diferentes puntos de luz para el alumbrado publico se mediran por unidades (ud)
realmente colocadas y se abonaran a los precios que aparecen en el Cuadro de Precios
N2 1 del presente Proyecto. En estos precios esta incluida la colocacién, las conexiones
necesarias, asi como todos los elementos auxiliares necesarios para el completo y
adecuado funcionamiento de los mismos.

ARTICULO V.12 — MOBILIARIO URBANO

Dentro de este articulo se contemplan las unidades que conforman el mobiliario urbano,
entre los que se encuentran, los bancos, las papeleras, las pilonas, las fuentes, las
duchas, los alcorques y todos los elementos indicados en el Anejo N210 “Mobiliario
urbano”. Se abonaran y medirdn por unidad (ud) realmente colocada en obray el precio
que figura en el Cuadro de Precios N2 1. En estos precios se incluyen los elementos
necesarios para su correcta ejecucion.

ARTICULO V.13 — JARDINERIA

- El relleno de tierra vegetal fértiles medird y abonard por metros cubicos (m3)
realmente ejecutados, obteniéndose el volumen por diferencia de perfil antes y después
del relleno. Los perfiles de relleno se atenderdn a los especificados en los planos, no
abondndose un exceso de relleno.

- La apertura de hoyos para la colocacién de las especies vegetales se mediran y
abonardn por metro cubico (m 3) realmente ejecutado, al precio indicado en el Cuadro
de Precios N2 1. Se mediran por el volumen necesario para la plantacion de las diferentes
especies vegetales.

- Los darboles se mediran y abonardn por unidad (ud) completamente terminada,
incluyéndose en esta unidad el suministro de la unidad, transporte a obra, la
preparacion y labrado del terreno, asi como su posterior plantacion y primer riego.

ARTICULO V.14 — MEDIOS AUXILIARES

Los precios detallados en el Cuadro de Precios N2 1, aunque no se haga figurar de una
manera explicita, comprenden la totalidad de los medios auxiliares que emplee o deba
emplear el Contratista para la correcta ejecucion de los trabajos, incluso en consumos y
gastos de acometida a energia eléctrica y agua, y por consiguiente no se abonara
cantidad adicional alguna por dichos conceptos.
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ARTICULO V.15 — Obras no especificadas

Todas aquellas unidades de obra incluidas en el presente Proyecto pero no mencionadas
expresamente en este capitulo se mediran y abonaran de acuerdo con las respectivas
unidades que figuran en el Cuadro de Precios N2 1. En caso de posible discrepancia, se
acudird a la normativa citada en el capitulo correspondiente de este Pliego y si existiesen
contradicciones entre dichas normas o la mas restrictiva.

Aquellas unidades no especificadas en el Cuadro de Precios N2 1, bien por no haber sido
consideradas en el Proyecto, bien por ser una modificacién de otra unidad de obra si
especificada, sélo sera abonable cuando su ejecucién haya sido autorizada por la
Direccién de Obra. En cualquier caso serd condicidn necesaria para su abono la
redacciéon del oportuno precio contradictorio.

ARTICULO V.16 — Abono de obras incompletas vy
concluidas

Cuando por rescision de contrato u otra causa fuera preciso la valoracién de obras
incompletas, se aplicardn los precios del Cuadro de Precios N2 2. No se pretenderd la
valoracidn fraccionada de una unidad de obra de otra forma distinta de la mencionada.

En ningln caso tendrd el Contratista derecho a reclamacién alguna fundada en la
insuficiencia de los precios de los Cuadros o en omisién del coste de cualquiera de los
elementos que constituyen los referidos precios.

Las obras completamente terminadas con arreglo a las condiciones indicadas en el
presente Pliego o a lo que en su caso propusiera la Direccion de Obra, se abonaran de
acuerdo con los precios del Cuadro de Precios N2 1.

ARTICULO V.17 — Obras defectuosas

El Contratista quedara obligado a demoler y reconstruir a su costa, sin derecho a
reclamacion alguna, las obras que no sean aceptables a juicio de la Direccién de Obra. Si
alguna unidad de obra no se halla exactamente ejecutada conforme a las condiciones
del contrato y, sin embargo es admisible segun la Direccién de Obra, el Contratista
guedard obligado a, sin derecho a reclamacién alguna, conformarse con la rebaja que la
Direccion de Obra acuerde, salvo en el caso de que el Contratista prefiera demolerla a
su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato.
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ARTICULO V.18 — Ensayos

Sien el presupuesto se prevé alguna partida para el control de calidad y ensayos de obra,
su abono debera justificarse contra la presentacidon de facturas de algin laboratorio
homologado por el INCE de acuerdo con las tarifas oficiales para el tipo de ensayo de
que se trate.

Todos los ensayos que se especifican en este Pliego de Condiciones, son a cuenta del
Contratista, asi como los que pudiera ordenar el Ingeniero Director durante la ejecucion
de las obras, siempre que su cuantia no exceda de un uno por ciento (1%) del
Presupuesto de Ejecucion por Contrata.

ARTICULO V.19 — Precio de las unidades de obra

En los precios de todas y cada una de las unidades se entenderan que estan incluidos
cuantos gastos se originen con motivo de la adquisicion de los materiales, su transporte,
preparacién y mano de obra, montaje, colocacién, asi como entibaciones, medios
auxiliares y en general todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la
unidad de obra de que se trate. También se incluyen en los precios citados las pruebas
y toda clase de operaciones que hayan de realizarse y riesgos y gravdmenes que puedan
sufrirse, aun cuando no figure explicitamente en el Cuadro de Precios N2 2.

Y todo ello para dejar la obra terminada con arreglo al Pliego y para conservarla hasta
qgue se realice la entrega. Los precios seran invariables, cualquiera que sea la
procedencia de los materiales y la distancia de transporte.
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6. CAPITULO VI: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO VI.1 — Direccidn de obra

El equipo de Direccién de Obra debera estar formado por un técnico superior con la
titulacién de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y por un técnico con la titulacién
de Ingeniero Técnico de Obras Publicas.

Deberan velar para que las obras se ejecuten de acuerdo con lo previsto en el presente
Proyecto. Si se produjeran variaciones en el Equipo de Direccién de Obra, éstas deberan
comunicarse en un plazo inferior a un (1) dia y por escrito al Contratista.

El Ingeniero Director de las Obras es el encargado de la interpretacién de todos los
documentos del presente Proyecto, por lo que sus drdenes deberan ser cumplidas por
el Contratista. Asi mismo, puede proponer cambios en el modo de ejecutar las obras,
siempre bajo su responsabilidad, justificando su necesidad mediante razones técnicas y
econdémicas.

Habrd un responsable o jefe de obra nombrado por el Contratista, encargado de la
ejecucion de las obras, con el cual deberd despachar el Ingeniero Director de las Obras,
los temas de su competencia. Esta persona responsable no podra ausentarse de la obra
sin conocimiento y permiso previo del Facultativo Director. Su nombramiento sera
sometido a aprobacion del mismo.

Cualquier duda que pudiera encontrar el Contratista en cuanto a la interpretacién de los
documentos sera consultada con el Ingeniero Director de las Obras. Asimismo, el
Contratista presentara al Ingeniero Director de las Obras una relacidn del personal de
gue dispone para la realizacion de las mismas.

Se deja a criterio del Contratista el modo y forma de realizar las obras, siempre y cuando
el resultado se ajuste al presente Proyecto y siempre de acuerdo con la supervisién de
la Direccién de Obra.

ARTICULO VI.2 — Relaciones entre Direccién de Obra y
Contratista

Dichas relaciones vendran reguladas por el “Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacién de Obras del Estado”, de 31 de Diciembre de 1970y por
el presente Pliego. En este Pliego estan relacionadas, en sus correspondientes articulos,
los derechos y las obligaciones de ambas partes en cada uno de los pasos a realizar desde
la contratacién de la obra hasta la recepcidon definitiva. Se asume que salvo en casos
particulares ambas partes han de procurar que las obras se realicen de acuerdo con el
presente Proyecto.
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ARTICULO V1.3 — Clasificacion del contratista

Para poder realizar las obras del presente proyecto, el Contratista deberd estar
clasificado, segun el Articulo 98 y siguientes de la vigente “Ley de Contratos del Estado”
y concordante con su Reglamento aprobado por Decreto 3354/1967 de 28 de Diciembre
(B.O.E. de 31 de Enero, 1y 2 de Febrero de 1968) y segun la Orden Ministerial del 28 de
Marzo de 1968 (Ministerio de Hacienda, B.O.E. 30 de Marzo y 17 de Abril) en los
siguientes grupos y subgrupos:

GRUPO A: Movimiento de tierras y perforaciones

Subgrupo 2: Explanaciones
GRUPO C: Edificaciones

Subgrupo 1: Demoliciones
GRUPO E: Hidraulicas

Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos
GRUPO F: Maritimas

Subgrupo 7: Obras maritimas sin cualificacién especifica
GRUPO G: Viales y pistas

Subgrupo 5: Seiializaciones y balizamientos

Subgrupo 6: Obras viales sin cualificacidn especifica
GRUPO I[: Instalaciones eléctricas.

Subgrupo 1: Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos.
GRUPO K: Especiales

Subgrupo 6: Jardineria y plantaciones.
ARTICULO V1.4 — Delegado de obra del Contratista

El Delegado de Obra del Contratista, o jefe de obra, deberd ser titulado superior,
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Su residencia estara fijada en Valencia o
alrededores, si se produjeran variaciones, éstas deberan comunicarse en un plazo
inferior a un (1) dia y por escrito a la Direccién de Obra. Anteriormente al replanteo
previo de la obra, el Contratista debera comunicar a la Direccion de Obra el lugar donde
fijara la residencia oficial y en la que se daran por recibidos los comunicados que la
Direccion de Obra le envie. Esta residencia oficial no podrd ser cambiada sin el
conocimiento previo de la Direccién de Obra. Debera, en todo momento estar
localizado.
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ARTICULO VI.5 — Plazo de ejecucién

El Contratista deberd empezar las obras en el plazo de diez (10) dias contados desde la
fecha de aceptacién del Acta de Replanteo, lo cual deberd realizarse en el plazo de un
(1) mes a contar desde la firma de la escritura. El plazo de ejecucidn de las obras del
presente Proyecto se fija en 17 semanas desde la fecha de comienzo, salvo prescripciéon
diferente en el Contrato.

ARTICULO VI.6 — Prelacién de documentos

Lo mencionado en este Pliego y omitido en los Planos o viceversa, sera ejecutado por el
Contratista como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradiccién
entre Planos y Pliego prevalecera lo prescrito en éste ultimo.

ARTICULO VI.7 — Obligacién y responsabilidades del
Contratista

El Contratista estd obligado a que se cumplan los articulos del presente Pliego, velando
por la bondad y condiciones minimas de materiales y ensayos, asi como de su perfecta

ejecuciéon. En todo momento aceptara las 6rdenes dadas por la Direccidon de Obra en
cuanto a ensayos a realizar, exigencias de los materiales y bondad de la ejecucién.

ASPECTOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA

ARTICULO V1.8 — Licencias, permisos y expropiaciones

Todas las licencias, permisos y expropiaciones necesarias seran a cargo de la Propiedad,
y no se podra comenzar la obra hasta que no estén completamente resueltas.

ARTICULO V1.9 — Documentos y custodia

La documentacioén estard en poder de la Direccion de Obra, que deberd dar copia de
toda ella al Contratista. Ademas, todos los documentos deberan estar firmados por la
Direccién de Obra y deberdn llevar su fecha correspondiente.

ARTICULO VI.10 — Programa de trabajo

En virtud de lo preceptuado en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de 24 de Mayo
de 1955, el Contratista someterd a la aprobacion de la Administracion, en el plazo
maximo de treinta (30) dias, a contar desde la firma de la Escritura de Contrata, un
Programa de Trabajos en el que se deberdn concretar los siguientes términos:

Pliego de prescripciones técnicas particulares 45



ART_POp

e

gﬁg PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR
Q& )

&mzj (T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARITIMO ALTERNATIVA 1

1. Lugar de procedencia de los distintos materiales y sistemas de transporte previstos.

2. Ritmo de construccion de la obra en concordancia con la maquinaria prevista. Por ello,
el Contratista debera aumentar los medios auxiliares y el personal técnico, siempre que
el Facultativo Director compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en
los plazos previstos.

3. Instalaciones fijas a construir como auxiliares de la obra y plazo en que han de estar
terminadas.

4. Maquinaria a emplear en cada tajo, indicando potencia y rendimiento previstos.

5. Los plazos parciales y fechas de terminacidon de las distintas clases de obras
compatibles con las anualidades fijadas y plazo total de ejecucion por parte del
Contratista.

6. Acopios previstos para conseguir los plazos parciales a los que se refiere el apartado
anterior.

7. Descripcion detallada del sistema de construccion a emplear en cada tajo.

El Programa de Trabajos, acompafiado de las oportunas justificaciones documentadas
se presentard por duplicado, uno de cuyos ejemplares se le devolvera al Contratista con
las diligencias oportunas. Una vez aprobado el Programa de Trabajos se incorporara al
Pliego de Condiciones de Proyecto adquiriendo cardcter contractual, con lo que se
convertird en preceptivo para el Contratista en todos sus extremos. La Direccién de Obra
podrd introducir en dicho programa las variaciones que la experiencia en la obra
aconseje.

El Contratista presentara, una relacion completa de los servicios y maquinaria que se
compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos
guedaran adscritos a la obra sin que, en ningun caso, el Contratista pueda retirarlos sin
autorizacion del Facultativo Director.

La aceptacion del plan y la relacién de medios auxiliares propuestos no implicaran
exencion alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento de
los plazos parciales o totales convenidos.

ARTICULO VI.11 — Servidumbres

El Contratista estard obligado a mantener y reponer las servidumbres afectadas,
estando, ademads obligado a reponer las nuevas servidumbres que pudieran aparecer.
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ARTICULO VI.12 — Inicio de las obras

La Direccién de Obra se dirigird por escrito al Contratista autorizando el comienzo de las
obras. Previamente, aquella aprobard el Programa de Trabajo y el Acta de Replanteo.

La fecha de esta comunicacidn se atendera a todos los efectos como fecha inicial para
el cumplimiento de los plazos de ejecucidn, para lo cual, y con la suficiente antelacion,
la Direccién de Obra pondrd a disposicion del Contratista los terrenos necesarios para la
ejecucidn de las obras. El Contratista queda obligado al cumplimiento, como ya se ha
dicho, del plazo establecido en el Contrato. Su incumplimiento por causas imputables al
Contratista da potestad a la Direccidn de Obra para, o bien optar por la rescisiéon del
Contrato con la pérdida de la fianza por parte del Contratista, o bien por la imposicion
de multas.

ARTICULO VI.13 — Medidas de seguridad y salud

El Contratista deberd atenerse a las disposiciones vigentes sobre la Seguridad y Salud en
el trabajo, asi como a las medidas que pudiera dictar la Inspeccién de Trabajo y demas
organismos competentes que se correspondan con la categoria de las obras.

Como elemento primordial de seguridad se establecerd toda sefalizacién necesaria
tanto durante el desarrollo de las obras como durante su explotacién, haciendo
referencia a peligros existentes. Para ello se utilizaran, cuando existan, las
correspondientes sefiales vigentes establecidas por el Ministerio de Fomento.

ARTICULO VI.14 — Accesos a la obra y trafico

La obra no debera afectar al trafico, y si asi fuera, se solicitaran los permisos oportunos,
tanto en lo referente al trafico terrestre como maritimo. Todos los gastos ocasionados
seran a cargo del Contratista. En caso de que se produjeran dafios a viales, su reparacion
correria a cargo del Contratista, a no ser que se debiera a un mal disefio del Proyecto,
en cuyo caso se hard a cargo de la Propiedad.

ASPECTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO VI.15 — Personal del contratista

Serdn de aplicacién las clausulas 5, 6 y 10 del “Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado”.
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ARTICULO VI.16 — Subcontratas

El Contratista podra dar en subcontrata cualquier parte de la obra, siempre y cuando las
subcontrataciones con terceros no excedan del sesenta por ciento (60%) del
presupuesto del Contrato y con la previa autorizacidon del Ingeniero Director de las
Obras. Las solicitudes para ceder cualquier parte del Contrato deberan formularse por
escrito, y acompanarse con un testimonio que acredite que la organizacidn que se ha de
encargar de la realizacion de los trabajos, esta convenientemente capacitada y equipada
para su ejecucién. El Ingeniero Director de las Obras esta facultado para decidir la
exclusién de un subcontratista por ser el mismo un incompetente o no reunir las
condiciones necesarias. Comunicada ésta decision al Contratista, éste debera tomar las
medidas precisas e inmediatas para la rescisidon de este trabajo.

El Contratista sera responsable ante el Ingeniero Director de todas las actividades del
subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones
expresadas en este Pliego.

No se considerara como subcontrato la adquisicion de hormigones suministrados por
plantas fijas.

ARTICULO VI.17 — Modo de abonar las obras

Antes del dia cinco (5) de cada mes se formulara por el Contratista una relacién valorada
de las obras efectuadas durante el mes anterior que, aceptada por el Facultativo
Director de las Obras, servird a éste de base para expedir la correspondiente
certificacién que acreditard mensualmente al Contratista el importe de las obras.

Todos los abonos que se efectien son a buena cuenta, y las certificaciones no suponen
aprobacion, ni recepcion de las obras que comprenden.

Mensualmente se llevara a cabo una liquidacién, en la cual se abonaran las
certificaciones, descontando el importe de los cargos que el Facultativo Director de las
Obras tenga contra el Contratista.

Del importe de las certificaciones, se retendra el dos por ciento (2%) en concepto de
fianza o bien se avalaradn cantidades equivalentes. La mitad de la fianza asi acumulada
se abonara al Contratista al efectuarse la recepcién definitiva.

Las obras concluidas se abonaran con arreglo a los precios consignados en el Cuadro de
Precios N2 1 del Documento N2 03. Cuando por rescisiéon u otra causa fuera preciso
valorar obras incompletas se aplicaran los precios del Cuadro de Precios N2 2 del
Documento 03, sin que pueda presentarse la valoracién de cada unidad de obra
fraccionada en otra forma que la establecida en dichos cuadros.

En ninguno de estos casos tendrd derecho el Contratista a reclamacién alguna fundada
en la insuficiencia de los precios o en la omisidn del coste de cualquiera de los elementos
gue constituyen los referidos precios.
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ARTICULO VI.17 — Vigilancia a pie de obra

La Direccién de Obra podra nombrar los vigilantes a pie de obra que estime conveniente
para la debida inspeccién en todo momento de los materiales y de la ejecucion de las
obras.

ARTICULO VI.18 - Facilidades para la inspeccidn

El Contratista proporcionara al Ingeniero Director de las Obras o a sus delegados, toda
clase de facilidades para efectuar replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas
de materiales, asi como para la inspeccién de la mano de obra en todos los trabajos, con
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo el acceso a todas las partes de la obra e incluso a todos los talleres y fabricas
donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las obras.

ARTICULO VI.19 — Libro de érdenes

El Contratista pondra a disposicion de la Direccidn de Obra un libro de 6rdenes en donde
se hardn constar cuantas indicaciones estime oportunas la Direccion de Obra.

ARTICULO VI.20 — Organizacién y limpieza de las obras

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.
Debera adoptar a este respecto las medidas que le sean sefialadas por la Direccién de
Obras.

ARTICULO VI.21 — Obras no comprendidas en el proyecto

Para ello seran de aplicacién los articulos 149, 150, 151 y 152 del “Reglamento General
de Contratacion del Estado”.

ARTICULO VI.22 — Revisién de precios
Ambito de aplicacién

La cldusula de revision de precios, tal como sefiala de Decreto 461/1971, de 11 de
Marzo, en su articulo primero, podra incluirse en los siguientes contratos:

- Los de obras de primer establecimiento, reforma o gran reparacién, con presupuesto
superior a 30.050,61 €.

- Los de obras de reparaciones menores y de conservacion que por sus caracteristicas
sean susceptibles de integrarse en un proyecto o presupuesto, siempre que retnan el
requisito establecido en el apartado anterior.

- En los contratos de obras, cuyo plazo de ejecucién no excedan de seis (6) meses, sera
necesario el previo informe de la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa para
la inclusion de clausulas de revision.
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Requisitos que condicionan el derecho a revisidn

Para que puedan expedirse certificaciones con revision, es necesario que se cumplan las
condiciones siguientes:

- Inclusién de la cldusula de revisién, es decir, que dicha cldusula debe estar contenida
en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares.

- Porcentaje exento de revision, es decir, que no habra lugar hasta que no se haya
certificado, al menos, un veinte por ciento (20%) del presupuesto, volumen de obra que
no serd susceptible de revisién, o sea, que la parte del presupuesto que corresponde al
primer veinte por ciento (20%) de la obra contratada, no es revisables.

Ritmo de ejecucion de la obra: El retraso por causas imputables al Contratista, en los
plazos parciales establecidos en la programacion de la obra, es otra de las condiciones
gue limitan el derecho a revision, de tal forma que deja en suspenso la aplicacién de la
cldusula y, en consecuencia, el derecho a revision del volumen de obra ejecutado en
mora, que se abonara a los precios primitivos del Contrato.

Cuando el Contratista restablece el ritmo de ejecucion de la obra determinado por los
plazos parciales, recupera el derecho a revisién en las certificaciones sucesivas.

indices aplicables

Una vez determinada la formula polindmica que corresponde, se sustituirdn en casa
sumando de la misma, los indices por sus valores, teniendo en cuenta que los que llevan
el subindice “0” corresponden al mes de licitacién de la obra y los subindices “t”, al mes
de ejecucioén.

Sustituidos los valores, se puede operar la férmula obteniéndose el valor del coeficiente
tedrico de revisién Kt. Este valor debe ser superior a 1,025 o inferior a 0,975 para que
exista derecho a efectuar la revisidn. Si se encuentra entre estos limites, no procede la
revision.

En caso de que proceda efectuar la revision, se obtendra el coeficiente real de revisién
Kr, restando o sumando cero enteros con veinticinco milésimas (0,025) al valor Kt
obtenido anteriormente, segln sea superior o inferior a la unidad. Este valor Kr se

multiplicara por el valor de la certificacion mensual correspondiente, obteniéndose asi
la certificacion revisada.

¢ Si Kt >1,025: Procede revision ; Kr = Kt - 0,025
¢ Si 1,025 > Kt 20,975: No procede revisién.

¢ Si Kt <0,97 : Procede revision ; Kr = Kt + 0,025
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ARTICULO VI.23 — Gastos generales a cargo del Contratista

Serdn de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo de
la realizacién de replanteo general de las obras, cuyo importe no exceda del uno y medio
por ciento (1,5%) del presupuesto de las obras, de su comprobacion y de los replanteos
parciales que tengan lugar durante la ejecucién de las obras. Los de realizacién, montaje,
desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares ejecutadas con motivo de la obra
por el Contratista. Los de alquiler o adquisicién de terrenos para depdsito de maquinaria
y materiales. También lo seran los de proteccidn de materiales y la propia obra contra
todo tipo de deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los reglamentos vigentes para el
almacenamiento de carburantes; los de limpieza de los espacios interiores y exteriores
con la evacuacion de desperdicios y basuras; los de construccidon y conservacién de
caminos provisionales para desvio del trafico que haya que hacer; los de retirada, al fin
de la obra, de las instalaciones para el suministro de agua, energia eléctrica, etc...; los
de retirada de los materiales rechazados y correccién de las deficiencias observadas y
puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; y los de apertura o
habilitacién de los caminos precisos para el acceso y transporte de materiales al lugar
de las obras.

También serdn de cuente del Contratista los gastos ocasionados por los jornales y
materiales por mediciones periddicas para la redaccién de verificaciones y las
ocasionadas por la medicién final; los reconocimientos y tomas de muestras para las
recepciones parciales o totales de las obras, ya sean provisionales o definitivas; la
correccion de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc. antes citados y
los gastos derivados de los asientos o averias, accidentes o dafios que se produzcan en
estas pruebas y procedan de mala construccién o falta de precaucién, y la reparacién y
conservacion de las obras durante el plazo de garantia.

Igualmente seran de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de
materiales y de control de ejecucién de las obras que disponga el Facultativo Director
de la Obra en tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase el uno por ciento
(1%) del presupuesto de ejecucidon material de las obras.

Asimismo, y a efectos de este control, el Contratista elaborara un Programa de Control
de Calidad en el que se especifiquen las pruebas y ensayos a realizar en cada una de las
unidades de obra. Este Plan se presentara en el plazo maximo de dos semanas a contar
desde la firma del Contrato y una vez aprobado por la Propiedad y la Administracién
Municipal, se incorporard al Pliego de Condiciones del Proyecto, adquiriendo por tanto
caracter contractual. Igualmente la Administracion Contratante se reserva la potestad
de eleccion del equipo que realizara dicho Programa de Control de Calidad.

La Direccién de Obra nombrara un vigilante de las obras, el importe de todos los gastos
correspondientes al pago de haberes, salarios, impresos empleados en partes, etc.,
originados por la vigilancia, que en ningln caso excederan del uno por ciento (1%) del
importe de las obras contratadas, seran de cuenta del Contratista.
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También serdn de cuenta del Contratista los gastos ocasionados al hacer el Contrato,
Impuesto sobre el Valor Afiadido y timbres necesarios, asi como los gastos que supone
la inspeccidn y liquidacién de las obras y el abono de las tasas correspondientes. Todos
los gastos se consideran incluidos en los precios de las distintas unidades de obra, por
lo que el Contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna.

En los casos de resolucion de contrato, sea por finalizacidon o por cualquier otra causa
que lo motive, seran de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidacion,
asi como los de las obras. Los gastos de liquidacién de las obras no excederan del uno
por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecucion Material.

ARTICULO VI.24 — Indemnizaciones al Contratista

El Contratista tendra derecho a ser indemnizado por la Propiedad en los casos y forma
que determinay establece el Reglamento General de Contratacidn, si bien el expediente
debera acreditar que, previamente al suceso, habia tomado las medidas y precauciones
razonables para prevenir y evitar en lo posible, que las unidades de obra ejecutadas y
los materiales acopiados pudieran sufrir dafios por eventos de la naturaleza.

En la valoracidon de dafios causados se tendra en cuenta la adopcidon de medidas y
precauciones razonables por parte del Contratista, a fin de segregar de aquellos danos
gue se hubiesen podido evitar de haberse tomado las medidas oportunas previas o
inmediatamente después de acaecer el hecho causa de los dafios.

ARTICULO VI.25 — Modificaciones de la obra

El Facultativo Director podra introducir en el Proyecto, antes de empezar las obras o
durante su ejecucion, las modificaciones que sean precisas para la normal construccién
de las mismas, aunque no se hayan previsto en el Proyecto y siempre que lo sean sin
separarse de su espiritu y recta interpretacion. También podra introducir aquellas
modificaciones que produzcan aumento o disminucién y aln supresion de las cantidades
de obra, marcadas en el Presupuesto o sustitucidn de una clase de fabrica por otra,
siempre que ésta sea de las comprendidas en el Contrato. Cuando sea necesario
introducir alguna de las modificaciones citadas en el Proyecto de las Obras que rige el
Contrato, el Facultativo Director de las Obras redactara la oportuna propuesta integrada
en los documentos que justifiquen, describan y valoren aquella. La aprobacién por la
Propiedad requerird la previa audiencia del Contratista y la fiscalizacién del gasto
correspondiente. Una vez dicha aprobacién se produzca, la Propiedad entregara al
Contratista copia de los documentos del Proyecto que hayan sido objeto de nueva
redaccién motivada por variacion en el nimero de unidades previsto o por la
introduccidon de unidades nuevas. Estas copias seran autorizadas con la firma del
Facultativo Director de las Obras.

Pliego de prescripciones técnicas particulares 52



{g ﬁ\é PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR
@\ ,
_X/ (T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARITIMO ALTERNATIVA 1

ARTICULO VI.26 — Uso temporal de bienes de la Propiedad

El Contratista estara obligado a mantener en perfectas condiciones los bienes cedidos
por la Propiedad para la construccion de la obra y los devolvera tal y como estaban
inicialmente.

ARTICULO VI.27 — Indemnizaciones del Contratista

El Contratista debera indemnizar a la Propiedad contra todas las pérdidas con respecto
alesiones o dafos causados a personas, materiales o dafos fisicos a cualquier propiedad
gue se puedan producir como consecuencia de la ejecucién y mantenimiento de las
obras, asi como contra todas las reclamaciones, dafios, gastos, costes y desembolsos de
cualquier clase que sean con respecto o relacion a las mismas, excepto cualquier
compensacién con respecto a lesiones o dafios sufridos por personas o bienes que
resulten de algln acto o descuido de la Propiedad.

ARTICULO VI.28 — Conservacidn durante la ejecucién

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta hasta que sean recibidas
todas las obras que integran el Proyecto.

Asimismo, queda obligado a la conservacidn de las obras durante el plazo de garantia de
un (1) afio, a partir de la fecha de la recepcién de las mismas. Durante este plazo debera
realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras ejecutadas en perfecto
estado.

Transcurrido dicho plazo de un (1) aifo y halldndose en buen estado las obras contenidas
en este Proyecto, su mantenimiento ira de cargo de la Administracion.

ARTICULO VI.29 — Relaciones valoradas

En los primeros dias de cada mes el Facultativo Director formulara, por triplicado, una
relacion valorada de la obra ejecutada en el mes anterior.

Esta relacién valorada se hard a origen, incluyendo en ella las unidades de obra
terminadas con arreglo al Proyecto, segln cubicaciones obtenidas de la obra ejecutada,
multiplicadas por los precios del Cuadro de Precios n? 1, o los contradictorios aprobados.

En ningln caso se incluirdn unidades incompletas ni precios contradictorios no
aprobados por el Facultativo Director y Organismos.

Pliego de prescripciones técnicas particulares 53



PROYECTO DE ADECUACION DE LA FACHADA MARITIMA DE SAPLAYA SUR

& .
"\,,_X] (T.M. ALBORAIA, VALENCIA) PASEO MARITIMO ALTERNATIVA I

ARTICULO VI.29 — Mejoras propuestas por el Contratista

Podra proponer el Contratista, siempre por escrito, la sustitucidon de una unidad de obra
por otra que relna mejores condiciones, el empleo de materiales de mds esmerada
preparacién o calidad que los contratados, la ejecucién con mayores dimensiones de
cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra mejora de analoga
naturaleza que juzgue beneficiosa. Si el Facultativo Director estimase conveniente, aun
cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrd autorizarla por escrito, pero el
Contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna, sino sélo al abono de lo que
corresponda si hubiese construido la obra con estricta sujecién a lo contratado.

Por el contrario, cuando el Director de Obra considere la necesidad de adoptar la mejora
propuesta por el Contratista, se procedera de la forma establecida en el articulo VI.25
de este Pliego.

ARTICULO VI1.30 — Propiedad industrial o comercial

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones
correspondientes. El Contratista se hara responsable de toda clase de reivindicaciones
gue se refieran a suministros, materiales, procedimientos y medios utilizados para la
ejecucién de las obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos,
modelos o marcas de fabrica o comercio. En el caso de acciones de terceros, titulares de
licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fabrica o comercio utilizadas por
el Contratista se hara cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de los mismos
se deriven.

ARTICULO VI.31 - Colocacién inadecuada de los materiales

En el caso de que durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista perdiera, vertiera
o colocara, advertida o inadvertidamente, cualquier material, instalacidon, maquinaria o
accesorios que, en opinidn de la Direccién de Obra pudieran representar peligro u
obstruccidn para la navegacion, o en cualquier otra forma, pudieran ser objetables, los
recuperara y retirara con la mayor prontitud sin costo adicional alguno.

Hasta que se efectle dicha recuperacion y retirada, el Contratista dara aviso inmediato
de toda obstruccidén que se produzca por alguna de las causas anteriores, suministrando
la correspondiente descripcion y situacién de la misma. Si el Contratista renunciara,
mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de tal requisito, dichas obstrucciones
seran retiradas o sefializadas, o ambas cosas, por quien designe la Direccion de Obra, y
el coste de dicha retirada o senalizacion, o ambas cosas, serd deducido de cualquier
cantidad adecuada o que pudiera adeudarse al Contratista.
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ARTICULO VI.32 — Precios contradictorios

Si debido a algun caso excepcional fuera necesario designar algln precio contradictorio
por parte del Contratista, dicho precio se fijard conforme a lo dispuesto en el "Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacidon de Obras del Estado" y en el
"Reglamento General de Contratacion del Estado". La fijacion del precio contradictorio
se realizard antes de la ejecucion de la unidad de obra a que se haga referencia; de lo
contrario, el Contratista debera atenerse al precio que fije la Direccién de Obra.

ARTICULO VI.33 — Modificaciones no autorizadas

Ni el Contratista ni la Direccion de Obra podran introducir modificaciones en la obra
objeto del Contrato sin la debida aprobacion de aquellas modificaciones y del
presupuesto correspondiente. Se exceptlan aquellas modificaciones que, durante la
correcta ejecucion de la obra se produzcan Unicamente por variacién en el nimero de
unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las cubicaciones del proyecto, las
cuales podradn ser recogidas en la liquidaciéon provisional, siempre y cuando no
presenten un incremento del gasto superior al diez por ciento (10%) del precio del
Contrato.

No obstante, cuando posteriormente a la produccidon de alguna de estas variaciones
hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de otra naturaleza,
habran de ser recogidas aquellas en la propuesta a elaborar, sin esperar para hacerlo a
la liquidacidn provisional de las obras. Las modificaciones de la obra que no estén
debidamente autorizadas por la Propiedad originaran responsabilidad en el Contratista,
sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a los funcionarios encargados de la Direccion,
Inspeccidn y Vigilancia de las obras.

ARTICULO VI.34 — Suspensién temporal de las obras

En el caso de que se decidiera la suspensidn temporal de las obras, se realizara un Acta
de Suspensién en donde quedaran reflejados el estado de mediciones y abonos. La
Direccién de Obra sacard copias por cuadriplicado, una de las cuales se entregara al
Contratista. Este deberd seguir las indicaciones de la Direccidn de Obra si ésta cree
necesario rematar ciertas partes de la obra.

ARTICULO VI1.35 — Relaciones legales y responsabilidad

El Contratista deberd obtener a su costa todos los permisos o licencias necesarias para
la ejecucion de las obras, con excepcidn de los correspondientes a la expropiacion de las
zonas de ubicacién de las obras. Sera responsable el Contratista hasta la recepcién de
las obras y expiracion del plazo de garantia de los dafios y perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su
cargo o de una deficiente organizacion.
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El Contratista sera responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran
durante la ejecucién de las obras y debera dar cuenta inmediata de los hallazgos al
Facultativo Director y colocarlos bajo su custodia, estando obligado a solicitar de los
organismos y empresas existentes en la ciudad, la informacion referente a las
instalaciones subterraneas que pudieran ser dafiadas por las obras. También estara
obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley del Contrato de Trabajo, en las
Reglamentaciones de Trabajo y Disposiciones Reguladoras de los Seguros Sociales y de
Accidentes.

Deberd el Contratista en cualquier caso contratar un seguro de responsabilidad civil que
cubra la totalidad de las obras a realizar.

ARTICULO VI.36 — Rescision de las obras

En caso de rescisidon, cualquiera que fuese la causa, se dard al Contratista, o quien
represente sus derechos, un plazo que determinara la Direccidon de Obra, dentro de los
limites de treinta a setenta (30 a 60) dias, para poder poner el material que tenga
preparado en condiciones de ser recibido, teniendo en cuente las unidades que figuran
en el Cuadro de Precios que no admiten descomposicién, asi como la reserva establecida
sobre acopiado en propiedad particular.

ARTICULO VI.37 — Obligaciones del contratista en casos no
expresados
Es obligacién del Contratista, ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecucién de
las obras, aun cuando no se halle expresamente estipulado en este Pliego, siempre que,

sin separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga por escrito el Facultativo
Director.

ARTICULO VI.38 — Documentos reclamables por el
Contratista
El Contratista podra a sus expensas, pero dentro de las Oficinas del Facultativo Director,

sacar copias de los documentos de Proyecto, cuyos originales le seran facilitados; el
Facultativo Director autorizara con su firma las copias, si asi conviniese al Contratista.

También tendrd derecho a sacar copias de los Perfiles del replanteo, asi como de las
relaciones valoradas que se forman mensualmente y de las certificaciones expedidas.

ARTICULO VI.39 — Advertencias sobre la correspondencia

El Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide, de las comunicaciones
o reclamaciones que dirija el Facultativo Director, y a su vez estara obligado a devolver
al Facultativo Director, ya originales, ya copias, de todas las drdenes que de él reciba,
poniendo al pie el enterado.
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ARTICULO VI.40 - Incumplimiento del programa de
trabajos

En lo relacionado con el incumplimiento de los plazos parciales para la total ejecucién
de la obra, asi como la efectividad de las retenciones y sanciones que pudieran
imponerse al Contratista, se seguird lo dispuesto en los articulos 137, 138 y 141 del
“Reglamento General de Contratacion”.

ARTICULO VI.41 — Obras defectuosas

Durante la ejecucién de las obras, el Ingeniero Director de las mismas, estd autorizado
para poder ordenar por escrito:

1. La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que indique la orden, de cualquier
material que en su opinidn no estuviera de acuerdo con el Contrato.

2. Su sustitucién por materiales adecuados y convenientes.

3. La demolicién y correcta reconstruccion de cualquier obra, trabajo que a juicio del
Ingeniero Director de las Obras, no estuviera de acuerdo con el Contrato, con respecto
a materiales, a calidad de ejecucidn o modificasen lo prescrito en los documentos
contractuales del Proyecto sin la debida autorizacion.

Los gastos de demolicion y reconstruccidon de unidades de obra defectuosas, seran de
cuenta del Contratista. Si la Direccién de Obra estima que las unidades de obra
defectuosas y que no cumplen estrictamente el Contrato, son, sin embargo admisibles,
puede aceptar dichas unidades con la consiguiente rebaja de precios. El Contratista
gueda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccidon, o demoler y
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
Contrato.

ARTICULO VI.41 — Notificacidn de la terminacion de obras

El Contratista, o su delegado, comunicard por escrito a la Direccién de Obra la
finalizacidn de las obras un (1) mes antes de la fecha prevista para la finalizacidn.
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ASPECTOS TRAS LA EJECUCION DE LA OBRA

ARTICULO VI.42 — Medicidn general

El Facultativo Director de las Obras fijara, con acuse de recibo al Contratista o a su
Delegado, la fecha en que en funcion del plazo establecido en la liquidacidn provisional
de la obra ejecutada, ha de procederse a su medicién general. El Contratista, bien
personalmente o mediante delegacidn autorizada, tiene la obligacidén de asistir a latoma
de datos y realizacién de la medicion general que efectuara la Direccidon de Obra. Se
procederd en los términos previstos en el articulo 74 del “Pliego de Clausulas
Administrativas Generales de Contratacion de Obras del Estado”.

ARTICULO VI1.43 — Recepcidn provisional

Al menos treinta (30) dias después de la terminacion de las obras, previos los
reconocimientos y pruebas que se estimen necesarios por parte de la Direccidn de Obra,
se llevard a cabo su recepcion provisional conforme a lo dispuesto en el Contrato, siendo
de cuenta del Contratista los gastos que se originen durante las pruebas. Se levantara la
correspondiente Acta que firmaran ambas partes en los términos previstos en el articulo
71 del “Pliego de Clausulas Administrativas Generales de Contratacion de Obras del
Estado”.

ARTICULO VI.44 — Plazo de garantia

Se establecerd un plazo de garantia de un (1) afio a partir de la fecha de la recepcion
provisional. Durante este periodo, y hasta que se efectie la recepcidn definitiva de la
obra, seran de cuenta del Contratista todos los gastos de conservacién y reparacion que
sean necesarios en las obras por causas achacables, a juicio de la Direccién de Obra, a
defectos en materiales o puesta en obra, debiendo entenderse que los gastos por
conservacién estan incluidos en los precios de las distintas unidades de obra y partidas
alzadas. Durante el plazo de garantia se tomaran los datos necesarios para la redaccién
de la liquidacion general de la obra.

La garantia de las plantaciones de arbolado se extendera, independientemente de la
garantia del resto de la obra, y como minimo, hasta después de haber pasado una época
estival, viniendo obligado el Contratista a reponer a su costa las plantas secas.
Terminado el plazo de garantia se procederan al reconocimiento de las obras,
informando de su estado.

ARTICULO VI.45 — Incomparecencia del Contratista

Si el Contratista o su representante no compareciesen el dia y hora sefialados por el
Facultativo Director para efectuar el reconocimiento previo a la recepcidn, se le volvera
a citar fehacientemente, y, si tampoco compareciera esta segunda vez se hard el
reconocimiento en ausencia suya, haciéndolo constar asi en el acta de la que se
acompariara el acuse de recibo de la certificacion.
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ARTICULO VI.46 — Medicidn general

El Facultativo Director de las Obras, formulara la liquidacién provisional aplicando el
resultado de la medicidn general a los precios y condiciones econdmicas del Contrato.
Las quejas que estime oportunas hacer el Contratista las dirigird por escrito a la
Propiedad y dentro del plazo reglamentario de tres (3) meses, pasado el cual se
entendera que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la liquidacion.

ARTICULO VI.47 — Liquidacién definitiva

La liguidacion definitiva de las obras comprendidas en el presente Proyecto debera
guedar terminada en el plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de
aprobacion por la Direccidn de Obra del Acta de Recepcion Definitiva. Las quejas que el
Contratista estime oportuno formular a la liquidacién definitiva deberdn dirigirse por
escrito a la Propiedad por conducto del Facultativo Director, quién los elevard a aquella
en su informe.

Si en el plazo de treinta (30) dias el Contratista no ha contestado por escrito, con su
aceptacidon o reparo, se entenderda que se encuentra conforme con el resultado y
detalles de la liquidacion.

ARTICULO VI1.48 — Recepcidn definitiva

Una vez finalizado el plazo de garantia, y su se encuentra que las obras estdn conforme
a las condiciones estipuladas en el Contrato, el Facultativo Director de las Obras dara
cuenta a la Propiedad con una antelacién minima de un (1) mes, la fecha de terminacion
del plazo de garantia, levantandose la correspondiente Acta, que firmaran ambas partes
y que se someterd a lo previsto en el articulo 76 del “Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado”.

ARTICULO VI.42 — Saldo y certificacidon de la liquidacion
definitiva
Una vez aprobada la liquidacidn definitiva, el Facultativo Director de las Obras, expedira
certificacién de la misma si el saldo es favorable al Contratista. Si fuese favorable a la

Propiedad, ésta requerird para que se proceda al reintegro del exceso recibido y, en
tanto aquel no lo hiciese asi, no podra procederse a la devolucion de la fianza.
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