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Carga mecánica sobre camión de 12 t;Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³

Excavadora hidráulica s/neumáticos 100 CV;Peon ordinario;Carga mecánica sobre camión de 12 t;Pala cargadora s/neumáticos 85 CV/1,2 m³
Camión basculante de 12 t. de carga.

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.;Retroexcavadora con martillo rompedor 115 CV;Peón ordinario construcción.

Hormigón de limpieza HL-150/P/20, fabricado en central, vertido desde camión.;Oficial 1ª construcción.;Peón ordinario construcción.
Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios;Separador de plástico rígido, homologado

Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios;Separador de plástico rígido, homolog

Peón ordinario construcción.;Oficial 1ª construcción.;Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido desde camión.

Peón ordinario construcción.;Oficial 1ª construcción.;Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido desde camión.

Camion cisterna;Peón ordinario construcción.;Oficial 1ª construcción.

Oficial 1ª montador de estr...;Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, elaborado en taller y colocado en obra, diámetros varios.;Ple

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.;Imprimación de s

Zahorra de machaqueo o artificial, cantera granítica;Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico;Rodillo vibrat

Separador de plástico rígido, homologado para soleras;Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
Hormigón HA-25/P/40/IIa, fabricado en central vertido desde camión.;Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 1316
Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.;Aserrado de juntas de retracción en pavimento continuo de hormigón

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.;Im

Panel sándwich aislante para fachadas, de 35 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa
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Peón ordinario construcción.

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 120-C5, según UNE-EN 1634-1, de una hoja de 74 mm de espesor, 1000x200

Mortero ignífugo proyectado, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en combinación co
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ogado para cimentaciones.;Oficial 1ª construcción.;Peón ordinario construcción.
mologado para cimentaciones.;Peón ordinario construcción.;Oficial 1ª construcción.

os.;Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado en caliente, para aplicaciones estructura...

ón de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.;Oficial 1ª montador de estructura metá...

vibratorio tándem articulado de 2300 kg, anchura de trabajo 105 cm;Camión con cuba de agua.;Peón ordinario construcción.

0.
N 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,55 (m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), para ju...

les.;Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc.;Oficial 1ª montador de estructura metá...

chapa lisa de acero galvanizado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³,..
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00x2000 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 1100x2050 mm, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas formada por 3 chapas ..

ón con perlita o vermiculita.;Oficial 1ª yesero;Ayudante yesero
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