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1-ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

1.1.- Movimiento de tierras

11.1 M2  Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios
para retirar de las zonas previstas para la edificacién o urbanizacién: arboles, plantas,
tocones, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como minima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los
materiales excavados y carga a camién, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Incluye: Replanteo previo. Remocion de los materiales de desbroce. Retirada y disposicion de
los materiales objeto de desbroce. Carga a camion.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccidon horizontal, segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en proyeccién horizontal, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Total m2 ......: 10.800,000 0,76 8.208,00

11.2 M3  Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones hasta una
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecanicos,
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la
magquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavacion, extraccién de tierras fuera de la
excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a camion.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas
horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de
las tierras. Carga a camion de las tierras excavadas.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segln especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados, ni el
relleno necesario para reconstruir la seccion teérica por defectos imputables al Contratista.
Se medira la excavacidn una vez realizada y antes de que sobre ella se efectle ningan tipo de
relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicién, se
entenderd que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecucién de la

obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas aisladas 33 2,90 2,90 0,65 180,395
Zapatas aisladas 15 3,00 3,00 0,90 121,500
Zapatas aisladas 4 3,30 3,30 0,90 39,204
Vigas de atado 24 6,50 0,40 0,40 24,960
Vigas de atado 16 6,00 0,40 0,40 15,360
Vigas de atado 8 4,71 0,40 0,40 6,029
Vigas de atado 4 8,57 0,40 0,40 5,485
392,933 392,933
Total m3 ......: 392,933 29,49 11.587,59
1.1.3 M3 Formacion de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza;

y compactaciéon en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo mediante equipo
mecanico formado por rodillo vibratorio tandem articulado, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 100% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo de los aridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectacién de los mismos.

Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectaciéon o desecaciéon de cada tongada.
Compactacion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Relleno 1 1,00 4.368,20 1,25 5.460,250
5460250  5.460,250
Total m3 ......: 5.460,250 5,70 31.123,43
Total subcapitulo 1.1.- Movimiento de tierras: 50.919,02

1.2.- Nivelacién

1.2.1 M2 Formacioén de solera de 20 cm de espesor, de hormigén armado HA-25/P/20/la fabricado en
central y vertido desde camion, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de @ 12 mm,
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, con acabado
superficial mediante fratasadora mecanica; realizada sobre capa base existente (no incluida
en este precio). Incluso p/p de preparacion de la superficie de apoyo del hormigén, extendido
y vibrado del hormigén mediante extendedora, formacién de juntas de hormigonado y
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecucién de juntas de
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros; emboquillado o conexiéon de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros,
botes sifénicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de
las juntas de retraccion, por medios mecéanicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la
soleray posterior sellado con masilla elastica.

Incluye: Preparacién de la superficie de apoyo del hormigén, comprobando la densidad y las
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigén o reglas. Riego de la superficie base. Formacién de juntas de
hormigonado y contorno. Colocacion del mallazo con separadores homologados. Vertido y
compactacion del hormigén. Conexion de los elementos exteriores. Curado del hormigon.
Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de retraccién. Limpieza y sellado de juntas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados
dentro de su perimetro.

Total m2 ...... 4.368,100 6,75 29.484,68
Total subcapitulo 1.2.- Nivelacién: 29.484,68
Total presupuesto parcial n° 1 Acondicionamiento del terreno : 80.403,70
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2-CIMENTACIONES

2.1.- Regularizacion

211 M2 Formacion de capa de hormigon de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, de 10 cm
de espesor, mediante el vertido desde camién de hormigon HL-150/P/20 fabricado en central,
en el fondo de la excavacion previamente realizada. Realizado en el fondo de excavacion de
las zapatas de la nave industrial
Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o formacion de maestras. Vertido y compactacién
del hormigén. Coronacién y enrase del hormigén.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teérica de la
excavacion, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie teb6rica ejecutada segln
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas aisladas 33 2,90 2,90 1,00 277,530
Zapatas aisladas 15 3,00 3,00 1,00 135,000
Zapatas aisladas 4 3,30 3,30 1,00 43,560
Vigas de atado 24 6,50 0,40 1,00 62,400
Vigas de atado 16 6,00 0,40 1,00 38,400
Vigas de atado 8 4,71 0,40 1,00 15,072
Vigas de atado 4 8,57 0,40 1,00 13,712

585674 585674

Total m2 ......: 585,674 5,64 3.303,20

Total subcapitulo 2.1.- Regularizacion: 3.303,20

2.2.- Superficiales

221 M3 Formacion de zapata de cimentacion de hormigén armado HA-30/P/40/la fabricado en central

y vertido desde camién, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
28,84 kg/m3. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocaciéon de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactacion del hormigén. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la
excavacion, segun documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segun especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zapatas aisladas 15 3,00 3,00 0,90 121,500
121,500 121,500
Total m3 ......: 121,500 113,29 13.764,74

222 M3 Formacion de zapata de cimentacion de hormigén armado HA-30/P/40/1la fabricado en central

y vertido desde camidn, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
27,865 kg/m3. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocaciéon de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactacion del hormigén. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la
excavacion, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segun especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas aisladas 33 2,90 2,90 0,65 180,395
180,395 180,395
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Total m3 ......: 180,395 96,92 17.483,88

2.2.3 M3 Formacion de zapata de cimentacion de hormigén armado HA-30/P/40/lla fabricado en central
y vertido desde camidn, con una cuantia aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de
38,34 kg/m3. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales
que apoyen en las mismas. Colocaciéon de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactacion del hormigén. Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigén.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la
excavacion, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se mediréa el volumen teérico ejecutado segun especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zapatas aisladas 4 3,30 3,30 0,90 39,204
39,204 39204
Total m3 ......: 39,204 125,97 4.938,53

224 M2 Montaje de encofrado recuperable metélico en zapata de cimentacién, formado por paneles

metalicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentacion, fijacion y
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicacion de liquido desencofrante.

Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metalico. Desencofrado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie de hormigén en contacto con el
encofrado realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Zapatas aisladas 33 1,00 2,90 1,00 95,700
Zapatas aisladas 15 1,00 3,00 1,00 45,000
Zapatas aisladas 4 1,00 3,30 1,00 13,200
153900 153,900
Total m2 ......: 153,900 15,58 2.397,76
Total subcapitulo 2.2.- Superficiales: 38.584,91
2.3.- Arriostramientos
231 M3 Formacién de viga para el atado de la cimentacién, realizada con hormigén armado HA-

30/P/40/lla fabricado en central y vertido desde camién, con una cuantia aproximada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 125,137 kg/m3. kg/m3.

Incluye: Colocacion de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactacion
del hormigdén. Coronamiento y enrase. Curado del hormigon.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teé6ricas de la
excavacion, segin documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se mediréa el volumen teérico ejecutado segun especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vigas de atado 4 8,57 0,40 0,40 5,485
5485 5485
Total m3 ......: 5,485 100,76 552,67

2.3.2 M3 Formaciéon de viga para el atado de la cimentacién, realizada con hormigén armado HA-

30/P/40/lla fabricado en central y vertido desde camidn, con una cuantia aproximada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 77,37 kg/m3.

Incluye: Colocacion de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactacion
del hormigén. Coronamiento y enrase. Curado del hormigon.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teé6ricas de la
excavacion, segin documentacién grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedérico ejecutado segun especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vigas de atado 16 6,00 0,40 0,40 15,360
15,360 15,360
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Total m3 ......: 15,360 101,41

2.3.3 M3 Formacién de viga para el atado de la cimentacién, realizada con hormigén armado HA-
30/P/40/lla fabricado en central y vertido desde camidn, con una cuantia aproximada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 82.154 kg/m3.
Incluye: Colocacion de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactacion
del hormigén. Coronamiento y enrase. Curado del hormigén.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la
excavacion, segin documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segln especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vigas de atado 24 6,50 0,40 0,40 24,960
24,960 24,960
Total m3 ......: 24,960 121,85 3.041,38

234 M3 Formacion de viga para el atado de la cimentacién, realizada con hormigén armado HA-

30/P/40/lla fabricado en central y vertido desde camidn, con una cuantia aproximada de acero
UNE-EN 10080 B 500 S de 58,15 kg/m3.

Incluye: Colocacion de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactacién
del hormigén. Coronamiento y enrase. Curado del hormigon.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teoricas de la
excavacion, segin documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Vigas de atado 8 4,71 0,40 0,40 6,029
6029 6029
Total m3 ......: 6,029 67,30 405,75

2.35 M2 Montaje de encofrado recuperable metalico en viga para el atado de la cimentacion, formado

por paneles metdlicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentacion,
fijacion y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicacion de liquido
desencofrante.

Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metalico. Desencofrado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie de hormigdén en contacto con el
encofrado realmente ejecutada segln especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Vigas de atado 0.4*0.4 24 1,00 3,55 1,00 85,200
(L=6.5m)
Vigas de atado 0.4*0.4 16 1,00 3,10 1,00 49,600
(L=6m)
Vigas de atado 0.4*0.4 8 1,00 1,76 1,00 14,080
(L=4.71m)
Vigas de atado 0.4*0.4 4 1,00 5,68 1,00 22,720
(L=8,58m)
171,600 171,600
Total m2 ......: 171,600 14,84 2.546,54
Total subcapitulo 2.3.- Arriostramientos: 8.104,00
Total presupuesto parcial n° 2 Cimentaciones : 49.992,11
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Presupuesto de ejecucion material
1 Acondicionamiento del terreno 80.403,70
1.1.- Movimiento de tierras 50.919,02
1.2.- Nivelacion 29.484,68
2 Cimentaciones 49.992,11
2.1.- Regularizacion 3.303,20
2.2.- Superficiales 38.584,91
2.3.- Arriostramientos 8.104,00
Total .......... 130.395,81
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3-ESTRUCTURA

3.1.- Acero

3.1.1.- Soportes

Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en
grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de dos manos de imprimacion
con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
placas de arranque y transicién de pilar inferior a superior, mortero sin retracciéon para
retacado de placas, despuntes y reparacion en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se
originen por razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de
preparacion de superficies e imprimacion.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacion y fijacion provisional del soporte. Aplomado y nivelacién. Ejecucion de las
uniones. Reparacion de defectos superficiales.

Criterio de medicidon de proyecto: Peso nominal medido segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se determinard, a partir del peso obtenido en bascula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas seguln
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Perfiles HEB 280 (L=13m) 27 1,000 1336,855 1,000 36.095,0.85
Perfiles HEB 280 (L= 8 1,000 1426,527 1,000 11.412,216

13,872m)

Perfiles HEB 260(L=12,158m) 4 1,000 1126,195 1,000 4504,78
Perfil HEB 240(L=12,158) 4 1,000 1011.667 1,000 4046,68
Perfil HEB 220(L=13,015m) 8 1,000 929.726 1,000 7437.81

63.496,571  63.496,571

Total kg ......: 63.496,571 1,95 123818.313

3.11.1 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
600x600 mm y espesor 22 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
400 S de 25 mm de diametro y 42 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparacién de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unién del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparacién en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulacién o montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacién.

Criterio de medicién de proyecto: Unidad proyectada, segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Placa de anclaje en (600*600) 18 1,000 1,000 1,000 18,000
18000 18,000
Total Ud ......: 18,000 172,58 3106.44
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Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
550x550 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B
400 S de 25 mm de diametro y 74 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso
p/p de taladro central, preparacién de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unién del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales,
despuntes y reparacién en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulacién o montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacion y fijacion provisional de la placa. Aplomado y nivelacién.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Placa de anclaje(550*550) 33 1,000 1,000 1,000 33,000
33,000 33,000
Total Ud ......: 33,000 148,48 4899.84
Total subcapitulo 3.1.1.- Soportes: 131.824,593

3.1.2.- Vigas

3121 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas,
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en
grado SA21/2 segun UNE-EN ISO 8501-1 y aplicacién posterior de dos manos de imprimacion
con un espesor minimo de pelicula seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la
soldadura. Incluso p/p de preparacion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparacién en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulacién o montaje, con el mismo grado de preparaciéon de
superficies e imprimacién.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacion y fijacion provisional de la viga. Aplomado y nivelacién. Ejecucién de las uniones.
Reparacion de defectos superficiales.

Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se determinara, a partir del peso obtenido en béascula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

2 UPN 260 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cordon superior dintel 36 1,000 1592.451 1,000 57.328,236
(L=21,21 m)
57.328,236 57.328,236
2 UPN 180 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Cordon inferior dintel 36 1,000 923,16 1,000 33.233,76
(L=21,21 m)
33.233,76 33.233,76
2 UPN 160 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Diagonales dintel (L=2,132m) 504 1,000 80,34 1,000 40.491,36
40.491,36 40.491,36
Montantes del sistema de Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

arriostramiento

IPE 270 (fachadas norte y 16 1,000 169,708 1,000 2715.328
sur)
UPN 80 (fachadas laterales) 3 1,000 449.02 1,000 1347.06
4.062,388 4.062,388

Presupuesto polideportivo multifuncional Péagina 8



UNIVERSITAT ESCUELA TECNICA SUPERIOR
POLITECNICA DE INGENIEROS DE CAMINOS, &

DE VALENCIA CANALES Y PUERTOS

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Correas de cubierta IPE 140
Correas de cubierta 60 1,000 669.448 1,000 40.166,88
40.166,88  40.166,88
Correas de fachada lateral Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
UPN 160
Correas de fachada lateral 12 1,000 979,68 1,000 11.756,160
11.756,160  11.756,160

187.038,784 187.038,784
Total kg ......: 187.038,784 1,97 368.466,404

3.1.2.2 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
caliente, angulares para tirantes de naves industriales. Trabajado y montado en taller, con
preparacion de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de
preparacion de bordes, uniones, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacién en obra de
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulaciéon o
montaje, con el mismo grado de preparacién de superficies e imprimacion.
Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacion y fijacion provisional de la viga. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones.
Reparacion de defectos superficiales.
Criterio de medicion de proyecto: Peso nominal medido segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se determinard, a partir del peso obtenido en bascula oficial de
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

tirantes de arriostramiento de Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cubierta
L 50x50x6 ( mm ) (L=11.176) 11 1,000 49,919 1,000 549,109
L 50x50x6 ( mm ) (L=8.886) 80 1,000 39,695 1,000 3175,600
3724,709 3724,709
tirantes de arriostramiento de Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
fachadas
L 60x60x8 (mm) (L=9,092) 24 1,000 64,449 1,000 1546.77
Fachadas laterales y seccion
0-0’
L 50x50x5 (mm)(L=6,871) 32 1,000 25,889 1,000 828,448
Fachadas Norte-sur
2375.218 2375.218
6099.927 6099.927
Total kg ...... 6099,927 2,04 12.443,851
Total subcapitulo 3.1.2.- Vigas: 380.910,255
Total subcapitulo 3.1.- Acero: 512.734,845
TOTAL CAPITULO 3 ESTRUCTURAS : 512.734,845
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4- FACHADAS

4.1.- Fabricas y trasdosados
4.1.1.- Vidrio moldeado (pavés)

41.11 M2 Ejecucion de fabrica de cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de vidrio
moldeado de 1000x1000x80 mm, incoloros, separados por juntas perfiladas de PVC rigido,
perfil bastidor perimetral que se fija a obra y perfil junta entre piezas. Incluso crucetas y
sellado rigidizador con masilla de dos componentes aplicada a pistola por ambas caras.
Totalmente acabado.

Incluye: Replanteo. Colocacién y aplomado de miras de referencia. Preparacion del hueco de
obra para recibir el bastidor de PVC. Tendido de hilos entre miras. Corte, presentacion,
nivelacién, aplomado y fijacion del bastidor. Colocacién de la primera hilada. Sellado de
juntas. Repaso y limpieza de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los

huecos.
Total m2 ......: 208 40,23 8.367,84
Total subcapitulo 4.1.11.- Vidrio moldeado (pavés): 8.367,84
Total subcapitulo 4.1.- Fabricas y trasdosados: 8.367,84
4.2.- Ligeras
4.2.1.- Paneles sandwich
4211 M2 Suministro y montaje de cerramiento de fachada con panel sandwich aislante para fachadas,

de 30 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa lisa de
acero galvanizado, de espesor exterior 0,45 mm y espesor interior 0,4 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media 40 kg/m3, con junta disefiada para fijacion con tornillos
ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas y
accesorios de fijacion y estanqueidad. Totalmente montado.

Incluye: Replanteo de los paneles. Colocacién del remate inferior de la fachada. Colocacién
de juntas. Colocacién y fijacidon del primer panel. Colocacién y fijacién del resto de paneles,
segun el orden indicado. Remates.

Criterio de mediciéon de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréafica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3m2

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m2.

Panel sandwich de cubierta Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Panel de cubierta 1 1,000 4072.32 1,000 4072.72

407272 407272

Lucernario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Lucernario 8 21.21 2,000 1,000 339,36

33936 339,36

441208 441208

Total m2 ......: 4.412,08 42,89 189.234,111

Total subcapitulo 4.2.1- Paneles sandwich: 189.234,111

Total subcapitulo 4.2.- Ligeras: 189.234,111
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4.3.- Pesadas
4.3.1.- Panel metalico autoportante con aislamiento de lana de roca

4311 M2 Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada Panel metélico autoportante con
aislamiento de lana de roca de 50mm de espesor,elevadas prestaciones de resistencia al
fuego y de absorcién y aislamiento acustico. El panel esta compuesto por dos chapas de
acero galvanizado y prelacado, la exterior grecada y la interior plana con perforaciones y un
alma aislante de lana de roca , incluso p/p de piezas especiales y elementos metalicos para
conexion entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con
silicona neutra sobre cordén de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retraccion en
las horizontales, colocacién en obra de los paneles con ayuda de grua autopropulsada y
apuntalamientos. Totalmente montados.

Incluye: Replanteo de paneles. Colocacion del cordon de caucho adhesivo. Posicionado del
panel en su lugar de colocacion. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los
elementos metalicos de conexion. Sellado de juntas y retacado final con mortero de
retraccion.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacién gréfica de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de
3m2.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 3 m2.

Total m2 ...... 3380,0 72,65 245.557,0
Total subcapitulo 4.3.1.- Panel metédlico autoportante con aislamiento de lana de roca: 245.557,0
Total subcapitulo 4.3.- Pesadas: 245.557,0
4.4.- Defensas de exteriores
4.4.1.- Puerta exterior
4411 Ud Suministro y colocacion de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 120-C5, de una

hoja de 74 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con
tratamiento antihuellas formada por 3 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegadas, ensambladas y montadas, con camara intermedia de lana de roca de alta densidad
y placas de cartén yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado, mirilla
circular homologada de 360 mm de diametro con vidrio cortafuegos EI2 120. Elaborada en
taller, con ajuste y fijacién en obra. Totalmente montada y probada.

Incluye: Marcado de puntos de fijacién y aplomado del cerco. Fijacion del cerco al paramento.
Sellado de juntas perimetrales. Colocacion de la hoja. Colocacion de herrajes de cierre y
accesorios.

Criterio de medicion de proyecto: Unidad proyectada, segun documentacion gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

Total 2,000 1.539,01 3.078,02 3.078,02
ud

Total subcapitulo 4.4.1.- Puerta exterior: 3.078,02

Total subcapitulo 4.4.- Defensas de exteriores: 3.078,02

Total presupuesto parcial n® 4 Fachadas : 437.869,02
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5-PARTICIONES

5.1.- Defensas interiores
5.1.1- Barandillas y pasamanos

5111 M Suministro y colocacién de barandilla metalica de tubo hueco de acero laminado en frio de 90
cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace
de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm
dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y
soldados entre si, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia.
Incluso p/p de patas de agarre, fijacion mediante atornillado en obra de fabrica con tacos y
tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra.

Incluye: Replanteo de los puntos de fijacion. Aplomado y nivelacion. Fijacion mediante
atornillado en obra de fabrica. Resolucion de las uniones entre tramos.

Criterio de medici6on de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, segln
documentacioén grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 16,502 1,000 1,000 16,502
16,502 16,502
Totalm ......: 16,502 107,85 1.779,74
Total subcapitulo 5.1.1.- Barandillas y pasamanos: 1.779,74
Total subcapitulo 5.1.- Defensas interiores: 1.779,74
5.2.- Puertas de paso interiores
5.2.1. Ud PUERTA CHAPA LISA 70x200 P.EPOXI (resistentes al fuego)

Puerta de chapa lisa elaborada en taller de 1 hojade 80x200 cm., realizada con doble chapa de ace-
ro galvanizado de 1,5 mm. de espesor sobre bastidor de tubo de acero y panel intermedio, rigidiza-

dores con perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar, bisagra soldada a bastidor y
mar- co, cerradura exterior en acero con cerrojo con amaestramiento de llaves, cerco de perfil de

acero
conformado en frio con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada
al horno color negro, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de
albafiileria).
Total Ud ......: 41,000 258.58 10601.78
Total subcapitulo 5.2- Puertas de paso interiores: 10601.78
PRESUPUESTO

TOTAL CAPITULO
5 PARTICIONES:

12.381,52
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6 REVESTIMIENTOS

6.1.- Morteros industriales para revoco y aislamiento térmico
6.1.1.- Morteros para revestimientos térmicos y acusticos

6.1.1.1 M2  Formacion de revestimiento térmico y acuUstico continuo interior, a buena vista, sobre
paramento vertical, formado por una capa de mortero ligero de cal y perlita de 10 mm de
espesor, aplicado mediante proyeccién mecéanica y acabado enlucido con yeso de aplicacion
en capa fina C6. Incluso p/p de colocaciéon de guardavivos de plastico y metal con
perforaciones, formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y
andamiaje.
Incluye: Preparacion del soporte que se va a revestir. Realizacién de maestras. Colocaciéon de
guardavivos en las esquinas y salientes. Preparacion del mortero en la maquina mezcladora.
Proyeccion mecéanica del mortero. Aplicacion de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero.
Aplicacion del enlucido.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo,
segun documentacion gréfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m? y
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2. No han sido
objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual
fuere su dimension.
Criterio de medicion de obra: Se medira, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el
pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m2 y deduciendo, en los huecos de
superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre los 4 m2. Los paramentos que tengan armarios
empotrados no serén objeto de descuento sea cual fuere su dimension.

Total m2 ......: 3380,000 15,09 51.004,20
Total subcapitulo 6.1.1.- Morteros para revestimientos térmicos y acusticos: 51.004,20
Total subcapitulo 6.1.- Morteros industriales para revoco y aislamiento térmico: 51.004,20
6.2.- Suelos y pavimentos
6.2.1.- Cemento/terrazo
6.2.1.1 M2 Suministro y colocacion de pavimento de baldosas ,ceramicas o hidraulica de 0,05 m de

espesor,de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso
normal segin UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil y en posesién de certificados de
ensayos, con un pulido inicial en fabrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe
de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor; y
separadas de 1 a 1,5 mm entre si. Incluso replanteo, humectacién de las piezas, formacién de
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los limites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contraccién y juntas
estructurales o de dilatacién existentes en el soporte; relleno de las juntas de separacion
entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad
de las baldosas y limpieza final.Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparacion de las
juntas. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocacién de las baldosas. Relleno de
juntas de separacioén entre baldosas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacién grafica de
Proyecto. No se ha incrementado la medicién por roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un 5% més de piezas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Planta baja pabellén Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Zona debajo de las gradas, 1 45.25 23.5 1,000 1063.375
vestuarios, almacenes,

pasillos, aseos...

Zona de gimnasio, tenis de 1 5.8 83.5 1,000 484.3
mesa, billar, aseos y vestibulo

1547.67 1547.67

Total m2 ......: 1547.67 15,27 23.632,92
Total subcapitulo 6.2.1.- Cemento/terrazo: 23.632,92

Total subcapitulo 6.2.- Suelos y pavimentos: 23.632,92
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6.3 ML CANALETA
Formacién de canalén, extendido de IBR 80mm de
espesor y colocacién de canalén en Imm de espesor
lacado y desarrollo méximo de 1000mm , incluso pp de
tapas e hijuelos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Canaleta 1 52 1 1,000 52
Total m2 ......: 52 12.13 630.76
75.267,9

Total presupuesto parcial n° 6 Revestimientos :
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7-Presupuesto de ejecucion material

1 Acondicionamiento del terreno 80.403,70
1.1.- Movimiento de tierras 24.120,93
1.1.1.- Desbroce y limpieza 8.208,0
1.1.2.- Excavaciones de zanjas y pozos 11.587,59
1.1.3.- Rellenos 5.460,250
1.2.- Nivelacion 29.484,68
1.2.1- Soleras 29.484,68
2 Cimentaciones 49.992,11
2.1.- Regularizacion 3.303,20
2.2.1.- Hormigén de limpieza 3.303,20
2.2- Superficiales 38.584,91
2.2.3.- Zapatas 38.584,91
2.3- Arriostramientos 8.104,0
2.3.1.- Vigas entre zapatas 8.104,0
3 Estructuras 512.734,845
3.1.- Acero 512.734,845
3.1.1.- Soportes 131.824,593
3.1.2.- Vigas 380.910,255
4 Fachadas 437.869,02
4.1.- Fabricas y trasdosados 8.367,84
4.2.- Ligeras 189.234,111
4.2.1- Paneles sandwich 189.234,111
4.3.- Pesadas 245.557,0
4.3.1.- Panel metélico autoportante con aislamiento de lana de roca 245.557,0
4.4.- Defensas de exteriores 3078.02
4.4.1.- Puerta exterior 29.507,04
5 Particiones 12.381,52
5.1.- Defensas interiores 1.779,74
5.1.1.- Barandillas y pasamanos 1.779,74
5.2.- Puertas de paso interiores 10.601,78
6 Revestimientos 75.267,9
6.1.- Morteros industriales para revoco y aislamiento térmico 51.004,20
6.1.1.- Morteros para revestimientos térmicos y acusticos 51.004,20
6.2.- Suelos y pavimentos 23.632,92
6.2.1.- Cemento/terrazo 23.632,92
6.3 otros (canaleta) 630.76
Total : 1.168.649,95
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Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de UN MILLON CIENTO SESENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

Presupuesto de ejecucion material (PEM) 1.168.649,95
13% de gastos generales 151924,4935
6% de beneficio industrial 70118,99
Suma 1390693,43
21% IVA 292045,62
Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC) 1.682.739,05

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de UN MILLON
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRENTA Y NUEVE CON CINCO CENTIMOS.

Valencia Junio 2015
Alumno: Joan Alagarda Huguet
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