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1-ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

1.1.- Movimiento de tierras 

1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios 
para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: árboles, plantas, 
tocones, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 
existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la maquinaria, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 
Incluye: Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de 
los materiales objeto de desbroce. Carga a camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

   

   Total m²  ......: 10.800,000 0,76 8.208,00 

1.1.2 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una 
profundidad de 2 m, en suelo de arcilla dura con grava compacta, con medios mecánicos, 
hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las 
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas 
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de 
las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 
relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de 
relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se 
entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la 
obra. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Zapatas aisladas 33 2,90 2,90 0,65 
 

180,395    

Zapatas aisladas 15 3,00 3,00 0,90 
 

121,500    

Zapatas aisladas 4 3,30 3,30 0,90 
 

39,204    

Vigas de atado 24 6,50 0,40 0,40 
 

24,960    

Vigas de atado 16 6,00 0,40 0,40 
 

15,360    

Vigas de atado 8 4,71 0,40 0,40 
 

6,029    

Vigas de atado 4 8,57 0,40 0,40 
 

5,485    
      

392,933 392,933 

   Total m³  ......: 392,933 29,49 11.587,59 

1.1.3 M³ Formación de base de pavimento mediante relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza; 
y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo mediante equipo 
mecánico formado por rodillo vibratorio tándem articulado, hasta alcanzar una densidad seca 
no inferior al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de 
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales 
del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 



 

Presupuesto polideportivo multifuncional   

Relleno 1 1,00 4.368,20 1,25 
 

5.460,250    
                

5.460,250 5.460,250 

   Total m³  ......: 5.460,250 5,70 31.123,43 

Total subcapítulo 1.1.- Movimiento de tierras: 50.919,02 

1.2.- Nivelación 

1.2.1 M² Formación de solera de 20 cm de espesor, de hormigón armado HA-25/P/20/IIa fabricado en 
central y vertido desde camión, armada con malla electrosoldada ME 20x20 de Ø 12 mm, 
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada sobre separadores homologados, con acabado 
superficial mediante fratasadora mecánica; realizada sobre capa base existente (no incluida 
en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido 
y vibrado del hormigón mediante extendedora, formación de juntas de hormigonado y 
plancha de poliestireno expandido de 2 cm de espesor para la ejecución de juntas de 
contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y 
muros; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 
botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de 
las juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la 
solera y posterior sellado con masilla elástica. 
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las 
rasantes. Replanteo de las juntas de hormigonado. Tendido de niveles mediante toques, 
maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de 
hormigonado y contorno. Colocación del mallazo con separadores homologados. Vertido y 
compactación del hormigón. Conexión de los elementos exteriores. Curado del hormigón. 
Fratasado de la superficie. Aserrado de juntas de retracción. Limpieza y sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los soportes situados 
dentro de su perímetro. 

   

   Total m²  ......: 4.368,100 6,75 29.484,68 

Total subcapítulo 1.2.- Nivelación: 29.484,68 

Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 80.403,70 
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2-CIMENTACIONES 

2.1.- Regularización 

2.1.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm 
de espesor, mediante el vertido desde camión de hormigón HL-150/P/20 fabricado en central, 
en el fondo de la excavación previamente realizada. Realizado en el fondo de excavación de 
las zapatas de la nave industrial 
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no 
autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Zapatas aisladas 33 2,90 2,90 1,00 
 

277,530    

Zapatas aisladas 15 3,00 3,00 1,00 
 

135,000    

Zapatas aisladas 4 3,30 3,30 1,00 
 

43,560    

Vigas de atado 24 6,50 0,40 1,00 
 

62,400    

Vigas de atado 16 6,00 0,40 1,00 
 

38,400    

Vigas de atado 8 4,71 0,40 1,00 
 

15,072    

Vigas de atado 4 8,57 0,40 1,00 
 

13,712    
      

585,674 585,674 

   Total m²  ......: 585,674 5,64 3.303,20 

Total subcapítulo 2.1.- Regularización: 3.303,20 

2.2.- Superficiales 

2.2.1 M3 Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-30/P/40/IIa fabricado en central 
y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
28,84 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Zapatas aisladas 15 3,00 3,00 0,90 
 

121,500    
      

121,500 121,500 

   Total m3  ......: 121,500 113,29 13.764,74 

2.2.2 M3 Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-30/P/40/IIa fabricado en central 
y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
27,865 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Zapatas aisladas 33 2,90 2,90 0,65 
 

180,395    
                                              

180,395 180,395 
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   Total m3  ......: 180,395 96,92 17.483,88 

2.2.3 M3 Formación de zapata de cimentación de hormigón armado HA-30/P/40/IIa fabricado en central 
y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 
38,34 kg/m³. Incluso p/p de armaduras de espera del soporte. 
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales 
que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y 
compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Zapatas aisladas 4 3,30 3,30 0,90 
 

39,204    
      

39,204 39,204 

   Total m3  ......: 39,204 125,97 4.938,53 

2.2.4 M2 Montaje de encofrado recuperable metálico en zapata de cimentación, formado por paneles 
metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y 
acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el 
encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Zapatas aisladas 33 1,00 2,90 1,00 
 

95,700    

Zapatas aisladas 15 1,00 3,00 1,00 
 

45,000    

Zapatas aisladas 4 1,00 3,30 1,00 
 

13,200    
      

153,900 153,900 

   Total m2  ......: 153,900 15,58 2.397,76 

Total subcapítulo 2.2.- Superficiales: 38.584,91 

2.3.- Arriostramientos 

2.3.1 M³ Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-
30/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 125,137 kg/m³. kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Vigas de atado 4 8,57 0,40 0,40 
 

5,485    
      

5,485 5,485 

   Total m³  ......: 5,485 100,76 552,67 

2.3.2 M3 Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-
30/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 77,37 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Vigas de atado 16 6,00 0,40 0,40 
 

15,360    
      

15,360 15,360 
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   Total m3  ......: 15,360 101,41 1.557,66 

2.3.3 M3 Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-
30/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 82.154 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Vigas de atado 24 6,50 0,40 0,40 
 

24,960    
      

24,960 24,960 

   Total m3  ......: 24,960 121,85 3.041,38 

2.3.4 M3 Formación de viga para el atado de la cimentación, realizada con hormigón armado HA-
30/P/40/IIa fabricado en central y vertido desde camión, con una cuantía aproximada de acero 
UNE-EN 10080 B 500 S de 58,15 kg/m³. 
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación 
del hormigón. Coronamiento y enrase. Curado del hormigón. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la 
excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones 
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Vigas de atado 8 4,71 0,40 0,40 
 

6,029    
      

6,029 6,029 

   Total m3  ......: 6,029 67,30 405,75 

2.3.5 M2 Montaje de encofrado recuperable metálico en viga para el atado de la cimentación, formado 
por paneles metálicos, y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, 
fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido 
desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el 
encofrado realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Vigas de atado 0.4*0.4 
(L=6.5m) 

24 1,00 3,55 1,00 
 

85,200    

Vigas de atado 0.4*0.4 
(L=6m) 

16 1,00 3,10 1,00 
 

49,600    

Vigas de atado 0.4*0.4 
(L=4.71m) 

8 1,00 1,76 1,00 
 

14,080    

Vigas de atado 0.4*0.4 
(L=8,58m) 

4 1,00 5,68 1,00 
 

22,720    
      

171,600 171,600 

   Total m2  ......: 171,600 14,84 2.546,54 

Total subcapítulo 2.3.- Arriostramientos: 8.104,00 

Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 49.992,11 
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Presupuesto de ejecución material  
 

1 Acondicionamiento del terreno 80.403,70  

 1.1.- Movimiento de tierras 50.919,02    

 1.2.- Nivelación 29.484,68    

2 Cimentaciones 49.992,11  

 2.1.- Regularización 3.303,20    

 2.2.- Superficiales 38.584,91    

 2.3.- Arriostramientos 8.104,00    

        Total .........: 130.395,81  
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3-ESTRUCTURA 

3.1.- Acero 

  

3.1.1.- Soportes 

 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para soportes, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, 
placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para 
retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se 
originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional del soporte. Aplomado y nivelación. Ejecución de las 
uniones. Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Perfiles HEB 280 (L=13m) 27 1,000 1336,855 1,000 
 

36.095,0.85    

Perfiles HEB 280 (L= 
13,872m) 

8 1,000 1426,527 1,000 
 

11.412,216    

Perfiles HEB 260(L=12,158m) 4 1,000 1126,195 1,000 
 

4504,78    

Perfil HEB 240(L=12,158) 4 1,000 1011.667 1,000 
 

4046,68    

Perfil HEB 220(L=13,015m) 8 1,000 929.726 1,000 
 

7437.81    

     
 

    

     
 

    
      

63.496,571 63.496,571 

   Total kg  ......: 63.496,571 1,95 123818.313 

3.1.1.1 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 
600x600 mm y espesor 22 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
400 S de 25 mm de diámetro y 42 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la 
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Placa de anclaje en (600*600) 18 1,000 1,000 1,000 
 

18,000    
      

18,000 18,000 

   Total Ud  ......: 18,000 172,58 3106.44 
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3.1.1.2 Ud Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 
550x550 mm y espesor 30 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
400 S de 25 mm de diámetro y 74 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso 
p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la 
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

Placa de anclaje(550*550) 33 1,000 1,000 1,000 
 

33,000    
      

33,000 33,000 

   Total Ud  ......: 33,000 148,48 4899.84 

      

Total subcapítulo 3.1.1.- Soportes: 131.824,593 

3.1.2.- Vigas 

3.1.2.1 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, 
mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación 
con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la 
soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por 
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

2 UPN 260 Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Cordón superior dintel 
(L=21,21 m)  

36 1,000 1592.451 1,000 
 

57.328,236    
      

57.328,236   57.328,236 

2 UPN 180 Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Cordón inferior dintel  
(L=21,21 m) 

36 1,000 923,16 1,000 
 

33.233,76    
2      

33.233,76 33.233,76 

2 UPN 160 Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Diagonales dintel (L=2,132m) 504 1,000 80,34 1,000 
 

40.491,36    
      

40.491,36 40.491,36   

Montantes del sistema de 
arriostramiento 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

IPE 270 (fachadas norte y 
sur) 

16 1,000 169,708 1,000 
 

2715.328    

UPN 80 (fachadas laterales) 3 1,000 449.02 1,000 
 

1347.06    
      

4.062,388 4.062,388 
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Correas de cubierta IPE 140 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Correas de cubierta 60 1,000 669.448 1,000 
 

40.166,88    
      

40.166,88 40.166,88 

Correas de fachada lateral 
UPN 160 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Correas de fachada lateral 12 1,000 979,68 1,000 
 

11.756,160    
      

11.756,160 11.756,160 

      
187.038,784 187.038,784 

   Total kg  ......: 187.038,784 1,97 368.466,404 

3.1.2.2 Kg Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en 
caliente, angulares para tirantes de naves industriales. Trabajado y montado en taller, con 
preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de 
preparación de bordes, uniones, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 
cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de 
las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

tirantes de arriostramiento de 
cubierta 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

L 50x50x6 ( mm ) (L=11.176) 11 1,000 49,919 1,000 
 

549,109    

L 50x50x6 ( mm ) (L=8.886) 80 1,000 39,695 1,000 
 

3175,600    
      

3724,709 3724,709 

tirantes de arriostramiento de 
fachadas 

Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

L 60x60x8 (mm) (L=9,092) 
Fachadas laterales y sección 
o-o’ 

24 1,000 64,449 1,000 
 

1546.77 
   

L 50x50x5 (mm)(L=6,871) 
Fachadas Norte-sur 

32 1,000 25,889 1,000 
 

828,448    
      

2375.218 2375.218 

      
6099.927 6099.927 

   Total kg  ......: 6099,927 2,04 12.443,851 

Total subcapítulo 3.1.2.- Vigas: 380.910,255 

Total subcapítulo 3.1.- Acero: 

TOTAL CAPÍTULO 3 ESTRUCTURAS :  

512.734,845 

512.734,845 
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4- FACHADAS 

4.1.- Fábricas y trasdosados 

4.1.1.- Vidrio moldeado (pavés) 

4.1.1.1 M² Ejecución de fábrica de cerramiento cara vista de fachada de bloques huecos de vidrio 
moldeado de 1000x1000x80 mm, incoloros, separados por juntas perfiladas de PVC rígido, 
perfil bastidor perimetral que se fija a obra y perfil junta entre piezas. Incluso crucetas y 
sellado rigidizador con masilla de dos componentes aplicada a pistola por ambas caras. 
Totalmente acabado. 
Incluye: Replanteo. Colocación y aplomado de miras de referencia. Preparación del hueco de 
obra para recibir el bastidor de PVC. Tendido de hilos entre miras. Corte, presentación, 
nivelación, aplomado y fijación del bastidor. Colocación de la primera hilada. Sellado de 
juntas. Repaso y limpieza de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los 
huecos. 

   

   Total m²  ......: 208 40,23 8.367,84 

Total subcapítulo 4.1.11.- Vidrio moldeado (pavés): 8.367,84 

Total subcapítulo 4.1.- Fábricas y trasdosados: 8.367,84 

 

 

4.2.- Ligeras 

4.2.1.- Paneles sándwich 

4.2.1.1 M² Suministro y montaje de cerramiento de fachada con panel sándwich aislante para fachadas, 
de 30 mm de espesor y 1100 mm de ancho, formado por dos paramentos de chapa lisa de 
acero galvanizado, de espesor exterior 0,45 mm y espesor interior 0,4 mm y alma aislante de 
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, con junta diseñada para fijación con tornillos 
ocultos, remates y accesorios. Incluso replanteo, p/p de mermas, remates, cubrejuntas y 
accesorios de fijación y estanqueidad. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. Colocación 
de juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación del resto de paneles, 
según el orden indicado. Remates. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 

   

Panel sandwich de cubierta Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Panel de cubierta 1 1,000 4072.32 1,000 
 

4072.72    
                

4072.72 4072.72 

Lucernario Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Lucernario 8 21.21 2,000 1,000 
 

339,36    
      

339,36 339,36 

      
4.412,08 4.412,08 

   Total m²  ......: 4.412,08 42,89 189.234,111 

Total subcapítulo 4.2.1- Paneles sándwich: 189.234,111 

Total subcapítulo 4.2.- Ligeras: 189.234,111 
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4.3.- Pesadas 

4.3.1.- Panel metálico autoportante con aislamiento de lana de roca 

4.3.1.1 M² Suministro y montaje vertical de cerramiento de fachada Panel metálico autoportante con 
aislamiento de lana de roca de 50mm de espesor,elevadas prestaciones de resistencia al 
fuego y de absorción y aislamiento acústico. El panel está compuesto por dos chapas de 
acero galvanizado y prelacado, la exterior grecada y la interior plana con perforaciones y un 
alma aislante de lana de roca , incluso p/p de piezas especiales y elementos metálicos para 
conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con 
silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en 
las horizontales, colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada y 
apuntalamientos. Totalmente montados. 
Incluye: Replanteo de paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. Posicionado del 
panel en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento del panel. Soldadura de los 
elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de 
retracción. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 
3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 

   

   Total m²  ......: 3380,0 72,65 245.557,0 

Total subcapítulo 4.3.1.- Panel metálico autoportante con aislamiento de lana de roca: 245.557,0 

Total subcapítulo 4.3.- Pesadas: 245.557,0 

4.4.- Defensas de exteriores 

4.4.1.- Puerta exterior 

4.4.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 120-C5, de una 
hoja de 74 mm de espesor, 1000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con 
tratamiento antihuellas formada por 3 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, 
plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad 
y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado, mirilla 
circular homologada de 360 mm de diámetro con vidrio cortafuegos EI2 120. Elaborada en 
taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. 
Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y 
accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

   

  
Total 
Ud  
......: 

2,000 1.539,01 3.078,02 3.078,02 

Total subcapítulo 4.4.1.- Puerta exterior: 3.078,02 

Total subcapítulo 4.4.- Defensas de exteriores: 3.078,02 

Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas : 437.869,02 
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5-PARTICIONES 

5.1.- Defensas interiores 

5.1.1- Barandillas y pasamanos 

5.1.1.1 M Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 
cm de altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 100x40x2 mm, que hace 
de pasamanos, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm 
dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y 
soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 
Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y 
tornillos de acero. Elaborada en taller y montada en obra. 
Incluye: Replanteo de los puntos de fijación. Aplomado y nivelación. Fijación mediante 
atornillado en obra de fábrica. Resolución de las uniones entre tramos. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente 
ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

   

 
Uds. Largo Ancho Alto 

 
Parcial Subtotal 

 
1 16,502 1,000 1,000 

 
16,502    

      
16,502 16,502 

   Total m  ......: 16,502 107,85 1.779,74 

Total subcapítulo 5.1.1.- Barandillas y pasamanos: 1.779,74 

Total subcapítulo 5.1.- Defensas interiores: 1.779,74 

5.2.- Puertas de paso interiores 

 

5.2.1. Ud PUERTA CHAPA LISA 70x200 P.EPOXI (resistentes al fuego) 
 Puerta de chapa lisa elaborada en taller de 1 hojade 80x200 cm., realizada con doble chapa de ace-  
 ro galvanizado de 1,5 mm. de espesor sobre bastidor de tubo de acero y panel intermedio, rigidiza-  
 dores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, bisagra soldada a bastidor y 
mar- co, cerradura exterior en acero con cerrojo con amaestramiento de llaves, cerco de perfil de 
acero  
 conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi 
polimerizada  
 al horno color negro, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de 
albañilería). 

   

   Total Ud  ......: 41,000 258.58 10601.78 

Total subcapítulo 5.2- Puertas de paso interiores: 10601.78 

PRESUPUESTO 
TOTAL CAPITULO 

5 PARTICIONES: 

12.381,52 
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6 REVESTIMIENTOS 

6.1.- Morteros industriales para revoco y aislamiento térmico 

6.1.1.- Morteros para revestimientos térmicos y acústicos 

6.1.1.1 M² Formación de revestimiento térmico y acústico continuo interior, a buena vista, sobre 
paramento vertical, formado por una capa de mortero ligero de cal y perlita de 10 mm de 
espesor, aplicado mediante proyección mecánica y acabado enlucido con yeso de aplicación 
en capa fina C6. Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con 
perforaciones, formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié y 
andamiaje. 
Incluye: Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de 
guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación del mortero en la máquina mezcladora. 
Proyección mecánica del mortero. Aplicación de regla de aluminio. Paso de cuchilla de acero. 
Aplicación del enlucido. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y 
deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido 
objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual 
fuere su dimensión. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el 
pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios 
empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión. 

   

   Total m²  ......: 3380,000 15,09 51.004,20 

Total subcapítulo 6.1.1.- Morteros para revestimientos térmicos y acústicos: 51.004,20 

Total subcapítulo 6.1.- Morteros industriales para revoco y aislamiento térmico: 51.004,20 

6.2.- Suelos y pavimentos 

6.2.1.- Cemento/terrazo 

6.2.1.1 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas ,cerámicas o hidráulica de 0,05 m de 
espesor,de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm) para interior, clasificado de uso 
normal según UNE-EN 13748-1, de 40x40 cm, color Marfil y en posesión de certificados de 
ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a golpe 
de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor; y 
separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de 
juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas 
estructurales o de dilatación existentes en el soporte; relleno de las juntas de separación 
entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad 
de las baldosas y limpieza final.Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las 
juntas. Extendido de la capa de mortero de agarre. Colocación de las baldosas. Relleno de 
juntas de separación entre baldosas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

   

Planta baja pabellón Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Zona debajo de las gradas, 
vestuarios, almacenes, 
pasillos, aseos… 

1 45.25 23.5 1,000 
 

1063.375 
   

Zona de gimnasio, tenis de 
mesa, billar, aseos y vestibulo 

1 5.8 83.5 1,000 
 

484.3 

 
   

      
1547.67 1547.67 

   Total m²  ......: 1547.67 15,27 23.632,92 

Total subcapítulo 6.2.1.- Cemento/terrazo: 23.632,92 

Total subcapítulo 6.2.- Suelos y pavimentos: 23.632,92 
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6.3 ML CANALETA 
Formación de canalón, extendido de IBR 80mm de 
espesor y colocación de canalón en 1mm de espesor 
lacado y desarrollo máximo de 1000mm , incluso pp de 
tapas e hijuelos. 

   

 Uds. Largo Ancho Alto 
 

Parcial Subtotal 

Canaleta 1 52 1 1,000 
 

52    

   Total m²  ......: 52 12.13 630.76 

 

Total presupuesto parcial nº 6 Revestimientos : 

 

75.267,9 
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7-Presupuesto de ejecución material  

1 Acondicionamiento del terreno 80.403,70 

 1.1.- Movimiento de tierras 24.120,93   

 1.1.1.- Desbroce y limpieza 8.208,0   

 1.1.2.- Excavaciones de zanjas y pozos 11.587,59   

 1.1.3.- Rellenos 5.460,250   

 1.2.- Nivelación 29.484,68   

 1.2.1- Soleras 29.484,68   

2 Cimentaciones                        49.992,11 

 2.1.- Regularización 3.303,20   

 2.2.1.- Hormigón de limpieza 3.303,20   

 2.2- Superficiales 38.584,91   

 2.2.3.- Zapatas 38.584,91   

 2.3- Arriostramientos 8.104,0   

 2.3.1.- Vigas entre zapatas 8.104,0   

3 Estructuras 512.734,845 

 3.1.- Acero 512.734,845   

 3.1.1.- Soportes 131.824,593   

 3.1.2.- Vigas 380.910,255   
        
4 Fachadas 437.869,02 

 4.1.- Fábricas y trasdosados 8.367,84   

 4.2.- Ligeras 189.234,111   

 4.2.1- Paneles sándwich 189.234,111   

 4.3.- Pesadas 245.557,0   

 4.3.1.- Panel metálico autoportante con aislamiento de lana de roca 245.557,0   

 4.4.- Defensas de exteriores 3078.02   

 4.4.1.- Puerta exterior 29.507,04   

5 Particiones 12.381,52 

 5.1.- Defensas interiores 1.779,74   

 5.1.1.- Barandillas y pasamanos 1.779,74   

 5.2.- Puertas de paso interiores 10.601,78   
    
6 Revestimientos 75.267,9 

 6.1.- Morteros industriales para revoco y aislamiento térmico 51.004,20   

 6.1.1.- Morteros para revestimientos térmicos y acústicos 51.004,20   

 6.2.- Suelos y pavimentos 23.632,92   

 6.2.1.- Cemento/terrazo 23.632,92   

 6.3 otros (canaleta) 630.76   

        Total : 1.168.649,95 
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Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y 

OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 1.168.649,95 

13% de gastos generales 151924,4935 

 

6% de beneficio industrial 70118,99 

Suma 1390693,43 

21% IVA  292045,62 

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC)  1.682.739,05 
     
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRENTA Y NUEVE CON CINCO CÉNTIMOS. 
 
Valencia Junio 2015 
Alumno: Joan Alagarda Huguet 
 

 

 


