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1. INTRODUCCION

Este anejo recoge las distintas partidas de obra que se llevaran a cabo durante la ejecucién de la red
separativa para el SECTOR SUP-2 ESTE de Sagunto. Para la asignacion de los precios aplicados a cada una
de las unidades de obra se han tenido en cuenta la base de datos del Instituto Valenciano de la Edificacion
(IVE) y tarifas vigentes de empresas.

2. CUADRO DE PRECIOS

En este proyecto no existe diferencia alguna entre los cuadros de precios 1 y 2 ya que, las partidas
existentes deben estar ejecutadas al 100% para su recepcidn y posterior abono. Ademas estos precios
descompuestos podrian generar conflictos entre la direccidn facultativa y la empresa constructora en caso
de que no se obtuviesen los rendimientos adecuados.

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 m2  Entibacion 10,15

Entibacion cuajada en zanjas de hasta 3 m. de profundidad, mediante paneles ligeros de aluminio
y codales extensibles metalicos, incluso p.p. de medios auxiliares. ]
DIEZ EUROS con QUINCE CENTIMOS

01.02 m2  Zahorra artificial en capas de base 25 cm 4,05
Zahorra artifificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base 25 cm. de espesor,con 60% de caras
de fractura puesta en obra, extendida y compactada al 100% del Proctor Modificado, incluso pre-
paracion de la superficie de asiento.

CUATRO EUROS con CINCO CENTIMOS
01.03 m3  Transp tie 20km c/retro cmn 15t 8,75

Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camién volquete de carga maxima 15ty
velocidad media de 45 km/h, a una distancia de 20 km, considerando tiempos de ida, descarga
y vuelta, incluso carga mecanica con pala cargadora y tiempo de espera del camion.
OCHO EUROS con SETENTA'Y CINCO

CENTIMOS
01.04 m3  Excv zanja medios retro 8,91

Excavacion para la formacion de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes y carga sobre
transporte, segiin NTE/ADZ-4.

OCHO EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
01.05 m3  Excv pozo medios retro 11,05

Excavacion para formacion de pozos, en terrenos medios, con medios mecanicos, retroexca-
vadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a
los bordes, sin incluir carga sobre transporte, segun NTE/ADZ-4.

ONCE EUROS con CINCO CENTIMOS
01.06 m3 Relleno de zanjas con suelo seleccionado 19,84

Relleno y extendido de tierras de préstamo (suelo seleccionado) con medios mecanicos, incluso
compactacion, en capas de 25 cm.de espesor maximo, con grado de compactacion del Proctor
Normal, segun NTE/ADZ-12.
DIECINUEVE EUROS con
CENTIMOS

CAPITULO 02 CONDUCCIONES
02.01 m Canlz tb PVC corru dp @315 41,53

Canalizacion para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presion, de PVC corruga-
do de doble pared color teja. Con rigidez nominal 8 kN/m2 De diametro nominal 315mm y dia-
metro interior 285mm.Para unir mediante copa y junta elastica montada en el cabo del tubo, in-
cluida. Segun el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-
les. Colocado en zanja de ancho 500+315mm, sobre cama de arena 10cm de espesor. Sin in-
cluir relleno de la zanja ni compactacién final.
CUARENTAY UN EUROS con CINCUENTAY
TRES CENTIMOS
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m Canlz tb PVC corru dp @400 61,52
Canalizacién para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presion, de PVC corruga-

do de doble pared color teja. Con rigidez nominal 8 kN/m2. De diametro nominal 400mm y dia-

metro interior 362mm.Para unir mediante copa y junta elastica montada en el cabo del tubo, in-

cluida. Segun el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con

un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-

les. Colocado en zanja de ancho 500+400mm,sobre cama de arena 10cm de espesor. Sin in-

cluir relleno de la zanja ni compactacion final.
SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

m Canlz tb PVC corru dp @500 96,52
Canalizacion para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presién, de PVC corruga-
do de doble pared color teja. Con rigidez nominal 8 kN/m?2. De diametro nominal 500mm y dia-
metro interior 476mm.Para unir mediante copa y junta elastica montada en el cabo del tubo, in-
cluida. Segun el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-
les. Colocado en zanja de ancho 500+500mm, sobre cama de arena 10cm de espesor. Sin in-
cluir relleno de la zanja ni compactacion final.
NOVENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTAY
DOS CENTIMOS

m Canlz tb PVC corru dp @600 112,53
Canalizacién para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presion, de PVC corruga-
do de doble pared color teja. Con rigidez nominal 8 kN/m2. De diametro nominal 600mm y dia-
metro interior 584mm.Para unir mediante copa y junta elastica montada en el cabo del tubo, in-
cluida. Segun el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-
les. Colocado en zanja de ancho 500+600mm, sobre cama de arena 10cm de espesor. Sin in-
cluir relleno de la zanja ni compactacion final.
CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTAY TRES
CENTIMOS

m Canlz tb PVC corru dp @700 148,89
Canalizacién para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presion, de PVC corruga-
do de doble pared color teja. Con rigidez nominal 8 kN/m2 De diametro nominal 800mm y dia-
metro interior 766mm.Para unir mediante copa y junta elastica montada en el cabo del tubo, in-
cluida. Segun el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-
les. Colocado en zanja de ancho 500+800mm, sobre cama de arena de espesor 10cm. Sin in-
cluir relleno de la zanja ni compactacion final.
CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS

m Canlz tb PVC corru dp @800 168,04
Canalizacién para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presion, de PVC corruga-

do de doble pared color teja. Con rigidez nominal 8 kN/m2 De diametro nominal 800mm y dia-

metro interior 766mm.Para unir mediante copa y junta eléstica montada en el cabo del tubo, in-

cluida. Segun el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con

un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-

les. Colocado en zanja de ancho 500+800mm, sobre cama de arena 10cm de espesor. Sin in-

cluir relleno de la zanja ni compactacion final.
CIENTO SESENTA'Y OCHO EUROS con
CUATRO CENTIMOS

m Canlz tb PVC corru dp @900 197,96
Canalizacion para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presion, de PVC corruga-

do de doble pared color teja. Con rigidez nominal 8 kN/m?. De diametro nominal 1000mm y dia-

metro interior 968mm.Para unir mediante copa y junta eléstica montada en el cabo del tubo, in-

cluida. Segun el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con

un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-

les. Colocado en zanja de ancho 500+1000mm, sobre cama de arena 10cm de espesor. Sin in-

cluir relleno de la zanja ni compactacién final.
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CIENTO NOVENTA'Y SIETE EUROS con
NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS

m Canlz tb PVC corru dp 21000 235,98
Canalizacién para alcantarillado hecha con tubo para saneamiento sin presion, de PVC corruga-
do de doble pared color teja. Con rigidez nominal 8 kN/m2. De didmetro nominal 1000mm y dia-
metro interior 968mm.Para unir mediante copa y junta elastica montada en el cabo del tubo, in-
cluida. Segun el Proyecto Norma Europeo prEN 13.476. Suministrado en tramos de 6m. Con
un incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especia-
les. Colocado en zanja de ancho 500+1000mm, sobre cama de arena 10cm de espesor. Sin in-
cluir relleno de la zanja ni compactacion final.
DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO EUROS con
NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS

m Canlz tb PVC p/hgnar @1100 283,09
Canalizacién para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plasti-
ficado, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexién
del PVC al hormigén. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De didmetro exterior
1100mm e interior 1078mm. Suministrado en tubos de 4 m de longitud. Unién entre tubos me-
diante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador quimico suministrado. Resis-
tente a la abrasion segun ensayos DIN 19566. Con un incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho
300+1100mm, sobre capa de HM/P/20/lla de 15cm de espesor y relleno con el mismo tipo de
hormigon hasta 15 cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de ace-
ro @ 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto. Sin incluir excavacion, relleno de la zanja ni com-
pactacion final.
DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
NUEVE CENTIMOS

m Canlz tb PVC p/hgnar 21200 305,22
Canalizacion para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plasti-
ficado, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexién
del PVC al hormigon. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De diametro exterior
1200mm e interior 1176mm. Suministrado en tubos de 4 m de longitud. Uni6n entre tubos me-
diante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador quimico suministrado. Resis-
tente a la abrasion segun ensayos DIN 19566. Con un incremento del precio del tubo del 30%
en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho
300+1200mm, sobre capa de HM/P/20/1la de 15cm de espesor y relleno con el mismo tipo de
hormigon hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de ace-
ro @ 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto. Sin incluir excavacion, relleno de la zanja ni com-
pactacion final.
TRESCIENTOS CINCO EUROS con VEINTIDOS
CENTIMOS

m Canlz tb PVC p/hgnar 21400 432,12
Canalizacion para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plasti-
ficado, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexién
del PVC al hormigon. Reforzado mediante perfil de acero galvanizado. De didmetro exterior
1400mm e interior 1376mm. Suministrado en tubos de 2.4 m de longitud. Unidn entre tubos me-
diante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador quimico suministrado. Resis-
tente a la abrasion segun ensayos DIN 19566. Con un incremento del precio del tubo del 30%

en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado en zanja de ancho
300+1400mm, sobre capa de HM/P/20/1la de 15cm de espesor y relleno con el mismo tipo de
hormigon hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo con mallazo de ace-
ro @ 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto. Sin excavacion, relleno de la zanja ni compactacion

final.
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
DOCE CENTIMOS
m Canlz tb PVC p/hgnar @1700 538,74

Canalizacion para alcantarillado hecha con tubo saneamiento para hormigonar, de PVC no plasti-
ficado, estructurado con cara interior lisa y cara exterior nervada en forma de T, para conexion
del PVC al hormigén. Suministrada con balén neumatico para asegurar la rigidez durante el hor-
migonado. De diametro exterior 1700mm e interior 1670mm. Suministrado en tubos de 2.4 m de
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longitud. Unién entre tubos mediante junta de PVC encolada y sellada interiormente con sellador
quimico suministrado. Resistente a la abrasion segln ensayos DIN 19566. Con un incremento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas especiales. Colocado
en zanja de ancho 300+1700mm, sobre capa de HM/P/20/lla de 15cm de espesor y relleno
con el mismo tipo de hormigdn hasta 15cm por encima de la generatriz superior del tubo, refuerzo
con mallazo de acero @ 8, de 15x15 a 3cm sobre el conducto. Sin incluir transporte del tubo, ex-
cavacion, relleno de la zanja ni compactacion final.
QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con
SETENTAY CUATRO CENTIMOS

CAPITULO 03 ELEMENTOS SINGULARES
03.01 u Pz rgtr HM @1000 Ayto-Vic >170cm 824,40
Pozo registro de diametro 100cm, prefabricado, con base de fabrica de ladrillo de 1 pie y con ani-
llos de hormigdn,con profundidad superior a 170cm, incluso pates de polipropileno cada 30cm, hormigén
de relleno, marco y tapa de fundicion ductil normalizada, completamente terminado. Sin incluir
excavacion. Segun Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia.
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

03.02 u Pz rgtr HM @1000 Ayto-Vic <170cm 754,94
Pozo registro de diametro 100cm, prefabricado, con base de fabrica de ladrillo de 1 pie y con ani-
llos de hormigon,hasta 170cm de profundidad, incluso pates de polipropileno cada 30cm, hormigon
de relleno, marco y tapa de fundicion dctil normalizada, completamente terminado. Sin incluir
excavacion. Segin Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia.
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

03.03 u Pozo entronque colector existente 1.589,63
Pozo entronque colector existente, fabricado con ladrillo de 1 pie y reforzado con hormigfién,de
profundidad variable, incluso pates de polipropileno cada 30cm, marco y tramex de acero inox
calidad aisi 316 para trafico pesado, completamente terminado. Sin incluir excavacién. Segun
Normativa para Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia.
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con

SESENTA Y TRES CENTIMOS
03.04 u Arq rgtr 35x35x50 Ayto Vic 94,86

Arqueta de registro de dimensiones interiores 35x35cm y altura 50cm, construida con fabrica de
ladrillo a gafa de medio pie de espesor, recibida con mortero M-15, colocado sobre solera de hor-
migon de 20cm de espesor, enfoscada y brufiida interiormente con mortero hidréfugo M-700, y
con angulos redondeados. Con tapa y marco de fundicion dctil convencional de 40x40cm, se-
gun Normativa de obras de saneamiento de la ciudad de Valencia. Incluso conexion acometi-
da.Sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

NOVENTA'Y CUATRO EUROS con OCHENTAY
SEIS

CENTIMOS
03.05 u Imbornal de obra Ayto Vic 182,39

Imbornal rectangular modelo "Valencia" directo o inverso, con poceta sifonica prefabricada segin
norma, con tapa registrable de 400x400mm, con marco y tapa rectangular de fundicion ductil nor-
malizada, con revestimiento de pintura asfaltica y superficie peatonal antideslizante, incluso cone-
xién acometida, sin incluir demoliciones, excavacion ni abanico de captacion.
CIENTO OCHENTA'Y DOS EUROS con TREINTA
Y NUEVE

CENTIMOS

CAPITULO 04 CONTROL DE CALIDAD
04.01 1 CONTROL DE CALIDAD 22.000,00
VEINTIDOS MIL EUROS

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 14.567,54

Estudio de Seguridad y Salud segiin Normativa vigente incluyendo medidas de proteccion indi-
vidual, colectivas e instalaciones para trabajadores para la prevencion de riesgos laborales en la
construccion.

Equipos de proteccion colectiva:

- casetas de obra y sanitarias



- redes para proteccion de huecos
- cintas de sefializacion

- cintas de balizamiento

- vallas direccionales y de contencién
- botiquin de primeros auxilios

- carteles informativos

Equipos de proteccion individual:
- cascos de seguridad

- gafas contra impacto y antipolvo
- mascarillas antipolvo

- filtros para mascarillas
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- pantallas contra proyeccion de particulas

- cinturon antivibratorio
- cinturén de seguridad
- trajes de agua

- guantes de lona y piel
- botas de agua

- botas de seguridad

- protectores auditivos

CATORCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

3. MEDICIONES Y VALORACION TOTAL

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

02.08

02.09

02.10

02.11

02.12

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

m

2 Entibacion

22.456,32

m2 Zahorra artificial en capas de base 25 cm

m

m

m

3 Transp tie 20km c/retro cmn 15t
3 Excv zanja medios retro

3 Excv pozo medios retro

13.312,00
20.474,18
20.474,18

815,40

m3 Relleno de zanjas con suelo seleccionado

C

m
re

APITULO 02 CONDUCCIONES
Canlz tb PVC corru dp @315
siduales

pluviales

m

m

Canlz tb PVC corru dp @400
Canlz tb PVC corru dp @500
Canlz tb PVC corru dp @600
Canlz tb PVC corru dp @700
Canlz tb PVC corru dp 2800
Canlz tb PVC corru dp @900
Canlz tb PVC corru dp 1000
Canlz tb PVC p/hgnar 91100
Canlz tb PVC p/hgnar 21200
Canlz tb PVC p/hgnar 1400

Canlz tb PVC p/hgnar 1700

TOTAL CAPITULO 02 CONDUCCIONES

14.758,78

1 3.988,00 3.988,00
1 319,00 319,00

4.307,00

1.161,00

136,00

245,00

486,00

195,00

132,00

57,00

815,00

11,00

180,00

10,15
4,05
8,75
8,91

11,05

19,84

41,53

61,52

96,52
112,53
148,89
168,04
197,96
235,98
283,09
305,22
432,12

538,74

227.931,65
53.913,60
179.149,08
182.424,94
9.010,17

292.814,20

945.243,64

178.869,71
7142472
13.126,72
27.569,85
72.360,54
32.767,80
26.130,72
13.450,86

230.718,35

3.357,42
77.781,60

167.009,40
914.567,69
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CAPITULO 03 ELEMENTOS SINGULARES

03.01 u  Pzrgtr HM @1000 Ayto-Vic 220cm
pluviales 73 73,00
residuales 72 72,00
145,00 824,40 119.538,00
03.02 u  Pzrgtr HM @1000 Ayto-Vic 170cm
pluviales 129 129,00
residuales 112 112,00
241,00 754,94 181.940,54
03.03 u  Pozo entronque colector existente
2,00 1.589,63 3.179,26
03.04 u  Arq rgtr 35x35x50 Ayto Vic
382,00 94,86 36.236,52
03.05 u Imbornal de obra Ayto Vic
420,00 182,39 76.603,80
TOTAL CAPITULO 03 ELEMENTOS SINGULARES .....ovvvetuunsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 417.498,12
CAPITULO 04 CONTROL DE CALIDAD
04.01 1 CONTROL DE CALIDAD
1,00  22.000,00 22.000,00
TOTAL CAPITULO 04 CONTROL DE CALIDAD ....u..ccotverncessssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssses 22.000,00
CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 1 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
1 1,00
1,00  14.567,54 14.567,54
TOTAL CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD .....ooesreetuerscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 14.567,54
TOTAL . e e e A AR e e AR R e e e Rn 2.313.876,99

A partir de los datos anteriores se ha podido configurar este grafico para mejor interpretacién de

los volimenes de cada una de las partidas.

Porcentaje del presupuesto total
= MOVIMIENTO DE TIERRAS 0,95% -0,63%
m CONDUCCIONES
18,04%
ELEMENTOS SINGULARES

B CONTROL DE CALIDAD

SEGURIDAD Y SALUD

Grdfica 1 Porcentaje del presupuesto total.

Observando el grafico se aprecia claramente que algo mas del 80% del presupuesto esta destinado a las
partidas de movimiento de tierras y a las conducciones. A parte de ser las partidas con mayor dotacion

econdmica son las que implican mayor volumen también.

Finalmente, a estas cantidades hay que afiadir el Beneficio Industrial y los Gastos Generales ademas del

I.V.A vigente obteniendo asi las siguientes cantidades:

El total de la ejecucién material es de 2.313.876,99 €.

El 13% de los Gastos Generales supone 300.804,00 €

El 6% de Beneficio Industrial 138.832,62 €

El importe correspondiente al 21% del I.V.A 578.237,86 €
TOTAL PRESUPUESTO LICITACION 3.331.751,47 €
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Anejo n27 Valoracion econdmica y duracion de las obras

El presupuesto de licitacion asciende al total de TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS.

4. DURACION ESTIMADA DE LAS OBRAS

Por el tipo de obra a ejecutar es necesario que los trabajos se vayan realizando casi simultdaneamente,
es decir, el primer tajo a realizar es la excavacién de zanjas y pozos, posteriormente se deben entibar y por
ello lo mds conveniente es que inmediatamente se empiece a colocar la conduccién para poder hacer el
relleno de tierras con la mayor brevedad posible reduciendo asi los riesgos y disminuyendo la cantidad de
material necesario para la entibacién.

Asi pues, cuando se hubiesen avanzado la excavacién y mientras se sigue realizando irian entrando
equipos detras para la entibacidn, la colocacidn de la conduccidn y posterior relleno. De esta forma todos
los tajos se estaria realizando simultaneamente pero cada uno en zonas distintas de la obra ya los tajos no
permiten el solape. Por esto en el planning de trabajo, los tajos comienzan una semana después de sus
antecesores, para dar tiempo a la ejecucion de suficiente volumen de obra para la entrada de los equipos
que realizardn los tajos sucesores.

A partir de la valoracidon de lo anteriormente expuesto se ha estimado que la duracién total de los trabajos
serd de 171 dias sin contar con los dias festivos. Proponiendo como fecha de inicio de los trabajos el lunes
11 de Enero de 2016 se estima que la ejecucion de las obras deberia finalizar el lunes 5 de Septiembre de
2016 segun se puede observar en el diagrama adjunto Diagrama de Gannt 1 Duracion de los trabajo.



Anejo n?27 Valoracion econdmica y duracién de las obras

id Moda de Nombre de tarea Duracién maw junio julio | agosto | septienl octubre noviem| dicemb encio | febrero mareo  abril maye | junio  julia | agosto | sepliem octubre| noviem
tarea 3y jun jul ago sep oct nov. dic ene feb mar abr may jun jul ago se; ot nov
1 b g RED SEPARATIVA SECTOR SUP 2 171 dias | 05/09
ESTE SAGUNTO
2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS 171 dias r v 05/09
3 - Entibacién 139 dias
4 |EH wy Zahorra artificial en capas de 129 dias
base 25cm
5 | wm Transp tie 20km c/retrocmn 129 dias
15t
[ - Excv zanja medios retro 129 dias 3
7 |E o Excv pozo medios retro 129 dias
8 |E wm Relleno de zanjas con suelo 129 dias )
seleccionado
3 - CONDUCCIONES 129 dias I 1 20/07
n - Colocacion de canal PVC 129 dias
1 - ELEMENTOS SINGULARES 150 dias T 1 05/08
12 - Pz rgtr HM 31000 134 dias
13 [E w Pozo entronque colector 7 dias &
existente
14 | wm Arq rgtr 35x35x50 Ayto Vic 134 dias
15 | wy Imbarnal de abra Ayte Vic 134 dias
16 - CONTROL DE CALIDAD 171 dias ! 1 05/09
17 3w Control de calidad 171 dias
18 - SEGURIDAD Y SALUD 171 dias r 1 05/09
19 B wy ESTUDIO DE SEGURIDADY 171 dias
SALUD
Tarea P area inactiva Informe de resumen ManUal se— Hilo extemo *
Division trisrienonenn Hitoinactive Resumen manual 1 rechalimite +
Proyecto: PLANNING PROYECT |y, * Resumen inaclivo I 1 soloel comienco E Progreso
Resumen "1 Tareamanual Pl solofin Progreso manual
Resumen del proyecto T solo dusacion Tareas exlernas

Diagrama de Gannt :
Duracion de los trabajos.
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