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1. USO DE LAS TARIFAS Y CÁLCULO DEL PRESUPUESTO 

 Para calcular el presupuesto de las actuaciones se deben aplicar a cada una de las unidades de 

ejecución los precios expresados en el Cuadro de Precios Nº 1 “Unidades de Obra” del 

Presupuesto, con lo que se obtiene el total de costes directos e indirectos de la actuación. A este 

respecto, cabe recordar que los precios de ejecución incorporan los costes directos e indirectos de 

la actuación relativos a la ejecución de la unidad que corresponda. 

 

 La suma de costes directos e indirectos de la actuación incrementada cuando corresponda en 

concepto de control de calidad a justificar, equivale al denominado presupuesto de ejecución 

material. El control de calidad se debe valorar a parte en el presupuesto como un capítulo 

específico y con un importe a justificar del 1% del importe del resto de costes totales del 

presupuesto (directos e indirectos de la actuación). 

 

 Para obtener el presupuesto de ejecución por contrata es necesario incrementar el 

presupuesto de ejecución material en el porcentaje que legalmente se determine en concepto de 

gastos generales (6%), de beneficio industrial (13%) y del impuesto del valor añadido (IVA, 

actualmente del 21%); impuesto general indirecto canario (IGIC); impuesto sobre la producción, 

servicios e importación en Ceuta y Melilla (IPSI) o cualquier otro de carácter regional o general que 

los modifique. 
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PRECIOS SIMPLES 
 CÓDIGO   UD   DESCRIPCIÓN                  PRECIO 

 

MATERIALES 
 MAT.01   kg   Bardisa de barró y cañas             6,5000 
 MAT.02   ud   Plantas dunares p.o.                1,4500 
 MAT.03   ud   Contenedor de 25 m³ para residuos vegetales      315,0000 
 MAT.04   ud   Contenedor de 8 m³ para RCD           150,0000 
 MAT.05   ud   Cartel informativo del MAGRAMA de acero galvanizado, 1.231,8800 
         de 2,45x4,60 m, tornillería y postes anclaje 
 MAT.06   ud   Cartel informativo sobre aluminio anonizado, de     425,0000 
         1,20x0,93 m, tornillería y soporte madera 
 MAT.07   m³   Hormigón HM-20/P/40/I >= 200 kg/m3 cemento     80,0000 
 MAT.08   m³   Agua 0,9400 
 MAT.09   m³   Zahorras artificiales               17,5000 
 MAT.10   kg   Emulsión bituminosa aniónica EAR-0          0,2200 
 MAT.11   t   Mezcla bitum. cont. caliente S-12,árido granítico, betún asf. 41,9400 
 
 
MAQUINARIA 
 MAQ.01   h Motoniveladora  131/160 CV               56,6000 
 MAQ.02   h Compactador vibro autopropulsado, 10-12 t         52,8000 
 MAQ.03   h Cisterna térmica 8000 l con rampa             36,8900 
 MAQ.04   h Barredora autopropulsada               35,4700 
 MAQ.05   h Camión cisterna p/riego asfáltico             24,3100 
 MAQ.06   h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t          51,7400 
 MAQ.07   h Máquina fresadora                  90,1400 
 MAQ.08   h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV         36,5200 
 MAQ.09   h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV         93,9100 
 MAQ.10   h Vehículo todoterreno                149,0000 
 MAQ.11   h Camión transporte 7 t                 27,9700 
 MAQ.12   h Camión dumper, tracción tres ejes, para transporte 12 t y     42,0000 
       distancia< 3 Km  
 MAQ.13   h Camión dumper, tracción tres ejes, para transporte 12 t y     42,0000 
       distancia = 12 Km  
 MAQ.14   h Tractor orugas 171/190 CV               84,4000 
 MAQ.15   h Tractor ruedas 71/100 CV                38,3300 
 MAQ.16   h Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas         46,4700 
 
 
MANO DE OBRA 
 PER.01   h Peón régimen general                 12,7600 
 PER.02   h Oficial 1ª                     13,9200 
 PER.03   h Oficial 1ª jardinero                  13,9200 
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES 
Ord  Código  Cantidad Ud  Descripción            Precio  Subtotal Importe (€) 

 
1  PA.01     m³  Base de zahorra artificial colocada conMotoniveladoray compactadodel   
         material al 100% del PM 

Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material 
al 100% del Ensayo Proctor Modificado. 

  PER.01  0,0440  h  Peón régimen general         12,76  0,56 
  %1.5GA 1,5000  %  Gastos auxiliares mano de obra         0,56  0,01 
  MAT.08 0,0500  m³  Agua                0,94  0,05 
  MAT.09 1,2000  m³  Zahorras artificiales          17,50    21,00 
  MAQ.01 0,0170  h  Motoniveladora  131/160 CV       56,60  0,96 
  MAQ.02 0,0250  h  Compactador vibro autopropulsado, 10-12 t   52,80  1,32 
  MAQ.03 0,0050  h  Cisterna térmica 8000 l con rampa 36,89 0,18 
  %7.0CI  7,0000  %  Costes indirectos 7,0%         24,08  1,69 
                      TOTAL PARTIDA……………………….. 25,77 
 
2  PA.02     t  Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica EAR-0 

Riego de adherencia con emulsión bituminosa aniónica EAR-0. 
  PER.04  0,2000  h  Oficial 1ª             13,92  2,78 
  PER.01  2,0000  h  Peón régimen general         12,76  25,52 
  %1.5GA 1,5000  %  Gastos auxiliares mano de obra       28,30  0,42 
  MAT.10 1.000,00 kg  Emulsión bituminosa aniónica EAR-0     0,22 220,00 
  MAQ.04 0,3000  h  Barredora autopropulsada        35,47  10,64 
  MAQ.05 0,7000  h  Camión cisterna p/riego asfáltico      24,31  17,02 
  %7.0CI  7,0000  %  Costes indirectos 7,0%        276,38  19,35 
                      TOTAL PARTIDA…………………….….  295,73 
 
3  PA.03     t  Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composiciónsemidensa
          S-12 con árido granítico y betún asfáltico 

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composición semidensa 
S-12 con árido granítico y betún asfáltico de penetración, extendida y compactada 
al 97% del Ensayo Marshall. 

  PER.04  0,0160  h  Oficial 1ª             13,92  0,22 
  PER.01  0,0720  h  Peón régimen general         12,76  0,92 
  %1.5GA 1,5000  %  Gastos auxiliares mano de obra       1,14  0,02 
  MAT.11 1,0000  t  Mezcla bitum. cont. caliente S-12,árido granítico, 41,94  41,94 
          betúnasf.  
  MAQ.06 0,0100  h  Compactador neumático 71/100 CV, 20 t    51,74  0,52 
  MAQ.16 0,0080  h  Extendedora aglomerado asfáltico sin cadenas  46,47  0,37 
  MAQ.02 0,0100  h  Compactador vibro autopropulsado, 10-12 t   52,80  0,53 
  %7.0CI  7,0000  %  Costes indirectos 7,0%         44,52  3,12 
                      TOTAL PARTIDA………………………….  47,64 
 
4  PA.04     m²  Fresado de pavimento existente, incluyendo retirada de productosa vertedero, 
          completamente terminada 

Fresado de pavimento existente, incluyendo retirada de productos a vertedero, 
completamente terminada. 

  PER.04  0,0120  h  Oficial 1ª             13,92  0,17 
  PER.01  0,0120  h  Peón régimen general         12,76  0,15 
  MAQ.07 0,0040  h  Máquina fresadora          90,14  0,36 
  MAQ.11 0,0070  h  Camión transporte 7 t         27,97  0,20 
  %7.0CI  7,0000  %  Costes indirectos 7,0%         0,88  0,06 
                      TOTAL PARTIDA………………………….     0,94 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Ord  Código  Cantidad Ud  Descripción            Precio  Subtotal Importe (€) 

 
 
1  UD.01     m³  Formación de duna con arena de aportación de préstamo de Cabanyal y Malva-
          rosa, y acond. zona préstamo 

Formación de duna con arena de aportación de préstamo de la excavación en el 
Cabanyal y la Malva-rosa (T.M. Valencia), incluida su extracción, acopio, carga y 
transporte, vertido y extendido en formación de duna, así como la p.p. de trabajos 
de acondicionamiento del préstamo). 

  MAQ.09 0,0150  h  Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV  93,91  1,41 
  MAQ.12 0,1950  h  Camión dumper, tracción tres ejes, para    42,00  8,19 
          transporte 12 t y distancia <3 Km  
  MAQ.14 0,0100  h  Tractor orugas 171/190 CV        84,40  0,84 
  %7.0CI  7,0000  %  Costes indirectos 7,0%         10,44  0,73 
                      TOTAL PARTIDA………………………...   11,17 
 
2  UD.02     ml  Bardisa de barró y cañas, terminada 

Metro lineal de barreta permeable vegetal, de Spartinaversicolor, para fijación de 
duna, incluso p.p. de elementos de fijación, a base de estacas de caña e hilo de 
cáñamo totalmente terminada y colocada. 

  MAT.01 1,0000  kg  Bardisa de barró y cañas         6,50  6,50 
  PER.03  0,0150  h  Oficial 1ª jardinero          13,92  0,21 
  %7.0CI  7,0000  %  Costes indirectos 7,0%         6,71  0,47 
                      TOTAL PARTIDA………………………….. 7,18 
 
3  UD.03     m²  Plantación de especies dunares 

Plantación de especies dunares en un metro cuadrado. Incluye la plantación, la 
recogida de las plantas puestas en obra y su distribución por el tajo. 

  MAT.02 4,2000  u  Plantas dunares p.o.          1,45  6,09 
  PER.03  0,0500  h  Oficial 1ª jardinero          13,92  0,70 
  PER.04  0,0200  h  Oficial 1ª             13,92  0,28 
  PER.01  0,0150  h  Peón régimen general         12,76  0,19 
  %7.0CI  7,0000  %  Costes indirectos 7,0%         1,47  0,10 
                      TOTAL PARTIDA…………………………….  7,77 
 
4  UD.04     ud  Gestión de residuos vegetales en contenedor de 25 m³ 

Gestión de residuos vegetales forestales de un contenedor de 25 m³ de capacidad. 
Incluye el alquiler de contenedor para residuos, la entrega/cambio/recogida del 
contenedor y el canon de vertedero de materiales vegetales. 

  GS.11  1,0000  ud  Contenedor de 25 m³ para residuos vegetales 315,00 315,00 
  %7.0CI  7,0000  %  Costes indirectos 7,0%        315,00  22,05 
                      TOTAL PARTIDA……………………….   337,05 
 
5  UD.05     ud  Gestión de residuos RCD en contenedor de 8 m³ 

Gestión de residuos RCD de un contenedor de 8 m³ de capacidad. Incluye el alquiler 
de contenedor para residuos, la entrega/cambio/recogida del contenedor y el 
canon de vertedero de RCD. 

  GS.22  1,0000  ud  Contenedor de 8 m³ para RCD      150,00 150,00 
  %7.0CI  7,0000  %  Costes indirectos 7,0%        150,00  10,50 
                      TOTAL PARTIDA……………………….   160,50 
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Ord  Código  Cantidad Ud  Descripción            Precio  Subtotal Importe (€) 

 
 
6  UD.06     ud  Cartel informativo del MAGRAMA de acero galvanizado, de 2,45x4,60 m,   
          colocado 

Cartel informativo del MAGRAMA de acero galvanizado, de 2,45x4,60 m, tornillería, 
postes de anclaje, cimentación, completamente terminado y colocado, incluso 
retirada a vertedero autorizado, al final de la obra. 

 
  PER.04  0,6500  h  Oficial 1ª             13,92  9,05 
  PER.01  1,1500  h  Peón régimen general 12,76 14,67 
  MAT.05 1,0000  ud  Cartel informativo del MAGRAMA de acero  1.231,88 1.231,88 
          galvanizado, de 2,45x4,60 m, tornillería y postes anclaje 
  MAT.07 1,0000  m³  Hormigón HM-20/P/40/I >= 200 kg/m3 cemento  80,00  80,00 
  MAQ.08 0,1500  h  Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV   36,52  5,48 
  %7.0CI  7,0000  %  Costes indirectos 7,0%        1.341,08  93,88 
                      TOTAL PARTIDA……………………..  1.434,96 
 
7 UD.07      ud  Cartel informativo sobre aluminio anonizado, de 1,20x0,93 m, colocado 

Cartel informativo de 1,20x0,93 m, impreso en seriagrafía a tres tintas sobre 
aluminio anonizado de 3 mm.de espesor y chapa de metacrilato para protección, 
colocado sobre soporte de madera con tejadillo a dos aguas, incluso diseño, 
maquetación, búsqueda de datos, tornillería, anclajes, excavación y hormigón de 
cimentación, totalmente terminado y colocado. 

  PER.04  0,7500  h  Oficial 1ª             13,92  10,44 
  PER.01  0,7500  h  Peón régimen general         12,76  9,57 
  MAT.06 1,0000  ud  Cartel informativo sobre aluminio anonizado, de 425,00 425,00 
          1,20x0,93 m, tornillería y soporte madera 
  MAT.07 0,5000  m³  Hormigón HM-20/P/40/I >= 200 kg/m3 cemento  80,00  40,00 
  MAQ.08 0,1500  h  Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV   36,52  5,48 
  %7.0CI  7,0000  %  Costes indirectos 7,0%        490,49  34,33 
                       TOTAL PARTIDA…………………..  524,82 
 
 


