PROYECTO DE JARDIN DUNAR EN LAS PLAYAS DE CABANYAL Y MALVA-ROSA
(T.M. VALENCIA)
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PROYECTO DE JARDIN DUNAR EN LAS PLAYAS DE CABANYAL Y MALVA-ROSA. (T.M. VALENCIA). ANEJO 13 %

1. USO DE LAS TARIFAS Y CALCULO DEL PRESUPUESTO

Para calcular el presupuesto de las actuaciones se deben aplicar a cada una de las unidades de
ejecucion los precios expresados en el Cuadro de Precios N2 1 “Unidades de Obra” del
Presupuesto, con lo que se obtiene el total de costes directos e indirectos de la actuacidn. A este
respecto, cabe recordar que los precios de ejecucidn incorporan los costes directos e indirectos de
la actuacion relativos a la ejecucion de la unidad que corresponda.

La suma de costes directos e indirectos de la actuacién incrementada cuando corresponda en
concepto de control de calidad a justificar, equivale al denominado presupuesto de ejecucion
material. El control de calidad se debe valorar a parte en el presupuesto como un capitulo
especifico y con un importe a justificar del 1% del importe del resto de costes totales del
presupuesto (directos e indirectos de la actuacion).

Para obtener el presupuesto de ejecucidon por contrata es necesario incrementar el
presupuesto de ejecucidon material en el porcentaje que legalmente se determine en concepto de
gastos generales (6%), de beneficio industrial (13%) y del impuesto del valor anadido (IVA,
actualmente del 21%); impuesto general indirecto canario (IGIC); impuesto sobre la produccion,
servicios e importacién en Ceuta y Melilla (IPSI) o cualquier otro de caracter regional o general que
los modifique.
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PRECIOS SIMPLES

cODIGO ubD DESCRIPCION PRECIO
MATERIALES
MAT.01 kg Bardisa de barré y cafias 6,5000
MAT.02 ud Plantas dunares p.o. 1,4500
MAT.03 ud Contenedor de 25 m? para residuos vegetales 315,0000
MAT.04 ud Contenedor de 8 m? para RCD 150,0000
MAT.05 ud Cartel informativo del MAGRAMA de acero galvanizado, 1.231,8800
de 2,45x4,60 m, tornilleria y postes anclaje
MAT.06 ud Cartel informativo sobre aluminio anonizado, de 425,0000
1,20%x0,93 m, tornilleria y soporte madera
MAT.07 m?3 Hormigdn HM-20/P/40/1 >= 200 kg/m3 cemento 80,0000
MAT.08 m3 Agua 0,9400
MAT.09 m3 Zahorras artificiales 17,5000
MAT.10 kg Emulsién bituminosa aniénica EAR-O 0,2200
MAT.11 t Mezcla bitum. cont. caliente S-12,4rido granitico, betun asf. 41,9400
MAQUINARIA
MAQ.01 h Motoniveladora 131/160 CV 56,6000
MAQ.02 h Compactador vibro autopropulsado, 10-12 t 52,8000
MAQ.03 h Cisterna térmica 8000 | con rampa 36,8900
MAQ.04 h Barredora autopropulsada 35,4700
MAQ.05 h Camidn cisterna p/riego asfaltico 24,3100
MAQ.06 h Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 51,7400
MAQ.07 h Maquina fresadora 90,1400
MAQ.08 h Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 36,5200
MAQ.09 h Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 93,9100
MAQ.10 h Vehiculo todoterreno 149,0000
MAQ.11 h Camidn transporte 7 t 27,9700
MAQ.12 h Camidén dumper, traccidn tres ejes, para transporte 12 ty 42,0000
distancia< 3 Km
MAQ.13 h Camidn dumper, traccidn tres ejes, para transporte 12ty 42,0000
distancia =12 Km
MAQ.14 h Tractor orugas 171/190 CV 84,4000
MAQ.15 h Tractor ruedas 71/100 CV 38,3300
MAQ.16 h Extendedora aglomerado asfaltico sin cadenas 46,4700

MANO DE OBRA

PER.O1 h Pedn régimen general 12,7600
PER.02 h Oficial 12 13,9200
PER.O3 h Oficial 12 jardinero 13,9200
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Ord  Cddigo

1 PA.01

PER.O1

%1.5GA
MAT.08
MAT.09
MAQ.01
MAQ.02
MAQ.03
%7.0Cl

2 PA.02

PER.O4
PER.O1
%1.5GA
MAT.10
MAQ.04
MAQ.05
%7.0Cl

3 PA.03

PER.04
PER.O1
%1.5GA
MAT.11

MAQ.06
MAQ.16
MAQ.02
%7.0Cl

4 PA.04

PER.O4
PER.O1
MAQ.07
MAQ.11
%7.0Cl

Cantidad

0,0440
1,5000
0,0500
1,2000
0,0170
0,0250
0,0050
7,0000

0,2000
2,0000
1,5000
1.000,00
0,3000
0,7000
7,0000

0,0160
0,0720
1,5000
1,0000

0,0100
0,0080
0,0100
7,0000

0,0120
0,0120
0,0040
0,0070
7,0000

CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

ud Descripcion Precio Subtotal  Importe (€)

m3

Base de zahorra artificial colocada conMotoniveladoray compactadodel
material al 100% del PM
Base de zahorra artificial colocada con motoniveladora y compactado del material

al 100% del Ensayo Proctor Modificado.

h Pedn régimen general 12,76 0,56
% Gastos auxiliares mano de obra 0,56 0,01
m3 Agua 0,94 0,05
m3 Zahorras artificiales 17,50 21,00
h Motoniveladora 131/160 CV 56,60 0,96
h Compactador vibro autopropulsado, 10-12 t 52,80 1,32
h Cisterna térmica 8000 | con rampa 36,89 0,18
% Costes indirectos 7,0% 24,08 1,69
TOTAL PARTIDA........cccctvrirrrnrinnnns 25,77
t Riego de adherencia con emulsion bituminosa aniénica EAR-0
Riego de adherencia con emulsion bituminosa anidnica EAR-O.
h Oficial 12 13,92 2,78
h Pedn régimen general 12,76 25,52
% Gastos auxiliares mano de obra 28,30 0,42
kg Emulsién bituminosa anidnica EAR-O 0,22 220,00
h Barredora autopropulsada 35,47 10,64
h Camiédn cisterna p/riego asfaltico 24,31 17,02
% Costes indirectos 7,0% 276,38 19,35
TOTAL PARTIDA.......ccovmmrernrrarennes 295,73
t Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicionsemidensa
S-12 con arido granitico y betun asfaltico
Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente de composicidon semidensa
S-12 con arido granitico y betun asfaltico de penetracion, extendida y compactada
al 97% del Ensayo Marshall.
h Oficial 12 13,92 0,22
h Pedn régimen general 12,76 0,92
% Gastos auxiliares mano de obra 1,14 0,02
t Mezcla bitum. cont. caliente S-12,arido granitico, 41,94 41,94
betunasf.
h Compactador neumatico 71/100 CV, 20 t 51,74 0,52
h Extendedora aglomerado asfaltico sin cadenas 46,47 0,37
h Compactador vibro autopropulsado, 10-12 t 52,80 0,53
% Costes indirectos 7,0% 44,52 3,12
TOTAL PARTIDA.......ccoumremrererrennnerans 47,64
m? Fresado de pavimento existente, incluyendo retirada de productosa vertedero,
completamente terminada
Fresado de pavimento existente, incluyendo retirada de productos a vertedero,
completamente terminada.
h Oficial 12 13,92 0,17
h Pedn régimen general 12,76 0,15
h Madquina fresadora 90,14 0,36
h Camion transporte 7 t 27,97 0,20
% Costes indirectos 7,0% 0,88 0,06

TOTAL PARTIDA
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Ord  Cddigo

1 UD.o1

MAQ.09
MAQ.12

MAQ.14
%7.0Cl

2 UD.02

MAT.01
PER.O3
%7.0Cl

3 UD.03

MAT.02
PER.O3
PER.0O4
PER.O1
%7.0Cl

4 UD.04

GS.11
%7.0Cl

5 UD.05

GS.22
%7.0Cl

Cantidad

0,0150
0,1950

0,0100
7,0000

1,0000
0,0150
7,0000

4,2000
0,0500
0,0200
0,0150
7,0000

1,0000
7,0000

1,0000
7,0000

ud

%

ml

kg

%

ud

ud
%

ud

ud
%

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Descripcion Precio Subtotal  Importe (€)

Formacion de duna con arena de aportacion de préstamo de Cabanyal y Malva-
rosa, yacond. zona préstamo

Formacion de duna con arena de aportacion de préstamo de la excavacidn en el
Cabanyal y la Malva-rosa (T.M. Valencia), incluida su extraccién, acopio, carga y
transporte, vertido y extendido en formacion de duna, asi como la p.p. de trabajos
de acondicionamiento del préstamo).

Retroexcavadora oruga hidraulica 131/160 CV 93,91 1,41
Camion dumper, traccion tres ejes, para 42,00 8,19
transporte 12 t y distancia <3 Km
Tractor orugas 171/190 CV 84,40 0,84
Costes indirectos 7,0% 10,44 0,73
TOTAL PARTIDA........ccccvverrcnnnercnnns 11,17

Bardisa de barré y caias, terminada

Metro lineal de barreta permeable vegetal, de Spartinaversicolor, para fijacion de
duna, incluso p.p. de elementos de fijacidn, a base de estacas de cafa e hilo de
cafiamo totalmente terminada y colocada.

Bardisa de barrd y cafias 6,50 6,50
Oficial 12 jardinero 13,92 0,21
Costes indirectos 7,0% 6,71 0,47
TOTAL PARTIDA.......ccccevrrrerceecnerennns 7,18

Plantacion de especies dunares
Plantacién de especies dunares en un metro cuadrado. Incluye la plantacidn, la
recogida de las plantas puestas en obra y su distribucién por el tajo.

Plantas dunares p.o. 1,45 6,09
Oficial 12 jardinero 13,92 0,70
Oficial 12 13,92 0,28
Pedn régimen general 12,76 0,19
Costes indirectos 7,0% 1,47 0,10
TOTAL PARTIDA.......eeeeeeeenrerecnnennnns 7,77

Gestidén de residuos vegetales en contenedor de 25 m?
Gestidn de residuos vegetales forestales de un contenedor de 25 m3 de capacidad.
Incluye el alquiler de contenedor para residuos, la entrega/cambio/recogida del
contenedor y el canon de vertedero de materiales vegetales.
Contenedor de 25 m? para residuos vegetales  315,00315,00
Costes indirectos 7,0% 315,00 22,05

TOTAL PARTIDA.......cccvremrererrenenns 337,05

Gestion de residuos RCD en contenedor de 8 m?

Gestion de residuos RCD de un contenedor de 8 m3 de capacidad. Incluye el alquiler
de contenedor para residuos, la entrega/cambio/recogida del contenedor y el
canon de vertedero de RCD.

Contenedor de 8 m3 para RCD 150,00150,00
Costes indirectos 7,0% 150,00 10,50
TOTAL PARTIDA........ccoeccerrerrerenens 160,50
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Ord  Cddigo Cantidad

6 UD.06

PER.0O4  0,6500
PER.O1  1,1500
MAT.05 1,0000

MAT.07 1,0000
MAQ.08 0,1500
%7.0CI  7,0000

7 UD.07

PER.0O4  0,7500
PER.O1  0,7500
MAT.06 1,0000

MAT.07 0,5000
MAQ.08 0,1500
%7.0CI  7,0000

ud

ud

ud

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
Descripcion Precio Subtotal  Importe (€)

Cartel informativo del MAGRAMA de acero galvanizado, de 2,45x4,60 m,
colocado

Cartel informativo del MAGRAMA de acero galvanizado, de 2,45x4,60 m, tornilleria,
postes de anclaje, cimentacion, completamente terminado y colocado, incluso
retirada a vertedero autorizado, al final de la obra.

Oficial 12 13,92 9,05
Pedn régimen general 12,76 14,67

Cartel informativo del MAGRAMA de acero 1.231,88 1.231,88
galvanizado, de 2,45x4,60 m, tornilleria y postes anclaje

Hormigén HM-20/P/40/1 >= 200 kg/m3 cemento 80,00 80,00

Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 36,52 5,48
Costes indirectos 7,0% 1.341,08 93,88
TOTAL PARTIDA.......cccecvreurrrnnnnne 1.434,96

Cartel informativo sobre aluminio anonizado, de 1,20x0,93 m, colocado

Cartel informativo de 1,20x0,93 m, impreso en seriagrafia a tres tintas sobre
aluminio anonizado de 3 mm.de espesor y chapa de metacrilato para proteccion,
colocado sobre soporte de madera con tejadillo a dos aguas, incluso disefio,
magquetacién, busqueda de datos, tornilleria, anclajes, excavacidon y hormigén de
cimentacion, totalmente terminado y colocado.

Oficial 12 13,92 10,44

Pedn régimen general 12,76 9,57

Cartel informativo sobre aluminio anonizado, de 425,00425,00

1,20x0,93 m, tornilleria y soporte madera

Hormigén HM-20/P/40/1 >= 200 kg/m3 cemento 80,00 40,00

Retroexcavadora ruedas hidraulica 51/70 CV 36,52 5,48
Costes indirectos 7,0% 490,49 34,33
TOTAL PARTIDA.......ccoceverrrrnns 524,82
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