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1. Mediciones. 

Mediciones 

Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 01 Obras de defensa y regeneración                                     
 
01.01         t    Retirada de todouno a acopio      
                                 
 Extracción de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros  
 bajo el nivel del mar, carga en camión, transporte y descarga en acopio intermedio a una distancia  
 menor de 6 kilómetros. 
  
 8896 8,896.00 
 ----------------------------------------------------- 
 8,896.00 
01.02         t    Retirada de todouno a vertedero 
                                   
 Extracción de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros  
 bajo el nivel del mar, carga en camión, trasnporte a vertedero a una distancia máxima de 20 kilóme-  
 tros, pago del canon de vertido y descarga. 
  
 3813 3,813.00 
 ----------------------------------------------------- 
 3,813.00 
01.03         t    Retirada de escolleras a acopio    
                                
 Extracción de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formación de estructu-  
 ras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en camión,  
 transporte y descarga en acopio intermedio a una distancia menor de 6 kilómetros. 
  
 11376 11,376.00 
 ----------------------------------------------------- 
 11,376.00 
01.04         t    Retirada de escolleras a vertedero        
                         
 Extracción de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formación de estructu-  
 ras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en camión,  
 transporte a vertedero a una distancia máxima de 20 kilometros, pago del canon de vertido y descar-  
 ga. 
  
 4875 4,875.00 
 ----------------------------------------------------- 
 4,875.00 
01.05         t    Escollera de cantera 4.7 a 7.8 t    
                               
 Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-  
 prendidos entre 4.7 y 7.8 t, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanación dispues-  
 ta en el puerto de Alicante. 
  
 16182 16,182.00 
 ----------------------------------------------------- 
 16,182.00 
01.06         t    Escollera de cantera 439 a 815 kg    
                              
 Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-  
 prendidos entre 439 y 815 kg, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanación dis-  
 puesta en el puerto de Alicante. 
  
 2571 2,571.00 
 ----------------------------------------------------- 
 2,571.00 
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Mediciones 

Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
01.07         t    Colocación de todouno de los diques   
                             
 Colocación de todouno formando el núcleo de los diques exentos, incluida carga en gánguil, transpor-  
 te por mar hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos.  
 6600 6,600.00 
 ----------------------------------------------------- 
 6,600.00 
 
01.08         t    Colocación de escollera de los diques    
                          
 Colocación de escollera marítma formando el manto y la capa filtro de los diques exentos, incluida  
 carga en póntona, transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, colocación mediante grúa y  
 posterior perfilado de taludes según planos. 
  
 22498 22,498.00 
 ----------------------------------------------------- 
 22,498.00 
01.09         t    Colocación de todouno de espigón         
                          
 Colocación de todouno formando el núcleo del espigón de control, incluida carga, transporte hasta  
 emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos. 
  
 1663 1,663.00 
 ----------------------------------------------------- 
 1,663.00 
01.10         t    Colocación de escollera de espigón        
                         
 Colocación de escollera marítima formando el manto del espigón de control, incluida carga, transporte  
 hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos.  
   
 7631 7,631.00 
 ----------------------------------------------------- 
 7,631.00 
01.11         m3  Arena para aportación         
                                     
 Arena procedente de cantera, para alimentación artificial, con tamaño medio de grano aproximado a  
 0.25 mm, incluida adquisición, carga, transporte, vertido, extensión y nivelación, según las especifi-  
 caciones de proyecto. 
  
 133292 133,292.00 
 ----------------------------------------------------- 
 133,292.00 
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Mediciones 

Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 02 Trabajos de demolición y acceso a la playa                          
 
02.01         m3  Demolición de servicios y carretera  
                              
 Demolición de carretera, pistas de tenis y pavimento de baldosa situados en el trasdós de la playa,  
 incluido carga sobre camión y transporte a vertedero. 
  
 26870 26,870.00 
 ----------------------------------------------------- 
 26,870.00 
02.02         m2  Rampa acceso playa         
                                        
 Construcción de una rampa de acceso a la playa situado en el suroeste, con una pendiente del 7%,  
 incluido preparación superficie de asiento, extendido, humectación y compactación. 
  
 283.6 283.60 
 ----------------------------------------------------- 
 283.60 
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Mediciones 

Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 03 Balizamiento                                                              
 
03.01         ud   Sistema luminoso nocturno/diurno                          
         
 Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento, formado por:  
 - Señalización diurna (marca de tope) correspondiente a la marca cardinal del cuadrante Este (Siste-  
 ma "A"), formada por dos triángulos negros enfrentados en sus bases.  
 - Señalización nocturna constituida por un equipo luminoso destelleante, con luz de color blanco, ac-  
 cionado por generador solar, de acuerdo con las especificaciones internacionales. 
  
 2 2.00 
 ----------------------------------------------------- 
 2.00 
03.02         ud   Equipo alimentación                 
                               
 Equipo de alimentación para destellador de baliza, formado por cuatro paneles solares, cuatro baterí-  
 as y un regulador de carga, totalmente instalado y dispuesto para el funcionamiento. 
  
 2 2.00 
 ----------------------------------------------------- 
 2.00 
03.03         ud   Estructura soporte completa            
                            
 Estructura de soporte completa, para instalación de sistema de balizamiento marino, formada por pos-  
 te metálico cilíndrico de 60 cm de diámetro y de unos 5 metros de altura, con escala de acceso in-  
 corporada, pintada (en la parte visible, por encima del nivel del mar) de negro y amarillo, castillete de  
 apoyo sobre el poste metálico, equipo reflactor de radar, placa y permiso de anclaje al fundamento  
 formado por dado de hormigón sumergido de 3x3 m y 1x5 m de canto. Totalmente acabado.  
 
 2 2.00 
 ----------------------------------------------------- 
 2.00 
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Mediciones 

Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 04 Adecuación parcial del paseo marítimo                               
 
04.01         m3   Limpieza mecánica del terreno            
                          
 Limpieza del terreno con medios mecánicos y retirada de un espesor de 20 cm de la capa superior.  
 
 1128.88 1,128.88 
 ----------------------------------------------------- 
 1,128.88 
04.03         ml  Muro fabrica bloque hormigón            
                           
 Muro de 90 cm de altura y 40 cm de ancho construido con fábrica de bloque de hormigón, y revesti-  
 do de hormigóngranitico blanco o color de 6 cm de espesor, con textura abujarjada y tratamiento late-  
 ral a jardinera, colocado sobre capa de mortero. 
  
 512.8 512.80 
 ----------------------------------------------------- 
 512.80 
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Mediciones 
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 
 CAPÍTULO 05 Otros                                                               
 
05.01         PA   Seguridad y salud de la obra según presupuesto adjunto           
  
 Partida alzada a justificar para los gastos en seguridad y salud laboral, según el presupuesto específi-  
 co del documento nº5 del proyecto. 
  
 1 1.00 
 ----------------------------------------------------- 
 1.00 
05.02         PA   Inspección submarina                
                               
 Inspección submarina para llevar el seguimiento de los diques exentos, así como comprobar al final  
 de que se ha realizado según los planos. 
  
 1 1.00 
 ----------------------------------------------------- 
 1.00 
05.03         PA   Realización campaña topográfica y batimétrica             
         
 Partida alzada referente al estuido topográfico y batimétrico necesario para la correcta realización de  
 las obras.  
 
 Total cantidades alzadas 1.00 
 ----------------------------------------------------- 
 1.00 
05.04         PA   Estudio geológico y geotécnico                 
                    
 Estudio geológico y geotécnico para comprobar las condiciones del terreno a la hora de soportar las  
 cargas planteadas en el proyecto.  
 Total cantidades alzadas 1.00 
 ----------------------------------------------------- 
 1.00 
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2. Cuadro de Precios Nº1. 

Cuadro de Precios 1  
Proyecto de Adecuación de la Playa de  Serragrossa. 

                                                 
CÓDIGO                   UD RESUMEN          PRECIO 
 
CAPÍTULO 01 Obras de defensa y regeneracion                                   
 
01.01         t    Retirada de todouno a acopio                                   2.79 
 
 Extracción de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5  
 metros bajo el nivel del mar, carga en camión, transporte y descarga en acopio intermedio a una  
 distancia menor de 6 kilómetros. 
  
 DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.02         t    Retirada de todouno a vertedero                             4.15 
 
 Extracción de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5  
 metros bajo el nivel del mar, carga en camión, trasnporte a vertedero a una distancia máxima de  
 20 kilómetros, pago del canon de vertido y descarga. 
  
 CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
01.03         t    Retirada de escolleras a acopio                              12.96 
 
 Extracción de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formación de es-  
 tructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en  
 camión, transporte y descarga en acopio intermedio a una distancia menor de 6 kilómetros.  
 
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
01.04         t    Retirada de escolleras a vertedero                         14.52 
 
 Extracción de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formación de es-  
 tructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en  
 camión, transporte a vertedero a una distancia máxima de 20 kilometros, pago del canon de ver-  
 tido y descarga. 
  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
01.05         t    Escollera de cantera 4.7 a 7.8 t                                 23.51 
 
 Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-  
 prendidos entre 4.7 y 7.8 t, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanación dis-  
 puesta en el puerto de Alicante. 
  
 VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
01.06         t    Escollera de cantera 439 a 815 kg                          20.64 
 
 Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-  
 prendidos entre 439 y 815 kg, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanación  
 dispuesta en el puerto de Alicante. 
  
 VEINTE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
01.07         t    Colocación de todouno de los diques                    14.12 
 
 Colocación de todouno formando el núcleo de los diques exentos, incluida carga en gánguil,  
 transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes se-  
 gún planos. 
  
 CATORCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
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Cuadro de Precios 1  
Proyecto de Adecuación de la Playa de  Serragrossa. 

                                                 
CÓDIGO                   UD RESUMEN          PRECIO 
 
01.08         t    Colocación de escollera de los diques                 25.46 
 
 Colocación de escollera marítma formando el manto y la capa filtro de los diques exentos, inclui-  
 da carga en póntona, transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, colocación mediante  
 grúa y posterior perfilado de taludes según planos. 
  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
01.09         t    Colocación de todouno de espigón                       4.99 
 
 Colocación de todouno formando el núcleo del espigón de control, incluida carga, transporte hasta  
 emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos.  
 
 CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
01.10         t    Colocación de escollera de espigón                      5.67 
 
 Colocación de escollera marítima formando el manto del espigón de control, incluida carga, trans-  
 porte hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos.  
   
 CINCO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
01.11         m3   Arena para aportación                                    13.26 
 
 Arena procedente de cantera, para alimentación artificial, con tamaño medio de grano aproximado  
 a 0.25 mm, incluida adquisición, carga, transporte, vertido, extensión y nivelación, según las es-  
 pecificaciones de proyecto. 
  
 TRECE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
  

100   JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE, TERRITORIO Y URBANISMO. 
PROYECTO DE ADECUACIÓN DE LA PLAYA DE SERRAGROSSA (ALICANTE) 
 

Cuadro de Precios 1  
Proyecto de Adecuación de la Playa de  Serragrossa. 

                                                 
CÓDIGO                   UD RESUMEN          PRECIO 
 
CAPÍTULO 02 Trabajos de demolición y acceso a la playa                        
 
02.01         m3   Demolición de servicios y carretera                      11.96 
 
 Demolición de carretera, pistas de tenis y pavimento de valdosa situados en el trasdós de la pla-  
 ya, incluido carga sobre camión y transporte a vertedero. 
  
 ONCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
02.02         m2   Rampa acceso playa                                                    23.04 
 
 Construcción de una rampa de acceso a la playa situado en el suroeste, con una pendiente del  
 7%, incluido preparación superficie de asiento, extendido, humectación y compactación. 
  
 VEINTITRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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Cuadro de Precios 1  
Proyecto de Adecuación de la Playa de  Serragrossa. 

                                                 
CÓDIGO                   UD RESUMEN          PRECIO 
 
CAPÍTULO 03 Balizamiento                                                      
 
03.01         ud   Sistema luminoso nocturno/diurno                           832.03 
 
 Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento, formado por:  
 - Señalización diurna (marca de tope) correspondiente a la marca cardinal del cuadrante Este  
 (Sistema "A"), formada por dos triángulos negros enfrentados en sus bases.  
 - Señalización nocturna constituida por un equipo luminoso destelleante, con luz de color blanco,  
 accionado por generador solar, de acuerdo con las especificaciones internacionales.  
 
 OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TRES  
 CÉNTIMOS  
 
03.02         ud   Equipo alimentación                                            954.81 
 
 Equipo de alimentación para destellador de baliza, formado por cuatro paneles solares, cuatro ba-  
 terías y un regulador de carga, totalmente instalado y dispuesto para el funcionamiento.  
 
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
03.03         ud   Estructura soporte completa                         7,117.51 
 
 Estructura de soporte completa, para instalación de sistema de balizamiento marino, formada por  
 poste metálico cilíndrico de 60 cm de diámetro y de unos 5 metros de altura, con escala de acce-  
 so incorporada, pintada (en la parte visible, por encima del nivel del mar) de negro y amarillo,  
 castillete de apoyo sobre el poste metálico, equipo reflactor de radar, placa y permiso de anclaje  
 al fundamento formado por dado de hormigón sumergido de 3x3 m y 1x5 m de canto. Totalmente  
 acabado. 
  
 SIETE MIL CIENTO DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
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Cuadro de Precios 1  
Proyecto de Adecuación de la Playa de  Serragrossa. 

                                                 
CÓDIGO                   UD RESUMEN          PRECIO 
 
CAPÍTULO 04 Adecuación parcial del paseo marítimo                             
 
04.01         m3   Limpieza mecánica del terreno                              7.45 
 
 Limpieza del terreno con medios mecánicos y retirada de un espesor de 20 cm de la capa supe-  
 rior. 
  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
04.03         ml   Muro fabrica bloque hormigón                                  37.64 
 
 Muro de 90 cm de altura y 40 cm de ancho construido con fábrica de bloque de hormigón, y re-  
 vestido de hormigóngranitico blanco o color de 6 cm de espesor, con textura abujarjada y trata-  
 miento lateral a jardinera, colocado sobre capa de mortero. 
  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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Cuadro de Precios 1  
Proyecto de Adecuación de la Playa de  Serragrossa. 

                                                 
CÓDIGO                   UD RESUMEN          PRECIO 
 
CAPÍTULO 05 Otros                                                             
 
05.01         PA   Seguridad y salud de la obra según presupuesto adjunto                27,741.88 
 
 Partida alzada a justificar para los gastos en seguridad y salud laboral, según el presupuesto es-  
 pecífico del documento nº5 del proyecto. 
  
 VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN   
 EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
05.02         PA   Inspección submarina                                         5,400.00 
 
 Inspección submarina para llevar el seguimiento de los diques exentos, así como comprobar al  
 final de que se ha realizado según los planos. 
  
 CINCO MIL CUATROCIENTOS  EUROS  
 
05.03         PA   Realización campaña topográfica y batimétrica                   10,800.00 
 
 Partida alzada referente al estuido topográfico y batimétrico necesario para la correcta realización  
 de las obras. 
  
 DIEZ MIL OCHOCIENTOS  EUROS 
  
05.04         PA   Estudio geológico y geotécnico                                          10,800.00 
 
 Estudio geológico y geotécnico para comprobar las condiciones del terreno a la hora de soportar  
 las cargas planteadas en el proyecto. 
  
 DIEZ MIL OCHOCIENTOS  EUROS  
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3. Cuadro de Precios Nº2. 

Cuadro de Precios 2  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                           
CÓDIGO    UD RESUMEN          PRECIO 
 
CAPÍTULO 01 Obras de defensa y regeneracion                                   
 
01.01         t    Retirada de todouno a acopio 
                                      
 Extracción de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5  
 metros bajo el nivel del mar, carga en camión, transporte y descarga en acopio intermedio a una  
 distancia menor de 6 kilómetros. 
  

Mano de obra ........................................ 0.69 
Maquinaria............................................. 1.89 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 2.58 
Costes indirectos ................................ 8.00% 0.21 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     2.79 
 
01.02         t    Retirada de todouno a vertedero      
                              
 Extracción de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5  
 metros bajo el nivel del mar, carga en camión, trasnporte a vertedero a una distancia máxima de  
 20 kilómetros, pago del canon de vertido y descarga. 
  

Mano de obra ........................................ 0.69 
Maquinaria............................................. 3.15 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 3.84 
Costes indirectos ................................ 8.00% 0.31 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     4.15 
 
01.03         t    Retirada de escolleras a acopio            
                        
 Extracción de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formación de es-  
 tructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en  
 camión, transporte y descarga en acopio intermedio a una distancia menor de 6 kilómetros.  
 

Mano de obra ........................................ 3.47 
Maquinaria............................................. 8.53 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 12.00 
Costes indirectos ................................ 8.00% 0.96 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     12.96 
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Cuadro de Precios 2  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                           
CÓDIGO    UD RESUMEN          PRECIO 
 
01.04         t    Retirada de escolleras a vertedero     
                            
 Extracción de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formación de es-  
 tructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en  
 camión, transporte a vertedero a una distancia máxima de 20 kilometros, pago del canon de ver-  
 tido y descarga. 
  

Mano de obra ........................................ 3.47 
Maquinaria............................................. 9.97 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 13.44 
Costes indirectos ................................ 8.00% 1.08 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     14.52 
 
01.05         t    Escollera de cantera 4.7 a 7.8 t      
                             
 Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-  
 prendidos entre 4.7 y 7.8 t, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanación dis-  
 puesta en el puerto de Alicante. 
  

Mano de obra ........................................ 2.73 
Maquinaria............................................. 4.38 
Resto de obra y materiales ................... 14.66 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 21.77 
Costes indirectos ................................ 8.00% 1.74 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     23.51 
 
01.06         t    Escollera de cantera 439 a 815 kg    
                              
 Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-  
 prendidos entre 439 y 815 kg, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanación  
 dispuesta en el puerto de Alicante. 
  

Mano de obra ........................................ 1.83 
Maquinaria............................................. 4.38 
Resto de obra y materiales ................... 12.90 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 19.11 
Costes indirectos ................................ 8.00% 1.53 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     20.64 
 
01.07         t    Colocación de todouno de los diques    
                            
 Colocación de todouno formando el núcleo de los diques exentos, incluida carga en gánguil,  
 transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes se-  
 gún planos. 
  

Mano de obra ........................................ 0.93 
Maquinaria............................................. 12.14 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 13.07 
Costes indirectos ................................ 8.00% 1.05 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     14.12 
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Cuadro de Precios 2  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                           
CÓDIGO    UD RESUMEN          PRECIO 
 
01.08         t    Colocación de escollera de los diques                
              
 Colocación de escollera marítma formando el manto y la capa filtro de los diques exentos, inclui-  
 da carga en póntona, transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, colocación mediante  
 grúa y posterior perfilado de taludes según planos. 
  

Mano de obra ........................................ 3.63 
Maquinaria............................................. 19.94 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 23.57 
Costes indirectos ................................ 8.00% 1.89 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     25.46 
 
01.09         t    Colocación de todouno de espigón       
                            
 Colocación de todouno formando el núcleo del espigón de control, incluida carga, transporte hasta  
 emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos. 
  

Mano de obra ........................................ 1.73 
Maquinaria............................................. 2.89 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 4.62 
Costes indirectos ................................ 8.00% 0.37 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     4.99 
 
01.10         t    Colocación de escollera de espigón   
                              
 Colocación de escollera marítima formando el manto del espigón de control, incluida carga, trans-  
 porte hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos.  
   

Mano de obra ........................................ 1.73 
Maquinaria............................................. 3.52 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 5.25 
Costes indirectos ................................ 8.00% 0.42 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     5.67 
 
01.11         m3   Arena para aportación         
                                     
 Arena procedente de cantera, para alimentación artificial, con tamaño medio de grano aproximado  
 a 0.25 mm, incluida adquisición, carga, transporte, vertido, extensión y nivelación, según las es-  
 pecificaciones de proyecto. 
  

Mano de obra ........................................ 1.73 
Maquinaria............................................. 0.67 
Resto de obra y materiales ................... 9.88 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 12.28 
Costes indirectos ................................ 8.00% 0.98 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     13.26 
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Cuadro de Precios 2  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                           
CÓDIGO    UD RESUMEN          PRECIO 
 
CAPÍTULO 02 Trabajos de demolición y acceso a la playa                        
 
02.01         m3   Demolición de servicios y carretera   
                             
 Demolición de carretera, pistas de tenis y pavimento de valdosa situados en el trasdós de la pla-  
 ya, incluido carga sobre camión y transporte a vertedero. 
  

Mano de obra ........................................ 1.36 
Maquinaria............................................. 9.71 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 11.07 
Costes indirectos ................................ 8.00% 0.89 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     11.96 
 
02.02         m2   Rampa acceso playa       
                                          
 Construcción de una rampa de acceso a la playa situado en el suroeste, con una pendiente del  
 7%, incluido preparación superficie de asiento, extendido, humectación y compactación.  
 

Mano de obra ........................................ 1.62 
Maquinaria............................................. 6.33 
Resto de obra y materiales ................... 13.38 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 21.33 
Costes indirectos ................................ 8.00% 1.71 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     23.04 
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Cuadro de Precios 2  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                           
CÓDIGO    UD RESUMEN          PRECIO 
 
CAPÍTULO 03 Balizamiento                                                      
 
03.01         ud   Sistema luminoso nocturno/diurno        
                           
 Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento, formado por:  
 - Señalización diurna (marca de tope) correspondiente a la marca cardinal del cuadrante Este  
 (Sistema "A"), formada por dos triángulos negros enfrentados en sus bases.  
 - Señalización nocturna constituida por un equipo luminoso destelleante, con luz de color blanco,  
 accionado por generador solar, de acuerdo con las especificaciones internacionales.  
 

Mano de obra ........................................ 95.86 
Resto de obra y materiales ................... 674.54 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 770.40 
Costes indirectos ................................ 8.00% 61.63 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     832.03 
 
03.02         ud   Equipo alimentación     
                                           
 Equipo de alimentación para destellador de baliza, formado por cuatro paneles solares, cuatro ba-  
 terías y un regulador de carga, totalmente instalado y dispuesto para el funcionamiento.  
 

Mano de obra ........................................ 127.80 
Resto de obra y materiales ................... 756.28 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 884.08 
Costes indirectos ................................ 8.00% 70.73 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     954.81 
 
03.03         ud   Estructura soporte completa     
                                   
 Estructura de soporte completa, para instalación de sistema de balizamiento marino, formada por  
 poste metálico cilíndrico de 60 cm de diámetro y de unos 5 metros de altura, con escala de acce-  
 so incorporada, pintada (en la parte visible, por encima del nivel del mar) de negro y amarillo,  
 castillete de apoyo sobre el poste metálico, equipo reflactor de radar, placa y permiso de anclaje  
 al fundamento formado por dado de hormigón sumergido de 3x3 m y 1x5 m de canto. Totalmente  
 acabado. 
  

Mano de obra ........................................ 572.10 
Resto de obra y materiales ................... 6,018.19 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 6,590.29 
Costes indirectos ................................ 8.00% 527.22 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     7,117.51 
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Cuadro de Precios 2  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                           
CÓDIGO    UD RESUMEN          PRECIO 
 
CAPÍTULO 04 Adecuación parcial del paseo marítimo                             
 
04.01         m3   Limpieza mecánica del terreno          
                            
 Limpieza del terreno con medios mecánicos y retirada de un espesor de 20 cm de la capa supe-  
 rior. 
  

Mano de obra ........................................ 0.25 
Maquinaria............................................. 6.65 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 6.90 
Costes indirectos ...................................8.00% 0.55 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     7.45 
 
04.03         ml   Muro fabrica bloque hormigón    
                                   
 Muro de 90 cm de altura y 40 cm de ancho construido con fábrica de bloque de hormigón, y re-  
 vestido de hormigóngranitico blanco o color de 6 cm de espesor, con textura abujarjada y trata-  
 miento lateral a jardinera, colocado sobre capa de mortero. 
  

Mano de obra ........................................ 3.23 
Resto de obra y materiales ................... 31.62 

 -----------------------------------------------------------------  
Suma la partida ..................................... 34.85 
Costes indirectos ...................................8.00% 2.79 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA     37.64 
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Cuadro de Precios 2  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                           
CÓDIGO    UD RESUMEN          PRECIO 
 
CAPÍTULO 05 Otros                                                             
 
05.01         PA   Seguridad y salud de la obra según presupuesto adjunto   
          
 Partida alzada a justificar para los gastos en seguridad y salud laboral, según el presupuesto es-  
 pecífico del documento nº5 del proyecto. 
  

Suma la partida .....................................25,686.93 
Costes indirectos ...................................8.00% 2,054.95 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA    27,741.88 
 
05.02         PA   Inspección submarina        
                                      
 Inspección submarina para llevar el seguimiento de los diques exentos, así como comprobar al  
 final de que se ha realizado según los planos. 
  

Suma la partida .....................................5,000.00 
Costes indirectos ...................................8.00% 400.00 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA    5,400.00 
 
05.03         PA   Realización campaña topográfica y batimétrica        
              
 Partida alzada referente al estuido topográfico y batimétrico necesario para la correcta realización  
 de las obras.  

 
Suma la partida .....................................10,000.00 
Costes indirectos ...................................8.00% 800.00 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA    10,800.00 
 
05.04         PA   Estudio geológico y geotécnico                                    
 Estudio geológico y geotécnico para comprobar las condiciones del terreno a la hora de soportar  
 las cargas planteadas en el proyecto. 
  

Suma la partida .....................................10,000.00 
Costes indirectos ...................................8.00% 800.00 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL PARTIDA    10,800.00 
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4. Presupuesto. 

PRESUPUESTO  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                         
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 01 Obras de defensa y regeneracion                                   
 
01.01         t    Retirada de todouno a acopio      
                                 
 Extracción de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros  
 bajo el nivel del mar, carga en camión, transporte y descarga en acopio intermedio a una distancia  
 menor de 6 kilómetros. 
  
 8,896.00 2.79 24,819.84 
 
01.02         t    Retirada de todouno a vertedero       
                             
 Extracción de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros  
 bajo el nivel del mar, carga en camión, trasnporte a vertedero a una distancia máxima de 20 kilóme-  
 tros, pago del canon de vertido y descarga. 
  
 3,813.00 4.15 15,823.95 
 
01.03         t    Retirada de escolleras a acopio        
                            
 Extracción de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formación de estructu-  
 ras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en camión,  
 transporte y descarga en acopio intermedio a una distancia menor de 6 kilómetros. 
  
 11,376.00 12.96 147,432.96 
 
01.04         t    Retirada de escolleras a vertedero 
                                
 Extracción de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formación de estructu-  
 ras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en camión,  
 transporte a vertedero a una distancia máxima de 20 kilometros, pago del canon de vertido y descar-  
 ga. 
  
 4,875.00 14.52 70,785.00 
 
01.05         t    Escollera de cantera 4.7 a 7.8 t      
                             
 Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-  
 prendidos entre 4.7 y 7.8 t, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanación dispues-  
 ta en el puerto de Alicante. 
  
 16,182.00 23.51 380,438.82 
 
01.06         t    Escollera de cantera 439 a 815 kg   
                               
 Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-  
 prendidos entre 439 y 815 kg, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanación dis-  
 puesta en el puerto de Alicante. 
  
 2,571.00 20.64 53,065.44 
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PRESUPUESTO  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                         
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
01.07         t    Colocación de todouno de los diques   
                             
 Colocación de todouno formando el núcleo de los diques exentos, incluida carga en gánguil, transpor-  
 te por mar hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos. 
  
 6,600.00 14.12 93,192.00 
 
01.08         t    Colocación de escollera de los diques     
                         
 Colocación de escollera marítma formando el manto y la capa filtro de los diques exentos, incluida  
 carga en póntona, transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, colocación mediante grúa y  
 posterior perfilado de taludes según planos. 
  
 22,498.00 25.46 572,799.08 
 
01.09         t    Colocación de todouno de espigón     
                              
 Colocación de todouno formando el núcleo del espigón de control, incluida carga, transporte hasta  
 emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos. 
  
 1,663.00 4.99 8,298.37 
 
01.10         t    Colocación de escollera de espigón      
                           
 Colocación de escollera marítima formando el manto del espigón de control, incluida carga, transporte  
 hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos.  
   
 7,631.00 5.67 43,267.77 
 
01.11         m3   Arena para aportación     
                                         
 Arena procedente de cantera, para alimentación artificial, con tamaño medio de grano aproximado a  
 0.25 mm, incluida adquisición, carga, transporte, vertido, extensión y nivelación, según las especifi-  
 caciones de proyecto. 
  
 133,292.00 13.26 1,767,451.92 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL CAPÍTULO 01 Obras de defensa y regeneración..........................  3,177,375.15 
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PRESUPUESTO  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                         
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 02 Trabajos de demolición y acceso a la playa                        
 
02.01            m3    Demolición de servicios y carretera         
                       
 Demolición de carretera, pistas de tenis y pavimento de valdosa situados en el trasdós de la playa,  
 incluido carga sobre camión y transporte a vertedero. 
  
 26,870.00 11.96 321,365.20 
 
02.02         m2   Rampa acceso playa    
                                             
 Construcción de una rampa de acceso a la playa situado en el suroeste, con una pendiente del 7%,  
 incluido preparación superficie de asiento, extendido, humectación y compactación. 
  
 283.60 23.04 6,534.14 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL CAPÍTULO 02 Trabajos de demolición y acceso a la playa .........  327,899.34 
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PRESUPUESTO  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa.. 

                                         
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 03 Balizamiento                                                      
 
03.01         ud   Sistema luminoso nocturno/diurno 
                                  
 Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento, formado por:  
 - Señalización diurna (marca de tope) correspondiente a la marca cardinal del cuadrante Este (Siste-  
 ma "A"), formada por dos triángulos negros enfrentados en sus bases.  
 - Señalización nocturna constituida por un equipo luminoso destelleante, con luz de color blanco, ac-  
 cionado por generador solar, de acuerdo con las especificaciones internacionales.  
 
 2.00 832.03 1,664.06 
 
03.02         ud   Equipo alimentación      
                                          
 Equipo de alimentación para destellador de baliza, formado por cuatro paneles solares, cuatro baterí-  
 as y un regulador de carga, totalmente instalado y dispuesto para el funcionamiento.  
 
 2.00 954.81 1,909.62 
 
03.03         ud   Estructura soporte completa       
                                 
 Estructura de soporte completa, para instalación de sistema de balizamiento marino, formada por pos-  
 te metálico cilíndrico de 60 cm de diámetro y de unos 5 metros de altura, con escala de acceso in-  
 corporada, pintada (en la parte visible, por encima del nivel del mar) de negro y amarillo, castillete de  
 apoyo sobre el poste metálico, equipo reflactor de radar, placa y permiso de anclaje al fundamento  
 formado por dado de hormigón sumergido de 3x3 m y 1x5 m de canto. Totalmente acabado.  
 
 2.00 7,117.51 14,235.02 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL CAPÍTULO 03 Balizamiento ............................................................  17,808.70 
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PRESUPUESTO  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                         
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 04 Adecuación parcial del paseo marítimo                             
 
04.01           m3     Limpieza mecánica del terreno             
                         
 Limpieza del terreno con medios mecánicos y retirada de un espesor de 20 cm de la capa superior. 
  
 1,128.88 7.45 8,410.16 
 
04.03         ml   Muro fabrica bloque hormigón       
                                
 Muro de 90 cm de altura y 40 cm de ancho construido con fábrica de bloque de hormigón, y revesti-  
 do de hormigóngranitico blanco o color de 6 cm de espesor, con textura abujarjada y tratamiento late-  
 ral a jardinera, colocado sobre capa de mortero. 
  
 512.80 37.64 19,301.79 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL CAPÍTULO 04 Adecuación parcial del paseo marítimo ...............  27,711.95 
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PRESUPUESTO  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

                                         
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 
CAPÍTULO 05 Otros                                                             
 
05.01         PA   Seguridad y salud de la obra según presupuesto adjunto     
        
 Partida alzada a justificar para los gastos en seguridad y salud laboral, según el presupuesto específi-  
 co del documento nº5 del proyecto. 
  
 1.00 27,741.88 27,741.88 
 
05.02         PA   Inspección submarina       
                                        
 Inspección submarina para llevar el seguimiento de los diques exentos, así como comprobar al final  
 de que se ha realizado según los planos. 
  
 1.00 5,400.00 5,400.00 
 
05.03         PA   Realización campaña topográfica y batimétrica 
                     
 Partida alzada referente al estuido topográfico y batimétrico necesario para la correcta realización de  
 las obras. 
  
 1.00 10,800.00 10,800.00 
 
05.04            PA     Estudio geológico y geotécnico    
                                 
 Estudio geológico y geotécnico para comprobar las condiciones del terreno a la hora de soportar las  
 cargas planteadas en el proyecto. 
  
 1.00 10,800.00 10,800.00 

 -----------------------------------------------------------------  
 TOTAL CAPÍTULO 05 Otros .........................................................................  54,741.88 

 --------------------------------------------------  
 TOTAL ............................................................................................................  3,605,537.02 
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5. Resumen de Presupuesto. 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa. 

  
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 
C01 Obras de defensa y regeneración ...................................................................................  3,177,375.15 88.12 
C02 Trabajos de demolición y acceso a la playa ....................................................................  327,899.34 9.09 
C03 Balizamiento .....................................................................................................................  17,808.70 0.49 
C04 Adecuación parcial del paseo marítimo ...........................................................................  27,711.95 0.77 
C05 Otros .................................................................................................................................  54,741.88 1.52 
  ______________________  
  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 3,605,537.02 
 13.00 % Gastos generales ..............  468,719.81 
 6.00 % Beneficio industrial ............  216,332.22 
  ______________________________________  
                                         SUMA DE G.G. y B.I. ........................  685,052.03 
 21.00 % I.V.A. ..................................  901,023.70 
  ______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 5,191,612.75 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 5,191,612.75 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE  
EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

  

 
Valencia, mayo 2015 

El autor del proyecto, 

 

 

Rubén García Cuadros 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
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