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1. Introducción. 

En cumplimiento del art. 1 de la Orden de 12 de junio de 1.968 (B.O.E. de 25 de julio 
de 1.968) se redacta el presente anejo, en el que el objetivo principal es la justificación del 
importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios del documento nº 4 
(Presupuesto del Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa). Se va a recoger, 
además, los precios básicos de mano de obra, maquinaria y materiales que se han tenido en 
cuenta para la obtención de los precios de las unidades de obra. 

Se recuerda que el presente Anejo de Justificación de Precios carece de carácter 
contractual, como textualmente se fija en el art. 2 de la citada Orden de 12 junio de 1.968. 

Los datos de los precios y rendimientos se han tomado de las bases de precios 
publicadas por TRAGSA. 

Para la determinación de los precios unitarios, se parte de los elementos que forman 
la unidad, divididos en los siguientes conceptos: 

- Precio de coste de la mano de obra, por categorías. 

- Precio de coste horario del equipo de maquinaria. 

- Precio de los materiales a pie de obra. 

- Costes indirectos. 

De la suma de los cuatro costes anteriores, y teniendo en cuenta los rendimientos 
correspondientes, resultarán los precios unitarios. 
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2. Coste de la mano de obra por categorías. 

En este apartado se va a fijar el coste de la hora efectiva de trabajo para cada 
categoría, dejando para el apartado 6 de este anejo de “descomposición de los precios” el 
estudio sobre cada unidad de obra de las diversas categorías laborales que intervienen en 
ella, así como del tiempo empleado en cada caso. 

2.1. Formulación a utilizar. 

Para establecer el precio de coste de la mano de obra, se ha partido de los salarios 
mínimos establecidos, en las distintas categorías, por el Convenio Colectivo de Trabajo de la 
Construcción y Obras Públicas, para la provincia de Alicante, vigente 1 de Enero de 1.995 (Ley 
41/1.994 de 30 de diciembre y Orden de 18 de enero de 1.995). 

Los costes diarios de las distintas categorías laborales, se han obtenido, de acuerdo 
con el punto 1 de la Orden Ministerial de Obras Públicas de 14 de marzo de 1.969, mediante 
la aplicación de la siguiente expresión: 

𝐶𝐶 = (1 + 𝐾𝐾) · 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 

El coeficiente K = 1,33 fijado por O.M. de abril de 1.971 se actualiza, de acuerdo con 
los Decretos de 29/3/79 (B.O.E. de 31/3/79) y de 5/4/73 (B.O.E. de 24/4/73), desglosándose 
en K1 y K2, con lo que la fórmula queda transformada en: 

𝐶𝐶 = (1 + 𝐾𝐾1) · 𝐴𝐴 + (1 + 𝐾𝐾2) · 𝐵𝐵 + 𝐷𝐷 + 𝐸𝐸 

donde: 

- C, es el coste total para la empresa de la hora de trabajo efectivo, en euros. 

- A, es el salario base del día, en euros. 

- B = (B1+B2+B3), es la suma de los pluses establecidos por el Convenio, en euros. 

- D, es el complemento voluntario, en euros. 

- E, engloba la Seguridad Social y demás complementos, como desempleo, fondo de garantía 
salarial, formación profesional, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Este 
parámetro se estudiará a modo de porcentaje. 

- K1 y K2, son coeficientes medios en tanto por uno, que recogen la repercusión sobre el 
coste horario de los jornales percibidos y no trabajados, y el establecimiento de la jornada 
semanal de cuarenta horas. 

2.2. Salario base. 

Los datos que se van a tratar en este apartado (salario base, pluses, etc.) se van a 
considerar como valores en euros por día de trabajo efectivo. 
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Categorías Salario Base (€/día efectivo) 
Capataz 33,86 

Oficial 1ª construcción 32,45 
Peón especializado 31,45 

Peón ordinario 30,75 
Oficial 1ª fontanero 32,45 
Ayudante fontanero 31,81 

Oficial 1ª electricidad 32,45 
Oficial 2ª electricidad 32,14 

Tabla 1 Salario base 

2.3. Pluses de convenio. 

Existen una serie de pluses que se incluyen en las retribuciones de los trabajadores. 
Los más importantes son: 

- Plus de actividad. 

- Antigüedad. 

- Complemento de destino y dietas. 

- Pagas extraordinarias. 

- Vacaciones. 

- Plus extrasalarial. 

- Póliza del seguro de muerte o incapacidad laboral. 

Cada trabajador de cada categoría tendrá unos pluses distintos, por ejemplo, dos 
capataces con distinta antigüedad tienen un plus distinto por este concepto. Por este motivo 
sería muy farragoso fijar en este trabajo unos pluses para cada categoría. Se decide, por lo 
tanto, considerar valores medios y estimar el total del importe de pluses repercutidos en 
cada día de trabajo. 

Categorías Pluses (€/día efectivo) 
Capataz 16,74 

Oficial 1ª construcción 16,32 
Peón especializado 15,45 

Peón ordinario 15,18 
Oficial 1ª fontanero 16,32 
Ayudante fontanero 15,21 

Oficial 1ª electricidad 16,32 
Oficial 2ª electricidad 15,87 

Tabla 2 Pluses 

2.4. Cálculo del importe cotizable. 

Según convenio, los coeficientes K1 y K2 a aplicar son: 

- Sobre el Salario Base de Convenio: K1 = 0,3591 
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- Sobre el Salario Base más el Plus de Actividad: K2 = 1,0028 

La suma del importe cotizable para cada categoría de trabajador se obtiene 
operando: 

𝐶𝐶 = (1 + 𝐾𝐾1 + 𝐾𝐾2) · 𝐴𝐴 + (1 + 𝑘𝑘2) · 𝐵𝐵 

En la siguiente tabla se muestran los valores de este importe para cada una de las 
categorías de trabajadores consideradas en este proyecto: 

Categorías Importe Cotizable (€/día efectivo) 
Capataz 113,50 

Oficial 1ª construcción 109,33 
Peón especializado 105,23 

Peón ordinario 103.03 
Oficial 1ª fontanero 109.33 
Ayudante fontanero 105.59 

Oficial 1ª electricidad 109.33 
Oficial 2ª electricidad 107.70 

Tabla 3 Base cotizable 

2.5. Complemento voluntario. 

Incluye los conceptos indemnizatorios de gastos que ha de realizar el trabajador 
como consecuencia de la actividad laboral. En este proyecto se estima que estos 
complementos voluntarios serán iguales para todos los trabajadores. 

a) Transporte: su cuantía es de 4,88 euros por día efectivo de trabajo para todas las 
categorías laborales. 

b) Ropa de trabajo: para todas las categorías laborales, cifrado en 0,60 euros por día 
efectivo de trabajo. 

c) Otros: 1,36 euros por día efectivo de trabajo para todas las categorías. 

2.6. Cargas sociales. 

Estas cargas, expresadas en tantos por ciento, se tienen que repercutir sobre la suma 
del importe cotizable. Se establecen los siguientes porcentajes: 

- Seguridad social: 23,60% 

- Seguro de desempleo: 6,20% 

- Fondo de garantía salarial: 0,40% 

- Formación profesional: 0,60% 

- Accidentes de trabajo: 4,10% 

- Enfermedades profesionales: 3,50% 
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Por consiguiente, el total de cargas sociales que tiene que soportar la empresa que 

contrata a los trabajadores es del 38,40%. Este porcentaje se aplica directamente a la suma 
del importe cotizable, obtenida con anterioridad. 

2.7. Coste final de la mano de obra. 

Con las cantidades anteriores se obtiene, en la tabla siguiente, las cantidades a 
facturar sobre el supuesto de una jornada diaria de trabajo efectivo de ocho horas. 

Categorías Coste (€/hora) 
Capataz 19,64 

Oficial 1ª construcción 18,91 
Peón especializado 18,20 

Peón ordinario 17,82 
Oficial 1ª fontanero 18,91 
Ayudante fontanero 18,27 

Oficial 1ª electricidad 18,91 
Oficial 2ª electricidad 18,63 

Tabla 4 Coste €/hora 

El coste obtenido en esta tabla es el coste directo de la mano de obra. Éstos son los 
valores que se utilizarán en la justificación de los precios de las unidades de obra del 
proyecto. 
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3. Coste de maquinaria y materiales. 

En este apartado se fijará el coste de la hora de funcionamiento efectivo de la 
maquinaria necesaria para realizar las unidades de obra del proyecto. Posteriormente, en el 
apartado de “descomposición de precios” de este mismo anejo, se determinarán las diversas 
máquinas que intervienen en cada unidad, y el tiempo empleado en cada caso. 

Asimismo, se expondrá el coste de los materiales necesarios para realizar las obras 
descritas en el proyecto, Se ha realizado, en un anejo aparate, un estudio detallado de la 
procedencia de los materiales más importantes necesarios para el trabajo. 

Tanto en el caso de la maquinaria como en el de los materiales que forman parte de 
las unidades de obra de este proyecto, se ha decidido utilizar una base de datos en la que se 
recogen los precios actualizados de fabricantes, suministradores y proveedores. 

A continuación se expone un listado de costes directos que, como tal, recoge los 
costes de la mano de obra obtenidos en un apartado anterior de este anejo y que aparecen 
con el código MO, materiales cuyo código es MAT y utilización de maquinaria, código MAQ. 
Este listado se ha obtenido a partir del programa informático PRESTO. 

Código  Ud Resumen  Precio 
MAT               Materiales   0.00 

MAT001         m3 Agua  1.33 

MAT002         m3 Zahorra Artificial  13.38 

MAT006         m3 Arena a pie de obra  9.88 

MAT007         u Destellador  563.00 

MAT008         u Cerramiento de protección  95.00 

MAT009         u Marca diurna  16.54 

MAT010         u Baterías de almacenamiento  52.92 

MAT011         u Regulador de carga  98.68 

MAT012         u Poste metálico 7 metros  1 
586.00 

MAT013         u Castillete apoyo de eq. luminoso  962.77 

MAT014         u Equipo reflector de radar  892.00 

MAT015         u Placa y perno. anclaje a cimentación  118.26 

MAT017         u Módulos solares  111.48 

MAT018         t CEM II/A-P 32.5 R granel  74.95 

MAT027         u Ladrillo hueco db 24x 11.5x7  0.21 

MAT035         t Escollera procedente de cantera de 5 a 8 t  14.66 

MAT036         t Escollera procedente de cantera de 400 a 800 kg  12.90 

   MAT  0.00 

            
MO                Mano de obra   0.00 

MO001          h Capataz  33.86 

MO002          h Oficial 1ª  32.45 

MO003          h Oficial 2ª  32.14 

MO004          h Peón especializado  31.45 
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MO005          h Peón ordinario  30.75 

MO006          h Ayudante  31.81 

   MO  0.00 

            
MAQ               Maquinaria   0.00 

MAQ001         h Compactador vibro 160 CV  50.65 

MAQ004         h Motoniveladora 130 CV  70.10 

MAQ013         h Tracto oruga bulldozer 130 CV  64.92 

MAQ014         h Camión 131/160 CV bañera  42.58 

MAQ017         h Camión 161/190 CV  47.26 

MAQ019         h Retroexcavadora oruga hidráulica 110 CV  57.52 

MAQ020         h Pala cargadora ruedas 131/160 CV  58.34 

MAQ021         h Pala cargadora oruga 101/130 CV  70.14 

MAQ023         h Hormigonera fija 250 l  19.64 

MAQ035         h Grúa tipo titán o equivalente, de 35 t  138.98 

MAQ046         h Ganguil autopropulsado 300 m3  217.62 

MAQ048         h Pontona de 26.8 m de eslora y 9.75 m de manga. 
Capacidad 350 t 

 131.77 

Tabla 5 Listado costes directos 
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4. Estimación de los costes indirectos. 

Dando cumplimiento a la Orden del Ministerio de Obras Públicas del 12 de junio de 
1.968, a continuación se va determinar el coeficiente K de costes indirectos. El precio de cada 
unidad de obra empleada en el proyecto se va a obtener por aplicación de la siguiente 
expresión: 

𝑃𝑃𝑛𝑛 = �1 +
𝐾𝐾

100
� · 𝐶𝐶𝑛𝑛 

Donde: 

- Pn, es el precio de ejecución material de la unidad de obra n. 

- K, es el porcentaje de costes indirectos (en %) 

- Cn, es el coste directo de la unidad de obra número n. 

El valor del coeficiente K se calcula como la suma de dos términos: 

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾1 + 𝐾𝐾2 

Siendo: 

- K1, el porcentaje que relaciona los costes indirectos y directos de la obra. En ningún caso 
puede superar el 5%. 

- K2, un porcentaje que estima los imprevistos, siendo para el caso de obras marítimas (es el 
que se da en proyecto) el 4%. 

Por lo que, 

𝐾𝐾 = 𝐾𝐾1 + 4                      𝐾𝐾1 =
𝐶𝐶𝑖𝑖
𝐶𝐶𝑑𝑑

· 100 

Siendo: 

- Ci, el importe de los costes indirectos globales de la obra. 

- Cd, el importe de los costes directos globales de la obra. 

- Por lo tanto, para determinar el coeficiente K es necesario conocer los valores de Ci y Cd. 

4.1. Costes Indirectos (Ci). 

Aquí se tienen en cuenta los gastos indirectos previstos durante la ejecución de la 
obra. Serán gastos que se producen en el entorno de la obra y que no se pueden relacionar 
con una o varias unidades de obra concretas, y por este motivo se repercuten de manera 
proporcional a todas ellas. En este punto se va a estimar el coste indirecto de la obra (Ci) 
debido a los gastos por: 

- Personal. 
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- Construcciones. 

- Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares. 

- Consumos. 

- Dietas, gratificaciones, gastos varios, etc. 

Según se puede apreciar en el anejo de “programa de trabajaos”, se ha estimado que 
la duración total de las obras es de 9 meses. Este dato es muy importante para la 
determinación de los costes indirectos totales porque (para simplificar) estos se pueden 
tomar como constantes para cada mes del periodo de ejecución de los trabajos. 

En las actuaciones a que se refiere el presente proyecto, se prevén los siguientes 
costes indirectos (con sus gastos cuantificados por mensualidades): 

Razón Tiempo (meses) Coste (€/mes) Total 
Personal Técnico y administrativo 9 8.760 78.840 
Guarda en la obra  9 1115 10.035 
Almacén de obra 9 442 3.978 
Consumo de teléfono, electricidad, etc 9 483 4.347 
Dietas y gratificaciones 9 545 4.905 
Gastos varios 9 655 5.895 
Total   104.400 

Tabla 6 Costes indirectos 

Los gastos mensuales en dietas, oficina y almacén de obra, consumos, etc. se han 
estimado a partir de la información disponible de otras obras similares. 

En cuanto a los gastos del personal técnico y administrativo, se ha supuesto un 
desembolso mensual de 8.760 euros. Este valor se obtiene partiendo de la hipótesis de que 
en la ejecución de las obras participarán las siguientes personas: 

- 1 Jefe de Obra (2.220 €/mes) 

- 1 Jefe de Producción (1.917 €/mes) 

- 1 Encargado (1.917 €/mes) 

- 1 Topógrafo (1.521 €/mes) 

- 1 Administrativo (1.185 €/mes) 

4.2. Costes Directos (Cd). 

A partir de los informes expuestos en el capítulo Presupuesto de este proyecto 
(documento nº 4) se puede obtener el coste directo total de la obra, que asciende a la 
cantidad de 3.317.094,06 €. 

𝐶𝐶𝑑𝑑 = 3.317.094,06 € 

4.3. Coeficiente K de Costes Indirectos. 
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Conocidos los costes directos e indirectos totales de las obras, se puede obtener en 

tanto por ciento el coste indirecto global: 

𝐾𝐾1 =
𝐶𝐶𝑖𝑖
𝐶𝐶𝑑𝑑

· 100 =
108.000

3.317.094,06
 

Este valor se redondea y se toma K1 = 4 % 

De esta forma, el coeficiente K de coste indirectos será: K = 4+4 = 8 % 
Aplicando este porcentaje a los costes directos, se obtienen los precios de ejecución material. 

5. Descomposición de precios. 

En este apartado se van a obtener los precios unitarios de todas las unidades de obra 
que intervienen en este proyecto. 

La obtención de estos precios es el objetivo de este anejo de Justificación de precios. 
Para ello, se usarán los precios de mano de obra, maquinaria y materiales expresados 
anteriormente. Además, como se puede ver, se usa un coeficiente de costes indirectos K = 8 
%. 

En cada unidad de obra se expone el material a utilizar, así como el equipo 
(maquinaria y mano de obra) necesario. 

A continuación se expone el informe de Cuadro de descompuestos, obtenido a partir 
del programa informático Presto. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
Proyecto de Adecuación de la Playa de Serragrossa.           

                                       
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 
CAPÍTULO 05 Otros                                                             
 
01.01         t    Retirada de todouno a acopio      
                                 
 Extracción de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros bajo 
el nivel 
  
MO002         0.002 h    Oficial 1ª                                                       32.45 0.06 
MO004         0.020 h    Peón especializado                                               31.45 0.63 
MAQ017        0.018 h    Camión 161/190 CV                                                47.26 0.85 
MAQ019        0.018 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 110 CV                         57.52 1.04 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  2.58 
Costes indirectos ................................ 8.00%   0.21 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  2.79 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
01.02         t    Retirada de todouno a vertedero    
                                
 Extracción de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros bajo 
el nivel del mar, carga en camión, transporte a vertedero a una distancia máxima de 20 kilómetros, pago del canon de vertido y descarga 
  
MO002         0.002 h    Oficial 1ª                                                       32.45 0.06 
MO004         0.020 h    Peón especializado                                               31.45 0.63 
MAQ017        0.030 h    Camión 161/190 CV                                                47.26 1.42 
MAQ019        0.030 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 110 CV                         57.52 1.73 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  3.84 
Costes indirectos ................................ 8.00%   0.31 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  4.15 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
  
01.03         t    Retirada de escolleras a acopio           
                         
 Extracción de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formación de estructuras 
marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en camión, transporte y descarga en en acopio intermedio a 
una distancia menor de 6 kilómetros  
 
MO002         0.010 h    Oficial 1ª                                                       32.45 0.32 
MO004         0.100 h    Peón especializado                                               31.45 3.15 
MAQ017        0.065 h    Camión 161/190 CV                                                47.26 3.07 
MAQ019        0.095 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 110 CV                         57.52 5.46 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  12.00 
Costes indirectos ................................ 8.00%   0.96 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  12.96 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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01.04         t    Retirada de escolleras a vertedero       
                          
 Extracción de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formación de estructuras 
marinas, hasta una profundidad máxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en camión, transporte a vertedero a una distancia máxima de 
20 kilometros, pago del canon de vertido y descarga 
  
MO002         0.010 h    Oficial 1ª                                                       32.45 0.32 
MO004         0.100 h    Peón especializado                                               31.45 3.15 
MAQ017        0.065 h    Camión 161/190 CV                                                47.26 3.07 
MAQ019        0.120 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 110 CV                         57.52 6.90 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  13.44 
Costes indirectos ................................ 8.00%   1.08 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  14.52 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
01.05         t    Escollera de cantera 4.7 a 7.8 t             
                      
 Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos 
comprendidos entre 4.7 y 7.8 t, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanación dispuesta en el puerto de Alicante. 
  
MO002         0.002 h    Oficial 1ª                                                       32.45 0.06 
MO004         0.085 h    Peón especializado                                               31.45 2.67 
MAQ017        0.066 h    Camión 161/190 CV                                                47.26 3.12 
MAQ021        0.018 h    Pala cargadora oruga 101/130 CV                                  70.14 1.26 
MAT035        1.000 t    Escollera procedente de cantera de 5 a 8 t                       14.66 14.66 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  21.77 
Costes indirectos ................................ 8.00%   1.74 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  23.51 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
01.06         t    Escollera de cantera 439 a 815 kg                    
              
 Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos 
comprendidos entre 439 y 815 kg, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanación dispuesta en el puerto de Alicante 
 
MO002         0.008 h    Oficial 1ª                                                       32.45 0.26 
MO004         0.050 h    Peón especializado                                               31.45 1.57 
MAQ017        0.066 h    Camión 161/190 CV                                                47.26 3.12 
MAQ021        0.018 h    Pala cargadora oruga 101/130 CV                                  70.14 1.26 
MAT036        1.000 t    Escollera procedente de cantera de 400 a 800 kg             12.90 12.90 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  19.11 
Costes indirectos ................................ 8.00%   1.53 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  20.64 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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01.07         t    Colocación de todouno de los diques      
                          
 Colocación de todouno formando el núcleo de los diques exentos, incluida carga en gánguil, transporte 
por mar hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos. 
 
MO001         0.002 h    Capataz                                                          33.86 0.07 
MO002         0.009 h    Oficial 1ª                                                       32.45 0.29 
MO004         0.018 h    Peón especializado                                               31.45 0.57 
MAQ021        0.018 h    Pala cargadora oruga 101/130 CV                                  70.14 1.26 
MAQ046        0.050 h    Ganguil autopropulsado 300 m3                                    217.62 10.88 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  13.07 
Costes indirectos ................................ 8.00%   1.05 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  14.12 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
01.08         t    Colocación de escollera de los diques             
                 
 Colocación de escollera marítma formando el manto y la capa filtro de los diques exentos, incluida carga 
en pontona, transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, colocación mediante grúa y posterior perfilado de taludes según planos. 
 
MO001         0.002 h    Capataz                                                          33.86 0.07 
MO002         0.092 h    Oficial 1ª                                                       32.45 2.99 
MO004         0.018 h    Peón especializado                                               31.45 0.57 
MAQ021        0.018 h    Pala cargadora oruga 101/130 CV                                  70.14 1.26 
MAQ035        0.069 h    Grúa tipo titán o equivalente, de 35 Tn                          138.98 9.59 
MAQ048        0.069 h    Pontona de 26.8 m de eslora y 9.75 m de manga. 350 131.77 9.09 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  23.57 
Costes indirectos ................................ 8.00%   1.89 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  25.46 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.09         t    Colocación de todouno de espigón         
                          
 Colocación de todouno formando el núcleo del espigón de control, incluida carga, transporte hasta 
emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos 
 
MO002         0.005 h    Oficial 1ª                                                       32.45 0.16 
MO004         0.050 h    Peón especializado                                               31.45 1.57 
MAQ017        0.018 h    Camión 161/190 CV                                                47.26 0.85 
MAQ020        0.035 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58.34 2.04 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  4.62 
Costes indirectos ................................ 8.00%   0.37 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  4.99 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
01.10         t    Colocación de escollera de espigón 
                                
 Colocación de escollera marítima formando el manto del espigón de control, incluida carga, transporte 
hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes según planos. 
  
MO002         0.005 h    Oficial 1ª                                                       32.45 0.16 
MO004         0.050 h    Peón especializado                                               31.45 1.57 
MAQ017        0.020 h    Camión 161/190 CV                                                47.26 0.95 
MAQ020        0.044 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58.34 2.57 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  5.25 
Costes indirectos ................................ 8.00%   0.42 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  5.67 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
01.11         m3   Arena para aportación       
                                       
 Arena procedente de cantera, para alimentación artificial, con tamaño medio de grano aproximado a 0.25 
mm, incluida adquisición, carga, transporte, vertido, extensión y nivelación, según las especificaciones de proyecto. 
  
MO002         0.005 h    Oficial 1ª                                                       32.45 0.16 
MO004         0.050 h    Peón especializado                                               31.45 1.57 
MAQ004        0.005 h    Motoniveladora 130 CV                                            70.10 0.35 
MAQ013        0.005 h    Tracto oruga bulldozer 130 CV                                    64.92 0.32 
MAT006        1.000 m3   Arena a pie de obra                                              9.88 9.88 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  12.28 
Costes indirectos ................................ 8.00%   0.98 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  13.26 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 Trabajos de demolición y acceso a la playa                        
 
02.01         m3   Demolición de servicios y carretera   
                             
 Demolición de carretera, pistas de tenis y pavimento de valdosa situados en el trasdós de la playa, 
incluido carga sobre camión y transporte a vertedero. 
  
MO002         0.004 h    Oficial 1ª                                                       32.45 0.13 
MO005         0.040 h    Peón orndinario                                                  30.75 1.23 
MAQ017        0.085 h    Camión 161/190 CV                                                47.26 4.02 
MAQ019        0.050 h    Retroexcavadora oruga hidráulica 110 CV                         57.52 2.88 
MAQ021        0.040 h    Pala cargadora oruga 101/130 CV                                  70.14 2.81 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  11.07 
Costes indirectos ................................ 8.00%   0.89 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  11.96 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
02.02         m2   Rampa acceso playa       
                                          
 Construcción de una rampa de acceso a la playa situado en el suroeste, con una pendiente del 7%, 
incluido preparación superficie de asiento, extendido, humectación y compactación. 
  
MO001         0.025 h    Capataz                                                          33.86 0.85 
MO005         0.025 h    Peón orndinario                                                  30.75 0.77 
MAQ001        0.040 h    Compactador vibro 160 CV                                         50.65 2.03 
MAQ004        0.025 h    Motoniveladora 130 CV                                            70.10 1.75 
MAQ014        0.060 h    Camión 131/160 CV bañera                                         42.58 2.55 
MAT002        1.000 m3   Zahorra Artificial                                               13.38 13.38 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  21.33 
Costes indirectos ................................ 8.00%   1.71 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  23.04 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 Balizamiento                                                      
 
03.01         ud   Sistema luminoso nocturno/diurno   
                                
 Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento, formado por:  
 - Señalización diurna (marca de tope) correspondiente a la marca cardinal del cuadrante Este (Sistema 
"A"), forma da por dos triángulos negros enfrentados en sus bases.  
 - Señalización nocturna constituida por un equipo luminoso destelleante, con luz de color blanco, 
accionado por generador solar, de acuerdo con las especificaciones internacionales. 
  
MO002         1.500 h    Oficial 1ª                                                       32.45 48.68 
MO004         1.500 h    Peón especializado                                               31.45 47.18 
MAT007        1.000 u    Destellador                                                      563.00 563.00 
MAT008        1.000 u    Cerramiento de protección                                        95.00 95.00 
MAT009        1.000 u    Marca diurna                                                     16.54 16.54 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  770.40 
Costes indirectos ................................ 8.00%   61.63 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  832.03 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TRES 
CÉNTIMOS 
  
03.02         ud   Equipo alimentación                                               
 Equipo de alimentación para destellador de baliza, formado por cuatro paneles solares, cuatro baterías y 
un regulador de carga, totalmente instalado y dispuesto para el funcionamiento. 
  
MO002         2.000 h    Oficial 1ª                                                       32.45 64.90 
MO004         2.000 h    Peón especializado                                               31.45 62.90 
MAT010        4.000 u    Baterías de almacenamiento                                       52.92 211.68 
MAT011        1.000 u    Regulador de carga                                               98.68 98.68 
MAT017        4.000 u    Modulos solares                                                  111.48 445.92 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  884.08 
Costes indirectos ................................ 8.00%   70.73 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  954.81 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMO 
  
03.03         ud   Estructura soporte completa                                      
 Estructura de soporte completa, para instalación de sistema de balizamiento marino, formada por poste 
metálico cilíndrico de 60 cm de diámetro y de unos 5 metros de altura, con escala de acceso incorporada, pintada (en la parte  
visible, por encima del nivel del mar) de negro y amarillo, castillete de apoyo sobre el poste metálico, equipo reflactor de radar, placa y permiso de 
anclaje al fundamento formado por dado de hormigón sumergido de 3x3 m y 1x5m de canto. Totalmente acabado. 
  
MO002         6.000 h    Oficial 1ª                                                       32.45 194.70 
MO004         12.000 h    Peón especializado                                               31.45 377.40 
MAT012        1.000 u    Poste metálico 7 metros                                          1,586.00 1,586.00 
MAT013        1.000 u    Catillete apoyo de eq. luminoso                                  962.77 962.77 
MAT014        1.000 u    Equipo reflector de radar                                        892.00 892.00 
MAT015        1.000 u    Placa y pern. anclaje a cimentación                              118.26 118.26 
MAT022        13.500 m3   Hormigón sumergido HA/20                                         182.16 2,459.16 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  6,590.29 
Costes indirectos ................................ 8.00%   527.22 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  7,117.51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 Adecuación parcial del paseo marítimo                             
 
04.01         m3   Limpieza mecánica del terreno          
                            
 Limpieza del terreno con medios mecánicos y retirada de un espesor de 20 cm de la capa superior. 
  
MO005         0.008 h    Peón orndinario                                                  30.75 0.25 
MAQ017        0.085 h    Camión 161/190 CV                                                47.26 4.02 
MAQ020        0.045 h    Pala cargadora ruedas 131/160 CV                                 58.34 2.63 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  6.90 
Costes indirectos ................................ 8.00%   0.55 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  7.45 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
04.02         m3   Zahorra artificial              
                                   
 Suministro y extendido de zahorra artificial Z-1, incluido, nivelado y compactado, en tongadas de 25 cm 
como máximo 
  
MO001         0.025 h    Capataz                                                          33.86 0.85 
MO005         0.024 h    Peón orndinario                                                  30.75 0.74 
MAQ001        0.040 h    Compactador vibro 160 CV                                         50.65 2.03 
MAQ004        0.025 h    Motoniveladora 130 CV                                            70.10 1.75 
MAQ014        0.060 h    Camión 131/160 CV bañera                                         42.58 2.55 
MAT002        1.100 m3   Zahorra Artificial                                               13.38 14.72 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  22.64 
Costes indirectos ................................ 8.00%   1.81 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  24.45 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 
  
04.03         ml   Muro fabrica bloque hormigón      
                                 
 Muro de 90 cm de altura y 40 cm de ancho construido con fábrica de bloque de hormigón, y revestido de 
hormigóngranitico blanco o color de 6 cm de espesor, con textura abujarjada y tratamiento lateral a jardinera, colocado sobre capa de mortero 
 
MO001         0.050 h    Capataz                                                          33.86 1.69 
MO005         0.050 h    Peón orndinario                                                  30.75 1.54 
MAT005        0.900 m3   Arena AF-0/4                                                     9.32 8.39 
MAT029        15.000 ud   Bloque hormigón 30x20x40 cm                                      1.22 18.30 
AUX002        0.120 m3   Mortero cto M-40a                                                41.12 4.93 

 -----------------------------------------------------------------   
Suma la partida .................................................  34.85 
Costes indirectos ................................ 8.00%   2.79 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  37.64 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 Otros                                                             
 
05.01         PA   Seguridad y salud de la obra según presupuesto adjunto         
    
 Partida alzada a justificar para los gastos en seguridad y salud laboral, según el presupuesto específico 
del documento nº5 del proyecto  
 

Sin descomposición ..........................................  25,686.93 
Costes indirectos ................................ 8.00%   2,054.95 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  27,741.88 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS 
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
05.02         PA   Inspección submarina    
                                           
 Inspección submarina para llevar el seguimiento de los diques exentos, así como comprobar al final de 
que se ha realizado según los planos  
 

Sin descomposición ..........................................  5,000.00 
Costes indirectos ................................ 8.00%   400.00 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  5,400.00 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS 
  
05.03         PA   Realización campaña topográfica y batimétrica      
                
 Partida alzada referente al estuido topográfico y batimétrico necesario para la correcta realización de las 
obras. 
  

Sin descomposición ..........................................  10,000.00 
Costes indirectos ................................ 8.00%   800.00 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  10,800.00 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS EUROS 
  
05.04         PA   Estudio geológico y geotécnico   
                                  
 Estudio geológico y geotécnico para comprobar las condiciones del terreno a la hora de soportar las 
cargas planteadas en el proyecto  
 

Sin descomposición ..........................................  10,000.00 
Costes indirectos ................................ 8.00%   800.00 

 -----------------------------------------------------------------   
TOTAL PARTIDA .............................................  10,800.00 
 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS EUROS  
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