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1. Mediciones.

Mediciones

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 01 Obras de defensa y regeneracion

01.01 t Retirada de todouno a acopio
Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros
bajo el nivel del mar, carga en camion, transporte y descarga en acopio intermedio a una distancia
menor de 6 kilometros.

8896 8,896.00

8,896.00
01.02 t Retirada de todouno a vertedero

Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros
bajo el nivel del mar, carga en camion, trasnporte a vertedero a una distancia maxima de 20 kiléme-
tros, pago del canon de vertido y descarga.

3813 3,813.00

3,813.00
01.03 t Retirada de escolleras a acopio

Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4y 4 t en formacion de estructu-
ras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en camidn,
transporte y descarga en acopio intermedio a una distancia menor de 6 kilémetros.

11376 11,376.00

11,376.00
01.04 t Retirada de escolleras a vertedero

Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4y 4 t en formacion de estructu-
ras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en camion,
transporte a vertedero a una distancia maxima de 20 kilometros, pago del canon de vertido y descar-

ga.

4875 4,875.00

4,875.00
01.05 t Escollerade cantera4.7a7.8t

Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-
prendidos entre 4.7 y 7.8 t, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanacion dispues-
ta en el puerto de Alicante.

16182 16,182.00

16,182.00
01.06 t Escollera de cantera 439 a 815 kg

Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-
prendidos entre 439 y 815 kg, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanacion dis-
puesta en el puerto de Alicante.

2571 2,571.00

2,571.00
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Mediciones

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

01.07 t Colocacién de todouno de los diques

Colocacion de todouno formando el nicleo de los diques exentos, incluida carga en ganguil, transpor-
te por mar hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segln planos.
6600 6,600.00

6,600.00

01.08 t Colocacion de escollera de los diques
Colocacion de escollera maritma formando el manto y la capa filtro de los diques exentos, incluida
carga en pontona, transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, colocacién mediante gria y
posterior perfilado de taludes segun planos.

22498 22,498.00

22,498.00
01.09 t Colocacién de todouno de espigon

Colocacion de todouno formando el nicleo del espigdn de control, incluida carga, transporte hasta
emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segun planos.

1663 1,663.00

1,663.00
01.10 t Colocacion de escollera de espigon

Colocacién de escollera maritima formando el manto del espigén de control, incluida carga, transporte
hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segun planos.

7631 7,631.00

7,631.00
01.11 m3 Arena para aportacion

Arena procedente de cantera, para alimentacion artificial, con tamafio medio de grano aproximado a
0.25 mm, incluida adquisicion, carga, transporte, vertido, extension y nivelacion, segln las especifi-
caciones de proyecto.

133292 133,292.00

133,292.00
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Mediciones

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 02 Trabajos de demolicion y acceso a la playa

02.01 m3 Demolicidn de servicios y carretera

Demolicion de carretera, pistas de tenis y pavimento de baldosa situados en el trasdés de la playa,
incluido carga sobre camion y transporte a vertedero.

26870 26,870.00

26,870.00
02.02 m2 Rampa acceso playa

Construccion de una rampa de acceso a la playa situado en el suroeste, con una pendiente del 7%,
incluido preparacion superficie de asiento, extendido, humectacion y compactacion.

283.6 283.60

283.60

JUSTIFICACION DE PRECIOS



MASTER UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE, TERRITORIO Y URBANISMO.
PROYECTO DE ADECUACION DE LA PLAYA DE SERRAGROSSA (ALICANTE)

Mediciones

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

CAPITULO 03 Balizamiento

03.01 ud Sistema luminoso nocturno/diurno

Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento, formado por:

- Sefializacion diurna (marca de tope) correspondiente a la marca cardinal del cuadrante Este (Siste-
ma "A"), formada por dos tridngulos negros enfrentados en sus bases.

- Sefializacion nocturna constituida por un equipo luminoso destelleante, con luz de color blanco, ac-
cionado por generador solar, de acuerdo con las especificaciones internacionales.

2 2.00
2.00
03.02 ud Equipo alimentacion
Equipo de alimentacion para destellador de baliza, formado por cuatro paneles solares, cuatro bateri-
as y un regulador de carga, totalmente instalado y dispuesto para el funcionamiento.
2 2.00
2.00

03.03 ud Estructura soporte completa

Estructura de soporte completa, para instalacion de sistema de balizamiento marino, formada por pos-
te metalico cilindrico de 60 cm de diametro y de unos 5 metros de altura, con escala de acceso in-
corporada, pintada (en la parte visible, por encima del nivel del mar) de negro y amarillo, castillete de
apoyo sobre el poste metalico, equipo reflactor de radar, placa y permiso de anclaje al fundamento
formado por dado de hormigén sumergido de 3x3 my 1x5 m de canto. Totalmente acabado.

2 2.00

2.00
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Mediciones

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 04 Adecuacién parcial del paseo maritimo
04.01 m3 Limpieza mecanica del terreno

Limpieza del terreno con medios mecanicos y retirada de un espesor de 20 cm de la capa superior.

1128.88 1,128.88

1,128.88
04.03 ml Muro fabrica bloque hormigén

Muro de 90 cm de altura y 40 cm de ancho construido con fabrica de bloque de hormigén, y revesti-
do de hormigdngranitico blanco o color de 6 cm de espesor, con textura abujarjada y tratamiento late-
ral a jardinera, colocado sobre capa de mortero.

512.8 512.80

512.80
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Mediciones

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 05 Otros
05.01 PA Seguridad y salud de la obra seglin presupuesto adjunto

Partida alzada a justificar para los gastos en seguridad y salud laboral, segtn el presupuesto especifi-
co del documento n°5 del proyecto.

1 1.00
1.00
05.02 PA Inspeccion submarina
Inspeccion submarina para llevar el seguimiento de los digues exentos, asi como comprobar al final
de que se ha realizado segun los planos.
1 1.00
1.00
05.03 PA Realizacion campafia topografica y batimétrica
Partida alzada referente al estuido topografico y batimétrico necesario para la correcta realizacion de
las obras.
Total cantidades alzadas 1.00
1.00
05.04 PA Estudio geologico y geotécnico
Estudio geoldgico y geotécnico para comprobar las condiciones del terreno a la hora de soportar las
cargas planteadas en el proyecto.
Total cantidades alzadas 1.00
1.00
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2. Cuadro de Precios N21.

Cuadro de Precios 1

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 Obras de defensa y regeneracion
01.01 t Retirada de todouno a acopio 2.79
Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5
metros bajo el nivel del mar, carga en camion, transporte y descarga en acopio intermedio a una
distancia menor de 6 kilémetros.
DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.02 t Retirada de todouno a vertedero 415
Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5
metros bajo el nivel del mar, carga en camion, trasnporte a vertedero a una distancia maxima de
20 kilémetros, pago del canon de vertido y descarga.
CUATRO EUROS con QUINCE CENTIMOS
01.03 t Retirada de escolleras a acopio 12.96
Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formacion de es-
tructuras marinas, hasta una profundidad méaxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en
camién, transporte y descarga en acopio intermedio a una distancia menor de 6 kilémetros.

DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

01.04 t Retirada de escolleras a vertedero 14.52
Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formacion de es-
tructuras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en

camion, transporte a vertedero a una distancia maxima de 20 kilometros, pago del canon de ver-
tido y descarga.

CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

01.05 t Escollera de cantera4.7a7.8t 2351
Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-
prendidos entre 4.7 y 7.8 t, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanacion dis-
puesta en el puerto de Alicante.
VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

01.06 t Escollera de cantera 439 a 815 kg 20.64
Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-
prendidos entre 439 y 815 kg, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanacion
dispuesta en el puerto de Alicante.

VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.07 t Colocacion de todouno de los diques 14.12
Colocacion de todouno formando el ntcleo de los diques exentos, incluida carga en ganguil,
transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes se-
gun planos.

CATORCE EUROS con DOCE CENTIMOS
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Cuadro de Precios 1

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

01.08 t Colocacion de escollera de los diques 25.46
Colocacion de escollera maritma formando el manto y la capa filtro de los diques exentos, inclui-
da carga en pontona, transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, colocacién mediante
gria y posterior perfilado de taludes segln planos.
VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
01.09 t Colocacion de todouno de espigén 4,99

Colocacion de todouno formando el nicleo del espigdn de control, incluida carga, transporte hasta
emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segun planos.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.10 t Colocacion de escollera de espigén 5.67

Colocacion de escollera maritima formando el manto del espigén de control, incluida carga, trans-
porte hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segin planos.

CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

01.11 m3  Arena para aportacién 13.26
Arena procedente de cantera, para alimentacion artificial, con tamafio medio de grano aproximado
a 0.25 mm, incluida adquisicion, carga, transporte, vertido, extension y nivelacion, segin las es-
pecificaciones de proyecto.

TRECE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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Cuadro de Precios 1

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 Trabajos de demolicion y acceso a la playa
02.01 m3  Demolicién de servicios y carretera 11.96

Demolicién de carretera, pistas de tenis y pavimento de valdosa situados en el trasdos de la pla-
ya, incluido carga sobre camion y transporte a vertedero.

ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.02 m2 Rampa acceso playa 23.04

Construccion de una rampa de acceso a la playa situado en el suroeste, con una pendiente del
7%, incluido preparacion superficie de asiento, extendido, humectacion y compactacion.

VEINTITRES EUROS con CUATRO CENTIMOS
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Cuadro de Precios 1

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 Balizamiento
03.01 ud Sistema luminoso nocturno/diurno 832.03

Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento, formado por:

- Sefializacion diurna (marca de tope) correspondiente a la marca cardinal del cuadrante Este
(Sistema "A"), formada por dos tridngulos negros enfrentados en sus bases.

- Sefializacion nocturna constituida por un equipo luminoso destelleante, con luz de color blanco,
accionado por generador solar, de acuerdo con las especificaciones internacionales.

OCHOCIENTOS TREINTA'Y DOS EUROS con TRES
CENTIMOS

03.02 ud  Equipo alimentacién 954.81

Equipo de alimentacion para destellador de baliza, formado por cuatro paneles solares, cuatro ba-
terias y un regulador de carga, totalmente instalado y dispuesto para el funcionamiento.

NOVECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con
OCHENTA'Y UN CENTIMOS

03.03 ud Estructura soporte completa 7,117.51

Estructura de soporte completa, para instalacion de sistema de balizamiento marino, formada por
poste metalico cilindrico de 60 cm de didmetro y de unos 5 metros de altura, con escala de acce-
so incorporada, pintada (en la parte visible, por encima del nivel del mar) de negro y amarillo,
castillete de apoyo sobre el poste metéalico, equipo reflactor de radar, placa y permiso de anclaje
al fundamento formado por dado de hormigdn sumergido de 3x3 my 1x5 m de canto. Totalmente
acabado.

SIETE MIL CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
Y UN CENTIMOS
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Cuadro de Precios 1

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 Adecuaci6n parcial del paseo maritimo
04.01 m3  Limpieza mecanica del terreno 7.45
Limpieza del terreno con medios mecanicos y retirada de un espesor de 20 cm de la capa supe-
rior.
SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
04.03 ml  Muro fabrica bloque hormigén 37.64
Muro de 90 cm de altura y 40 cm de ancho construido con fabrica de bloque de hormigén, y re-
vestido de hormigéngranitico blanco o color de 6 cm de espesor, con textura abujarjada y trata-
miento lateral a jardinera, colocado sobre capa de mortero.
TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA 'Y CUATRO
CENTIMOS
JUSTIFICACION DE PRECIOS 103



MASTER UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE, TERRITORIO Y URBANISMO.
PROYECTO DE ADECUACION DE LA PLAYA DE SERRAGROSSA (ALICANTE)

Cuadro de Precios 1

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 Otros
05.01 PA  Seguridad y salud de la obra segun presupuesto adjunto 27,741.88

Partida alzada a justificar para los gastos en seguridad y salud laboral, segun el presupuesto es-
pecifico del documento n° del proyecto.

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA'Y UN
EUROS con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS

05.02 PA  Inspeccién submarina 5,400.00

Inspeccion submarina para llevar el seguimiento de los diques exentos, asi como comprobar al
final de que se ha realizado segun los planos.

CINCO MIL CUATROCIENTOS EUROS

05.03 PA  Realizacion campafia topografica y batimétrica 10,800.00
Partida alzada referente al estuido topografico y batimétrico necesario para la correcta realizacion
de las obras.
DIEZ MIL OCHOCIENTOS EUROS
05.04 PA  Estudio geoldgico y geotécnico 10,800.00

Estudio geoldgico y geotécnico para comprobar las condiciones del terreno a la hora de soportar
las cargas planteadas en el proyecto.

DIEZ MIL OCHOCIENTOS EUROS
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3. Cuadro de Precios N22.

Cuadro de Precios 2

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO

01.01

01.02

01.03

ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 01 Obras de defensa y regeneracion
t Retirada de todouno a acopio
Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5
metros bajo el nivel del mar, carga en camion, transporte y descarga en acopio intermedio a una
distancia menor de 6 kilémetros.
Mano de 0bIra........ceeveniereireireiineireis 0.69
MaQUINAIA. ....eveeeereeeeereeieeeeieeieeineiaes 1.89
Suma la partida........cceeneeeenneneeneeneens 2.58
Costes iNdIreCtoS........cevrvvvreenreerreennees 8.00% 0.21
TOTAL PARTIDA 2.79
t Retirada de todouno a vertedero
Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5
metros bajo el nivel del mar, carga en camidn, trasnporte a vertedero a una distancia maxima de
20 kilémetros, pago del canon de vertido y descarga.
Mano de 0bra.......cccvreriereeeieeiienens 0.69
MAQUINAMA. ... oo 3.15
Suma la partida........cceneeeensenieneeneens 3.84
Costes indireCtos........cvveeeeereereeeeen. 8.00% 0.31
TOTAL PARTIDA 415
t Retirada de escolleras a acopio
Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formacion de es-
tructuras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en
camion, transporte y descarga en acopio intermedio a una distancia menor de 6 kilémetros.
Mano de 0bIra........ceeveniereireireiineireis 3.47
MaQUINAMA. ... oo 8.53
Suma la partida........c.cvevverncrnernennnes 12.00
Costes iNdIreCtoS........vvvrvevreenrrenreennes 8.00%  0.96
TOTAL PARTIDA 12.96

JUSTIFICACION DE PRECIOS
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Cuadro de Precios 2

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO

01.04

01.05

01.06

01.07

ub RESUMEN PRECIO
t Retirada de escolleras a vertedero
Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formacion de es-
tructuras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en
camion, transporte a vertedero a una distancia maxima de 20 kilometros, pago del canon de ver-
tido y descarga.
Mano de Obra........c.eeveniereereireiineineis 3.47
MaQUINATIA. ...v.vveeereeeireeieieeeeeieieies 9.97
Suma la partida........c.cvevnernernernennnes 13.44
Costes iNdIreCtoS........veerveereenreenreenees 8.00%  1.08
TOTAL PARTIDA 1452
t Escollerade cantera4.7a7.8t
Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-
prendidos entre 4.7 y 7.8 1, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanacion dis-
puesta en el puerto de Alicante.
Mano de 0bra.......ccoveeereeeieeiienens 2.73
MaQUINAIA. ....eveeeereeeeereeieeeeieeieeineiaes 4.38
Resto de obra y materiales................... 14.66
Suma la partida 21.77
Costes iNdIreCtoS........veurvvrreenrrenreennes 8.00% 1.74
TOTAL PARTIDA 2351
t Escollera de cantera 439 a 815 kg
Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-
prendidos entre 439 y 815 kg, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanacion
dispuesta en el puerto de Alicante.
Mano de 0bra.......ccvvemreneeereeiienens 1.83
Magquinaria..........oceeerne. 4.38
Resto de obra y materiales................... 12.90
Suma la partida........ccereeeeneneeneeneens 19.11
Costes indireCtos........cvvveeeereevnreeen. 8.00% 153
TOTAL PARTIDA 20.64
t Colocacion de todouno de los diques
Colocacion de todouno formando el nicleo de los diques exentos, incluida carga en ganguil,
transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes se-
gun planos.
Mano de 0bra.......cccvreriereeeieeiienens 0.93
Magquinaria 12.14
Suma la partida........c.cvevrevncrnernennnes 13.07
Costes indireCtos........cvveeeeereerneeeen. 8.00%  1.05
TOTAL PARTIDA 14.12
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Cuadro de Precios 2

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
01.08 t Colocacion de escollera de los diques
Colocacion de escollera maritma formando el manto y la capa filtro de los diques exentos, inclui-
da carga en pontona, transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, colocacién mediante
grda y posterior perfilado de taludes segln planos.
Mano de 0bra........c.eeveniereereiiniineineins 3.63
MaQUINAIA. ...veveeeereeeereeieeeeieeiesieines 19.94
Suma la partida........cceneeeeeeneeneeneens 2357
Costes INAIFECOS. ... 8.00%  1.89
TOTAL PARTIDA 25.46
01.09 t Colocacion de todouno de espigon
Colocacion de todouno formando el nicleo del espigdn de control, incluida carga, transporte hasta
emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segun planos.
Mano de 0bra........ccccouvevmeeernrrrnriinnnns 1.73
MAQUINAMA. ... oo 2.89
Suma la partida........cocovevvernernernennnes 4.62
Costes indireCtos........cvveeeeereerneeeen. 8.00%  0.37
TOTAL PARTIDA 4.99
01.10 t Colocacion de escollera de espigén
Colocacion de escollera maritima formando el manto del espigon de control, incluida carga, trans-
porte hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segin planos.
Mano de 0bIra........c.cevvniereereiiniineireis 1.73
MaQUINAIA. .....veeeereeeerieieieeieeieieiaes 3.52
Suma la partida........ccereeeennenieneenenns 5.25
Costes INAIFECOS. ... 8.00% 042
TOTAL PARTIDA 5.67
01.11 m3  Arena para aportacion
Arena procedente de cantera, para alimentacion artificial, con tamafio medio de grano aproximado
a 0.25 mm, incluida adquisicién, carga, transporte, vertido, extension y nivelacion, segun las es-
pecificaciones de proyecto.
Mano de 0bra........ccc.ourvvnevervrrrnniennnns 1.73
Magquinaria............c....... 0.67
Resto de obra y materiales... 9.88
Suma la partida........cereeeennenieneeneens 12.28
Costes INAIFECOS. ... 8.00%  0.98
TOTAL PARTIDA 13.26
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Cuadro de Precios 2

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 Trabajos de demolicion y acceso a la playa
02.01 m3  Demolicién de servicios y carretera
Demolicion de carretera, pistas de tenis y pavimento de valdosa situados en el trasdés de la pla-
ya, incluido carga sobre camion y transporte a vertedero.
Mano de Obra........c.eeveniereereireiineineis 1.36
MaQUINATIA. ...v.vveeereeeireeieieeeeeieieies 9.71
Suma la partida 11.07
Costes INAIFECOS. ... 8.00%  0.89
TOTAL PARTIDA 11.96
02.02 m2 Rampa acceso playa
Construccion de una rampa de acceso a la playa situado en el suroeste, con una pendiente del
7%, incluido preparacion superficie de asiento, extendido, humectacion y compactacion.
Mano de 0bra........ccccovvvvnevererrrnriinnnns 1.62
Magquinaria 6.33
Resto de obra y materiales................... 13.38
Suma la partida........cceveeeennrneeneeneens 2133
Costes INAIFECOS. ... 8.00% 171
TOTAL PARTIDA 23.04
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Cuadro de Precios 2

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 03 Balizamiento
03.01 ud Sistema luminoso nocturno/diurno
Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento, formado por:
- Sefializacion diurna (marca de tope) correspondiente a la marca cardinal del cuadrante Este
(Sistema "A"), formada por dos tridngulos negros enfrentados en sus bases.
- Sefializacion nocturna constituida por un equipo luminoso destelleante, con luz de color blanco,
accionado por generador solar, de acuerdo con las especificaciones internacionales.
Mano de 0bIra........ceeveniereireireiineireis 95.86
Resto de obra y materiales................... 674.54
Suma la partida........c.cvevvernernernennnes 770.40
Costes iNdIreCtoS........cevrvvvreenreerreennees 8.00%  61.63
TOTAL PARTIDA 832.03
03.02 ud  Equipo alimentacién
Equipo de alimentacion para destellador de baliza, formado por cuatro paneles solares, cuatro ba-
terias y un regulador de carga, totalmente instalado y dispuesto para el funcionamiento.
Mano de 0bra.......cccvreriereeeieeiienens 127.80
Resto de obra y materiales................... 756.28
Suma la partida........cceeveeeeenenieneeneens 884.08
Costes indireCtos........cvveeeeereereeeeen. 8.00%  70.73
TOTAL PARTIDA 954.81
03.03 ud Estructura soporte completa
Estructura de soporte completa, para instalacion de sistema de balizamiento marino, formada por
poste metalico cilindrico de 60 cm de diametro y de unos 5 metros de altura, con escala de acce-
so incorporada, pintada (en la parte visible, por encima del nivel del mar) de negro y amarillo,
castillete de apoyo sobre el poste metéalico, equipo reflactor de radar, placa y permiso de anclaje
al fundamento formado por dado de hormigdn sumergido de 3x3 my 1x5 m de canto. Totalmente
acabado.
Mano de 0bIra........c.eveniereereriniiniireis 572.10
Resto de obra y materiales 6,018.19
Suma la partida........c.cveverncrnernennnes 6,590.29
Costes indireCtos........cvveeeeereereeeeen. 8.00%  527.22
TOTAL PARTIDA 7,117.51
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Cuadro de Precios 2

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.
cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 04 Adecuacién parcial del paseo maritimo

04.01 m3 Limpieza mecanica del terreno

Limpieza del terreno con medios mecanicos y retirada de un espesor de 20 cm de la capa supe-

rior.
Mano de obra........ccoveriiniininiininns 0.25
MaQUINATIA. ...v.vveeereeeireeieieeeeeieieies 6.65
Suma la partida 6.90
Costes INAIFECOS. ... 8.00% 0.55
TOTAL PARTIDA 7.45
04.03 ml  Muro fabrica bloque hormigén
Muro de 90 cm de altura y 40 cm de ancho construido con fabrica de bloque de hormigén, y re-
vestido de hormigéngranitico blanco o color de 6 cm de espesor, con textura abujarjada y trata-
miento lateral a jardinera, colocado sobre capa de mortero.
Mano de 0bra........ccccouvevmeeernrrrnriinnnns 323
Resto de obra y materiales 31.62
Suma la partida........coeveereeerneeneeneens 34.85
Costes iNdIreCtos........cueveevveiincrineinnes 8.00% 2.79
TOTAL PARTIDA 37.64
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Cuadro de Precios 2

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
CAPITULO 05 Otros
05.01 PA  Seguridad y salud de la obra segun presupuesto adjunto
Partida alzada a justificar para los gastos en seguridad y salud laboral, segin el presupuesto es-
pecifico del documento n° del proyecto.
Suma la partida........cereeeennenieneeneens 25,686.93
Costes iNdIireCtos........cweeeeeeerniereeneens 8.00% 2,054.95
TOTAL PARTIDA 27,741.88
05.02 PA  Inspeccion submarina
Inspeccion submarina para llevar el seguimiento de los diques exentos, asi como comprobar al
final de que se ha realizado segun los planos.
Suma la partida........ccereeeennenieneenenns 5,000.00
Costes INGIFECOS. ... 8.00%  400.00
TOTAL PARTIDA 5,400.00
05.03 PA  Realizacion campafia topografica y batimétrica
Partida alzada referente al estuido topogréfico y batimétrico necesario para la correcta realizacion
de las obras.
Suma la partida........c.cvevverncrnernennnes 10,000.00
Costes indIireCtos........cweeeeererneereennns 8.00%  800.00
TOTAL PARTIDA 10,800.00
05.04 PA  Estudio geoldgico y geotécnico

Estudio geoldgico y geotécnico para comprobar las condiciones del terreno a la hora de soportar
las cargas planteadas en el proyecto.

Suma la partida........c.cvevverncrnernennnes 10,000.00
Costes INdIreCtoS.......c.vvrverereieriererens 8.00% 800.00
TOTAL PARTIDA 10,800.00
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4. Presupuesto.

PRESUPUESTO

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 Obras de defensa y regeneracion
01.01 t Retirada de todouno a acopio

Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros
bajo el nivel del mar, carga en camidn, transporte y descarga en acopio intermedio a una distancia
menor de 6 kildmetros.
8,896.00 2.79 24,819.84

01.02 t Retirada de todouno a vertedero

Extraccion de material todouno de estructuras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros
bajo el nivel del mar, carga en camion, trasnporte a vertedero a una distancia maxima de 20 kiléme-
tros, pago del canon de vertido y descarga.

3,813.00 4.15 15,823.95

01.03 t Retirada de escolleras a acopio

Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4y 4 t en formacion de estructu-
ras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en camion,
transporte y descarga en acopio intermedio a una distancia menor de 6 kilometros.

11,376.00 12.96 147,432.96

01.04 t Retirada de escolleras a vertedero

Extraccion de piezas de escollera, con pesos comprendidos entre 1.4 y 4 t en formacion de estructu-
ras marinas, hasta una profundidad maxima de 3.5 metros bajo el nivel del mar, carga en camion,
transporte a vertedero a una distancia maxima de 20 kilometros, pago del canon de vertido y descar-

ga.
4,875.00 1452 70,785.00

01.05 t Escollerade cantera4.7a 7.8t

Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-
prendidos entre 4.7 y 7.8 t, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanacion dispues-
ta en el puerto de Alicante.

16,182.00 2351 380,438.82

01.06 t Escollera de cantera 439 a 815 kg

Escollera procedente de catnera para manto principal de dique exento, con piezas de pesos com-
prendidos entre 439 y 815 kg, incluida carga en cantera, transporte y acopio en la explanacion dis-
puesta en el puerto de Alicante.

2,571.00 20.64 53,065.44
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PRESUPUESTO

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.07 t Colocacion de todouno de los diques

Colocacion de todouno formando el nicleo de los diques exentos, incluida carga en ganguil, transpor-
te por mar hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segln planos.

6,600.00 14.12 93,192.00
01.08 t Colocacion de escollera de los diques

Colocacion de escollera maritma formando el manto y la capa filtro de los diques exentos, incluida
carga en pontona, transporte por mar hasta emplazamiento de las obras, colocacion mediante gria y
posterior perfilado de taludes segun planos.

22,498.00 25.46 572,799.08

01.09 t Colocacion de todouno de espigon

Colocacion de todouno formando el nticleo del espigén de control, incluida carga, transporte hasta
emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segun planos.

1,663.00 4.99 8,298.37

01.10 t Colocacion de escollera de espigén

Colocacion de escollera maritima formando el manto del espigon de control, incluida carga, transporte
hasta emplazamiento de las obras, vertido y posterior perfilado de taludes segun planos.

7,631.00 5.67 43,267.77

01.11 m3  Arena para aportacion

Arena procedente de cantera, para alimentacion artificial, con tamafio medio de grano aproximado a
0.25 mm, incluida adquisicién, carga, transporte, vertido, extension y nivelacion, segun las especifi-
caciones de proyecto.

133,292.00 13.26 1,767,451.92

TOTAL CAPITULO 01 Obras de defensa y regeneracion................c........ 3,177,375.15
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PRESUPUESTO

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 Trabajos de demolicion y acceso a la playa
02.01 m3 Demolicién de servicios y carretera

Demolicion de carretera, pistas de tenis y pavimento de valdosa situados en el trasdés de la playa,
incluido carga sobre camion y transporte a vertedero.

26,870.00 11.96 321,365.20
02.02 m2 Rampa acceso playa

Construccion de una rampa de acceso a la playa situado en el suroeste, con una pendiente del 7%,
incluido preparacion superficie de asiento, extendido, humectacién y compactacion.

283.60 23.04 6,534.14

TOTAL CAPITULO 02 Trabajos de demolicién y acceso a la playa......... 327,899.34
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PRESUPUESTO

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa..

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 Balizamiento
03.01 ud  Sistema luminoso nocturno/diurno

Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento, formado por:

- Sefializacion diurna (marca de tope) correspondiente a la marca cardinal del cuadrante Este (Siste-
ma "A"), formada por dos triangulos negros enfrentados en sus bases.

- Sefializacion nocturna constituida por un equipo luminoso destelleante, con luz de color blanco, ac-
cionado por generador solar, de acuerdo con las especificaciones internacionales.

2.00 832.03 1,664.06

03.02 ud Equipo alimentacién

Equipo de alimentacion para destellador de baliza, formado por cuatro paneles solares, cuatro bateri-
as y un regulador de carga, totalmente instalado y dispuesto para el funcionamiento.

2.00 954.81 1,909.62

03.03 ud Estructura soporte completa

Estructura de soporte completa, para instalacion de sistema de balizamiento marino, formada por pos-
te metalico cilindrico de 60 cm de diametro y de unos 5 metros de altura, con escala de acceso in-
corporada, pintada (en la parte visible, por encima del nivel del mar) de negro y amarillo, castillete de
apoyo sobre el poste metalico, equipo reflactor de radar, placa y permiso de anclaje al fundamento
formado por dado de hormigdn sumergido de 3x3 m y 1x5 m de canto. Totalmente acabado.

2.00 7,117.51 14,235.02

TOTAL CAPITULO 03 BaliZami€nto ...........ccoc...cvmervvvresrrrrirsessisisssssnnnnns 17,808.70
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PRESUPUESTO

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 Adecuacion parcial del paseo maritimo
04.01 m3  Limpieza mecanica del terreno
Limpieza del terreno con medios mecanicos y retirada de un espesor de 20 cm de la capa superior.
1,128.88 7.45 8,410.16
04.03 ml  Muro fabrica bloque hormigén
Muro de 90 cm de altura y 40 cm de ancho construido con fabrica de bloque de hormigén, y revesti-

do de hormigéngranitico blanco o color de 6 cm de espesor, con textura abujarjada y tratamiento late-
ral a jardinera, colocado sobre capa de mortero.

512.80 37.64 19,301.79

TOTAL CAPITULO 04 Adecuacion parcial del paseo maritimo ............... 27,711.95

116 JUSTIFICACION DE PRECIOS



MASTER UNIVERSITARIO EN TRANSPORTE, TERRITORIO Y URBANISMO.
PROYECTO DE ADECUACION DE LA PLAYA DE SERRAGROSSA (ALICANTE)

PRESUPUESTO

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 Otros
05.01 PA  Seguridad y salud de la obra segun presupuesto adjunto
Partida alzada a justificar para los gastos en seguridad y salud laboral, segtn el presupuesto especifi-
co del documento n°5 del proyecto.
1.00 27,741.88 27,741.88
05.02 PA  Inspeccién submarina
Inspeccion submarina para llevar el seguimiento de los diques exentos, asi como comprobar al final
de que se ha realizado segun los planos.
1.00 5,400.00 5,400.00
05.03 PA Realizacion campafia topogréafica y batimétrica
Partida alzada referente al estuido topografico y batimétrico necesario para la correcta realizacion de
las obras.
1.00 10,800.00 10,800.00
05.04 PA  Estudio geoldgico y geotécnico
Estudio geoldgico y geotécnico para comprobar las condiciones del terreno a la hora de soportar las
cargas planteadas en el proyecto.
1.00 10,800.00 10,800.00
TOTAL CAPITULO 05 OtI0S.....c.cvvorrveeereiiesereesesieessssssessessssssssssesssessenns 54,741.88
TOTAL ettt bbbttt 3,605,537.02
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5. Resumen de Presupuesto.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto de Adecuacion de la Playa de Serragrossa.

CAPITULO RESUMEN EUROS %
co1 Obras de defensa y reGENEIACION ...........ocurrrrureireiieiiseisee it 3,177,375.15 88.12
C02 Trabajos de demolicion y acceso a la playa.. . 327,899.34 9.09
Co3 Balizamiento..........occcovveervrneeennernerieennns . 17,308.70 0.49
Co4 Adecuacion parcial del paseo maritimo..... . 27,711.95 0.77
Co05 ORTOS . .eovereeeesee st 54,741.88 152
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 3,605,537.02
13.00 % Gastos generales.............. 468,719.81
6.00 % Beneficio industrial ............ 216,332.22
SUMADE G.G.YB.l..cccovvrrrrinenenn. 685,052.03
21.009% LVA. oo 901,023.70
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 5,191,612.75
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION 5,191,612.75

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE
EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Valencia, mayo 2015

El autor del proyecto,

Rubén Garcia Cuadros

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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