PRESUPUESTO

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m? LEVANTADO A MAQUINA FIRME BASE GRANULAR
m?®. Levantado por medios mecanicos de firme con base granular, medido sobre perfil, i/retirada de
escombros y carga, sin transporte a vertedero.
. 3,841.70 6.86 26,354.06
01.03 m? DESMONTAJE TELA METALICA
m?. Desmontaje a mano de cerramiento de tela metalica o alambrada, incluso retirada y carga de pro-
ductos, con transporte de los mismos a vertedero.
] 678.10 20.66 14,009.55
01.04 m3 DEM.ACEQUIA HORMIGON ARMADO
Demolicién de acequias de hormigén armado, incluso corte de acero y retirada del material a verte-
dero.
86.36 18.33 1,582.98
01.06 m? DESBROCE DEL TERRENO E=20 cm
m?. Despeje y desbroce del terreno, por medios mecanicos, con un espesor medio de 20 cm, inclu-
so carga de productos y transporte a vertedero.
92,103.15 0.60 55,261.89
01.07 m? TRANSPORTE A VERTEDERO 10 A 20 km
m?®. Transporte de materiales a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 km, con
camion volquete de 10 t, i/p.p. de costes indirectos.
22,262.33 7.18 159,843.53
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ........covressmsrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 257,052.01

3 de junio de 2016

Pagina 1
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m? EXCAV/TTE. TIERRA VEGETAL M/MECANICOS
m?®. Excavacion en tierra vegetal por medios mecanicos, i/carga y transporte de productos a verte-
dero o lugar de empleo.
] 34,908.00 1.92 67,023.36
02.02 m? EXCAVITTE. DTE. SIN CLASIF. M/IMECANICOS
m?®. Excavacidn sin clasificar en zonas de desmonte incluso carga descarga y transporte a vertedero
o lugar de empleo.
. 67,335.40 1.98 133,324.09
02.03 m? TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACION
m?®. Terraplén procedente de excavacion incluso extension, humectacion y compactacion hasta el
95% P.M. utilizando rodillo vibratorio.
37,850.40 1.98 74,943.79
02.04 m? TERRAPLEN SUELO SELECCIONADO PARA EXPLANADAS
m®. Suelo seleccionado en zonas de explanada procedente de préstamos, i/extendido, humectacion
y compactacion, hasta el 95% Proctor Modificado, utilizando rodillo vibratorio.
. 52,354.60 410 214,653.86
02.05 m? TRANSPORTE TIERRAS 10/20 km CARGA MECANICA
m?®. Transporte de tierras procedentes de excavacion a vertedero, con un recorrido total comprendido
entre 10 y 20 Km, en camién volquete de 10 t, i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes indi-
rectos.
29,485.00 7.69 226,739.65
TOTAL CAPITULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......ccessmmressmmmssessssssssssssmsssssssssssssssnssssssssssssssssnsssess 716,684.75
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PRESUPUESTO

coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS
03.01 m? ZAHORRA ARTIFICIAL
m?®. Zahorra artificial, incluso extension y compactacion en formacion de bases.
20,240.70 20.35 411,898.25
03.03 t  MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 32 BASE
t. Mezcla bituminosa en caliente AC 32 BASE, de tipo hormigén bituminoso y abertura de tamiz de
32 mm segun UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del arido) en
capa de base, para una distancia maxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.
21,112.85 55.72 1,176,408.00
03.04 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC 22 BIN
t. Mezcla bituminosa en caliente AC 22 BIN, de tipo hormigon bituminoso y abertura de tamiz de 22
mm segun UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del arido) en capa
intermedia/base, para una distancia maxima de 40-50 km de la planta, para una distancia maxima de
40-50 km de la planta, extendida y compactada.
11,291.76 67.60 763,322.98
03.05 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC16 SURF
t. Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF, de tipo hormigon bituminoso y abertura de tamiz de
16 mm segin UNE-EN 933-2 (tamiz que deja pasar entre un 90% y 100% del total del arido) en
capa de rodadura, para una distancia maxima de 40-50 km de la planta, extendida y compactada.
] ) 6,695.73 76.39 511,486.81
03.06 t BETUN ASFALTICO B
t. Betln asfaltico B, para una distancia maxima de 40-50 km de la planta.
. 1,597.49 561.56 897,086.48
03.07 m2 RIEGO DE IMPRIMACION C50BF5 IMP
Riego de imprimacion, con emulsién asfaltica aniénica de imprimacion C50FB5 IMP de capas gra-
nulares, con una dotacion de 1 kg/m2., incluso barrido y preparacién de la superficie.
66,552.98 0.41 27,286.72
03.08 m2 RIEGO DE ADHERENCIA C60B4 ADH
Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica de rotura rapida C60B4 ADH con una dotacion
de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparacion de la superficie.
. 125,028.02 1.73 216,298.47
03.09 m? FORMACION DE ISLETA
m?. Formacion de isleta, incluso hormigénado y pintura.
10,355.08 12.41 128,506.54
03.10 m BORDILLO BORDE GLORIETA CON HM-20
m. Bordillo prefabricado con hormigon HM-20/P/40/11A colocado en el contorno de la isleta de la
glorieta.
4,600.15 19.56 89,978.93
TOTAL CAPITULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS..........cocouumressmsnmsssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssssssnsssess 4,222,273.18
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CAPiTULp 04 DRENAJE Y OBRAS DE FABRICA
SUBCAPITULO 04.01 DRENAJE LONGITUDINAL
04.01.01 m CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20
m. Cuneta triangular revestida de hormigon HM-20/P/40/11A (€=0.10 m), con talud 6H:1V en lado
contiguo a la via y talud 4H:1H en lado opuesto a la via y con profundidad 0.20 m.

3,444.90 2441 84,090.01
TOTAL SUBCAPITULO 04.01 DRENAJE LONGITUDINAL .... 84,090.01
TOTAL CAPITULO 04 DRENAJE Y OBRAS DE FABRICA.......ccovvvrererrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 84,090.01
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPiTULp 05 SENALIZAS:I()N BAL!ZAMIENTO Y DEFENSA
SUBCAPITULO 05.01 SENALIZACION HORIZONTAL
05.01.01 m PREMARCAJE
m. Premarcaje a cinta corrida.
15,755.49 0.1 1,733.10
05.01.02 m MARCA VIAL 10 cm
m. Marca vial reflexiva de 10 ¢cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina au-
topropulsada.
15,682.99 0.36 5,645.88
05.01.03 m MARCA VIAL 40 cm
m. Marca vial reflexiva de 40 ¢cm, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina au-
topropulsada.
72.50 0.96 69.60
05.01.04 m? SUPERFICIE REALMENTE PINTADA
m?. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina auto-
propulsada.
. 195.00 12.36 2,410.20
05.01.05 m? PINTURA PAVIMENTOS DE HORMIGON
m?2. Pintura de pavimentos de hormigén para isletas o cualquier otro elemento de hormigén, con aca-
bado segun especificaciones de la direccion facultativa, de poliuretano de dos componentes al silicato
en exteriores, con dos manos, i/limpieza de superficies y acabado.
10,355.08 6.73 69,689.69
TOTAL SUBCAPITULO 05.01 SENALIZACION HORIZONTAL
) 5 . 79,548.47
SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACION VERTICAL
05.02.01 ud SENAL TRIANGULAR 135 NIVEL 2
ud. Sefial reflectante triangular de 135 cm nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentacién y
anclaje, totalmente colocada.
. 36.00 184.18 6,630.48
05.02.02 ud SENAL CIRCULAR 90 NIVEL 2
ud. Sefal reflectante circular D=90 cm nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentacion y an-
claje, totalmente colocada.
84.00 179.42 15,071.28
05.02.04 m? CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO NIVEL 2
m?2. Cartel en lamas de acero reflexivo nivel 2, con parte proporcional de IPN, i/p.p. poste galvani-
zado, tornilleria, cimentacién y anclaje, totalmente colocada.
} 148.80 261.99 38,984.11
05.02.05 m? SENAL INFORMATIVA CHAPA HIERRO NIVEL 2
m?. Sefal informativa reflexiva nivel 2, en chapa de hierro, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, ci-
mentacién y anclaje, totalmente colocado.
] 9.48 254.80 2,415.50
05.02.06 ud HITO KILOMETRICO FIBRA VIDRIO
ud. Hito kilométrico reflectante de fibra de vidrio, colocado, i/poste de sustentacién y hormigénado.
2.00 74.56 149.12
TOTAL SUBCAPITULO 05.02 SENALIZACION VERTICAL.... 63,250.49
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 05.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSA
05.03.01 ud HITO CAPTAFAROS
ud. Hito captafaros "ojo de gato" tipo TB-10, reflectante HI a dos caras (blanco-amarillo), fijado al pa-
vimento mediante resina, totalmente colocado.
6,274.00 713 44,733.62
05.03.02 m DEFENSA SEMIRIGIDA
m. Defensa semirrigida terraplén hincada, i/parte proporcional de poste, captafaros, separador y colo-
cacion.
1,234.00 31.69 39,105.46
05.03.03 ud TERMINAL INICIAL BARRERA 12 m
ud. Terminal inicial de barrera de 12 m, colocada.
8.00 428.72 3,429.76
TOTAL SUBCAPITULO 05.03 BALIZAMIENTO Y DEFENSA. 87,268.84
TOTAL CAPITULO 05 SENALIZACION BALIZAMIENTO Y DEFENSA......oovvceveeessssssssssssssssssssssnsens 230,067.80
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPiTULp 06 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
SUBCAPITULO 06.01 p.a. reposicion de servicios

TOTAL SUBCAPITULO 06.01 p.a. reposicion de servicios .. 32,125.00

TOTAL CAPITULO 06 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS.........coovverrmessssssssssssssssssssssssssssssssseees 32,125.00
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CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01 ud Partida de Segurdidad y Salud

Partida justificada en el estudio de seguridad y salud.
1.00 95,621.00 95,621.00

TOTAL CAPITULO 08 SEGURIDAD Y SALUD ......oovvvrerereresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessese 95,621.00
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cépIGo

RESUMEN CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

09.01

09.02

09.03

09.04

CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS
m? CANON VERTIDO RCDs DE MEZCLAS BITUMINOSAS

m?®. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicién no peligro-
sos no inertes limpios con codigo LER 17 03 segun Orden MAM/304/2002 (mezclas bituminosas,

considerando el esponjamiento).
) 2,054.41
m? CANON POR VERTIDO RCD DE HORMIGON CON ACERO

m?®. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccion y demolicion no peligro-
sos inertes limpios con cddigo LER 17 01 01 segtin Orden MAM/304/2002 (hormigén, considerando
el esponjamiento).
473.38
m? CANON VERTIDO RCDs DE METALES

m?. Canon de vertido en planta de tratamiento de residuos de construccién y demolicidn no peligro-
s0s no inertes limpios con cédigo LER 17 04 segun Orden MAM/304/2002 (metales, considerando
el esponjamiento).
) 36.45
ud ALMACEN DE RESIDUOS PELIGROSOS DE 9X3 m

ud. Punto limpio de 9,00x3,00 m destinado para almacenar los residuos peligrosos generados en la
obra, como aceites, baterias, envases contaminados etc..., con las siguientes caracteristicas: Se re-
alizara una excavacion de tierras a maquina de 9,50x3,50x0,30 m. Posteriormente se extendera una
capa de grava de 15 cm de espesor, lamina de polietileno y solera de hormigon de 15 cm de espe-
sor armada con mallazo de 15.15.5. Se dispondra de un sumidero sifénico de PVC y arqueta del
mismo material. El cerramiento del almacén se realizara con chapa metélica prefabricada, tanto en
los paramentos verticales como el techo, de medidas 9,00x3,00 m. Se dispondra de extintor de pol-
vo ABC y cartel indicador de punto limpio.

TOTAL CAPITULO 09 GESTION DE RESIDUOS .....ov.eeeeeeeeeeeeeeeseeesseeesseessssesssseessseesssessssesesseees

10.49

13.14

20.67

2,701.44

21,550.76

6,220.21

75342

5,402.88

33,927.27
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CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 10 LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS

10.01 ud P.A. LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS
Partida alzada de abono integro destinada al pago de los trabajos de limpieza y terminacion de obras.
1.00 28,560.00 28,560.00
TOTAL CAPITULO 10 LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS .......cesssvettumnsssssssssssssssssssssssssssssssssess 28,560.00
TOTAL. e e E e e e E e A A e e e e e e R e AR eE e e e e e e e R R nE e 5,700,401.02
3 de junio de 2016

Pagina 10



