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CAPITULO I. OBJETO Y NORMATIVA

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) tiene por objeto
definir las especificaciones, prescripciones, normas y criterios que regirdn la ejecucién
de la PROPUESTA DE REORDENACION DE LA ZONA DEL CLUB NAUTICO DEL PUERTO DE
DENIA (ALICANTE).

Las prescripciones de este Pliego seran de aplicacion a las obras definidas en el
proyecto anteriormente enunciado en el municipio de Denia, provincia de Alicante.

En todo el articulo del presente PPTP se entiende que su contenido rige las materias
gue expresen sus titulos en cuanto no se opongan a lo establecido en disposiciones
legales vigentes.

En todo lo que no esté previsto en el presente Pliego ni se oponga a él, seran de
aplicacidn los siguientes documentos:

1. Ley de Contratos de la Administracién Publica, Real Decreto 1098/2001, de 12 de
Octubre.

2. “Instruccion de Hormigodn estructural, EHE”.

3. Instruccidn para la fabricacién y suministro de hormigén preparado (EHPRE-72)

4. Instruccidn para la recepcion de cementos RC-97.

5. “Reglamento Nacional del Trabajo para la industria de la construccién y obras
publicas”, aprobado por orden Ministerial, de 11 de Abril de 1946.

6. “Reglamento electrotécnico para baja tension”, Real Decreto 842/2002, de 2 de
Agosto.

7. Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales.

8. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carretera y puentes PG-
3”, Orden Ministerial del 6 de Febrero de 1976.

9. “Ley de Costas” aprobada por Ley 22/1998, de 28 de Julio de 1988.

10. “Reglamento General para desarrollo y ejecucion de la Ley 22/1998, de 28 de Julio
de Costas”, Real Decreto 1497/1989, de 1 de Diciembre de 1989.

11. “Ley 35/1969, de 26 de Abril de 1969,sobre Puertos Deportivos”.

12. Reglamento para la ejecucion de la Ley 35/1969, de Abril de 1969 sobre Puertod
Deportivos”, aprobado por Real Decreto 2486/80, de 26 de Septiembre de 1980.

13. “Norma AE-88 Acciones en la edificacién”, Real Decreto 1370/88, de 11 de
Noviembre de 1988.

14. “Norma de Construccion Sismo resistente, NCSE-94”.

15. “Norma NBE Estructuras de acero en edificacion, EA-95”, aprobada por Real
Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre.

16. “Normas NBE-CA/88. Condiciones acusticas de los edificios”.

17. “Norma NBE-CT/79. Condiciones térmicas de los edificios”.

18. 2Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Agua”, Orden Ministerial de 28 de Julio de 1974.

19. “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones”, Orden Ministerial de 15 de Septiembre de 1986.
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20. “Instruccion de Carreteras6.1 IC y 6.2 IC” Firmes flexibles y Firmes Rigidos, Orden
ministerial del 6 de Febrero de 1976.

21. “Instruccién de carreteras 5.2 IC. Drenaje Superficial”.

22. “Diseno de canalizaciones telefénicas en urbanizaciones y poligonos industriales”.
Telefonica, Julio de 1986.

23. ROM 4.1-94 “Proyecto y Construccion de Pavimentos Portuarios”.

24. ROM 0.2-90 “Acciones en el proyecto de obras maritimas y portuarias”.

25. ROM 0.5-94 “Recomendaciones Geotécnicas para el proyecto de obras maritimas y
portuarias”.

26. Coleccién de normas Tecnoldgicas de la Edificaciéon del Ministerio de Fomentos y
gue sean de aplicacion en las obras proyectadas en el presente Pliego.

27. Normas UNE cumplimiento obligatorio de Obras Publicas y que sean de aplicaciéon
en las obras incluidas en este Pliego.

28. Cuantas disposiciones estén vigentes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo,
Seguridad Social.

29. Cuantas disposiciones estén vigentes en materia de Puertos y Costas.

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos
Oficiales, que guarden relaciéon con las obras del presente proyecto, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestacién expresa en
contrario en el presente proyecto, se entendera valida la prescripcion mas restrictiva.
El Contratista por el hecho de presentar la oferta, declara tener el conocimiento de
todas las normas anteriormente citadas. Asi mismo, debera atenerse a todas las
normas vigentes y que sean aplicables a los trabajos a realizar en la obra aunque no
estén presentes en la relacién descrita.
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CAPITULO II. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

2.1 Obras que comprenden el presente proyecto.

Las obras que comprende el presente proyecto vienen definidas en los documentos
contractuales del mismo:

Documento: Planos.

Documento: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Cuadro de Precios n? 1

Cuadro de Precios n2 2

2.2 Descripcion de la obra.

Se trata de una reordenacién de la zona del Club Nautico del puerto de Denia, al Norte
de la provincia de Alicante. Se trata de una zona éptima para la practica de deportes
nauticos durante buena parte del aiio, dada la bonanza del clima, ademas de gozar de
una gran preferencia turistica, que se ha visto incrementada estos ultimos afos.

A continuaciodn realizaremos una descripcion de las obras proyectadas:

MOVIMIENTO DE TIERRAS:
La superficie donde estd proyectada nuestra obra actualmente esta urbanizada y en
uso por eso deberemos seguir una linea de trabajos.

ZONA DE MARINA SECA:

Se encuentra en la zona este del Club Nautico, muy cercana a Marina Denia. Su
principal objetivo es el aumento de los amarres disponiendo de una estructura
metalica de varios pisos y de gran longitud. Las embarcaciones se sacan del agua
mediante un Travelift de 70 Tn situados en el extremo Norte de esta zona.

ZONA DE CARENA:

La zona de carena consta de una superficie amplia cercana al taller y al edificio de
tratamiento de agua de lluvia. Estas edificaciones estan dotadas de los servicios
necesarios para su funcionamiento (abastecimiento de agua, electricidad...).

Se situa en la zona central de la obra cercana a la zona de Marina Seca y por tanto al
Travelift.

FIRMES:
Las caracteristicas superficiales de los pavimentos suelen tener una relacién directa
con la resistencia estructural del firme. Algunas de las caracteristicas que se les exigen
a los firmes son las siguientes:

= Resistencia a la rodadura.

= Regularidad superficial

= Consumos debidos al contacto neumatico-pavimento.
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= Resistencia al deslizamiento.

= Ruido de contacto neumatico- pavimento.
= Permeabilidad y drenabilidad.

= Limpieza.

= Resistencia al ataque de los aceites y combustibles.
RED DE ABASTECIMIENTO:

Se siguen las indicaciones de las normas NTE y el "Pliego de prescripciones técnicas
generales para tuberias de abastecimiento de agua", para el calculo de la red de
abastecimiento y de todas sus especificaciones. Ademas para completar la instalacién,
se colocaran llaves de paso en todos los puntos bajos de cada sector y ramal, para
cortar el paso de agua y vaciar el mismo, y, asi mismo, en los extremos de ramales en
los que no haya conectada ninguna boca de incendio o riego, para evitar largos
periodos de retencidon de agua. De analoga manera colocaremos ventosas en los
puntos altos de la red y en la entrada (en este caso el punto mas alto) para dar salida al
aire acumulado. Se colocaran también arquetas en cada acometida a las casetas y
ademas las bocas de incendio en columnas colocadas serviran para acoplamiento de
las mangueras de bomberos teniendo siempre en cuenta las normas locales o
provinciales al respecto.

INSTALACION ELECTRICA:

Para el dimensionamiento de la red eléctrica se deberia tener en cuenta la siguiente
normativa:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn, de 2 de Agosto de 2002 (aprobado por
R.D. 842/2002).

- Normas Particulares de la empresa eléctrica suministradora de energia eléctrica,
Iberdrola S.A., aprobadas por la Direcciéon General de |la Energia en 30 de Octubre de
1974.

INSTALACION TELEFONICA:
Se siguen las indicaciones de las NTE y las de la compania pertinente.

RED DE SANEAMIENTO:

Se siguen las indicaciones de las NTE y al programa Valencia. EXE.

Las pendientes transversales no seran inferiores al 0.5 % en los pavimentos definitivos
y las longitudinales no seran superior al 2%.

ZONA COMERCIAL:

Para la correcta explotacion y uso de las actividades portuarias se construirad una zona
comercial. La ubicacidn de los edificios y sus dimensiones en planta quedan reflejadas
en el Documento Planos.

PANTALANES:
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Estan formados por un forjado de losas prefabricadas aligeradas de hormigon
pretensado de HP-40 y de 30 cm de canto (incluyendo la capa de compresién de 5cm).

Las pilas son de hormigén in situ apoyadas sobre un enrase de grava de 25 cm.

El ancho de la losa de forjado es de 5m, que hay que sumarle los 10 cm que ocupan las
defensas de madera situadas a cada lado para mantener la estética y que sirven a la
vez de encofrado para la capa de compresién.

Las losas alveolares tienen una pendiente del 2% para la evacuacién de agua.
La cota de coronacidn es de 1m.

Cada pila de los pantalanes tiene unas dimensiones en planta de 4,7x4 m2, y llegan
hasta la cota +1.

En las pilas apoyan, en 0,5 m, losas de hormigdn pretensado aligeradas de 25 cm de
canto y 1 m de ancho que sirven de forjado entre pilas. Son auto-resistentes y admiten
su peso mas el de la capa de compresién de 5 cm de espesor mas una sobrecarga de
uso de 3 kN/m2. Las conducciones se llevan por los aligeramientos de la losa hasta los
cajones de suministro situadas en las arquetas de las pilas.

La luz entre ejes de pilas es de 14 m, ya que la longitud de pantalanes es de 46 m por lo
tanto tendremos 4 pilas y 3 vanos de 10 m de longitud.

La capa de compresion llevard un ligero mallazo para evitar las fisuras debidas a la
retraccion y fluencia de hormigén.
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CAPITULO Ill. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS
MATERIALES, LA MANO DE OBRA Y LOS EQUIPOS

3.1 Condiciones Generales.

Todos los materiales que se utilicen en las obras, presentes o no en este pliego,
reuniran las condiciones de calidad exigibles en la buena practica de la construccion.

Una vez se haya cumplido, asi como las que se prescriben exclusivamente para cada
materiales en los siguientes articulos de este Pliego, queda de la total iniciativa del
Contratista la eleccidn del punto de origen de los materiales, de acuerdo con el articulo
veintiuno (21) del pliego de Condiciones Generales para la Contrataciéon de obras del
Estado.

Ningun material podra considerarse admitido sin la autorizaciéon expresa de la
Direccion de Obra, para la que se someteran los materiales a las pruebas y ensayos
pertinentes, ejecutados por laboratorios de conocida solvencia. Todos los gastos de
estos ensayos correran por cuenta del contratista, considerandose incluidos en los
precios de las distintas unidades de obra.

Con el fin de evitar los retrasos que por este concepto pudieran originarse, el
Contratista presentarad, con la antelacion necesaria, muestra de los distintos materiales
gue se pretende emplear. Caso de aceptarse el material no podra emplearse otro
distinto al de las muestras ensayadas, a menos que sea sometido de nuevo a los
correspondientes ensayos de aceptacién, bien entendido que ni el resultado favorable
de todos los ensayos, ni la admision del material eximiran al Contratista de la
responsabilidad que, como tal, le corresponde hasta que se verifique la recepcién
definitiva de las obras, ni evitaran que las unidades de obra con él ejecutadas puedan
rechazarse por mala ejecucion o por empleo de dicho material en proporciones
diferentes de las exigidas.

3.2 Reconocimiento de los materiales.

Todos los materiales podran ser reconocidos en cualquier momento a pie de obra por
la Direccién de Obra que siempre que lo crea conveniente podra tomar las muestras
gue estime necesarias para su analisis y ensayo en un laboratorio de su eleccion. El
Contratista pagara los gastos que se puedan originar con ello y deberd observar
cuantas instrucciones reciba del Director de Obra referentes a la forma de disponer los
eventuales acopios con el fin de evitar los deterioros de los materiales.

Podra ser rechazado cualquier material a pesar de que cumpla todos los requisitos
antedichos que al tiempo de su empleo, no cumpla las condiciones exigidas, sin que el
Contratista tenga derecho a indemnizacién por este concepto, aunque los materiales
hubiesen sido aceptados anteriormente.
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3.3 Origen de los materiales.

Los materiales necesarios para la ejecucién de las obras seran suministrados por el
Contratista, excepto aquellos que de manera explicita en este Pliego, se estipule que
hayan de ser suministrados por otros.

Los materiales a ser utilizados y acopiados en obra procederan directa vy
exclusivamente de los lugares, fabrica o marcas elegidos por el Contratista y que
previamente hayan sido aprobados por el Director de obra. En casos especiales, se
definird la calidad mediante la especificacion de determinadas marcas y tipos de
materiales a emplear.

El Contratista, bajo su Unica responsabilidad y riesgo, elegira los lugares apropiados
para la extraccién de materiales naturales que requieran los trabajos a ejecutar.

El Director de Obra dispondra de tiempo suficiente para aceptar o rechazar los lugares
de procedencia de los materiales propuestos por el Contratista. Este plazo se contara a
partir del momento en el que el Contratista por su cuenta y riesgo haya entregado las
muestras del material y el resultado de los ensayos a la Direccién de obra para su
aceptacion o rechazo.

3.4 Materiales para rellenos seleccionados

Los materiales a emplear en rellenos seran suelos o materiales constituidos con
productos que no tengan materia orgdnica descompuesta, estiércol, raices, terreno
vegetal o cualquier otra materia similar.

Los suelos se pueden clasificar en: suelos inadecuados, suelos tolerables, suelos
adecuados, suelos seleccionados y tierra vegetal, de acuerdo con las siguientes
caracteristicas:

3.4.1 Suelos inadecuados.

Son aquellos que no cumplen las exigencias minimas requeridas para los suelos
tolerables.

3.4.2 Suelos tolerables:

No contendrdn mas de un veinticinco por ciento (25%) en peso de piedras cuyo
tamafio exceda de quince centimetros (15cm).

Su limite liquido sera inferior a cuarenta (LL<40) o simultdneamente: limite liquido
menos de sesenta y cinco (LL<65) e indice de plasticidad mayor de seis décimas de
limite liquido menos nueve I.P.> (0.6LL-99).
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La densidad maxima correspondiente al ensayo Procto normal no serda inferior a un
kilogramo cuatrocientos cincuenta gramos por decimetro cubico (1,450 KG/dm3).

El indice C.B.R serd superior a tres (3).

El contenido de materia orgdnica sera inferior al dos por ciento (2%).

3.4.3 Suelos adecuados.

Careceran de elementos de tamafio superior a diez centimetros (10 cm) y el porcentaje
que pasa por el tamiz 0.080 UNE serd inferior al treinta y cinco por ciento (35%) del
peso.

Su limite liquido sera inferior a cuarenta (LL<40).

La densidad maxima correspondiente al ensayo Proctor normal no serd inferior a un
kilogramo setecientos cincuenta gramos por decimetro cubico (1,750kg/dm3).

El indice C.B.R serd superior a cinco (5) y el hinchamiento medido en dicho ensayo sera
superior al dos por ciento (2%).

El contenido en materia orgdanica sera inferior al uno por ciento (1%).

3.4.4 Suelos seleccionados.

Careceran de elementos de tamafio superior a ocho centimetros (8 cm) y el porcentaje
gue pasa por el tamiz 0.080 UNE sera inferior al veinticinco por ciento (25%) del peso.
Al mismo tiempo, su limite liquido serd inferior a treinta (LL<30) y su indice de

plasticidad menos de diez (IP<10).

El indice C.B.R sera superior a diez (10) y no presentara hinchamiento en dicho ensayo.
Estardn exentos de materia organica.

Las exigencias anteriores se determinaran de acuerdo con las norma de ensayo NLT-
105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59, NLT-152/72.

3.4.5 Tierra vegetal.
Serd de textura ligera o media, con un ph de valor comprendido entre 6.0 y 7,5. La
tierra vegetal no contendrd piedras de tamafio superior a 50mm, ni tendra un

contenido de las mismas superior al 10% del peso total.

En cualquier caso, antes de que el material sea extendido debera ser aceptado por la
Direccién de Obra.
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3.4.6 Material filtrante.

Las capas filtrantes son aquellas que debido a su granulometria permiten el paso del
agua hasta los puntos de recogida, pero no de las particulas gruesas que llevan en
suspension.

Los materiales filtrantes a emplear en rellenos localizados de zanjas o cualquier otra
zona de la obra donde se precise su uso, seran daridos naturales o procedentes de
machaqueo y trituracion de cantera, grava natural, escorias o materiales locales
exentos de arcilla marga u otras materias extrafas.

El tamafio maximo no serd superior a setenta y seis milimetros (76mm) y el porcentaje
acumulado por el tamiz 0.080 mm UNE no sera superior al cinco por ciento (5%).
Cuando no sea posible encontrar materiales con estas caracteristicas se puede recurrir
al empleo de filtros compuestos por varias capas, una de las cuales, la del material mas
grueso, se colocard junto al sistema de evacuacién y cumplira las condiciones de filtro
respecto a la siguiente, ésta a su vez las cumplird respecto a la siguiente, y asi
sucesivamente.

3.4.7 Control de calidad.

El contratista controlard que la calidad de los materiales a usar cumplen con las
exigencias determinadas en los apartados anteriores del presente Pliego mediante los
ensayos en ellos indicados que se realizaran sobre una muestra representativa como
minimo con la siguiente asiduidad:

= Unavezal mes.

= Cuando se cambie de cantera i préstamo.

= Cuando se cambie de procedencia o frente.
= (Cada 1500m3 a colocar en obra.

3.5 Aridos para morteros y hormigones.
3.5.1 Aridos en general.

Las caracteristicas generales de los aridos se ajustaran a lo especificado en el Articulo
28 de la EHE, siendo asimismo obligatorio el cumplimiento de las recomendaciones
aplicables contenidas en los comentarios al citado apartado.

El contenido de humedad de cualquier arido en el momento de su empleo no sera
superior al nueve por ciento (9%) de su volumen (ASTM C566).

La granulometria de daridos para los distintos hormigones se fijara de acuerdo con
ensayos previos para obtener la curva éptima y la compacidad mas conveniente,
adoptando, como minimo, tres tamafios de arido. Estos ensayos se hardn por el
Contratista bajo la supervision de la Direccion de Obra, cuantas veces sean necesarias
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para que ésta apruebe la granulometria a emplear. La granulometria y el médulo de
finura se determinaran de acuerdo con NLT-150.

La dimensidon minima de los aridos sera de sesenta milimetros (60mm) para hormigén
en masa y cuarenta milimetros (40mm) para hormigén armado.

3.5.2 Arido fino.

Se entiende por darido fino o arena, el arido o fraccion del mismo que pasa por un tamiz
de 5mm de separacién de malla (tamiz 5 UNE 7050).

El drido fino a emplear en la elaboracién de los morteros y los hormigones procedera
de arenas naturales, de machaqueo o una mezcla de los dos materiales. Las arenas
naturales estardn constituidas por particulas estables y resistentes mientras que las
artificiales procederdn de piedras que cumplan con las especificaciones de la
instruccién EHE.

La arena sera de grano duro, no deleznable, no lajosas, angular, limpia de tierra o
materia orgdanica, debe ser lavada y cribada si fuera necesario, preferiblemente silicea
o caliza obtenido por machaqueo o molido.

La composicion granulométrica sera la siguiente:

= Granos gruesos entre dos y cinco milimetros (2 y 5mm) deberan ser de
cincuenta centésimas (0.5) del total solido.

= Granos medios entre medio y dos milimetros (0.5 y 2mm) tendran un maximo
de quince centésimas (0.15).

= Si en algun caso no se cumplieran estas condiciones, la arena debera ser
cribada para que no haya exceso de granos medios.

El porcentaje de particulas alargadas no excederd del quince por ciento (15%) en peso.
Como particula alargada se entiende como aquella cuya dimensidon maxima es mayor
que cinco (5) veces la minima.

Las arenas calizas procedentes de machaqueo, cuando se empleen en hormigones de
resistencia caracteristica a los 28 dias igual o menos de 300 kp/cm2, podra tener hasta

un ocho por ciento (8%) de finos, que pasan por el tamiz 0.080 UNE.

El “Equivalente de arena” definido en la UNE 7324-76 deberd ser superior a setenta y
cinco (75).

3.5.3 Arido grueso.

Se entiende por grava o arido grueso como la fraccion del mismo que resulta retenido
por un tamiz de 5 mm de separacién de malla (tamiz 5 UNE 7050).

15 PROPUESTA DE REORDENACION DE LA ZONA DEL CLUB NAUTICO DEL PUERTO DE DENIA (ALICANTE)



La piedra sera compacta, dura y no heladiza, y no se debe descomponer en contacto
con el agua. El arido se compondra de elementos limpios, sélidos y resistentes. Estaran
machacadas y no seran lajosas y estaran elegidas de manera que no haya un Unico
tamafio predominante, siendo siete centimetros (7cm) la dimensién mdaxima vy la
minima de veinte milimetros (20mm).

El coeficiente de calidad medido por el ensayo de Los Angeles no sera superior a
cuarenta (40).

3.5.4 Control de calidad.

El contratista controlara la calidad de los aridos para que sus caracteristicas se ajusten
a las especificaciones del presente Pliego.

Los ensayos justificativos de todas las condiciones especificadas se realizaran:

=  Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos.
= Al variar las condiciones de suministro.

Por otra parte se realizaran los siguientes ensayos:

a. Por cada noventa metros cubicos (90m3):
= Ensayo granulométrico y modulo de finura.
= Ensayo de contenido de material que pasa por el tamiz 0.080.

b. Una vez cada quince (15) dias y siempre que las condiciones climaticas hagan
suponer una posible alteracién de las caracteristicas:

= Ensayo de contenido en humedad.
c. Una vez cada dos (2) meses:

= Un ensayo de contenido de materia organica.
d. Una vez cada seis (6) meses:

= Ensayo de contenido en terrones de arcilla,

Ensayo de contenido de materiales ligeros.

En sayo de contenido en azufre.

= Ensayo de resistencia al ataque de los sulfatos.

Ensayo de reactividad de los alcalis.

Ensayo de determinacién de la forma de las particulas para el drido grueso.

= Ensayo de resistencia a la abrasion.

Ensayo de estabilidad de las escorias siderurgicas cuando éstas se emplean
como arido fino.

Ensayo de resistencia a la abrasién uUnicamente para hormigones con arido
antiabrasivo.
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3.6 Aguas para morteros y hormigones.
3.6.1 Caracteristicas.

Cumplird con lo prescrito en el Articulo 60 de la “Instruccion para el proyecto y la
ejecucidon de hormigdn en masa i armado” vigente, EHE, siendo también de obligatorio
cumplimiento los comentarios del Articulo correspondiente.

Como norma general podran ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado
de lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas determinadas como aceptables
por la practica, es decir, las que no produzcan o hayan producido en ocasiones
anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado
y endurecimiento de las masas.

Salvo justificacion especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las
propiedades exigidas a la lechada, mortero u hormigén, se rechazaran las aguas que no
cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:

0 Acidez medida por el pH igual o superior a cinco (5).
0 Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por
litro (15g/I) equivalente a quince mil partes por millén (15.000 p.p.m).
0 Contenido en sulfatos, expresados en SO, a un gramo por litro (1g/l)
equivalente a mil partes por un millén (1000 p.p.m).
0 16n cloro en proporcion igual o inferior a una décima de gramo por litro
(0,1g/1) para los hormigones pretensados, a seis gramos por litro (6g/l)
para los hormigones armados y dieciocho gramos por litro (18/g/l) para
los hormigones en masa y morteros que no hayan de estar en contacto
con armaduras o elementos metdlicos.
0 Exentas de hidratos de carbona.
0 Sustancias organicas solubles en éter en cantidad inferior a quince
gramos por litro (15 g/I).
0]
Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece los fenédmenos expansivos de
cristalizacion, la limitacion relativa de las sustancias disueltas podra hacerse aun mas
severa, a juicio del Director de Obra.

3.6.2 Control de calidad.

El Contratista controlard la calidad del agua para que sus caracteristicas se ajusten a lo
indicado en este Pliego y en la EHE.

Las aguas se analizaran antes de la utilizaciéon y al cambiar de procedencia para
comprobar su identidad. Un ensayo completo comprende:

= Andlisis de acidez (pH) (UNE 7236).
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= Ensayo de contenido de sustancias solubles (UNE 7130).

= Ensayo de contenido de cloruros (UNE 7178).

* Ensayo de contenido de sulfatos (DNI 7131).

* Ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7132).
* Ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7235).

Cuando los resultados obtenido estén préximos a los limites descritos, y siempre que
el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirdn los mencionados analisis,
atendiéndose en consecuencia a los resultados sin apelacién posible ni a percepciones
adicionales por parte del Contratista, viéndose obligado a variar el origen del
suministro.

En particular, cuando el abastecimiento provenga de pozos de analisis deberan
repetirse en forma sistematica con la periodicidad determinada por el Director de
Obra dada la facilidad con que esas aguas aumentan su salinidad y otras impurezas con
el tiempo, o cuando se produzcan tormentas o lluvias que dejen en el agua particular
en suspension.

En cualquier caso los defectos derivados por el empleo, la fabricacion o curado de los
hormigones, de aguas que no cumplan los requisitos exigidos, serd de la
responsabilidad del Contratista.

3.7 Cemento.

Los cementos o conglomerantes hidraulicos son aquellos productos que, amasados
con agua fraguan y endurecen y son practicamente estables en contacto con él.

El cemento debera cumplir las condiciones exigidas por el “Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepcion de Cementos (RC-88), y el articulo
correspondiente de la instruccién EHE junto con sus comentarios, asi como lo referido
en el presente Pliego.

Los cementos que emplearemos en hormigones y morteros serd: Cemento Portland
CEM I, cemento puzoldnico CEM IV-A UNE 80301-96 ambos de clase resistente mayor a
treinta y dos y medio (32.5R). Las caracteristicas para cada uno de estos cementos
seran las definidas en el Pliego RC-97.

3.7.1 Transporte y recepcion.

El transporte del cementos se puede realizar o bien en sacos o a granel. Los sacos
deben ser de plastico o en papel (de 4 hojas) y no deberdn presentar desgarrones ni
zonas humedas. El almacenamiento se realizard en un lugar cerrado y resguardado de
la intemperie y de la humedad. Las sacos seran apilados sobre planchas de tableros de
madera separados del suelo mediante rastreles de tabléon o perfiles metdlicos. El
Contratista debera tomar las medidas necesarias para que las partidas de cemento
sean utilizadas en el orden de su llegada.
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Cuando el transporte sea a granel se llevard a cabo mediante cisternas dotadas de
medios mecanicos para el trasiego rdpido de su contenido a los silos de
almacenamiento. El cemento transportado se almacenard en uno o varios silos,
adecuadamente aislados contra la humedad, en los que se deberd disponer de un
sistema de aforo con una aproximacién minima del diez por ciento (10%).

Dependiendo de las condiciones anteriormente citadas asi como de las referentes a la
capacidad de la cisterna, rendimiento de suministro... que estime necesarias el
Director de Obra, procedera éste a rechazar o aprobar el sistema de transporte y
almacenamiento presentado.

El Contratista a través del departamento de Control de Calidad, comprobard como
minimo una vez al mes y previo aviso a la Direccidon de Obra, que durante el vaciado de
las cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del
material y, de no ser asi, se suspendera la operacion hasta que se tomen las medidas
correctoras.

En la recepcion de obra y siempre que el sistema de transporte y la instalacion cuente
con el visto bueno del Director de Obra, se llevara a cabo una toma de muestras, sobre
las que se efectuaran los ensayos de recepcién que indigue el Programa de Control de
Calidad, siguiendo los métodos especificados en el Pliego General de Prescripciones
Técnicas para la Recepcion de Cementos y los sefalados en el presente pliego. Las
partidas que no cumplan con las especificaciones seran rechazadas. La temperatura
del cemento en su recepcion no superara en mas de diez grados centigrados la
temperatura ambiente.

En los documentos de origen del cemento recibido en obra, se exigird al fabricante que
conste en cada partida de cemento la fecha de fabricacion, finura, resistencia
mecanica y composicion quimica.

3.7.2 Control de calidad.

El contratista mediante el departamento de Control de calidad, verificara la calidad de
los cementos para que sus caracteristicas se ajusten a lo indicado en este Pliego y en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcién de cementos. Ensayos a
realizar:

= A larecepcion de cada partida en obra o en planta se exegira al Contratista el
Certificado del Fabricante que debera contener todos los ensayos necesarios
para el cumplimiento de lo especificado.

= Ensayo de principico y final de fraguado.

= Ensayo de finura de molido.

= Inspeccién ocular.

= Ensayo de peso especifico real

= Ensayo de expansion en autoclave.

= Ensayo de resistencia mecdanica de los cementos.
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= Ensayo de indice puzolanico en caso de utilizar cementos puzolanicos.

Cuando el hormigén sea suministrado por un planta, se efectuara la toma de muestras
del material bajo la supervision del Jefe de Control de Calidad del Contratista, el cual
enviara las muestras pertinentes al laboratorio.

3.8 Productos de adicion en morteros y hormigones.

La Direccion de Obra podra autorizar el empleo de aditivos, tales como retardadores y
aceleradores del fraguado, plastificantes, productos de curado, aislantes, colorantes...
siempre que el contratista justifique debidamente, mediante los correspondientes
ensayos, que las sustancias anadidas en las proporciones determinadas produce el
efecto deseado sin modificar excesivamente las caracteristicas del hormigdn.

La Direccién de Obra debera aprobar el tipo de aditivo que propone el Contratista, la
cantidad del mismo y los hormigones y morteros en los que se empleara el producto,
sin que por ello varien los precios que figuran en el cuadro de precios. Podran ser
aceptados basandose en un certificado del fabricante que certifique que los productos
se encuentran en los limites de aceptacién determinados. En ningun caso, la cantidad
de aditivo superara el dos y medio por ciento (2.5%) del peso del conglomerante.

3.9 Hormigones.

Podemos decir que los hormigones son productos formados por una mezcla de
cemento, agua, arido fino, arido grueso y en alguna ocasion aditivos que al fraguar y
endurecer adquieren una notable resistencia.

Para complementar este pliego y cuando se hagan referencia a morteros, hormigones,
los materiales que los componen, manipulacidn, curado, ensayos... se tendra en cuenta

lo especificado en la Instruccion EHE.

Los hormigones establecidos son los siguientes:

Tipo Fek (MPa) Cemento
HM-20/P/20/11a 20 CEM 13258
HM-20/P,/20/1lic 20 CEM | 32.5 B/MR/SR
H&-25/F{20/1ia 25 CEM | 32.5R
HA-25/P/20/1lic a5 CEM | 32.5 A/MR/SR
HA&-30/B/20/1la 30 CEM [ 32.5R
HA-30/B/20/1lic 30 CEM IV/A 525 R/MR/SR
HA-35/P/20/1a 33 CEM | 42,58
HA-35/F20/1ic 35 CEM IV/A 52,5 R/MRA/SR
HA-40/P{20/1a 40 CEM | 42.5R
HA-40/P/20/1lic Ty CEM IV/A 52 5 R/MR/SH
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3.9.1 Dosificacion.

Tanto la maxima relacidon agua cemento como la minima cantidad de cemento por
metro cubico de hormigdén segun el ambiente al que estda expuesto serdn las
especificadas en el Articulo 37.3.2 de la Instrucciéon EHE.

Ademas segun la EHE en los comentarios del articulo citado anteriormente, la maxima
cantidad de cemento a utilizar por metro cubico de hormigdon es de quinientos
kilogramos por metro cubico (500 kg/m3), salvo casos excepcionales. Cualquier
elemento definido en el Pliego que deberia ser hormigonado se ejecutara con el
hormigdn que la Direccién de Obra determine.

Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigdn, el Contratista
debera realizar los pertinentes ensayos en laboratorio para que el hormigén cumpla
las condiciones que se exigen en este Pliego, debiéndose presentar los resultados
obtenidos a la Direccién de Obra para su aprobacion.

Las proporciones de arido fino y arido grueso se obtendran por dosificaciones de
aridos de los tamafios especificados, propuestos por el Contratista y aprobados por la
Direccién de obra.

La puesta en obra de cada tipo de hormigdn no debera comenzar hasta que se haya
estudiado y aprobado su correspondiente féormula de mezcla por la Direccién de Obra.
Esta férmula sefialard exactamente:
= Lagranulometria de los arido combinados incluido el cemento.
= Las dosificaciones de cemento, agua libre, aridos y las posibles adiciones por
metro cubico de hormigdn fresco. También se hara constar la consistencia.

Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por la Direccién de Obra con los resultados
de los ensayos realizados, solamente podran der modificadas en lo que respecta a la
cantidad de agua en funcién de la humedad de los aridos, el tipo de conglomerante,
método de puesta en obra y el médulo granulométrico del drido fino en mas de dos (2)
décimas.

El amasado se efectuara mecanicamente, debiéndose mezclar primero el cemento y la
arena, luego la grava y por ultimo el agua, hasta que forme una pasta uniforme. La
cantidad de agua sera la suficiente para que adquiera una consistencia plastica pero
sin exceso de ella, debiéndose obtener la plasticidad necesaria en el amasado. En cada
amasado se empleardn no menos de cuatro (4) minutos, la puesta en obra se realizara
siempre no mds de media hora después de fabricado. Los vibradores, cuyo empleo es
obligatorio, seran como minimo de diez mil (10.000) revoluciones por minuto.
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3.9.2 Consistencia.

La consistencia se definira por el escurrimiento de la mesa de sacudidas, a efectos de
control en obra se podran utilizar otros métodos como el Cono de Abrams, fijando la
Direccién de Obra la correlacidn entre éstos y la mesa de sacudidas.

3.9.3 Hormigones preparados en planta.

Los hormigones preparados en planta se ajustaran a la EHE. Se debera demostrar a la
Direccién de Obra que el suministrador haya realizado el control de calidad exigido con
los medios adecuados para ello.

El suministrador del hormigdn debera entregar cada carga acompafiada de una hoja de
suministro (albaran) en la que figure como minimo los siguientes datos:

= Nombre de la central de hormigonado.

= Numero de serie de la hoja de suministro.

= Fecha de entrega.

= Nombre del utilizador.

= Designacion y caracteristicas del hormigoén, indicando cantidad y tipo de
cemento.

* Tamafo maximo del arido.

= Resistencia caracteristica a compresion.

= Consistencia.

= (Clase y marca de aditivo si lo contiene.

= Cantidad de hormigdn que compone la carga.

= Hora en que fue cargado el hormigdn.

= Hora limite de uso para el hormigon.

3.9.4 Control de calidad.

Se realizara un control estadistico de cada tipo de los hormigones empleados segun la
Instruccién EHE para Nivel Normal. El Contratista por medio de su departamento de
Control de Calidad procederd a la toma de probetas y su adecuada proteccién
marcandolas para su control.

La rotura de las probetas se realizara en un laboratorio oficial aceptado por la
Direccién de Obra, estando el Contratista obligado a llevarlas alli. Todos los gastos
producidos por la elaboracidn, transporte, rotura... seran a cuesta del Contratista.

La toma de muestras se realizara de acuerdo a UNE 12390 “Toma de muestras del
hormigdn fresco”. Cada serie de probetas serda tomada de un amasado diferente y
completamente al azar. El punto de toma de la muestra serd a la salida de la
hormigonera y en caso de utilizar bombeo a la salida de la manguera.
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Se exigira un control, consistente en tomar grupos de cuatro probetas de las amasadas
gue vayan a colocarse en obra, en el instante anterior a verterlas en los encofrados, de
estas probetas, conservadas de acuerdo con las instrucciones vigentes, se romperan
dos (2) a los siete (7) dias, deduciendo el resultado a veintiocho (28) dias mediante un
coeficiente corrector de edad que debe determinarse sistematicamente para todas las
expediciones de hormigdn que lleguen a la obra.

Se tomara como media de las dos (2) resistencias obtenidas la media aritmética de las
mismas o el ciento doce por ciento (112%) de la menor de las resistencias si fuera
inferior esta cifra a la media aritmética. Si la asi definida fuera inferior al ochenta por
ciento (80%) de la prevista, y a juicio de la Direccion de Obra fuese preciso decidir
cuanto antes la admisidn o rechazo de los elementos a los que se refieren las pruebas,
se romperan las otras dos (2) probetas de la misma edad y se hallara la resistencia
caracteristica de los cuatro (4) resultados; en caso de que no fuera urgente la decision
se podrd proceder de la misma forma que anteriormente o esperar a romper las otras
dos (2) probetas a los veintiocho (28) dias, a eleccion del Constructor.

En este segundo caso, si las dos (2) resistencias ultimas son superiores a las dos (2)
primeras corregidas se considerard como resistencia caracteristica la menor de las
correspondientes a las dos (2) roturas a veintiocho (28) dias; si no fuera asi, se
estimara la resistencia caracteristica partiendo de los cuatro (4) resultados.

Cuando la resistencia media convencional a los siete (7) dias de dos (2) probetas,
definida anteriormente, sea inferior a la prevision pero superior al ochenta por ciento
(80%) de la previsidon, se romperan las dos (2) probetas a los veintiocho (28) dias y se
tomara como resistencia caracteristica la definida en el articulo anterior. lgual se
procederad si la resistencia media convencional a los siete (7) dias fuera mayor que la
prevision.

Las probetas se numerardn marcando sobre la superficie con pintura indeleble, las
fechas de elaboracién, rotura y letras y nimero de identificacidn. La Direccién de Obra
al comienzo de los trabajos, definira, de acuerdo con las caracteristicas de la obra, la
nomenclatura a emplear en cada caso.

Si una probeta utilizada en los ensayos hubiera sido incorrectamente moldeada,
curada o ensayada, el resultado de la misma sera descartado.

3.10 Morteros.

Se emplearan morteros de trescientos Kilogramos (300 kg) de cemento por metro
cubico de arena para todas las unidades donde intervenga el mortero. El cemento se
medira por sacos completos que sdlo deben abrirse en el momento de su empleo en
una amasadora de madera.
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3.11 Acero en armaduras.

Las armaduras a disponer en el hormigdn seran barras de alta adherencia, de acero
corrugado especial (acero de dureza natural o endurecido por deformacion en frio).
Sus caracteristicas son las siguientes:

a) Limite eldstico convencional (alargamiento permanente de 0,2%) no menor de
cuarenta y un kilogramos por milimetro cuadrado (41 kg/mm2), salvo para mallas que
sera de cincuenta y un kilogramos por milimetro cuadrado (51 kg/mm?2).

b) Su carga unitaria de rotura no sera inferior a cuarenta y cinco kilogramos por
milimetro cuadrado (45 kg/mm2).

c) Su alargamiento proporcional hasta rotura sobre la base de cinco (5) diametros sera
superior al doce por ciento (12%).

d) No se observaran fisuras ni pelos aparentes durante el ensayo de plegado. Todas
estas caracteristicas se obtendran mediante ensayo en probeta espafiola.

e) En la recepcion de cada partida se llevara a cabo una toma de muestras y sobre ellas
se procederd a efectuar el ensayo de plegado. Independientemente de esto se
realizardn las series de ensayos que el Director de Obra estime oportunos.

f) Las armaduras se almacenaran de forma que no estén expuestas a una oxidacion
excesiva, ni se manchen de grasas, aceites o ligantes. Se ajustaran en todo a las
condiciones especificadas para este material en la Instruccién EHE.

3.12 Materiales del firme.

Ademas de las prescripciones incluidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carretera y Puentes PG-3 en lo referente a explanadas, bases,
subbases, riegos de imprimacion y adherencia y pavimentos, y en lo que respecta al
pavimento de hormigdn de los firmes sera de aplicacion la EHE, en la ROM 4.1-94 y las
indicaciones incluidas en el presente Pliego.

3.13 Madera.
3.13.1 Caracteristicas de la madera empleada en obra.

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demas medios
auxiliares debera cumplir las condiciones siguientes:

= Proceder de troncos sanos apeados en sazén.

= Deberd estar desprovista de nudos, vetas e irregularidades en sus fibras. Sus
fibras deberan ser rectas y paralelas a la mayor dimensién de la pieza. Debera
estar bien conservada con una superficie adecuada para el uso a que se le
asigne.

= Deberd haber sido desecada al aire protegida del sol y de la lluvia durante no
menos de dos (2) afios.

= No presentar signo alguno de putrefaccién, carcoma o ataque de hongos.
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= Estar exenta de grietas, manchas, hendiduras, lupias y verrugas o cualquier otro
defecto que perjudique su solidez y resistencia.

= Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.

= Dar sonido claro por percusion.

= Laformay dimensiones de la madera tras ser cortada serdn las adecuadas para
garantizar la resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.

* La madera de construccidn escuadrada sera madera terminada a sierra, de
aristas vivas y llenas. No se empleara en ninglin caso madera sin descortezar.

3.13.2 Control de calidad.

El Contratista controlara la calidad de la madera a emplear en obra para que cumpla
con las caracteristicas determinadas en el presente Pliego.

La madera a utilizar en las distintas partes de la obra deberd contar con la autorizacién
escrita de la Direccion de Obra.

3.14 Bordillos prefabricados.

Los bordillos de hormigdn son elementos prefabricados de hormigdn que se utilizan
para delimitacion de calzadas, aceras, isletas, paseos y otras zonas. Suele implicar un
pequefio escaldon de unos cinco o quince centimetros entre ambas superficies. Esto
evita que tanto el agua como los vehiculos invadan la acera.

Los distintos tipos de bordillos de hormigdn prefabricado a utilizar, seran los que se
enumeran a continuacion (de acuerdo con la denominacién especificada en la
Norma UNE 127025):

= Bordillo prefabricado de hormigdn tipo HM-35, provisto de doble capa de
proteccion extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitacion de
calzada y aceras, clase 2 (25x15 cm) segun UNE-EN 1340.

= Bordillo prefabricado de hormigén tipo HM-35, provisto de capa de proteccion
extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitacién de firmes y
andadores, clase 2 (20x8 cm) segin UNE-EN 1340.5.

= Pieza prefabricada de hormigén tipo HM-35 de 30 x 30 cm, provista de doble
capa de proteccidon extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400, en
encuentro de zonas verdes para limitar las distintas especies.

= Bordillo prefabricado de hormigdn tipo HM-35, con una capa superior de 8mm.
de mortero portlad blanco y silice mas una capa base de mortero gris y arena,
de 30x30 cm en planta y 8 cm de espesor. Este bordillo se ubica en la limitacién
entre andador y zona verde del Parque Oliver.

3.15 Adoquines.
Adoquin prefabricado de hormigdn rectangular liso con tratamiento envejecido, de 5
cm de espesor.
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Exigencias:

- No presentaran fisuras, hendiduras, coqueras 6 cualquier otra manifestacién de estar
dafiadas.

- Su cara superior serd plana y sus bordes no estaran rotos ni desgastados. Lascaras
laterales estardn labradas de manera que las juntas producidas al ejecutar el
pavimento no sean superiores a un centimetro (1 cm.) de ancho.

3.16 Riego de imprimacion.

Se define como riego de imprimacioén la aplicacién de un ligante hidrocarbonado sobre
una capa granular, previa a la colocacion sobre ésta de una capa o de un tratamiento
bituminoso, comprendiendo las operaciones de preparacién de la superficie existente
mediante limpieza y barrido mecdnico de la capa granular y aplicacidon de ligante
bituminoso.

3.17 Mezclas bituminosas en caliente

Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinacién de aridos (incluido el
polvo mineral), un ligante hidrocarbonado y, eventualmente, aditivos, de manera que
todas las particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de
ligante. Su proceso de fabricacién implica calentar el ligante y los aridos (excepto
eventualmente el polvo mineral de aportacion), y su puesta en obra debe realizarse a
una temperatura muy superior a la ambiente.

Los materiales a emplear cumpliran las condiciones exigidas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Las mezclas asfélticas serdn de los tipos G-25 para la capa de binder y S-20 para la de
rodadura, y el betun a utilizar sera del tipo B 60/70 en ambos casos. Las dosificaciones
de betun seran de un cinco por ciento (5%) en peso respecto al arido para las mezclas

tipo G-25 y de un cinco y medio por ciento (5,5%) para las del tipo S-20.

Los espesores que en cada caso se indiquen, se entenderan medidos después de
consolidadas las capas correspondientes.

El contenido éptimo de ligante se determinara mediante ensayos en laboratorio.

3.18 Fabricas.

Deberan cumplir todas sus componentes las prescripciones de la norma MV-201.

3.19 Carpinteria de madera.

Los cercos seran de pino de primera calidad y las hojas lisas y enrasadas cuya madera

aceptara el Director de Obra. Las hojas tendran entre, treinta y cinco y cuarenta y cinco
milimetros (35 y 45 mm) de canto y estardn preparadas para ser pintadas.
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3.20 Carpinteria metalica.

En las puertas los perfiles seran de seccion cuadrada de dos milimetros de espesor (2
mm), laminados en frio. En las ventanas, los perfiles a emplear serdn del tipo especial
que, siendo elegido por el Contratista, acepte la Direccion de Obra. Deberan ser de
aluminio anodizado.

3.21 Red de distribucion de aguas.

Las tuberias serdn de PVC. Todos los elementos accesorios de la instalacion tales como
llaves de paso, valvulas, codos, etc., seran de los modelos corrientes en el mercado y
antes de su empleo en obra deberdn ser reconocidos por la Direccién de obra, la cual
podrd indicar el tipo que haya de emplearse y rechazar los aparatos presentados si no
corresponden a los mas perfectos que se construyen. Tanto tuberias como elementos
accesorios cumplirdn ademas las indicaciones del "Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberias de abastecimiento de agua" y las especificaciones de los
planos correspondientes del Documento.

3.22 Red de saneamiento.

Todos los elementos accesorios de la instalacidn seran de los modelos corrientes en el
mercado y antes de su empleo en obra deberan ser reconocidos por la Direccién de
Obra, la cual podra indicar el tipo que deba emplearse y rechazar los aparatos
presentados si no corresponden a los mas perfectos que se construyen.

Las canalizaciones serdn de PVC para diametros inferiores a 800 mm y de hormigén
para diametros superiores, teniendo cada tramo el diametro indicado en el apartado
correspondiente del anejo de calculos. Tanto la canalizacion como los elementos
accesorios cumplirdan ademas las indicaciones del "Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para tuberias de saneamiento de poblaciones" y las especificaciones de los
planos correspondientes del Documento.

3.23 Instalacion de fontaneria.

Las tuberias de alimentacién de los aparatos seran de acero galvanizado y estaran
definidas por el didmetro interior expresado en pulgadas, debiendo resistir, como
minimo y sin fugas, una presion de treinta y cinco kilogramos por centimetro cuadrado
(35 kg /cm2) .

Las tuberias de desaglie serdn de plomo de ley superior al noventa y nueve coma
nueve por ciento (99,9%). Sus dimensiones vendran expresadas en milimetros,
admitiéndose una tolerancia de mds (menos) dos por ciento (+2%) en el diametro. Se
ajustara en todo momento a la norma UNE 37202.
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3.24 Instalacion eléctrica.

Cumpliran los reglamentos y disposiciones vigentes para las instalaciones eléctricas de
alta y baja tension y estaciones de transformacion.

Los aparatos seran de primera calidad y adecuados al voltaje e intensidad requeridos.
La instalacién en exteriores serd subterranea y entubada, con arquetas de hormigén
para registro. En el interior de los edificios ira empotrada con proteccién de tubo
Berman. El cableado sera de tipo blindado en la linea de fuerza y de tipo convencional
con proteccidn de plastico en la de alumbrado.

Tanto el cableado como los aparatos deberdan ser aprobados en su admision vy
colocacién adecuada por la Direccién de Obra.

3.25 Instalacion telefdnica.

Cumplira las disposiciones vigentes exigidas por Telefonica. Tanto el cableado como los
aparatos deberan ser aprobados en su admisién y colocacion por la Direccidén de obra.

3.26 Acero laminado para estructuras metalicas.

Cumplird las condiciones prescritas en las normas correspondientes citadas en el
presente Pliego, y en particular la norma EA-95, debiéndose cumplir las demas para su
calculo, ejecuciodn, etc.

El acero sera comun, de estructura homogénea y exenta de defectos, como el rechupe,
gue perjudican a la homogeneidad del material. Su superficie sera lisa y sin defectos de
importancia que afectan a su utilizacidn. Seran todos del tipo S275 JR.

A la llegada a la obra de cada partida de acero de una misma designacion, la Direccidon
de Obra inspeccionara el estado de la misma y la dividird en lotes, de forma que cada
uno de ellos esté compuesto por productos de la misma serie. El peso de cada lote no
serd superior a quince toneladas (15T). De cada lote se extraerdn al azar muestras,
sobre las que se procederd a realizar ensayos de traccion, doblado, resistencia y
determinacién del porcentaje de carbono, fésforo y azufre. Si los resultados son
buenos, el lote sera aceptado, sino se realizardn dos (2) nuevos ensayos sobre
muestras tomadas de unidades distintas del mismo lote, debiendo cumplir ambos
ensayos para que el lote sea considerado aceptable.

Se almacenaran de forma que no estén expuestos a una oxidacidn directa ni se
manchen de grasa, aceites o ligantes.

3.27 Elementos prefabricados.

Los elementos prefabricados que se utilicen deberan cumplir lo especificado en este
pliego en lo referente a materiales constituyentes. Especialmente, las losas y
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elementos prefabricados de hormigdn, armado o pretensado, deberdan cumplir lo
establecido en las Instruccion EHE.

3.28 Materiales que no retinan condiciones.

En el caso de que los materiales no retnan las condiciones que se especifican en el
presente Pliego, pero que fueran, sin embargo, admisibles a juicio del Director de
Obra, podran ser aceptados, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin
reclamacion dé ninglun género, con la rebaja que fije el Director de Obra, salvo en el
caso de que prefiera sustituirlos por otros que redinan condiciones.

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada
cualquier partida de material por la Direccidn de Obra, el Contratista debera proceder
a retirarla de obra en el plazo maximo de diez (10) dias contados desde la fecha en que
le sea comunicado tal extremo.

3.29 Materiales de adquisicion imposible.

Cuando no fuera posible adquirir en el mercado algunos de los materiales a emplear
en alguna unidad de obra, el Contratista se vera obligado a sustituirlos por otros de
caracteristicas semejantes o por aquellos que, sean capaces de desempefiar
igualmente las finalidades que debian cumplir los otros, todo ello con el beneplacito y
autorizacion de la Direccion de Obra. Si no fuera posible tal sustitucion podra llegarse a
la supresion total de los mismos.

3.30 Materiales no especificados en el presente Pliego.

Todos aquellos materiales que hayan de utilizarse, tanto en las obras definitivas como
en las instalaciones auxiliares y que no hayan sido especificadas en el presente Pliego,
no podran ser empleados sin haber sido previamente reconocidos por la Direccion de
Obra, quien podrd rechazarlos si no reldnen, a su juicio, las condiciones exigibles para
conseguir debidamente el objeto que motive su empleo, sin que el Contratista tenga
derecho, en tal caso, a reclamacién alguna. El Director de Obra dictaminara, en cada
caso el lugar y clase de las pruebas a que hayan de someterse los materiales a
emplear.

3.31 Medios auxiliares.

Los medios auxiliares y la maquinaria que el Contratista emplee en esta obra tendran
las caracteristicas adecuadas al servicio que han de prestar, la resistencia apropiada al
uso a que se destinan y deberan mantenerse en perfecto estado de conservacion,
tanto por lo que afecta a la buena terminacion como a la seguridad del personal de la
obra.
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3.32 Muestras y ensayos.

Deberdan presentarse a la Direccidn de obra muestras de todos los materiales antes de
su empleo, desechdndose todos los que a juicio de aquel no retdnan las condiciones
exigidas.

Todos los gastos que se originen a causa de los ensayos necesarios para la
determinacién de dichas condiciones se entenderan incluidos en los precios de las
unidades de obra y, por tanto, seran por cuenta del Contratista, incluso los no
previstos en este Pliego, ya que la Direccion de obra esta facultada para exigir que se
realicen cuantos ensayos considere necesarios, de cualquier tipo.
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CAPITULO IV. EJECUCION DE LA OBRA

4.1 Direccion de obra.

El director de Obra es la persona con titulacion adecuada y suficiente directamente
responsable de la comprobacion y vigilancia de la correcta realizacién de las obras.

El equipo de Direccion de Obra deberd estar formado por un Técnico Superior con la
titulacidon de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un técnico de grado medio con
la titulacion de Ingeniero Técnico de Obras Publicas.

Debera velar para que las obras se ejecuten con lo previsto en el presente proyecto. El
Director de Obra puede proponer algin cambio en el modo de ejecutar las obras,
siempre bajo su responsabilidad, justificando su necesidad mediante razones técnicas
0 econdémicas.

Las funciones del director de Obra, en orden a la direccidn, control y vigilancia de las
obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las
siguientes:

= Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.

= Se deja al criterio del Contratista el modo y forma de realizar las obras,
siempre y cuando el resultado se ajuste al presente Proyecto y de
acuerdo con la supervisidn de la Direccién de Obra.

= Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejan a su decisién.

= Resolver todas las cuestiones técnicas en cuanto a interpretacion de
planos, condiciones de materiales y ejecucién de unidades de obra,
siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

= Estudiar las incidencias y problemas planteados en las obras que
impiden el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su
modificacion, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

= Proponer las actuaciones precedentes para obtener, de los organismos
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios
para la ejecucién de las obra y ocupacién de los bienes afectados por
ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios vy
servidumbres relacionados con las mismas.

= Elaborar las certificaciones al Contratista de las obras realizadas,
conforma a lo dispuesto en los documentos del Contrato.

= Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la
liquidacion de las obras, conforme a las normas legales establecidas.

El Contratista estara obligado a prestar su colaboracion al Director de Obra para el
normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
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4.2 Carteles.

El Contratista esta obligado a la colocacion de uno o varios carteles anunciadores de
las obras en los puntos que para tal efecto sefiale el Ingeniero Director.

4.3 Plan de trabajo.

El Contratista de las obras vendrd obligado a la presentacion de un plan de trabajo
detallado, ajustado a la programacién econdmica de las obras, y en el que se sefialen
para unidades fundamentales los equipos y rendimientos adoptados, y el
escalonamiento de su intervencién, todo ello con la traduccidn econdmica
correspondiente.

4.4 Nivel de referencia.

Todas las cotas que figuran en el Documento Planos, estdn referidas al Nivel Medio
Maritimo (NMM) del Mar Mediterraneo en el Puerto de Alicante.

4.5 Condiciones que deben cumplir los acopios a pie de obra.

El Contratista esta obligado, bajo su responsabilidad, a disponer de acopios de
materiales a pie de obra, de modo que estos no sufran deterioros por la accion de los
agentes atmosféricos. Debera de igual forma, observar en este extremo las
indicaciones de la Direccién de Obra, no teniendo derecho a indemnizacion alguna por
las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del no cumplimiento de lo
dispuesto en este articulo. A este respecto se entiende que todo el material puede ser
rechazado en el momento de su empleo si en tal instante no cumple las condiciones
expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiese sido aceptado. Los
materiales deben ser protegidos de danos, deterioro o contaminacion.

4.6 Demoliciones.

Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea
necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecucién de la misma.

El Ingeniero Director, cuando sea el caso, suministrard una informaciéon completa
sobre el posterior empleo de los materiales procedentes de las demoliciones que fuere
preciso ejecutar.

4.7 Excavaciones y dragados.

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar la zona donde
ha de asentarse el pavimento. Incluyendo tanto la acera como la calzada. Se realizara
ajustandose a las alineaciones, pendientes, Pliego. Las excavaciones no podran
comenzarse sin que, previo aviso al Ingeniero Director de las Obras, se tomen datos del
terreno natural que sirvan de base a las posteriores mediciones.
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No seran de abono los excesos de obra que el Ingeniero Director de las obras no
determine inevitables, las zonas y potencias de excavaciones y dragados seran las
definidas en los planos. Los taludes son meramente indicativos a efectos de las
mediciones pudiendo ser variados por la Direccidn de Obra si lo considera oportuno.
Los excesos derivados de la ejecucién no seran abonables.

Los productos de excavaciéon y dragado se podran usar en rellenos, transportar a
vertedero (en el caso de que el vertido fuera maritimo éste deberd realizarse como
minimo a dos (2) millas del Puerto, contadas desde el dique exterior) o bien proceder a
su venta. Los beneficios obtenidos de esta venta lo seran del promotor.

4.8 Excavacion en zanjas.

Las zanjas se excavaran hasta la linea de rasante, siempre que el terreno sea uniforme,
si quedaran al descubierto piedras, cimentaciones, rocas, etc., serd necesario excavar
por debajo de la rasante, para efectuar un relleno posterior. Las zanjas pueden
excavarse a mano o mecanicamente, pero en cualquiera de los casos su trazado
deberd ser correcto, perfectamente alineadas en planta y con rasante uniforme, salvo
gue el tipo de juntas a emplear precise que se abran nichos.

El material procedente de la excavacidn se apilara lo suficientemente alejado del borde
de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas, o que el desprendimiento del
mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. Al mismo, estas tierras excavadas y
depositadas a ambos lados de las zanjas, lo estaran de tal forma que no ocasionen
molestias al trafico ni al desarrollo normal de los trabajos.

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se
regularizaran dejando una rasante uniforme, preferentemente con arena suelta, grava
o piedra machacada, siempre que el tamafio superior de ésta no exceda de dos (2)
centimetros. Estos rellenos se apisonaran cuidadosamente por tongadas, y se
regularizara la superficie. En caso de que el fondo de la zanja se rellene de arena o
grava, los nichos para las juntas se efectuaran en el relleno. Estos rellenos son distintos
de las camas de soportes de los tubos, y su Unico fin es dejar una rasante uniforme.

4.9 Encuentro de canalizaciones de cualquier naturaleza.

El Contratista tomara todas las medidas necesarias para el sostenimiento de las
canalizaciones encontradas a lo largo de las zanjas. En caso de rotura de estas
canalizaciones para abrir la zanja, deberan ser reparadas a su cargo, no admitiéndose
ninguna clase de reclamaciones sobre el hecho de que el trabajo impuesto le obligue a
tomar estas medidas en todo el largo que sea necesario.
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4.10 Instalacion de tuberias.

Deberemos evitar los choques y brusquedades de los tubos en las operaciones de
carga, transporte y descarga. Evitaremos rodarlos sobre piedras, y en general, se
tomaran las precauciones necesarias para que no sufran golpes de importancia por su
manejo. Los tubos apilados al borde de las zanjas y dispuestos ya para el montaje
deberdn ser examinados por el Ingeniero Director de las obras. El montaje de la
tuberia debera ser realizada por personal experimentado.

Los tubos deberan tener un apoyo uniforme en toda su longitud, el nivel del fondo de
la zanja deberd ir diez centimetros (10 cm) por debajo del nivel de la tuberia y el hecho
en el cual descansa la tuberia. Los tubos se bajaran al fondo de la zanja con
precaucion, empleando los elementos necesarios segun su peso y longitud. Una vez los
tubos en el fondo de la zanja, se examinaran para cerciorarse de que su interior esta
libre de tierras, Utiles de trabajo, piedras, etc., y se realizara su centrado y perfecta
alineacidn, tras lo que se procedera a calzarlos y acodarlos con un poco de relleno para
impedir sus movimientos.

Se vigilaran las pendientes, que deberan ser continuas y sin mas puntos altos o bajos
gue los que especialmente se hayan previsto. Cuando se interrumpa la colocacion de la
tuberia se taponaran los extremos libres para impedir la entrada de agua o elementos
extranos. Se tomaran las medidas necesarias para mantener las zanjas libres de agua,
no se colocaran mas de cien metros (100m) de tuberias sin proceder al relleno, al
menos parcial, de la misma, para evitar la posible flotaciéon en caso de inundacién de
las zanjas y también para protegerlas de golpes.

4.11 Sujecidn y apoyos.

Los codos, tapones, reducciones y en general todos aquellos elementos que estén
sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales, deberan ser
ejecutados con apoyos de hormigdn, con el desarrollo preciso para que no puedan ser
movidos por los esfuerzos actuantes.

Los apoyos deberan ser colocados en forma tal que, las juntas de las tuberias y sus
accesorios sean accesibles para su reparacion.

4.12 Pruebas de las tuberias instaladas.

Serdn preceptivas las dos pruebas siguientes:
= Prueba de presidn interior.
= Prueba de estanqueidad.

El Contratista, a cargo del cual correrdn todas las pruebas, debera proporcionar los
elementos necesarios y el personal preciso para efectuar dichas pruebas. Antes de
comenzar las pruebas deben estar colocados en su posiciéon definitiva los diversos
accesorios de las conducciones, y la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las
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juntas al descubierto. Las pruebas se haran, salvo autorizacion del Ingeniero Director
de las obras, en tramos de tuberias no superiores a quinientos metros (500 m) de
longitud.

La presidn interior de prueba sera tal que se alcance 1,4 veces la presion maxima de
trabajo, segln se define en el Pliego de Prescripciones Generales para tuberias de
abastecimiento de aguas. El ensayo durard treinta minutos (30 min), y se considerara
satisfactoria cuando durante este tiempo el mandmetro no acuse un descenso
superior a P/5, siendo P la presidén de prueba en atmédsfera. En el caso de que el
descenso del mandmetro sea superior al indicado, se corregiran los defectos
observados de forma que al final dicho descenso de presion esté dentro del limite
fijado. La prueba de estanqueidad se hara de acuerdo a lo indicado en el citado Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de abastecimiento de aguas.

4.13 Rellenos.

El relleno se ejecutard por simple vertido de productos que cumplan las condiciones
exigidas en el correspondiente articulo de este Pliego y normalmente estard
constituido por todo-uno de cantera. En cualquier caso, el sistema previsto por el
Contratista para ejecutar los rellenos sera sometido a la aprobacion de la Direccién de
Obra.

4.14 Obras de hormigon.

Para la fabricacion y puesta en obra de hormigones, asi como cimbras, encofrados,
doblado y colocacion de armaduras, etc, se tendran en cuenta y observaran todas las
especificaciones contenidas en el capitulo correspondiente de la EHE. Durante la
ejecucidon se evitara la actuacion de cualquier sobrecarga estatica o dinamica que
pueda provocar danos en los elementos ya hormigonados.

Se adoptardn las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones
constructivas y los procesos de ejecucidn se ajusten en todo momento a lo dispuesto
en el presente Proyecto. En particular, deberd cuidarse de que tales disposiciones y
procesos sean compatibles con las hipétesis consideradas en el calculo. El Contratista
presentard a la Direccidn de Obra muestras de los aridos antes de dosificar el
hormigén, con sus granulometrias correspondientes, a la vista de las cuales la
Direccién de Obra fijara las dosificaciones de los diferentes tipos de aridos por metro
cubico de hormigon.

Queda prohibida la ejecucién de los hormigones mediante hormigoneras de eje
inclinado con descarga por basculamiento. Los hormigones iran obligatoriamente
vibrados con vibradores de aguja y se colocaran en obra de forma que se asegure la
ausencia de segregaciones, y en el caso de que no se fabriquen a pie de obra sera
transportado en camiones hormigonera de cuba giratoria. Se cuidara el curado de los
hormigones y muy especialmente del correcto curado de los hormigones armados
protegiéndolos de la desecacién en |la forma que ordene la Direccion de Obra. También
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se cuidard de mantener las formas y dimensiones marcadas en los planos
correspondientes del Documento y escrupulosamente los recubrimientos alli
indicados.

El Contratista atendera, en todo lo relativo a la fabricacién y puesta en obra del
hormigén, a las indicaciones que le de la Direccidon de Obra. En caso de interesarle
podrd proponer la prefabricacién de algunos elementos armados o pretensados a la
Direccién de Obra y estudiar ambos los esfuerzos adicionales a que podrian someterse
dichos elementos a causa de dicho particular modo de fabricacion. Si hubiera que
reforzar las armaduras o las secciones los gastos serdn de cuenta del Contratista.

El empleo de hormigdn en masa se hara vertiéndolo por capas de quince centimetros
de espesor (15 cm) a lo sumo y apisonandolas bien, aunque sin dar fuertes golpes que
puedan perjudicar la homogeneidad de la masa para hacer refluir el mortero. Cuando
se suspenda el trabajo sin haber terminado la obra, antes de reanudarla, se empezara
por barrer la superficie hecha y regar antes de verter las capas sucesivas, ademas se
preparara la superficie de union empleando mortero rico.

Para el hormigén armado, se colocaran las varillas en el lugar que les correspondan
dentro del molde y después se vertera el hormigdn fabricado con la dosificacion
determinada.

Se procurara hormigonar al abrigo del sol, viento y lluvias fuertes, empleando para ello
medios convenientes o suspendiendo los trabajos en caso necesario. El hormigdn se
tendra constantemente himedo una vez fraguado, durante el tiempo que fije la
Direccion de Obra, empleando el riego tan frecuentemente como sea necesario segun
el estado de la atmédsfera y resguardandolo de la accidn directa de los rayos del sol y
de los fuertes vientos. La fabrica de hormigén se levantara por tongadas horizontales,
mientras sea posible, pero cuando haya que enlazar unas partes y otras se dejara
inclinada la superficie de enlace.

Los moldes seran de madera fuerte o metalicos, perfectamente planos y de rigidez
suficiente para evitar deformaciones durante el llenado y apisonado. Los bordes seran
cepillados para que las juntas sean perfectas. El hormigdn se hara forzosamente con
maquina, pudiendo el Contratista efectuarlo en el tajo o transportarlo desde
estaciones centralizadas, siempre que se cumplan cuantas disposiciones se fijen en el
presente Pliego. El empleo de vibradores es obligatorio y estaran siempre
suficientemente revolucionados y enérgicos para que actien en toda la tongada de
hormigdn que se vibre.

Los aireantes deben carecer de substancias nocivas y serdan sometidos, previamente a
su empleo, a la aceptacién de la Direccién de Obra. Cada cincuenta kilogramos (50 kg)
de cemento empleado se mezclardn con treinta centimetros (30 cm) de aireantes y
plastificantes de marca acreditada, contrastada por la practica y a propuesta de la
Direccion de Obra.
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4.15 Fabrica de bloques.

Se construiran en taller, alineados y segun un orden conveniente propuesto por el
Contratista y aprobado por la Direccién de Obra. Las dimensiones de los bloques seran
las especificadas en las hojas correspondientes del Documento Planos. En los
encofrados se dispondran berenjenos para matar las aristas.

El hormigdn se verterd por tongadas de espesor no superior a treinta centimetros (30
cm) convenientemente apisonadas o vibradas segun determine la Direccién de Obra,
no tolerandose interrupciones en el hormigonado de las piezas.

Los bloques se enumeraran correlativamente y constara en ellos la fecha de su
fabricacidn. Las piezas terminadas permanecerdn en el taller por lo menos un mes
antes de emplearse en la obra. La Direccién de Obra llevara un registro al dia de la
fecha de su fabricacién, la marca de cemento empleado y los resultados de los ensayos
correspondientes del laboratorio en el que constard el conforme del Contratista.

4.16 Prefabricados de hormigén.

Todas las piezas prefabricadas de hormigdn que se empleen en obra deberan cumplir
las condiciones prescritas para ellas en las Instruccién EHE.

Seflalaremos principalmente dos cosas: por un lado exigiremos una cuidada y
adecuada dosificacion para proporcionar una cierta compacidad, ademas de cuidar la
dosificacién, utilizaremos también aditivos del tipo Melcret Hl, cuyas caracteristicas
adjuntamos o similar. Su colocacidon en obra debera ser aprobada por la Direccion de
Obra, asi como los métodos de llevarla a cabo.

La Direccion de Obra podrd exigir cuantos ensayos y pruebas crea oportunos para
asegurar el buen estado y capacidad de uso de las piezas, asi como datos de como se
han realizado, es decir, certificaciones acreditativas de que la fabricacién se ha hecho
conforme con lo previsto en este articulo y que tienen que haber sido expedidos por
entidades especializadas y en ellos ha de constar la homologacion de los materiales,
controles de ejecucién y su posterior reconocimiento, etc.

Todos los gastos originados por tales certificados seran de cuenta del Contratista el
cual estd obligado a reconstruir o reponer por su cuenta cualquier pieza que presente
fallos durante su colocacién en obra, pudiendo llegar incluso a tener que reponerla
completamente, incluida su nueva colocacion en obra, sin cobrar por ello cantidad
adicional alguna.

4.17 Fabricacion del mortero.

La mezcla podra realizarse a mano o mecanicamente. En el primer caso se hara sobre
un piso impermeable.
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La manera de fabricar el mortero sera mezclando en seco los materiales que lo
componen, hasta obtener una mezcla homogénea y posteriormente se agregara el
agua estrictamente necesaria de una sola vez, mezclando hasta obtener la consistencia
determinada, jugosa o a lo sumo plastica y siempre de color uniforme.

Solamente se fabricard el mortero preciso para su uso inmediato, rechazdndose todo
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los
cuarenta y cinco (45) minutos que siguen a su armadura.

4.18 Ejecucion de los firmes.

La ejecucidon de los firmes se ajustarda a lo que sobre las unidades de obra
contempladas en este Proyecto se especifique en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales de Carreteras y Puentes PG-3.

4.19 Paramentos vistos de las fabricas.

Los paramentos de las obras de hormigén deben quedar lisos, con formas perfectas y
buen aspecto, sin defectos ni necesidad de enlucirlos. Las operaciones ordenadas por
la Direccion de Obra que sean precisas por presentar las superficies aspecto
defectuoso, seran de cuenta del Contratista.

La lechada de cemento para el rejuntado se compondra de trescientos kilogramos (300
kg) de cemento PA-350 por metro cubico de arena, de la que no mas de un quince por
ciento (15%) en peso queda retenida por el tamiz N28 de la serie ASTM, ni mas de un
guince por ciento (15%) en peso pase por el tamiz N250 de la serie ASTM. Sobre la
base se extenderd una capa de mortero de espesor menor de dos centimetros (2cm)
para absorber la diferencia de tizon de las losetas.

4.20 Bordillos.

En todos los casos, los bordillos seran rectos o con la curvatura adaptada a su
ubicacién. La capa de proteccidn, sera de espesor no inferior a uno con cincuenta
centimetros (1,50 cm). Los bordillos se fabricardn con la superficie de sus extremos
planos.

La resistencia a flexion media no serd inferior a 5 N/mm? y ningun valor unitario sera
inferior a 4 N/mm?, segin norma UNE-EN 1340.

Los bordillos iran asentados y protegidos mediante una cama de mortero semiseco de
cuatrocientos kilogramos (400 kg) de cemento PA-350 por metro cubico de arena.

Se colocaran dejando entre ellos un espacio de diez milimetros (10 mm) que deberan
rellenarse con mortero de cemento M-300. Cada cinco metros (5 m) se dejara una
junta sin rellenar para que actie como junta de dilatacién.
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En todo lo no descrito en este articulo sera de aplicacion la norma UNE-EN
1340 y UNE 127340.

4.21 Riego de imprimacion.

El ligante a emplear serd del tipo EAL 1 y cumplird las especificaciones que para el
mismo se sefalan en el presente Pliego. La dosificacion del ligante quedara definida
por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber en un periodo de
veinticuatro horas (24 h). No sera inferior en ningun caso a medio kilogramo por metro
cuadrado (0,5 kg/m?), ni superior a un kilogramo por metro cuadrado (1 kg/m?), serd
de aplicacién el contenido del articulo 530 del PG-3.

Se comprobara que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego cumple las
condiciones especificas y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En caso
contrario debera ser corregida de acuerdo con el Pliego o las instrucciones del

Director de las obras.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacién del ligante, la superficie a imprimar
se limpiara de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales y luego se
regarad ligeramente con agua la superficie de la capa a tratar de tal forma que se
humedezca dicha superficie sin que se formen charcos.

Durante la extension del riego, deberan protegerse adecuadamente los bordillos,
aceras y bandas de hormigon, etc., con objeto de que no se manchen.

El riego de imprimacién se efectuara cuando la temperatura ambiente a la sombra, y la
de la superficie sea superior a diez grados centigrados (102 C), no obstante, si la
temperatura tiene tendencia a aumentar, podra fijarse el limite inferior en cinco
grados centigrados (52 C).

Debe prohibirse la acciéon de trafico sobre la capa tratada mientras no se haya
absorbido todo el ligante y como minimo durante las veinticuatro horas (24 h)
siguientes a la aplicacion del riego. Cuando sea preciso hacer circular vehiculos sobre la
imprimacion o se observe que en alguna zona esta sin absorber el ligante veinticuatro
horas después de extendido, se procederd a la extension de arido de cobertura, que
cumplira lo especificado en el Articulo E.6 de este Pliego.

4.22 Mezclas asfalticas.

Para su ejecucidn son necesarias las siguientes operaciones:
= Estudio de la mezcla y obtencion de la férmula de trabajo.
= Preparacién de la superficie que va a recibir la mezcla.

= Fabricaciéon de la mezcla.
= Transporte al lugar de empleo.
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Para la ejecucién de las operaciones indicadas en el presente articulo serd de
aplicacion el articulo 542 del PG-3.

La ejecucion de las mezclas asfalticas, se llevara a cabo en plantas que permitan
garantizar un eficaz control de las caracteristicas de la produccién. El transporte

se realizara en camiones y la distribucidon de la mezcla en obra se realizard mediante
extendedoras mecdanicas consolidandose con el paso de rodillos autopropulsados
adecuados. Para el sellado de la capa de rodadura, sera obligatorio el empleo de
apisonadora neumatica.

Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se
recortaran mecdnicamente para obtener una perfecta unién en toda la superficie.

La temperatura de la mezcla sobre camién a pie de obra, debe estar comprendida
entre ciento treinta grados centigrados (130°C) y ciento setenta grados centigrados
(170°C), siendo recomendable que presente un valor préximo a ciento cincuenta
grados centigrados (150°C).

La extension de estas mezclas requerira una temperatura ambiental minima de cinco
grados centigrados (5°C) en dias sin viento y ocho grados centigrados (8°C) en dias con
viento.

Las juntas entre trabajos realizados en dias distintos, deberan cortarse verticalmente,
efectuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se garantice una perfecta
union entre las diferentes capas asfalticas.

4.23 Espacios necesarios para las obras.

Podran ser utilizados por el Contratista los terrenos que estime oportunos para
parques de construccion de blogues y otros trabajos, siendo de su cuenta la
adquisicion de los mismos o la indemnizacion por su ocupacién temporal, asi como el
abono de todos los perjuicios que con motivo de su uso se pueda causar a terceras
personas en bienes muebles, inmuebles, cosechas, etc, estando obligado a comunicar
a la Direccion de Obra, su situacion, superficie y caracteristicas.

El Contratista queda obligado a conseguir las autorizaciones necesarias de ocupacién
de terrenos, permisos municipales... proyectar y construir por su cuenta todas las
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias y
demas de tipo provisional.

4.24 Obras cuyas condiciones de ejecucidn se omiten en el presente Pliego.

En los casos en que no se incluyen prescripciones en el presente Pliego se ejecutaran
las obras teniendo en cuenta la forma y dimensiones que les corresponden en los
Planos, Cuadros de Precios y Mediciones incluidos en el presente Proyecto, las
prescripciones que les afecten incluidas en el presente Pliego y en la legislacidon

40 PROPUESTA DE REORDENACION DE LA ZONA DEL CLUB NAUTICO DEL PUERTO DE DENIA (ALICANTE)



vigente, las érdenes que para su ejecucion de la Direccion de la Obra y las normas de
buena practica constructiva.

Por su lado el Contratista, dentro de las prescripciones mencionadas en el pdrrafo
anterior, tendra libertad para dirigir la marcha de las obras y para emplear los
procedimientos que juzgue mas apropiados, con tal de que con ello no resulte
perjuicio para la buena construccion y futura subsistencia de aquellas, debiendo
atenerse siempre a las instrucciones de la Direccion de Obra.

4.25 Instalaciones auxiliares.

Es obligacion del Contratista el estudio y construccion a su cargo de todas las
instalaciones auxiliares de las obras, incluidas las obras provisionales necesarias para la
ejecucion de las definitivas, que no estando incluidas en el proyecto tengan funcidn de
auxiliares de las obras. También seran a cargo del Contratista la organizacién y
funcionamiento de alojamientos, comedores y demas servicios sociales en beneficio
del personal empleado en las obras.

El contratista deberd realizar los trabajos en forma tal que las comunicaciones y el
saneamiento estan asegurados en todo momento, siendo de su cargo las obras
provisionales que hayan de construirse a este efecto.

Durante la ejecucion de las obras seran de cargo del Contratista el entretenimiento,
conservacién y reparacion de todas las instalaciones auxiliares de obra, incluidos los
accesos y caminos de servicio que no sean de servicio publico. El Contratista estara
obligado a su costa y riesgo a desmontar, demoler y transportar fuera de las zonas de
las obras, al término de las mismas, todos los edificios, cimentaciones, encofrados,
elementos y material inutil que le pertenezca o hayan sido utilizados por él con
excepcion de los que, explicitamente y por escrito, determine la Direccidén de Obra.

El Contratista debera presentar a la Direccidon de Obra, dentro del plazo que figure en
el Plan de Obra del Proyecto definitivo, el estudio de la explotacién de las canteras a
utilizar, las obras precisas para el transporte y fabricacidon de bloques, la ubicacion de
su oficina, equipo, instalacién de maquinaria, linea de suministro de energia eléctrica'y
cuantos elementos sean necesarios para el normal desarrollo de las obras. A este
respecto, deberd sujetarse a las prescripciones legales vigentes, servidumbres y
limitaciones que impongan los diferentes organismos competentes.

En el plazo de tres (3) semanas, a contar desde el comienzo de las obras, el Contratista
deberd poner a disposicion de la Direccién de Obra, y de su personal, un local
adecuado, con objeto de que pueda ser utilizado como oficina y sala de reunién de la
Direccién de Obra. Este local debera estar dotado de alumbrado y teléfono. Los gastos
de energia eléctrica y teléfonos seran de cuenta del Contratista.

De igual manera, el Contratista quedard obligado a disponer de un local con destino a
laboratorio, situado en un lugar designado por la Direccién de Obra, dotandolo del
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material necesario para la ejecucion de los ensayos que sea conveniente realizar en
propia obra para un mejor control de la misma.

4.26 Maquinaria auxiliar.

El Contratista esta obligado a asegurar el manejo, entretenimiento, reparaciones vy, de
una manera general, el mantenimiento en buen estado de uso o de funcionamiento de
todo ese material fijo o mdvil. Estd obligado, asi mismo, bajo su responsabilidad, a
efectuar los transportes, proporcionar almacenes, medios de transporte, maquinas y
utiles de toda clase necesarios para la ejecucién de todos los trabajos, ya sea de las
obras definitivas, como de las auxiliares.

No podra reclamar si en el curso de las obras y para el cumplimiento normal del
programa de trabajos, se viera precisado a aumentar la importancia de su material en
cantidad o calidad en relacidn con sus previsiones iniciales.

Todos los elementos auxiliares se entienden exclusivamente dedicados a la ejecucion
de los trabajos comprendidos en el Proyecto definitivo y auxiliares, y no podran ser
retirados sin una autorizacion escrita de la Direccién de Obra.

4.27 Elementos mal colocados o ejecutados.

El Contratista tiene obligacion de demoler y extraer, en su caso, de todos aquellos
elementos colocados fuera del lugar sefialado en los planos de proyecto o ejecucion,
como resultado de falsas maniobras, defectuosa interpretacion de los planos u otra
causa analoga. Las operaciones que hayan de realizarse por estos motivos, no seran de
abono.

4.28 Pruebas y ensayos.

La Direccion de Obra podrd, en todo momento, proponer y ordenar la extraccién de
muestras de toda clase de fabricas y cuantas pruebas y ensayos estime necesarios para
comprobar el exacto cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
Pliego y planos correspondientes.

Si los resultados de dichas pruebas acusasen incumplimiento por parte del Contratista,
todos los gastos ocasionados seran por cuenta del mismo, con independencia de la
demolicion y reconstruccion de la parte de obra afectada, tal y como se sefiala en el
correspondiente articulo de este Pliego.

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecucion de las obras sélo
tienen cardcter de antecedente para la recepcién, por lo tanto, la admisién de
materiales antes de la recepcién no atenua las obligaciones de reponer que el
Contratista contrae si las obras no resultasen aceptables parcial o totalmente.
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4.29 Sondeos.

Cuando el Contratista juzgue necesario realizar sondeos adicionales para determinar
con exactitud las caracteristicas del terreno, los realizard a su costa y comunicando sus
resultados a la Direccién de Obra.

4.30 Inspeccidn y vigilancia.

Con independencia de la estructura de inspeccidon y control de calidad del propio
Contratista, la Direccion de obra realizara por si misma, o por personal en quien
delegue, los trabajos de inspeccién para comprobar que la calidad, plazos, costos,
forma, dimensiones y situacion se ajustan a lo definido en los planos.

El Contratista esta obligado a prestar su total colaboracion a la direccion de Obra para
la realizacion de cuantos reconocimientos sean precisos. Asi mismo, el

Contratista permitira a los inspectores el libre acceso a todas las partes de la obra,
incluso los talleres en los que se fabriquen o preparen materiales o se realicen trabajos
para las obras.

Los gastos que se originen por estos motivos seran por cuenta del Contratista. Este
deberd adoptar, durante la ejecucién de los trabajos, todas las medidas necesarias
para evitar accidentes, tanto al personal a sus ordenes como al resto del que transite
por las obras. A estos efectos deberd atender las indicaciones hechas por el Director de
Obra, que podra ordenar la separacion de los trabajos de los operadores que empleen
de forma reiteradamente peligrosa, maquinas, embarcaciones o herramientas.

El Contratista debera tener asegurado, conforme a la legislacion vigente, a todo el
personal que emplee en las obras.

4.31 Limpieza de las obras.

El Contratista tiene obligacion de mantener limpias las obras y sus alrededores de
escombros y materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales
necesarias y adoptar las medidas y trabajos para que la obra ofrezca buen aspecto a
juicio del Director de Obra.

4.32 Reposicidn de servicios, estructuras e instalaciones afectadas.

Todos los arboles, torres de tendido eléctrico, vallas, pavimentos, conducciones de
agua, gas o alcantarillado, cables eléctricos o telefénicos, cunetas, drenajes, edificios y
otras estructuras, servicios o propiedades existentes a lo largo del trazado de las obras
a realizar y fuera de los perfiles transversales de excavacién, seran sostenido y
protegidos todo el afio por el Contratista por su cuenta y riesgo, hasta que las obras
queden finalizadas y recibidas.
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Seran parte de las competencias del Contratista, gestionar con los organismos,
entidades o particulares afectados, la proteccion, desvio, reubicacion o derribo y
posterior reposicién, de aquellos servicios o propiedades afectados, segun convenga
mas a su forma de trabajo, y seran a su cargo los gastos ocasionados, aun cuando los
mencionados servicios o propiedades estén dentro de los terrenos disponibles para la
ejecucion de las obras (sean proporcionados por la Propiedad u obtenidos por el
Contratista), siempre que queden fuera de los perfiles transversales de excavacion.

Las reposiciones de servicios y estructuras o propiedades afectadas se haran a medida
gue se vayan completando las obras en los distintos tramos. Si transcurridos 3 dias
desde la terminacién de las obras correspondientes, el Contratista no ha iniciado la
reposicion de los servicios o propiedades afectadas, la Direccion de Obra podra
realizarlo por terceros, pasandole al Contratista el cargo correspondiente.

En construcciones a cielo abierto, en las que cualquier conduccién de agua, gas,
cables..., cruce la zanja sin cortar la seccion de la conduccidn, el Contratista soportara
tales conducciones sin dafio alguno ni interrumpir el servicio correspondiente. Tales
operaciones no seran objeto de abono y correrdn a cuenta del Contratista.

En todos los casos donde conducciones, alcantarillas, tuberias o servicios cortes la
seccidon de la conduccidn, el Contratista lo notificara a los propietarios (compafiia de
servicios, municipios, particulares...) estableciendo conjuntamente con ellos el desvio y
las reposiciones de los mencionados servicios, que deberan contar con la autorizacién
previa de la Direccién de Obra. Estos trabajos de desvio y reposicidn si seran objeto de
abono, de acuerdo a los precios unitarios de proyecto (materiales, excavacion,
relleno...).

También seran de abono aquellas reposiciones de servicios, estructuras,
instalaciones..., expresamente recogidas en el Proyecto.
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CAPITULO V. MEDICIONES Y VALORACION DE LA OBRA

5.1 Medicién y abono de las obras.

El Contratista estd obligado a proporcionar a la Direcciéon de Obra cuantos medios
precise ésta para la medicion de las obras y aceptara los medios de medicién, en
cuanto no se opongan a lo estipulado en el presente Pliego, propuestos por la
Direccién de Obra.

Se tomardn los datos que, a juicio de la Direccidn de Obra, puedan y deban utilizarse
después de la ejecucion de las obras y con motivo de la medicién para la liquidacion
final.

El Contratista debera suscribir las mediciones efectuadas por la Direccién, pudiendo
consignar en los documentos de medicion las observaciones y reparos que crea
oportunos, a reserva de presentar mas alegaciones en el plazo de tres (3) dias a contar
desde la fecha de medicion. El Contratista tendra derecho a la entrega de un duplicado
de las actas de medicidn y abono. Todos los gastos ocasionados por las mediciones, asi
como por las copias anteriormente mencionadas, serdn de cuenta del Contratista.

5.2 Abono de las unidades de obra en general.

Todas las unidades de obra se abonaran exclusivamente con arreglo a los precios
fijados en el Cuadro de Precios N21 del presente Proyecto, con los coeficientes
reglamentarios que se sefialan en el Presupuesto General y con la deduccién
proporcional a la baja establecida.

Estos precios comprenden, sin excepcion ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas
ocasionados por la ejecucion de los trabajos en los plazos y condiciones establecidas,
comprendidas todas las obligaciones impuestas al Contratista por el presente Pliego y
documentos complementarios. Todos los precios suponen cada unidad de obra
completa, terminada y en condiciones de recepcion.

5.3 Definicion de metro lineal y unidad de abono.

Se entiende por metro lineal de cualquier clase de obra, el metro lineal medido a lo
largo de la obra ejecutada y totalmente terminada con arreglo a condiciones.

En los precios correspondientes del Cuadro de Precios N21 se consideran incluidas
todas las partidas necesarias para dejar acabada cada unidad de obra, cualquiera que
sea la procedencia de los materiales y los medios necesarios para llevarla a cabo, asi
como su mano de obra.
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5.4 Definicion de metro cuadrado y unidad de abono.

Se entiende por metro cuadrado de cualquier clase de obra al resultado de multiplicar
el largo por el ancho, expresado en metros, medidos sobre la obra completamente
terminada con arreglo a condiciones.

En los precios correspondientes del Cuadro de Precios N21 se consideran incluidas
todas las partidas necesarias para dejar acabada cada unidad de obra, cualquiera que
sea su procedencia de los materiales y los medios necesarios para llevarla a cabo, asi
como su mano de obra.

5.5 Definiciéon de metro cubico y unidades de abono.

Se entiende por metro cubico de cualquier clase de obra al resultado de multiplicar el
largo por el ancho y por el alto, expresado en metros, medidos sobre la obra
completamente terminada con arreglo a condiciones.

En los precios correspondientes del Cuadro de Precios N21 se consideran incluidas
todas las partidas necesarias para dejar acabada cada unidad de obra, cualquiera que
sea la procedencia de los materiales y los medios necesarios para llevarla a cabo, asi
como su mano de obra.

5.6 Demoliciones.

Se medira por metros cuadrados cuando se trate de pavimentos, y por metros cubicos
en los restantes casos, y se abonard a los precios que para cada caso figuren en el
Cuadro de Precios N21.

5.7 Excavaciones y dragados.

Las excavaciones y dragados se ajustaran a las dimensiones que constan en el
proyecto, asi como los datos fijados en el replanteo, o en su defecto, a las normas que
dicte la Direccién de obra.

Cuando se haya terminado el dragado o excavacién de una zona se tomaran
nuevamente los perfiles transversales deduciéndose, por su diferencia con los
primitivos perfiles, el volumen de dragado o excavacidn, al que se le aplicaran los
precios unitarios fijados para dicha clase de obra en el Cuadro de Precios N21 habiendo
sido terminadas dichas obras con arreglo a condiciones.

En dichos precios se incluyen: el dragado o la excavacién, el transporte y el vertido en
el lugar sefialado por la Direccién de Obra, bien en obra o en vertedero.

Entendemos por metro cubico, a efectos de abono, a esta unidad medida en el terreno
cualquiera que sea el volumen aparente de los productos extraidos.
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Los dragados o excavaciones efectuadas fuera de los perfiles consignados en los Planos
asi como los ejecutados por debajo de las rasantes previamente fijadas por la
Direccion, no seran de abono.

Si en la zona rocosa se usan explosivos se abonaran como tal, pero debiendo haber
dejado la roca limpia de cualquier otra clase de terreno.

5.8 Excavacion en zanja.

La medicion se referira al nUmero de metros cubicos realmente excavados, referidos al
terreno natural, y obtenidos por la diferencia entre la situacién del terreno previo a la
excavacion y la existencia después de realizada ésta.

En la excavacién en zanja cabe distinguir tres clasificaciones segin la naturaleza des
terreno a excavar:

= Excavacion en terreno no clasificado.

= Excavacion en terreno de transito.

= Excavacion en terreno clasificado en roca.

El abono se efectuara al precio que para el metro cubico de esta unidad figura en el
Cuadro de Precios N21. No seran de abono los excesos de excavacion que hayan sido
clasificados como tales por el Ingeniero Director de las obras.

5.9 Tuberias y accesorios.

Los codos, tés, valvulas, etc, se mediran por unidades totalmente instaladas, y se
abonaran a los precios que para cada unidad figuran en el Cuadro N291.

5.10 Rellenos.

Los rellenos seran abonados por metro cubico realmente colocado en obra, con
arreglo a condiciones, medido por diferencia entre los perfiles anteriores a su
ejecucidn y los definitivos, se incluyen todas las operaciones necesarias para ello.

No seran de abono los excesos de relleno que hayan sido clasificados como tales por el
Ingeniero Director de las Obras.

5.11 Losas prefabricadas.
Se abonardn por metro cuadrado, incluyendo el hormigdn, el acero y la puesta en

obra. Podran abonarse su acopio en obra en el momento oportuno, incluyendo
entonces el precio de los trabajos necesarios para su ubicacién a pie de obra.
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5.12 Pavimentos y losas.

Se medirdn y abonaran por metros cuadrados realmente ejecutados medidos sobre
planos, incluyendo los riegos de imprimacién y adherencia que hubiere lugar, asi como
la subbase granular. En aceras se considerara incluida la base de hormigdn.

5.13 Obras de hormigén.

Se abonaran por metro cubico de hormigdn realmente fabricado y puesto en obra,
medidos sobre los planos de construccién, y comprendera la fabricacidon y puesta en
obra, incluso la parte proporcional de encofrado y los tratamientos que en la titulacién
de la correspondiente unidad de obra se especifiquen. La medicion se efectuara para
cada tipo de hormigon.

Los aditivos al hormigdn que utilice el Contratista por propia iniciativa o por
necesidades constructivas, siempre segun condiciones y bajo la autorizacion de la
Direccion de Obra, no seran de abono.

No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o
reparar las superficies de hormigdn en que se aprecien irregularidades de los
encofrados o que presten aspecto defectuoso.

5.14 Bloques de hormigon.

Se abonaran por unidades de los mismos realmente colocados en obra al precio global
incluido en el Cuadro de Precios N21.

No seran de abono las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir o
reparar las superficies de hormigdn en las que acusen irregularidades de los
encofrados o que presenten aspecto defectuoso. Tampoco se abonaran aquellos
bloques que en el parque de almacenamiento o en cualquier momento antes de su
puesta en obra, por manipulacién inadecuada o por cualquier otra causa, presentan
grietas visibles que, por su tamafo o localizacidn, los haga inaceptables a juicio de la
Direccién de Obra, asi como tampoco los que den una resistencia caracteristica menor
al noventa por ciento (90%) de la exigida.

5.15 Acero en armaduras.

Las armaduras de acero empleadas en el hormigdn armado se consideran incluidas
dentro del precio del hormigdn correspondiente tal y como figura en el Cuadro de
Precios N21, que comprendera la adquisicion, los transportes de cualquier clase hasta
el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de las armaduras y si es necesario el doblado
de las mismas, el izado, colocacién y sustentacidon en obra, incluido el alambre para
ataduras, empalmes, ganchos, separadores, la pérdida por recorte y todas cuantas
operaciones y medios auxiliares sean necesarios. Los recortes que resulten seran de
propiedad del Contratista.
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5.16 Adoquines.

El enlosado con adoquines se abonara por metros cuadrados realmente ejecutados
medidos sobre planos incluyendo el precio de la lechada de cemento para el
rejuntado, asi como la capa de mortero que se extendera como base.

5.17 Bordillos.

Los bordillos de hormigdn prefabricados se mediran y abonardn por metro lineal de
bordillo realmente ejecutado, incluyendo la capa de mortero de asiento y la de sellado,
la medicion se hara sobre planos.

5.18 Acero en estructuras metalicas.

El acero se abonara por los kilos de dicho material realmente utilizados haciéndose la
medicion, bien por pesada directa si esto fuera posible, o por cubicacion de los
diferentes perfiles de acuerdo con los pesos que para los mismos se dan en el
Prontuario de Ensidesa para los perfiles laminados, con los pesos deducidos
suponiendo un peso especifico de siete con ochenta y cinco toneladas por metro
cubico (7,85 T/m3).

Estan incluidos en los precios correspondientes los desperdicios, recortes, despuntes,
alambre de atar, soldadura, preparacion de bordes para la misma y cualquier otro
trabajo o material que fuera necesario para dejar la unidad perfectamente terminada.
También se incluyen en los precios respectivos el control radiografico de todas las
soldaduras que la Direccion de Obra crea conveniente realizar y la pintura exterior e
interior de la misma estructura.

5.19 Instalaciones eléctricas.

Los puntos de luz sobre columnas para alumbrado publico se mediran por unidades
realmente colocadas desglosadas en los distintos tipos y se abonaran a los precios que
aparecen en el Cuadro de Precios N21 del presente Proyecto.

Los conductores se mediran por metros lineales (ml) realmente colocados desglosados
en los distintos didametros y se abonardn al precio que para ellos figuran en el Cuadro
de Precios N21 del presente Proyecto.

En estos precios estd incluida la colocacidn, las conexiones necesarias, asi como todos
los elementos auxiliares necesarios. Los cruces de calzada para conducciones eléctricas
se dispondran bajo tubos, dichos tubos se mediran por metros lineales refuerzos de
calzada constituidos por losas de hormigdn tipo H-20 y se abonaran al precio que para
dicha unidad de obra figura en el Cuadro de Precios N21 del presente Pliego. En dicho
precio se incluye el suministro y la colocacidn de los tubos necesarios, los hormigones
y su empleo, asi como cuantos materiales y operaciones complementarias sean
necesarias para que la unidad quede completamente terminada segun condiciones.
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Las demas instalaciones eléctricas se abonaran por unidades completas, instaladas y
de acuerdo con lo que se indica en los conceptos del Cuadro de Precios N21 Se
encuentran incluidos, por lo tanto, en los distintos precios, la unidad propiamente
dicha y todas las operaciones, mano de obra, material auxiliar, equipo y accesorios
necesarios para el completo y adecuado funcionamiento de las mismas.

5.20 Pozos de registro y arquetas.

La medicion se efectuara por unidades totalmente terminadas, realizandose el abono a
los precios que para las mismas figuran en el Cuadro N21.

5.21 Acometidas.

Se entiende por acometida aquella unidad de obra destinada para la toma de agua,
electricidad y desagtie de las parcelas.

Se medira por unidad realmente ejecutada, y se abonara a los precios que para cada
caso figuren en el Cuadro de Precios N21.

5.22 Conduccion telefonica.

Se medira por metro lineal realmente ejecutado, incluyendo la excavacion, prisma de
conduccién y relleno, y se abonara a los precios que para cada caso figuren en el
Cuadro de Precios N21.

5.23 Marcas viales.

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonaran por metros lineales
realmente pintados, medidos por el eje de las mismas en el terreno, y a los precios que
para cada caso figuren en el Cuadro de Precios N21.

5.24 Arquetas y pedestales en red telefénica.

Se medira por unidades realmente ejecutadas y completas, y se abonaran a los precios
gue para cada caso figuran en el Cuadro de Precios N91.

5.25 Jardineria.

Se abonard por unidades colocadas en obra, y a los precios que para cada caso figuran
en el Cuadro de Precios N21.

50 PROPUESTA DE REORDENACION DE LA ZONA DEL CLUB NAUTICO DEL PUERTO DE DENIA (ALICANTE)



5.26 Senalizacion vertical.

La ejecucidon de estas unidades se ajustara a lo sefialado en los correspondientes
planos. Se abonaran por unidades realmente colocadas en obra, y a los precios que
para cada caso figuren en el Cuadro de Precios N21.

5.27 Centro de transformacion.

Comprende la obra civil, el transformador con todos sus elementos, las instalaciones
complementarias y de seguridad. Se abonaran por unidad realmente terminada en
obra, y a los precios que figuran en el Cuadro de Precios N21.

5.28 Mobiliario.

Dentro de este articulo se contemplan las unidades que conforman el mobiliario
urbano entre la que se encuentran los bancos, papeleras, y otros. Se abonara por
unidad realmente ejecutada en obra, y al precio que figura en el Cuadro de Precios
Nel.

5.29 Obras no especificadas en el presente Pliego.

Aquellas unidades de obra no especificadas en el Cuadro de Precios N21, bien por no
haber sido consideradas en el Proyecto, bien por ser una modificacién de otra unidad
de obra si especificada, solo seran abonables cuando su ejecucion haya sido autorizada
por la Direccién de Obra.

En cualquier caso serd condicidon necesaria para su abono la redaccion del oportuno
precio contradictorio.

Las unidades de obra no incluidas explicitamente en el presente Pliego se abonaran
segun lo indicado en el Cuadro de Precios N91 y deberan responder a la denominacion
incluida en el mismo. En cualquier caso sera la Direcciéon de Obra la que decidira
oportunamente sobre los problemas que se pudieran presentar.

5.30 Obras complementarias.

Aquellas obras no expresamente incluidas en el Cuadro de Precios N21, tales como
achiques y agotamientos, se abonardn midiendo las unidades de obra realmente
ejecutadas y al precio convenido entre Contratista y Direccion de Obra. Sélo seran
abonables cuando hayan sido autorizadas previamente por la Direccion.

5.31 Partidas alzadas.

La totalidad de las partidas alzadas incluidas en el Cuadro de Precios N21 son a
justificar, por lo que sera preciso la redaccién de los correspondientes precios unitarios
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de la obra a realizar que, de no estar incluidos en el Cuadro de Precios N21, deberan
ser aprobados por la Direccién de Obra.

5.32 Obras incompletas.

Cuando por rescision de contrato u otra causa fuera precisa la valoracion de obras
incompletas, se aplicaran los precios del Cuadro de Precios N22.

No se pretendera la valoracion fraccionada de una unidad de obra de otra forma
distinta de la mencionada.

Las obras completamente terminadas con arreglo a las condiciones indicadas en el
presente Pliego o a lo que en su caso propusiera la Direccion de Obra, se abonaran de
acuerdo con los precios del Cuadro de Precios N21.

5.33 Obras defectuosas.

Como norma general no seran de abono los trabajos no contemplados en el Proyecto y
realizados sin la autorizacion escrita de la direccion de Obra, asi como aquéllos
defectuosos que deberdn ser demolidos y repuestos en los niveles de calidad exigidos
en el proyecto.

No obstante, si alguna unidad de obra que no se halla exactamente ejecutado con
arreglo a las condiciones especificadas en los Pliegos, y fuese , sin embargo, admisible
a juicio de la Direccion de Obra, podra ser recibida provisionalmente, y definitivamente
en su caso, pero el Contratista quedarda obligado a conformarse, sin derecho a
reclamacion de ningun género, con la rebaja econdmica que se determine hasta un
importe maximo del 25% del total de la obra de fabrica, salvo el caso en que el
Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del
contrato y dentro del plazo contractual establecido.

5.34 Abono de dafios producidos por temporales.

El Contratista no tendrd derecho a ninguna indemnizacién por dafos producidos por
temporales, marejadas u otra causa cualquiera, sobre embarcaciones, maquinaria o
elementos de las obras en general o a personal empleado en las mismas, ya que siendo
éstos dafios objeto de aseguramiento, se entiende que el coste de la prima del seguro
va incluido en el precio que para las unidades de obra se fija en el Cuadro de Precios
Ne1.

En cuanto a los dafios de las obras en si, tan pronto lo permita el estado del mar, se
levantarda por las Direccién de Obra, con personal y medios facilitados por el
Contratista, planos que permitan apreciar el dafio producido. A la vista de estos planos
se determinard contradictoriamente entre la Direccion de Obra y el Contratista los
dafos que son de abono, bien entendido que en ningln caso se abonaran dafios a
medios auxiliares de construccién o personal. En caso de desacuerdo insalvable se
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elegira un perito para la evaluacién de dafos, que podra ser designado judicialmente
en caso necesario.

5.35 Ensayos.

Todos los ensayos que se especifican en este Pliego de Condiciones, son a cuenta del
Contratista, asi como los que pudiera ordenar el Ingeniero Director durante la
ejecucion de las obras, siempre que su cuantia no exceda de un uno por ciento (1 %)
del Presupuesto de Ejecucion por Contrata.

Esta limitacidn del uno por ciento no afectara a las pruebas de las tuberias y elementos
accesorios de las mismas, toda vez que la incidencia del correspondiente costo se ha
tenido en cuenta al confeccionar los precios unitarios correspondientes.

5.36 Precio de las unidades de obra.

En los precios de todas y cada una de las unidades se entenderan que estan incluidos
cuantos gastos se originen con motivo de la adquisicion de los materiales, su
transporte, preparacion y mano de obra, montajes, colocacion, etc, y en general los
gastos de toda indole necesarios para dejar las obras terminadas de acuerdo con el
presente Pliego.

También se consideran incluidos en el presente Pliego, todos los gastos que se
ocasionen por el empleo de medios auxiliares de toda indole y maquinaria, incluida en
ella graas flotantes y terrestres, dragas, barcazas, ganguiles elevadores de productos
de dragado, remolcadores, etc, que sean necesarios para la ejecucién de las obras con
arreglo a condiciones; asi como también se incluyen en los precios citados las pruebas
y toda clase de operaciones que hayan de realizarse y riesgos y gravamenes que
puedan sufrirse, aun cuando no figure explicitamente en el Cuadro de Precios N22.

Y todo ello, como ya se ha dicho, para dejar la obra terminada con arreglo al Pliego y
para conservarla hasta que se realice la entrega. Los precios seran invariables,
cualquiera que sea la procedencia de los materiales y la distancia de transporte, con
las excepciones expresamente marcadas en el presente Pliego.
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CAPITULO VI. DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES.
6.1 Direccion de la obra.

El Ingeniero Director de las obras es el encargado de la interpretacién de todos los
documentos del presente Proyecto, por lo que sus drdenes deberan ser cumplidas por
el Contratista. El equipo de Direccion de Obra deberd estar formado por un técnico
superior con la titulacién de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y un técnico de
grado medio con la titulacién de Ingeniero Técnico de Obras Publicas. Deberd velar
para que las obras se ejecuten de acuerdo con lo previsto en el presente Proyecto. Si
se produjeran variaciones en el Equipo de Direccién de Obra, éstas deberdn
comunicarse en un plazo inferior a un (1) dia y por escrito al Contratista.

Cualquier duda que pudiera encontrar el Contratista en cuanto a la interpretacion de
documentos serd consultada con el Ingeniero Director de las obras. El Contratista
presentard al Ingeniero Director de las obras una relacion del personal de que dispone
para la realizacién de las mismas.

Habra una persona o jefe de obra encargada de la ejecucion de las obras, persona
nombrada por el Contratista y con la cual debera despachar el Ingeniero Director de las
obras, los temas de su competencia. El Director de Obra puede proponer cambios en el
modo de ejecutar las obras, siempre bajo su responsabilidad, justificando su necesidad
mediante razones técnicas o econdmicas.

Las obligaciones de la Direccion de Obra son:

= Exigir al contratista, directamente o a través del personal a sus érdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

= Garantizar la ejecucion de las obras con estricta sujecion al proyecto aprobado,
modificaciones debidamente autorizadas y el cumplimiento del programa de
trabajos.

= Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones
correspondientes dejan a su decision.

= Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan, en cuanto a interpretacion
de los Planos, condiciones de materiales y ejecucion de unidades de obra,
siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.

= Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el
normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificacion, tramitando, en
su caso, las propuestas correspondientes.

» Proponer las actuaciones procedentes para contener de los organismos
oficiales y de los particulares los permisos y autorizaciones necesarios para la
ejecucidn de las obras y ocupacién de los bienes afectados por ellas, y resolver
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los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las
mismas.

= Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o
gravedad la direccidon inmediata de determinados trabajos en curso, para lo
cual el Contratista deberd poner a su disposicidn el personal y material de obra.

= Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidacion
de las obras conforme la normativa.

= Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en las
condiciones del Contrato.

= Se deja a criterio del Contratista el modo y forma de realizar las obras, siempre
y cuando el resultado se ajuste al presente Proyecto y siempre de acuerdo con
la supervision de la Direccion de Obra.

6.2 Relaciones entre Direcciéon de Obra y Contratista.

Dichas relaciones vendran reguladas por el “Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado"”, de 31 de diciembre de 1970 y por
el presente Pliego. En este pliego estan relacionados, en sus correspondientes
articulos, los derechos y obligaciones de ambas partes en cada uno de los pasos a
realizar desde la contratacién de la obra hasta se recepcién definitiva.

Se asume en que, salvo en casos particulares, ambas partes han de procurar que las
obras se realicen de acuerdo con el presente Proyecto.

6.3 Clasificacion del Contratista.

Para poder realizar las obras del presente Proyecto el Contratista deberd estar
clasificado, segun el articulo 298 del vigente "Reglamento General de Contratacion"
aprobado por Decreto del 25 de noviembre de 1975 en el grupo F (obras maritimas),
subgrupos 2 (escolleras), 3 (bloques de hormigén) y 7 (sin calificacidon), categoria e en
todas ellas.

6.4 Delegado de obra del Contratista.

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicara por escrito el nombre de la
persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle
como “Delegado de Obra”, segln lo dispuesto en el Pliego de Clausula Administrativas
Generales para la Contratacidn de Obras del Estado.

Este representante tendra la titulacion requerida de acuerdo con el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del Contrato y la experiencia profesional suficiente a juicio
de la Direccién de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y
no podra ser sustituido son previo conocimiento y aceptacion por parte de aquella.

El Delegado del Contratista tendra las siguientes funciones:
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= QOstentar la representacion del Contratista cuando sea necesaria su actuacion o
Presencia.

= QOrganizar la ejecucién de la obra e interpretar y poner en practica las drdenes
recibidas de la Direccién de Obra.

= Colaborar con la Direccién de Obra en la resoluciéon de los problemas que
surjan durante la ejecucién de la obra.

6.5 Residencia oficial del Contratista.

Anteriormente al replanteo previo de la obra, el Contratista deberd comunicar a la
Direccién de Obra el lugar donde fijard la residencia oficial y en la que se daran por
recibidos los comunicados que la Direccién de Obra le envie. Esta residencia oficial no
podrd ser cambiada sin el conocimiento previo de la Direccién de Obra ni podra
ausentarse de la misma su representacion oficial.

6.6 Prelacion de documentos.
Lo mencionado en este Pliego y omitido en los planos o viceversa, sera ejecutado por
el Contratista como si estuviera expuesto en ambos documentos.

En caso de contradiccion entre Planos y el Pliego prevalecera lo prescrito en éste
ultimo.

6.7 Obligaciones y responsabilidades del Contratista.

El Contratista estd obligado a que se cumplan los articulos del presente Pliego, velando
por la bondad y condiciones minimas de materiales y ensayos, asi como de su perfecta
ejecucion. En todo momento aceptara las ordenes dadas por la Direccion de Obra en
cuanto a ensayos a realizar, exigencias de los materiales y bondad de la ejecucién.
ASPECTOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS.

6.8 Licencias, permisos y expropiaciones.

Todas las licencias, permisos y expropiaciones necesarias serdn a cargo de la
Propiedad, y no se podrda comenzar la obra hasta que no estén completamente
resueltas.

6.9 Documentos y custodia.

La documentacién estara en poder de la Direccion de Obra, que deberd dar copia de

toda ella al Contratista. Ademas, todos los documentos deberan estar firmados por la
Direccién de Obra y deberdn llevar su fecha correspondiente.
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6.10 Programa de trabajos.

Las obras deberdn quedar terminadas en el plazo que se sefiala en las condiciones de
licitacidn, o en el plazo que el Contratista hubiera ofrecido con ocasion de dicha
licitacidn y fuese aceptado en el Contrato subsiguiente.

Todo plazo especificado comienza al principio del dia siguiente al de la firma del Acta
de Comprobacidn de Replanteo.

El Contratista queda obligado a la presentacién de un programa de acuerdo a lo que se
indique con respecto al plazo y forma en los pliegos de licitacidn, o en su defecto, en el
plazo de 30 dias desde la firma del Acta de Comprobacidn del Replanteo.

El programa de trabajos especificard los periodos e importes de ejecucidon de las
distintas unidades de obra compatibles en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, el cual debera ser aprobado por la Direccién de Obra.

Las demoras que se produjeran respecto al plazo legal para su presentacion, como
consecuencia de los defectos que pudiera tener el programa de trabajos propuestos
por el Contratista, no seran tenidos en cuenta como aumento del plazo para realizar
las obras, por lo que el Contratista estd obligado a hacer sus previsiones y ver qué
medios ha de emplear para que no se vea demorada la fecha de finalizacion de la
obras.

El programa de trabajos del Contratista debe de estar ampliamente razonado vy
justificado , teniéndose en cuenta los plazos de llegada a obra de materiales y medios
auxiliares y la interdependencia de las diferentes operaciones, asi como la incidencia
gue puedan tener las condiciones medioambientales y otros factores tras un analisis
estadistico de probabilidades.

Los plazos parciales que pueden fijarse al aprobar el programa de trabajos se
entenderdn como integrantes del Contrato a efectos de su exigibilidad.

Se deberan incluir en él los siguientes datos:

= Ordenacidén en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto
con expresion del volumen de estos.

= Determinacion de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones,
equipos y materiales, con expresidn de los rendimientos medios.

= Estimaciéon en dias de calendario de los plazos de ejecucion de las diversas
obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de los de
ejecucidn de las diversas clases y partes de obras.

= Valoracidon mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de otras
obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o clases de
la obra a precios unitarios.

= @Grafico de las diversas actividades o trabajos.
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= Descripcién detallada del sistema de construccién a emplear en cada tajo, y
protecciones para resguardar la obra ejecutada.

La maquinaria y medios auxiliares que figuran en el programa de trabajos son tan solo
una estimacion, ya que, el Contratista estd obligado a mantener en obra y en servicio
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de los plazos intermedios y el plazo
final o para la correccién de los desajustes que pudieran producirse respecto a las
previsiones.

Se revisardn por parte de la Direccion de Obra y el Contratista con una frecuencia
minima mensual la marcha real de los trabajos efectuados, asi como los programas
parciales a realizar en el periodo siguiente, sin que estas revisiones eximan al
Contratista de su responsabilidad respecto a los plazos estipulados en la adjudicacidn.
Sefalar que la Direccidon de obra, cuando lo estime necesario, bien por seguridad,
higiene o cualquier otro motivo, podra tomar a su cargo la organizacion directa de los
trabajos, asiendo todas las 6rdenes obligatorias para el Contratista y sin que pueda
admitirse reclamacion alguna fundada en este particular.

6.11 Servidumbres.

El Contratista estara obligado a mantener y reponer las servidumbres afectadas,
estando, ademas, obligado a reponer las nuevas servidumbres que pudieran aparecer.

6.12 Terrenos disponibles para la ejecucion de los trabajos.

Serda de cuenta del Contratista la provision de aquellos espacios y accesos provisionales
gue decidiera usar para el acopio de materiales, la ubicacién de oficinas, el
movimiento de equipos y personal y acceso a las obras.

Asimismo, sera también cuenta del Contratista la reposicion de estos terrenos a su
estado original y la reparacion de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las
propiedades.

6.13 Ocupacidn y vallado provisional de terrenos.

El contratista estara obligado a notificar a la Direccion de Obra, para cada tajo de obra,
con quince dias de anticipacién, siempre que ello requiera la ocupacién de terreno y se
ajuste al programa de trabajos en vigor, ya que si la ocupacién supone una
modificacion del programa de trabajos esta notificacién quedara obligada a efectuarse
con cuarenta y cinco dias de antelacién y quedara condicionada a que a la acepte la
Direccién de Obra.

Una vez que el Contratista tome posesién de los terrenos, procederd a su vallado, asi
es como estuviese previsto en el Proyecto, fuese preciso por cuestiones de seguridad,
o asi lo recogiesen la normativa de aplicacion o lo exigiese la Direccion de la obra, la
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circulacion en la zona que ocupan los trabajos y el posible peligro debido a la marcha
de aquellos, tanto en la obra como en sus inmediaciones.

El Contratista cumplird las érdenes que reciba de la Direccidén acerca de la instalacién
de sefiales complementarias o modificaciones de las ya instaladas.

El contratista inspeccionara y mantendra el estado de vallado y mantendra y corregira
los defectos con la maxima rapidez. Se mantendra el vallado de los terrenos hasta que
sea sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos dentro
de la zona afectada.

Antes de cortar el acceso a una propiedad debido a las vallas, el Contratista previa
autorizacion de la Direccidn de Obra, informara con quince dias de antelacion a los
afectados y buscara un acceso alternativo.

La instalacion y conservacion del vallado de los terrenos precisos para la ejecucion de
las obras seran de cuenta del Contratista y por lo tanto seran objeto de abono. Si
fueran necesarios accesos provisionales, alternativos a los existentes en el terreno,
estos no seran objeto del abono independiente.

6.14 Inicio de las obras.

La Direccidén de Obra se dirigira por escrito al Contratista autorizando el comienzo de
las obras. Previamente, aquella aprobara el programa de trabajo y el Acta de
Replanteo.

La fecha de esta comunicacion se atendera a todos los efectos como fecha inicial para
el cumplimiento de los plazos de ejecucidn, para lo cual, y con la suficiente antelacién,
la Direccion de Obra pondra a disposicion del Contratista los terrenos necesarios para
la ejecucion de las obras.

El Contratista queda obligado al cumplimiento, como ya se ha dicho, del plazo
establecido en el contrato. Su incumplimiento por causas imputables al Contratista da
potestad a la Direccidon de Obra para, o bien optar por la rescisién del contrato con la
pérdida de la fianza por parte del Contratista, o bien por la imposicidon de multas.

6.15 Medidas de seguridad e higiene.

El Contratista es responsable de las condiciones de los trabajos, estando obligado a
adoptar y hacer cumplir, a su costa, las disposiciones vigentes sobre ésta materia, las
medidas que pueda dictar las Inspeccién de Trabajo y Sanidad y demas organismos
competentes y las normas de Seguridad e Higiene que corresponden a la categoria de
las obras.
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6.16 Balizas y miras.

El Contratista suministrara, instalard y mantendra en las debidas condiciones todas las
balizas, boyas y otros indicadores necesarios para definir los trabajos y facilitar su
inspeccién.

Ilgualmente instalara y mantendrd miras referidas al nivel cero, en lugares visibles
desde cualquier punto de la zona donde se desarrollen los trabajos.

Se podrd exigir al Contratista la paralizacion de los trabajos de construccién en
cualquier momento en que las balizas o los indicadores no puedan verse o seguirse
adecuadamente.

6.17 Accesos a la obra y trafico.

La obra no deberd afectar al trafico, y si asi fuera, se solicitardn los permisos
oportunos, tanto en lo referente al trafico terrestre como maritimo.

Todos los gastos ocasionados seran a cargo del Contratista. En caso de que se
produjeran dafios a viales, su reparacién correria a cargo del contratista, a no ser que
se debiera a un mal disefio del Proyecto, en cuyo caso se hara a cargo de la Propiedad.

6.18 Senalizacion.

El Contratista colocara senales luminosas o de cualquier tipo y ejecutard las
operaciones de acuerdo con las indicaciones de la Direccion de Obra. Cada noche se
encenderdn luces desde la puesta a la salida del sol, sobre todo el equipo e
instalaciones flotantes existentes y sobre todas las boyas cuyas dimensiones y
emplazamientos puedan significar peligro u obstruccion para la navegaciéon. El
Contratista sera responsable de cualquier dafio resultante a consecuencia de cualquier
falta o negligencia a este respecto.

Cuando se realicen trabajos nocturnos, el Contratista mantendrd, desde la puesta a la
salida del sol, las luces que sean necesarias para la adecuada observacion de las
operaciones de construccion.

6.19 Inscripciones en las obras.
El Contratista puede colocar inscripciones informativas en los accesos a las obras, pero

sin animo de propaganda. En caso de que la Direccién de Obra considerara que ésta
existe, podria ordenar su retirada.
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ASPECTOS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.
6.20 Personal del Contratista.

Serdn de aplicacion las clausulas 5, 6 y 10 del "Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la Contratacion de Obras del Estado".

6.21 Subcontratos.

Ninguna parte de la obra podra ser subcontratada sin consentimiento del Ingeniero
Director de las obras. No se considerard como subcontrato la adquisicion de
hormigones o mezclas asfalticas suministradas por plantas fijas.

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberan formularse por escrito,
y acompafarse con un testimonio que acredite que la organizacién que se ha de
encargar de la realizacion de los trabajos que antes eran objeto del subcontrato, esta
convenientemente capacitada y equipada para su ejecucion.

La aceptacién del subcontrato no relevaran al Contratista de su responsabilidad
contractual.

6.22 Modo de abonarse las obras.

Antes del dia cinco (5) de cada mes se formulara por el Contratista una relacion
valorada de la obras efectuadas durante el mes anterior que, aceptada por el Director
de Obra, servird a éste de base para expedir la correspondiente certificacion que
acreditard mensualmente al Contratista el importe de las obras.

Del importe de dicha certificacion se retendra el dos por ciento (2%) en concepto de
fianza o bien se avalaran cantidades equivalentes. La mitad de la fianza asi acumulada
se abonarad al Contratista al efectuarse la recepcion definitiva.

6.23 Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas.

Las obras concluidas se abonardn con arreglo a los precios consignados en el Cuadro
de Precios N21. Cuando por rescisién u otra causa fuera preciso valorar obras
incompletas se aplicardn los precios del Cuadro de Precios N22, sin que pueda
presentarse la valoracion de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la
establecida en dichos cuadros. En ninguno de estos casos tendra derecho el
Contratista a reclamacion alguna fundada en la insuficiencia de los precios de los
elementos que constituyen los referidos precios.
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6.24 Vigilancia a pie de obra.

La Direccion de Obra podra nombrar los vigilantes a pie de obra que estime
conveniente para la debida inspeccidon en todo momento de los materiales y de la
ejecucién de las obras.

6.25 Libro de o6rdenes.

El Contratista pondra a disposicidon de la Direccién de Obra un libro de 6rdenes en
donde se hardn constar cuantas indicaciones estime oportunas la Direccion de Obra.

El libro de drdenes sera diligenciado por el Director de las obras. Se abrira al inicio de
las obras y se cerrara en la recepcién definitiva.

6.26 Organizacion y limpieza de las obras.

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras.
Debera adoptar a este respecto las medidas que le sean sefialadas por la Direccion de
Obra.

6.27 Obras no comprendidas en el presente Proyecto.

Para ellas seran de aplicacion los articulos 149, 150, 151 y 152 del "Reglamento
General de Contratacion del Estado".

6.28 Facilidades para la inspeccidn.

El Contratista proporcionara al Ingeniero Director de las obras o a sus delegados, toda
clase de facilidades tanto en medios como en mano de obra, para efectuar los
replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, con objeto de
comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego,
permitiendo el acceso a todas las partes de la obra incluso a los talleres o fabricas
donde se producen los materiales o se realizan trabajos para aquellos.

6.29 Revision de precios.

Se admite la revisién de precios en el caso de que se produzcan modificaciones
sensibles en los indices de los precios nacionales. A tal efecto seran de aplicacion las
formulas aprobadas por Decreto 222/64 de 8 de febrero de 1964 y que son las
siguientes:

1.- Obras de dragados, rellenos, productos de cantera y similares:

K= 015 + 0.33 X ot 4 0,35 % £ 4 0,17 %=
F=010+03F X —+035 X —+01T X —
! T S
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2.- Obras de hormigén en masa o armado:

K= 0154 0.32 i 0.08 i 0,32 u; 0.1 fr
F= 0,15+ 032 x—+ 0.08 X + 032 —+0.13 x—
f Hy £g 5o 0

Siendo:

Hf= indice del coste de la mano de obra en el momento de la ejecucién.
HO=Indice del coste de la mano de obra en el momento de la licitacion.

Kt: Coeficiente de revisién en el momento de la ejecucidn.

EO= indice del coste de la energia en el momento de la ejecucion.

SO= indice del coste de la energia sidertrgicos en el momento de la ejecucidn.
St= indice del coste de los materiales siderurgicos en el momento de la licitacion.
CO=indice del coste del cemento en el momento de la ejecucidn.

Ct= indice del coste del cemento en el momento de la ejecucién.

6.30 Gastos generales a cargo del Contratista.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo
de la realizacién del replanteo general, de su comprobacion y de los replanteos
parciales que tengan lugar durante la ejecuciéon de las obras; de los ensayos de
materiales y pruebas y ensayos en obra de las estructuras, elementos o instalaciones
terminadas.

Los de realizacién, montaje, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares
ejecutadas con motivo de la obra por el Contratista. También lo seran los de
proteccion de materiales y la propia obra contra todo tipo de deterioro, dafio o
incendio, cumpliendo los reglamentos vigentes para el almacenamiento; los de
limpieza de los espacios interiores y exteriores con la evacuacién de desperdicios y
basuras; y, en general, de cualquier instalacion que sea necesario modificar, los de
construccién, conservacién, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias
provisionales y de limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y de
limpieza de los lugares ocupados por las herramientas, materiales, etc, o limpieza
general de la obra.

También serdan de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las
obras construidas con materiales rechazados; los jornales y materiales por mediciones
periddicas para la redaccién de verificaciones y las ocasionadas por la medicion final;
los motivados por la liquidacion provisional y definitiva de la obra; los de las pruebas,
ensayos, reconocimientos y tomas de muestras para las recepciones parciales o totales
de las obras, ya sean provisionales o definitivas; la correccion de las deficiencias
observadas en las pruebas, ensayos, etc, antes citados y los gastos derivados de los
asientos o averias, accidentes o dafios que se produzcan en estas pruebas y procedan
de mala construccion o falta de precaucion, y la reparacién y conservacién de las obras
durante el plazo de garantia.
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Seran de cuenta del Contratista los gastos de obtencidn de permisos y autorizaciones
de los organismos competentes. La Direccién de Obra nombrard un vigilante de las
obras, el importe de todos los gastos correspondientes al pago de haberes, salarios,
impresos empleados en partes, etc..., originados por la vigilancia, que en ningun caso
excederan del uno por ciento (1%) del importe de las obras contratadas, seran de
cuenta del Contratista.

También serdn de cuenta del Contratista los gastos ocasionados al hacer el Contrato,
Impuesto Sobre el Valor afiadido, timbres, etc..., asi como los gastos que supone la
inspeccidn y liquidacion de las obras y el abono de las tasas correspondientes. Todos
estos gastos se consideran incluidos en los precios de las distintas unidades de obra,
por lo que el Contratista no tendra derecho a indemnizacidn alguna.

6.31 Indemnizaciones al Contratista por causas de fuerza mayor.

El Contratista tendra derecho a ser indemnizado por la propiedad en los casos y forma
gue determina y establece el Reglamento General de Contratacion, si bien el
expediente deberd acreditar que, previamente el suceso, habia tomado las medidas y
precauciones razonables para prevenir y evitar, en lo posible, que las unidades de obra
ejecutadas y los materiales acopiados en la obra pudieran sufrir dafios por eventos de
la naturaleza.

En la valoracién de danos causados se tendrd en cuenta la adopcién de medidas y
precauciones razonables por parte del Contratista, a fin de segregar de aquellas los
dafios que se hubiesen podido evitar de haberse tomado las medidas oportunas
previas o inmediatamente después de acaecer el hecho causa de los dafios.

6.32 Utilizacion de bienes que aparezcan durante la construccion.

Los bienes que aparezcan durante el transcurso de las obras podran ser utilizados por
el Contratista siempre y cuando la Direccién de Obra lo autorice por escrito. Al término
de la obra seran devueltos a la propiedad.

6.33 Modificaciones de la obra en relacién con el Proyecto.

Cuando sea necesario introducir modificaciones en el Proyecto de las obras que rige el
Contrato, el Director de Obra redactard la oportuna propuesta integrada en los
documentos que justifiquen, describan y valoren aquella. La aprobacién por la
Propiedad requerird la previa audiencia del Contratista y la fiscalizacion del gasto
correspondiente. Una vez dicha aprobacién se produzca, la Propiedad entregara al
Contratista copia de los documentos del Proyecto que hayan sido objeto de nueva
redaccidon motivada por variacién en el ndmero de unidades previsto o por la
introduccion de unidades nuevas. Estas copias seran autorizadas con la firma del
Director de Obra.
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6.34 Indemnizaciones por cuenta del Contratista.

El Contratista deberd indemnizar a la Propiedad contra todas las pérdidas vy
reclamaciones con respecto a lesiones o dafios causados a cualquier persona,
materiales o daios fisicos a cualquier propiedad que se puedan producir como efecto
0 consecuencia de la ejecucion y mantenimiento de la obras, asi como contra todas las
reclamaciones, dafios, gastos, costas y desembolsos de cualquier clase que sean con
respecto o relacién a las mismas, excepto cualquier compensacién o dafios con
respecto a lesiones o dafios sufridos por personas o bienes que resulten de algun acto
o descuido de la Propiedad.

6.35 Mejoras propuestas por el Contratista.

Podra proponer el Contratista, siempre por escrito, la sustitucién de una unidad de
obra por otra que reuna mejores condiciones, el empleo de materiales de mas
esmerada preparaciéon o calidad que los contratados, la ejecucion con mayores
dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en general, cualquier otra mejora
de analoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. Si el Director de Obra estimase
conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podra autorizarla por
escrito, pero el Contratista no tendra derecho a indemnizacién alguna, sino sélo al
abono de lo que correspondiera si hubiese construida la obra con estricta sujecion a
los contratado. Por el contrario, cuando el Director de Obra considere |la necesidad de
adoptar la mejora propuesta por el Contratista se procederd de la forma establecida
en el articulo 6.32. de este Pliego.

6.36 Propiedad industrial y comercial.

En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones
correspondientes. El Contratista se hard responsable de toda clase de reivindicaciones
que se refieren a suministros, materiales, procedimientos y medios utilizados para la
ejecucion de las obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos,
modelos o marcas de fabrica o comercio. En el caso de acciones de terceros, titulares
de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fdbrica o comercio utilizadas
por el contratista se hara cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de los
mismos se deriven.

6.37 Colocacion inadecuada de los materiales.

En el caso de que durante la ejecucion de los trabajos, el Contratista perdiera, vertiera
o colocara, advertida o inadvertidamente, cualquier material, instalacion, maquinaria o
accesorios que , en opinion de la Direccién de Obra pudieran representar peligro u
obstruccion para la navegacion, o que en cualquier otra forma, pudieran ser
objetables, los recuperara y retirara con la mayor prontitud sin costo adicional alguno.
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Hasta que se efectule dicha recuperacion y retirada, el Contratista dard aviso inmediato
de toda obstruccion que se produzca por alguna de las causas anteriores,
suministrando la correspondiente descripcidn y situacion de la misma. Si el Contratista
renunciara, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de tal requisito, dichas
obstrucciones serdn retiradas o sefializadas, o ambas cosas, por quien designe la
Direccién de Obra, y el coste de dicha retirada o sefializacién, o ambas cosas, sera
deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista.

6.38 Precios contradictorios.

Si debido a algun caso excepcional fuera necesario designar algun precio contradictorio
por parte del Contratista, dicho precio se fijard conforme a lo dispuesto en el “Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado" y en
el "Reglamento General de Contratacién del Estado".

La fijacidn del precio contradictorio se realizard antes de la ejecucion de la unidad de
obra a que se haga referencia; de lo contrario, el Contratista debera atenerse al precio
gue fije la Direccion de Obra.

6.39 Modificaciones no autorizadas.

Ni el Contratista ni la Direccion de Obra podran introducir modificaciones en la obra
objeto del Contrato sin la debida aprobacién de aquellas modificaciones y del
presupuesto correspondiente.

Se exceptuan aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecucién de la obra se
produzcan Unicamente por variacion en el nimero de unidades realmente ejecutadas
sobre las previstas en las cubicaciones del Proyecto, las cuales podran ser recogidas en
la liquidacion provisional, siempre y cuando no presenten un incremento del gasto
superior al 10% del precio del Contrato.

No obstante, cuando posteriormente a la produccién de alguna de estas variaciones
hubiere necesidad de introducir en el Proyecto modificaciones de otra naturaleza,
habran de ser recogidas aquellas en la propuesta a elaborar, sin esperar para hacerlo a
la liquidacion provisional de las obras. Las modificaciones de la obra que no estén
debidamente autorizadas por la Propiedad originaran responsabilidad en el
Contratista, sin perjuicio de la que pudiere alcanzar a los funcionarios encargados de la
Direccidn, Inspeccién y vigilancia de las obras.

6.40 Suspension temporal de la obra.

En el caso de que se decidiera la suspensidon temporal de las obras, se realizard un Acta
de Suspensién en donde quedaran reflejados el estado de mediciones y abonos. La
Direccién de Obra sacard copias por cuadruplicado, una de las cuales se entregara al
Contratista. Este deberd seguir las indicaciones de la Direccion de Obra si ésta cree
necesario rematar ciertas partes de la obra.

66 PROPUESTA DE REORDENACION DE LA ZONA DEL CLUB NAUTICO DEL PUERTO DE DENIA (ALICANTE)



6.41 Rescision de las obras.

En caso de rescisién, cualquiera que fuese la causa, se dara al Contratista, o a quien
represente sus derechos, un plazo que determinard la Direccién de Obra, dentro de los
limites de treinta (30) a setenta (70) dias, para poder poner el material que tenga
preparado en condiciones de ser recibido, teniendo en cuenta que las unidades que
figuran en el cuadro de precios no admiten descomposicion, asi como la reserva
establecida sobre acopiado en propiedad particular.

6.42 Incumplimiento del programa de trabajos.

En lo relacionado con el cumplimiento de los plazos parciales para la total ejecucién de
la obra, asi como la efectividad de las retenciones y sanciones que pudieran imponerse
al Contratista, se seguira lo dispuesto en los articulos 137, 138 y 141 del "Reglamento
General de Contratacion".

6.43 Obras defectuosas.

Durante la ejecucién de las obras, el Ingeniero Director de las mismas, estd autorizado
para poder ordenar por escrito:
= La retirada del emplazamiento, dentro de los plazos que indique la orden, de
cualquier material que en su opinidn no estuviera de acuerdo con el contrato.
= Su sustitucién por materiales adecuados y convenientes.
= La demolicion y correcta reconstruccion de cualquier obra, trabajo que a juicio
del Ingeniero Director de las obras, no estuviera de acuerdo con el contrato,
con respecto a materiales, a calidad de ejecucién o modificasen lo prescrito en
los documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorizacion.

Los gastos de demolicion y reconstruccion de unidades de obra defectuosas, seran de
cuenta del Contratista. Si la Direccién de Obra estima que las unidades de obra
defectuosas y que no cumplen estrictamente el contrato, son, sin embargo admisibles,
puede aceptar dichas unidades con la consiguiente rebaja de los precios. El Contratista
gueda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la Direccion, o demoler y
reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del
contrato.

6.44 Retirada de la instalacion.

A la terminacion de los trabajos, el Contratista retirara prontamente su instalacién y
estructuras provisionales incluidas las balizas y otras sefales colocadas por él mismo
en el mar o tierra, a menos que se disponga otra cosa por la Direccion de Obra. Si el
mencionado Contratista rechazard, mostrara negligencia o demora en el cumplimiento
de estos requisitos, dichas instalaciones seran consideradas como obstdculo o
impedimento y podran ser retiradas por quien designe la Direccién de Obra. El coste
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de dichas retiradas sera deducido, en su caso, de cualquier cantidad adecuada o que
pudiera adecuarse al Contratista.

6.45 Notificacion de la terminacion de la obra.
El Contratista, o su delegado, comunicard por escrito a la Direccién de Obra la
finalizacién de las obras un (1) mes antes de la fecha prevista para su finalizacién.

ASPECTOS POSTERIORES A LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
6.46 Medicion general.

El Director de Obra fijard, con acuse de recibo, al Contratista o a su delegado, la fecha
en que, en funcién del plazo establecido para la liquidacidn provisional de la obra
ejecutada, ha de procederse a su medicién general. El Contratista, bien personalmente
o mediante delegacién autorizada, tiene la obligacién de asistir a la toma de datos y
realizacion de la medicion general que efectuara la Direccidn de Obra. Se procederd en
los términos previstos en el articulo 74 del "Pliego de Clausulas Administrativas
Generales de Contratacion de Obras del Estado".

6.47 Recepcion provisional.

Al menos treinta (30) dias después de la terminacién de las obras, previos los
reconocimientos y pruebas que se estimen necesarios por parte de la Direccién de
Obra, se llevara a cabo su recepcién provisional conforme a lo dispuesto en el
contrato, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen durante la
pruebas. Se levantard la correspondiente Acta que firmaran ambas partes en los
términos previstos en el articulo 71 del "Pliego de Clausulas Administrativas Generales
para la Contratacion de Obras del Estado".

6.48 Plazo de garantia.

Se establecerd un plazo de garantia de un afio (1) a partir de la fecha de la recepcion
provisional. Durante ese periodo, y hasta que se efectue la recepcidn definitiva de la
obra, seran de cuenta del Contratista todos los gastos de conservacion y reparacion
gue sean necesarios en las obras por defectos achacables, a juicio de la Direccién, a
defectos en materiales o puesta en obra.

Durante el plazo de garantia se tomaran los datos necesarios para la redaccion de la
liquidacion general de la obra.

6.49 Liquidacion provisional.

El Director de Obra formulara la liquidacion provisional aplicando el resultado de la
medicion general a los precios y condiciones econdmicas del Contrato. Las quejas que
estime oportunas hacer el Contratista las dirigira, por escrito a la Propiedad en la
forma establecida en el articulo 74 del mencionado Pliego y dentro del plazo
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reglamentario de tres (3) meses, pasado el cual se entenderd que se encuentra
conforme con el resultado y detalles de la liquidacion.

6.50 Liquidacidn definitiva.

La liquidacion definitiva de las obras comprendidas en el presente Proyecto debera
quedar terminada en el plazo de tres meses (3), contados a partir de la fecha de
aprobacion por la Direccidn de Obra, del acta de recepcidn definitiva. Las quejas que el
Contratista estime oportuno formular a la liquidacién definitiva deberan dirigirse por
escrito a la Propiedad por conducto del Director de Obra, quien los elevard a aquella
en su informe.

Si en el plazo de treinta (30) dias el Contratista no ha contestado por escrito, con su
aceptacidon o reparos, se entendera que se encuentra conforme con el resultado y
detalles de la liquidacion.

6.51 Recepcion definitiva.

Una vez finalizado el plazo de garantia, y si se encuentra que las obras estan
construidas conforme a las condiciones estipuladas en el contrato, el Director de Obra
darad cuenta a la Propiedad con una antelacién minima de un (1) mes, la fecha de
terminacion del plazo de garantia, levantandose la correspondiente Acta, que firmaran
ambas partes y que se sometera a lo previsto en el articulo 76 del “Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado". En el caso de que
la recepcidn definitiva de la obra se efectuase pasado un mes después de la fecha de
terminacion del plazo de garantia y la demora fuera imputable a la propiedad se
procederd segun el articulo 77 del mencionado Pliego.

6.52 Saldo de liquidacion definitiva y certificacion de la liquidacién.

Una vez aprobada la liquidacion definitiva, el Director de Obra expedira certificacion de
la misma si el saldo es favorable al Contratista. Si fuese favorable a la propiedad, ésta
requerird para que proceda al reintegro del exceso recibido y, en tanto aquel no lo
hiciere asi, no podra procederse a la devolucién de la fianza.
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