
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 Demolición y desmontaje                                         

P01          m3  Demolición dique                                                

6.580,00 74,52 490.341,60

P02          m2  Eliminación y reubicación pantalanes flotantes existentes       

347,98 35,20 12.248,90

P06          m3  Demolición y transporte a zona de relleno escollera exist.250 kg

4.626,97 30,89 142.927,10

P03          m3  Demolición cafetería                                            

107,97 187,25 20.217,38

P04          u   Retirada instalaciones pantalanes flotantes                     

1,00 7.012,38 7.012,38

TOTAL CAPÍTULO C01 Demolición y desmontaje.............................................................................................. 672.747,36
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CAPÍTULO C02 Materiales                                                      

P05          m3  Hormigón HA-25 para armado del muro en L                        

1.862,22 70,60 131.472,73

P07          m3  Hormigón HM-20 para muro de bloques                             

4.300,26 65,73 282.656,09

P08          m3  Hormigón para viga coronación 40x30 cm                          

44,97 43,41 1.952,15

P09          m3  Todo uno compactado y colocado                                  

77.604,91 34,30 2.661.848,41

P82          m2  Chapa acanalada galvanizada, cubierta parking                   

158,70 51,56 8.182,57

P81          kg  Pilar S 275 Jr laminado en caliente parking                     

7.982,80 3,45 27.540,66

P80          u   Placa anclaje pilares parking                                   

7,00 23,95 167,65

P15          m3  Colocación grava silícea banqueta apoyo muro de bloques         

1.244,60 30,39 37.823,39

TOTAL CAPÍTULO C02 Materiales........................................................................................................................ 3.151.643,65
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CAPÍTULO C03 Firmes, pavimentos y pantalanes                                 

P16          m3  Zahorra artificial                                              

1.011,80 27,84 28.168,51

P17          t   Mezcla bituminosa AC32 baseG                                    

475,55 83,07 39.503,94

P18          t   Mezcla bituminosa AC22 binS                                     

364,25 81,01 29.507,89

P19          t   Mezcla bituminosa AC16 surfS                                    

247,89 83,07 20.592,22

P21          m2  Adoquín de granito 5 cm espesor                                 

12.026,27 58,21 700.049,18

P22          m2  Geotextil de Polipropileno de 2250 N de resistencia a punzonamie

7.945,28 4,00 31.781,12

P23          m2  Riego de adherencia EAR-1                                       

2.529,00 356,59 901.816,11

P24          m2  Riego de imprimación bituminosa ECL-1                           

2.529,00 328,33 830.346,57

P25          m2  Baldosa hormigón hidráulico de 30x30 cm                         

828,60 50,80 42.092,88

P26          m   Bordillo hormigón hidráulico                                    

552,40 18,71 10.335,40

P27          u   Instalación módulos para pantalanes                             

4,00 11.547,69 46.190,76

P28          u   Instalación de sistemas de amarre para embarcaciones            

4,00 50.286,46 201.145,84

P29          u   Instalación puertas acceso a pantalanes                         

4,00 85,49 341,96

P30          u   Instalación cajas de suministro a pantalán                      

1,00 32.870,94 32.870,94

P44          m2  Marcas viales                                                   

120,19 5,82 699,51

TOTAL CAPÍTULO C03 Firmes, pavimentos y pantalanes................................................................................. 2.915.442,83
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CAPÍTULO C04 Instalaciones                                                   

P72          u   Arqueta hormigón prefabricado 40x40                             

21,00 105,78 2.221,38

P73          u   Arqueta saneamiento                                             

21,00 102,16 2.145,36

P74          u   Boca de riego/incendio                                          

14,00 137,23 1.921,22

P75          u   Llave de paso                                                   

8,00 23,32 186,56

P31          m   Red de agua potable, riego y contraincendios Polietileno        

1.140,44 20,35 23.207,95

P32          m   Red de saneamiento y pluviales PVC                              

645,20 31,56 20.362,51

P33          m   Red eléctrica media tensión aluminio                            

1.174,14 106,58 125.139,84

P34          u   Red de telefonía                                                

1.174,14 40,57 47.634,86

P71          m   Red alumbrado de cobre                                          

1.273,06 110,88 141.156,89

P35          u   Farola zona verde                                               

8,00 352,13 2.817,04

P36          u   Farola baja                                                     

78,00 154,43 12.045,54

P37          u   Estación de bombeo                                              

1,00 743,60 743,60

TOTAL CAPÍTULO C04 Instalaciones.................................................................................................................. 379.582,75
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CAPÍTULO C05 Urbanismo                                                       

P38          u   Instalación Jardinería, arbustos                                

18,00 128,25 2.308,50

P39          u   Banco de madera, fijación anclada                               

20,00 420,74 8.414,80

P40          u   Papelera de madera                                              

12,00 140,85 1.690,20

P41          u   Columpio                                                        

1,00 877,80 877,80

P42          u   Parque de juegos infantiles                                     

1,00 1.978,13 1.978,13

P43          u   Baliza                                                          

1,00 184,54 184,54

P45          u   Rampa de acceso a pantalanes                                    

4,00 2.218,63 8.874,52

P79          u   Barrera control acceso vehículos                                

1,00 2.188,33 2.188,33

P46          u   Fuente de forma ovalada                                         

1,00 26.866,50 26.866,50

TOTAL CAPÍTULO C05 Urbanismo....................................................................................................................... 53.383,32
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CAPÍTULO C06 Seguridad y salud                                               

TOTAL CAPÍTULO C06 Seguridad y salud.......................................................................................................... 6.400,70
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CAPÍTULO C06.1 Equipamientos                                                   

P47          u   Casetas                                                         

1,00 105,00 105,00

P48          u   Equipamiento para casetas                                       

1,00 1.003,94 1.003,94

P49          u   Acometida eléctrica a caseta                                    

1,00 101,63 101,63

P50          u   Acometida fontaneria a caseta                                   

1,00 89,93 89,93

P51          u   Acometida saneamiento a caseta                                  

1,00 26,13 26,13

P70          u   Contenedor                                                      

20,00 15,60 312,00

TOTAL CAPÍTULO C06.1 Equipamientos............................................................................................................. 1.638,63
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CAPÍTULO C06.2 Protección                                                      

P52          u   Casco                                                           

30,00 0,23 6,90

P53          u   Orejeras                                                        

20,00 0,23 4,60

P54          u   Tapones de protección para los oídos de poliuretano             

15,00 0,02 0,30

P55          u   Guantes                                                         

25,00 6,15 153,75

P56          u   Manoplas                                                        

25,00 5,10 127,50

P57          u   Manguitos                                                       

25,00 6,77 169,25

P58          u   Brazaletes                                                      

25,00 2,78 69,50

P59          u   Mascarillas                                                     

25,00 2,13 53,25

P60          u   Equipo autónomo de respiración asistida                         

5,00 25,45 127,25

P61          u   Botas de agua de seguridad                                      

30,00 33,06 991,80

P62          u   Rodilleras                                                      

10,00 6,12 61,20

TOTAL CAPÍTULO C06.2 Protección.................................................................................................................... 1.765,30
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CAPÍTULO C06.3 Señalización                                                    

P63          u   Sirena eléctrica                                                

5,00 16,87 84,35

P64          u   Baliza amarilla intermitente                                    

9,00 2,98 26,82

P65          u   Señal prohibición                                               

10,00 13,29 132,90

P66          u   Señal advertencia                                               

10,00 12,62 126,20

P67          u   Señal oblgación                                                 

10,00 13,29 132,90

P68          u   Señal indicación                                                

10,00 15,13 151,30

P69          u   Vallas para limitar el acceso a los peatones                    

30,00 6,25 187,50

TOTAL CAPÍTULO C06.3 Señalización................................................................................................................. 841,97
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CAPÍTULO C06.4 Formación y reuniones                                           

P76          h   Formación trabajadores                                          

100,00 15,90 1.590,00

P77          u   Reunión mensual comité                                          

1,00 104,30 104,30

P78          u   Material didáctico para la formación                            

30,00 15,35 460,50

TOTAL CAPÍTULO C06.4 Formación y reuniones............................................................................................... 2.154,80

TOTAL...................................................................................................................................................................... 7.185.601,31
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