PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

CAPITULO 01 OBRA CIVIL PARCELA EDIFICIO

SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

m2 Desbroce capa vegetal incluso retirada tocones arboles
Desbroce capa vegetal incluso retirada tocones arboles, espesro estimado 30cms

solar 1 4.955,30 4.955,30

m3 relleno tierras selleccionado, espesor 110Cms...................

relleno tierras selleccionado. Incluye muelle, rampa y servidumbre en fachada posterior, espesor
medio 80+30cms

edificio 1 2.710,00 1,10 2.981,00

4.955,30

1,94

9.613,28

m3 relleno zahorra artificial bajo solera tienda, espesor 20cms
relleno zahorra artificial bajo solera tienday asfalto parking, espesor 20cms

edificio 1 2.710,00 0,20 542,00

2.981,00

491

14.636,71

m3 exceso excavacion desde cota cimentacion hasta cota firme.......

exceso excavacion desde cota cimentacion hasta cota firme, altura estimada 1,00m

zapata 1 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 2 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 3 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 4 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 5 1 2,20 2,20 1,00 4,84
zapata 6 1 2,20 2,20 1,00 4,84
zapata 7 1 2,40 2,40 1,00 5,76
zapata 8 1 1,60 1,60 1,00 2,56
zapata 9 1 2,20 2,20 1,00 4,84
zapata 10 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 11 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 12 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 13 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapatald 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 15 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 16 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 17 1 2,00 1,60 1,00 3,20
zapata 18 1 1,50 1,50 1,00 2,25
zapata 19 1 2,00 1,70 1,00 3,40
zapata 20 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 21 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 22 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 23 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 24 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 25 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 26 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 27 1 2,50 2,50 1,00 6,25
zapata 28 1 2,40 2,40 1,00 5,76

542,00

8,47

4.590,74
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
zapata 29 1 1,60 1,60 1,00 2,56
zapata 30 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 31 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 32 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 33 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 34 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 35 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 36 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 37 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 38 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 39 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 40 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 41 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 42 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 43 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 44 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 45 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 46 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 47 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 48 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 49 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 50 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 51 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 52 1 1,80 1,80 1,00 3,24
FOSO ASCENSOR 1 7,00 3,50 1,00 24,50

212,16 8,56 1.816,09

01.01.05 m3 Relleno subbase parking con tierras procendentes de la excavacio
Relleno subbase parking con tierras procendentes de la excavacion de la cimentacién, mezcla de te-
rreno natural, seleccionado y artificial
parking 1 2.245,00 0,30 673,50

673,50 9,04 6.088,44
01.01.06 m3 Excv pozos suelo arcilla semidura

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de pozos para cimentaciones hasta una profun-
didad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profun-
didad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados,
carga a camion y transporte a vertedero autorizado, incluso p.p. excavacion y/o relleno hasta alcan-
zar firme homogeneo necesario para su apoyo.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales
y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga
a camion de las tierras excavadas. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con proteccion de
las mismas mediante su cubricién con lonas o toldos.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segln documentacion gréfica de Proyecto.

zapata 1 1 2,00 2,00 1,05 4,20
zapata 2 1 1,80 2,00 1,05 3,78
zapata 3 1 1,80 2,00 1,05 3,78
zapata 4 1 1,80 2,00 1,05 3,78
zapata 5 1 2,20 2,20 1,25 6,05
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zapata 6 1 2,20 2,20 1,25 6,05
zapata 7 1 2,40 2,40 1,25 7,20
zapata 8 1 1,60 1,60 1,01 2,59
zapata 9 1 2,20 2,20 1,25 6,05
zapata 10 1 2,00 2,00 1,05 4,20
zapata 11 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 12 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 13 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapatald 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 15 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 16 1 2,00 2,00 1,05 4,20
zapata 17 1 2,00 1,60 1,05 3,36
zapata 18 1 1,50 1,50 1,05 2,36
zapata 19 1 2,00 1,70 1,05 3,57
zapata 20 1 2,00 2,00 1,05 4,20
zapata 21 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 22 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 23 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 24 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 25 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 26 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 27 1 2,50 2,50 1,05 6,56

zapata 28 1 2,40 2,40 1,05 6,05
zapata 29 1 1,60 1,60 1,25 3,20
zapata 30 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 31 1 2,00 2,00 1,05 4,20
zapata 32 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 33 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 34 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 35 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 36 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 37 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 38 1 1,80 2,00 1,05 3,78
zapata 39 1 2,00 2,00 1,05 4,20
zapata 40 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 41 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 42 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 43 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 44 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 45 1 1,80 1,80 1,05 3,40
zapata 46 1 2,00 2,00 1,05 4,20
zapata 47 1 1,80 2,00 1,05 3,78
zapata 48 1 1,80 2,00 1,05 3,78
zapata 49 1 1,80 2,00 1,05 3,78
zapata 50 1 1,80 2,00 1,05 3,78
zapata 51 1 1,80 2,00 1,05 3,78
zapata 52 1 1,80 1,80 1,05 3,40
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
FOSO ASCENSOR 1 7,00 3,50 1,40 34,30
235,76 6,74 1.589,02
01.01.07 m3 Excv zanjas suelo arcilla semidura

Excavacion de tierras a cielo abierto para formacion de zanjas para cimentaciones hasta una profun-
didad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecanicos, hasta alcanzar la cota de profun-
didad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo
de excavacion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados,
carga a camion y transporte a vertedero autorizado, incluso p.p. excavacion y/o relleno hasta alcan-
zar firme homogeneo necesario para su apoyo.

Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales
y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga
a camion de las tierras excavadas. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con proteccion de
las mismas mediante su cubricién con lonas o toldos.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segln documentacion gréfica de Proyecto.

riostra 1.2 1 7,45 0,40 0,50 1,49
1.10 1 7,52 0,40 0,50 1,50
2.3 1 5,52 0,40 0,50 1,10
211 1 7,70 0,40 0,50 154
3.4 1 6,13 0,40 0,50 1,23
3.12 1 7,64 0,40 0,50 153
4.5 1 5,92 0,40 0,50 1,18
4.13 1 7,67 0,40 0,50 1,53
5.6 1 6,23 0,40 0,50 1,25
5.7 1 3,10 0,40 0,50 0,62
6.9 1 4,03 0,40 0,50 0,81
7.8 1 5,50 0,40 0,50 1,10
7.14 1 2,80 0,40 0,50 0,56
7.15 1 2,70 0,40 0,50 0,54
8.9 1 1,90 0,40 0,50 0,38
8.16 1 3,20 0,40 0,50 0,64
9.17 1 2,90 0,40 0,50 0,58
10.11 1 6,07 0,40 0,50 121
10.21 1 7,57 0,40 0,50 151
11.12 1 6,06 0,40 0,50 1,21
11.22 1 7,67 0,40 0,50 1,53
12.13 1 584 0,40 0,50 117
12.23 1 7,67 0,40 0,50 1,53
13.14 1 4,05 0,40 0,50 0,81
13.24 1 7,67 0,40 0,50 1,53
14.15 1 4,15 0,40 0,50 0,83
14.25 1 7,67 0,40 0,50 1,53
15.16 1 5,97 0,40 0,50 1,19
15.26 1 7,42 0,40 0,50 1,48
16.17 1 1,00 0,40 0,50 0,20
16.27 1 7,22 0,40 0,50 1,44
17.19 1 3,35 0,40 0,50 0,67
18.20 1 4,97 0,40 0,50 0,99
19.27 1 4,84 0,40 0,50 0,97
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19.28 1 3,45 0,40 0,50 0,69
20.21 1 4,40 0,40 0,50 0,88
20.31 1 7,47 0,40 0,50 1,49
21.22 1 6,17 0,40 0,50 1,23
21.32 1 7,67 0,40 0,50 1,53
22.23 1 6,06 0,40 0,50 1,21
22.33 1 7,67 0,40 0,50 1,53
23.24 1 5,84 0,40 0,50 117
23.34 1 7,67 0,40 0,50 1,53
24.25 1 4,05 0,40 0,50 0,81
24.35 1 7,67 0,40 0,50 1,53
25.26 1 3,90 0,40 0,50 0,78
25.36 1 7,99 0,40 0,50 1,60
26.27 1 5,47 0,40 0,50 1,09
26.37 1 8,07 0,40 0,70 2,26
27.28 1 5,45 0,40 0,50 1,09
27.30 1 4,14 0,40 0,70 1,16
28.29 1 0,85 0,40 0,70 0,24
29.30 1 5,45 0,40 0,70 1,53
30.37 1 5,35 0,40 0,50 1,07
37.38 1 3,04 0,40 0,50 0,61
31.32 1 4,40 0,40 0,50 0,88
31.39 1 7,58 0,40 0,50 1,52
32.33 1 6,17 0,40 0,50 1,23
32.40 1 7,79 0,40 0,50 1,56
33.34 1 6,06 0,40 0,50 121
3341 1 7,67 0,40 0,50 1,53
34.35 1 5,84 0,40 0,50 1,17
34.42 1 7,67 0,40 0,50 1,53
35.36 1 5,86 0,40 0,50 1,17
35.43 1 7,67 0,40 0,50 1,53
36.38 1 2,69 0,40 0,70 0,75
36.44 1 8,17 0,40 0,50 1,63
38.45 1 5,82 0,40 0,50 1,16
39.40 1 4,40 0,40 0,50 0,88
39.46 1 9,15 0,40 0,50 1,83
40.41 1 6,17 0,40 0,50 1,23
40.47 1 8,53 0,40 0,50 171
41.42 1 6,06 0,40 0,50 121
41.48 1 7,86 0,40 0,50 1,57
42.43 1 5,84 0,40 0,50 1,17
42.49 1 7,06 0,40 0,50 141
43.44 1 2,96 0,40 0,50 0,59
43.50 1 6,69 0,40 0,50 1,34
44.45 1 4,84 0,40 0,70 1,36
4451 1 5,60 0,40 0,50 1,12
45.52 1 4,89 0,40 0,50 0,98
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
46.47 1 4,24 0,40 0,50 0,85
47.48 1 5,74 0,40 0,50 1,15
48.49 1 5,72 0,40 0,50 1,14
49.50 1 4,77 0,40 0,50 0,95
50.51 1 4,71 0,40 0,50 0,95
51.52 1 5,28 0,40 0,70 1,48
riostra vallado 1 246,00 0,50 0,60 73,80
176,00 8,11 1.427,36
01.01.08 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM
Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecanicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.
RAMPA 1 22,00 6,20 0,25 34,10
34,10 7,96 271,44
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS Y 40.033,08
SUBCAPITULO 01.02 CIMENTACION
01.02.01 m2 HM 10 prep limpieza e=10 cm
Capa de hormigén de limpieza HM 10/B/20/lla preparado , de consistencia blanda, tamafio maximo
del &rido 20 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentacion, transportado y puesto en obra,
segin EHE.
SANEAMIENTO 2 44,00 0,50 44,00
9 3,00 0,50 13,50
5 6,00 0,50 15,00
ARQUETAS 6 1,00 1,00 6,00
vallado 1 260,00 0,50 130,00
muelle 2 16,00 0,60 19,20
1 6,00 0,60 3,60
231,30
zapatas 1 212,16 212,16
riostras 1 199,64 199,64
FOSO ASCENSOR 1 7,00 3,50 24,50
436,30
667,60
667,60 26,03 17.377,63
01.02.02 m?3 HA 25 prep zap B 500 SD 50 s/encf

Hormigdn armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/lla, con una cuantia media de acero B 500 SD, se-
gun planos, transportado y puesto en obra, incluso encofrado y desencofrado, nivelado, p.p. solapes,
recortes. Incluso medios auxiliares y mano de obra, seglin EHE. En cualquier situacion y medida,
incluso tratamiento y resolucion de puntos singulares y unién con otros elementos de obra, todo ello
rematado y terminado, conteniendo lo indicado en Memoria, Pliego de Condiciones y Planos. Segin
cotas y medidas tedricas de plano.

Nota: Se consideran 50 Kg/m3 de acero B 500 S.

ZAPATAS 48 2,70 2,40 1,20 373,25
RIOSTRAS 1 37,60 0,50 0,50 9,40
1 42,80 0,50 0,50 10,70
1 13,95 0,50 0,50 3,49
1 19,75 0,50 0,50 4,94
1 25,40 0,50 0,50 6,35
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1 42,00 0,50 0,50 10,50

6 49,20 0,50 0,50 73,80
vallado 1 260,00 0,40 0,50 52,00
muelle 2 16,00 0,60 0,50 9,60

1 6,00 0,60 0,50 1,80

1 -555,83 -555,83
zapata 1 1 2,00 2,00 0,95 3,80
zapata 2 1 1,80 2,00 0,95 3,42
zapata 3 1 1,80 2,00 0,95 3,42
zapata 4 1 1,80 2,00 0,95 3,42
zapata 5 1 2,20 2,20 1,15 5,57
zapata 6 1 2,20 2,20 1,15 5,57
zapata 7 1 2,40 2,40 1,15 6,62
zapata 8 1 1,60 1,60 0,95 2,43
zapata 9 1 2,20 2,20 1,15 5,57
zapata 10 1 2,00 2,00 0,95 3,80
zapata 11 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 12 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 13 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapatald 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 15 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 16 1 2,00 2,00 0,95 3,80
zapata 17 1 2,00 1,60 0,95 3,04
zapata 18 1 1,50 1,50 0,95 2,14
zapata 19 1 2,00 1,70 0,95 3,23
zapata 20 1 2,00 2,00 0,95 3,80
zapata 21 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 22 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 23 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 24 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 25 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 26 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 27 1 2,50 2,50 0,95 594
zapata 28 1 2,40 2,40 0,95 5,47
zapata 29 1 1,60 1,60 1,15 2,94
zapata 30 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 31 1 2,00 2,00 0,95 3,80
zapata 32 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 33 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 34 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 35 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 36 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 37 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 38 1 1,80 2,00 0,95 3,42
zapata 39 1 2,00 2,00 0,95 3,80
zapata 40 1 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 41 1 1,80 1,80 0,95 3,08
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zapata 42 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 43 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 44 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 45 1,80 1,80 0,95 3,08
zapata 46 2,00 2,00 0,95 3,80
zapata 47 1,80 2,00 0,95 3,42
zapata 48 1,80 2,00 0,95 3,42
zapata 49 1,80 2,00 0,95 3,42
zapata 50 1,80 2,00 0,95 3,42
zapata 51 1,80 2,00 0,95 3,42
zapata 52 1,80 1,80 0,95 3,08

182,90
riostra 1.2 7,45 0,40 0,50 1,49
1.10 7,52 0,40 0,50 1,50
2.3 5,52 0,40 0,40 0,88
211 7,70 0,40 0,40 1,23
3.4 6,13 0,40 0,40 0,98
3.12 7,64 0,40 0,40 1,22
4.5 5,92 0,40 0,40 0,95
4.13 7,67 0,40 0,40 1,23
5.6 6,23 0,40 0,40 1,00
5.7 3,10 0,40 0,40 0,50
6.9 4,03 0,40 0,40 0,64
7.8 5,50 0,40 0,40 0,88
7.14 2,80 0,40 0,40 0,45
7.15 2,70 0,40 0,40 0,43
8.9 1,90 0,40 0,40 0,30
8.16 3,20 0,40 0,40 0,51
9.17 2,90 0,40 0,40 0,46
10.11 6,07 0,40 0,40 0,97
10.21 7,57 0,40 0,40 1,21
11.12 6,06 0,40 0,40 0,97
11.22 7,67 0,40 0,40 1,23
12.13 5,84 0,40 0,40 0,93
12.23 7,67 0,40 0,40 1,23
13.14 4,05 0,40 0,40 0,65
13.24 7,67 0,40 0,40 1,23
14.15 4,15 0,40 0,40 0,66
14.25 7,67 0,40 0,40 1,23
15.16 5,97 0,40 0,40 0,96
15.26 7,42 0,40 0,40 1,19
16.17 1,00 0,40 0,40 0,16
16.27 7,22 0,40 0,40 1,16
17.19 3,35 0,40 0,40 0,54
18.20 4,97 0,40 0,40 0,80
19.27 4,84 0,40 0,40 0,77
19.28 3,45 0,40 0,40 0,55
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20.21 1 4,40 0,40 0,40 0,70
20.31 1 7,47 0,40 0,40 1,20
21.22 1 6,17 0,40 0,40 0,99
21.32 1 7,67 0,40 0,40 1,23
22.23 1 6,06 0,40 0,40 0,97
22.33 1 7,67 0,40 0,40 1,23
23.24 1 5,84 0,40 0,40 0,93
23.34 1 7,67 0,40 0,40 1,23
24.25 1 4,05 0,40 0,40 0,65
24.35 1 7,67 0,40 0,40 1,23
25.26 1 3,90 0,40 0,40 0,62
25.36 1 7,99 0,40 0,40 1,28
26.27 1 547 0,40 0,40 0,88
26.37 1 8,07 0,40 0,60 1,94
27.28 1 5,45 0,40 0,40 0,87
27.30 1 4,14 0,40 0,60 0,99
28.29 1 0,85 0,40 0,60 0,20
29.30 1 5,45 0,40 0,60 131
30.37 1 5,35 0,40 0,40 0,86
37.38 1 3,04 0,40 0,40 0,49
31.32 1 4,40 0,40 0,40 0,70
31.39 1 7,58 0,40 0,40 121
32.33 1 6,17 0,40 0,40 0,99
32.40 1 7,79 0,40 0,40 1,25
33.34 1 6,06 0,40 0,40 0,97
3341 1 7,67 0,40 0,40 1,23
34.35 1 5,84 0,40 0,40 0,93
34.42 1 7,67 0,40 0,40 1,23
35.36 1 5,86 0,40 0,40 0,94
35.43 1 7,67 0,40 0,40 1,23
36.38 1 2,69 0,40 0,60 0,65
36.44 1 8,17 0,40 0,40 131
38.45 1 5,82 0,40 0,40 0,93
39.40 1 4,40 0,40 0,40 0,70
39.46 1 9,15 0,40 0,40 1,46
40.41 1 6,17 0,40 0,40 0,99
40.47 1 8,53 0,40 0,40 1,36
41.42 1 6,06 0,40 0,40 0,97
41.48 1 7,86 0,40 0,40 1,26
42.43 1 5,84 0,40 0,40 0,93
42.49 1 7,06 0,40 0,40 1,13
43.44 1 2,96 0,40 0,40 0,47
43.50 1 6,69 0,40 0,40 1,07
44.45 1 4,84 0,40 0,60 1,16
4451 1 5,60 0,40 0,40 0,90
45.52 1 4,89 0,40 0,40 0,78
46.47 1 4,24 0,40 0,40 0,68
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PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
47.48 1 5,74 0,40 0,40 0,92
48.49 1 572 0,40 0,40 0,92
49.50 1 4,71 0,40 0,40 0,76
50.51 1 4,77 0,40 0,40 0,76
51.52 1 5,28 0,40 0,60 1,27
riostra vallado 1 246,00 0,50 0,50 61,50
144,45
327,35
327,35 47,79 15.644,06
01.02.03 kg incremento cuantia acero en cimentacion edificio................
incremento cuantia acero en cimentacion edificio
exceso cuantia acero 1 265,85 37,44 9.953,42
87.44-50=37.44kg/m3
9.953,42 0,09 895,81
01.02.04 m3 hormigén pobre para relleno en exceso excvacion hasta cota firme

hormigdn pobre para relleno en exceso excvacion hasta cota firme

zapata 1 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 2 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 3 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 4 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 5 1 2,20 2,20 1,00 4,84
zapata 6 1 2,20 2,20 1,00 4,84
zapata 7 1 2,40 2,40 1,00 5,76
zapata 8 1 1,60 1,60 1,00 2,56
zapata 9 1 2,20 2,20 1,00 4,84
zapata 10 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 11 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 12 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 13 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapatald 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 15 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 16 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 17 1 2,00 1,60 1,00 3,20
zapata 18 1 1,50 1,50 1,00 2,25
zapata 19 1 2,00 1,70 1,00 3,40
zapata 20 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 21 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 22 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 23 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 24 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 25 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 26 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 27 1 2,50 2,50 1,00 6,25
zapata 28 1 2,40 2,40 1,00 5,76
zapata 29 1 1,60 1,60 1,00 2,56
zapata 30 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 31 1 2,00 2,00 1,00 4,00
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PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
zapata 32 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 33 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 34 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 35 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 36 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 37 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 38 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 39 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 40 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 41 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 42 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 43 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 44 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 45 1 1,80 1,80 1,00 3,24
zapata 46 1 2,00 2,00 1,00 4,00
zapata 47 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 48 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 49 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 50 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 51 1 1,80 2,00 1,00 3,60
zapata 52 1 1,80 1,80 1,00 3,24
FOSO ASCENSOR 1 7,00 3,50 1,00 24,50
212,16 23,03 4.886,04
01.02.05 m3 HA 30 losa 60 cm a 95 Kg/m3.*
Hormigén armado HA 30/B/20/lla preparado, de consistencia blanda y tamafio maximo del arido 20,
en losa de 60 cm. de canto, con una cuantia media de 95 kg/m3. de acero B 500 S. Segin normas
NTE-CSZ, EHE-08y CTE-SE-C
Incluido colocacion de caliz, para recepcion de pilares fabricados.
FOSO ASCENSOR 1 7,00 3,50 0,30 7,35
7,35 91,73 674,22
126 ml Conduccion de puesta a tierra*
Conduccién de puesta a tierra enterrada, por la zanja de cimentacion, instalada con conductor de co-
bre desnudo recocido de 35 mm. de seccion, unido a la placa de anclaje (con soldadura aluminotér-
mica) y a las armaduras de cimentacion. Las piquetas seran de cobre de 2 m. de profundidad y se
colocaran a razén de 1 por cada 15 m lineales.
1 215,00 215,00
215,00 4,69 1.008,35
127 u  Piqueta pt 200cm gl4mm*
Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de didmetro
14 mm. y longitud 200 cm., incluso hincadoy conexiones, segin NTE/IEP-5.
9 9,00
9,00 8,96 80,64
128 u Aprietacables p/cable de tierra*
Aprietacables para fijacion de cable de tierra a la ferralla de la cimentacion.
18 18,00
18,00 5,29 95,22
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 CIMENTACION Y TT.....cosrvvrrerrrinnn, 40.661,97
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PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO

cODIGO

01.04.01.01

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.04 ESTRUCTURAS Y FORJADOS
APARTADO 01.04.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON
m3 HA 25 TM 20 p/armar muro encf 2cr
Hormigén armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/lla, con una cuantia media de acero B 500 SD, se-
gun planos, transportado y puesto en obra, incluso encofrado y desencofrado a dos 0 a una cara, ca-
ra a buena vista, alineado, nivelado y aplomado, p.p. solapes, recortes, banqueos, rebaje y plinto de
coronacion. En cualquier situacion y medida, incluso tratamiento y resolucién de puntos singulares y
unién con otros elementos de obra, todo ello rematado y terminado, conteniendo lo indicado en Me-
moria, Pliego de Condiciones y Planos. Seglin cotas y medidas tedricas de plano.
Foso ascensor 3 2,80 0,25 1,50 3,15
2 5,60 0,25 1,50 4,20
7,35
muro contencién tierras en edificio
7,35
7,35 121,61 893,83
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PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO

coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.04.01.02

01.04.01.03

01.04.01.04

m2 ESTRUCTURA PREFABRICADA*
Estructura Prefabricada de Hormigén Armado o Pretensado para nave industrial formada por:

- Pilares de seccidn rectangular con resistencia al fuego R-120.

- Vigas tipo Tl con resistencia al fuego R-90 con una separacion entre pérticos maxima de 10 metros,
para una luz maxima de 11 metros.

- Zunchos rectangulares con resistencia al fuego R-90.

- Placas para el anclaje de estructura metélica en pilares y vigas de dimensiones y situacion segin
planos.

Comprende:

- Nivelacién y plomado.

- Neoprenos, herrajes, piezas especiales y apeos necesarios.
- Acabados segun documentacion grafica de proyecto.

Incluye:

- El transporte, movimiento vertical y horizontal y montaje de estructura prefabricada con ayuda de
grua automovil.

- Replanteo y comprobacion.

- Comprobacion de las medidas despues del montaje.

- Recortes de placas y piezas prefabricadas.

- Reparacion de desperfectos.

Criterio de medicion: Superficie medida segun documentacion grafica de proyecto y medido en pro-
yeccion horizontal.

Comentarios:

- Resistencia al fuego segun proyecto, DB SI.

- Las cargas estan reflejadas en los correspondientes planos de proyecto.
- Los detalles estan reflejados en los correspondientes planos de proyecto.

PLANTA EDIFICIO 1 2.250,00 2.250,00
NUCLEO ESCALERA 1 61,00 61,00

2.311,00 11,95

m2 Placa alveolar
Suministro y montaje de placa alveolar de 30+10 de canto total para forjado. Sobrecargas de Uso de
500 kg/m2 y Iuz méxima de 10,90 m.No incluye el hormigonado de la capa de compresion.

PLANTA EDIFICIO 1 2.250,00 2.250,00

27.616,45

2.250,00 14,93

m2 Capa de compresion Fjdo alv HA-25 canto 30 + 10. Q=500 Kg/m2*

Capa de compresion para forjado unidireccional ejecutado con placas alveolares de hormigon preten-
sado de 30 cm de canto, hormigén HA-25/B/20/Ila de 25 N/mm2, consistencia blanda, tamafio ma-
ximo de &rido 20mm, en exposicion normal, y acero B 500 S mas 10 cm de capa de compresion.
Acabado fratasado en zonas que lo requieran. Carga util de 500 kg/m2 y 10,90 metros de luz maxi-
ma, vibrado, curado, segun EFHE y EHE.

PLANTA EDIFICIO 1 2.250,00 2.250,00

33.592,50

2.250,00 6,40

14.400,00
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PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO

coDIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.04.01.05

01.04.01.06

m?2 Losa de escalera, HA-25/B/20/Ila fabricado en central y vertido*

Formacion de zanca de escalera o rampa de losa de hormigén armado

de 20 cm de espesor, con peldafieado de hormigén; realizada con hormigén
armado HA-25/B/20/l1a fabricado en central y vertido con cubilote, con una
cuantia aproximada de acero B 500 S UNE 36068 de 25 kg/m?; elaborado,
transportado y puesto en obra segtn la Instruccion EHE. Encofradoy
desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de
madera, segun NTE-EME.

Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales

en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y marcado de
niveles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocacion de las
armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigén previa
humectacion del encofrado. Curado y proteccion del hormigén fresco frente a
lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Desencofrado y desapuntalado
después del tiempo previsto. Correccién de los defectos superficiales.
Proteccion hasta la finalizacion de las obras frente a acciones mecéanicas no
previstas en el c&lculo. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.
Criterio de medicion de proyecto: superficie medida por su intrados en
verdadera magnitud, segin documentacion grafica de Proyecto.

escalera 1 12,00 1,20 14,40
-1 14,40 -14,40

escalera 1 12,35 1,20 1,14 16,89
16,89
16,89

16,89 32,00

m2 Losa maciza, horizontal, canto 20 cm;*

Formacion de forjado de losa maciza, horizontal, entre 2.7 m de altura libre de planta, canto 20 cm,
de hormigon armado HA-25/B/20/11a fabricado en central y vertido con bomba; acero B 500 S UNE
36068, cuantia 22 kg/m?; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metalicas y su-
perficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Sin incluir repercusion de so-
portes.

Elaboracion, transporte y puesta en obra del hormigén: Instruccion de Hormigon Estructural EHE.
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

Ascernsor 2 3,00 3,00 18,00

540,48

18,00 46,94

TOTAL APARTADO 01.04.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON......

844,92

77.888,18
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PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 01.04.02 ESTRUCTURAS METALICAS
01.04.02.01 kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, paravigas y correas, mediante
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparacion de superficies en grado SA21/2
segln UNE-EN 1SO 8501-1y aplicacion posterior de dos manos de imprimacion con pintura de mi-
nio electrolitico con un espesor de 40 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de pre-
paracion de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparacion en obra de cuan-
tos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulacion o montaje, con el
mismo grado de preparacion de superficies e imprimacion.
Dinteles/Subestructura/cubierta sala 1 2.000,00 2.000,00
maquinas
Marquesina 1 42,00 2,50 15,00 1.575,00
-1 3.575,00 -3.575,00
marquesina
ménsulas IPE-240 6 2,40 36,20 521,28
tubo 80x40x 3 8 37,00 7,50 2.220,00
tirantes 40 1,00 7,50 300,00
Dinteles/Subestructura/cubierta sala 1 2.000,00 2.000,00
maquinas
5.041,28
5.041,28
5.041,28 0,78 3.932,20
TOTAL APARTADO 01.04.02 ESTRUCTURAS METALICAS........... 3.932,20
TOTAL SUBCAPITULO 01.04 ESTRUCTURAS Y FORJADOS....... 81.820,38
SUBCAPITULO 01.07 CERRAMIENTOS Y PARTICIONES
APARTADO 01.07.01 CERRAMIENTOS
01.07.01.01 m2 Bloque ordinario e 15cm

Particién de una hoja de bloque hueco de hormigdn de &ridos densos de 15cm de espesor, realizada
con piezas de 40x20x 15cm aparejadas y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm
de espesor, incluso replanteo, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30% de mermas
de mortero, seglin DB SE-F del CTE y NTE-RPG .

altillos 1 9,10 4,00 36,40
1 6,10 4,00 24,40
1 5,00 4,00 20,00
1 12,00 4,00 48,00

Pégina 16



PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO

01.07.01.02 m2 Cerramiento panel arquitectonico termopanel 128,80 18,00 2.318,40
Suministroy colocacion de panel arquitectonico tipo termopanel, de cerramiento de espesor 25 cm,
para colocacion en posicion vertical, acabado en colores CONSUM. Incluye sellado a una cara.
fachadas 1 42,80 6,50 278,20
1 38,00 6,50 247,00
1 15,00 6,50 97,50
1 42,00 6,50 273,00
1 25,40 6,50 165,10
1 20,00 6,50 130,00
1 14,00 6,50 91,00
altillos 1 9,10 2,50 22,75
1 6,10 2,50 15,25
1 5,00 2,50 12,50
1 12,00 2,50 30,00
-1 1.362,30 -1.362,30
fachadas retén 1 13,90 6,79 94,38
1 7,25 6,79 49,23
1 12,50 10,24 128,00
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
fachada interior rampa parking 1 118,85 118,85
1 56,10 56,10
fachada ex terior rampa parking 1 236,20 236,20
fachada principal 1 195,75 195,75
fachada posterior 1 288,75 288,75
fachada recayente a vial 1 216,55 216,55
1.383,81
1.383,81
1.383,81 71,67 99.177,66
01.07.01.03 u  Ayuda albaifileria Inst
Ay uda de albafiileria a instalaciones.
1 1,00
1,00 1.280,08 1.280,08
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PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO

01.07.02.01

TOTAL APARTADO 01.07.01 CERRAMIENTOS........cceviverrrricinenns 102.776,14
APARTADO 01.07.02 PARTICIONES INTERIORES
m2 Citara de LCP 24x11.5x9 c/mcto
Citara de 1/2 pié de espesor, realizada con ladrillos cerdmicos perforados de 24x11.5x9 cm., apare-
jados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra, con juntas de 1 cm. de espesor,
incluso replanteo, colocacion de cercos, nivelacion y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de perdidas y un 20%
de mermas de mortero, segin NBE-FL-90 y NTE-PTL.
Caja Ascensor 2 3,30 8,00 52,80
2 3,00 8,00 48,00
nucleo escalera 2 6,00 8,00 96,00
2 3,00 8,00 48,00
244,80 11,26 2.756,45
TOTAL APARTADO 01.07.02 PARTICIONES INTERIORES............ 2.756,45
TOTAL SUBCAPITULO 01.07 CERRAMIENTOS Y 105.532,59
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PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 PARKING PLAYA
SUBCAPITULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
211 m3 RELL.LOCAL.C/PROD.EXCAV.
Relleno localizado con suelo procedente de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm. de espesor y con un diametro maximo de 10 cm., con un grado
de compactacion del 95% del proctor modificado. En cualquier situacion y medida, incluso tratamien-
to
y resolucion de puntos singulares y union con otros elementos de obra, todo ello rematado y
terminado, conteniendo lo indicado en Memoria, Pliego de Condiciones y Planos. Segun cotas y
medidas tedricas de plano.
300 300,00
300,00 8,96 2.688,00
212 m3 Excv zanja y pozos medios retro
Excavacion para la formacion de zanjas y pozos en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extracion de restos a los bordes,carga y
transporte a vertedero autorizado, segun NTE/ADZ-4.
MUELLE 2 26,00 0,60 0,60 18,72
1 6,00 0,60 0,60 2,16
columnas electricas 4 1,00 1,00 1,20 4,80
canaleta 1 100,00 0,40 0,50 20,00
2 20,00 0,60 0,80 19,20
alumbrado 1 280,00 0,40 0,80 89,60
10 1,00 1,00 0,80 8,00
fontaneria 2 10,00 0,40 0,60 4,80
167,28 8,56 1.431,92
213 m3 Rell znj tie pro band
Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja vibradora
segln NTE/ADZ-12.
2 20,00 0,60 0,40 9,60
alumbrado 1 280,00 0,40 0,40 44,80
10 1,00 1,00 0,40 4,00
fontaneria 2 10,00 0,40 0,30 2,40
60,80 6,65 404,32
214 m3 Relleno extendido zahorra artificial (0/35) mtnv
Relleno y extendido de zahorras artificiales (0/35) con medios mecanicos, motoniveladora, incluso
compactacion, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor maximo, con grado de
compactacion 98% del Proctor modificado, segtin NTE/ADZ-12.
Parking 1 2.650,00 0,20 530,00
530,00 8,47 4.489,10
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 9.013,34

Pégina 20



PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.02 CIMENTACION Y MUROS
221 m2 HM 15 obra limpieza e=10 cm
Capa de hormigén de limpieza HM 15/P/20/1la confecionado en obra , de consistencia plastica, ta-
mafio maximo del arido 20 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentacion, elaborado trans-
portado y puesto en obra, segiin EHE.
columnas electricas 4 1,00 1,00 4,00
MUELLE 2 26,00 0,60 31,20
1 6,00 0,60 3,60
38,80 26,03 1.009,96
222 m3 HA 25 znj-zap-rios blanda 40
Hormigén HA 25/B/40/lla confeccionado en obra HA 30 en cimentaciones de zanjas, zapatas y
riostras, de consistencia blanda y tamafio méximo del &rido 40 mm., elaborado transportado y puesto
en obra segln EHE.
columnas electricas 4 1,00 1,00 4,00
MUELLE 2 26,00 0,50 0,70 18,20
1 6,00 0,50 0,70 2,10
24,30 79,35 1.928,21
223 kg B 500 S corrugb e/zap cua
Acero corrugado B 500 S soldable, de didmetros varios, montado en zapata, incluso cortes, ferralla-
doy despuntes.
24,3 35,00 850,50
850,50 0,48 408,24
01.04.01.01 m3 HA 25 TM 20 p/armar muro encf 2cr
Hormigdn armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/lla, con una cuantia media de acero B 500 SD, se-
gun planos, transportado y puesto en obra, incluso encofrado y desencofrado a dos o a una cara, ca-
ra a buena vista, alineado, nivelado y aplomado, p.p. solapes, recortes, banqueos, rebaje y plinto de
coronacion. En cualquier situacion y medida, incluso tratamiento y resolucién de puntos singulares y
unién con otros elementos de obra, todo ello rematado y terminado, conteniendo lo indicado en Me-
moria, Pliego de Condiciones y Planos. Segln cotas y medidas tedricas de plano.
MUELLE 2 26,00 0,25 1,20 15,60
1 6,00 0,25 1,50 2,25
17,85 121,61 2.170,74
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 CIMENTACION Y MUROS.............. 5.517,15
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PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 PA Seguridad y Salud
Seguridad y salud durante la fase de ejecucion de la obra e instalaciones, hasta su terminacion.
1 1,00
1,00 2.975,00 2.975,00
TOTAL CAPITULO 03 SEGURIDAD Y SALUD........coovvevvemmieerreeimnsesssesensssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenes 2.975,00
PRESUPUESTOY MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 CONTROL DE CALIDAD
04.01 PA Ensayos
Ensayos y pruebas para la recepcion de materiales y control de calidad de los mismos durante la
ejecucion de la obra, seglin Plan de CC adaptado a la LC-91 presentado por la empresa constructo-
ray aprobado por la Direccion Facultativa.
1 1,00
1,00 866,78 866,78
TOTAL CAPITULO 04 CONTROL DE CALIDAD...........commmmrerecimnseesseesessessssessssesssssssssssssssssssssssssssessssssnsesssessnn 866,78
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
EJECUCION DE NAVE SIN USO
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
05.01 u  Gestion de residuos construccion y demolicién
Medidas y elementos necesarios para asegurar la correcta gestion de los residuos de construccion y
demolicién (RCDs). Aproximadamente 1.25 % del presupuesto de ejecucion material.
1 1,00
1,00 4.565,61 4.565,61
TOTAL CAPITULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION............ccommnrevrierrnee, 4.565,61
TOTAL ettt 88 £ R R Rt 457.992,39
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