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01.01.01 m 2  Desbroce capa vegetal incluso retirada tocones árboles 

Desbroce capa vegetal incluso retirada tocones árboles, espesro estimado 30cms 

solar 1 4.955,30 4.955,30 
 

 

 
 

01.01.02 
 

 
relleno tierras selleccionado. Incluy e muelle, rampa y  serv idumbre en fachada posterior, espesor 
medio 80+30cms 

edificio 1 2.710,00 1,10 2.981,00 

4.955,30 1,94 9.613,28 

 
 

 
 

01.01.03 
 

 
relleno zahorra artificial bajo solera tienda y asfalto parking, espesor 20cms 

edificio 1 2.710,00 0,20 542,00 

2.981,00 4,91 14.636,71 

 
 

 
 

01.01.04 m 3  exceso excavación desde cota cim entación hasta cota firm e....... 

ex ceso ex cav ación desde cota cimentación hasta cota firme, altura estimada  1,00m 

542,00 8,47 4.590,74 

 

zapata 1 1 2,00 2,00 1,00 4,00 

zapata 2 1 1,80 2,00 1,00 3,60 

zapata 3 1 1,80 2,00 1,00 3,60 

zapata 4 1 1,80 2,00 1,00 3,60 

zapata 5 1 2,20 2,20 1,00 4,84 

zapata 6 1 2,20 2,20 1,00 4,84 

zapata 7 1 2,40 2,40 1,00 5,76 

zapata 8 1 1,60 1,60 1,00 2,56 

zapata 9 1 2,20 2,20 1,00 4,84 

zapata 10 1 2,00 2,00 1,00 4,00 

zapata 11 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 12 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 13 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata14 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 15 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 16 1 2,00 2,00 1,00 4,00 

zapata 17 1 2,00 1,60 1,00 3,20 

zapata 18 1 1,50 1,50 1,00 2,25 

zapata 19 1 2,00 1,70 1,00 3,40 

zapata 20 1 2,00 2,00 1,00 4,00 

zapata 21 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 22 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 23 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 24 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 25 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 26 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 27 1 2,50 2,50 1,00 6,25 

zapata 28 1 2,40 2,40 1,00 5,76 

m 3  relleno zahorra artificial bajo solera tienda, espesor 20cm s 

m 3  relleno tierras selleccionado, espesor 110cms................... 

SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

CAPÍTULO 01 OBRA CIVIL PARCELA EDIFICIO 
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 zapata 29 1 1,60 1,60 1,00 2,56    
 zapata 30 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 31 1 2,00 2,00 1,00 4,00    
 zapata 32 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 33 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 34 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 35 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 36 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 37 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 38 1 1,80 2,00 1,00 3,60    
 zapata 39 1 2,00 2,00 1,00 4,00    
 zapata 40 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 41 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 42 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 43 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 44 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 45 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 46 1 2,00 2,00 1,00 4,00    
 zapata 47 1 1,80 2,00 1,00 3,60    
 zapata 48 1 1,80 2,00 1,00 3,60    
 zapata 49 1 1,80 2,00 1,00 3,60    
 zapata 50 1 1,80 2,00 1,00 3,60    
 zapata 51 1 1,80 2,00 1,00 3,60    
 zapata 52 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 FOSO ASCENSOR 1 7,00 3,50 1,00 24,50    

       212,16 8,56 1.816,09 

01.01.05  
Relleno subbase parking con tierras procendentes de la ex cavación de la cimentación, mezcla de te- 
rreno natural, seleccionado y artificial 

parking 1 2.245,00 0,30 673,50 
 

 

 
 

01.01.06 
 

 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de pozos para cimentaciones hasta una profun- 
didad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profun- 
didad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo 
de ex cavación, ex tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales ex cavados, 
carga a camión y transporte a vertedero autorizado, incluso p.p. ex cavacion y/o relleno hasta alcan- 
zar firme homogeneo necesario para su apoy o. 
Incluy e: Replanteo general y fijación de los puntos y niv eles de referencia. Colocación de las cami- 
llas en las esquinas y ex tremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 
y ex tracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga 
a camión de las tierras ex cav adas. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de 
las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cavación, 
según documentación gráfica de Proy ecto. 

673,50 9,04 6.088,44 

zapata 1 1 2,00 2,00 1,05 4,20 

zapata 2 1 1,80 2,00 1,05 3,78 

zapata 3 1 1,80 2,00 1,05 3,78 

zapata 4 1 1,80 2,00 1,05 3,78 

zapata 5 1 2,20 2,20 1,25 6,05 

m ³  Excv pozos suelo arcilla semidura 

m 3  Relleno subbase parking con tierras procendentes de la excavació 
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zapata 6 1 2,20 2,20 1,25 6,05 

zapata 7 1 2,40 2,40 1,25 7,20 

zapata 8 1 1,60 1,60 1,01 2,59 

zapata 9 1 2,20 2,20 1,25 6,05 

zapata 10 1 2,00 2,00 1,05 4,20 

zapata 11 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 12 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 13 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata14 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 15 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 16 1 2,00 2,00 1,05 4,20 

zapata 17 1 2,00 1,60 1,05 3,36 

zapata 18 1 1,50 1,50 1,05 2,36 

zapata 19 1 2,00 1,70 1,05 3,57 

zapata 20 1 2,00 2,00 1,05 4,20 

zapata 21 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 22 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 23 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 24 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 25 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 26 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 27 1 2,50 2,50 1,05 6,56 

zapata 28 1 2,40 2,40 1,05 6,05 

zapata 29 1 1,60 1,60 1,25 3,20 

zapata 30 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 31 1 2,00 2,00 1,05 4,20 

zapata 32 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 33 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 34 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 35 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 36 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 37 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 38 1 1,80 2,00 1,05 3,78 

zapata 39 1 2,00 2,00 1,05 4,20 

zapata 40 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 41 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 42 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 43 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 44 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 45 1 1,80 1,80 1,05 3,40 

zapata 46 1 2,00 2,00 1,05 4,20 

zapata 47 1 1,80 2,00 1,05 3,78 

zapata 48 1 1,80 2,00 1,05 3,78 

zapata 49 1 1,80 2,00 1,05 3,78 

zapata 50 1 1,80 2,00 1,05 3,78 

zapata 51 1 1,80 2,00 1,05 3,78 

zapata 52 1 1,80 1,80 1,05 3,40 
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FOSO ASCENSOR 1 7,00 3,50 1,40 34,30 
 

 

 
 

01.01.07 
 

 
Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una profun- 
didad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profun- 
didad indicada en el Proy ecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo 
de ex cavación, ex tracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales ex cavados, 
carga a camión y transporte a vertedero autorizado, incluso p.p. ex cavacion y/o relleno hasta alcan- 
zar firme homogeneo necesario para su apoy o. 
Incluy e: Replanteo general y fijación de los puntos y niv eles de referencia. Colocación de las cami- 
llas en las esquinas y ex tremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales 
y ex tracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga 
a camión de las tierras ex cav adas. Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de 
las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
Criterio de medición de proy ecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la ex cavación, 
según documentación gráfica de Proy ecto. 

235,76 6,74 1.589,02 

riostra 1.2 1 7,45 0,40 0,50 1,49 

1.10 1 7,52 0,40 0,50 1,50 

2.3 1 5,52 0,40 0,50 1,10 

2.11 1 7,70 0,40 0,50 1,54 

3.4 1 6,13 0,40 0,50 1,23 

3.12 1 7,64 0,40 0,50 1,53 

4.5 1 5,92 0,40 0,50 1,18 

4.13 1 7,67 0,40 0,50 1,53 

5.6 1 6,23 0,40 0,50 1,25 

5.7 1 3,10 0,40 0,50 0,62 

6.9 1 4,03 0,40 0,50 0,81 

7.8 1 5,50 0,40 0,50 1,10 

7.14 1 2,80 0,40 0,50 0,56 

7.15 1 2,70 0,40 0,50 0,54 

8.9 1 1,90 0,40 0,50 0,38 

8.16 1 3,20 0,40 0,50 0,64 

9.17 1 2,90 0,40 0,50 0,58 

10.11 1 6,07 0,40 0,50 1,21 

10.21 1 7,57 0,40 0,50 1,51 

11.12 1 6,06 0,40 0,50 1,21 

11.22 1 7,67 0,40 0,50 1,53 

12.13 1 5,84 0,40 0,50 1,17 

12.23 1 7,67 0,40 0,50 1,53 

13.14 1 4,05 0,40 0,50 0,81 

13.24 1 7,67 0,40 0,50 1,53 

14.15 1 4,15 0,40 0,50 0,83 

14.25 1 7,67 0,40 0,50 1,53 

15.16 1 5,97 0,40 0,50 1,19 

15.26 1 7,42 0,40 0,50 1,48 

16.17 1 1,00 0,40 0,50 0,20 

16.27 1 7,22 0,40 0,50 1,44 

17.19 1 3,35 0,40 0,50 0,67 

18.20 1 4,97 0,40 0,50 0,99 

19.27 1 4,84 0,40 0,50 0,97 

m ³  Excv zanjas suelo arcilla semidura 
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19.28 1 3,45 0,40 0,50 0,69 

20.21 1 4,40 0,40 0,50 0,88 

20.31 1 7,47 0,40 0,50 1,49 

21.22 1 6,17 0,40 0,50 1,23 

21.32 1 7,67 0,40 0,50 1,53 

22.23 1 6,06 0,40 0,50 1,21 

22.33 1 7,67 0,40 0,50 1,53 

23.24 1 5,84 0,40 0,50 1,17 

23.34 1 7,67 0,40 0,50 1,53 

24.25 1 4,05 0,40 0,50 0,81 

24.35 1 7,67 0,40 0,50 1,53 

25.26 1 3,90 0,40 0,50 0,78 

25.36 1 7,99 0,40 0,50 1,60 

26.27 1 5,47 0,40 0,50 1,09 

26.37 1 8,07 0,40 0,70 2,26 

27.28 1 5,45 0,40 0,50 1,09 

27.30 1 4,14 0,40 0,70 1,16 

28.29 1 0,85 0,40 0,70 0,24 

29.30 1 5,45 0,40 0,70 1,53 

30.37 1 5,35 0,40 0,50 1,07 

37.38 1 3,04 0,40 0,50 0,61 

31.32 1 4,40 0,40 0,50 0,88 

31.39 1 7,58 0,40 0,50 1,52 

32.33 1 6,17 0,40 0,50 1,23 

32.40 1 7,79 0,40 0,50 1,56 

33.34 1 6,06 0,40 0,50 1,21 

33.41 1 7,67 0,40 0,50 1,53 

34.35 1 5,84 0,40 0,50 1,17 

34.42 1 7,67 0,40 0,50 1,53 

35.36 1 5,86 0,40 0,50 1,17 

35.43 1 7,67 0,40 0,50 1,53 

36.38 1 2,69 0,40 0,70 0,75 

36.44 1 8,17 0,40 0,50 1,63 

38.45 1 5,82 0,40 0,50 1,16 

39.40 1 4,40 0,40 0,50 0,88 

39.46 1 9,15 0,40 0,50 1,83 

40.41 1 6,17 0,40 0,50 1,23 

40.47 1 8,53 0,40 0,50 1,71 

41.42 1 6,06 0,40 0,50 1,21 

41.48 1 7,86 0,40 0,50 1,57 

42.43 1 5,84 0,40 0,50 1,17 

42.49 1 7,06 0,40 0,50 1,41 

43.44 1 2,96 0,40 0,50 0,59 

43.50 1 6,69 0,40 0,50 1,34 

44.45 1 4,84 0,40 0,70 1,36 

44.51 1 5,60 0,40 0,50 1,12 

45.52 1 4,89 0,40 0,50 0,98 
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46.47 1 4,24 0,40 0,50 0,85  
47.48 1 5,74 0,40 0,50 1,15    
48.49 1 5,72 0,40 0,50 1,14    
49.50 1 4,77 0,40 0,50 0,95    
50.51 1 4,77 0,40 0,50 0,95    
51.52 1 5,28 0,40 0,70 1,48    
riostra v allado 1 246,00 0,50 0,60 73,80    

      176,00 8,11 1.427,36 

01.01.08  
Relleno, ex tendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 
30 cm. de espesor, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios aux iliares. 

RAMPA 1 22,00 6,20 0,25 34,10 
 

 

34,10 7,96 271,44 
 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 ACTUACIONES PREVIAS Y 40.033,08 
 

 
 

01.02.01 
 

 
Capa de hormigón de limpieza HM 10/B/20/IIa preparado , de consistencia blanda, tamaño máximo 
del árido 20 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, 
según EHE. 
SANEAMIENTO 2 44,00 0,50 44,00   

 9 3,00 0,50 13,50  
 5 6,00 0,50 15,00  
ARQUETAS 6 1,00 1,00 6,00  
v allado 1 260,00 0,50 130,00  
muelle 2 16,00 0,60 19,20  

 1 6,00 0,60 3,60  
 
 
zapatas 

 
 

1 

 
 

212,16 

  
 

212,16 

231,30 

riostras 1 199,64  199,64    
FOSO ASCENSOR 1 7,00 3,50 24,50  

 
436,30 

  

     667,60   

     667,60 26,03 17.377,63 

01.02.02  
Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/IIa, con una cuantía media de acero B 500 SD, se- 
gún planos, transportado y puesto en obra, incluso encofrado y desencofrado, niv elado, p.p. solapes, 
recortes. Incluso medios aux iliares y mano de obra, según EHE. En cualquier situación y medida, 
incluso tratamiento y resolución de puntos singulares y unión con otros elementos de obra, todo ello 
rematado y terminado, conteniendo lo indicado en Memoria, Pliego de Condiciones y Planos. Según 
cotas y medidas teóricas de plano. 
Nota: Se consideran 50 Kg/m3 de acero B 500 S. 

 

ZAPATAS 48 2,70 2,40 1,20 373,25 

RIOSTRAS 1 37,60 0,50 0,50 9,40 

 1 42,80 0,50 0,50 10,70 

 1 13,95 0,50 0,50 3,49 

 1 19,75 0,50 0,50 4,94 

 1 25,40 0,50 0,50 6,35 

m ³   HA 25 prep zap B 500 SD 50 s/encf 

m 2  HM 10 prep limpieza e=10 cm 

SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIÓN  

m 3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.MACADAM 
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 1 42,00 0,50 0,50 10,50 

6 49,20 0,50 0,50 73,80 

v allado 1 260,00 0,40 0,50 52,00 

muelle 2 16,00 0,60 0,50 9,60 

 1 6,00 0,60 0,50 1,80 

 1 -555,83   -555,83 

zapata 1 1 2,00 2,00 0,95 3,80 

zapata 2 1 1,80 2,00 0,95 3,42 

zapata 3 1 1,80 2,00 0,95 3,42 

zapata 4 1 1,80 2,00 0,95 3,42 

zapata 5 1 2,20 2,20 1,15 5,57 

zapata 6 1 2,20 2,20 1,15 5,57 

zapata 7 1 2,40 2,40 1,15 6,62 

zapata 8 1 1,60 1,60 0,95 2,43 

zapata 9 1 2,20 2,20 1,15 5,57 

zapata 10 1 2,00 2,00 0,95 3,80 

zapata 11 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 12 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 13 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata14 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 15 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 16 1 2,00 2,00 0,95 3,80 

zapata 17 1 2,00 1,60 0,95 3,04 

zapata 18 1 1,50 1,50 0,95 2,14 

zapata 19 1 2,00 1,70 0,95 3,23 

zapata 20 1 2,00 2,00 0,95 3,80 

zapata 21 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 22 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 23 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 24 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 25 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 26 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 27 1 2,50 2,50 0,95 5,94 

zapata 28 1 2,40 2,40 0,95 5,47 

zapata 29 1 1,60 1,60 1,15 2,94 

zapata 30 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 31 1 2,00 2,00 0,95 3,80 

zapata 32 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 33 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 34 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 35 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 36 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 37 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 38 1 1,80 2,00 0,95 3,42 

zapata 39 1 2,00 2,00 0,95 3,80 

zapata 40 1 1,80 1,80 0,95 3,08 

zapata 41 1 1,80 1,80 0,95 3,08 
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 zapata 42 1 1,80 1,80 0,95 3,08    
 zapata 43 1 1,80 1,80 0,95 3,08    
 zapata 44 1 1,80 1,80 0,95 3,08    
 zapata 45 1 1,80 1,80 0,95 3,08    
 zapata 46 1 2,00 2,00 0,95 3,80    
 zapata 47 1 1,80 2,00 0,95 3,42    
 zapata 48 1 1,80 2,00 0,95 3,42    
 zapata 49 1 1,80 2,00 0,95 3,42    
 zapata 50 1 1,80 2,00 0,95 3,42    
 zapata 51 1 1,80 2,00 0,95 3,42    
 zapata 52 1 1,80 1,80 0,95 3,08    
       182,90   
 riostra 1.2 1 7,45 0,40 0,50 1,49    
 1.10 1 7,52 0,40 0,50 1,50    
 2.3 1 5,52 0,40 0,40 0,88    
 2.11 1 7,70 0,40 0,40 1,23    
 3.4 1 6,13 0,40 0,40 0,98    
 3.12 1 7,64 0,40 0,40 1,22    
 4.5 1 5,92 0,40 0,40 0,95    
 4.13 1 7,67 0,40 0,40 1,23    
 5.6 1 6,23 0,40 0,40 1,00    
 5.7 1 3,10 0,40 0,40 0,50    
 6.9 1 4,03 0,40 0,40 0,64    
 7.8 1 5,50 0,40 0,40 0,88    
 7.14 1 2,80 0,40 0,40 0,45    
 7.15 1 2,70 0,40 0,40 0,43    
 8.9 1 1,90 0,40 0,40 0,30    
 8.16 1 3,20 0,40 0,40 0,51    
 9.17 1 2,90 0,40 0,40 0,46    
 10.11 1 6,07 0,40 0,40 0,97    
 10.21 1 7,57 0,40 0,40 1,21    
 11.12 1 6,06 0,40 0,40 0,97    
 11.22 1 7,67 0,40 0,40 1,23    
 12.13 1 5,84 0,40 0,40 0,93    
 12.23 1 7,67 0,40 0,40 1,23    
 13.14 1 4,05 0,40 0,40 0,65    
 13.24 1 7,67 0,40 0,40 1,23    
 14.15 1 4,15 0,40 0,40 0,66    
 14.25 1 7,67 0,40 0,40 1,23    
 15.16 1 5,97 0,40 0,40 0,96    
 15.26 1 7,42 0,40 0,40 1,19    
 16.17 1 1,00 0,40 0,40 0,16    
 16.27 1 7,22 0,40 0,40 1,16    
 17.19 1 3,35 0,40 0,40 0,54    
 18.20 1 4,97 0,40 0,40 0,80    
 19.27 1 4,84 0,40 0,40 0,77    
 19.28 1 3,45 0,40 0,40 0,55    
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CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

20.21 1 4,40 0,40 0,40 0,70 

20.31 1 7,47 0,40 0,40 1,20 

21.22 1 6,17 0,40 0,40 0,99 

21.32 1 7,67 0,40 0,40 1,23 

22.23 1 6,06 0,40 0,40 0,97 

22.33 1 7,67 0,40 0,40 1,23 

23.24 1 5,84 0,40 0,40 0,93 

23.34 1 7,67 0,40 0,40 1,23 

24.25 1 4,05 0,40 0,40 0,65 

24.35 1 7,67 0,40 0,40 1,23 

25.26 1 3,90 0,40 0,40 0,62 

25.36 1 7,99 0,40 0,40 1,28 

26.27 1 5,47 0,40 0,40 0,88 

26.37 1 8,07 0,40 0,60 1,94 

27.28 1 5,45 0,40 0,40 0,87 

27.30 1 4,14 0,40 0,60 0,99 

28.29 1 0,85 0,40 0,60 0,20 

29.30 1 5,45 0,40 0,60 1,31 

30.37 1 5,35 0,40 0,40 0,86 

37.38 1 3,04 0,40 0,40 0,49 

31.32 1 4,40 0,40 0,40 0,70 

31.39 1 7,58 0,40 0,40 1,21 

32.33 1 6,17 0,40 0,40 0,99 

32.40 1 7,79 0,40 0,40 1,25 

33.34 1 6,06 0,40 0,40 0,97 

33.41 1 7,67 0,40 0,40 1,23 

34.35 1 5,84 0,40 0,40 0,93 

34.42 1 7,67 0,40 0,40 1,23 

35.36 1 5,86 0,40 0,40 0,94 

35.43 1 7,67 0,40 0,40 1,23 

36.38 1 2,69 0,40 0,60 0,65 

36.44 1 8,17 0,40 0,40 1,31 

38.45 1 5,82 0,40 0,40 0,93 

39.40 1 4,40 0,40 0,40 0,70 

39.46 1 9,15 0,40 0,40 1,46 

40.41 1 6,17 0,40 0,40 0,99 

40.47 1 8,53 0,40 0,40 1,36 

41.42 1 6,06 0,40 0,40 0,97 

41.48 1 7,86 0,40 0,40 1,26 

42.43 1 5,84 0,40 0,40 0,93 

42.49 1 7,06 0,40 0,40 1,13 

43.44 1 2,96 0,40 0,40 0,47 

43.50 1 6,69 0,40 0,40 1,07 

44.45 1 4,84 0,40 0,60 1,16 

44.51 1 5,60 0,40 0,40 0,90 

45.52 1 4,89 0,40 0,40 0,78 

46.47 1 4,24 0,40 0,40 0,68 
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47.48 1 5,74 0,40 0,40 0,92   
48.49 1 5,72 0,40 0,40 0,92  
49.50 1 4,77 0,40 0,40 0,76  
50.51 1 4,77 0,40 0,40 0,76  
51.52 1 5,28 0,40 0,60 1,27  
riostra v allado 1 246,00 0,50 0,50 61,50  

      144,45 

      327,35   

      327,35 47,79 15.644,06 

01.02.03  
incremento cuantía acero en cimentación edificio 

ex ceso cuantía acero 
87.44-50=37.44kg/m3 

1 265,85 37,44 9.953,42 

 
 

 
 

01.02.04 m 3  hormigón pobre para relleno en exceso excvación hasta cota firm e 

hormigón pobre para relleno en ex ceso ex cv ación hasta cota firme 

9.953,42 0,09 895,81 

 

zapata 1 1 2,00 2,00 1,00 4,00 

zapata 2 1 1,80 2,00 1,00 3,60 

zapata 3 1 1,80 2,00 1,00 3,60 

zapata 4 1 1,80 2,00 1,00 3,60 

zapata 5 1 2,20 2,20 1,00 4,84 

zapata 6 1 2,20 2,20 1,00 4,84 

zapata 7 1 2,40 2,40 1,00 5,76 

zapata 8 1 1,60 1,60 1,00 2,56 

zapata 9 1 2,20 2,20 1,00 4,84 

zapata 10 1 2,00 2,00 1,00 4,00 

zapata 11 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 12 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 13 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata14 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 15 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 16 1 2,00 2,00 1,00 4,00 

zapata 17 1 2,00 1,60 1,00 3,20 

zapata 18 1 1,50 1,50 1,00 2,25 

zapata 19 1 2,00 1,70 1,00 3,40 

zapata 20 1 2,00 2,00 1,00 4,00 

zapata 21 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 22 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 23 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 24 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 25 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 26 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 27 1 2,50 2,50 1,00 6,25 

zapata 28 1 2,40 2,40 1,00 5,76 

zapata 29 1 1,60 1,60 1,00 2,56 

zapata 30 1 1,80 1,80 1,00 3,24 

zapata 31 1 2,00 2,00 1,00 4,00 

kg   incremento cuantía acero en cimentación edificio................ 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 zapata 32 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 33 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 34 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 35 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 36 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 37 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 38 1 1,80 2,00 1,00 3,60    
 zapata 39 1 2,00 2,00 1,00 4,00    
 zapata 40 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 41 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 42 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 43 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 44 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 45 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 zapata 46 1 2,00 2,00 1,00 4,00    
 zapata 47 1 1,80 2,00 1,00 3,60    
 zapata 48 1 1,80 2,00 1,00 3,60    
 zapata 49 1 1,80 2,00 1,00 3,60    
 zapata 50 1 1,80 2,00 1,00 3,60    
 zapata 51 1 1,80 2,00 1,00 3,60    
 zapata 52 1 1,80 1,80 1,00 3,24    
 FOSO ASCENSOR 1 7,00 3,50 1,00 24,50    

       212,16 23,03 4.886,04 

01.02.05  
Hormigón armado HA 30/B/20/IIa preparado, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20, 
en losa de 60 cm. de canto, con una cuantía media de 95 kg/m3. de acero B 500 S. Según normas 
NTE-CSZ , EHE-08 y CTE-SE-C 
Incluido colocación de caliz, para recepcion de pilares fabricados. 

FOSO ASCENSOR 1 7,00 3,50 0,30 7,35 
 

 

 
 

1.2.6 ml   Conducción de puesta a tierra* 

Conducción de puesta a tierra enterrada, por la zanja de cimentación, instalada con conductor de co- 
bre desnudo recocido de 35 mm. de sección, unido a la placa de anclaje (con soldadura aluminotér- 
mica) y a las armaduras de cimentación. Las piquetas serán de cobre de 2 m. de profundidad y se 
colocarán a razón de 1 por cada 15 m lineales. 

7,35 91,73 674,22 

1 215,00 215,00 
 

 

 
 

1.2.7 u Piqueta pt 200cm ø14mm* 

Piqueta de cobre de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de diámetro 
14 mm. y longitud 200 cm., incluso hincado y conexiones, según NTE/IEP-5. 

9 9,00 

215,00 4,69 1.008,35 

 
 

 
 

1.2.8 u Aprietacables p/cable de tierra* 

Aprietacables para fijación de cable de tierra a la ferralla de la cimentación. 

18 18,00 

9,00 8,96 80,64 

 
 

18,00 5,29 95,22 
 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CIMENTACIÓN Y TT........................ 40.661,97 

m 3  HA 30 losa 60 cm a 95 Kg/m 3.* 
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01.04.01.01 
 

 
Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/IIa, con una cuantía media de acero B 500 SD, se- 
gún planos, transportado y puesto en obra, incluso encofrado y desencofrado a dos o a una cara, ca- 
ra a buena v ista, alineado, niv elado y aplomado, p.p. solapes, recortes, banqueos, rebaje y plinto de 
coronación. En cualquier situación y medida, incluso tratamiento y resolución de puntos singulares y 
unión con otros elementos de obra, todo ello rematado y terminado, conteniendo lo indicado en Me- 
moria, Pliego de Condiciones y Planos. Según cotas y medidas teóricas de plano. 

Foso ascensor 3 2,80 0,25 1,50 3,15 

2 5,60 0,25 1,50 4,20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7,35 

muro contención tierras en edificio 
 

7,35 
 

 

7,35 121,61 893,83 

m ³   HA 25 TM 20 p/armar muro encf 2cr 

APARTADO 01.04.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON 

SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS Y FORJADOS 
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01.04.01.02 
 
 

- Pilares de sección rectangular con resistencia al fuego R-120. 
- Vigas tipo TI con resistencia al fuego R-90 con una separación entre pórticos maxima de 10 metros, 
para una luz máxima de 11 metros. 
- Zunchos rectangulares con resistencia al fuego R-90. 
- Placas para el anclaje de estructura metálica en pilares y vigas de dimensiones y situación según 
planos. 

 
Comprende: 
- Nivelación y plomado. 
- Neoprenos, herrajes, piezas especiales y apeos necesarios. 
- Acabados según documentación grafica de proy ecto. 

 
Incluy e: 
- El transporte, movimiento vertical y horizontal y montaje de estructura prefabricada con ay uda de 
grua automov il. 
- Replanteo y comprobación. 
- Comprobación de las medidas despues del montaje. 
- Recortes de placas y piezas prefabricadas. 
- Reparación de desperfectos. 

 
Criterio de medición: Superficie medida segun documentación grafica de proy ecto y medido en pro- 
yección horizontal. 

 
Comentarios: 
- Resistencia al fuego segun proy ecto, DB SI. 
- Las cargas estan reflejadas en los correspondientes planos de proy ecto. 
- Los detalles estan reflejados en los correspondientes planos de proy ecto. 

PLANTA EDIFICIO 1 2.250,00 2.250,00 

NUCLEO ESCALERA 1 61,00 61,00 
 

 

 
 

01.04.01.03 
 

 
Suministro y montaje de placa alveolar de 30+10 de canto total para forjado. Sobrecargas de Uso de 
500 kg/m2 y luz máxima de 10,90 m.No incluy e el hormigonado de la capa de compresión. 

PLANTA EDIFICIO 1 2.250,00 2.250,00 

2.311,00 11,95 27.616,45 

 
 

 
 

01.04.01.04 
 

 
Capa de compresión para forjado unidireccional ejecutado con placas alv eolares de hormigón preten- 
sado de 30 cm de canto, hormigón HA-25/B/20/IIa de 25 N/mm2, consistencia blanda, tamaño má- 
ximo de árido 20mm, en ex posición normal, y acero B 500 S mas 10 cm de capa de compresion. 
Acabado fratasado en zonas que lo requieran. Carga util de 500 kg/m2 y 10,90 metros de luz maxi- 
ma, vibrado, curado, según EFHE y EHE. 

PLANTA EDIFICIO 1       2.250,00 2.250,00 

2.250,00 14,93 33.592,50 

 
 

2.250,00 6,40 14.400,00 

m 2  Capa de compresión Fjdo alv HA-25 canto 30 + 10. Q= 500 Kg/m 2* 

m 2  Placa alveolar 

m 2  ESTRUCTURA PREFABRICADA* 

Estructura Prefabricada de Hormigón Armado o Pretensado para nave industrial formada por: 
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01.04.01.05 
 

 
Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón armado 
de 20 cm de espesor, con peldañeado de hormigón; realizada con hormigón 
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una 
cuantía aprox imada de acero B 500 S UNE 36068 de 25 kg/m²; elaborado, 
transportado y puesto en obra según la Instrucción EHE. Encofrado y 
desencofrado de la losa inclinada con puntales, sopandas y tablones de 
madera, según NTE-EME. 
Incluy e: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales 
en obra, incluso carga y descarga de los camiones. Replanteo y marcado de 
niv eles de plantas y rellanos. Montaje del encofrado. Colocación de las 
armaduras con separadores homologados. Vertido y vibrado del hormigón prev ia 
humectación del encofrado. Curado y protección del hormigón fresco frente a 
lluv ias, heladas y temperaturas elev adas. Desencofrado y desapuntalado 
después del tiempo prev isto. Corrección de los defectos superficiales. 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no 
prev istas en el cálculo. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. 
Criterio de medición de proy ecto: superficie medida por su intradós en 
verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proy ecto. 

escalera 1 12,00 1,20 14,40 

-1 14,40 -14,40 
 

escalera 1 12,35 1,20 1,14 16,89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16,89 

16,89 
 

 

 
 

01.04.01.06 
 

 
Formación de forjado de losa maciza, horizontal, entre 2.7 m de altura libre de planta, canto 20 cm, 
de hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con bomba; acero B 500 S UNE 
36068, cuantía 22 kg/m²; encofrado y desencofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y su- 
perficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Sin incluir repercusión de so- 
portes. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

Ascernsor 2 3,00 3,00 18,00 

16,89 32,00 540,48 

 
 

18,00 46,94 844,92 
 

 

TOTAL APARTADO 01.04.01 ESTRUCTURAS DE HORMIGON...... 77.888,18 

m ²  Losa maciza, horizontal, canto 20 cm;* 

m ²  Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido* 
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01.04.02.01 
 

 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 
piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante 
uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 
según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de mi- 
nio electrolítico con un espesor de 40 micras por mano, ex cepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de pre- 
paración de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuan- 
tos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el 
mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

Dinteles/Subestructura/cubierta sala 
maquinas 

1 2.000,00 2.000,00 

Marquesina 1 42,00 2,50 15,00 1.575,00 

-1 3.575,00 -3.575,00 
 

marquesina 

ménsulas IPE-240 6 2,40 36,20 521,28 

tubo 80x 40x 3 8 37,00 7,50 2.220,00 

tirantes 40 1,00 7,50 300,00 

Dinteles/Subestructura/cubierta sala 
maquinas 

1 2.000,00 2.000,00 
 
 
 

5.041,28 

5.041,28 
 

 

5.041,28 0,78 3.932,20 
 

 

TOTAL APARTADO 01.04.02 ESTRUCTURAS METÁLICAS........... 3.932,20 
 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURAS Y FORJADOS....... 81.820,38 
 

 
 

 
 

 

01.07.01.01 
 

 
Partición de una hoja de bloque hueco de hormigón de áridos densos de 15cm de espesor, realizada 
con piezas de 40x 20x 15cm aparejadas y recibidas con mortero de cemento M-5, con juntas de 1cm 
de espesor, incluso replanteo, niv elación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y rotu- 
ras, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3% de pérdidas y un 30%  de mermas 
de mortero, según DB SE-F del CTE y NTE-RPG . 

altillos 1 9,10 4,00 36,40 

1 6,10 4,00 24,40 

1 5,00 4,00 20,00 

1 12,00 4,00 48,00 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 2  Bloque ordinario e 15cm 

APARTADO 01.07.01 CERRAMIENTOS 

SUBCAPÍTULO 01.07 CERRAMIENTOS  Y PARTICIONES 

kg   Acero S275JR en vigas, con piezas sim ples de perfiles laminados 

APARTADO 01.04.02 ESTRUCTURAS  METÁLICAS 
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01.07.01.02 m 2  Cerramiento panel arquitectonico termopanel 

Suministro y colocación de panel arquitectonico tipo termopanel,   de cerramiento de espesor 25 cm, 
para colocación en posición vertical, acabado en colores CONSUM. Incluy e sellado a una cara. 

128,80 18,00 2.318,40 

fachadas 1 42,80  6,50 278,20 

 1 38,00  6,50 247,00 

 1 15,00  6,50 97,50 

 1 42,00  6,50 273,00 

 1 25,40  6,50 165,10 

 1 20,00  6,50 130,00 

 1 14,00  6,50 91,00 

altillos 1 9,10  2,50 22,75 

 1 6,10  2,50 15,25 

 1 5,00  2,50 12,50 

 1 12,00  2,50 30,00 

 -1 1.362,30   -1.362,30 

fachadas retén 1 13,90 6,79  94,38 

 1 7,25 6,79  49,23 

 1 12,50 10,24  128,00 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 fachada interior rampa parking 1 118,85 118,85    
  1 56,10 56,10    
 fachada ex terior rampa parking 1 236,20 236,20    
 fachada principal 1 195,75 195,75    
 fachada posterior 1 288,75 288,75    
 fachada recay ente a v íal 1 216,55 216,55    
     1.383,81   
     1.383,81   

     1.383,81 71,67 99.177,66 

01.07.01.03 u Ayuda albañileria Inst 

Ay uda de albañilería a instalaciones. 
      

  1  1,00    

     1,00 1.280,08 1.280,08 

Página  17  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
EJECUCIÓN DE NAVE SIN USO 

 

 

TOTAL  APARTADO 01.07.01 CERRAMIENTOS............................... 102.776,14 
 

 
 

01.07.02.01 m 2  Cítara de LCP 24x11.5x9 c/mcto 

Cítara de 1/2 pié de espesor, realizada con ladrillos cerámicos perforados de 24x 11.5x 9 cm., apare- 
jados y recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra, con juntas de 1 cm. de espesor, 
incluso replanteo, colocación de cercos, niv elación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mer- 
mas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, considerando un 3%  de perdidas y un 20% 
de mermas de mortero, según NBE-FL-90 y NTE-PTL. 

Caja Ascensor 2 3,30 8,00 52,80 

2 3,00 8,00 48,00 

nucleo escalera 2 6,00 8,00 96,00 

2 3,00 8,00 48,00 
 

 

244,80 11,26 2.756,45 
 

 

TOTAL APARTADO 01.07.02 PARTICIONES  INTERIORES............ 2.756,45 
 

 

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 CERRAMIENTOS Y 105.532,59 
 

APARTADO 01.07.02 PARTICIONES  INTERIORES 
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2.1.1 m 3 RELL.LOCAL.C/PROD.EXCAV. 

Relleno localizado  con suelo procedente de la ex cavación, ex tendido, humectación y 
compactación en capas de 20 cm. de espesor y con un diámetro máximo de 10 cm., con un grado 
de compactación del 95% del proctor modificado. En cualquier situación y medida, incluso tratamien- 
to 
y resolución de puntos singulares y unión con otros elementos de obra, todo ello rematado y 
terminado, conteniendo lo indicado en Memoria, Pliego de Condiciones y Planos. Según cotas y 
medidas teóricas de plano. 

300 300,00 
 

 

 
 

2.1.2 m 3  Excv zanja y pozos medios retro 

Excavación para la formación de zanjas y pozos en terrenos medios, con retroexcav adora, incluso 
ay uda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y ex tración de restos a los bordes,carga y 
transporte a vertedero autorizado, según NTE/ADZ-4. 

300,00 8,96 2.688,00 

MUELLE 2 26,00 0,60 0,60 18,72  
 1 6,00 0,60 0,60 2,16    
columnas electricas 4 1,00 1,00 1,20 4,80    
canaleta 1 100,00 0,40 0,50 20,00    

 2 20,00 0,60 0,80 19,20    
alumbrado 1 280,00 0,40 0,80 89,60    

 10 1,00 1,00 0,80 8,00    
fontaneria 2 10,00 0,40 0,60 4,80    

      167,28 8,56 1.431,92 

2.1.3 m 3  Rell znj tie pro band 

Relleno de zanjas con medios manuales, con tierras propias, y compactado con bandeja vibradora 
según NTE/ADZ-12. 

 2 20,00 0,60 0,40 9,60  
alumbrado 1 280,00 0,40 0,40 44,80    

 10 1,00 1,00 0,40 4,00    
fontaneria 2 10,00 0,40 0,30 2,40    

      60,80 6,65 404,32 

2.1.4 m 3  Relleno extendido zahorra artificial (0/35) mtnv 

Relleno y ex tendido de zahorras artificiales (0/35) con medios mecánicos, motoniveladora, incluso 
compactación, con rodillo autopropulsado, en capas de 25 cm. de espesor máximo, con grado de 
compactación 98% del Proctor modificado, según NTE/ADZ-12. 

Parking 
 
 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS............ 9.013,34 

SUBCAPÍTULO 02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CAPÍTULO 02 PARKING PLAYA 

1 2.650,00 0,20 530,00  

    530,00 8,47 4.489,10 
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2.2.1 m 2  HM 15 obra limpieza e=10 cm 

Capa de hormigón de limpieza HM 15/P/20/IIa confecionado en obra , de consistencia plástica, ta- 
maño máximo del árido 20 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, elaborado trans- 
portado y puesto en obra, según EHE. 

columnas electricas 4 1,00 1,00 4,00 

MUELLE 2 26,00 0,60 31,20 

1 6,00 0,60 3,60 

2.2.2 m 3  HA 25 znj-zap-rios blanda 40 

Hormigón HA 25/B/40/IIa confeccionado en obra HA 30 en cimentaciones de zanjas, zapatas y 
riostras, de consistencia blanda y tamaño máximo del árido 40 mm., elaborado transportado y puesto 
en obra según EHE. 

columnas electricas 4 1,00 1,00 4,00 

MUELLE 2 26,00 0,50 0,70 18,20 

1 6,00 0,50 0,70 2,10 

38,80 26,03 1.009,96 

2.2.3 kg   B 500 S corruø6 e/zap cua 

Acero corrugado B 500 S soldable, de diámetros varios, montado en zapata, incluso cortes, ferralla- 
do y despuntes. 

24,30 79,35 1.928,21 

24,3 35,00 850,50 

01.04.01.01 m ³   HA 25 TM 20 p/armar muro encf 2cr 

Hormigón armado de 25 N/mm2 (HA 25/P/20/IIa, con una cuantía media de acero B 500 SD, se- 
gún planos, transportado y puesto en obra, incluso encofrado y desencofrado a dos o a una cara, ca- 
ra a buena v ista, alineado, niv elado y aplomado, p.p. solapes, recortes, banqueos, rebaje y plinto de 
coronación. En cualquier situación y medida, incluso tratamiento y resolución de puntos singulares y 
unión con otros elementos de obra, todo ello rematado y terminado, conteniendo lo indicado en Me- 
moria, Pliego de Condiciones y Planos. Según cotas y medidas teóricas de plano. 

MUELLE 2 26,00 0,25 1,20 15,60 

1 6,00 0,25 1,50 2,25 

850,50 0,48 408,24 

17,85 121,61 2.170,74 

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACIÓN Y MUROS............... 5.517,15

SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACIÓN Y MUROS 
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03.01 PA  Seguridad y Salud 

Seguridad y salud durante la fase de ejecución de la obra e instalaciones, hasta su terminación. 

1 1,00 

1,00 2.975,00 2.975,00 

TOTAL  CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.975,00 

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD 
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04.01 PA  Ensayos 

Ensayos y pruebas para la recepción de materiales y control de calidad de los mismos durante la 
ejecución de la obra, según Plan de CC adaptado a la LC-91 presentado por la empresa constructo- 
ra y aprobado por la Dirección Facultativ a. 

1 1,00 

1,00 866,78 866,78 

TOTAL  CAPÍTULO 04 CONTROL  DE CALIDAD.................................................................................................... 866,78 

CAPÍTULO 04 CONTROL DE CALIDAD 

PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
EJECUCIÓN DE NAVE SIN USO 
CÓDIGO RESUMEN UDS  LONGITUD ANCHURA  ALTURA   PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

05.01 u Gestión de residuos construcción y demolición 

Medidas y elementos necesarios para asegurar la correcta gestión de los residuos de construcción y 
demolición (RCDs).  Aproximadamente 1.25 % del presupuesto de ejecución material. 

1 1,00 

1,00 4.565,61 4.565,61 

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION................................. 4.565,61 

TOTAL...................................................................................................................................................................... 457.992,39 

CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION 
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