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1. INTRODUCCIÓN. 

En el presente anejo se pretende justificar los precios de las diferentes 
unidades de obra, con el fin de servir de base para la elaboración de los 
cuadros de precios y del presupuesto. 

Para obtener los precios de las unidades de obra hemos usado: 

 INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN. Base de precios del 
FIVE 2015. 

http://www.five.es/basedatos/Visualizador/Base15/index.htm 

 

 

2. COSTES DIRECTOS. 

-Los costes directos son aquellos producidos en la misma obra y que 
pueden atribuirse directamente a una unidad de obra concreta: 

-Materias primas directas: Son recursos materiales que en el proceso 
productivo se incorporan y transforman en una parte o en la totalidad del 
producto. 

-Mano de obra: Recursos humanos que intervienen en la ejecución de 
la unidad de que se trate. 

-Maquinaria necesaria. 

-Herramientas y medios auxiliares: Pueden calcularse como un 
porcentaje sobre el coste total de la mano de obra, de la maquinaria o de la 
suma de materiales, maquinaria y mano de obra, o bien como un coste directo 
fijo. 

 

 

 

 

http://www.five.es/basedatos/Visualizador/Base15/index.htm
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3. COSTES INDIRECTOS. 

Los costes indirectos son los que se producen dentro del recinto de la obra 
y que no pueden atribuirse a la unidad de obra en particular sino al conjunto 
de la obra, se reparten entre todas ellas como un porcentaje de los costes 
directos: 

-Personal técnico: Jefe de obra y ayudantes, encargado general, 
encargados especializados, topógrafos, delineantes y auxiliares técnicos. 

-Personal administrativo: Jefe administrativo de la obra y sus auxiliares. 

-Construcciones: Oficinas para el uso de la propiedad y del constructor, 
almacenes, vallado, talleres, acondicionamiento de acceso y zonas de 
aparcamiento, etc. 

-Instalaciones, maquinaria y medios auxiliares: Obra civil y equipamiento 
de producción y puesta en obra no incluidos en los costes directos, 
maquinaria de aplicaciones múltiples no incluida en los costes directos, 
vehículos de uso general adscritos a la obra, derechos de enganche y coste 
de las instalaciones provisionales de energía, agua, teléfono, etc. 

-Consumos: Alumbrado, agua, teléfono, papelería, energía y carburantes 
de la maquinaria no incluida como coste directo. 

-Dietas, gratificaciones, manutención y costes de kilometraje a abonar 
por desplazamientos del personal no incluido como coste directo. 

-Gastos varios: Replanteo y liquidación, limpieza y mantenimiento 
durante la construcción de la obra, asesorías técnicas y jurídicas, comidas 
de trabaja, publicidad, seguros, indemnizaciones a terceros, etc. Los costes 
indirectos se cifran como un porcentaje de los costes directos idéntico para 
todas las unidades de obra. Dicho porcentaje se denomina coeficiente K de 
los costes indirectos. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
P0101        M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO DE ESPESOR VARIABLE.            

TP01011      0,025 H   PEÓN ORDINARIO                                                  16,10 0,40

TP01012      0,004 H   PALA ORUGA                                                      84,41 0,34

TP01013      0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 0,74 0,01

%CI          6,000 %   CI                                                              0,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P0102        M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, ACERAS EXISTENTES.                    

TP01021      0,040 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 0,77

TP01022      0,040 H   PEÓN ORDINARIO DE LA CONSTRUCCIÓN                               16,10 0,64

TP01023      0,005 H   RETRO DE ORUGAS 247cv . 1,9M3.                                   105,28 0,53

TP01024      0,005 H   SUPLEMENTO MARTILLO PICADOR                                     20,00 0,10

TP01025      0,005 H   PALA CARGA NEUMÁTICA 167cv . 2,7M3.                              65,59 0,33

%CI          6,000 %   CI                                                              2,40 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
P0201        M3  EXCAVACIÓN CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS                   

P02011       0,001 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     16,10 0,02

P02012       0,072 H   PALA CRGRA DE NEUM 102CV 1,7M3                                  44,61 3,21

P02013       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 3,23 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P0202        M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS HASTA 5 METROS DE PROFUNDIDAD      

MT02021      0,010 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 0,19

MT02022      0,020 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     16,10 0,32

MT02023      0,062 H   RETRO DE ORUGAS 150cv . 1,4M3                                    87,00 5,39

MT02024      0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 5,90 0,12

%CI          6,000 %   CI                                                              6,00 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P0203        M3  RELENO, EXTENDIDO Y APISONADO DE TIERRAS PROCEDENTES DE PRESTAMO

MT02031      0,003 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    16,11 0,05

MT02032      1,050 M3  MATERIAL DE PRESTAMO.                                           3,36 3,53

MT02034      0,005 H   MOTONIVELADORA 220cv .                                           88,00 0,44

MT02035      0,004 H   RODLL AUTPRO 17T.                                               61,18 0,24

MT02036      0,015 H   CISTERNA 8 M3                                                   54,97 0,82

MT02038      0,030 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 12,50 0,38

%CI          6,000 %   CI                                                              5,50 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 MUROS                                                           
P0301        M2  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-10/P/40/IIA 10cm.                       

M03011       0,050 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 0,96

M03012       0,100 H   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 17,03 1,70

M03013       0,110 M3  HORMIGÓN DE LIMPIEZA                                            57,95 6,37

M03014       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 9,03 0,18

%CI          6,000 %   CI                                                              9,20 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P0302        M3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA EN MUROS DE CONTENCIÓN.      

M03021       0,100 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 1,92

M03022       0,400 H   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 17,03 6,81

M03023       0,300 H   OFICIAL MONTADOR FERRALLA                                       20,28 6,08

M03024       0,300 H   PEÓN ORDINARIO FERRALLA                                         15,79 4,74

M03025       0,070 H   VIBRADOR GASONILA AGUJA D=30-50mm                               1,42 0,10

M03026       1,000 KG  ALAMBRE RECO N13 MAZOS 5 KG                                     3,03 3,03

M03027       1,150 M3  H 25 BLANDA TM 20 IIA                                           64,55 74,23

M03028       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 139,41 2,79

%CI          6,000 %   CI                                                              99,70 5,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P0303        KG  ACERO EN BARRAS B400S PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS.           

M03031       1,000 KG  ACERO B 400 S ELABORADO                                         0,80 0,80

%CI          6,000 %   CI                                                              0,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P0304        ML  ALBARDILLA METÁLICA INCLUSO GARRAS DE SUJECIÓN.                 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

P0305        ML  TUBO DE DRENAJE DE PVC RANUDRADO D=160mm.                       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P0306        M3  RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS.              

M03061       0,200 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 3,84

M03062       0,500 H   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 17,03 8,52

M03063       0,356 T   ARENA 2/5 TRITURADA                                             7,84 2,79

M03064       0,475 T   GRAVA CALIZA 5/10                                               5,50 2,61

M03065       0,475 T   GRAVA CALIZA 6/12                                               5,50 2,61

M03066       0,350 H   BANDEJA VIBR 140 KG 660x 600 cm                                  3,41 1,19

M03067       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 21,56 0,43

%CI          6,000 %   CI                                                              22,00 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P0307        ML  JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN UNIÓN DE MURO CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                   
P0401        M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRAS ARTIFICIALES(adec). 

D04011       0,003 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    16,10 0,05

D04012       1,050 M3  SUELO ADECUADO APORTACIÓN.                                      4,67 4,90

D04013       0,015 H   CMN CISTERNA 8 M3.                                              54,97 0,82

D04014       0,005 H   MOTONIVELADORA 220 CV.                                          88,00 0,44

D04015       0,005 H   RODLL AUTPRO 17T.                                               61,18 0,31

D04016       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 6,52 0,13

%CI          6,000 %   CI                                                              6,70 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P0402        ML  ENCINTADO CON BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 20x20x50 cm.    

D040201      0,200 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.                                        19,22 3,84

D040202      0,400 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN.                                    16,10 6,44

D040203      1,000 M2  BORDILLO HORMIÓN.                                               3,60 3,60

D040204      0,003 M3  MTO CTO M-5 MAN.                                                84,86 0,25

D040205      0,035 M3  HNE-15 BLANDA TM 20.                                            57,95 2,03

D040206      0,050 H   REGLA VIBRANTE.                                                 2,50 0,13

D040207      0,020 H   CMN GRÚA AUTOCARGABLE 13 T.                                     53,48 1,07

D040208      0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS.                                17,36 0,35

%CI          6,000 %   CI                                                              17,70 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P0403        M2  PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA 15 cm. ARMADO.        

D040301      1,150 M2  HORMIGÓN PARA ARMAR                                             14,96 17,20

D040302      1,000 KG  MALLAZO ME 500 T 15x 15x 6                                        4,23 4,23

%CI          6,000 %   CI                                                              21,40 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P0404        M3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN LOSAS PARA ESCALERAS DE 15cm. 

D04041       0,100 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 1,92

D04042       0,400 H   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 17,03 6,81

D04043       1,000 M3  HORMIGÓN 25/P/20/IIA                                            99,70 99,70

%CI          6,000 %   CI                                                              108,40 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

P0405        ML  FORMACIÓN DEL PELDAÑO CON LADRILLOS HUECOS DOBLES               

D040501      0,100 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN.                                        19,22 1,92

D040502      0,400 H   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN.                                17,03 6,81

D040503      1,000 UD  LADRILLOS HUECOS DOBLES.                                        0,24 0,24

%CI          6,000 %   CI                                                              9,00 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P0406        ML  BARANDILLA DE 100cm DE ALTURA CON TUBOS DE ACERO LAMINADO.      

D40601       1,500 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 28,83

D040602      2,000 H   OFICIAL 1ª METAL                                                17,29 34,58

D040603      6,480 KG  PERFIL 80x 2mm                                                   0,93 6,03

D040604      0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 72,20 1,44

%CI          6,000 %   CI                                                              70,90 4,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   
P0501        H   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS HASTA 5 METROS DE PROFUNDIDAD.     

I05011       0,010 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 0,19

I05012       0,020 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     16,10 0,32

I05013       0,062 H   RETRO DE ORUGAS 150 CV 1,4 M3                                   87,00 5,39

I05014       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 5,90 0,12

%CI          6,000 %   CI                                                              6,00 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P0502        ML  TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 90mm DE DIÁMETRO PARA 10Atm

I05021       0,055 H   OFICIAL 1ª FONTANERÍA                                           17,29 0,95

I05022       0,055 H   ESPECIALISTA FONTANERÍA                                         14,76 0,81

I05023       1,050 M   TUBERÍA PE100 10AT. 90MM                                        6,32 6,64

I05024       1,000 U   PEQUEÑO MATERIAL INS HIDR P/RIE                                 1,92 1,92

I05025       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 10,32 0,21

%CI          6,000 %   CI                                                              10,50 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P0503        UD  ARQUETA DE REGISTRO 70x70x80 cm COMPLETAMENTE TERMINADA.        

I05031       0,750 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 14,42

I05032       0,750 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     16,10 12,08

I05033       0,430 M3  HNE-15/P/20                                                     74,02 31,83

I05034       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 58,33 1,17

%CI          6,000 %   CI                                                              59,50 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P0504        UD  BOCA DE RIEGO INSTALADA Y FUNCIONANDO.                          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS

P0505        M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZANJAS EN CAPAS DE 20cm.     

I05051       0,040 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 0,77

I05052       0,150 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     16,10 2,42

I05053       1,400 T   ARENA                                                           9,71 13,59

I05054       0,012 H   PALA  CARGADORA NEUMÁTICA 179CV 3,2M3                          55,76 0,67

I05055       0,100 H   BANDEJA VIBRADORA 140KG 660x 600 CM                              3,41 0,34

I05056       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 17,19 0,34

%CI          6,000 %   CI                                                              18,10 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P0506        UD  CONTADOR DE AGUA POTABLE DE 13mm INSTALADO EN ARMARIO METÁLICO. 

I05061       1,000 H   OFICIAL 1ª FONTANERÍA                                           16,58 16,58

I05062       1,000 U   CONTADOR 13MM                                                   48,23 48,23

I05063       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 64,81 1,30

%CI          6,000 %   CI                                                              66,10 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P0507        UD  ACOMETIDA DE AGUA DESDE LA RED GENERAL DE 50mm A 250mm INSTALADA

I05071       3,500 H   OFICIAL 1ª FONTANERÍA                                           17,29 60,52

I05072       3,500 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     16,10 56,35

I05073       1,000 U   ACOMETIDA DE 50MM                                               144,17 144,17

I05074       1,000 U   ARQUETA 40x 40CM CON TAPA                                        122,97 122,97

I05075       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 715,10 14,30

%CI          6,000 %   CI                                                              398,30 23,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 422,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

P0508        PA  A JUSTIFICAR EN CONEXIÓN DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE.       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.803,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

P0509        UD  PUNTO DE LUZ DE ALUMBRADO, LUMINARIA LEDS DOBLE ENCENDIDO 106W. 

I05091       0,350 H   OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD                                         17,29 6,05

I05092       0,350 H   ESPECIALISTA ELECTRICIDAD                                       14,76 5,17

I05093       1,000 U   LUM ALUM LEDS ESTÁNDARD 106W CLASE I                            518,00 518,00

I05094       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 529,22 10,58

%CI          6,000 %   CI                                                              539,80 32,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 572,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

P0510        PA  A JUSTIFICAR EN ACOMETIDA DESDE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.       

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.005,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P0511        UD  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DOBLE AISLAMIENTO.                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P0512        UD  ARMARIO PARA CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN HOMOLOGADO.           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

P0513        ML  CANALIZACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, CAMA, PVC D=110mm, ARENA 55cm

I05131       0,090 H   OFICIAL 1ª ELECTRICIDAD                                         16,58 1,49

I05132       0,090 H   ESPECIALISTA ELECTRICIDAD                                       14,10 1,27

I05133       1,050 M   TB CORR DB PAR PVC 110                                          10,00 10,50

I05134       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 13,26 0,27

%CI          6,000 %   CI                                                              13,50 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P0514        ML  CABLE DE 1x10mm2 AISLADO PARA TENSION DE 1kV. COLOCADO          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P0515        UD  ARQUETA DE PASO, 33x33x55cm EN HORMIGÓN TIPO HM.15. TERMINADA.  

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS
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P0516        UD  FOSA SÉPTICA PREFABRICADA DE POLIETILENO 1000 LITROS INSTALADA  

I05161       2,010 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         15,77 31,70

I05162       2,010 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     13,11 26,35

I05163       1,000 UD  FOSA SÉPTICA                                                    217,08 217,08

I05164       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 275,13 5,50

%CI          6,000 %   CI                                                              280,60 16,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                          
P0601        ML  PUERTA METÁLICA PARA ENTRADA, 2 M DE ALTURA, INSTALADA.         

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P0602        ML  CERRAMIENTO DE PARCELA, MURETE DE MAMPOSTERIA HIDRÁULICA 40cm.  

V06021       2,125 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 40,84

V06022       1,063 H   PEÓN ESPECIALIZADO CONSTRUCCIÓN                                 17,03 18,10

V06023       1,180 T   PIEDRA CALIZA MAMPOSTERIA                                       27,00 31,86

V06024       0,002 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 90,80 0,18

%CI          6,000 %   CI                                                              91,00 5,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P0603        ML  CERRAMIENTO DE PARCELA, MALLA METÁLICA, ROLLIZOS DE MADERA PINO.

V06031       0,300 H   OFICIAL 1ª CONSTUCCIÓN                                          19,22 5,77

V06032       0,330 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     16,10 5,31

V06033       1,050 M   MALLA SIMPEL TORSIÓN                                            1,50 1,58

V06034       0,660 UD  POSTE ROLLIZOS DE MADERA                                        5,47 3,61

V06035       0,050 M3  HNE-15 BLANDA TM 20                                             57,95 2,90

V06036       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 0,00 0,00

%CI          6,000 %   CI                                                              19,20 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P0604        ML  MODULO DE MAMPOSTERIA Y CARTEL MADERA DENOMINACIÓN DEL ECOPARQUE

V06041       1,000     MOLDULO DE MAMPOSTERIA                                          118,65 118,65

V06042       1,000     CARTEL DE MADERA                                                25,18 25,18

%CI          6,000 %   CI                                                              143,80 8,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P0605        UD  CASETA DE VIGILANCIA, MÍNIMO 3x4,80M2, CUARTO VIGILANCIA Y ASEO.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.205,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

P0606        ML  FORMACIÓN DE CUNETA REDUCIDAD DE SECCIÓN TRAINGULAR HM-20       

V06061       0,250 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 4,81

V06062       0,250 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     16,10 4,03

V06063       0,250 H   BANDEJA VIBR 140KG 660x 600CM                                    3,41 0,85

V06064       0,060 M2  TBL RIPIA CEPILLADA                                             6,30 0,38

V06065       0,170 M3  H 20 PLÁSTICA TM 20 II                                          60,35 10,26

V06066       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 20,33 0,41

%CI          6,000 %   CI                                                              20,70 1,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P0607        ML  CAÑO DE PASO DE AGUA BAJO CALZADA, TUBO DE HORMIGÓN 500mm.      

V06071       0,350 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 6,73

V06072       0,350 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     16,10 5,64

V06073       0,098 M3  H-15 BLANDA TM 20 I                                             60,35 5,91

V06074       1,000 M   TUBO HM                                                         9,90 9,90

V06075       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 34,57 0,69

%CI          6,000 %   CI                                                              28,90 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P0608        ML  BAJANTE FORMADA CON PLACAS PREFABRICADAS DE HM-25.              

V06081       0,150     OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 2,88

V06082       0,150     PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     16,10 2,42

V06083       2,600     PLACA  HORMIGÓN                                                 2,48 6,45

V06084       0,020     COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 12,35 0,25

%CI          6,000 %   CI                                                              12,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P0609        M2  SANEADO Y FORMACIÓN DE TALUDES PARA RECEPCIÓN DE TIERRA VEGETAL.

V06091       0,050 H   OFICIAL 1ª CONSTRUCCIÓN                                         19,22 0,96

V06092       0,035 H   PEÓN ORDINARIO CONSTRUCCIÓN                                     16,10 0,56

V06093       0,002 H   MOTONIVELADORA 140CV                                            63,49 0,13

V06094       0,002 H   RODLL AUTPRO 10 T                                               49,41 0,10

V06095       0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 5,72 0,11

%CI          6,000 %   CI                                                              1,90 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 PLANTACIONES Y RED DE RIEGO                                     
P0701        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX.                        

A070101      1,000 UD  QUERCUS ILEX                                                    130,00 130,00

D070101      0,002 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,03

D070102      0,022 H   PEÓN JARDINERO                                                  14,06 0,31

D070103      0,006 H   PALA CARGADORA NEUM 102CV 1,7 M3                                44,61 0,27

D070104      0,150 H   CMN GRÚA 6T                                                     44,69 6,70

C070105      0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 10,60 0,21

%CI          6,000 %   CI                                                              137,50 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P0702        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS.                    

A070201      1,000     PINUS HALEPENSIS                                                30,00 30,00

D070101      0,002 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,03

D070102      0,022 H   PEÓN JARDINERO                                                  14,06 0,31

D070103      0,006 H   PALA CARGADORA NEUM 102CV 1,7 M3                                44,61 0,27

D070104      0,150 H   CMN GRÚA 6T                                                     44,69 6,70

C070105      0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 10,60 0,21

%CI          6,000 %   CI                                                              37,50 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P0703        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS.                    

A070301      1,000     CELTIS AUSTRALIS                                                70,00 70,00

D070101      0,002 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,03

D070102      0,022 H   PEÓN JARDINERO                                                  14,06 0,31

D070103      0,006 H   PALA CARGADORA NEUM 102CV 1,7 M3                                44,61 0,27

D07035       0,150 H   CMN GRÚA 6T0                                                    44,69 6,70

C070105      0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 10,60 0,21

%CI          6,000 %   CI                                                              77,50 4,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P0704        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA.                    

A070401      1,000 UD  SORBUS DOMESTICA                                                60,00 60,00

D070101      0,002 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,03

D070102      0,022 H   PEÓN JARDINERO                                                  14,06 0,31

D070103      0,006 H   PALA CARGADORA NEUM 102CV 1,7 M3                                44,61 0,27

D070404      0,150 H   CMN GRÚA 6T                                                     44,69 6,70

C070105      0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 10,60 0,21

%CI          6,000 %   CI                                                              67,50 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P0705        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CRATAEGUS AZAROLUS.                  

A070501      1,000     CRATAEGUS AZAROLUS                                              55,00 55,00

D070101      0,002 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,03

D070102      0,022 H   PEÓN JARDINERO                                                  14,06 0,31

D070103      0,006 H   PALA CARGADORA NEUM 102CV 1,7 M3                                44,61 0,27

D070104      0,150 H   CMN GRÚA 6T                                                     44,69 6,70

C070105      0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 10,60 0,21

%CI          6,000 %   CI                                                              62,50 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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P0706        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MESPILUS GERMANICA.                  

A070601      1,000     MESPILUS GERMANICA                                              25,00 25,00

D070101      0,002 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,03

D070102      0,022 H   PEÓN JARDINERO                                                  14,06 0,31

D070103      0,006 H   PALA CARGADORA NEUM 102CV 1,7 M3                                44,61 0,27

D070104      0,150 H   CMN GRÚA 6T                                                     44,69 6,70

C070105      0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 10,60 0,21

%CI          6,000 %   CI                                                              32,50 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P0707        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ZIZIPUS JUJUBA.                      

A070701      1,000     ZIZIPUS JUJUBA                                                  55,00 55,00

D070101      0,002 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,03

D070102      0,022 H   PEÓN JARDINERO                                                  14,06 0,31

D070103      0,006 H   PALA CARGADORA NEUM 102CV 1,7 M3                                44,61 0,27

D070104      0,150 H   CMN GRÚA 6T                                                     44,69 6,70

C070105      0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 10,60 0,21

%CI          6,000 %   CI                                                              62,50 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P0708        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTUS UNEDO.                      

A070801      1,000 UD  ARBUSTUS UNEDO                                                  15,00 15,00

D070902      0,071 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 1,15

D070903      0,002 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,03

%CI          6,000 %   CI                                                              16,20 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P0709        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS PHOENICEA.                 

A070901      1,000 UD  JUNIPERUS PHOENICEA                                             25,00 25,00

D070902      0,071 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 1,15

D070903      0,248 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 4,01

%CI          6,000 %   CI                                                              30,20 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P0710        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS.                  

A071001      1,000 UD  SALVIA OFFICINALIS                                              2,00 2,00

D071002      0,051 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,83

D071003      0,193 H   PEÓN JARDINERO                                                  15,00 2,90

%CI          6,000 %   CI                                                              5,70 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P0711        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDA STOECHAS.                    

A071101      1,000 UD  LAVANDA STOECHAS                                                1,50 1,50

D071002      0,051 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,83

D071003      0,193 H   PEÓN JARDINERO                                                  15,00 2,90

%CI          6,000 %   CI                                                              5,20 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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P0712        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RUBUS ULMIFOLIUS.                    

A071201      1,000 UD  RUBUS ULMIFOLIUS                                                16,00 16,00

D071002      0,051 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,83

D071003      0,193 H   PEÓN JARDINERO                                                  15,00 2,90

%CI          6,000 %   CI                                                              19,70 1,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P0713        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDA DENTADA.                     

A071301      1,000 UD  LAVANDA DENTADA                                                 1,50 1,50

D071002      0,051 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,83

D071003      0,193 H   PEÓN JARDINERO                                                  15,00 2,90

%CI          6,000 %   CI                                                              5,20 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P0714        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO).     

A071401      1,000 UD  ROSMARINUS OFFICINALIS                                          1,50 1,50

D071002      0,051 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,83

D071003      0,193 H   PEÓN JARDINERO                                                  15,00 2,90

%CI          6,000 %   CI                                                              5,20 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P0715        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS COCCIFERA.                   

A071501      1,000 UD  QUERCUS COCCIFERA                                               15,00 15,00

D071002      0,051 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,83

D071003      0,193 H   PEÓN JARDINERO                                                  15,00 2,90

%CI          6,000 %   CI                                                              18,70 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P0716        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SMILAX ASPERA.                       

A071601      1,000 UD  SMILAX ASPERA                                                   15,00 15,00

D071002      0,051 H   OFICIAL JARDINERO                                               16,18 0,83

D071003      0,193 H   PEÓN JARDINERO                                                  15,00 2,90

%CI          6,000 %   CI                                                              18,70 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P0717        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE100 AD, DN50 PN6 ZANJA 40x15cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P0718        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN32 PN6 EN ZANJA 40x15cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P0719        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN16 A PROFUNDIDAD DE 15cm

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P0720        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN 16 CON GOTEROS DE 15cm.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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P0721        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE SECTOR, TOTALMENTE INSTALADA.

D072101      1,000 UD  ARQUETA                                                         70,72 70,72

D072102      2,000 UD  COLLARIN DE TOMA DN50                                           1,49 2,98

D072103      1,000 UD  VALVULA DE BOLA DN32                                            29,19 29,19

D072104      1,000 UD  ELECTROVÁLVULA CON SOLENOIDE DN32                               30,00 30,00

D072105      1,000 UD  MANGUITO DE UNIO 32-1 RM                                        1,12 1,12

D072106      1,000 UD  VENTOSA TRIFUNCIONAL                                            45,25 45,25

%CI          6,000 %   CI                                                              179,30 10,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS

P0722        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE LIMPIEZA, TOTALMENTE MONTADA.

D072201      1,000 UD  ARQUETA PREFABRICADA                                            40,25 40,25

D072202      1,000 UD  VALVULA DE LIMPIEZA DN16                                        7,03 7,03

%CI          6,000 %   CI                                                              47,30 2,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P0723        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE REGISTRO.                    

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P0724        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABEZAL DE RIEGO TOTALMENTE MONTADO.    

D072401      1,000 UD  COLLARÍN DE TOMA CON SALIDA A 1 1/2"                            1,49 1,49

D072402      1,000 UD  VÁLVULA BOLA PVC 3P 1 1/2"                                      29,19 29,19

D072403      1,000 UD  VÁLVULA ANTIRRETORNO 1 1/2"                                     223,79 223,79

D072404      1,000 UD  FILTRO DE ANILLAS 120 MESH                                      31,82 31,82

D072405      1,000 UD  CONTADOR  1 1/2"                                                92,60 92,60

D072406      1,000 UD  PROGRAMADOR DE 4 ESTACIONES                                     86,50 86,50

%CI          6,000 %   CI                                                              465,40 27,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 493,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

P0725        UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO TIPO BAYONETA MONTADA.

D072501      0,400 H   OFICIAL 1ª FONTENERÍA                                           17,29 6,92

D072502      0,400 H   ESPECIALISTA FONTANERÍA                                         14,76 5,90

D072503      1,000 U   BOCA DE RIEGO BAYONETA BRONCE                                   34,00 34,00

D072504      0,020 %   COSTES DIRECTOS COMPLEMENTARIOS                                 48,74 0,97

%CI          6,000 %   CI                                                              47,80 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P0726        ML  CABLE BIPOLAR PARA UNIÓN DE ELECTROVALVULAS CON PROGRAMADOR     

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                    
P0801        PA  SEÑALIZACIÓN DE MARCAS VIALES SEGÚN PLANTA DE PARCELA.          

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 701,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con UN CÉNTIMOS

P0802        UD  TOPE DE NEOPRENO COLOCADO SOBRE PLACAS METÁLICAS COLOCADO.      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P0803        PA  A JUSTIFICAR EN REPOSICIÓN/TRASLADO DE POSIBLES SERVICIOS AFECT.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 601,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
P0901        UD  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.                                   

SS09011      1,000     PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       608,98 608,98

SS09012      1,000     PROTECCIONES COLECTIVAS                                         1.714,15 1.714,15

SS09013      1,000     EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          50,63 50,63

SS09014      1,000     INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            566,64 566,64

SS09015      1,000     MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIES                         621,12 621,12

SS09016      1,000     FORMACIÓN Y SERVICIO DE PREVENCIÓN                              75,00 75,00

%CI          6,000 %   CI                                                              3.636,50 218,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.854,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
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