
 
 
 
 

Estudio de construcción de ecoparque 
en Banyeres de Mariola. 

 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

Titulación: Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

Curso: 2015/16 

 

Autor: Sanchis Bodí, Miguel 

Tutor: Oria Doménech, Luis  

Cotutor: Alcalá González, Julián 

 

 

 

 Valencia, junio de 2016 

  



1 

 
 

  



2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

  



3 

 
 

 

ÍNDICE  

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 

3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4. PRESUPUESTO 

 



 

 

 

 

 

 

MEDICIONES 

 



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

P0101        M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO DE ESPESOR VARIABLE.            

4.046,00

P0102        M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, ACERAS EXISTENTES.                    

10,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

P0201        M3  EXCAVACIÓN CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS                   

2.368,00

P0202        M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS HASTA 5 METROS DE PROFUNDIDAD      

171,29

P0203        M3  RELENO, EXTENDIDO Y APISONADO DE TIERRAS PROCEDENTES DE PRESTAMO

794,56
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 MUROS                                                           

P0301        M2  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-10/P/40/IIA 10cm.                       

236,01

P0302        M3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA EN MUROS DE CONTENCIÓN.      

317,54

P0303        KG  ACERO EN BARRAS B400S PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS.           

17.663,96

P0304        ML  ALBARDILLA METÁLICA INCLUSO GARRAS DE SUJECIÓN.                 

104,61

P0305        ML  TUBO DE DRENAJE DE PVC RANUDRADO D=160mm.                       

110,00

P0306        M3  RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS.              

262,60

P0307        ML  JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN UNIÓN DE MURO CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN

195,99
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                   

P0401        M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRAS ARTIFICIALES(adec). 

461,99

P0402        ML  ENCINTADO CON BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 20x20x50 cm.    

111,80

P0403        M2  PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA 15 cm. ARMADO.        

2.309,94

P0404        M3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN LOSAS PARA ESCALERAS DE 15cm. 

1,25

P0405        ML  FORMACIÓN DEL PELDAÑO CON LADRILLOS HUECOS DOBLES               

25,00

P0406        ML  BARANDILLA DE 100cm DE ALTURA CON TUBOS DE ACERO LAMINADO.      

14,06

7 de junio de 2016 Página 4



MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   

P0501        H   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS HASTA 5 METROS DE PROFUNDIDAD.     

163,16

P0502        ML  TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 90mm DE DIÁMETRO PARA 10Atm

241,65

P0503        UD  ARQUETA DE REGISTRO 70x70x80 cm COMPLETAMENTE TERMINADA.        

2,00

P0504        UD  BOCA DE RIEGO INSTALADA Y FUNCIONANDO.                          

6,00

P0505        M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZANJAS EN CAPAS DE 20cm.     

78,54

P0506        UD  CONTADOR DE AGUA POTABLE DE 13mm INSTALADO EN ARMARIO METÁLICO. 

1,00

P0507        UD  ACOMETIDA DE AGUA DESDE LA RED GENERAL DE 50mm A 250mm INSTALADA

1,00

P0508        PA  A JUSTIFICAR EN CONEXIÓN DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE.       

1,00

P0509        UD  PUNTO DE LUZ DE ALUMBRADO, LUMINARIA LEDS DOBLE ENCENDIDO 106W. 

9,00

P0510        PA  A JUSTIFICAR EN ACOMETIDA DESDE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.       

1,00

P0511        UD  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DOBLE AISLAMIENTO.                

1,00

P0512        UD  ARMARIO PARA CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN HOMOLOGADO.           

1,00

P0513        ML  CANALIZACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, CAMA, PVC D=110mm, ARENA 55cm

169,33

P0514        ML  CABLE DE 1x10mm2 AISLADO PARA TENSION DE 1kV. COLOCADO          

592,66

P0515        UD  ARQUETA DE PASO, 33x33x55cm EN HORMIGÓN TIPO HM.15. TERMINADA.  

12,00

P0516        UD  FOSA SÉPTICA PREFABRICADA DE POLIETILENO 1000 LITROS INSTALADA  

1,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 06 VARIOS                                                          

P0601        ML  PUERTA METÁLICA PARA ENTRADA, 2 M DE ALTURA, INSTALADA.         

14,00

P0602        ML  CERRAMIENTO DE PARCELA, MURETE DE MAMPOSTERIA HIDRÁULICA 40cm.  

129,98

P0603        ML  CERRAMIENTO DE PARCELA, MALLA METÁLICA, ROLLIZOS DE MADERA PINO.

143,27

P0604        ML  MODULO DE MAMPOSTERIA Y CARTEL MADERA DENOMINACIÓN DEL ECOPARQUE

2,00

P0605        UD  CASETA DE VIGILANCIA, MÍNIMO 3x4,80M2, CUARTO VIGILANCIA Y ASEO.

1,00

P0606        ML  FORMACIÓN DE CUNETA REDUCIDAD DE SECCIÓN TRAINGULAR HM-20       

163,24

P0607        ML  CAÑO DE PASO DE AGUA BAJO CALZADA, TUBO DE HORMIGÓN 500mm.      

15,43

P0608        ML  BAJANTE FORMADA CON PLACAS PREFABRICADAS DE HM-25.              

23,90

P0609        M2  SANEADO Y FORMACIÓN DE TALUDES PARA RECEPCIÓN DE TIERRA VEGETAL.

2.004,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 07 PLANTACIONES Y RED DE RIEGO                                     

P0701        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX.                        

10,00

P0702        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS.                    

20,00

P0703        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS.                    

10,00

P0704        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA.                    

10,00

P0705        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CRATAEGUS AZAROLUS.                  

10,00

P0706        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MESPILUS GERMANICA.                  

10,00

P0707        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ZIZIPUS JUJUBA.                      

10,00

P0708        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTUS UNEDO.                      

5,00

P0709        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS PHOENICEA.                 

5,00

P0710        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS.                  

100,00

P0711        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDA STOECHAS.                    

200,00

P0712        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RUBUS ULMIFOLIUS.                    

20,00

P0713        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDA DENTADA.                     

400,00

P0714        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO).     

400,00

P0715        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS COCCIFERA.                   

20,00

P0716        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SMILAX ASPERA.                       

10,00

P0717        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE100 AD, DN50 PN6 ZANJA 40x15cm

193,00

P0718        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN32 PN6 EN ZANJA 40x15cm.

457,00

P0719        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN16 A PROFUNDIDAD DE 15cm
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

402,00

P0720        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN 16 CON GOTEROS DE 15cm.

598,50

P0721        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE SECTOR, TOTALMENTE INSTALADA.

2,00

P0722        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE LIMPIEZA, TOTALMENTE MONTADA.

9,00

P0723        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE REGISTRO.                    

16,00

P0724        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABEZAL DE RIEGO TOTALMENTE MONTADO.    

1,00

P0725        UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO TIPO BAYONETA MONTADA.

7,00

P0726        ML  CABLE BIPOLAR PARA UNIÓN DE ELECTROVALVULAS CON PROGRAMADOR     

13,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                    

P0801        PA  SEÑALIZACIÓN DE MARCAS VIALES SEGÚN PLANTA DE PARCELA.          

1,00

P0802        UD  TOPE DE NEOPRENO COLOCADO SOBRE PLACAS METÁLICAS COLOCADO.      

11,00

P0803        PA  A JUSTIFICAR EN REPOSICIÓN/TRASLADO DE POSIBLES SERVICIOS AFECT.

1,00
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MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

P0901        UD  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.                                   

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
P0101        M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO DE ESPESOR VARIABLE.            0,80

CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

P0102        M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, ACERAS EXISTENTES.                    2,51

DOS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
P0201        M3  EXCAVACIÓN CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS                   3,29

TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

P0202        M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS HASTA 5 METROS DE PROFUNDIDAD      6,38

SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P0203        M3  RELENO, EXTENDIDO Y APISONADO DE TIERRAS PROCEDENTES DE
PRESTAMO

5,79

CINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 MUROS                                                           
P0301        M2  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-10/P/40/IIA 10cm.                       9,76

NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P0302        M3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA EN MUROS DE CONTENCIÓN.      105,68

CIENTO CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

P0303        KG  ACERO EN BARRAS B400S PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS.           0,85

CERO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P0304        ML  ALBARDILLA METÁLICA INCLUSO GARRAS DE SUJECIÓN.                 13,00

TRECE  EUROS

P0305        ML  TUBO DE DRENAJE DE PVC RANUDRADO D=160mm.                       6,54

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P0306        M3  RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS.              23,31

VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P0307        ML  JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN UNIÓN DE MURO CON PAVIMENTO DE
HORMIGÓN

8,46

OCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                   
P0401        M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRAS ARTIFICIALES(adec). 7,05

SIETE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

P0402        ML  ENCINTADO CON BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 20x20x50 cm.    18,77

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

P0403        M2  PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA 15 cm. ARMADO.        22,71

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

P0404        M3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN LOSAS PARA ESCALERAS DE 15cm. 114,93

CIENTO CATORCE  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

P0405        ML  FORMACIÓN DEL PELDAÑO CON LADRILLOS HUECOS DOBLES               9,51

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

P0406        ML  BARANDILLA DE 100cm DE ALTURA CON TUBOS DE ACERO LAMINADO.      75,13

SETENTA Y CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   
P0501        H   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS HASTA 5 METROS DE PROFUNDIDAD.     6,38

SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

P0502        ML  TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 90mm DE DIÁMETRO PARA 10Atm 11,16

ONCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

P0503        UD  ARQUETA DE REGISTRO 70x70x80 cm COMPLETAMENTE TERMINADA.        63,07

SESENTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P0504        UD  BOCA DE RIEGO INSTALADA Y FUNCIONANDO.                          34,00

TREINTA Y CUATRO  EUROS

P0505        M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZANJAS EN CAPAS DE 20cm.     19,22

DIECINUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

P0506        UD  CONTADOR DE AGUA POTABLE DE 13mm INSTALADO EN ARMARIO
METÁLICO. 

70,08

SETENTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

P0507        UD  ACOMETIDA DE AGUA DESDE LA RED GENERAL DE 50mm A 250mm
INSTALADA

422,21

CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

P0508        PA  A JUSTIFICAR EN CONEXIÓN DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE.       1.803,04

MIL OCHOCIENTOS TRES  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

P0509        UD  PUNTO DE LUZ DE ALUMBRADO, LUMINARIA LEDS DOBLE ENCENDIDO 106W. 572,19

QUINIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

P0510        PA  A JUSTIFICAR EN ACOMETIDA DESDE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.       3.005,06

TRES MIL CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

P0511        UD  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DOBLE AISLAMIENTO.                600,76

SEISCIENTOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P0512        UD  ARMARIO PARA CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN HOMOLOGADO.           481,72

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

P0513        ML  CANALIZACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, CAMA, PVC D=110mm, ARENA 55cm 14,34

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P0514        ML  CABLE DE 1x10mm2 AISLADO PARA TENSION DE 1kV. COLOCADO          0,90

CERO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

P0515        UD  ARQUETA DE PASO, 33x33x55cm EN HORMIGÓN TIPO HM.15. TERMINADA.  52,00

CINCUENTA Y DOS  EUROS

P0516        UD  FOSA SÉPTICA PREFABRICADA DE POLIETILENO 1000 LITROS INSTALADA  297,47

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 VARIOS                                                          
P0601        ML  PUERTA METÁLICA PARA ENTRADA, 2 M DE ALTURA, INSTALADA.         97,64

NOVENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P0602        ML  CERRAMIENTO DE PARCELA, MURETE DE MAMPOSTERIA HIDRÁULICA 40cm.  96,44

NOVENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

P0603        ML  CERRAMIENTO DE PARCELA, MALLA METÁLICA, ROLLIZOS DE MADERA PINO. 20,32

VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

P0604        ML  MODULO DE MAMPOSTERIA Y CARTEL MADERA DENOMINACIÓN DEL
ECOPARQUE

152,46

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

P0605        UD  CASETA DE VIGILANCIA, MÍNIMO 3x4,80M2, CUARTO VIGILANCIA Y ASEO. 3.205,56

TRES MIL DOSCIENTOS CINCO  EUROS con CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

P0606        ML  FORMACIÓN DE CUNETA REDUCIDAD DE SECCIÓN TRAINGULAR HM-20       21,98

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P0607        ML  CAÑO DE PASO DE AGUA BAJO CALZADA, TUBO DE HORMIGÓN 500mm.      30,60

TREINTA  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P0608        ML  BAJANTE FORMADA CON PLACAS PREFABRICADAS DE HM-25.              12,72

DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

P0609        M2  SANEADO Y FORMACIÓN DE TALUDES PARA RECEPCIÓN DE TIERRA
VEGETAL.

1,97

UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 PLANTACIONES Y RED DE RIEGO                                     
P0701        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX.                        145,77

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

P0702        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS.                    39,77

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P0703        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS.                    82,17

OCHENTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

P0704        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA.                    71,57

SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P0705        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CRATAEGUS AZAROLUS.                  66,27

SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P0706        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MESPILUS GERMANICA.                  34,47

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P0707        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ZIZIPUS JUJUBA.                      66,27

SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

P0708        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTUS UNEDO.                      17,15

DIECISIETE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

P0709        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS PHOENICEA.                 31,97

TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

P0710        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS.                  6,07

SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

P0711        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDA STOECHAS.                    5,54

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P0712        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RUBUS ULMIFOLIUS.                    20,91

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

P0713        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDA DENTADA.                     5,54

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P0714        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO).     5,54

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

P0715        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS COCCIFERA.                   19,85

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P0716        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SMILAX ASPERA.                       19,85

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

P0717        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE100 AD, DN50 PN6 ZANJA 40x15cm 2,85

DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P0718        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN32 PN6 EN ZANJA 40x15cm. 2,95

DOS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

P0719        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN16 A PROFUNDIDAD DE 15cm 1,30

UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

P0720        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN 16 CON GOTEROS DE 15cm. 1,35

UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

P0721        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE SECTOR, TOTALMENTE INSTALADA. 190,02

CIENTO NOVENTA  EUROS con DOS CÉNTIMOS

P0722        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE LIMPIEZA, TOTALMENTE MONTADA. 50,12

CINCUENTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P0723        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE REGISTRO.                    28,60

VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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P0724        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABEZAL DE RIEGO TOTALMENTE MONTADO.    493,31

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

P0725        UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO TIPO BAYONETA MONTADA. 50,66

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

P0726        ML  CABLE BIPOLAR PARA UNIÓN DE ELECTROVALVULAS CON PROGRAMADOR   1,14

UN  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                    
P0801        PA  SEÑALIZACIÓN DE MARCAS VIALES SEGÚN PLANTA DE PARCELA.          701,01

SETECIENTOS UN  EUROS con UN CÉNTIMOS

P0802        UD  TOPE DE NEOPRENO COLOCADO SOBRE PLACAS METÁLICAS COLOCADO.      82,12

OCHENTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

P0803        PA  A JUSTIFICAR EN REPOSICIÓN/TRASLADO DE POSIBLES SERVICIOS AFECT. 601,01

SEISCIENTOS UN  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
P0901        UD  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.                                   3.854,71

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                
P0101        M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO DE ESPESOR VARIABLE.            

Mano de obra................................................. 0,40

Maquinaria..................................................... 0,34

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 0,80

P0102        M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, ACERAS EXISTENTES.                    

Mano de obra................................................. 1,41

Maquinaria..................................................... 0,96

Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 2,51
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
P0201        M3  EXCAVACIÓN CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS                   

Mano de obra................................................. 0,02

Maquinaria..................................................... 3,21

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3,29

P0202        M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS HASTA 5 METROS DE PROFUNDIDAD      

Mano de obra................................................. 0,51

Maquinaria..................................................... 5,39

Resto de obra y  materiales............................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 6,38

P0203        M3  RELENO, EXTENDIDO Y APISONADO DE TIERRAS PROCEDENTES DE
PRESTAMO

Mano de obra................................................. 0,05

Maquinaria..................................................... 1,50

Resto de obra y  materiales............................... 4,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,79

7 de junio de 2016 Página 2



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 MUROS                                                           
P0301        M2  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-10/P/40/IIA 10cm.                       

Mano de obra................................................. 2,66

Resto de obra y  materiales............................... 7,10

TOTAL PARTIDA........................................... 9,76

P0302        M3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA EN MUROS DE CONTENCIÓN.      

Mano de obra................................................. 19,55

Maquinaria..................................................... 0,10

Resto de obra y  materiales............................... 86,03

TOTAL PARTIDA........................................... 105,68

P0303        KG  ACERO EN BARRAS B400S PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS.           

Resto de obra y  materiales............................... 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 0,85

P0304        ML  ALBARDILLA METÁLICA INCLUSO GARRAS DE SUJECIÓN.                 

Resto de obra y  materiales............................... 13,00

TOTAL PARTIDA........................................... 13,00

P0305        ML  TUBO DE DRENAJE DE PVC RANUDRADO D=160mm.                       

Resto de obra y  materiales............................... 6,54

TOTAL PARTIDA........................................... 6,54

P0306        M3  RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS.              

Mano de obra................................................. 3,84

Maquinaria..................................................... 18,15

Resto de obra y  materiales............................... 1,32

TOTAL PARTIDA........................................... 23,31

P0307        ML  JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN UNIÓN DE MURO CON PAVIMENTO DE
HORMIGÓN

Resto de obra y  materiales............................... 8,46

TOTAL PARTIDA........................................... 8,46
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CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                   
P0401        M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRAS ARTIFICIALES(adec). 

Mano de obra................................................. 0,05

Maquinaria..................................................... 1,57

Resto de obra y  materiales............................... 5,43

TOTAL PARTIDA........................................... 7,05

P0402        ML  ENCINTADO CON BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 20x20x50 cm.    

Mano de obra................................................. 10,28

Maquinaria..................................................... 1,20

Resto de obra y  materiales............................... 7,29

TOTAL PARTIDA........................................... 18,77

P0403        M2  PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA 15 cm. ARMADO.        

Resto de obra y  materiales............................... 22,71

TOTAL PARTIDA........................................... 22,71

P0404        M3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN LOSAS PARA ESCALERAS DE 15cm. 

Resto de obra y  materiales............................... 114,93

TOTAL PARTIDA........................................... 114,93

P0405        ML  FORMACIÓN DEL PELDAÑO CON LADRILLOS HUECOS DOBLES               

Mano de obra................................................. 8,73

Resto de obra y  materiales............................... 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 9,51

P0406        ML  BARANDILLA DE 100cm DE ALTURA CON TUBOS DE ACERO LAMINADO.      

Mano de obra................................................. 63,41

Resto de obra y  materiales............................... 11,72

TOTAL PARTIDA........................................... 75,13
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   
P0501        H   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS HASTA 5 METROS DE PROFUNDIDAD.     

Mano de obra................................................. 0,51

Maquinaria..................................................... 5,39

Resto de obra y  materiales............................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 6,38

P0502        ML  TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 90mm DE DIÁMETRO PARA 10Atm

Resto de obra y  materiales............................... 11,16

TOTAL PARTIDA........................................... 11,16

P0503        UD  ARQUETA DE REGISTRO 70x70x80 cm COMPLETAMENTE TERMINADA.        

Mano de obra................................................. 26,50

Resto de obra y  materiales............................... 36,57

TOTAL PARTIDA........................................... 63,07

P0504        UD  BOCA DE RIEGO INSTALADA Y FUNCIONANDO.                          

Resto de obra y  materiales............................... 34,00

TOTAL PARTIDA........................................... 34,00

P0505        M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZANJAS EN CAPAS DE 20cm.     

Mano de obra................................................. 3,19

Maquinaria..................................................... 1,01

Resto de obra y  materiales............................... 15,02

TOTAL PARTIDA........................................... 19,22

P0506        UD  CONTADOR DE AGUA POTABLE DE 13mm INSTALADO EN ARMARIO
METÁLICO. 

Mano de obra................................................. 16,58

Resto de obra y  materiales............................... 53,50

TOTAL PARTIDA........................................... 70,08

P0507        UD  ACOMETIDA DE AGUA DESDE LA RED GENERAL DE 50mm A 250mm
INSTALADA

Mano de obra................................................. 116,87

Resto de obra y  materiales............................... 305,34

TOTAL PARTIDA........................................... 422,21

P0508        PA  A JUSTIFICAR EN CONEXIÓN DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE.       

Resto de obra y  materiales............................... 1.803,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1.803,04

P0509        UD  PUNTO DE LUZ DE ALUMBRADO, LUMINARIA LEDS DOBLE ENCENDIDO 106W. 

Resto de obra y  materiales............................... 572,19

TOTAL PARTIDA........................................... 572,19

P0510        PA  A JUSTIFICAR EN ACOMETIDA DESDE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.       

Resto de obra y  materiales............................... 3.005,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3.005,06

P0511        UD  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DOBLE AISLAMIENTO.                

Resto de obra y  materiales............................... 600,76

TOTAL PARTIDA........................................... 600,76

P0512        UD  ARMARIO PARA CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN HOMOLOGADO.           

Resto de obra y  materiales............................... 481,72

TOTAL PARTIDA........................................... 481,72

P0513        ML  CANALIZACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, CAMA, PVC D=110mm, ARENA 55cm

Mano de obra................................................. 2,76

Resto de obra y  materiales............................... 11,58

TOTAL PARTIDA........................................... 14,34

P0514        ML  CABLE DE 1x10mm2 AISLADO PARA TENSION DE 1kV. COLOCADO          

Resto de obra y  materiales............................... 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 0,90
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P0515        UD  ARQUETA DE PASO, 33x33x55cm EN HORMIGÓN TIPO HM.15. TERMINADA.  

Resto de obra y  materiales............................... 52,00

TOTAL PARTIDA........................................... 52,00

P0516        UD  FOSA SÉPTICA PREFABRICADA DE POLIETILENO 1000 LITROS INSTALADA  

Mano de obra................................................. 58,05

Resto de obra y  materiales............................... 239,42

TOTAL PARTIDA........................................... 297,47
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CAPÍTULO 06 VARIOS                                                          
P0601        ML  PUERTA METÁLICA PARA ENTRADA, 2 M DE ALTURA, INSTALADA.         

Resto de obra y  materiales............................... 97,64

TOTAL PARTIDA........................................... 97,64

P0602        ML  CERRAMIENTO DE PARCELA, MURETE DE MAMPOSTERIA HIDRÁULICA 40cm.  

Mano de obra................................................. 58,94

Resto de obra y  materiales............................... 37,50

TOTAL PARTIDA........................................... 96,44

P0603        ML  CERRAMIENTO DE PARCELA, MALLA METÁLICA, ROLLIZOS DE MADERA PINO.

Mano de obra................................................. 11,08

Resto de obra y  materiales............................... 9,24

TOTAL PARTIDA........................................... 20,32

P0604        ML  MODULO DE MAMPOSTERIA Y CARTEL MADERA DENOMINACIÓN DEL
ECOPARQUE

Resto de obra y  materiales............................... 152,46

TOTAL PARTIDA........................................... 152,46

P0605        UD  CASETA DE VIGILANCIA, MÍNIMO 3x4,80M2, CUARTO VIGILANCIA Y ASEO.

Resto de obra y  materiales............................... 3.205,56

TOTAL PARTIDA........................................... 3.205,56

P0606        ML  FORMACIÓN DE CUNETA REDUCIDAD DE SECCIÓN TRAINGULAR HM-20       

Mano de obra................................................. 8,84

Maquinaria..................................................... 0,85

Resto de obra y  materiales............................... 12,29

TOTAL PARTIDA........................................... 21,98

P0607        ML  CAÑO DE PASO DE AGUA BAJO CALZADA, TUBO DE HORMIGÓN 500mm.      

Mano de obra................................................. 12,37

Resto de obra y  materiales............................... 18,23

TOTAL PARTIDA........................................... 30,60

P0608        ML  BAJANTE FORMADA CON PLACAS PREFABRICADAS DE HM-25.              

Resto de obra y  materiales............................... 12,72

TOTAL PARTIDA........................................... 12,72

P0609        M2  SANEADO Y FORMACIÓN DE TALUDES PARA RECEPCIÓN DE TIERRA
VEGETAL.

Mano de obra................................................. 1,52

Maquinaria..................................................... 0,23

Resto de obra y  materiales............................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 1,97
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CAPÍTULO 07 PLANTACIONES Y RED DE RIEGO                                     
P0701        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX.                        

Mano de obra................................................. 0,34

Maquinaria..................................................... 6,97

Resto de obra y  materiales............................... 138,46

TOTAL PARTIDA........................................... 145,77

P0702        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS.                    

Mano de obra................................................. 0,34

Maquinaria..................................................... 6,97

Resto de obra y  materiales............................... 32,46

TOTAL PARTIDA........................................... 39,77

P0703        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS.                    

Mano de obra................................................. 0,34

Maquinaria..................................................... 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 81,56

TOTAL PARTIDA........................................... 82,17

P0704        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA.                    

Mano de obra................................................. 0,34

Maquinaria..................................................... 6,97

Resto de obra y  materiales............................... 64,26

TOTAL PARTIDA........................................... 71,57

P0705        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CRATAEGUS AZAROLUS.                  

Mano de obra................................................. 0,34

Maquinaria..................................................... 6,97

Resto de obra y  materiales............................... 58,96

TOTAL PARTIDA........................................... 66,27

P0706        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MESPILUS GERMANICA.                  

Mano de obra................................................. 0,34

Maquinaria..................................................... 6,97

Resto de obra y  materiales............................... 27,16

TOTAL PARTIDA........................................... 34,47

P0707        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ZIZIPUS JUJUBA.                      

Mano de obra................................................. 0,34

Maquinaria..................................................... 6,97

Resto de obra y  materiales............................... 58,96

TOTAL PARTIDA........................................... 66,27

P0708        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTUS UNEDO.                      

Mano de obra................................................. 1,18

Resto de obra y  materiales............................... 15,97

TOTAL PARTIDA........................................... 17,15

P0709        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS PHOENICEA.                 

Mano de obra................................................. 5,16

Resto de obra y  materiales............................... 26,81

TOTAL PARTIDA........................................... 31,97

P0710        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS.                  

Mano de obra................................................. 3,73

Resto de obra y  materiales............................... 2,34

TOTAL PARTIDA........................................... 6,07

P0711        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDA STOECHAS.                    

Mano de obra................................................. 3,73

Resto de obra y  materiales............................... 1,81

TOTAL PARTIDA........................................... 5,54

P0712        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RUBUS ULMIFOLIUS.                    

Mano de obra................................................. 3,73

Resto de obra y  materiales............................... 17,18

TOTAL PARTIDA........................................... 20,91
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P0713        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDA DENTADA.                     

Mano de obra................................................. 3,73

Resto de obra y  materiales............................... 1,81

TOTAL PARTIDA........................................... 5,54

P0714        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO).     

Mano de obra................................................. 3,73

Resto de obra y  materiales............................... 1,81

TOTAL PARTIDA........................................... 5,54

P0715        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS COCCIFERA.                   

Mano de obra................................................. 3,73

Resto de obra y  materiales............................... 16,12

TOTAL PARTIDA........................................... 19,85

P0716        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SMILAX ASPERA.                       

Mano de obra................................................. 3,73

Resto de obra y  materiales............................... 16,12

TOTAL PARTIDA........................................... 19,85

P0717        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE100 AD, DN50 PN6 ZANJA 40x15cm

Resto de obra y  materiales............................... 2,85

TOTAL PARTIDA........................................... 2,85

P0718        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN32 PN6 EN ZANJA 40x15cm.

Resto de obra y  materiales............................... 2,95

TOTAL PARTIDA........................................... 2,95

P0719        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN16 A PROFUNDIDAD DE 15cm

Resto de obra y  materiales............................... 1,30

TOTAL PARTIDA........................................... 1,30

P0720        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN 16 CON GOTEROS DE 15cm.

Resto de obra y  materiales............................... 1,35

TOTAL PARTIDA........................................... 1,35

P0721        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE SECTOR, TOTALMENTE INSTALADA.

Resto de obra y  materiales............................... 190,02

TOTAL PARTIDA........................................... 190,02

P0722        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE LIMPIEZA, TOTALMENTE MONTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 50,12

TOTAL PARTIDA........................................... 50,12

P0723        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE REGISTRO.                    

Resto de obra y  materiales............................... 28,60

TOTAL PARTIDA........................................... 28,60

P0724        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABEZAL DE RIEGO TOTALMENTE MONTADO.    

Resto de obra y  materiales............................... 493,31

TOTAL PARTIDA........................................... 493,31

P0725        UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO TIPO BAYONETA MONTADA.

Resto de obra y  materiales............................... 50,66

TOTAL PARTIDA........................................... 50,66

P0726        ML  CABLE BIPOLAR PARA UNIÓN DE ELECTROVALVULAS CON PROGRAMADOR   

Resto de obra y  materiales............................... 1,14

TOTAL PARTIDA........................................... 1,14
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                    
P0801        PA  SEÑALIZACIÓN DE MARCAS VIALES SEGÚN PLANTA DE PARCELA.          

Resto de obra y  materiales............................... 701,01

TOTAL PARTIDA........................................... 701,01

P0802        UD  TOPE DE NEOPRENO COLOCADO SOBRE PLACAS METÁLICAS COLOCADO.      

Resto de obra y  materiales............................... 82,12

TOTAL PARTIDA........................................... 82,12

P0803        PA  A JUSTIFICAR EN REPOSICIÓN/TRASLADO DE POSIBLES SERVICIOS AFECT.

Resto de obra y  materiales............................... 601,01

TOTAL PARTIDA........................................... 601,01
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CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               
P0901        UD  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.                                   

Resto de obra y  materiales............................... 3.854,71

TOTAL PARTIDA........................................... 3.854,71

7 de junio de 2016 Página 11



 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS                                                

P0101        M2  DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO DE ESPESOR VARIABLE.            

4.046,00 0,80 3.236,80

P0102        M2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS, ACERAS EXISTENTES.                    

10,00 2,51 25,10

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................ 3.261,90
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

P0201        M3  EXCAVACIÓN CIELO ABIERTO CON MEDIOS MECÁNICOS                   

2.368,00 3,29 7.790,72

P0202        M3  EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS HASTA 5 METROS DE PROFUNDIDAD      

171,29 6,38 1.092,83

P0203        M3  RELENO, EXTENDIDO Y APISONADO DE TIERRAS PROCEDENTES DE PRESTAMO

794,56 5,79 4.600,50

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 13.484,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 MUROS                                                           

P0301        M2  HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-10/P/40/IIA 10cm.                       

236,01 9,76 2.303,46

P0302        M3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA EN MUROS DE CONTENCIÓN.      

317,54 105,68 33.557,63

P0303        KG  ACERO EN BARRAS B400S PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS.           

17.663,96 0,85 15.014,37

P0304        ML  ALBARDILLA METÁLICA INCLUSO GARRAS DE SUJECIÓN.                 

104,61 13,00 1.359,93

P0305        ML  TUBO DE DRENAJE DE PVC RANUDRADO D=160mm.                       

110,00 6,54 719,40

P0306        M3  RELLENO DE MATERIAL FILTRANTE EN TRASDOS DE MUROS.              

262,60 23,31 6.121,21

P0307        ML  JUNTA DE ESTANQUEIDAD EN UNIÓN DE MURO CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN

195,99 8,46 1.658,08

TOTAL CAPÍTULO 03 MUROS............................................................................................................................... 60.734,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN                                                   

P0401        M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZAHORRAS ARTIFICIALES(adec). 

461,99 7,05 3.257,03

P0402        ML  ENCINTADO CON BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN 20x20x50 cm.    

111,80 18,77 2.098,49

P0403        M2  PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA 15 cm. ARMADO.        

2.309,94 22,71 52.458,74

P0404        M3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIA EN LOSAS PARA ESCALERAS DE 15cm. 

1,25 114,93 143,66

P0405        ML  FORMACIÓN DEL PELDAÑO CON LADRILLOS HUECOS DOBLES               

25,00 9,51 237,75

P0406        ML  BARANDILLA DE 100cm DE ALTURA CON TUBOS DE ACERO LAMINADO.      

14,06 75,13 1.056,33

TOTAL CAPÍTULO 04 PAVIMENTACIÓN............................................................................................................... 59.252,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES                                                   

P0501        H   EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS HASTA 5 METROS DE PROFUNDIDAD.     

163,16 6,38 1.040,96

P0502        ML  TENDIDO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE 90mm DE DIÁMETRO PARA 10Atm

241,65 11,16 2.696,81

P0503        UD  ARQUETA DE REGISTRO 70x70x80 cm COMPLETAMENTE TERMINADA.        

2,00 63,07 126,14

P0504        UD  BOCA DE RIEGO INSTALADA Y FUNCIONANDO.                          

6,00 34,00 204,00

P0505        M3  RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE ZANJAS EN CAPAS DE 20cm.     

78,54 19,22 1.509,54

P0506        UD  CONTADOR DE AGUA POTABLE DE 13mm INSTALADO EN ARMARIO METÁLICO. 

1,00 70,08 70,08

P0507        UD  ACOMETIDA DE AGUA DESDE LA RED GENERAL DE 50mm A 250mm INSTALADA

1,00 422,21 422,21

P0508        PA  A JUSTIFICAR EN CONEXIÓN DE AGUA POTABLE A RED EXISTENTE.       

1,00 1.803,04 1.803,04

P0509        UD  PUNTO DE LUZ DE ALUMBRADO, LUMINARIA LEDS DOBLE ENCENDIDO 106W. 

9,00 572,19 5.149,71

P0510        PA  A JUSTIFICAR EN ACOMETIDA DESDE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.       

1,00 3.005,06 3.005,06

P0511        UD  CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DOBLE AISLAMIENTO.                

1,00 600,76 600,76

P0512        UD  ARMARIO PARA CENTRO DE MANDO Y PROTECCIÓN HOMOLOGADO.           

1,00 481,72 481,72

P0513        ML  CANALIZACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA, CAMA, PVC D=110mm, ARENA 55cm

169,33 14,34 2.428,19

P0514        ML  CABLE DE 1x10mm2 AISLADO PARA TENSION DE 1kV. COLOCADO          

592,66 0,90 533,39

P0515        UD  ARQUETA DE PASO, 33x33x55cm EN HORMIGÓN TIPO HM.15. TERMINADA.  

12,00 52,00 624,00

P0516        UD  FOSA SÉPTICA PREFABRICADA DE POLIETILENO 1000 LITROS INSTALADA  

1,00 297,47 297,47

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES............................................................................................................... 20.993,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 VARIOS                                                          

P0601        ML  PUERTA METÁLICA PARA ENTRADA, 2 M DE ALTURA, INSTALADA.         

14,00 97,64 1.366,96

P0602        ML  CERRAMIENTO DE PARCELA, MURETE DE MAMPOSTERIA HIDRÁULICA 40cm.  

129,98 96,44 12.535,27

P0603        ML  CERRAMIENTO DE PARCELA, MALLA METÁLICA, ROLLIZOS DE MADERA PINO.

143,27 20,32 2.911,25

P0604        ML  MODULO DE MAMPOSTERIA Y CARTEL MADERA DENOMINACIÓN DEL ECOPARQUE

2,00 152,46 304,92

P0605        UD  CASETA DE VIGILANCIA, MÍNIMO 3x4,80M2, CUARTO VIGILANCIA Y ASEO.

1,00 3.205,56 3.205,56

P0606        ML  FORMACIÓN DE CUNETA REDUCIDAD DE SECCIÓN TRAINGULAR HM-20       

163,24 21,98 3.588,02

P0607        ML  CAÑO DE PASO DE AGUA BAJO CALZADA, TUBO DE HORMIGÓN 500mm.      

15,43 30,60 472,16

P0608        ML  BAJANTE FORMADA CON PLACAS PREFABRICADAS DE HM-25.              

23,90 12,72 304,01

P0609        M2  SANEADO Y FORMACIÓN DE TALUDES PARA RECEPCIÓN DE TIERRA VEGETAL.

2.004,00 1,97 3.947,88

TOTAL CAPÍTULO 06 VARIOS............................................................................................................................... 28.636,03
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 PLANTACIONES Y RED DE RIEGO                                     

P0701        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX.                        

10,00 145,77 1.457,70

P0702        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PINUS HALEPENSIS.                    

20,00 39,77 795,40

P0703        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CELTIS AUSTRALIS.                    

10,00 82,17 821,70

P0704        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SORBUS DOMESTICA.                    

10,00 71,57 715,70

P0705        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE CRATAEGUS AZAROLUS.                  

10,00 66,27 662,70

P0706        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MESPILUS GERMANICA.                  

10,00 34,47 344,70

P0707        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ZIZIPUS JUJUBA.                      

10,00 66,27 662,70

P0708        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTUS UNEDO.                      

5,00 17,15 85,75

P0709        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE JUNIPERUS PHOENICEA.                 

5,00 31,97 159,85

P0710        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SALVIA OFFICINALIS.                  

100,00 6,07 607,00

P0711        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDA STOECHAS.                    

200,00 5,54 1.108,00

P0712        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE RUBUS ULMIFOLIUS.                    

20,00 20,91 418,20

P0713        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE LAVANDA DENTADA.                     

400,00 5,54 2.216,00

P0714        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS (ROMERO).     

400,00 5,54 2.216,00

P0715        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE QUERCUS COCCIFERA.                   

20,00 19,85 397,00

P0716        UD  SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE SMILAX ASPERA.                       

10,00 19,85 198,50

P0717        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE100 AD, DN50 PN6 ZANJA 40x15cm

193,00 2,85 550,05

P0718        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN32 PN6 EN ZANJA 40x15cm.

457,00 2,95 1.348,15

P0719        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN16 A PROFUNDIDAD DE 15cm
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

402,00 1,30 522,60

P0720        ML  SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TB DE PE BD DN 16 CON GOTEROS DE 15cm.

598,50 1,35 807,98

P0721        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE SECTOR, TOTALMENTE INSTALADA.

2,00 190,02 380,04

P0722        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE LIMPIEZA, TOTALMENTE MONTADA.

9,00 50,12 451,08

P0723        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE REGISTRO.                    

16,00 28,60 457,60

P0724        UD  SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABEZAL DE RIEGO TOTALMENTE MONTADO.    

1,00 493,31 493,31

P0725        UD  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOCA DE RIEGO TIPO BAYONETA MONTADA.

7,00 50,66 354,62

P0726        ML  CABLE BIPOLAR PARA UNIÓN DE ELECTROVALVULAS CON PROGRAMADOR     

13,00 1,14 14,82

TOTAL CAPÍTULO 07 PLANTACIONES Y RED DE RIEGO.................................................................................. 18.247,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN                                                    

P0801        PA  SEÑALIZACIÓN DE MARCAS VIALES SEGÚN PLANTA DE PARCELA.          

1,00 701,01 701,01

P0802        UD  TOPE DE NEOPRENO COLOCADO SOBRE PLACAS METÁLICAS COLOCADO.      

11,00 82,12 903,32

P0803        PA  A JUSTIFICAR EN REPOSICIÓN/TRASLADO DE POSIBLES SERVICIOS AFECT.

1,00 601,01 601,01

TOTAL CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN................................................................................................................. 2.205,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD                                               

P0901        UD  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.                                   

1,00 3.854,71 3.854,71

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.854,71

TOTAL...................................................................................................................................................................... 210.668,34
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 3.261,90 1,46

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 13.484,05 6,04

03 MUROS....................................................................................................................................................... 60.734,08 27,20

04 PAVIMENTACIÓN ......................................................................................................................................... 59.252,00 26,53

05 INSTALACIONES.......................................................................................................................................... 20.993,08 9,40

06 VARIOS....................................................................................................................................................... 28.636,03 12,82

07 PLANTACIONES Y RED DE RIEGO................................................................................................................. 18.247,15 8,17

08 SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................................ 2.205,34 0,99

09 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 3.854,71 1,73

13,00% Gastos generales.......................... 27.386,88

6,00% Beneficio industrial ........................ 12.640,10

SUMA DE G.G. y  B.I. 40.026,98

16,00% I.V.A....................................................................... 40.111,25

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 290.806,57

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 290.806,57

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

, a 17 de febrero de 2016.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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