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ESTUDIO TECNICO PARA LA REURBANIZACION DE LA CALLE FILIPINAS EN LA CIUDAD DE VALENCIA

ANEJO 5: JUSTIFICACION DE PRECIOS

1. INTRODUCCION

El objeto del presente Anejo es la justificacion detallada de los precios resultantes para cada una de las
unidades de obra incluidas en el Cuadro de Precios N2 1 del Documento PRESUPUESTO.

Tiene también la finalidad de servir como base para la confeccién, una vez esté en ejecucion la obra
motivo de este Estudio técnico, de los precios unitarios de las unidades de obra no incluidas en el
Cuadro de Precios n21 y que resultase preciso realizar durante el curso de las obras.

Los precios unitarios considerados en el Documento Presupuesto del Estudio Técnico, se han deducido
a partir de los precios simples de mano de obra, de maquinaria y de materiales, los cuales se consideran
adecuados, actualizados y veraces para el volumen de la obra y zona en la que se desarrolla.

Los precios auxiliares se han obtenido considerando dichos precios simples y la aportacién de los
diferentes elementos productivos que intervienen en la composicion de la unidad a la que su
descripcién hace referencia.

Con la consideracion de los precios simples, mds los auxiliares correspondientes y teniendo en cuenta
los rendimientos medios estimados, de los que se deduce la participacién de cada uno de los
componentes productivos en el desarrollo de la unidad de obra, se calculan los precios unitarios.

Para la elaboracion del presupuesto, se han utilizado los precios de mercado debidamente justificados,
obtenidos tras consulta pertinente a las empresas especializadas o suministradoras, teniendo como
referencia los cuadros de precios del instituto Valenciano de la Edificacion.

2. JUSTIFICACION DE PRECIOS DE LOS MATERIALES

En este Anejo se incluye una relacion de todos los materiales empleados en la obra con sus respectivos
precios a pie de obra. Para su obtencion se han tenido en cuenta tanto los costes de adquisicion como
los de transporte y pérdidas.

3. JUSTIFICACION DE LOS PRECIOS DE MANO DE OBRA

Se considera que los conceptos que constituyen el coste de |la hora de trabajo son los siguientes:
Coste hora de trabajo = Coste anual total / horas de trabajo al afio.
Se entiende que el coste anual estd compuesto por las retribuciones y las cargas sociales.

Se considera que las retribuciones incluyen los siguientes conceptos:
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e Salario base

e Plus de actividad

e Plus extrasalarial

e Pagas extras

e Participacién de beneficios
e Importe de vacaciones

Se considera que las cargas sociales incluyen los siguientes conceptos:

e Régimen general de la seguridad Social.
e Desempleo.

e Formacion profesional.

e Fondo de garantia salarial.

e Seguro de accidentes.

Se considera que el nimero de horas de trabajo al afio se han obtenido estimando 220 dias al aifo, y 8
horas de trabajo al dia, proporcionando un total de 1.760 horas/afio.

4. JUSTIFICACION DE PRECIOS DE MAQUINARIA

Los costes de maquinaria, calculados de forma horaria, incluye los siguientes componentes:

e Costes intrinsecos (proporcionales a la inversién):
«» Amortizacion.
% Intereses.
+*» Seguros y otros gastos fijos (almacenamiento, impuestos, etc.)
+*» Mantenimiento, conservacién y reparaciones.
e Costes complementarios:

+* Mano de obra.

L)

>

< Energia.

L)

>

L)

* Lubricantes.

L)

>

% Neumaticos, conservacién y mantenimiento.

5. PRECIOS DESCOMPUESTOS

En este Anejo se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios n21, que hace referencia a
la obra del presente Estudio técnico.
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Para cada unidad se especifican, junto a su rendimiento o cantidad, todos los sumandos que la
componen: materiales, mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, con inclusién de los precios
auxiliares necesarios en cada caso, y se suman.

Por ultimo, se incrementan en el porcentaje correspondiente al coeficiente de costes indirectos, cuyo
valor se justificard mas adelante en este Anejo.

6. COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS

Para la determinacién del coeficiente K de costes indirectos, se seguirdn las indicaciones de las Normas
Complementarias del Reglamento General de Contratacién.

Segun el Articulo 3 de dichas Normas Complementarias, precio de ejecucién material de cada una de las
unidades de obra que forman parte del estudio técnico responde a la expresion:

:| 1 4 K !.-: O
100 )

Siendo:

P: Precio de ejecucién material de la unidad de obra.

K: Coeficiente de costes indirectos.

C: Importe del coste directo de la unidad de obra.

6.1 CALCULO DEL COEFICIENTE K DE COSTES INDIRECTOS

El coeficiente K se compone del porcentaje que resulte de la relacidn entre la valoracién de los costes
indirectos de la obra y el coste directo total. Este segundo sumando esta limitado por la legislacion a un
maximo de un 5%.

En lo que se refiere a los costes indirectos de las obras, éstos se han estimado contabilizando los
siguientes conceptos:

e Personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra.
® Gastos de primer establecimiento.
e Consumos

Por tanto, el cdlculo del coeficiente K vendra dado por la siguiente expresién:
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K = Costes Indirectos Previstos / Coste Total Directo

6.1.1 PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Segln se expone en el correspondiente Anejo n2 4: Programa de los trabajos, se estima que la duracidon completa
de esta obra sera de 76 dias (Tres meses y medio).

6.1.2 ESTIMACION DE LOS COSTES INDIRECTOS

Jefe de obra

Coste total Obra
14.700,00 €

Coste mensual N¢ Personas Duracién

4.200,00 € 1 3,5

Encargado de obra

Coste total Obra
13.300,00 €

Coste mensual N2 Personas Duracion

3.800,00 € 1 3,5

Encargado de instalaciones

Coste total Obra
7.600,00 €

Coste mensual N¢ Personas Duracién

3.800,00 € 1 2

Personal Técnico Auxiliar. Topdgrafo

Coste total Obra
22.800,00 €

Coste mensual N¢ Personas Duracién

3.800,00 € 3 2

Personal Administrativo

Coste total Obra
23.100,00 €

Coste mensual N2 Personas Duracion

2.200,00 € 3 3,5

Gastos. Alquiler casetas, agua, electricidad, limpieza, etc.

Coste mensual Duracién Coste total Obra
1.442,70 € 3,5 5.049,44 €
TOTAL COSTES INDIRECTOS 86.549,44 €
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6.1.3 ESTIMACION DE LOS COSTES DIRECTOS

Los Costes Directos del presente Estudio técnico ascienden a UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA'Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS Y VEINTE CENTIMOS DE EURO (1.468.841,20 €).

6.1.4 CALCULO DE K COEFICIENTE DE COSTES INDIRECTOS

Segln la férmula expresada en el Punto 7.1 de este Anejo, el coeficiente K tendra el siguiente valor:
K =86.549,44€/1.468.841,20€=6%

De tal forma que, para obtener el precio de ejecucion material de las diferentes unidades de obra que
intervienen en este Estudio técnico se aplicara, al coste directo, un incremento del 3,5 % en concepto
de costes indirectos.

Los Costes Indirectos ascienden a la cifra de 86.549,44 €, o sea, OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y NUEVE EUROS Y CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS DE EURO.

7. ANEJOS

LISTADO DE MATERIALES
LISTADO DE MANO DE OBRA
LISTADO DE MAQUINARIA

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Estudio Técnico para la Reurbanizacion de la Calle Filipinas

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Estudio Técnico para la Reurbanizacion de la Calle Filipinas

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
UO4AA001 315,061 M3 Arena de rio (0-5mm) 18,00 5.671,09
U04AA101 19,800 Tm  Arena de rio (0-5mm) 12,00 237,60
UO4AF120 324,000 M3 Gravilla silicea 2/5 machaqu. 20,00 6.480,00
U04AF150 39600 Tm  Garbancillo 20/40 mm. 17,40 689,04
U04CA001 10,967 Tm  Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 103,87 1.139,10
U04JA105 20,280 M3 Mortero HM-20 25,50 517,14
U04MA310 221,310 M3 Adhesivo cementoso C2TES1 sobre 35 mm de mortero M-5 industrial 58,56 12.959,91
U04MA510 12,375 M3 Hormigén HM-20/P/40/ | central 58,56 724,68
U04MAT723 4,740 M3 Hormigén HA-25/P/20/ lla central 61,34 290,75
U04PY001 37224 M3 Agua 1,51 56,21

Grupo UD4..........oocerrirrennee. 28.765,52
U05AA004 8,000 Ml Tubo horm. centrif. 25 cm. 7,65 60,40
U05AG050 80,000 Kg  Masilla asfaltica 2,64 211,20

Grupo U05........ooevevirninnenne, 271,60
U30EF002 1.500,000 Ml Conductor 0,6/1Kv. 5x6 (Cu) 712 10.680,00
U30JA012 1.500,000 MI  Conductor 0,6/1Kv 2x2,5 (Cu) 1,11 1.665,00

Grupo U30......cccvvvieeerinenns 12.345,00
U370A302 25,000 Ml Tub.fib.clase D 80mm 6,61 165,25
U370G120 1.575,000 Ml Tub.polietil BD50/6Atm 1,27 2.000,25
U37PA041 20,000 Ud  Unién Gibault clase D=80 mm. 7,83 156,60
U37PA202 10,000 Ud  Codo de 90° para D=80 mm. 12,04 120,40
U37PA902 5,000 Ud  Collarin de toma para D=80 mm 8,40 42,00
U37QD010 5000 Ud  Boca riego e hidrante D=80 mm 428,64 2.143,20
U37vv105 1.500,000 Ml Cinta sefializadora 0,08 120,00
U37vyos0 110,000 Ud  Lampara S.A.P. 100 W 825,00 90.750,00
u37vy100 55,000 Ud  Columna de 10 m. 328,71 18.079,05
U37vy101 55,000 Ud  Saliente de 1m. 95,80 5.269,00
U37wco11 900,000 Ml Tubo ranurado PVC D=100 mm. 142 1.278,00
U37Y0020 1.800,000 M Cable de .06-1kv 4x10.00 mm2 3,55 6.390,00
u37yQ105 1,000 Ud  Armario monobloque 584,83 584,83
u37yQ110 1,000 Ud  Contactor de 60 A 50,88 50,88
u3ryQ115 1,000 Ud  Contactor de 20 A 33,18 33,18
u37yQ120 1,000 Ud Interruptor para mando manual 2317 2317
u37yQ125 1,000 Ud  Interruptor para mando 63 A 21,27 21,27
u37yQ130 1,000 Ud  Interruptor magnetoterm. 40 A 19,76 19,76
u37yQ13s 1,000 Ud  Interruptor magnetoterm. 30 A 10,56 10,56
u37yQ140 1,000 Ud  Pequefio material de conexién 35,50 35,50
u37yQ145 1,000 Ud  Reloj astronémico digital 260,39 260,39
u37yQ150 1,000 Ud  Relé diferencial de 63 A 72,42 72,42

Grupo U37...ccoeeeeeeeee e 127.625,71
U39AI1010 499,200 M3 Hormigon HM-20/B/20/1 acabado epoxi con espolvoreo de cuarzo 35,00 17.472,00
U39BH110 99,000 M2  Encofrado metalico 20 puestas 24,60 2.435,40
U39CA001 312,000 Tm  Arena amarilla 2,80 873,60
U39CE002 5.736,212 M3  Zahorra artificial 14,00 80.306,96
U39CK023 7.629,675 M3  Suelo selecionado 7,55 57.604,05
U39CcQo02 10.775,688 M2  Arido siliceo mezclas bitum. 0,37 3.987,00
U39CcQo03 543,312 M2 Mezcla bituminosa tipo FA-12 240 1.303,95
u39cQo10 10.775,688 M2  Embulsion bituminosa aniénica EAR-1 de rotura répida 0,32 3.448,22
U39DA002 543312 M2  Betun asfaltico B 50/70 2,60 1.412,61
U39DE003 90,552 M2  Ligante emulsién C60B4 ADH 165,00 14.941,08
U39DE008 11,319 M2 Emulsion bituminosa EAL-1 500,00 5.659,50
U39FA001 3600 Ud  Cercoy tapa metalica 40x40cm 18,00 64,80
U39FA002 3,000 Ud  Cercoy tapa metalica 60x60cm 34,00 102,00
U39GK005 1.504,890 Ml Tuberia de PVC =100 comd.ele 240 3.611,74
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U39GK010 3.000,000 MI Tubo PVC corrugado =90 mm 1,12 3.360,00
U39GNO001 110,000 Ud  Tapa de fundicion 400x400 11,95 1.314,50
U39GS001 67,000 Ud  Codo de PVC D=100 mm 68,11 4.563,37
U39QA011 3.380,000 M2  Baldosa piedra natural Calatorao acabado Aburjado base 600x197mm 30,00 101.400,00
U39SA001 8.250,000 Ud  Ladrillo hueco sencillo 0,07 577,50
U39SA105 9,366 M2  Fabrica ladril.perf.25x12x7.5 748 70,06
U39TC002 3,000 Ud  Armario para acometida 276,78 830,34
U39TS001 3,000 Ud  Acometida eléctrica. 691,84 2.075,52
U39UA002 3,000 Ud  Seméforo 3 focos Al.inyec.l.a 171,65 514,95
U39UA020 3,000 Ud  Semaéforo D=200 para peatones 153,26 459,78
U39uCo001 1,000 Ud  Regulador electrénico de 4 G 3.141,79 3.141,79
U39UK002 3,000 Ud  Codo soporte doble de alumini 39,85 119,55
U39UM001 3,000 Ud  Caja pulsador para peatones 153,26 459,78
U39UM010 3,000 Ud  Detector vehiculos autoajustable 91,96 275,88
U39VA002 529,028 Kg  Pintura marca vial acrilica 2,00 1.058,06
U39VF060 5000 Ud  Sefal reflectante =60 cm nivel 3 101,40 507,00
U39VM003 17,500 M Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 131,43
U39vz001 295400 Kg  Esferitas de vidrio N.V. 1,00 295,40
U392Vv050 256,000 Ud  Perno de anclaje 1,72 440,32
Grupo U39.......coovvveiriiiienn, 314.818,13

U40AA100 5000 Ud  Programador elec.4 estaciones 89,31 446,55
U40AE105 40,000 Ud  Difusor sect. emerg. 5 cm. 3,98 159,20
U40AF110 20,000 Ud  Boca riego acople rapido 3/4" 35,73 714,60
U40AK450 20,000 Ud  Piezas acometida red riego 28,37 567,40
U40AK600 20,000 Ud  Arqueta redonda con tapa 11,72 234,40
U40GA008 80,000 Ud  Cupressus semp. Stricta 2,5-3,0 m. cont. 60,40 4.832,00
U40GA025 40,000 Ud  Pinus pinea 2,0-2,5 m. escay. 123,30 4.932,00
U40GA070 78,000 Ud  Olea europea ejemplar cep. 504,46 39.347,88
U401A430 200,000 Ud  Nerium olean. 0,6-0,8 m. cep. 4,41 882,00
U40MA320 87,000 Ud  Lavandula offi.0,1-0,2 m.mac. 1,58 137,46
U40SA118 1.500,000 M Cerram. tela metal. 1,60 m. H 12,89 19.335,00
u40SU001 20,000 M Sumidero calzada fund 50x40x50 103,00 2.060,00
Grupo U40.......cccovrerrininennnn 73.648,49

U41COL001 500,000 MI  Colector de saneamiento PVC 25,00 12.500,00
Grupo U ..., 12.500,00

UA39AI015 2.000,000 M3 Hormigén HM-30/B/20/I 30,00 60.000,00
Grupo UA3 ... 60.000,00

TOTAL .ot 629.974,45
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

Estudio Técnico para la Reurbanizacion de la Calle Filipinas

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
U01AA006 519,695 Hr  Capataz 15,65 8.133,22
U01AA007 3.370,092 Hr  Oficial primera 14,80 49.877,36
U01AA008 179,500 Hr  Oficial segunda 14,05 2.521,98
U01AA009 287,250 Hr  Ayudante 13,76 3.952,56
U01AA010 2415245 Hr Peodn especializado 13,60 32.847,33
UO1AA011 6.424,781 Hr  Peon suelto 19,11 122.777,56
U01AA015 0,460 Hr  Maquinista o conductor 14,10 6,49
U01FQ110 2,691 M2  Mano obra enfoscado horizont. 5,60 15,07
U01FR0O05 56,700 Hr  Jardinero especialista 13,00 737,10
U01FR0O07 240,000 Hr  Jardinero podador 12,00 2.880,00
U01FR009 470,740 Hr  Jardinero 12,00 5.648,88
UO1FRO11 319,000 Hr Pedn especializado jardinero 10,20 3.253,80
UO1FRO13 1.028,330 Hr  Pe6n ordinario jardinero 9,60 9.871,97
U01FY620 3,000 H  Encargado esp.inst.eléctrica 20,00 60,00
UO01FY625 29,100 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 523,80
UO01FY627 27,000 Hr  Pedn especi.inst. eléctrica 12,50 337,50
Grupo UD1.......cocvvieiriirienn, 243.444,62

U39uQo01 4000 Hr  Programador 25,75 103,00
U39uQo02 9,000 H  Técnico esp.inst.electronicas 12,57 113,13
u39uQo03 11,000 Hr  Ingeniero de trafico 98,09 1.078,99
u39uQo10 7,003 Hr  Oficial esp.inst.electronica 9,20 64,43
U39uQo15 18,811 Hr  PeoOn espec.inst.electronicas 8,89 167,23
Grupo U39......occiiieiiiiiens 1.526,78

TOTAL .o 244.971,40
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)

Estudio Técnico para la Reurbanizacion de la Calle Filipinas

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
U02AA001 297,000 Hr Retro-martillo rompedor 200 29,00 8.613,00
U02AK001 2,000 Hr Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 480
U02FF001 48,620 Hr  Excavadora 2 M3. 38,00 1.847,56
U02FK005 0460 Hr  Retro-Pala excavadora 21,00 9,66
U02FP015 99,760 Hr  Apisonadora vibrante 9 Tm. 11,50 1.147,24
U02LA201 15,036 Hr  Hormigonera 250 I. 0,92 13,83
Grupo U02........cceeerrirrennn. 11.636,10

U37BA002 1.706,250 Hr  Excavadora de neumaticos 54,01 92.154,56
U37BA101 4,266,600 M3  Transporte a 1 Km. distancia 0,77 3.285,28
U37GA000 374,880 Hr  Regla vibradora 1,45 543,58
Grupo U37......oceeviniiiee, 95.983,42

U39AA002 1.840,350 Hr Retroexcavadora neumaticos 27,10 49.873,49
U39AB004 11,975 Hr  Pala neumaticos CAT.950 26,20 313,75
U39AC005 1.990,350 Hr  Compactador manual 7,00 13.932,45
U39AC007 384,846 Hr  Compactador neumat.autp.100cv 32,00 12.315,07
U39AE001 384,846 Hr  Compactador tandem 24,00 9.236,30
U39AG001 15,943 Hr  Barredora nemat autropopulsad 7,00 111,60
U39AG003 249,018 Hr  Barred. recogedora autropopulsad 64,00 15.937,15
U39AG005 11,319 Hr  Barredora autopropulsada 14,00 158,47
U39AH003 2,500 Hr Cami6n 5tm 11,00 27,50
U39AH024 1.194,801 Hr  Cami6n basculante 125cv 19,00 22.701,22
U39AH025 299,281 Hr  Camion bafiera 200 cv 26,00 7.781,30
U39AH027 622,545 Hr  Camio6n bafiera de 25 tm. 36,00 22.411,62
U39AH039 249,018 Hr  Fresadora de pavimento 160,00 39.842,88
U39AI1008 384,846 Hr  Extendedora aglomerado 41,00 15.778,69
U39AI1012 49,880 Hr  Equipo extend.base,sub-bases 42,00 2.094,96
U39AMO005 11,319 Hr Camio6n bituminador 130 cv 26,00 294,29
U39AMO007 192,423 Hr  Cuba de riego de ligantes 30,00 5.772,69
U39AP001 7288 Hr  Marcadora autopropulsada 6,40 46,64
U39AP005 8,655 Hr  Equipo ligero marcas viales 7,20 62,31
U39AT002 15,967 Hr  Trac. s/orug. bull. 140 cv 30,00 479,01
U39BK205 384,846 Hr  Planta asféltica en caliente 216,00 83.126,74
Grupo U39.......coovvirrirnenee. 302.298,13

U40SE140 96,000 Hr  Pala mixta. 22,08 2.119,68
U40SE150 60,000 H  Motosierra. 0,92 55,20
Grupo U40.......cccvvveeercneenns 2.174,88

TOTAL ..ot 412.092,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Estudio Técnico para la Reurbanizacion de la Calle Filipinas

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPO01 Trabajos previos y moviminetos de tierra
SUBCAPITULO SUBCAP 01.1 Trabajos previos
D38AD014 M2 DEMO/TRANS. PAV. MEZCLA BITUMINOSA
M2. Demolicién de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm. de espesor, por medios mecanicos incluso
carga y transporte de productos a vertedero.
UO1AA011 0,050 Hr  Pebn suelto 19,11 0,96
U39AA002 0,100 Hr  Retroexcavadora neumaticos 27,10 2,711
U39AH024 0,100 Hr  Camidn basculante 125cv 19,00 1,90
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 1,00 0,02
Suma a partida ..........ccoeeviiiiiiiei 5,59
Costes indirectos ... 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA ..ottt 5,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
D36BA305 M2 RETIRADA CAPA VEGETAL A MAQUINA
M3. Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial con maquina excavadora, sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
UO2FF001 0,013 Hr  Excavadora 2 M3. 38,00 0,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,50 0,02
Suma la partida ...... 0,51
Costes indirectos 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 0,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
D36AA030 Ml LEVANTADO A MAQ. DE BORDILLOS
MI. Levantado por medios mecanicos de bordillo, con recuperacion del mismo, incluso retirada y acopio en obra.
UO01AA011 0,050 Hr  Peon suelto 19,11 0,96
U02AA001 0,050 Hr  Retro-martillo rompedor 200 29,00 1,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 240 0,07
Sumala partida ..........cceoviiiiiiiii 2,48
Costes indirectos ...........ccoceverrennn. 6,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ....cvirieiiirinnrenie s 2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
D36AA025 M2 LEVANTADO A MAQ. PLAZA O ACERA
M2. Levantado por medios mecanicos de solado de plazas o aceras de cemento continuo, loseta hidraulica o terra-
0, incluso retirada y carga de productos, sin transporte a vertedero.
U01AA011 0,050 Hr  Pedn suelto 19,11 0,96
U02AA001 0,050 Hr  Retro-martillo rompedor 200 29,00 145
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
Suma la partida .........ccevvveeiiiieniie e 2,48
Costes indirectos .... 6,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ....ooiiiirierirce s 2,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
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Estudio Técnico para la Reurbanizacion de la Calle Filipinas

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D38GJ010 M2 FRESADO DE PAVIMENTO
M2. Superficie de fresado de pavimento existente, hasta 20 cm de espesor, incluso barrido y transporte de produc-
tos a vertedero.
U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,65 0,02
U01AA010 0,042 Hr  Pebn especializado 13,60 0,57
U39AH039 0,022 Hr  Fresadora de pavimento 160,00 3,62
U39AG003 0,022 Hr  Barred. recogedora autropopulsad 64,00 141
U39AH027 0,025 Hr  Camion bafiera de 25 tm. 36,00 0,90
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,19
Suma la partida .........ccevvveeiiiieniie e 6,61
Costes indirectos ...........ccccevveevennns 6,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ..ot 7,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CENTIMOS
D39QE030 Ud EXTRACCION DE TOCON
Ud. Extraccion de tocon de elemento arbéreo por medios mecanicos y transporte a vertedero.
U01FR009 1,000 Hr  Jardinero 12,00 12,00
UO1FRO13 1,000 Hr  Pedn ordinario jardinero 9,60 9,60
U40SE140 0,800 Hr  Pala mixta. 22,08 17,66
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 21,60 043
Suma la partida .........cooieeeiiii 39,69
Costes indirectos ...........ccceeeevnnen.. 6,00% 2,38
TOTAL PARTIDA ..ot 42,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
D39QE010 Ud TALA ARBOL ENTRE 3,00 Y 5,00 M.
Ud. Tala de arbol de altura comprendida entre 3.00 y 5.00 metros,incluido apeo por niveles, troceado y transporte
a vertedero.
UO01FR0O07 2,000 Hr Jardinero podador 12,00 24,00
UO1FRO13 1,000 Hr  Pe6n ordinario jardinero 9,60 9,60
U40SE150 0,500 Hr  Motosierra. 0,92 0,46
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 33,60 0,67
Suma 1a partida ..........ccoeoveiiiiiieii 34,73
Costes indirectos ...........cccocvvriennen. 6,00% 2,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
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Estudio Técnico para la Reurbanizacion de la Calle Filipinas

RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Estudio Técnico para la Reurbanizacion de la Calle Filipinas

SUBCAPITULO SUBCAP 01.2 Movimiento de tierras

cODIGO CANTIDAD UD
D38AN015 M2
U39AT002 0,004 Hr
U39AB004 0,003 Hr
U39AH024 0,012 Hr

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecénicos incluso carga y transporte de productos a vertedero.

Trac. s/orug. bull. 140 cv 30,00 0,12
Pala neumaticos CAT.950 26,20 0,08
Camion basculante 125¢cv 19,00 0,23

Suma la partida ...........cccoiviiiiiiii
Costes indirectos .........cccceevviiinens

TOTAL PARTIDA .....cocovviritiinennnieine s

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

D36BE100 M3
UO1AAO011 0,160 Hr
U37BA002 0,160 Hr
%Cl 3,000 %

EXCAV. EN ZANJA TERRENO COMPAC.
M3. Excvacdn en zanja en terreno conpacto, con extraccion de tierras a los bordes, incluso carga y transporte a
vertedero.

Pedn suelto 19,11 3,06
Excavadora de neumaticos 54,01 8,64
Costes indirectos..(s/total) 11,70 0,35
Suma la partida .........ccevvveeeiiieiniiee e
Costes indirectos .........ccvevevverirenns 6,00%
TOTAL PARTIDA ...t sree s siee e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

D36BC005 M3
UO1AA011 0,050 Hr
U37BA002 0,050 Hr
U37BA101 1,300 M3
%Cl 3,000 %

EXCAV. TERRENO FLOJO CAJ. CALLES
M3. Excavacion en terreno flojo para apertura de caja en calles por medios mecanicos, incluso carga y transporte
de productos sobrantes a vertedero.

Peon suelto 19,11 0,96
Excavadora de neumaticos 54,01 2,70
Transporte a 1 Km. distancia 0,77 1,00
Costes indirectos..(s/total) 470 0,14
Sumala partida ..........ccoociiiiiiii
Costes indirectos ..........ccccevvveniens 6,00%
TOTAL PARTIDA ...ttt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CENTIMOS

D36BE200 M3
UO1AA011 0,300 Hr
U37BA002 0,300 Hr
%Cl 3,000 %

EXCAV. EN ZANJA TERR. TRANSITO
M3. Excavacion en zanja en terreno de trénsito, con extraccion de tierras a los bordes, incluso carga y transporte
a vertedero.

Pedn suelto 19,11 573
Excavadora de neumaticos 54,01 16,20
Costes indirectos..(s/total) 21,90 0,66

Suma la partida .........ccevvveeiiieiniie e
Costes indirectos .........ccceeeveriiens

TOTAL PARTIDA ......ccciiiiiiiiiiinninies

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

30 de agosto de 2016

IMPORTE cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D38AR020 M3 RELL. ZANJAS MATER. SELECCIONADO
M3. Relleno de zanjas con material seleccionado incluso compactacion 95% P.M.
UO01AA011 0,300 Hr  Pedn suelto 19,11 573
U39AA002 0,100 Hr  Retroexcavadora neumaticos 27,10 2,11
U39AC005 0,300 Hr  Compactador manual 7,00 2,10
U39CK023 1,150 M3  Suelo selecionado 7,55 8,68
043 U01%HERR.YMED 2,000 % Herramientas y medios auxiliares 5,70 0,11
0,03 Suma la partida ..........ceeeieiiiiiieii 19,33
. o
046 Costes indirectos ...........cccccvvveneen. 6,00% 1,16
TOTAL PARTIDA ..ot 20,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
12,05
0,72
12,77
4,80
0,29
5,09
22,59
1,36
23,95
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPO02 Firmes y pavimentos
D38GG210 M2 RIEGO IMPRIMACION EMU ANIONICA EAL-1
Riego de imprimacion sobre sub-base de calzada y caminos de servicio, con con emulsion bituminosa ani6nica
de rotura lenta tipo EAL-1, a razén de 1,2Kg/m2 y cubricién con 4 Kg/m2 de arido calizo.
U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,65 0,02
UO1AA011 0,001 Hr  Pedn suelto 19,11 0,02
U39AG005 0,001 Hr  Barredora autopropulsada 14,00 0,01
U39AM005 0,001 Hr  Camio6n bituminador 130 cv 26,00 0,03
U39DE008 0,001 M2 Emulsion bituminosa EAL-1 500,00 0,50
Suma lapartida...........cooeeeiiiiieiieiie e 0,58
Costes indirectos ...........cccoevvreennen. 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA ...t 0,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
D38GJ405 M2 MBC AC22 BIN 50/70 S Y R. ADHER.
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22S, antiguo S20, incluso betun, filler y riego de adherencia, totalmente ex-
tendida y compactada.
U01AA006 0,017 Hr  Capataz 15,65 0,27
U01AA007 0,083 Hr  Oficial primera 14,80 1,23
U01AA010 0,067 Hr  Peon especializado 13,60 0,91
U39CcQo02 0,952 M2 Arido siliceo mezclas bitum. 0,37 0,35
U39DA002 0,048 M2 Betun asfaltico B 50/70 2,60 0,12
U39BK205 0,017 Hr  Planta asfaltica en caliente 216,00 3,67
U39AI008 0,017 Hr  Extendedora aglomerado 41,00 0,70
U39AE001 0,017 Hr  Compactador tandem 24,00 0,41
U39AC007 0,017 Hr Compactador neumat.autp.100cv 32,00 0,54
U39AH027 0,015 Hr  Camio6n bafiera de 25 tm. 36,00 0,54
U39AMO007 0,017 Hr  Cuba de riego de ligantes 30,00 0,51
U39DE003 0,008 M2 Ligante emulsién C60B4 ADH 165,00 1,32
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 240 0,05
Suma [a Partida .........ocooverveninieiiciie e 10,62
Costes indirectos ...........ccoccvevurrnnn. 6,00% 0,64
TOTAL PARTIDA .....ovriiiiirisenie s 11,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
D38GJ311 M2 CAPA DE RODADURA FONOABSORBENTE FA-12
Capa de rodadura realizada con mezcla bituminosa en caliente tipo FA-12 fonoabsorbente, con arido calcareo, ex-
tendida y compactada al 97%, incluso riego de adherencia con embulsion bituminosa aniénionica EAR-1 de rotura
rapida.
U01AA006 0,017 Hr  Capataz 15,65 0,27
U01AA007 0,083 Hr  Oficial primera 14,80 1,23
U01AA010 0,067 Hr  Peon especializado 13,60 0,91
U39CQo10 0,952 M2  Embulsion bituminosa aniénica EAR-1 de rotura rapida 0,32 0,30
U39cQo03 0,048 M2 Mezcla bituminosa tipo FA-12 2,40 0,12
U39BK205 0,017 Hr  Planta asfaltica en caliente 216,00 3,67
U39AI008 0,017 Hr  Extendedora aglomerado 41,00 0,70
U39AE001 0,017 Hr  Compactador tandem 24,00 0,41
U39AC007 0,017 Hr Compactador neumat.autp.100cv 32,00 0,54
U39AH027 0,015 Hr  Camion bafiera de 25 tm. 36,00 0,54
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 2,40 0,05
Suma la Partida .........oceovervininiiciiec e 8,74
Costes indirectos ...........ccocevevrennn. 6,00% 0,52
TOTAL PARTIDA ....coiririiirinesnie s 9,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D38GJ315 M3 HORMIGON HM-20 ACABADO PINTURA EPOXI CON ESPOLVOREO DE CUARZO
Hormigdén en masa HM-20/B/20/1 con arido de tamafio maximo de 20 mm., de consistencia blanda, incluso vibra-
do, de carril bici, transportado y puesto en obra, segiin EHE, medido el volumen a excavacion teérica llena.
U01AA006 0,017 Hr  Capataz 15,65 0,27
U01AA007 0,083 Hr  Oficial primera 14,80 1,23
UO01AA010 0,067 Hr  Pedn especializado 13,60 0,91
U37GA000 0,150 Hr  Regla vibradora 1,45 0,22
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 2,40 0,05
U39A1010 1,000 M3 Hormigén HM-20/B/20/| acabado epoxi con espolvoreo de cuarzo 35,00 35,00
Suma la partida .........ccevvveeiiiieniie e 37,68
Costes indirectos ...........cccecvvrvennenn 6,00% 2,26
TOTAL PARTIDA ...t 39,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
D38GJ161 M2 PAVIMENTO EXTERIOR TIPO CALATORAO
Pavimento exterior realizado con baldosa de piedra caliza tipo Calatorao, o equivalente, en formatos variables en-
tre 30 y 60 x19.7x7cm, acabado abujardado antideslizante R3, con junta de 6 mm, colocada en capa gruesa con
mortero y adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado (C2TES1) y rejun-
tado con mortero de juntas cementoso mejorado (CG2), totalmente terminado, incluso cortes y limpieza.
U01AA006 0,010 H  Capataz 15,65 0,16
U01AA007 0,150 Hr  Oficial primera 14,80 2,22
U01AA011 0,300 Hr  Pedn suelto 19,11 573
U04MA310 0,065 M3 Adhesivo cementoso C2TES1 sobre 35 mm de mortero M-5 58,56 381
industrial
U04JA105 0,006 M3 Mortero HM-20 25,50 0,15
U39QA011 1,000 M2 Baldosa piedra natural Calatorao acabado Aburjado base 30,00 30,00
600x197mm
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 8,10 0,16
Suma la partida ..........cooververinieicie e 42,23
Costes indirectos 6,00% 253
TOTAL PARTIDA ...t 44,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
D36CE205 Ml BORDILLO RIGOLA HORM. 30X16
M3. Hormigén en masa, vibrado, de resistencia caracteristica HM-20 N/mm2., tamafio maximo 40 mm. y consis-
tencia plastica, en pavimento de calzadas, acabado con textura superficial ranurada.
U01AA006 0,017 Hr  Capataz 15,65 0,27
U01AA007 0,083 Hr  Oficial primera 14,80 1,23
U01AA010 0,067 Hr  Peon especializado 13,60 0,91
UA39AI015 1,000 M3 Hormigén HM-30/B/20/I 30,00 30,00
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 2,40 0,05
U37GA000 0,150 Hr  Regla vibradora 1,45 0,22
Suma la partida .........eceiveeeiiiieniie e 32,68
Costes indirectos 6,00% 1,96
TOTAL PARTIDA ...ttt 34,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Estudio Técnico para la Reurbanizacion de la Calle Filipinas

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D38GA995 M3 ZAHORRA ARTIFICIAL
M3. Zahorra artificial, incluso extension y compactacion en formacion de bases.

U01AA006 0,005 Hr Capataz 15,65 0,08

U01AA011 0,050 Hr  Pedn suelto 19,11 0,96

U39CE002 1,150 M3 Zahorra artificial 14,00 16,10

U39A1012 0,010 Hr  Equipo extend.base,sub-bases 42,00 0,42

U39AH025 0,060 Hr  Camién bafiera 200 cv 26,00 1,56

U02FP015 0,020 Hr  Apisonadora vibrante 9 Tm. 11,50 0,23

U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 1,00 0,02
Suma a partida ..........ccoeeviiiiiiiei 19,37
Costes indirectos .... 6,00% 1,16
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP03 Drenajes y Saneamiento
D38AR021 UD SUMIDERO CALZARA FUND 50X40X50
Sumidero para recogida de pluviales en calzada, de dimensiones interiores 50x40 cm y 50 cm. de profundidad, re-
alizado sobre solera de hormigén HM-20, con marco de fundicion, enrasada al pavimento, incluso recibido de tubo
de saneamiento.
U05AG050 4000 Kg Masilla asfaltica 2,64 10,56
U01AA007 0,200 Hr  Oficial primera 14,80 2,96
U01AA010 0,200 Hr  Pebn especializado 13,60 2,72
U40SU001 1,000 Ml Sumidero calzada fund 50x40x50 103,00 103,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 119,20 3,58
Suma la partida .........ccevvveeiiiiiniie e 122,82
Costes indirectos ...........cccccceeennee.. 6,00% 737
TOTAL PARTIDA ...t 130,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
D36WC008 Ml TUBO DRENAJE PVC D= 100 mm.
MI. Canalizacion para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAENGER de D=100 mm., color amarillo, incluso re-
lleno con material filtro siliceo.
U01AA502 0,140 Hr  Cuadrilla B 37,21 5,21
U37wco11 1,000 Ml Tubo ranurado PVC D=100 mm. 1,42 142
U04AF120 0,360 M3 Gravilla silicea 2/5 machaqu. 20,00 720
%Cl 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,80 041
Suma la partida ..........ceeeieiiiiiieii 14,24
Costes indirectos ...........ccccvvrennn. 6,00% 0,85
TOTAL PARTIDA ...t 15,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
D38AR022 M COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO
Colector de saneamiento enterrado de PVC colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm, debida-
mente compactada y nivelada, rellendo lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con
la misma arena; compactada ésta hasta los rifiomes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni
el tapado posterior de las zanjas.
U01AA007 0,200 Hr  Oficial primera 14,80 2,96
U01AA010 0,200 Hr  Peon especializado 13,60 2,72
U41COL001 1,000 Ml Colector de saneamiento PVC 25,00 25,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,70 0,92
Suma a partida ..........oeeeieiiiiiieiie 31,60
Costes indirectos 6,00% 1,90
TOTAL PARTIDA ...t 33,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D38AR023 UD ACOMETIDA RED GENERAL DE SANEAMIENTO
Acometida de saneamiento a red general municipal, formada por corte de pavimento por medio de sierra de disco,
roura del pavimento con martillo picador, excavacion mecanica de zanjas de saneamiento en terrenos de consis-
tencia dura, rtura, conexion y reparacion del colector existente, conocacion de tuberia de PVC corrugado de 31,5
cm de diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con HM-20, con p.p. de me-
dios auxilares.
U01AA007 2,000 Hr  Oficial primera 14,80 29,60
U01AA011 7,600 Hr  Peon suelto 19,11 145,24
DO02HF100 4600 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS SANEA. T.F 10,50 48,30
U02AK001 2,000 Hr  Martillo compresor 2.000 I/min 2,40 4,80
U05AA004 8,000 Ml Tubo horm. centrif. 25 cm. 7,55 60,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 288,30 8,65
Suma la partida ..........ccoevveiiiiiie 296,99
Costes indirectos ..........cccceoveeeenne 6,00% 17,82
TOTAL PARTIDA ..ottt 314,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAP04 Sefializacion
D381A010 Ml PREMARCAJE
MI. Premarcaje a cinta corrida.
U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,65 0,02
U01AA007 0,002 Hr  Oficial primera 14,80 0,03
U01AA010 0,002 Hr  Pedn especializado 13,60 0,03
U39AP005 0,002 Hr  Equipo ligero marcas viales 720 0,01
U39AG001 0,002 Hr  Barredora nemat autropopulsad 7,00 0,01
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 0,10 0,00
Sumala partida ..........ccoocviiiiiiiii 0,10
Costes indirectos 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ..ot 0,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con ONCE CENTIMOS
D38IA03N Ml MARCA VIAL DISCONTINUA10 CM.
MI. Marca vial reflexiva discontinua de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con méaquina auto-
propulsada.
U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,65 0,02
U01AA007 0,001 Hr  Oficial primera 14,80 0,01
UO01AA011 0,002 Hr  Pedn suelto 19,11 0,04
U39VA002 0,052 Kg Pintura marca vial acrilica 2,00 0,10
U39vz001 0,028 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,03
U39AG001 0,001 Hr  Barredora nemat autropopulsad 7,00 0,01
U39AP001 0,001 Hr  Marcadora autopropulsada 6,40 0,01
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 0,10 0,00
Suma la partida ..........ccocoeviiiiiiiii 0,22
Costes indirectos 6,00% 0,01
TOTAL PARTIDA ....coiiiiiier s 0,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
D381A065 Ml MARCA VIAL DISCONTINUA 20 CM.
MI. Marca vial reflexiva de 20 cm., con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con maquina autopropulsada.
U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,65 0,02
U01AA007 0,004 Hr Oficial primera 14,80 0,06
U01AA011 0,006 Hr  Peon suelto 19,11 0,11
U39VA002 0,196 Kg Pintura marca vial acrilica 2,00 0,39
U39vz001 0,112 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 0,11
U39AG001 0,002 Hr  Barredora nemat autropopulsad 7,00 0,01
U39AP001 0,002 Hr  Marcadora autopropulsada 6,40 0,01
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 0,20 0,00
Suma la partida ..........oooeeeeiiiiiii e 0,71
Costes indirectos ...........ccccvvvenen. 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D38IA070 M2 PINTURA TERMOPLASTICA SIMBOLOS
Pintura termoplastica en frgio dos componentes, reflexiva, blanca, en simbolos y flechas, realmente pintado, inclu-
so barrido y premarcaje sobre el pavimento, con ua dotacién de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 km/m2 de microesferas
de vidrio.
U01AA006 0,001 Hr Capataz 15,65 0,02
U01AA007 0,004 Hr  Oficial primera 14,80 0,06
UO1AA011 0,006 Hr  Peon suelto 19,11 0,11
U39VA002 0,196 Kg Pintura marca vial acrilica 2,00 0,39
U39vz001 0,112 Kg Esferitas de vidrio N.V. 1,00 01
U39AG001 0,002 Hr  Barredora nemat autropopulsad 7,00 0,01
U39AP001 0,002 Hr  Marcadora autopropulsada 6,40 0,01
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 0,20 0,00
Suma la partida .........cooveeeiiiii 0,71
Costes indirectos ...........coceeeevnnen.. 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 0,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
D38ID160 Ud SENAL CIRCULAR 60 NIVEL 3
Ud. Sefial reflectante circular D=60 cm. nivel 3, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentacion y anclaje, total-
mente colocada.
U01AA006 0,200 Hr  Capataz 15,65 313
U01AA010 0,400 Hr  Peon especializado 13,60 544
UO1AA011 1,200 Hr  Peon suelto 19,11 22,93
U39AH003 0,500 Hr  Camion 5 tm 11,00 5,50
U39VF060 1,000 Ud Sedal reflectante =60 cm nivel 3 101,40 101,40
U39VM003 3,500 Ml Poste tubo galvaniz.80x40x2mm 7,51 26,29
U04MA310 0,130 M3  Adhesivo cementoso C2TES1 sobre 35 mm de mortero M-5 58,56 7,61
industrial
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 31,50 0,63
Suma la partida ..........coooveriiiiiiici 172,93
Costes indirectos ...........cccccceeennnee.. 6,00% 10,38
TOTAL PARTIDA ....coiiiiiiirirseeere s 183,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO CAPO5 Reposicion de servicios
SUBCAPITULO D38N SEMAFORIZACION
APARTADO D38NA BACULOS
D38NA010 Ud BASE BACULO SEMAFORO
Ud. Base para baculo de semaforo, totalmente colocada.
U01AA007 1,500 Hr  Oficial primera 14,80 22,20
UO1AA011 1,500 Hr  Peon suelto 19,11 28,67
U39BA001 1,000 M3 Excav.zanjas terreno transito 5,80 5,80
U39BA101 1,150 M3 Transp.tierra vertedero D<5KM 0,82 0,94
U04MAT723 1,000 M3 Hormigon HA-25/P/20/ lla central 61,34 61,34
U39GK005 0,830 M Tuberia de PVC =100 comd.ele 240 1,99
U39GS001 1,000 Ud Codo de PVC D=100 mm 68,11 68,11
U392v050 4,000 Ud Perno de anclaje 1,72 6,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 195,90 5,88
Sumala partida..........cceoiiiiiiiiii 201,81
Costes indirectos ...........ccoeeveverenenn. 6,00% 12,11
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiinriineni e 213,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
D38NA020 Ud BASE COLUMNA MET. 500X500X600 MM.
Ud. Base para columna metalica de dimensiones 500x500x600 mm., i/excavacién, totalmente colocada.
UO1AA007 1,000 Hr  Oficial primera 14,80 14,80
UO1AA011 1,560 Hr  Peon suelto 19,11 29,81
U39BA001 0,125 M3 Excav.zanjas terreno transito 5,80 0,73
U39BA101 0,125 M3 Transp.tierra vertedero D<5KM 0,82 0,10
U04MAT23 0,125 M3 Hormigén HA-25/P/20/ lla central 61,34 7,67
U39GS001 1,000 Ud Codo de PVC D=100 mm 68,11 68,11
U392v050 4,000 Ud Perno de anclaje 1,72 6,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 128,10 3,84
Sumala partida...........coevriiiiiieiiei e 131,94
Costes indirectos ...........cccoevrreennen. 6,00% 792
TOTAL PARTIDA ....coviiiiinrinnesiniisesisinsesnnne 139,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
D38NA060 Ud CODO SOPORTE DOBLE ALUMINIO
Ud. Codo soporte doble aluminio.
U01FY625 0,200 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 3,60
U39UK002 1,000 Ud Codo soporte doble de alumini 39,85 39,85
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,50 1,31
Suma la partida .........ccevveeeiiiiiniieee e 44,76
Costes indirectos ...........cccccceeennee.. 6,00% 2,69
TOTAL PARTIDA ..o 4745
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO D38NE SEMAFOROS
D38NE010 Ud SEMAFORO AL. INY. 3 FOCOS 200 MM.
Ud. Seméforo de aluminio inyectado de 3 focos D=200 mm.
U01FY625 1,000 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 18,00
U01FY627 0,750 Hr  Peon especi.inst. eléctrica 12,50 9,38
U39UA002 1,000 Ud Semaforo 3 focos Al.inyec.l.a 171,65 171,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 199,00 597
Suma la partida ..........ccoocviiiiiiiiii 205,00
Costes indirectos ...........ccocevevrennnn. 6,00% 12,30
TOTAL PARTIDA ....coiviiiiirininerie s 217,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con TREINTA CENTIMOS
D38NE017 Ud SEMAFORO PEATONES D=200 MM.
Ud. Seméforo para peatones de D=200 mm totalmente instalado.
UO01FY625 1,000 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 18,00
UO01FY627 0,750 Hr  Pedn especi.inst. eléctrica 12,50 9,38
U39UA020 1,000 Ud Seméforo D=200 para peatones 153,26 153,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 180,60 542
Suma la partida...........cocvveeiiiiiiiieic e 186,06
Costes indirectos ...........cccecvvrvennen. 6,00% 11,16
TOTAL PARTIDA ...t 197,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
APARTADO D38NH ACOMETIDA
D38NH010 Ud ARMARIO ACOMETIDA ELECTRICA
Ud. Armario de proteccién para acometida eléctrica, totalmente colocado.
U01FY620 1,000 Hr  Encargado esp.inst.eléctrica 20,00 20,00
U01FY625 1,500 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 27,00
UO01FY627 1,500 Hr  Peon especi.inst. eléctrica 12,50 18,75
U39TC002 1,000 Ud Armario para acometida 276,78 276,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 342,50 10,28
Suma la partida .........ccevvveeiiieeniiee e 352,81
Costes indirectos ...........ccccccoeenneee.. 6,00% 21,17
TOTAL PARTIDA ..ot 373,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
D38NH020 Ud ACOMETIDA ELECTRICA
Ud. Acometida eléctrica, totalmente instalada.
U39TS001 1,000 Ud Acometida eléctrica. 691,84 691,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 691,80 20,75
Suma la partida ..........cceocviiiiiiieii 712,59
Costes indirectos ...........ccocevevrennn. 6,00% 42,76
TOTAL PARTIDA .....oiriiiiirinisensie s 755,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA'Y CINCO EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

30 de agosto de 2016 Pagina 13

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Estudio Técnico para la Reurbanizacion de la Calle Filipinas

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO D38NK REGULADOR DE TRAFICO
D38NK010 Ud REGULADOR RTS 4 G. SEMAFORICOS
Ud. Regulador electrénico modelo RTS para 4 grupos semaféricos.
U39uQo03 4,000 Hr Ingeniero de trafico 98,09 392,36
U39uQo02 6,000 Hr  Técnico esp.inst.electronicas 12,57 75,42
U39uQo1s 6,000 Hr  Peon espec.inst.electronicas 8,89 53,34
U39uco01 1,000 Ud Regulador electrénico de 4 G 3.141,79 3.141,79
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.662,90 109,89
Sumala partida ..........cceceiiiiiiiii 3.772,80
Costes indirectos 6,00% 226,37
TOTAL PARTIDA ....cooviiiiinriieninese e 3.999,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE
CENTIMOS
D38NK050 Ud MONTAJE REGULADOR O CENTRAL
Ud. Montaje de regulador o central.
u39uQo10 5500 Hr  Oficial esp.inst.electronica 9,20 50,60
u39uQo15 5500 Hr  Peon espec.inst.electronicas 8,39 48,90
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 99,50 2,99
Suma la partida .........cceivveeiiiieniie e 102,49
Costes indirectos ...........ccceevvrvennen. 6,00% 6,15
TOTAL PARTIDA ....oviiiirrinriinere e 108,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
D38NK060 Ud INGENIERIA DE TRAFICO
Ud. Ingenieria de trafico.
U39uQo03 4,000 Hr  Ingeniero de trafico 98,09 392,36
U39uQoo1 4,000 H Programador 25,75 103,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 495,40 14,86
Suma la partida .........cooveeeiiii e 510,22
Costes indirectos ...........coceeeevnnenn. 6,00% 30,61
TOTAL PARTIDA ..o 540,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
D38NK070 Ud PULSADOR PEATONES
Ud. Caja pulsador para peatones, luminoso con dos mensajes.
U39uQo10 0,501 Hr  Oficial esp.inst.electronica 9,20 461
U39uQo1s 1,437 Hr  Peon espec.inst.electronicas 8,89 12,77
U39UMO001 1,000 Ud Caja pulsador para peatones 153,26 153,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 170,60 512
Suma la partida ...........cccovviiiiiiiii 175,76
Costes indirectos ...........ccocevevrenenn. 6,00% 10,55
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiinriine s 186,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
D38NK080 Ud BASE REGULADOR
Ud. Base para regulador electronico.
U01AA007 0,500 Hr  Oficial primera 14,80 740
U01AA011 0,500 Hr  Pedn suelto 19,11 9,56
U39BA001 0,755 M3 Excav.zanjas terreno transito 5,80 4,38
U39BA101 0,755 M3  Transp.tierra vertedero D<5KM 0,82 0,62
U392v050 4,000 Ud Perno de anclaje 1,72 6,88
U04MAT723 0,455 M3 Hormigén HA-25/P/20/ lla central 61,34 2191
D13DD080 0,920 M2 ENFOSCADO FRATASADO M 10 HORZ. 841 7,74
U39GS001 2,000 Ud Codo de PVC D=100 mm 68,11 136,22
U39GK005 0,800 M Tuberia de PVC =100 comd.ele 240 1,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 202,60 6,08
Suma 1a partida ..........coeeveiiiiiiei 208,71
Costes indirectos ...........cccocvvrvennen. 6,00% 12,52
TOTAL PARTIDA ....coooiiiiririieniniese e 221,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
D38NK090 Ud DETECTOR DE VEHICULOS
Ud. Detector de vehiculos electronico autoajustable.
U39uQoo3 1,000 Hr Ingeniero de trafico 98,09 98,09
U39uQ002 1,000 Hr  Técnico esp.inst.electronicas 12,57 12,57
u39uQo15 1,000 Hr  Pedn espec.inst.electronicas 8,89 8,89
U39umo10 1,000 Ud Detector vehiculos autoajustable 91,96 91,96
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 211,50 6,35
Suma la partida .........ccevvveeiiiiiniie e 217,86
Costes indirectos ...........ccccceeennee.. 6,00% 13,07
TOTAL PARTIDA ....coiiiirrinrrinene e 230,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
APARTADO D38NO ARQUETAS REGISTRO
D38NO010 Ud ARQUETA DE 40X40X60 CM.
Ud. Arqueta registro de 40x40x60 cm., colocada.
U01AA007 1,200 Hr  Oficial primera 14,80 17,76
UO1AAO011 1,200 Hr  Peén suelto 19,11 22,93
U39BA006 0,250 M3 Excavacion en zanjas t.trsito 5,60 1,40
U39BA105 0,330 M3 Transp. tierras a vert. D<50 0,82 0,27
U04MA310 0,140 M3  Adhesivo cementoso C2TES1 sobre 35 mm de mortero M-5 58,56 8,20
industrial
U39SA105 0,962 M2 Fabrica ladril.perf.25x12x7.5 748 720
U39FA001 1,200 Ud Cerco y tapa metalica 40x40cm 18,00 21,60
%Cl 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 79,40 2,38
Suma la partida ..........coeverveninieici e 81,74
Costes indirectos ...........cccccevvennn. 6,00% 490
TOTAL PARTIDA ....ooooiiiiinriinr e 86,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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D38N0020 Ud ARQUETA DE 60X60X80 CM.
Ud. Arqueta registro de 60x60x80 cm., colocada.
U01AA007 1,800 Hr  Oficial primera 14,80 26,64
UO1AA011 1,800 Hr  Peon suelto 19,11 34,40
U39BA001 0,450 M3 Excav.zanjas terreno transito 5,80 2,61
U39BA101 0,590 M3  Transp.tierra vertedero D<5KM 0,82 0,48
U04MA310 0,180 M3 Adhesivo cementoso C2TES1 sobre 35 mm de mortero M-5 58,56 10,54
industrial
U39SA105 2,160 M2 Fabrica ladril.perf.25x12x7.5 748 16,16
U39FA002 1,000 Ud Cerco y tapa metalica 60x60cm 34,00 34,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 124,80 3,74
Suma la partida .........ccevvveeiiiieniie e 128,57
Costes indirectos .........cccccevveevennne 6,00% 7,7
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiieiicseere s 136,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
SUBCAPITULO SUBCAP 05.01 ALUMBRADO PUBLICO
D36YA005 Ud CIMENTACION PIE BACULO+ARQUETA
Ud. Cimentacion para baculo de 50x50x90 cm., con hormigén HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con
rosca, ifarqueta de derivacion adosada a la cimentacion de 55x55x60 cm. realizada con fabrica de medio pié de
ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de rio, enfoscada interiormente, i/tapa de fundicion, excavacion y
retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.
U01AA007 0,700 Hr  Oficial primera 14,80 10,36
U01AA008 0,700 Hr  Oficial segunda 14,05 9,84
U04MA510 0,225 M3 Hormigon HM-20/P/40/ | central 58,56 13,18
U39BH110 1,800 M2 Encofrado metalico 20 puestas 24,60 4428
U39BA001 0,225 M3 Excav.zanjas terreno transito 5,80 1,31
U39GS001 1,000 Ud Codo de PVC D=100 mm 68,11 68,11
U392Vv050 4000 Ud Perno de anclaje 1,72 6,88
U39SA001 75,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,07 5,25
U39GNO001 1,000 Ud Tapa de fundicion 400x400 11,95 11,95
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 171,20 514
Suma la partida .........ccevvveeiiieiniiec e 176,30
Costes indirectos ...........cccccceeennee.. 6,00% 10,58
TOTAL PARTIDA ..ot 186,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
D36YA020 Ud ARQUETA DE REGISTRO
Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado publico, de 40x40x60 cm., totalmente termi-
nada.
U01AA501 0,950 Hr  Cuadrilla A 38,12 36,21
U39SA001 75,000 Ud Ladrillo hueco sencillo 0,07 5,25
U39GNO001 1,000 Ud Tapa de fundicién 400x400 11,95 11,95
%Cl 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 53,40 1,60
Sumala partida ..........ccocoviiiiiiii 55,01
Costes indirectos ...........cccccevrenen. 6,00% 3,30
TOTAL PARTIDA ..ot 58,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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D36YL105 Ml RED DE ALUMBRADO 5X6 MM2.
MI. Red de alumbrado exterior con un tubo de PVC de D=100 mm., conductor Cu RV-k 0.6/1 kV 4x6 mm2 y con-
ductor de protecciéon Cu HO7V 1x4 mm2 verde-amarillo, tendida subterranea sobre lecho de arena y bajo tubo rigi-
do PVC en cruce de calzadas, totalmente instalada y conexionada, sin excavacion ni relleno (al incluirse en la red
de baja tension).
U01AA007 0,015 Hr  Oficial primera 14,80 0,22
U01AA011 0,015 Hr  Pedn suelto 19,11 0,29
U39GK005 1,000 Ml Tuberia de PVC 9=100 comd.ele 2,40 2,40
U30EF002 1,000 Ml Conductor 0,6/1Kv. 5x6 (Cu) 7,12 7,12
U37vv105 1,000 Ml Cinta sefalizadora 0,08 0,08
U39CA001 0,050 Tm Arena amarilla 2,80 0,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,30 0,31
Sumala partida..........ccoeoviiiiiiiii 10,56
Costes iIndirectos ...........ccceervevvinns 6,00% 0,63
TOTAL PARTIDA ....coiriiiirinneie s 11,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
D36YL205 Ml LINEA DE MANDO DE ALUMBRADO
MI. Linea de mando de alumbrado para reduccién de nivel, realizada con conductor Cu Rv-K 0.6/1 kV de 2x2,5
mm?2 tendido junto a la red de alumbrado, totalmente instalada.
U01AA007 0,015 Hr  Oficial primera 14,80 0,22
UO01AA011 0,015 Hr  Pedn suelto 19,11 0,29
U30JA012 1,000 Ml Conductor 0,6/1Kv 2x2,5 (Cu) 1,11 1,11
U39CA001 0,050 Tm Arena amarilla 2,80 0,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,80 0,05
Suma la partida .........ccevvvveeiiiiiniiec e 1,81
Costes indirectos ...........c.ccerveevinnne 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ..ottt 1,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
D36YL505 Ud CUADRO GENERAL MANDO
Ud. Cuadro general de maniobra y proteccién con encendido astronémico y programable, con seccionador gene-
ral, disyuntores magnetotérmicos, contador tripolar y cortacircuitos, colocado.
U01AA501 10,000 Hr  Cuadrilla A 38,12 381,20
u37yQ105 1,000 Ud Armario monobloque 584,83 584,83
u37yQ110 1,000 Ud Contactor de 60 A 50,88 50,88
u37yQ11s 1,000 Ud Contactor de 20 A 33,18 33,18
u37yQ120 1,000 Ud Interruptor para mando manual 2317 2317
u37yQ125 1,000 Ud Interruptor para mando 63 A 21,27 21,27
u37yQ130 1,000 Ud Interruptor magnetoterm. 40 A 19,76 19,76
u37yQ13s5 1,000 Ud Interruptor magnetoterm. 30 A 10,56 10,56
u37yQ140 1,000 Ud Pequefio material de conexion 35,50 35,50
u37yQ14s5 1,000 Ud Reloj astronémico digital 260,39 260,39
u37yQ150 1,000 Ud Relé diferencial de 63 A 7242 7242
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.493,20 44,80
Suma 1a partida ..........ccoeoviiiiiiiei 1.537,96
Costes indirectos ...........c.ccevveeveenns 6,00% 92,28
TOTAL PARTIDA ......ooriiiiririneie s 1.630,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
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D36YL020 Ml CABLE 0,6-1KV DE 4X10 MM2.
MI. Cable conductor de 0.6-1 kv. de 4x10 mm2, colocado.
U01FY625 0,010 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica 18,00 0,18
U01FY627 0,010 Hr  Peon especi.inst. eléctrica 12,50 0,13
U37Y0020 1,000 Ml Cable de .06-1kv 4x10.00 mm2 3,95 3,55
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 390 0,12
Suma la partida ..........ceeeveiiiiiieiie 398
Costes indirectos ...........cccccvvvvenenn. 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ..ot 4,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
D36YG050 Ud LUMINARIA 100 W. SAP
Ud. Suministro y montaje de luminaria para alumbrado publico en parques y jardines, tipo ALURA, de Socelec o
similar, pintada de color verde RAL 6005 texturado, con equipo incorporado de 100 W SAP, conexionada.
U01AA007 0,900 Hr  Oficial primera 14,80 13,32
UO01AA011 0,900 Hr  Pedn suelto 19,11 17,20
U37vYo0s0 1,000 Ud Lampara S.A.P. 100 W 825,00 825,00
%Cl 3,000 % Costes indirectos..(s/total) 855,50 25,67
Suma la partida .........ccevvvveeiiiiiniie e 881,19
Costes indirectos ...........cccccceeennee.. 6,00% 52,87
TOTAL PARTIDA ...t 934,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CENTIMOS
D36YG100 Ud COLUMNA 10 M. CON BRAZO 1,5 M.
Ud. Suministro y montaje de columna FILIA para HESTIA, troncocdnica, de 10,00 m. de altura, con un brazo de
1,50 m., fabricada en acero AE 235 grado B, segun UNE-36080-83, acabado en acero galvanizado en caliente se-
gln UNE-375050-71, pintada de color verde RAL 6005 texturado, incluso pernos de anclaje.
U01AA007 0,250 Hr  Oficial primera 14,80 3,70
U01AA011 0,250 Hr  Pedn suelto 19,11 478
U37vy100 1,000 Ud Columna de 10 m. 328,71 328,71
U37vy101 1,000 Ud Saliente de 1m. 95,80 95,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 433,00 12,99
Suma la partida .........ecevvveeiiiiiniie e 445,98
Costes indirectos ..........c.ccevveevennns 6,00% 26,76
TOTAL PARTIDA ..ottt 472,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
D36YC010 Ml CANALIZACION ALUMBR. 2 PVC 90
MI. Canalizacion para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guia, seglin norma de
Compafiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion y relleno.
U01AA007 0,100 Hr  Oficial primera 14,80 1,48
UO1AA011 0,150 Hr  Pedn suelto 19,11 2,87
U39GK010 2,000 Ml Tubo PVC corrugado =90 mm 1,12 2,24
U39CA001 0,108 Tm Arena amarilla 2,80 0,30
U39AA002 0,030 Hr  Retroexcavadora neumaticos 27,10 0,81
U39AH024 0,010 Hr  Camién basculante 125¢cv 19,00 0,19
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,90 0,24
Suma a partida ..........ccoeeviiiiiiie 8,13
Costes indirectos ...........cccoevvniinnenn 6,00% 0,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA'Y DOS CENTIMOS
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SUBCAPITULO SUBCAP 05.02 RED DE RIEGO
D36QD005 Ud HIDRANTE DE ARQUETA D=80 mm.
Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=80 mm., con arqueta y tapa de bronce resistente
al paso de vehiculos pesados, incluso conexion a la red de distribucion.
U01AA502 3,000 Hr  Cuadrilla B 37,21 111,63
u37QD010 1,000 Ud Boca riego e hidrante D=80 mm 428,64 428,64
U37PA202 2,000 Ud Codo de 90° para D=80 mm. 12,04 24,08
U37PA041 4,000 Ud Unién Gibault clase D=80 mm. 7,83 31,32
U37PA902 1,000 Ud Collarin de toma para D=80 mm 8,40 8,40
U370A302 5,000 Ml Tub.fib.clase D 80mm 6,61 33,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 637,10 19,11
Suma 1a partida ..........ccoeoviiiiiiiiii 656,23
Costes indirectos ...........cccocvvriennen. 6,00% 39,37
TOTAL PARTIDA ..ot 695,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
D360G120 Ml TUBERIA POLIETILENO BD 50/6 ATM
MI. Tuberia de polietileno baja densidad de D=50 mm. apta para uso alimentario, para presién de trabajo de 6 at-
mosferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavacion, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,
colocacion de la tuberia, relleno de arena de 15 cm., y terminacion de relleno con tierra procedente de excavacion,
totalmente colocada.
U01AA007 0,150 Hr  Oficial primera 14,80 2,22
U01AA009 0,150 Hr  Ayudante 13,76 2,06
U04AA001 0,210 M3 Arena de rio (0-5mm) 18,00 3,78
U370G120 1,050 Ml Tub.polietil BD50/6Atm 1,27 1,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,40 0,28
Suma la partida .........ccevvveeiiiiiniie e 9,67
Costes indirectos ...........ccceevvrvennen. 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ..ot 10,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CAPITULO CAP06 Restauracion paisajistica
SUBCAPITULO SUBCAP 06.1 Especies vegetales
D39KE401 Ud NERIUM OLEANDER 0,60-0,80 M. ALT.
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Nerium oleander (Adelfa) de 0,6 a 0,8 m. de altura
con cepellon en container.
U01FR009 0,180 Hr  Jardinero 12,00 2,16
UO1FRO13 0,360 Hr  Peon ordinario jardinero 9,60 3,46
U04PY001 0,050 M3 Agua 1,51 0,08
U401A430 1,000 Ud Nerium olean. 0,6-0,8 m. cep. 441 441
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 5,60 0,11
Suma la partida....... 10,22
Costes indirectos 0,61
TOTAL PARTIDA ..ottt 10,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
D391A151 Ud CUPRESSUS SEMPERVIRENS STRICTA 2,5-3,00
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Cupresus sempervires Stricta (Ciprés Stricta) de
2.5a 3.0 m. de altura con cepellén en container.
U01FR009 1,500 Hr  Jardinero 12,00 18,00
UO1FRO13 2,000 Hr  Peodn ordinario jardinero 9,60 19,20
U04PY001 0,100 M3 Agua 1,51 0,15
U40GA008 1,000 Ud Cupressus semp. Stricta 2,5-3,0 m. cont. 60,40 60,40
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 37,20 0,74
Suma la partida .........cooieeeiiiii e 98,49
Costes indirectos ...........cccccvvnienen. 6,00% 591
TOTAL PARTIDA ..ottt 104,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
D391A431 Ud PINUS PINEA 2,0-2,5 MTS. ALTURA
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Pinus pinea (Pino) de 2.0 a 2.5 m. de altura con ce-
pellén escayolado.
U01FR009 1,500 Hr  Jardinero 12,00 18,00
UO1FRO13 2,000 Hr  Peobn ordinario jardinero 9,60 19,20
U04PY001 0,100 M3 Agua 1,51 0,15
U40GA025 1,000 Ud Pinus pinea 2,0-2,5 m. escay. 123,30 123,30
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 37,20 0,74
Suma 1a partida ..........ccoeeveiiiiiieii 161,39
Costes indirectos ...........cccocvrreennen. 6,00% 9,68
TOTAL PARTIDA ..ot 171,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SIETE CENTIMOS
D391C251 Ud OLEA EUROPEA EJEMPLAR CENTENA
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacién y primer riego de Olea europea (Olivo) ejemplar centenario con cepe-
lién.
U01FR009 1,500 Hr  Jardinero 12,00 18,00
UO1FRO13 2,000 Hr  Peo6n ordinario jardinero 9,60 19,20
U04PY001 0,100 M3 Agua 1,51 0,15
U40GA070 1,000 Ud Olea europea ejemplar cep. 504,46 504,46
U01%HERR.YMED 2000 %  Herramientas y medios auxiliares 37,20 0,74
Suma la partida ..........ccecviiiiiiieii 542,55
Costes indirectos ..........ccccerveviinns 6,00% 32,55
TOTAL PARTIDA .....ooriiiiirinnrinenie s 575,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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D390A101 Ud LAVANDULA OFFICINALIS 0,10-0,20
Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantacion y primer riego de Lavandula officinalis (Lavanda) de 0,1 a 0,2 m. de
altura con cepellén en maceta.

UO1FR009 0,020 Hr Jardinero 12,00 0,24
UO1FRO013 0,090 Hr  Peon ordinario jardinero 9,60 0,86
U04PY001 0,030 M3 Agua 1,51 0,05
U40MA320 1,000 Ud Lavandula offi.0,1-0,2 m.mac. 1,58 1,58
U01%HERR.YMED 2,000 %  Herramientas y medios auxiliares 1,10 0,02
Suma la partida .........ccevvveeiiiieniie e 2,75
Costes indirectos 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ..ot 2,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO SUBCAP 06.2 Elementos constructivos
D39GK451 Ud ACOMETIDA A LA RED DE RIEGO
Ud. Acometida a la red de riego, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola.
U01FR0O05 0,950 Hr Jardinero especialista 13,00 12,35
UO1FRO11 0,950 Hr  Peon especializado jardinero 10,20 9,69
U40AK450 1,000 Ud Piezas acometida red riego 28,37 28,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 50,40 1,51
Suma la partida .........cceovveeiiiieniie e 51,92
Costes indirectos ...........ccccceeennnee.. 6,00% 3,12
TOTAL PARTIDA ..o 55,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS
D39GK090 Ud ARQUETA DE PLASTICO
Ud. Suministro y colocacion de arqueta de plastico con tapa redonda de 28x35 c¢m., para red de riego.
UO01FR005 0,010 Hr  Jardinero especialista 13,00 0,13
UO1FRO13 0,100 Hr  Peon ordinario jardinero 9,60 0,96
U40AK600 1,000 Ud Arqueta redonda con tapa 11,72 11,72
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,80 0,38
Suma la partida ..........cceoviiiiiiiii 13,19
Costes indirectos 6,00% 0,79
TOTAL PARTIDA ....oooviiiiinriineni e 13,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
D39GG051 Ud BOCA DE RIEGO ACOPLE RAPIDO 3/4"
Ud. Suministro e instalacion de boca de riego de acople rapido de 3/4" con cuerpo y tapa de bronce.
UO01FR005 0,300 Hr Jardinero especialista 13,00 390
UO1FRO13 0,300 Hr  Peobn ordinario jardinero 9,60 2,88
U40AF110 1,000 Ud Boca riego acople rapido 3/4" 35,73 35,73
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,50 1,28
Suma la partida ...... 43,79
Costes indirectos 2,63
TOTAL PARTIDA ....cooviiiirinriieninese e 46,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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D39GE205 Ud DIFUSOR SECTORIAL EMERGENTE
Ud. Suministro, colocacion y puesta en ejecucion de difusor sectorial emergente, carcasa de plastico, ajuste de
sector, i/tobera con regulador de alcance y caudal, y filtros.
UO01FR005 0,450 Hr Jardinero especialista 13,00 5,85
U01FR009 0,400 Hr  Jardinero 12,00 4,80
U40AE105 1,000 Ud Difusor sect. emerg. 5 cm. 3,98 3,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,60 0,44
Suma la partida .........ccevvveeiiiieniie e 15,07
Costes indirectos ..........cc.ccevveevinnne 6,00% 0,90
TOTAL PARTIDA ..ot 15,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
D39GA041 Ud PROGRAMADOR ELECTRONICO 4 EST.
Ud. Suministro e instalacion de programador electrénico TORO 6 RAIN DIRD de 4 estaciones, digital, con transfor-
mador incorporado y montaje.
UO01FR005 2,700 Hr  Jardinero especialista 13,00 35,10
U01FRO13 0,900 Hr  Peon ordinario jardinero 9,60 8,64
U40AA100 1,000 Ud Programador elec.4 estaciones 89,31 89,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 133,10 3,99
Suma la partida ..........cceoviiiiiiieii 137,04
Costes iIndirectos ..........ccccervervinns 6,00% 8,22
TOTAL PARTIDA .....oiriiiiiriresie s 145,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
D39EG051 Ml CERRAMIENTO METALICO DE 1,60 MTS.
MI. Suministro y colocacién de cerramiento de tela metalica 1,6 m. altura, i/postes y accesorios, totalmente termi-
nado.
UO1FRO11 0,200 Hr  Peon especializado jardinero 10,20 2,04
UO1FRO13 0,200 Hr  Peon ordinario jardinero 9,60 1,92
U40SA118 1,000 Ml Cerram. tela metal. 1,60 m. H 12,89 12,89
A02AA510 0,020 M3 HORMIGON HNE-20/P/40 elab. obra 103,71 2,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,90 0,57
Suma la partida .........ecevvveeiiiiiniie e 19,49
Costes indirectos ..........c.ccevveevennns 6,00% 117
TOTAL PARTIDA ..ottt 20,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
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CAPITULO CAPO07 Seguredad y Salud
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CAPITULO CAP08 Gestion de residuos
EO01 Plan de gestion de residuos
Sin descomposicion 53.338,26
Costes indirectos ...........ccceeeevnnenn. 6,00% 3.200,30
TOTAL PARTIDA ...t 56.538,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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