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1. MEDICIONES 

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES 

01.01  DEMOLICIONES 

301.0010 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, 
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 60 km. 

 
  A-7 a glorieta   2.341 
 Glorieta a Xátiva     617 
 Glorieta a Llosa de Ranes    606 
 
 TOTAL     3.564 
 
 
301.0140 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO 

HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 
 

 A-7 a glorieta   2.341 
 Glorieta a Xátiva     617 
 Glorieta a Llosa de Ranes    606 
 
 TOTAL     3.564 
 
 
01.02  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
 
300.0010 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA 

DISTANCIA DE 60 km. 
 
 A-7 a glorieta   2.341 
 Glorieta a Xàtiva     617 
 Glorieta a CV-41  1.875 
 Glorieta a Llosa de Ranes    606 
 
  TOTAL    5.439 
 
 
01.03  EXCAVACIONES 
 
320.0020 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO 

DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE 
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 

 
 A-7 a glorieta    100.400,12 
 Glorieta a Xàtiva  18.901,40 
 Glorieta a CV-41  62.501,96 
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 Glorieta a Llosa de Ranes 2.937,99 
 
 TOTAL    184.741,47 
 
 
01.04 RELLENOS 
 
 
330.0020 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, 

TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. 
 
 Volumen excavación  41.148 
   
 
 TOTAL    41.147,74 
 

330.0040 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE 
DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. 

  
 A-7 a glorieta   19.430,3    Superficie 8,3 
 Glorieta a Xàtiva  5.121,1 
 Glorieta a Llosa de Ranes 5.029,8 
 
 TOTAL    29.581,2 
 
 
330.0050 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE 

DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. 

 
 Glorieta a CV-41  15.562,5    Superficie 8,3 
 
 

CAPÍTULO 02 DRENAJE 

- 
 
 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA 
 
 Construcción puentes 2 
  Glorieta   1 
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CAPÍTULO 05 FIRMES 

05.01  CAPAS GRANULARES 

510.0010 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. 
 
  A-7 a glorieta   2.106,9    Superficie 3 x 0,3 
  Glorieta a Xátiva  555,3 
  Glorieta a CV-41  1.687,5 
  Glorieta a Llosa de Ranes 545,4 
 
  TOTAL   4.895,1 
 
 
05.02  SUELOCEMENTO/GRAVACEMENTO 
 
513.0010 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR 

CEMENTO. 
 
  A-7 a glorieta   3.277,4    Superficie 7 x 0,2 
  Glorieta a Xátiva  863,8 
  Glorieta a CV-41  3.281,25    ºSuperficie 7 x 0,25 
  Glorieta a Llosa de Ranes 848,4 
 
  TOTAL   8.270,85 
 
202.0020 CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
  PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA 
 
  A-7 a glorieta   7.023     Superficie 10 x 0,3 
  Glorieta a Xátiva  1.851 
  Glorieta a CV-41  5.625     
  Glorieta a Llosa de Ranes 1.818 
 
  TOTAL   16.317 
 
  
 
05.03 RIEGOS ASFÁLTICOS 
 
530.0010 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 
 

A-7 a glorieta   11,705     Superficie 10 x 0,0005 
  Glorieta a Xátiva  3,085 
  Glorieta a CV-41  6,5625     ºSuperficie 7 x 0,0005 
  Glorieta a Llosa de Ranes 3,030 
 
  TOTAL   24,3825 
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05.04  MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
542.0020 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S (S-20 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA. 
 
  TOTAL   6.170,22 
 
542.0100 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 
  TOTAL   5.812,70 
 
05.07  BETUNES 
 
211.0020 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B60/70).  
 
  En capa de rodadura   4.752,35 
 
211.0030 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS B70/100. 
 
  En capa base   5.812,70 
 

 
CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

07.01  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

701.0040 SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ 
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

 
 Ceda el paso   4 
 Aviso glorieta   4 
 Aviso curva   4 
 
 TOTAL    12 
 
701.0080 SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ 

TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 
 Dirección obligatoria  4 
  Glorieta   4 
 Velocidad   16 
 Prohibido adelantar  5 
 
 TOTAL    29 
  
 
701.0110 SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE 

HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 
 Stop    1 
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701.0230 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE 
A LUGAR DE EMPLEO. 

 
 TOTAL    5 
 
 
701.0250 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR 

DE EMPLEO. 
 
 TOTAL    7 
  
 
 
07.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
700.0010 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 

(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
 
  A-7 a glorieta   2.041  
  Glorieta a Xátiva  317 
  Glorieta a CV-41  1.575 
  Glorieta a Llosa de Ranes 306 
 
  TOTAL   4.239 
 
 
700.0020 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 

(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
 
  A-7 a glorieta   4.682     Cantidad 2 
  Glorieta a Xátiva  1.234 
  Glorieta a CV-41  3.750 
  Glorieta a Llosa de Ranes 1.212 
 
  TOTAL   10.878 
 
 
700.0120 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS. 
 
  Ceda el paso    11,472    Superficie 1,434  Cantidad 8 
  Cebreado   220,8    Superficie 55,2  Cantidad 4 
 
07.03  BALIZAMIENTO 
 
703.0010 BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA. 
 
  Glorieta    48 
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703.0045 HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO. 
 
  A-7 a glorieta   48  
  Glorieta a Xátiva  12 
  Glorieta a CV-41  36 
  Glorieta a Llosa de Ranes 12 
 
  TOTAL   108 
 
 
703.0110 PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 
  A-7 a glorieta   6 
 
 
702.0020 CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS. 
 
   
  A-7 a glorieta   214 
  Glorieta a Xátiva  78 
  Glorieta a CV-41  174 
  Glorieta a Llosa de Ranes 76 
 
  TOTAL   542 
 
 
07.04  DEFENSAS 
 
617.0010 PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS 

MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 
 
 Puente    140 
 
 TOTAL    280 
 
 
704.0040 BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDADA i/ 

CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 
 
  A-7 a glorieta   1.856 
  Glorieta a Xátiva  283 
  Glorieta a CV-41  1.432 
  Glorieta a Llosa de Ranes 215 
 
  TOTAL   3.786 
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CAPÍTULO 09 OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 
 Partida alzada seguridad y salud 
 
 TOTAL    1 
 

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS 

  Partida alzada en gestión de residuos 

  TOTAL   1 
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2. PRESUPUESTO 

                  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

CAPÍTULO 01 EXPLANACIONES 

01.01  DEMOLICIONES 

301.0010 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, 
BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 60 km. 

  

                  3.564   8,95 €   31.897,8 € 

 

301.0140 FRESADO DE PAVIMENTO BITUMINOSO O DE HORMIGÓN EXISTENTE i/ CARGA, BARRIDO, RETIRADA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A LUGAR DE EMPLEO Y/O GESTOR AUTORIZADO 
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km. 

 

                  3.564   0,51 €   1.817,64 € 

 

01.02  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO 
 
300.0010 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA 

DISTANCIA DE 60 km. 
 

                  5.439   0,58 €   3.154,62 

 

01.03  EXCAVACIONES 
 

320.0020 EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO 
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km O AL LUGAR DE 
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. 

 
 
                  184.741,47  1,95 €   360.245,86 € 
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                  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

01.04 RELLENOS 
 
 
330.0020 TERRAPLÉN, PEDRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, 

TERMINACIÓN Y REFINO DE TALUDES TOTALMENTE TERMINADO. 
 
                  41.147,74  1,09 €   44.851,04 € 

  

330.0040 SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE 
DESMONTE i/ CANON DE PRÉSTAMO, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES. 

 

                  29.581,2  5,87 €   173.641,64 € 

 

330.0050 SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR O CANTERA PARA FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE 
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 30 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, 
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE. 

 

                  15.562,5  6,67 €   103.801,87 €    

     

CAPÍTULO 02 DRENAJE 

- 

 

CAPÍTULO 03 ESTRUCTURAS 
 
 Construcción puentes              2   150.000  300.000 € 
 
  Glorieta               1   195.000  195.000 € 
 

  

  TOTAL                     495.000 € 
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                  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

CAPÍTULO 05 FIRMES 

05.01  CAPAS GRANULARES 

510.0010 ZAHORRA ARTIFICIAL i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO. 
                   

                  4.895,1  18,19 €  89.041,87 €    

          

05.02  SUELOCEMENTO/GRAVACEMENTO 
 
513.0010 SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL i/ TRANSPORTE, EXTENDIDO, COMPACTACIÓN, PREFISURACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO, SIN INCLUIR 

CEMENTO. 
                       

                  8.270,85  21,81 €  180.387,24 € 

202.0020 CEMENTO EMPLEADO EN ESTABILIZACIÓN DE SUELOS, FABRICACIÓN DE SUELO-CEMENTO, O COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
  PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA 
                    

                  16.317   71,18 €  1.161.444,06 € 
05.03 RIEGOS ASFÁLTICOS 
 
530.0010 EMULSIÓN C60B4 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B4 CUR EN RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO. 
 

                  24,3825  369,70 €  9.014,21 € 

05.04  MEZCLAS BITUMINOSAS 
 
542.0020 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S (S-20 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA. 
 

                  6.170,22  26,13 €  161.227,85 € 

542.0100 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G (G-25 BASE), EXTENDIDA Y COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN. 
 

                  5.812,70  26,47 €  153.862,17 € 
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                  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 
05.07  BETUNES 
 
211.0020 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B60/70).  

                  4.752,35  440,00 €  2.091.034 € 

211.0030 BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS B70/100. 

                  5.812,70  450,00 €  2.615.715 € 

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 

07.01  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

701.0040 SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ 
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

 

                  12   168,84 €  2.026,08 €    

701.0080 SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ 
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

 

                  29   162,54 €  4.713,66 € 

701.0110 SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 90 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE 
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 

 

                  1   155,50 €  155,50 € 

701.0230 CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE 
A LUGAR DE EMPLEO. 

 

                  5   232,73 €  1.163,65 € 

701.0250 CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR 
DE EMPLEO. 

 

                  7   232,73 €  1.629,11 € 
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                  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

07.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
700.0010 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 

(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 
 

                  4.239   0,53 €   2.246,67 € 

700.0020 MARCA VIAL DE TIPO II (RR), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO i/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE 
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA). 

 

                  10.878   0,70 €   7.614,6 € 

700.0120 MARCA VIAL DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS. 
 

                  232,27   4,10 €   952,307 € 

07.03  BALIZAMIENTO 
 
703.0010 BALIZA CILÍNDRICA CH-75 CON MATERIAL REFLECTANTE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADA. 
 

                  48   42,72 €  2.050,56 € 

703.0045 HITO DE ARISTA (DE 155 cm) TIPO I (PARA CARRETERA CONVENCIONAL), RETRORREFLECTANCIA DE CLASE RA2, TOTALMENTE COLOCADO. 
 

                  108   14,91 €  1.610,28 € 

703.0110 PANEL DIRECCIONAL DE 80x40 cm Y CLASE RA2 i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO. 
 

                  6   94,49 €  566,94 € 

702.0020 CAPTAFAROS HORIZONTAL "OJO DE GATO", CON REFLECTANCIA A DOS CARAS. 
 

                  542   6,22 €   3.371,24 € 
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                  CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

07.04  DEFENSAS 
 
617.0010 PRETIL CON NIVEL DE CONTENCIÓN H2, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,90 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B i/ ANCLAJES Y TODOS LOS 

MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA. 
 

                  280   150,72 €  42.201,6 € 

704.0040 BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN H1, ANCHURA DE TRABAJO W5 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDADA i/ 
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA. 

 

                  3.786   42,09 €  159.352,74 € 

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD 
 
 Partida alzada seguridad y salud 
                  1   30.000 €  30.000 € 

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS 

  Partida alzada en gestión de residuos 

                  1   40.000 €  40.000 € 
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3. RESUMEN 

Resumen de la valoración económica 

Alternativa 3: Nuevo trazado para la N-340 y conexión mediante una nueva glorieta situada al norte de Xàtiva. 

CAPÍTULO  RESUMEN          EUROS 

01   Explanaciones         719.410,47 

02   Drenaje          - 

03   Estructuras          495.000  

05   Firmes           6.461.726,4 

07   Señalización, balizamiento y defensas       229.654,94  

09    Seguridad y salud         30.000 € 

10   Gestión de residuos         40.000 € 

            ----------------------------------------- 

   TOTAL EJECUCIÓN         7.975.791,81  

  13,00% Gastos generales         1.036.852,94 

  6,00% Beneficio industrial         478.547,51 

            ----------------------------------------- 

   SUMA TE + GG + BI         9.491.192,26 

  21,00% IVA           1.993.150,38 

            ----------------------------------------- 

   TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA      11.484.342,64 

   TOTAL PRESUPUESTO         11.484.342,64 

 

El presupuesto general asciende a la expresada cantidad de ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 


