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Anteproyecto de apar camiento subterraneo
en calle Explorador Andrésde Valencia

11l-MEMORIA

1.1.1.-OBJETO DEL ANTEPROYECTO

El presente Anteproyecto tiene por objeto la participacion en e Concurso
convocado por e Ayuntamiento de Valencia para la Concesién de la gecucion y
explotacion, mediante el Proyecto de Construccion, de un aparcamiento subterraneo en

el subsuelo de la calle Explorador Andrés.

1.1.2.- ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Vaencia, mediante anuncio publicado en € Boletin Oficia
delaProvinciade 2 dejunio de 2.005, saca a concurso la construccion y explotacion en
régimen de concesion de un aparcamiento subterraneo en e subsuelo de la cale
Explorador Andrés.

Dicho aparcamiento, tal y como indica el Pliego del Concurso, se dedicara Unica
y exclusivamente para uso de residentes, ya que todas las plazas que se ofertan, son tipo

A 0 B. Ladotacion total prevista por € Ayuntamiento es de 250 plazas.

1.1.3.- SITUACION GEOGRAFICA

El Aparcamiento subterrdneo se sitlia en la calle Explorador Andrés, entre las

calles Impresor Lambert Palmart y la Calle Actriz Encarna Mafiez.

1.1.4.- SOLUCION ADOPTADA

A continuacion vamos a definir las caracteristicas mas importantes de la solucion
adoptada, comentando, en su caso, las diferencias con € Proyecto de Trazado contenido en
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el Pliego de Condiciones del Concurso.

1-PLANTA OCUPADA: es smilar a la dd Proyecto del Concurso, adaptada a las

dimensiones reales del solar, en concreto tiene unas medidas interiores de 89,05 x 32,00 m.

2.- NUMERO TOTAL DE PLAZAS: 252, que supone un incremento sobre la dotacion

previstaen el concurso de 2 plazas.

3.- NUMERO DE PLAZAS PARA MINUSVALIDOS: 7, tal y como se establece en
Pliego del Concurso

4.- DIMENSIONES DE LAS PLAZAS: Plazas estandar: 155 de 2,50 x 4,50 m y 91 de
2,40 x 4,50 m; Plazas de minusvalidos. 6 de 3,70x 4,50 my 1 de 3,30 x 4,50 m

5.- NUMERO DE PLANTAS: 2

6.- ACCESOS DE VEHICULOS: Se sittian en la margen derecha del aparcamiento. En &

Proyecto del Concurso € acceso se redizapor e centro del aparcamiento.

7.- ACCESOS DE PEATONES: se mantienen los que vienen en € Proyecto del Concurso,
desplazandose ligeramente € situado en la calle Impresor Lambert Pamart y situdndose €

ascensor de minusvdidos en € acceso situado en € Parque.

8.- SISTEMAS DE COBRO: No se colocan sistemas de cobro, dado que por las

condiciones del concurso, todas las plazas son dd tipo A 6 B.

9.- VIGILANCIA Y CONTROL.: sedispondrade un vigilante las 24 h del dia. Igualmente,

se dispondra de camaras de television en circuito cerrado parafacilitar lalabor del mismo.

10.- INSTALACION ELECTRICA: se dispondra de grupo e ectrogeno de funcionamiento
automatico en caso defallo en @ suministro de energia eléctrica.
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11.- VENTILACION: ventiladores electromecanicos con capacidad para més de 6
renovaciones/hora; impulsores y extractores, chimeneas de ventilacion y de evacuacion de

humaos.

12.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS: se dispondré de detectores, extintores, bocas

de incendio equipadas, hidrantes parabomberos y puertas resistentes a fuego.

13.- SOLUCION ESTRUCTURAL BASICA: se proyectara una estructura de hormigén
armado con muros pantala en todo € perimetro, losa en cubierta y forjados reticulares
aligerados.

1.1.5.- DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

1.1.5.1.- SOLUCION FUNCIONAL

El aparcamiento consta de dos plantas con 121 plazas en la primera plantay 131
en la segunda. Todas las plazas se dedican a residentes, siendo toda la segunda planta
plazas del tipo A , mientras que en la primera todas las plazas son del tipo B.

En e disefio se han respetado rigurosamente las normas geomeétricas y de todo
tipo establecidas por € Plan General de Ordenacion Urbana de la Ciudad de Valencia,
asi como, el Pliego de Condiciones del Concurso.

El Anteproyecto se basa globalmente en e Proyecto del Concurso, con las

siguientes variaciones dignas de mencion:

13- Se han desplazado las rampas de entrada y sdlida a la margen derecha del
aparcamiento. Las ventgas que aporta esta solucion son, principalmente tres. La
primera es que tanto la entrada a aparcamiento como la incorporacion desde €
aparcamiento se hacen por €l carril de la derecha, vialmente méas seguro que la salida e
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incorporacion por laizquierda. La segunda es que se aumenta en 3 el nimero de plazas
del estacionamiento. La tercera y més importante es que no se invade la acera para
entrar o salir del aparcamiento con |o que se mejora sensiblemente la seguridad vial para

el peatdn asi como lafacilidad para pasear y disfrutar del jardin ali existente.

28- Se ha desplazado €l acceso peatonal de la calle Impresor Lambert Pamart y €
ascensor para minusvalidos se coloca en e acceso situado en € parque, con € fin de

conseguir una entrada méas comoda a mismo.

DIMENSIONES Y NUMERO DE PLAZAS:

Se ha disefiado € aparcamiento sobre |la base de plazas de 2,40 x 4,50 m. En las
zonas afectadas por 1os pilares las plazas se han ampliado a 2,50 x 4,50 m con € fin de
paliar d méaximo e efecto del pilar. Se han dimensionado dos tipos de plazas de
minusvaidos, unas de 3,30 x 4,50 m y otras de 3,70 x 4,50 m. El nimero total de plazas

es de 252, que se distribuyen de la siguiente forma:

12 Planta 28 Planta Total
Plazas de 2,40 40 51 91
X 4,50m
Plazas de 2,50 74 80 154
X 4,50m
Plazas de 3,70 6 6
x 4,50 m
Plazas de 3,30 1 1
X 4,50m
TOTAL 121 131 252
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VIASDE CIRCULACION Y ACCESOS

Todas las calles interiores, tanto de la 12 Planta, como de la 22 Planta, son de
5,00 m de ancho, pero mientras que en la 12 Planta son de sentido Unico, en la 22 Planta

son de doble sentido. Las plazas se disponen perpendicularmente aellas.

Los radios de giro interiores en calles son superiores a 2,50 m. Las rampas son
todas ellas rectas y tienen un ancho de 3,00 m. Las pendientes no superan nunca €
16%...

Tanto la entrada como la salida de vehiculos se sittan en la calle Explorador
Andrés pero, tal y como se ha comentado anteriormente, en vez de acceder por € centro
del aparcamiento, se accede por la margen derecha del mismo en el sentido del trafico.

Para peatones hay 3 entradas, una en la calle Impresor Lambert Palmart y dos en
la calle Explorador Andrés. De éstas, una esta situada en la acera margen derecha y la
otra en € Parque, siendo esta Ultima la que contempla € acceso de minusvaidos. Se
cumplen todas las condiciones del P.G.O.U. Las escaleras tienen un ancho de 1,00 m,
con unos peldafios de 17,80 x 30,00 cm. La entrada a cada planta se redliza a través de
una puerta antifuego RF-60 con apertura rapida, en el sentido de evacuacion, mediante

barra anti panico.

ESQUEMA CIRCULATORIO

Desde la entrada, a través de una Unica rampa, se accede a la 12 Planta y desde
ésta se accedera a la 22 Planta. Igualmente la salida se efectla mediante un solo acceso

por lo que de la 22 Planta se accederd ala 12y desde ésta a exterior.

En la 12 Planta existe una circulacion perimetral en sentido horario, desde €l cual
se accede a las plazas 0 a otras calles de circulacion a fin de ocupar cada vehiculo su
plaza, pues ya hemos comentado que son plazas para residentes, |o mas comodamente
posible. El vehiculo que se dirige ala 22 Planta accede a la rampa de bajada mediante un
solo giro, evitandose movimientos innecesarios por dentro del aparcamiento.
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En la 22 Planta se ha disefiado la circulacion teniendo presente que se va a
dedicar exclusivamente a residentes. En este caso €l conductor sabe perfectamente qué
plaza debe ocupar, por 10 que, se debe dirigir a ella por e camino mas corto, asi como,
al buscar la salida. Es por esto que todas las calles son de doble sentido ENTRADA-
SALIDA, sin que sea necesario tener calles de retorno. Al subir a 12 Planta, por medio
de un solo giro accede alarampade salida ala calle Explorador Andrés.

El esquema circulatorio esta disefiado para que se acceda comodamente a todas
las plazas y que los vehiculos que se dirigen 6 vienen de la 22 Planta, tengan un

recorrido minimo por la 12 Planta.

CONTROL DE VEHICULOS

Por control de vehiculos entendemos € control de la entrada, circulacion interior

y salida de los vehiculos.

Los propietarios de plaza (residentes) tendran una tarjeta magnética que les

autorizala entraday la salidaintroduciéndola en el receptor correspondiente.

SEGURIDAD

Las instalaciones se disefian cumpliendo toda la normativa existente y vigente en

relacion con la seguridad en |os aparcamientos.

Para el caso de corte de suministro eléctrico se dispondrg, ademés de las luces de
emergencia, de un grupo eectrégeno de entrada automética en funcionamiento cuya

ubicacion se detallaen el plano n° 3 de este Anteproyecto.

La proteccion frente a gases nocivos (ventilacion y deteccion de monoxido de
carbono) se detalla en € plano n° 3 de este Anteproyecto.
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La proteccién contra incendios se ha disefiado de acuerdo con lo dispuesto en la
Ordenanza Municipal .Este disefio viene detallado tanto en e ango n° 6, como en €

plano n° 6 de este Anteproyecto.

En cuanto a la vigilancia y control, se proyecta un sistema de television en

circuito cerrado tal y como se detallaen e plano n° 3 del presente Anteproyecto.

1.1.5.2.- SOLUCION ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVA
CIMENTACION

Segun las recomendaciones del informe geotécnico, que seincluye en a angjo n°
3, se ha optado por la solucién mediante losa de cimentacion. De esta forma se consigue
uniformizar los posibles asientos y dotar a la excavacion de un fondo estanco que

facilite la gjecucion del resto de la obra

Sera conveniente, no obstante, realizar una campafia geotécnica més detallada
para caracterizar con mayor precision la profundidad del nivel fredtico y € sustrato

resistente sobre el que apoyarala cimentacion del aparcamiento.

CERRAMIENTO

La solucion que se ha considerado més adecuada consiste en la construccion de
muros pantalla empotrados por debgjo de la cota de solera, a la profundidad de 11 m.
Las pantallas tienen un espesor de 50 cm de hormigén HA-30/B/20/I11a y una cuantia
con un vaor medio de 105 Kg/m® de acero B 500-S, que se gjustara en funcién de las

condiciones de apuntalamiento.
Sobre las pantallas se apoyan lacubiertay € forjado intermedio.

Para evitar las irregularidades de las pantallas y aidar las humedades

procedentes de posibles filtraciones, se revestiran las paredes con un tabique formando
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una camara de aire, con ancho total de 15 cm. En esa camara se dispone un sistema de
recogida de aguas de baldeo 6 de filtraciones.

CUBIERTA

Las cargas consideradas han sido las de la Instruccién de Puentes de Carreteras
més el peso propio, las cargas muertas y la carga de 1 metro de tierra himeda en la zona
coincidente con el Parque. En cualquier caso, en € Ango de Célculos Estructurales se
definen totalmente las hipétesis de carga empleadas en € célculo y las combinaciones

estudiadas en cada caso.

La cubierta es una losa maciza de hormigon armado, de 30 cm de canto, que
apoya en los muros pantallay en pilares dispuestos en reticula con luces proximas a los
7,00 m. El canto de los pilares se ha limitado a 40 cm para no reducir el espacio libre

previsto paralas plazas.

Se prevé la gecucion de una junta de dilatacion para salvar los posibles

movimientos de la estructura, tal y como se recomienda.

FORJADO INTERMEDIO

Consiste en una losa plana, reticular y aligerada con casetones perdidos, con un

canto total de 30 cm.

La sobrecarga considerada es de 400 Kg/m?, teniendo en cuenta, ademas, €

efecto dindmico del vehiculo.

La estructura lleva una junta de dilatacion, lo cua es suficiente por tratarse de

una obra subterranea ala que en muy poco van a afectar |as variaciones climaticas.

1.1.5.3.- OBRAS COMPLEMENTARIAS
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El pavimento de la segunda planta est& formado por la losa de cimentacion que
recibird un acabado con fratasado mecanico. Sobre esa cara superior de la losa de
cimentacion se aplica un tratamiento de pavimento industrial mediante componente de

resina epoxi de 5 mm de espesor.

El pavimento de la planta superior esta constituido por €l hormigén del forjado,
al gue se le da & mismo tratamiento de acabado fratasado mecanico. Posteriormente se

aplica una capa de pavimentacion industrial a base de resinas de epoxido.

Sobre la cubierta se colocard una impermeabilizacién soldada en caliente,
mediante una membrana impermeabilizante bicapa, |legando hasta los faldones del
encuentro con los muros perimetrales. Se prevé un tratamiento especial con masillas en
las juntas de dilatacién, y una capa de hormigon de 5 cm de espesor minimo, que servira

paralaformacién de pendientes en la superficie.

En € interior, la parte inferior de |las paredes se pintard de color negro. El resto
de las paredes, asi como, |os techos, se pintaran de color blanco.

Se han previsto una serie de recintos cerrados para € grupo electrogeno, los
cuadros €l éctricos, cuarto de bombas, asi como, almacén, oficinas, vestuarios,....

1.1.5.4.- OBRAS EN SUPERFICIE. ACCESOS

En las zonas de rodadura de vehiculos € pavimento estara formado por
aglomerado asféltico en caliente, en dos capas (10 + 5 cm) con sus correspondientes
riegos de imprimacion y adherencia. Este pavimento se extiende directamente sobre un
paguete de 35 cm de zahorra artificial situado sobre la cubierta del aparcamiento. En las
aceras hay una sub-base de zahorra artificial, sobre la que se coloca € pavimento
formado por baldosa hidraulica, igual ala existente en la actualidad, colocada sobre una

base de hormigén de 10 cm de espesor.

Los accesos de vehiculos estan formados por muros de hormigén armado, y
pavimentado de hormigén con acabado rugoso.
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En la plaza central se proyecta un jardin con zonas verdes, bancos y alumbrado
publico. Toda la plaza lleva € correspondiente drengje con gravas drenantes y tubos

pOorosos, asi como, reposicion de lared de riego existente.

1.1.6.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

El proceso de gecucion de las obras, por orden cronolégico, es el que se detalla

a continuacion:
1.- PREPARACION DEL TERRENO Y REPOSICION DE SERVICIOS

Se iniciarén las obras con la retirada de los arboles y juegos, la instalacion del

alumbrado provisional y la construccién de conductos de servicios adesviar.

Una vez concluidas estas operaciones se procederd a la anulacion de los

servicios sustituidos y a vallado de la obra.

Se procedera a una primera preparacion del terreno consistente en la demolicion

del pavimento existente hasta alcanzar una cota de —1,50 m.

2.- MUROS PANTALLA

En primer lugar se construiran los muretes guia para a continuacion iniciar la
excavacion de las pantallas, empleando lodos bentoniticos donde sea preciso,
procediéndose a continuacion a la colocacion del armado para acabar con €
hormigonado de las mismas.

Con la necesaria secuencia se iran construyendo las vigas de atado. L as pantallas

iran apuntaladas en dos niveles.
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3.- EXCAVACION

La excavacion la realizaremos en tres fases. Una primera fase, ya comentada,
seria hasta la cota —1,50 m. Al acanzar esta cota se gjecutan los muros pantalla 'y una

vez demolidos |os muretes guia se realizala primeralinea de anclgjes.

A continuacion se realiza la segunda fase de excavacion, hasta la cota —4,00 m.

Unavez conseguida esta cota de excavacion se g ecuta la segunda linea de anclajes.

Por ultimo, en una tercera fase, rebajamos la excavacion hasta la cota definitiva de

fondo de excavacion —6,95 m.

Alcanzada dicha cota, se procederia ala construccién de lalosa de cimentacion.

4.- ESTRUCTURA

La estructura es completamente convencional, por o que no hay nada que

merezca una mencion especial.

La estructura se ird g ecutando escalonadamente, con la precaucién de mantener
los puntales de la planta inferior hasta hormigonar la cubierta por € elevado peso de
ésta.

5.- REVESTIMIENTO DE PANTALLASY ALBANILERIA

Sin comentario especial

6.- INSTALACIONES EN GENERAL

Sin comentario especial
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7.- URBANIZACION EXTERIOR

A medida que se vayan terminando zonas, y una vez redlizadas las pertinentes
pruebas de carga, se procedera a la reposicion de los servicios, del pavimento, del
alumbrado publico, construccion del jardin, retirada del vallado de la obra y pruebas

finales de |l as instal aciones.

1.1.7.- INSTALACIONES

Hemos dedicado distintos angjos y planos exclusivos a las principales
instalaciones. proteccion contraincendios, ventilacion y deteccion de CO, electricidad y
alumbrado. Nos remitimos a dichos angjos y planos de cada una de las plantas, para su

descripcién y conocimiento.

En cuanto a las instalaciones de control se han descrito suficientemente en
apartados anteriores, por lo gque no consideramos necesario insistir en sus

caracteristicas.

1.1.8.- SERVICIOSAFECTADQOS

Los servicios afectados y su sustitucion, provisional o definitiva, son objeto de

un angjo especial y se complementan con sus planos correspondientes.

1.1.9.- DESVIOSDE TRAFICO Y MANTENIMIENTO DE ACCESOS

TRAFICO ACTUAL

La calle Explorador Andrés es una calle situada entre las calles MUsico Ginés 'y
Manuel Candela, y en laactualidad €l sentido del tréfico rodado es haciala calle Manuel
Candela.
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Paralelamente a la Calle Explorador Andrés y hacia la Avenida Blasco Ibanez
discurre la calle Poeta Duran y Tortgjada. Esta calle en la actualidad se encuentra
abierta al trafico rodado en e tramo comprendido entre las calles Impresor Lambert
Pamart y la Cale Actriz Encarna Mafiez (donde finaliza), siendo su sentido de
circulacion contrario a de Explorador Andrés, es decir, sentido hacia la calle Impresor
Lambert Pamart. A partir de aqui, y hasta la cale MUsico Ginés, pasa a ser cdle
peatonal .

Perpendicularmente a la calle Explorador Andrésy en € tramo que nos ocupa, y
siguiendo e sentido del trafico rodado, nos encontramos, a principio de nuestra obra,
con la calle Impresor Lambert Palmart, cuyo sentido de circulacion es de la avenida
Blasco Ibanez ala calle de Campoamor. Calle abgjo, y una vez finalizadas las obras que
nos ocupan, nos encontramos con la calle Actriz Encarna Mafiez que nace en la propia
calle Explorador Andrés y llega hasta la avenida Blasco Ibéfiez. Esta calle es de doble
sentido con mediana gjardinada en la zona central, siendo € tramo primero, en nuestro

sentido de avance, el que soporta €l trafico en sentido ala Avenida Blasco | béfiez.

Paralelo a la calle Explorador Andrés y antes de llegar a la calle Campoamor
existe un calgon sin salida que nace en la calle Impresor Lambert Palmart y muere
antes de llegar aun Mercadona existente.

En todo e tramo que nos ocupa, no existe vado aguno, tanto en la calle
Explorador Andrés, como en el callgjén anteriormente mencionado, que también se vera

afectado por las obras al ver reducido su ancho.

TRAFICO PROPUESTO

Los cambios en los sentidos de circulacién que se proponen durante la gjecucion

de las obras son los siguientes:
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La cale Poeta Durén y Tortajada cambiaré de sentido entre las calles |mpresor
Lambert Palmart y la calle Actriz Encarna Mafiez pasando a ser su sentido de la calle

Impresor Lambert Palmart hacia la calle Actriz Encarna M afiez.

El tramo de la calle Impresor Lambert Pamart comprendido entre la calle
Explorador Andrés y la calle Poeta Durén y Tortajada pasara a ser de sentido hacia esta
Ultima, mientras que e tramo de la calle Actriz Encarna Mafiez comprendido entre la
calle Explorador Andrésy la calle Poeta Duran y Tortajada pasara a ser de sentido hacia
la primera. El resto de las calles Impresor Lambert Palmart y la calle Actriz Encarna

M anez se mantendran con |los sentidos actual es.

En la calle Impresor Lambert Palmart en € tramo comprendido entre la calle
Explorador Andrés y la calle de Campoamor se creara un callgjon sin salida, ya que las

obras cortan totalmente la calle Impresor Lambert Palmart en este tramo.

1.1.10.- PLAN DE OBRASY PLAZO DE EJECUCION

El plazo de gecucion de las obras es de DOCE (12) MESES incluyéndose un
programa de trabajos en cumplimiento de lo dispuesto en €l Art. 124.edelaL.CA.P.y
Art. 132 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones

Publicas, que se hara cuando serealice el proyecto.

1.1.11.- SEGURIDAD Y SALUD

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por € que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en |las obras de construccion, establece en €
apartado 2 del articulo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos
previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estara obligado a que en la
fase de redaccion del proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud.
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Por lo tanto, hay que comprobar que se da al menos uno de los supuestos
siguientes, para elaborar un Estudio de Seguridad y Salud:

a) El Presupuesto Base de Licitacion (PBL) es igua o superior a 450.759,08
euros.
PBL = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial = 2.220.960,40

euros.
PEM = Presupuesto de Ejecucion Material.

b) La duracion estimada de la obra sea superior a 30 dias laborables,
empleandose en a gun momento a més de 20 trabajadores simultaneamente.
N° de trabajadores previsto que trabajen simultaneamente = 15

c) El volumen de mano de obra estimada es superior a 500 trabajadores-dia
(sumade los dias de trabgjo del total de los trabajadores en la obra).
N° de trabajadores-dia = 3.948,19

Este nimero se puede estimar con la siguiente expresion:

PEMXxMO
CM

PEM = Presupuesto de Ejecucion Material

MO = Influencia del coste de la mano de obra en e PEM en tanto por

uno

MO = 18,44 %

CM = Coste medio diario del trabajador de la construccion
CM =99 €

d) Esunaobradetuneles, galerias, conducciones subterrdneas o presas.
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Como si que se da aguno de los supuestos previstos en € apartado 1 del
Articulo 4 del R.D. 1627/1.997 se redactard el Estudio de Seguridad y Salud, cuando se
redacte el Proyecto.

1.1.12.- GESTION DE RESIDUOS

El Estudio de Gestién de Residuos se redacta segun lo dispuesto en el Rea Decreto
105/2008, que establece en su articulo 4, la obligatoriedad de incluir en el proyecto de
gjecucion de todas las obras el estudio de gestion de residuos de construcciéon y

demolicién con los siguientes contenidos:

-Laprevision de la cantidad de residuos de construccion y demolicion que se produciran
durante el periodo de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos
peligrosos y de residuos no peligrosos y no codificados con arreglo alalista europea de
residuos publicada por Orden MAM 3041/2002, de 8 de febrero, o normaquelo

sustituya.
-Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

-Las operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los

residuos que se generaran en la obra.
-Las medidas para la separacion de los distintos tipos de residuos en la obra.

-Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manegjo, separacion 'y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

-Unavaloracion del coste previsto de los residuos de construccion y demolicion que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

- Unavaloracion del coste previsto de los residuos de construccion y demolicion que
formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.
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Por lo tanto € estudio de Gestion de Residuos se redactara cuando se redacte €

Proyecto.

1.1.13.- PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecucion Material de las Obras asciende a la cantidad de UN
MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
TRESEUROSY VEINTISIETE CENTIMOS (1.866.353,27 €).

Al gue corresponde un Presupuesto Base de Licitacion de DOS MILLONES
DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA
Y NUEVE CENTIMOS (2.220.960,39 €).

El presupuesto Base de Licitacion con IVA asciende a la cantidad de DOS MILLONES
SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con OCHO CENTIMOS (2.687.362,08)

1.1.14- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS.

De acuerdo con € Apéndice 3 del Pliego de Clausulas Administrativas
Generales parala Contratacion de Obras del Estado, se propone la siguiente formula:

Formula nimero 19: Edificios con estructura de hormigbn armado y presupuesto de

instalaciones superior al 20% del presupuesto total.

Cr M

H E C h)
K, =034 —+ 010 == +0.10 —=~+0.17 ==+ 0.08 —=+0.06 —-+0.15
H C ) Cr, M

] a a a a o

Donde:
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Kt = Coeficiente tedrico de revision para el momento de gjecucion t.

Ho = indice de coste de la mano de obra en lafecha de licitacion.

Ht = Indice de coste de la mano de obra en e momento de la gjecucion t.
Eo = indice de coste de la energia en la fecha de licitacion.

Et = indice de coste de la energia en e momento de la gjecucion t.

Co = indice de coste del cemento en lafechade la licitacion.

Ct = Indice de coste del cemento en el momento de la gecucion.

So = indice de coste de materiales siderrgicos en lafecha de la licitacion.
St = indice de coste de materiales siderurgicos en lafecha de la gjecucion t.
Cro = indice de coste de cerdmicos en lafecha de licitacion.

Crt = indice de coste de cerdmicos en el momento de la gjecucion t.

Mo = indice de coste de |lamadera en la fecha de licitacion.

Mt = indice de coste de |a madera en el momento de la gjecucion t

1.1.15.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE ANTEPROYECTO

El presente Anteproyecto consta de | os siguientes documentos:

DOCUMENTO N°1.- MEMORIA.

1.1. MEMORIA.

1.1.1. OBJETO DEL ANTEPROYECTO.

1.1.2. ANTECEDENTES.

1.1.3. SITUACION GEOGRAFICA.

1.1.4. SOLUCION ADOPTADA.

1.1.5. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA.
1.1.6. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

1.1.7. INSTALACIONES.

1.1.8. SERVICIOS AFECTADOS.

1.1.9. DESVIOSDE TRAFICOY MANTENIMIENTO DE SERVICIOS.
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1.1.10. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCION.

1.1.11. SEGURIDAD Y SALUD.

1.1.12. GESTION DE RESIDUOS

1.1.13. PRESUPUESTO

1.1.14. FORMULAS DE REVISION DE PRECIOS

1.1.15. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO.

1.2. ANEJOSA LA MEMORIA.

1.2.1. ANEJO ANTECEDENTES

1.2.2. ANEJO FOTOGRAFICO

1.2.3. ESTUDIO GEOTECNICO.

1.2.4. CALCULO DE ESTRUCTURAS.

1.2.5. ACCESIBILIDAD.

1.2.6. PROTECCION CONTRA INCENDIOS,
1.2.7. DESVIO DE SERVICIOS.

DOCUMENTO N°2.- PLANOS.

SITUACION.

EMPLAZAMIENTO.

PLANTA GENERAL.

SECCIONES.

DISTRIBUCION DE PLAZASY CIRCULACION.
PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
ALUMBRADO E INSTALACION ELECTRICA.
DESVIO DE SERVICIOS.

© N o g kM w0 NP

DOCUMENTO N° 3- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES.
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DOCUMENTO N°4.- PRESUPUESTO.

4.1 MEDICIONES
4.2 PRESUPUESTO
4.3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO.

Vaencia, Junio 2016

Fdo: Antonio Huerta Lopez
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