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MEDICIONES 



MEDICIONES
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 REPOBLACIONES                                                   

01.02 mu Apertura hoyo 60x60x60 suelo pedregoso 700<d<1200 ho/ha. pte>30%

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo aproximadamente de 60x60x60 cm, con retroaraña, en
terrenos pedregosos y pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita. Con una densidad
de hoyos entre 700 y 1200 hoyos/ha.

Apertura hoyos retroaraña 0,001 154.385,00 154,39

154,39

01.04 ha  Suministro de planta para rodales de repoblación                

Suministro de planta para repoblación, con densidad de 1.100 pies/hectárea, con una
composición florística por hectárea de 770 unidades de Pinus halepensis, 110 unidades de Quercus
ilex, 110 unidades de Olea europaea var. sylvestris y 110 unidades de Juniperus oxycedrus. Se in-
cluye el precio de los pies y el porte de los mismos hasta el lugar de acopio de la obra.

Total cantidades alzadas 138,80

138,80

01.05 mu Distribución planta bandeja > 250 cm3, distancia <=500m, pte<50%

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase ter-
moformado o rígido con capacidad > 250 cm³ empleada en los distintos métodos de plantación, en te-
rreno con pendiente inferior o igual al 50%.

Distribución plantas repoblación 0,001 154.385,00 154,39

154,39

01.06 mu Plantación bandeja >250cm3, en suelo mecanizado                 

Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capaci-
dad > 250 cm³ en suelos preparados mecánicamente. No se incluye el precio de la planta, el trans-
porte, ni la distribución de la misma en el tajo.

Plantación plantas repoblación 0,001 154.385,00 154,39

154,39

01.07 mu Realización de rebalseta o alcorque                             

Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la recogida del
agua.

Realización del alcorque 0,001 154.385,00 154,39

154,39

01.08 mu Distribución de tubo protector 60cm D<=500m pte. <=50%          

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm, en terreno
con pendiente inferior o igual al 50%.

Distribución tubo protector-invernadero 0,001 154.385,00 154,39

154,39

01.09 mu Colocación tubo protector 60cm de altura y tutor caña de bambú  

Colocación de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura y tutor de caña de bambú , para
la protección de planta de repoblación. Incluye el precio del tubo.

Colocación tubo protector y tutor de
caña de bambú

0,001 154.385,00 154,39

154,39

01.10 mu Protección planta con castillete piedra                         

Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que existan éstas
en las proximidades.

Protección planta castillete 0,001 154.385,00 154,39

154,39
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MEDICIONES
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 SACA DE MADERA QUEMADA                                          

02.01 u   Apeo árboles diám.>12<=20cm, den.<=750pies/ha con matorral      

Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual
a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensi-
dad de corte.

Pies a a apear 1 750,00 52,28 39.210,00

39.210,00

02.02 est Prep.madera árboles cort,diám.>12<=20cm,d<750 con mat.pte<=25%  

Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y
densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado
y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m). En el caso de que se corten me-
nos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad
de corte.

Estéreos de madera 0,66 60,00 52,28 2.070,29

2.070,29

02.03 ha  Rec.apilado residuos combinado den.< 8t, pendiente<30%          

Recogida, saca y apilado de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o
claras o clareos, con densidad menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), dis-
tancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

Total cantidades alzadas 52,28

52,28

02.04 ha  Elim. residuos con astilladora, den.residuos < 8t/ha            

Eliminación de residuos mediante astillado "in situ", previa recogida y apilado de los mismos con in-
corporación al suelo, procedentes de rozas (sin tierra), podas y claras o clareos, con una densidad
de residuos en verde menor o igual a 8 t/ha. En pendientes del terreno inferiores al 25% o accesi-
bles para el equipo de astillado y con diámetro máximo de los residuos a astillar de 12 cm.

Total cantidades alzadas 52,28

52,28

02.05 est Apilado manual trozas diámetro>12<=20cm con matorral            

Apilado manual de trozas de diámetro superior a 12 cm e inferior a 20 cm, en pistas o lugares sin
matorral u otras circunstancias que impidan la correcta ejecución de los trabajos, con un desplaza-
miento máximo de las trozas de 10 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se debe-
rá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte

Estéreos de madera 0,66 60,00 52,28 2.070,29

2.070,29
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MEDICIONES
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEÑAL DE OBRA                                                   

03.01 u   Panel aluminio extrusionable 3,5x1,9m, colocado                 

Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informativa, pintado, incluyendo dos
postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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MEDICIONES
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 VIGILANCIA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS                           

04.01 u   Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.

Total cantidades alzadas 2,00

2,00

04.02 h   Peón régimen general                                            

Total cantidades alzadas 800,00

800,00

04.03 u   Depósito de agua >= 30 litros                                   

Depósito de agua de capacidad igual o superior a 30 litros, a empelar por el operario controlador

Total cantidades alzadas 2,00

2,00
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MEDICIONES
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01 u   Seguridad y salud                                               

Sin descomposición

Total cantidades alzadas 1,00

1,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 

PRECIOS EN LETRA 



CUADRO DE PRECIOS 1
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 REPOBLACIONES                                                   
01.01 mu  Preparación hoyo 40x40x40 suelo pedr.d>700ho/ha. pte.<50%       554,00

Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm
en su base superior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos en su totalidad pedregosos y/o
compactos, con pendiente inferior o igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS
01.02 mu  Apertura hoyo 60x60x60 suelo pedregoso 700<d<1200 ho/ha. pte>30% 1.445,56

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo aproximadamente de 60x60x60 cm, con retroara-
ña, en terrenos pedregosos y pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita. Con una
densidad de hoyos entre 700 y 1200 hoyos/ha.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03 u   Apertura hoyo 60x60x60 suelo pedregoso pte.<30%                 1,37
Apertura o remoción mecanizada de un hoyo aproximadamente de 60x60x60 cm, con retroexca-
vadora, en terrenos pedregosos y pendiente inferior o igual al 30%.

UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.04 ha  Suministro de planta para rodales de repoblación                312,31

Suministro de planta para repoblación, con densidad de 1.100 pies/hectárea, con una
composición florística por hectárea de 770 unidades de Pinus halepensis, 110 unidades de Quer-
cus ilex, 110 unidades de Olea europaea var. sylvestris y 110 unidades de Juniperus oxyce-
drus. Se incluye el precio de los pies y el porte de los mismos hasta el lugar de acopio de la
obra.

TRESCIENTOS DOCE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

01.05 mu  Distribución planta bandeja > 250 cm3, distancia <=500m, pte<50% 37,52
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase
termoformado o rígido con capacidad > 250 cm³ empleada en los distintos métodos de plantación,
en terreno con pendiente inferior o igual al 50%.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.06 mu  Plantación bandeja >250cm3, en suelo mecanizado                 511,54
Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con ca-
pacidad > 250 cm³ en suelos preparados mecánicamente. No se incluye el precio de la planta, el
transporte, ni la distribución de la misma en el tajo.

QUINIENTOS ONCE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.07 mu  Realización de rebalseta o alcorque                             562,69
Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la recogida
del agua.

QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.08 mu  Distribución de tubo protector 60cm D<=500m pte. <=50%          26,26
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm, en te-
rreno con pendiente inferior o igual al 50%.

VEINTISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.09 mu  Colocación tubo protector 60cm de altura y tutor caña de bambú  1.615,93

Colocación de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura y tutor de caña de bambú ,
para la protección de planta de repoblación. Incluye el precio del tubo.

MIL SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.10 mu  Protección planta con castillete piedra                         395,73
Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que existan
éstas en las proximidades.

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 SACA DE MADERA QUEMADA                                          
02.01 u   Apeo árboles diám.>12<=20cm, den.<=750pies/ha con matorral      0,50

Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o
igual a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se
corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a
la intensidad de corte.

CERO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.02 est Prep.madera árboles cort,diám.>12<=20cm,d<750 con mat.pte<=25%  18,84

Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro
normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con
matorral y densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, desco-
pado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m). En el caso
de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento corres-
pondiente a la intensidad de corte.

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.03 ha  Rec.apilado residuos combinado den.< 8t, pendiente<30%          252,72
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas
y/o claras o clareos, con densidad menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en ver-
de), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS

02.04 ha  Elim. residuos con astilladora, den.residuos < 8t/ha            1.193,23
Eliminación de residuos mediante astillado "in situ", previa recogida y apilado de los mismos con
incorporación al suelo, procedentes de rozas (sin tierra), podas y claras o clareos, con una den-
sidad de residuos en verde menor o igual a 8 t/ha. En pendientes del terreno inferiores al 25% o
accesibles para el equipo de astillado y con diámetro máximo de los residuos a astillar de 12 cm.

MIL CIENTO NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

02.05 est Apilado manual trozas diámetro>12<=20cm con matorral            6,51
Apilado manual de trozas de diámetro superior a 12 cm e inferior a 20 cm, en pistas o lugares sin
matorral u otras circunstancias que impidan la correcta ejecución de los trabajos, con un despla-
zamiento máximo de las trozas de 10 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se
deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SEÑAL DE OBRA                                                   
03.01 u   Panel aluminio extrusionable 3,5x1,9m, colocado                 849,44

Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informativa, pintado, incluyendo dos
postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 VIGILANCIA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS                           
04.01 u   Chaleco alta visibilidad                                        1,68

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie
mínima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.

UN  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.02 h   Peón régimen general                                            18,83

DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.03 u   Depósito de agua >= 30 litros                                   20,00

Depósito de agua de capacidad igual o superior a 30 litros, a empelar por el operario controlador

VEINTE  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
05.01 u   Seguridad y salud                                               5.611,40

Sin descomposición

CINCO MIL SEISCIENTOS ONCE  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS Nº2 

PRECIOS DESCOMPUESTOS 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 REPOBLACIONES                                                   
01.01 mu  Preparación hoyo 40x40x40 suelo pedr.d>700ho/ha. pte.<50%       

Preparación manual de hoyos de 40 cm de profundidad, de forma troncopiramidal con 40x40 cm en su base supe-
rior y 20x20 cm en su base inferior, en suelos en su totalidad pedregosos y/o compactos, con pendiente inferior o
igual al 50% y densidad mayor a 700 hoyos/ha.

O01009       4,000 h   Peón régimen general                                            18,83 75,32
O01007       22,800 h   Jefe de cuadrilla régimen general                               20,06 457,37

Suma la partida ........................................................ 532,69
Costes indirectos ........................... 4,00% 21,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 554,00

01.02 mu  Apertura hoyo 60x60x60 suelo pedregoso 700<d<1200 ho/ha. pte>30%
Apertura o remoción mecanizada de un hoyo aproximadamente de 60x60x60 cm, con retroaraña, en terrenos pe-
dregosos y pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita. Con una densidad de hoyos entre 700 y
1200 hoyos/ha.

MO1066       16,200 h   Retroaraña 71/100 CV                                            85,80 1.389,96

Suma la partida ........................................................ 1.389,96
Costes indirectos ........................... 4,00% 55,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.445,56

01.03 u   Apertura hoyo 60x60x60 suelo pedregoso pte.<30%                 
Apertura o remoción mecanizada de un hoyo aproximadamente de 60x60x60 cm, con retroexcavadora, en terre-
nos pedregosos y pendiente inferior o igual al 30%.

MO1057       0,022 h   Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV                      60,07 1,32

Suma la partida ........................................................ 1,32
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

01.04 ha  Suministro de planta para rodales de repoblación                
Suministro de planta para repoblación, con densidad de 1.100 pies/hectárea, con una
composición florística por hectárea de 770 unidades de Pinus halepensis, 110 unidades de Quercus ilex, 110 uni-
dades de Olea europaea var. sylvestris y 110 unidades de Juniperus oxycedrus. Se incluye el precio de los pies
y el porte de los mismos hasta el lugar de acopio de la obra.

PL01.01      770,000 u   Pinus halepensis 1savia cont. 300cm3, categoría MFR             0,25 192,50
PL01.02      110,000 u   Quercus ilex 1-2 savias cont. 300cm3, categoría MFR             0,34 37,40
PL01.03      110,000 u   Olea europaea 1-2 savias cont. 300cm3, categoría MFR            0,34 37,40
PL01.04      110,000 u   Juniperus oxycedrus 1 savia cont. 300cm3, categoría MFR         0,30 33,00

Suma la partida ........................................................ 300,30
Costes indirectos ........................... 4,00% 12,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,31

01.05 mu  Distribución planta bandeja > 250 cm3, distancia <=500m, pte<50%
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase termoformado o rí-
gido con capacidad > 250 cm³ empleada en los distintos métodos de plantación, en terreno con pendiente inferior o
igual al 50%.

O01009       1,663 h   Peón régimen general                                            18,83 31,31
O01007       0,238 h   Jefe de cuadrilla régimen general                               20,06 4,77

Suma la partida ........................................................ 36,08
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,52
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 mu  Plantación bandeja >250cm3, en suelo mecanizado                 
Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capacidad > 250 cm³
en suelos preparados mecánicamente. No se incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribución de la
misma en el tajo.

O01009       22,670 h   Peón régimen general                                            18,83 426,88
O01007       3,240 h   Jefe de cuadrilla régimen general                               20,06 64,99

Suma la partida ........................................................ 491,87
Costes indirectos ........................... 4,00% 19,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 511,54

01.07 mu  Realización de rebalseta o alcorque                             
Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la recogida del agua.

O01009       24,938 h   Peón régimen general                                            18,83 469,58
O01007       3,563 h   Jefe de cuadrilla régimen general                               20,06 71,47

Suma la partida ........................................................ 541,05
Costes indirectos ........................... 4,00% 21,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 562,69

01.08 mu  Distribución de tubo protector 60cm D<=500m pte. <=50%          
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm, en terreno con pendiente
inferior o igual al 50%.

O01009       1,164 h   Peón régimen general                                            18,83 21,92
O01007       0,166 h   Jefe de cuadrilla régimen general                               20,06 3,33

Suma la partida ........................................................ 25,25
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,26

01.09 mu  Colocación tubo protector 60cm de altura y tutor caña de bambú  
Colocación de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura y tutor de caña de bambú , para la protección
de planta de repoblación. Incluye el precio del tubo.

O01007       6,000 h   Jefe de cuadrilla régimen general                               20,06 120,36
O01009       44,260 h   Peón régimen general                                            18,83 833,42
TP01         1.000,000 u   Tubo protector invernadero 0,6m                                 0,60 600,00

Suma la partida ........................................................ 1.553,78
Costes indirectos ........................... 4,00% 62,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.615,93

01.10 mu  Protección planta con castillete piedra                         
Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que existan éstas en las proxi-
midades.

O01009       17,539 h   Peón régimen general                                            18,83 330,26
O01007       2,505 h   Jefe de cuadrilla régimen general                               20,06 50,25

Suma la partida ........................................................ 380,51
Costes indirectos ........................... 4,00% 15,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 395,73
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 SACA DE MADERA QUEMADA                                          
02.01 u   Apeo árboles diám.>12<=20cm, den.<=750pies/ha con matorral      

Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm, con
matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se de-
berá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

O01007       0,003 h   Jefe de cuadrilla régimen general                               20,06 0,06
O01020       0,020 h   Peón especializado régimen general con motosierra               20,81 0,42

Suma la partida ........................................................ 0,48
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

02.02 est Prep.madera árboles cort,diám.>12<=20cm,d<750 con mat.pte<=25%  
Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal superior a 12
cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y densidad inicial del arbolado
inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado y apilado en calle o lugar accesible al me-
dio de saca ( D <= 20 m). En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando
el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte.

O01009       0,253 h   Peón régimen general                                            18,83 4,76
O01007       0,112 h   Jefe de cuadrilla régimen general                               20,06 2,25
O01020       0,534 h   Peón especializado régimen general con motosierra               20,81 11,11

Suma la partida ........................................................ 18,12
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,84

02.03 ha  Rec.apilado residuos combinado den.< 8t, pendiente<30%          
Recogida, saca y apilado de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o claras o clare-
os, con densidad menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), distancia máxima de recogida
de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

O01009       11,200 h   Peón régimen general                                            18,83 210,90
O01007       1,600 h   Jefe de cuadrilla régimen general                               20,06 32,10

Suma la partida ........................................................ 243,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 9,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 252,72

02.04 ha  Elim. residuos con astilladora, den.residuos < 8t/ha            
Eliminación de residuos mediante astillado "in situ", previa recogida y apilado de los mismos con incorporación al
suelo, procedentes de rozas (sin tierra), podas y claras o clareos, con una densidad de residuos en verde menor
o igual a 8 t/ha. En pendientes del terreno inferiores al 25% o accesibles para el equipo de astillado y con diámetro
máximo de los residuos a astillar de 12 cm.

O01009       24,150 h   Peón régimen general                                            18,83 454,74
O01007       3,450 h   Jefe de cuadrilla régimen general                               20,06 69,21
M01035       9,200 h   Tractor orugas 71/100 CV                                        63,67 585,76
M03005       9,200 h   Astilladora, sin mano de obra                                   4,09 37,63

Suma la partida ........................................................ 1.147,34
Costes indirectos ........................... 4,00% 45,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.193,23

02.05 est Apilado manual trozas diámetro>12<=20cm con matorral            
Apilado manual de trozas de diámetro superior a 12 cm e inferior a 20 cm, en pistas o lugares sin matorral u otras
circunstancias que impidan la correcta ejecución de los trabajos, con un desplazamiento máximo de las trozas de
10 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento co-
rrespondiente a la intensidad de corte

O01009       0,288 h   Peón régimen general                                            18,83 5,42
O01007       0,042 h   Jefe de cuadrilla régimen general                               20,06 0,84

Suma la partida ........................................................ 6,26
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEÑAL DE OBRA                                                   
03.01 u   Panel aluminio extrusionable 3,5x1,9m, colocado                 

Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informativa, pintado, incluyendo dos postes de sus-
tentación, tornillería, excavación y hormigonado.

O01009       4,000 h   Peón régimen general                                            18,83 75,32
P28039       6,650 m²  Señal aluminio extrusionado (p.o.)                              101,52 675,11
P28040       4,400 m   Poste galvanizado, sección rectangular 80x40x2 mm (p.o.)        5,66 24,90
IO3001       0,250 m³  Excavación manual zanja, terreno compacto, p<=1,3m              42,65 10,66
I14002       0,250 m³  Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, ári.machacado,"in situ"  123,13 30,78

Suma la partida ........................................................ 816,77
Costes indirectos ........................... 4,00% 32,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 849,44
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 VIGILANCIA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS                           
04.01 u   Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima de mate-
riales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,68

04.02 h   Peón régimen general                                            
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,83

04.03 u   Depósito de agua >= 30 litros                                   
Depósito de agua de capacidad igual o superior a 30 litros, a empelar por el operario controlador

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
05.01 u   Seguridad y salud                                               

Sin descomposición
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.611,40
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PRESUPUESTOS PARCIALES 



PRESUPUESTO
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 REPOBLACIONES                                                   

01.02 mu Apertura hoyo 60x60x60 suelo pedregoso 700<d<1200 ho/ha. pte>30%

Apertura o remoción mecanizada de un hoyo aproximadamente de 60x60x60 cm, con retroaraña, en
terrenos pedregosos y pendiente superior al 30%, y hasta donde ésta lo permita. Con una densidad
de hoyos entre 700 y 1200 hoyos/ha.

154,39 1.445,56 223.180,01

01.04 ha  Suministro de planta para rodales de repoblación                

Suministro de planta para repoblación, con densidad de 1.100 pies/hectárea, con una
composición florística por hectárea de 770 unidades de Pinus halepensis, 110 unidades de Quercus
ilex, 110 unidades de Olea europaea var. sylvestris y 110 unidades de Juniperus oxycedrus. Se in-
cluye el precio de los pies y el porte de los mismos hasta el lugar de acopio de la obra.

138,80 312,31 43.348,63

01.05 mu Distribución planta bandeja > 250 cm3, distancia <=500m, pte<50%

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de planta en bandeja con envase ter-
moformado o rígido con capacidad > 250 cm³ empleada en los distintos métodos de plantación, en te-
rreno con pendiente inferior o igual al 50%.

154,39 37,52 5.792,71

01.06 mu Plantación bandeja >250cm3, en suelo mecanizado                 

Plantación manual de un millar de plantas en bandeja con envase rígido o termoformado con capaci-
dad > 250 cm³ en suelos preparados mecánicamente. No se incluye el precio de la planta, el trans-
porte, ni la distribución de la misma en el tajo.

154,39 511,54 78.976,66

01.07 mu Realización de rebalseta o alcorque                             

Realización de rebalseta o pequeño alcorque, alrededor de la planta, para incrementar la recogida del
agua.

154,39 562,69 86.873,71

01.08 mu Distribución de tubo protector 60cm D<=500m pte. <=50%          

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500 m, de tubo protector de 60 cm, en terreno
con pendiente inferior o igual al 50%.

154,39 26,26 4.054,28

01.09 mu Colocación tubo protector 60cm de altura y tutor caña de bambú  

Colocación de tubo protector biodegradable de hasta 60 cm de altura y tutor de caña de bambú , para
la protección de planta de repoblación. Incluye el precio del tubo.

154,39 1.615,93 249.483,43

01.10 mu Protección planta con castillete piedra                         

Protección de la planta mediante la formación de un castillete de 3 piedras, siempre que existan éstas
en las proximidades.

154,39 395,73 61.096,75

TOTAL CAPÍTULO 01 REPOBLACIONES ............................................................................................................. 752.806,18
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PRESUPUESTO
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 SACA DE MADERA QUEMADA                                          

02.01 u   Apeo árboles diám.>12<=20cm, den.<=750pies/ha con matorral      

Corta manual de pies en claras o clareos, con un diámetro normal superior a 12 cm e inferior o igual
a 20 cm, con matorral y densidad inicial menor o igual a 750 pies/ha. En el caso de que se corten
menos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensi-
dad de corte.

39.210,00 0,50 19.605,00

02.02 est Prep.madera árboles cort,diám.>12<=20cm,d<750 con mat.pte<=25%  

Preparación de madera, procedente de árboles ya cortados en clareos o claras, con diámetro normal
superior a 12 cm e inferior o igual a 20 cm en pendientes inferiores o iguales al 25%, con matorral y
densidad inicial del arbolado inferior o igual a 750 pies/ha. Incluye el desrame, descopado, tronzado
y apilado en calle o lugar accesible al medio de saca ( D <= 20 m). En el caso de que se corten me-
nos de 200 pies/ha, se deberá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad
de corte.

2.070,29 18,84 39.004,26

02.03 ha  Rec.apilado residuos combinado den.< 8t, pendiente<30%          

Recogida, saca y apilado de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas y/o
claras o clareos, con densidad menor o igual a 8 t/ha (estimación previa del residuo en verde), dis-
tancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 30%.

52,28 252,72 13.212,20

02.04 ha  Elim. residuos con astilladora, den.residuos < 8t/ha            

Eliminación de residuos mediante astillado "in situ", previa recogida y apilado de los mismos con in-
corporación al suelo, procedentes de rozas (sin tierra), podas y claras o clareos, con una densidad
de residuos en verde menor o igual a 8 t/ha. En pendientes del terreno inferiores al 25% o accesi-
bles para el equipo de astillado y con diámetro máximo de los residuos a astillar de 12 cm.

52,28 1.193,23 62.382,06

02.05 est Apilado manual trozas diámetro>12<=20cm con matorral            

Apilado manual de trozas de diámetro superior a 12 cm e inferior a 20 cm, en pistas o lugares sin
matorral u otras circunstancias que impidan la correcta ejecución de los trabajos, con un desplaza-
miento máximo de las trozas de 10 m. En el caso de que se corten menos de 200 pies/ha, se debe-
rá presupuestar estimando el rendimiento correspondiente a la intensidad de corte

2.070,29 6,51 13.477,59

TOTAL CAPÍTULO 02 SACA DE MADERA QUEMADA ......................................................................................... 147.681,11
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PRESUPUESTO
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEÑAL DE OBRA                                                   

03.01 u   Panel aluminio extrusionable 3,5x1,9m, colocado                 

Panel de aluminio extrusionado, de 3,50x1,90 m, para señal informativa, pintado, incluyendo dos
postes de sustentación, tornillería, excavación y hormigonado.

1,00 849,44 849,44

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑAL DE OBRA ............................................................................................................... 849,44
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PRESUPUESTO
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 VIGILANCIA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS                           

04.01 u   Chaleco alta visibilidad                                        

Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2 como mínimo tanto en superficie mí-
nima de materiales como el nivel de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.

2,00 1,68 3,36

04.02 h   Peón régimen general                                            

800,00 18,83 15.064,00

04.03 u   Depósito de agua >= 30 litros                                   

Depósito de agua de capacidad igual o superior a 30 litros, a empelar por el operario controlador

2,00 20,00 40,00

TOTAL CAPÍTULO 04 VIGILANCIA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS ............................................................ 15.107,36
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PRESUPUESTO
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               

05.01 u   Seguridad y salud                                               

Sin descomposición

1,00 5.611,40 5.611,40

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 5.611,40

TOTAL...................................................................................................................................................................... 922.055,49
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CAPITULO RESUMEN EUROS

1 REPOBLACIONES ................................................................................................................................... 752.806,18
2 SACA DE MADERA QUEMADA.................................................................................................................. 147.681,11
3 SEÑAL DE OBRA..................................................................................................................................... 849,44
4 VIGILANCIA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS ........................................................................................... 15.107,36
5 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 5.611,40

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 922.055,49
13,00 % Gastos generales .......................... 119.867,21

6,00 % Beneficio industrial ........................ 55.323,33

SUMA DE G.G. y B.I. 175.190,54

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.097.246,03

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 230.421,67

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.327.667,70

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

Alcublas, a 01 de octubre de 2016.

El promotor                                                El redactor del proyecto                               

El Ayuntamiento de Alcublas                           Aroa Marco Chueca                                         
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Restauración Post-Incendio Alcublas                             
CAPITULO RESUMEN EUROS

1 REPOBLACIONES ................................................................................................................................... 752.806,18
2 SACA DE MADERA QUEMADA.................................................................................................................. 147.681,11
3 SEÑAL DE OBRA..................................................................................................................................... 849,44
4 VIGILANCIA EN PREVENCIÓN DE INCENDIOS ........................................................................................... 15.107,36
5 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................................................. 5.611,40

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 922.055,49
4,00 % Gastos generales .......................... 36.882,22

SUMA DE G.G. y B.I. 36.882,22

PRESUPUESTO GENERAL 958.937,71

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 201.376,92

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR ADMINISTRACIÓN 1.160.314,63

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Alcublas, a 01 de octubre de 2016.

El promotor                                                El redactor del proyecto                               

El Ayuntamiento de Alcublas                           Aroa Marco Chueca                                         
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