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TITULO I. 

I. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

I.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

I.1.1. Ámbito de aplicación. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tiene por objeto definir 

las obras del proyecto de “Restauración Forestal Post-Incendio en el M.U.P. 

"Solana-Barranco de Lucía", en el T.M. de Alcublas (Valencia)”, para establecer 

las condiciones técnicas que deben satisfacer los materiales que forman parte de las 

mismas, así como la forma correcta de ejecución de las distintas partidas y las 

condiciones generales que han de regir en la ejecución de las obras para garantizar el 

correcto funcionamiento de la obra. 

 

I.1.2. Representantes de la Administración y la empresa. 

 

a) Ingeniero director de las obras de mantenimiento 

 

La Administración designará al Ingeniero Director de las obras que será 

responsable de la definición de las actuaciones a realizar, así como de la inspección 

y vigilancia de su ejecución, y asumirá la representación de la Administración frente a 

la empresa ejecutora de las mismas. 

 

b) Inspección de los trabajos. 

 

La empresa proporcionará al Ingeniero Director, o a sus subalternos o 

delegados, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, 

mediciones y pruebas de materiales de todos los trabajos, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 

permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las actuaciones. 

 

c) Representantes de la empresa. 

 

La Empresa designará una persona, con capacidad técnica suficiente, que 

asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante 

suyo ante la Propiedad a todos los efectos que se requieran, durante la ejecución de 

los trabajos. 

 

Dicho representante deberá residir en un punto próximo a los trabajos y no podrá 

ausentarse sin ponerlo en conocimiento de la Dirección de las actuaciones. La 

Dirección de las actuaciones podrá recusar a dicho representante de la Empresa, si a 

su juicio así lo estimara. 
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I.1.3. Disposiciones a tener en cuenta con carácter general. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá en unión con las 

disposiciones de carácter general que se señalan a continuación: 

 Real Decreto Legislativo 2/2000, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento 

general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 Disposiciones Vigentes en materia de legislación laboral y 

social, así como los que se puedan promulgar durante la duración de las obras 

de mantenimiento. 

 Normas UNE. 

 

I.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

I.2.1. Trabajos que comprende las obras 

 

Las actuaciones a llevar a cabo con la ejecución del proyecto de “Restauración 

Forestal Post-Incendio en el M.U.P. "Solana-Barranco de Lucía" en el T.M. de 

Alcublas (Valencia)”, son las que se indican a continuación: 
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Repoblación forestal 

 

La repoblación forestal de los diferentes rodales establecidos en el proyecto y 

que aparecen grafiados en los Planos Nº 6 “ZONIFICACIÓN”, se realizará a razón de 

1.100 plantas/ha; con la distribución de especies y porcentajes seleccionados para 

cada rodal, como se indica en el Documento Nº 1 “Memoria” y se concreta en los 

cuadros resumen de actuaciones. 

 

Los distintos trabajos objeto de la repoblación forestal son: 

 

 Apertura de hoyos con retroaraña Y retroexcavadora, de dimensiones 

60×60×60 cm 

 

 Suministro de planta en el tajo. 

 

 Plantaciones y tapado de hoyo. 

 

 Realización de rebalseta o alcorque. 

 

 Protección de planta con castillete de piedras. 

 

 Colocación de tubo invernadero. 

 

 

 

I.2.2. Detalles de los trabajos. 

 

El Ingeniero Director de las obras será el encargado de asegurar la correcta 

ejecución de los detalles a llevar a cabo en las diversas tareas definidas en el presente 

proyecto. 
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I.3. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 

 

I.3.1. Procedencia de los materiales. 

 

Los materiales procederán de los lugares, fábricas o marcas propuestas por los 

redactores del presente proyecto, de no ser así deberán garantizarse materiales con 

características similares. 

 

La Dirección de las obras dispondrá de una semana de plazo para aceptar o 

rehusar estos lugares de obtención de los materiales. 

 

I.3.2. Ensayos. 

 

Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo control de la Dirección 

de los trabajos. 

 

Se utilizarán para los ensayos las normas que en los diversos artículos de 

este pliego se fijan, o que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Condiciones y 

Normas reseñadas como Generales en este Pliego de Prescripciones, así como las 

normas de ensayo UNE, las  del Laboratorio Central de  Ensayo de Materiales de 

Construcción (NLC) y del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), y en 

su defecto cualquier norma nacional o extranjera que sea aprobada por la Dirección 

de los trabajos. El número de ensayos a realizar, será fijado por la Dirección de los 

trabajos. 

 

I.3.3. Almacenamiento. 

 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede 

asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier 

momento. 

 

I.3.4. Inspección. 

 

El Contratista deberá remitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso 

a los talleres, almacenes, etc., donde se encuentren los materiales, y la realización de 

todas las pruebas que la Dirección de Obra considere necesarias. 

 

I.3.5. Sustituciones. 

 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se 

recabará, por escrito, autorización de la Dirección de Obra, especificando las 

causas que hacen necesaria la sustitución. La Dirección de Obra deberá contestar, 

también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, qué nuevos 

materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y 

manteniendo indemne la esencia del Proyecto. 
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I.3.6. Transporte, Manipulación y Empleo de los Materiales. 

 

Se  hará  de  forma  que  no  queden  alteradas  sus  características,  ni  sufran  

deterioro  sus  formas  o dimensiones. 

 

I.3.7. Materiales en Instalaciones Auxiliares. 

 

Todos los materiales que emplea el Contratista en instalaciones y obras que 

parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo 

provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo 

lo referente a la ejecución de las obras. 

 

I.3.8. Materiales Básicos 

I.3.8.8. Plantas 

 

Todas las plantas que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones 

que se establezcan en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas y deberán ser 

aprobados por el Ingeniero Director de las Obras. 

 

Se notificará al Ingeniero Director con suficiente antelación la procedencia de la 

planta que se propone utilizar aportando, cuando así lo solicite el citado Ingeniero, 

las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, 

tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. Es necesario que las 

plantas presenten en los viveros de procedencia unas características vegetativas 

similares a las que tendrá en el lugar de plantación. 

 

En ningún caso podrá ser utilizada en obra otra planta cuya procedencia no 

haya sido previamente aprobada por el Ingeniero Director. 

 

La aceptación de un material en cualquier momento, no será obstáculo para 

que sea rechazado en el futuro si se encontraran defectos en su calidad y uniformidad. 

 

Si se acopiaran materiales que no cumplieran las condiciones de este Pliego, 

el Ingeniero Director dará las órdenes para que, sin peligro de confusión, sean 

separados de los que las cumplan y sustituirlos por otros adecuados. 

 

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que se encuentre, 

en el lugar de procedencia elegido, planta adecuada en cantidades suficientes para 

las repoblaciones proyectadas en el momento de su ejecución. 

 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos 

requisitos y rechazar las plantas que no los reúnan. 

 

Se sustituirán todas las plantas rechazadas y se correrá con todos los gastos 

ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso producido pueda repercutir 

en el plazo de ejecución de las obras. 

 

Se deberán cumplir los requisitos de procedencia y calidad externa que 
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exige la normativa vigente respecto a los Materiales Forestales de Reproducción que 

se empleen en las plantaciones (Real Decreto 289/2003 sobre comercialización de los 

M.F.R. y Decreto 15/2006 del Consell de la Generalitat por el que se regula la 

producción, comercialización y utilización de los M.F.R.). Se presentarán al Director 

facultativo los documentos de proveedor correspondientes a las partidas de M.F.R. que 

se reciban en la obra con la referencia del certificado patrón, que emiten los 

organismos competentes en cada Comunidad Autónoma, respecto a la procedencia 

de los lotes de semillas o partes de planta que se utilizaron para producir la planta. 

En caso de duda se consultará al Banco de Semillas Forestales de la Generalitat 

Valenciana, que como sección de Conservación de Recursos Genéticos Forestales, 

verificará la fiabilidad de los datos aportados. 

 

La calidad genética de los MFR se encuentra relacionada con el tipo de uso 

selvícola al que se destinan los materiales. En el caso de repoblaciones forestales 

encaminadas a la producción de madera, se entiende que un MFR de calidad es 

aquel que perteneciendo a una especie adecuada a las condiciones bioclimáticas de 

la estación de trabajo, ha sido sometido a procesos de mejora genética que garantizan 

características fenotípicas y rangos de crecimiento superiores a la media  habitual 

que presenta la especie. 

 

En cambio en el caso de repoblaciones cuya finalidad es la protección de los 

recursos naturales esenciales del territorio (suelos, agua, calidad del aire, 

biodiversidad, etc.), así como en restauraciones ecológicas y obras de carácter 

multifuncional, los factores de calidad de los MFR se relacionan con la conservación 

del acervo genético de las poblaciones locales y con la adaptabilidad de estos 

materiales a las condiciones ambientales del sitio de plantación. En este caso los 

MFR de calidad, deberán contener una amplia base genética y ser de procedencia 

local. 

 

En la Comunidad Valenciana una gran mayoría de las repoblaciones 

forestales que se realizan en la actualidad responden a esta última tipología de 

objetivos. 

 

En relación con la calidad genética de las obras de repoblación deben 

considerarse los requisitos que contempla la normativa específica de uso selvícola 

de los MFR y un conjunto de criterios de uso de carácter orientador. 

 

La edad de las plantas empleadas en los trabajos de repoblación deberán 

cumplir las siguientes directrices: 

 Género Pinus: 1 savia 

 

 Género Quercus: 1-2 savias 

 

 Resto de frondosas: 1-2 savias 

 

El desarrollo de la parte aérea, así como su conformación deben presentar 

características similares a las naturales, es decir, un solo tallo, recto, vigoroso, con la 

guía terminal sana, hojas o acículas completas y debidamente lignificadas, equilibrio 
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hídrico, cuello y tallo sin alteraciones de necrosis y con el color típico se debe de tener 

un especial seguimiento y atención sobre el desarrollo radicular de las plantas a 

utilizar en cuanto a su cantidad y calidad, ya que el factor raíz es determinante 

para el arraigo y supervivencia de la planta en el terreno. 

 

El sistema radical estará perfectamente constituido y desarrollado en razón 

de la edad del ejemplar. Presentará características de haber sido repicado en 

vivero y será ramificado equilibradamente, con numerosas raicillas laterales y 

abundantes terminaciones meristemáticas, no debiendo de perderlas en proporción 

apreciable durante el arranque. Deberán presentar un mínimo de micorrización. 

 

Las plantas se presentarán con cepellón y deberán llegar hasta el hoyo con el 

cepellón intacto, sea cual sea el tipo de envase utilizado. Este deberá ser proporcional 

al vuelo, y los cortes de raíz serán limpios y sanos. La raíz no presentará enrollamiento 

apical. 

 

En los muestreos que se efectúen, se eliminarán las partidas de plantas que 

tengan reviramiento o espiralización de las raíces laterales del pivote ortogeotrópico. 

 

Es necesaria la presencia de una numerosa y bien distribuida cabellera de 

raíces secundarias, que permita la absorción de agua en los 5 cm. primeros a partir 

del cuello de la raíz. 

 

Es recomendable la presencia de micorrizas con especies propias del bosque 

mediterráneo. 

 

Relación entre la parte aérea y el sistema radical, dependerá del tipo de 

contenedor empleado, su proporción será equilibrada, no pasando el tamaño del tallo 

del doble de la raíz. 

 

Defectos, carencias y enfermedades: todas las plantas deberán ser 

aprobadas por el Director de Obra, desechándose aquellas que sufran o presenten 

síntomas de haber sufrido alguna enfermedad criptogámica o ataques de insectos; 

así como desperfectos en su parte aérea o su sistema radical, como consecuencia de 

falta de cuidados en la preparación del vivero y/o en el transporte. 

 

Se rechazarán todas aquellas plantas que no cumplan las condiciones 

anteriores y presenten defectos en tallo y raíces, colores amarillentos y marrones, etc. 

que indiquen carencias de nutrición o enfermedades. 

 

En este caso, se repondrán todas las plantas rechazadas, por otras en 

perfectas condiciones fitosanitarias, corriendo con todos los gastos que tales 

reposiciones causen. 

 

Las partidas estarán formadas en, al menos un 95%, por planta de calidad 

cabal y comercial o parte de las mismas, admitiéndose hasta un 5% de planta que no 

reúnan los requisitos. 

 



  Pliego de Prescripciones Técnicas 

8  

La calidad cabal y comercial de los plantones se determinará de acuerdo 

con los siguientes criterios relativos al desarrollo y conformación de la parte aérea y del 

sistema radical: 

 

No se considerará calidad cabal y comercial las plantas que presenten algunos de 

los siguientes defectos: 
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 Heridas distintas de las causadas por la poda o heridas debidas a los 

daños de arranque. 

 

 Ausencia de yemas susceptibles de producir un brote apical. 

 

 Tallos múltiples. 

 

 Sistema pedicular deformado. 

 

 Signos de desecación, recalentamiento, enmohecimiento, 

podredumbre o daños causados por organismos nocivos. 

 Desequilibrio entre la parte aérea y la parte radical. 

 

Las plantas pertenecerán a las especies, subespecies y variedades 

señaladas en los documentos que integran el Proyecto, y reunirán las condiciones 

de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo, y de trasplante que asimismo se 

indique. 

 

Las plantas y semillas a emplear en los trabajos de repoblación deberán 

cumplir la Directiva 1999/105/CE, incorporada en el Real Decreto 289/2003 del 

ordenamiento jurídico español. 

 

Todas las partidas de planta se deben acompañar de las correspondientes 

etiquetas y documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.c de la Orden 

de 19 de febrero de 1997, de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, por la 

que se establecen las normas relativas a la procedencia y los patrones de calidad 

de los materiales de reproducción que se utilicen para fines forestales en el territorio de 

la Comunidad Valenciana. Igualmente se entregará al Director de Obra con carácter 

previo al momento de plantación, una copia del certificado de producción del lote de 

semillas o partes de planta utilizado en la producción de la planta y el albarán o la 

factura de compra de los mencionados materiales con expresión de las cantidades 

adquiridas. 

 

Las plantas procederán de viveros ubicados en zonas cuyos factores 

ecológicos sean semejantes a los de los lugares de plantación definitiva, que tengan 

capacidad para ser productores de la cantidad de especies y plantas requeridas y 

que estén inscritos en el Registro oficial correspondiente. 

 

Todas las partidas de plantas, que así lo requieran, deberán contar con el 

correspondiente pasaporte fitosanitario, de acuerdo con lo establecido en el Real 

Decreto 2071/1993 y por tanto se encuentran libres de los organismos nocivos que 

en él se establecen y no a otros. El pasaporte fitosanitario no podrá extenderse con 

más de catorce días anteriores a la fecha en que los vegetales, productos vegetales 

y otros objetos se pongan en circulación. Si los controles no se refieren a las 

condiciones propias correspondientes a zonas protegidas el pasaporte fitosanitario 

no será válido. En este caso, deben aparecer las letras ZP seguidas del país o región 

al que se destina la planta. 
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Los pasaportes fitosanitarios deben estar expedidos por los órganos 

competentes. El pasaporte fitosanitario de la Comunidad Valenciana es expedido por 

el Área de Protección de los Cultivos de la Conselleria de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. Siempre deben acompañar a la mercancía, incluso en caso de 

transporte de un lugar a otro, por lo que deben ir junto con el albarán de entrega. 

 

Las especies que precisan pasaporte fitosanitario, de acuerdo con la normativa 

vigente son las siguientes: 

 

 Cualquier especie del género Quercus. 

 

 Cualquier especie del género Pinus. 

 

Todas las plantas se suministrarán con cepellón y en envase, que deberá 

cumplir las características establecidas en el Anexo II de la Orden de 16 de mayo de 

1996, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se aprueban directrices 

técnicas básicas para las actuaciones de forestación o repoblación forestal en la 

Comunidad Valenciana. 

 

De acuerdo con el procedimiento que contempla el Real Decreto 289/2003 

de comercialización de materiales forestales de reproducción, las partidas de 

planta que se utilicen en repoblaciones forestales deberán ir acompañadas de las 

etiquetas y de los documentos de proveedor precisas para su correcta identificación. 

 

Las etiquetas de proveedor deberán contener, al menos, los datos que figuran 

en el anexo IX, apartado C, del citado Real Decreto, y entre los que se encuentran los 

siguientes: 

 código y número del certificado patrón 

 

 número de lote 

 

 especie (nombre botánico) 

 

 tipo de material de base 

 

 región de procedencia (nombre y código de identidad) 

 

 material autóctono/indígena, no autóctono/no indígena, origen 

desconocido 

 

 edad 

 

 cantidad de partes de plantas o plantas 

 

 proveedor 
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 número de documento de proveedor 

 

 tipo de planta (raíz desnuda, contenedor) 

 
 

Los documentos del proveedor, deben contener, al menos, los datos que figuran 

en el anexo IX, apartado D, del mismo Real Decreto, y entre los que se encuentran los 

siguientes: 

 número de documento de proveedor 

 

 código y número del certificado patrón 

 

 número de lote 

 

 especie (nombre botánico) 

 

 categoría: material forestal de reproducción controlado, cualificado, 

seleccionado, identificado 

 

 tipo (y nombre en su caso) de material de base 

 

 región de procedencia (para material forestal de reproducción 

seleccionado o identificado). Nombre y código de identidad. 

 material autóctono/indígena, no autóctono/no indígena, origen 

desconocido 

 

 si es material genéticamente modificado o no 

 

 si es material propagado vegetativamente o no 

 

 en el caso de Populus spp para las partes de planta, número de 

clasificación CE 

 

 cantidad 

 

 número (s) de las etiquetas 

 

 proveedor 

 

 tipo de planta (raíz desnuda, contenedor) 

 

Los envases estarán construidos con materiales y modelos adecuados para la 

formación y el desarrollo tanto del sistema aéreo como, principalmente, el radicular 

de la especie que se cultive y con ausencia total de reviramientos y tropismos 

negativos. 

 

Tras las experiencias de reforestación realizadas en el territorio de la 
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Comunidad Valenciana, se ha comprobado que las plantas presentan un mejor 

desarrollo radicular y un mejor arraigo en el terreno si han sido cultivadas en 

contenedores con un volumen suficiente.  

 

La figura geométrica del envase debe permitir extraer de forma fácil y rápida 

la planta, sin que se produzcan daños en el cepellón o las raíces. Los envases por 

tanto deberán tener versatilidad para su apilado y paletizado en el transporte así como 

su distribución cómoda por el monte. 

 

El envase debe tener unas características de consistencia suficientes para que 

la planta no se dañe tanto durante el transporte como en su posterior distribución por el 

monte. 

 

El envase debe estar acogido a un sistema depósito, devolución y retorno de 

acuerdo con la Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases y el Real Decreto 

782/98, que la desarrolla. La prioridad será la reutilización del mismo entregándolo al 

vivero de procedencia. Si por cualquier razón no pudiera ser devuelto al vivero, será 

llevado a una Planta de Reciclado. Si el material no fuera admitido por sus 

características se procederá a valorizar el residuo. No se admitirá como solución  la 

eliminación del residuo o depósito en vertedero. 

 

En el caso de que se incumplan las características anteriormente expuestas 

se repondrán todas las plantas rechazadas por otras en perfectas condiciones, 

corriendo con todos los gastos que tales reposiciones causen. 

 

Los sustratos estarán constituidos por una mezcla equilibrada y estable de 

materiales, principalmente naturales, que permitan la nacencia y desarrollo de la 

planta con una textura y cohesión óptima para el desarrollo del sistema radical y 

para que el cepellón no se  desmorone durante el transporte y la plantación. 

Preferentemente la mezcla estará formada por turba rubia, fibra de coco y 

vermiculita, siendo mejor una proporción mayor de la primera y llegando entre ella y 

la fibra de coco al 90-95% del total. Deberá así mismo presentar un equilibrio en la 

porosidad, que le permita retener agua y a la vez estar aireado (macroporos: 15-20% 

y el resto microporos). 

 

El transporte deberá de efectuarse en camión lo más rápido posible y 

tomando todas las precauciones necesarias para no deteriorar ninguna de las partes 

de la planta, tomando las medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en 

todo caso la planta estará convenientemente protegida. 

 

No es conveniente regar excesivamente las plantas antes de su transporte 

con la finalidad de evitar la compactación del sustrato durante el mismo, por tanto, no 

se transportarán éstas excesivamente húmedas o regadas. 

 

Cuando se trate de planta a raíz desnuda la persona que recibe la planta en el 

campo o en su lugar de almacenamiento ha de cerciorarse de que los plantones 

vienen protegidos contra la desecación, bien en bolsas de plástico preparadas 

expresamente para ello, bien en arpilleras convenientemente humedecidas y que 
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eviten la insolación y el contacto directo de las plantas con el aire. Cuando el 

transporte de los plantones a raíz desnuda se realice en bolsas de plástico, hay que 

asegurarse de que éstas son totalmente opacas y de color blanco en su parte exterior 

y negro en su parte interior, con el fin de evitar el calentamiento de las bolsas. 

 

Cuando la planta es en envase, comprobar que el sustrato está húmedo y tanto 

para ellas como para las plantas a raíz desnuda, el vehículo en el que se transporten 

debe estar cubierto para evitar la insolación directa y la desecación por el aire. 

Asimismo, el apilado de las plantas tanto en el camión como en el lugar de 

almacenamiento debe evitar doblamiento de tallos y de raíces, que pueden dar lugar a 

roturas y heridas a las plantas haciéndolas desechables para su utilización en la 

plantación. Es muy recomendable el uso de cajas o soportes especiales, que facilitan y 

mejoran la calidad y el costo del transporte. 

 

Lo más importante es que las plantas, tanto en el lugar de almacenamiento a 

"pie de monte" como en el transcurso de la plantación, no reciban insolación directa 

ni estén expuestas al viento, para evitar su desecación. Con este mismo fin ha de 

realizarse un riego adecuado y un humedecimiento continuo sin que en ningún 

momento pueda producirse encharcamiento. Cuando las plantas que se van a utilizar 

son a raíz desnuda, el tiempo transcurrido desde la recepción hasta la plantación 

ha de ser mínimo, de cualquier forma es inevitable cierto tiempo de espera. Para 

evitar la pérdida de viabilidad, deben tenerse preparadas zanjas de almacenamiento 

con la profundidad suficiente para depositar cuidadosamente las raíces sin  doblarlas 

y  con el cuello de la raíz  unos centímetros por debajo del nivel de tierra. A 

continuación se echa tierra húmeda sobre las raíces y se apisona levemente para 

evitar la formación de bolsas de aire en contacto con las raíces. Es importante proteger 

la parte aérea de la insolación mediante sombrajos hechos con ramas o cualquier otra 

solución que se disponga a tal efecto y considere adecuada la dirección de obra. 

 

En cualquiera caso es importante que en el almacenamiento se mantenga la 

posición vertical de los plantones para evitar deformaciones. 

 

Por tanto, los materiales y plantas se almacenarán, cuando sea preciso, de 

forma que quede asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible su inspección 

en cualquier momento. 

 

La planta deberá permanecer en el monte el menor tiempo posible antes de 

ser plantada, pero si este tiempo se prolongase ha de ser convenientemente 

protegida con matorral, situándose en lugar resguardado y regado con frecuencia. 

 

Si en la zona existe riesgo de heladas la protección deberá ser aún más 

cuidadosa. 

 

El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de la plantación 

deberá de ser el que pueda plantarse en uno, dos o tres días, salvo que no exista 

lugar para aviverar la planta, en cuyo caso, se suministrará solo la que diariamente 

pueda plantarse. 
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Criterios y recomendaciones: 

 

1. Elegir especies autóctonas del sitio a restaurar, que son las mejor 

adaptadas a las condiciones ecológicas de dicho sitio. Se recomienda como 

prioritario el uso de especies estructurales (especies que determinan la fisionomía 

y el ambiente interno) y de especies de interés funcional, por su interacción 

mutualista con la fauna (especies con frutos carnosos) o porque confieren 

resiliencia al sistema (especies de carácter rebrotador). En ningún caso deben 

emplearse especies consideradas como invasoras. 

 

2. Evitar el uso de especies forestales raras o amenazadas, ya que 

requieren de planes específicos de conservación (existe el peligro de modificar sin 

criterio la estructura genética de las especies). 

3. Emplear material de procedencia local con una amplia base genética, 

asegurando la adaptabilidad de la nueva plantación (y como promoción de la 

conservación de los recursos genéticos de las especies y poblaciones). 

 

4. Para plantaciones sin fines productivos es suficiente emplear material de la 

categoría identificada. 

 

5. Planificar con tiempo las necesidades de planta con el fin de disponer del 

material adecuado en el momento de la plantación (especies, cantidades y 

procedencias). 

 

6. En el caso de emplear MFR de especies que se propagan 

vegetativamente, como suele ocurrir en restauración de riberas fluviales, se ha de 

tener en cuenta la disponibilidad de cepas madre (en la propia ribera o en 

campos de cepas establecidos para tal fin, en función de la cantidad de material 

requerido) para la producción de varetas o estaquillas del tamaño adecuado. 

 

7. Prever una posible ausencia de lotes de semillas para la producción 

inmediata de planta, por la vecería propia de la especie o por no existir material 

conservado en bancos de germoplasma. Esta situación puede solventarse siendo 

moderados y flexibles en el elenco de especies seleccionado para la plantación. 

 

8. El empleo de materiales de una región de procedencia no local ha de 

contar con la autorización previa de la Dirección General de Gestión del Medio 

Natural, con el fin de dar trazabilidad al uso de MFR y controlar las introducciones 

de planta que pudieran alterar gravemente la estructura genética de las poblaciones 

existentes. 

 

9. Se deben señalar de manera explícita en los pliegos de condiciones de 

los proyectos de repoblación forestal y de restauración de ecosistemas, las 

exigencias de origen y calidad de los MFR a emplear contempladas en la 

normativa vigente y los procedimientos de control de la calidad exterior, calidad 

genética y calidad sanitaria a los que deben someterse los MFR en el momento 



  Pliego de Prescripciones Técnicas 

15  

de su recepción (documentación, etiquetado, calidad exterior y pasaporte 

fitosanitario). 

 

10. En caso de repoblaciones o restauraciones que contrate, 

cofinancie o subvencione la Generalitat Valenciana será obligatorio cumplimentar 

el acta de recepción de MFR. También lo será en los proyectos conveniados 

con la Generalitat que ejecuten otras entidades públicas o privadas en territorio de 

la Comunidad Valenciana. 

 

I.3.8.9. Panel de la obra 

 

Se colocará un cartel de obra, realizado en aluminio extrusionado pintado, de 

dimensiones 3,5 ×1,9 m, que incluye postes de sustentación, atornillado, excavación y 

hormigonado. 

 

En él se hará constar lo siguiente: 

 TITULO DEL PROYECTO 

 LOGOTIPO DE LA GENERALITAT VALENCIANA, en la parte 

izquierda del panel. 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN (según sea por Administración o 

Contrata). 

 LOGOTIPO DEL CONTRATISTA (parte baja derecha del panel). 

 

I.3.9. Materiales no citados en este pliego. 

 

Los materiales que no estando especificados en este Pliego hayan de ser 

empleados en los trabajos, serán de primera calidad y cumplirán las prescripciones de 

normas oficiales y, en su defecto, del I.E.T. 

 

En todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director técnico 

de las obras de mantenimiento, quien podrá exigir la documentación de idoneidad 

técnica y los ensayos necesarios para garantizar su calidad. 

 

I.3.10. Responsabilidad del Contratista. 

 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista 

sobre la calidad de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban 

definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto lo referente a vicios 

ocultos. 

 

I.3.11. Examen de los materiales antes de su empleo. 

 

Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores serán 

examinados antes de su empleo en los términos y formas que determine el Ingeniero 

encargado de las obras de mantenimiento, sin cuyo requisito no podrá hacerse uso de 

ellos para las mismas. 
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El examen de que se habla en este artículo no supone recepción de los 

materiales, por consiguiente, la responsabilidad del contratista de esta parte no cesa 

mientras no sea recibida las actuaciones en que dichos materiales se hubiesen 

empleado. 

 

I.3.12. Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción. 

 

El marcado CE fue introducido por la Comisión Europea, quien establece las 

condiciones de uso del marcado CE dentro de las distintas directivas de marcado 

CE. Con el marcado CE, el fabricante o su representante dentro de la U.E. declaran 

que el producto individual cumple con las normas de seguridad generales de las 

Directivas de marcado CE. Los fabricantes fuera de la U.E. pueden nominar a sus 

importadores europeos como sus representantes en la U.E. La Marca CE es 

obligatoria en todos los países miembros de la U.E. 

 

I.4. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

I.4.1. Ejecución general de los trabajos. 

 

Los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles 

establecidos por los planos, presupuesto o presente pliego o por el director técnico de 

las obras, sin que pueda separarse la empresa de las prescripciones de aquél, salvo 

las variaciones que en el curso de los trabajos se dispongan formalmente. En todo 

caso los trabajos se ajustarán a las unidades de obra recogidas en el presente 

proyecto. 

 

Si a juicio del Director de los trabajos, hubiera parte de los mismos mal 

ejecutados, tendrá la empresa la obligación de demolerlos y volver a ejecutar cuantas 

veces le  sean necesarias hasta que  quede a satisfacción del Director de los 

trabajos, no dándole estos aumentos de trabajo derecho a pedir indemnizaciones de 

ningún género, aunque las malas condiciones de aquellos se hubiesen notado 

después de la medición final. 

 

I.4.2. Responsabilidad de la empresa no expresada en este pliego. 

 

La obligación de la empresa es ejecutar cuanto sea necesario para la buena 

construcción y aspectos de los trabajos aunque no se halle expresamente 

determinado en estas condiciones, siempre que sin separarse de su espíritu y recta 

interpretación lo disponga el Director de los trabajos. 

 

Las dudas que pudieran surgirle en las condiciones y demás documentos del 

contrato se resolverán por el Director de los trabajos, debiendo someterse la empresa 

a lo que dicho facultativo decida. 

 

El Ingeniero Director podrá rechazar al encargado que proponga la empresa, 

pudiendo disponer su cese y sustitución cuando lo estime conveniente. 
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I.4.3. Replanteo 

 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a 

la Dirección Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio. 

 

El replanteo será realizado por el Adjudicatario siguiendo las indicaciones de 

alineación y niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección 

Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por parte 

de la Dirección Facultativa. 

 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra 

necesarios para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, 

serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de 

replanteo, y dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia 

principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, 

responsable de conservación mientras el contrato esté en vigor y será comunicado 

por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una comprobación de los puntos 

repuestos. 

 

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la 

Dirección Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad 

del replanteo en comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las 

referencias a las características geométricas de la obra y autorización para la 

ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones 

observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las 

especificaciones que se consideren oportunas. 

 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la 

Dirección, facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos 

para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la Dirección. 

 

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al 

Contratista, donde se anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del 

mismo. 

 

I.4.4. Accesibilidad de las Obras 

 

Ejecución de las obras 

 

El acceso a los distintos rodales donde se localizan los trabajos, se realizará a 

través de dos pistas que conforman la red viaria de la zona de actuación. A partir de las 

mismas, se podrán seguir los bancales existentes para llegar hasta todos los lugares 

donde se localizan los diferentes tajos. 

I.4.7. Repoblación forestal 
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La Repoblación Forestal es una de las actuaciones fundamentales del Proyecto 

de “Restauración Forestal Post-Incendio en el M.U.P. "Solana-Barranco de 

Lucía" en el T.M. de Alcublas (Valencia)”, teniendo por finalidad cumplir con los 

objetivos definidos y que se resumen a continuación: 

 

 

- La reducción de los procesos erosivos, a fin de mantener el 

suelo que será el soporte de la próxima cubierta vegetal. 

 

- La recuperación de la cubierta vegetal, mediante la implantación de 

una masa arbórea y arbustiva, que no se conseguiría de forma natural por la 

falta de regeneración del Pinus halepensis, especie arbórea que poblaba 

mayoritariamente la zona. 

 

- Reducir el impacto la zona afectada por el incendio y mejorar el 

paisaje mediante la introducción de diversas especies forestales. 

- Recuperar la actividad biológica y forestal. 

 

 

Para diseñar la repoblación forestal, se ha efectuado un Estudio de la 

Estación, para analizar y conocer las características de la misma. Posteriormente se 

ha realizado una Zonificación Ambiental, que mediante el estudio de diversos factores 

nos ha dado unidades homogéneas de actuación, excluyendo franjas ocupadas por 

infraestructuras o  cultivos.  Posteriormente se ha procedido  a localizar  los rodales o 

unidades de obra diferenciadas y a realizar la selección de especies para cada uno de 

ellos. 

 

Para identificar cada rodal se ha utilizado una nomenclatura, la cual nos sirve 

para la planificación y fundamentalmente a la hora de ejecutar la obra. 

 

Los rodales quedan enumerados de la siguiente forma: 

 

 U.A.1. Superficie coincidente con las Vías Pecuarias que atraviesan la zona de 

estudio. 

 U.A.2. Zonas dedicadas al cultivo (almendro de secano) en la actualidad. 

 U.A.3.1. Superficie con regenerado natural (Quercus ilex) y con restos de madera 

quemada procedente del incendio, en terrenos con pendientes nulas. 

 U.A.3.2. Superficie con regenerado natural (Quercus ilex) y con restos de madera 

quemada procedente del incendio, en terrenos con pendientes entre 0 y 30%. 

 U.A.4.1. Superficie sin regenerado natural y carente de cubierta vegetal (salvo 

herbáceas y pequeños arbustos), con pendientes menores al 30% 
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 U.A.4.2. Superficie sin regenerado natural y carente de cubierta vegetal (de nuevo 

salvo herbáceas y pequeños arbustos), con pendientes superiores al 30%. 

En los Planos Nº 6 “ZONIFICACIÓN”, se representan sobre Ortofotografía los 

rodales indicados con la nomenclatura asignada a cada uno de ellos, así como la 

superficie de cada uno. 

 

Las especies seleccionadas para cada rodal dest inado a la repoblación 

y los porcentajes a plantar por cada una de ellas, son los siguientes: 

 

UNIDAD AMBIENTAL U.A.4.1 
PENDIENTE 

MEDIA 
< 30% 

ACTUACIÓN Repoblación forestal SUPERFICIE (HA) 138,8 

PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 

Ahoyado mecanizado 
(retroexcavadora y 

retroaraña) 

AHOYADO Y 
PLANTACIÓN 

            152.680    

REPOBLACIÓN  

ESPECIES % Nº DE PLANTAS 

Pinus halepensis 70             106.876    

Olea europaea var. sylvestris 10               15.268    

Quercus ilex 10               15.268    

Juniperus oxycedrus 10               15.268    

 

UNIDAD AMBIENTAL U.A.4.2 
PENDIENTE 

MEDIA 
> 30% 

ACTUACIÓN Repoblación forestal SUPERFICIE (HA) 140,35 

PREPARACIÓN DEL 
TERRENO 

Ahoyado manual 
AHOYADO Y 
PLANTACIÓN 

            154.385    

REPOBLACIÓN  

ESPECIES % Nº DE PLANTAS 

Pinus halepensis 70             108.070    

Olea europaea var. sylvestris 10               15.439    

Quercus ilex 10               15.439    

Juniperus oxycedrus 10               15.439    

 

La densidad de plantas en los  rodales de actuación será de 1.100 plantas/ha, 

distribuidas según los porcentajes indicados en las tablas anteriores. 

 

En los cuadros resumen de actuaciones, punto 6.6 del Documento Nº 1 

MEMORIA, se realiza un resumen con información referida a cada rodal de 

actuación, teniendo en cuenta la superficie del mismo, la orientación, pendientes 

medias, preparación del terreno, especies seleccionadas, densidad de repoblación, 

porcentaje de cada especie, pies por unidad de superficie, medición de ahoyado, 

plantación y de los diferentes cuidados culturales. 

 

En cuanto a la distribución de las especies dentro de los rodales, cabe decir en 

líneas generales, que para cada planta se tendrá en cuenta el carácter de la misma. 

Para la encina optaremos por vaguadas y suelos más profundos. El pino carrasco, por 

su perfecta adaptación a los suelos desnudos actuales, se podrá plantar en todas las 
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zonas, pudiendo funcionar de alguna forma como un perfecto comodín, dejando las 

localizaciones con los suelos mejores y más profundos para las especies más 

exigentes que le acompañen en cada rodal según la aptitud del mismo. 

 

 

I.4.8. Suministro, distribución y acopio de planta 

 

Se define como llevar las plantas seleccionadas para cada rodal, hasta el 

sitio donde deben de ser plantadas. Incluye este apartado, el precio de la planta, el 

porte y el reparto de las bandejas dentro del tajo. 

 

Materiales 

 

Las plantas pertenecerán a las especies o variedades señaladas en la Memoria, 

en las Mediciones y/o en los Planos y reunirán las condiciones de edad, tamaño, 

desarrollo y forma de cultivo que asimismo se indiquen en el presente Pliego. 
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Ejecución de las obras 

 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de 

recibir las plantas, hay que proceder a depositarlas. El depósito solo afecta a las 

plantas que se reciban a raíz desnuda o en cepellón cubierto con envoltura porosa 

(paja, maceta de barro, yeso, etc.); no es necesario en cambio cuando se reciban en 

cepellón cubierto de material impermeable (maceta de plástico, lata, etc.) 

Las plantas de maceta deberán permanecer en ella hasta el mismo instante 

de su plantación, transportándolas hasta el hoyo sin que se deteriore el tiesto. 

La operación de depósito consistirá en colocar las plantas en una zanja u hoyo, 

y en cubrir las raíces con una capa de tierra de diez centímetros al menos, distribuida 

de modo que no queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecación o 

de las heladas hasta el momento de su plantación definitiva. 

Excepcionalmente, y sólo cuando no sea posible tomar las precauciones antes 

señaladas, se recurrirá a colocar las plantas en un lugar cubierto, tapando las raíces 

con un material como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera del 

contacto con el aire. 

Las plantas de cepellón deberán llegar hasta el hoyo con el cepellón intacto, 

tanto sea éste de yeso, plástico o paja. El cepellón deberá ser proporcionado al 

vuelo, y los cortes de raíz dentro de éste serán limpios y sanos. 

Durante la preparación de la plantación se cuidará el que no se sequen las 

raíces. Se tomarán las máximas precauciones para evitar magulladuras, roturas y 

otros daños físicos a las raíces, tallos o ramas de las plantas. Para evitar que se 

rompan o se deterioren los cepellones, todas las plantas que estén dispuestas de 

esta forma se bajarán del camión con sumo cuidado. 

Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamente que 

puedan resultar dañadas por la compresión o el calor. Las dañadas serán retiradas, 

o se dispondrá de ellas según ordene el Director de la Obra. 

En cualquier caso se regarán diariamente mientras permanezcan depositadas. 

Asimismo se regarán las plantas 24 horas antes de la plantación con una dosis igual al 

volumen del envase de cultivo. 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas Si las plantas se 

reciben en obra en una de esas épocas deberán depositarse hasta que cesen las 

heladas. 

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0ª C 

no deben plantarse (ni siquiera desembalarse), y se colocarán así embaladas en un 

lugar bajo cubierta, donde puedan deshelarse lentamente. 

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con 

agua o con una mezcla de tierra y agua, durante unos días, hasta que los síntomas 

desaparezcan, o bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda la 

totalidad de la planta (no solo las raíces). 

Medición y abono 
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El suministro de planta para rodales de diferentes aptitudes, se medirá y 

abonará por nº de plantas (mil). Se aplicará el precio correspondiente establecido en 

el Cuadro de Precios nº 1, donde se han tenido en cuenta las diferencias de especies 

y sus porcentajes de implantación. 

La distribución de planta en bandeja repartiéndola dentro del tajo, se medirá y 

abonará por nº de plantas (mil). Se aplicará el precio correspondiente establecido en el 

Cuadro de Precios nº 1. 

 

 

I.4.9. Apertura de hoyo 

 

Se definen como las operaciones necesarias, para preparar el alojamiento 

adecuado a las plantaciones. 

 

Ejecución de las obras 

 

Dada la topografía de la zona, la excavación se llevará a cabo por medio de una 

retroaraña de 70/100CV. Esta se efectuará con la mayor antelación posible sobre la 

plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y 

plantación, no será inferior a una semana, siendo mejor que este sea de uno a dos 

meses. 

El volumen de la excavación será el que consta expresamente en el Proyecto, 

que busca unos efectos más favorables para el establecimiento de las plantas. Así, las 

dimensiones de los hoyos se han establecido en 60x60×60 cm, lo que se consigue con 

un cazo de 40-50 cm. 

 

Medición y abono 

 

Se medirán y abonarán por nº de hoyos (mil). En el precio de la unidad se 

incluye la preparación del hoyo y el rayado del fondo. Se aplicará el precio establecido 

en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

I.4.10. Plantaciones 

 

El método de repoblación elegido para todo el proyecto es la plantación, que 

además de las ventajas que ofrece, permite una ocupación más regular de la 

superficie que las siembras y facilita la mezcla de especies. 

 

Ejecución de las obras 

 

A continuación se describen los trabajos a realizar durante la plantación: 

 

I. Plantación manual de plantas en envase: 

 

Se procederá a realizar la plantación de la manera siguiente: En el terreno 

removido el operario irá excavando un pequeño hoyo de la anchura de la azada y 
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de profundidad algo superior a la altura del cepellón, a continuación otro peón o el 

mismo, con una azadilla introduce la planta en el hoyo, lo rellena, comprime 

fuertemente la tierra con objeto de que no haya descalzamiento por el hielo y 

alisa la superficie dejando en la parte de máxima pendiente un pequeño caballón a 

modo de alcorque que pueda recoger la lluvia, que quedará por encima del cuello de 

la raíz de la planta. 

 

El alcorque se construirá de tal forma que pueda recibir el agua de escorrentía y 

retener el agua de lluvia, construyendo un vertedero de tal forma no se destruya el 

caballón. En el hoyo la planta se colocará aproximadamente en el centro del mismo, 

evitando su aterramiento. 

 

El cepellón se introducirá en la tierra desprovisto del envase que lo contiene, a 

no ser que éste sea de material biodegradable (en cuyo caso, siempre se romperá el 

fondo del mismo). 

 

Los envases reutilizables deben retirarse del monte al final de los trabajos de 

plantación. 

 

El método de plantación no seguirá una estructuración básica por rodales sino 

que se hará por especies, puesto la mejor tipología de planta a usar en repoblación 

forestal depende básicamente del carácter de cada una. Y así lo refleja la propia 

distribución comercial de cada una de las especies. 

 

Las condiciones generales para el buen logro de una plantación son las siguientes: 

 

 No existirán socavones o bolsas de aire en el interior del perfil 

edáfico. 

 

 Es conveniente dejar pasar un cierto tiempo entre la ejecución de la 

preparación y la plantación para que el suelo se meteorice y alcance el tempero 

adecuado. 

 La raíz de la planta debe de quedar siempre recta y nunca doblada. 

 

 La parte aérea quedará vertical y liberada de terrones que puedan 

deformar o tapar las ramillas. 

 

Época de plantación 

 

La plantación se realizará desde mediados de Octubre hasta finales de 

Febrero; en cualquier caso se atenderá a las indicaciones del Ingeniero Director de 

la Obra. La falta de tempero adecuado del suelo, será la limitación clave para llevar a 

cabo la plantación. 

 

La plantación será interrumpida en aquellos días en que los vientos, las 

heladas o los chubascos muy intensos así lo aconsejen, en cualquier caso, se 

tendrá en cuenta la necesidad de regar las plantas y protegerlas de los vientos, 
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heladas... en tanto permanezcan en el monte a la espera de ser plantadas. Las 

densidades serán las indicadas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Siempre es conveniente efectuar la plantación a savia parada, salvo para la 

plantación de carrasca que desarrollan su sistema radical en invierno y conviene 

plantar entre mediados de Octubre y Noviembre, el resto de especies, y así lo 

determina la experiencia en trabajos similares en estas zonas, se puede realizar hasta 

finales de Febrero. 

Medición y abono 

 

Se medirán y abonarán por nº de plantas (mil). En el precio de la unidad se 

incluye la plantación y el tapado del hoyo. Se aplicará el precio correspondiente 

establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

 

I.4.11. Colocación de tubos invernadero 

 

Ejecución de las obras 

 

En todas las plantas que se van a introducir en esta repoblación, se colocarán 

tubos invernadero del tipo FORTETUB o similar, con las siguientes características: 

cilíndrico de doble capa, abierto pero con una cinta de seguridad para cerrarlo, 60 cm 

de altura, malla sombreada (proporciona alta ventilación), biselado en su parte superior 

y colocación sin tutor mediante aporcado. 

 

En este caso, el castillete de tres piedras se colocará alrededor del tubo. 

 

En el caso de que tuviera lugar la ocurrencia de roturas o fisuras en el 

plástico durante el periodo de ejecución de la obra o el de garantía, el contratista 

viene obligado a su total sustitución. A estos efectos si la  ocurrencia de la rotura o 

fisura tuviera  lugar en  una hilera  o tirada completa de plástico en plantaciones 

alineadas, el contratista viene obligado a la reposición del protector en la totalidad de 

la hilera afectada. 

 

Medición y abono 

 

Se medirán y abonarán por unidad de tubo colocado (unidad), incluido el 

suministro, distribución dentro del tajo y la colocación. Se aplicará el precio establecido 

en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

 

I.4.12. Castillete de tres piedras 

 

Ejecución de las obras 

 

Finalizada la plantación y protección de la planta en su caso, se procederá a su 

protección mediante un castillete de tres piedras. Las piedras que conforman el 
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castillete se obtendrán del mismo rodal, próximas al lugar donde se encuentre la 

planta. Se colocarán de modo que encierren lo máximo posible a la planta, pero sin que 

impidan su posterior crecimiento. 

 

Medición y abono 

 

Se  medirán  y  abonarán  por  nº  de  unidades  de  castilletes  (mil)  

colocadas.  Se  aplicará  el  precio correspondiente establecido en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

I.4.13. Rebalseta o alcorque 

 

Ejecución de las obras 

 

Consiste en realizar de forma manual, mediante las mismas herramientas 

utilizadas en las labores de plantación, una pequeña rebalseta o cavidad alrededor 

de la planta, con la finalidad de incrementar la recogida de agua de lluvia. Cuando el 

hoyo se localice en ladera, el alcorque quedará abierto aguas arriba del mismo, para 

recoger el agua procedente de escorrentía. Su radio nunca será inferior a 30 cm, lo 

que supone una superficie mínima de 0,283 m2. Esta actuación se realizará en todos 

los hoyos realizados, a la vez que se procede a la plantación. 

 

Medición y abono 

 

Se medirán y abonarán por nº de unidades de rebalsetas (mil) realizadas. Se 

aplicará el precio correspondiente establecido en el Cuadro de Precios nº 1. 

 

I.4.14. Señalización de obra 

 

Al inicio de las obras se instalará un cartel, realizado en aluminio extrusionado 

pintado, de dimensiones 3,5 ×1,9 m, que incluye postes de sustentación, 

atornillado, excavación y hormigonado. Para confeccionar el mismo, se seguirán las 

directrices definidas por la Dirección facultativa. 

 

En él se hará constar lo siguiente: 

 

 TITULO DEL PROYECTO 

 LOGOTIPO DE LA GENERALITAT VALENCIANA, en la parte 

izquierda del panel. 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN (según sea por Administración o 

Contrata). 

 LOGOTIPO DEL CONTRATISTA (parte baja derecha del panel). 

 

La fijación del cartel de obra se realizará en hoyos excavados de 0,125 m3, 

con relleno de hormigón no estructural. 
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Medición y abono 

 

La partida se abonará por unidades (ud) a suministrar e instalar, que 

incluirá la pintura, el texto y anagramas, los postes, tornillería, excavación y 

zapatas de sustentación. Esta partida se abonará de acuerdo con el precio 

correspondiente del Cuadro de Precios Nº 1. 

 

 

I.4.15. Limpieza y aspecto exterior. 

 

Es obligación de la empresa, limpiar las zonas de trabajos y sus inmediaciones 

de escombros y materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así 

como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las zonas de 

actuación ofrezcan un buen aspecto a juicio del Director de Obra. 

 

En las obras proyectadas no será necesaria la consideración de la carga, 

transporte a vertedero de las excavaciones realizadas en desmonte, ya que se 

llevarán a terraplén. 



  Pliego de Prescripciones Técnicas 

28  

I.5. NORMAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

ARTICULO Nº 1 

 

El Contratista realizará todos aquellos trabajos como: desbroce, demoliciones, 

despeje de escombros, etc. incluyendo las gestiones oficiales cuando se requieran 

como: para apeo de árboles y en general todos aquellos trabajos que eliminen 

cualquier obstáculo para el comienzo normal de la obra. 

ARTICULO Nº 2 

 

El Contratista realizará la carga, transporte y apilado de los elementos que 

se deriven del artículo anterior en el lugar señalado o aceptado por la Dirección de la 

Obra. 

ARTICULO Nº 3 

 

Serán de cuenta del Contratista, todas las construcciones y servicios 

provisionales necesarios para la correcta ejecución de la obra, como pueden ser 

almacenes, caminos interiores, etc. 

ARTICULO Nº 4. 

 

Cuando las características de la obra exijan la colocación de vallas, protección 

de las vías públicas, etc., el Contratista, tomará a sus expensas cuantas medidas 

sean necesarias y estén estipuladas en las Ordenanzas Municipales 

correspondientes; así como para la entrada y salida de vehículos en el solar 

destinado a vertedero y el local de acopios de materiales, siendo responsable de este 

cumplimiento y de los daños que pudieran causar sus operarios en paseos, arbolados y 

en general a terceros. 

 

ARTICULO Nº 5 

 

Para situar en el terreno las diferentes obras que deben ejecutarse, el 

Contratista solicitará la ayuda de la Dirección de obra, quien materializará sobre el 

terreno las líneas de referencia fundamentales y los puntos de nivel necesarios que 

deben servir de base al replanteo general. 

 

Partiendo de estos datos, el Contratista queda obligado a materializar cuantos 

elementos sean necesarios para situar las obras de forma, orientación, situación y 

niveles que figuran en los planos. 

ARTICULO Nº 6 

 

La Dirección de obra, revisará el replanteo tantas veces como considere 

oportuno, sin que tal medida exima al Contratista de la responsabilidad de cualquier 

error en que hubiese incurrido. 
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ARTICULO Nº 7 

 

Una vez materializado el replanteo, se levantará la correspondiente Acta que 

quedará suscrita por el Contratista y el Director de las obras. 

ARTICULO Nº 8 

 

El Contratista se compromete a tener a la disposición de la Dirección de obra 

durante el tiempo que las obras estén en ejecución: Un taquímetro, un nivel, miras y 

trípodes para cada aparato, así como jalones, estacas, etc., en número suficiente. 

ARTICULO Nº 9 

 

Serán por cuenta del Contratista cuantos trabajos, materiales y servicios 

ocasionen los anteriores artículos, ya que por su coste se considera incluido en las 

unidades de obra a realizar. 

ARTICULO Nº 10 

 

La Dirección de obra, podrá exigir al Contratista, todos aquellos medios que 

juzgue oportunos para garantizar las calidades exigidas y el cumplimiento de los 

Pliegos estipulados. 

ARTICULO Nº 11 

 

El alcance del artículo precedente incluye el reajuste de técnicas, mano de 

obra, maquinaria, instalaciones, etc. Una vez lograda la eficacia necesaria no podrá 

introducirse ninguna modificación ni cuantitativa ni cualitativamente sin autorización de 

la Dirección de obra. 

 

Desde que se dé principio a las obras, hasta su Recepción Provisional, el 

Contratista o un representante suyo autorizado, deberá residir en un lugar próximo 

al de la ejecución de los trabajos, no pudiendo ausentarse de él, sin previo 

conocimiento de la Dirección de obra, y notificando a dicha Dirección 

expresamente, la persona que durante su ausencia le ha de representar en todas sus 

funciones. 

 

Cuando se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las 

notificaciones que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría 

técnica de los empleados u operarios de cualquier ramo, que como dependientes de 

la contrata intervengan en las obras y en ausencia de todos ellos, las depositadas en 

la residencia designada como oficial de la contrata en los documentos de la 

adjudicación del Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los 

dependientes de la contrata. 

 

El Contratista, por sí o por medio de sus facultativos, representantes o 

encargados, estará en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la 

Dirección de obra en las visitas que haga a las obras, poniendo a su disposición 

para la práctica de los reconocimientos que considere necesarios y suministrándole 

los datos precisos para la comprobación de Mediciones y Liquidaciones. 
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ARTICULO Nº 12 

 

La Dirección de obra, se reserva el derecho de exigir el orden de ejecución de 

los distintos trabajos sin que el contratista modifique los precios. 

ARTICULO Nº 13 

 

Si el Contratista con el fin de recuperar tiempo para cumplir los plazos 

aumenta: equipos, medios, establece turnos de noche y en general utiliza medios más 

costosos que los previstos, no tendrá derecho a indemnizaciones ni abono 

suplementario alguno. 

ARTICULO Nº 14 

 

La Dirección de obra se reserva el derecho de exigir al Contratista el despido 

de cualquier empleado u obrero por: falta de respeto, mal comportamiento en el 

trabajo, imprudencia temeraria capaz de perjudicar o producir accidente, o por 

incompetencia. 

ARTICULO Nº 15 

 

El Contratista redactará un parte diario en el que figurarán los trabajos 

realizados con sus mediciones, materiales utilizados y personal que ha intervenido en 

cada uno de los trabajos. 

ARTICULO Nº 16. 

 

Se llevará también un Libro de Incidencias en el que deben quedar reflejadas 

las órdenes dadas y las anomalías surgidas en la jornada de trabajo. 

 

En dicho libro, la Dirección de obra dejará por escrito las órdenes que se considere 

oportunas. 

 

ARTICULO Nº 17 

 

El Contratista queda obligado a tomar cuantas precauciones sean necesarias 

para proteger a todo el personal de riesgo de accidentes, de acuerdo con las 

Disposiciones Vigentes para la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

ARTICULO Nº 18 

 

Al término de la obra, el Contratista queda obligado a demoler y transportar 

los escombros que se deriven de las obras provisionales que se hayan ejecutado, 

así mismo, procederá a retirar cuantas instalaciones provisionales hayan sido 

necesarias proveer y a limpiar las obras afectadas de escombros y residuos que se 

hayan producido. 

 

La Dirección de la obra, dará su conformidad cuando el Contratista le 

comunique la terminación de éstos trabajos, no obstante el Contratista queda 

obligado a realizar los trabajos que la Dirección de obra le indique hasta que a su 

juicio quede la obra en debidas condiciones. 
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ARTICULO Nº 19 

 

Si a juicio de la Dirección de obra, tuviera que demolerse y reconstruirse 

algún elemento de obra defectuosamente realizado o montado, el tiempo empleado 

en estos trabajos, no se computará a efectos de plazo de ejecución de la obra, tanto 

en el Planning como en el Total. 

ARTICULO Nº 20 

 

Antes de dar comienzo a las obras el Contratista está obligado a realizar a sus 

expensas cuantas pruebas y ensayos crea convenientes para comprobar y determinar 

las características de suelos y materiales y al mismo tiempo para determinar la 

existencia y situación de: tuberías, conducciones, cimientos y en general, 

estructuras y obras existentes y enterradas. 

ARTICULO Nº 21 

 

Los productos de excavaciones y desmontes que no se empleen en rellenos y 

terraplenes u otras partes, se colocarán en caballeros en zonas que el Contratista 

deberá procurarse por su cuenta y que deberá escoger de forma que no dañe 

propiedades públicas o privadas donde quedarán a disposición de la Administración, 

estando esta operación incluida en el precio que por metro cúbico se haya fijado para 

los movimientos de tierra. 

 

Las excavaciones se harán con arreglo a las alienaciones y rasantes que 

resulten de replanteo y de las órdenes que por escrito dé la Dirección de obra. Todo 

exceso de excavaciones que realice por su cuenta el Contratista, deberá rellenarse 

con terraplén o fábrica según lo considere conveniente la Dirección de obra y en la 

forma que ésta prescriba, no siendo de abono esta operación, ni el exceso de 

volumen excavado. 

 

Durante la ejecución, y siempre  que la Dirección de obra lo estime conveniente, 

se limpiarán las excavaciones a fin de que pueda ser examinado el terreno. 

 

No se hará el relleno de las excavaciones mientras no lo ordene la Dirección de 

obra. 

 

Si, previo reconocimiento resultase la conveniencia de variar la cimentación 

propuesta, se suspenderán los trabajos hasta decidir la solución definitiva. 

ARTICULO Nº 22. 

 

Para garantizar la correcta ejecución de las excavaciones, el Contratista 

mantendrá instaladas regletas de referencia, con indicación de ejes y niveles. 
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ARTICULO Nº 23. 

 

En el caso de que hubiese estructuras enterradas y éstas tuvieran que 

conservarse, las excavaciones se harán cuidadosamente y a mano, siendo por 

cuenta y riesgo del Contratista los daños que puedan causarse en tales obras, así 

como su conservación y protección. 

ARTICULO Nº 24. 

 

Cuando por cualquier, circunstancia tuviera el Contratista que utilizar 

cualquier medio que pudiera perjudicar a terceros, pondrá en conocimiento de la 

Dirección de obra el Plan de Trabajo y en el caso de varias soluciones, la Dirección 

de obra decidirá cuál es la más conveniente, sin que esto exima de ninguna 

responsabilidad al Contratista, el cual queda obligado a realizar un reconocimiento 

de las propiedades colindantes, anotando grietas y defectos que se observen antes 

de comenzar los trabajos, posteriormente y con éste informe, la Dirección de obra los 

recorrerá con un Notario, levantando Acta, en la que debe constar, caso de que 

tenga lugar, si algún propietario colindante se negó a que fuera realizado dicho 

reconocimiento. 

ARTICULO Nº 25. 

 

Cuando fuere necesario, las excavaciones serán entibadas y apuntaladas de 

modo que los obreros puedan trabajar con seguridad, si a juicio de la Dirección de 

obra, los entibados no reúnen condiciones, será éste, motivo suficiente para detener 

los trabajos hasta que a su juicio puedan reanudarse sin peligro. No obstante, 

cualquier daño que se derive de hundimientos debidos a las excavaciones causadas 

en estructuras existentes o nuevas, serán reparadas por el Contratista a sus 

expensas, ya que de él es toda la responsabilidad. 

ARTICULO Nº 26. 

 

Todas las excavaciones deberán mantenerse siempre secas, por lo que el 

Contratista queda obligado a tener en obra un equipo de bombas de achique en 

perfectas condiciones de funcionamiento. En las excavaciones en las que hubiere 

penetrado agua del subsuelo o de lluvias, se achicará lo antes posible y se 

profundizará el lecho hasta quitar la capa reblandecida. 

ARTICULO Nº 27 

 

La Dirección de obra estudiará los ensayos que sobre los terrenos hayan sido 

realizados por el Contratista, que deberán atenerse a las especificaciones IETCC en 

las Normas "el terreno" o bien venir refrendadas por un Organismo oficial como Obras 

Públicas o casa especializada. 

 

Si a juicio de la Dirección de obra, la prospección llevada a cabo por el 

Contratista no fuera suficiente por el tipo de ensayos encargados a Obras Públicas o 

casa especializada, así lo hará constar al Contratista, quien queda obligado en el 

plazo más breve posible a realizar o encargar que se hagan los ensayos que le indique 

la Dirección de obra. 
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ARTICULO Nº 28 

 

De toda la superficie de terreno que haya que ser excavada o compactada, se 

retirará la capa de tierra vegetal, cuyo espesor, determinará en cada caso la Dirección 

de obra; estas tierras se transportarán a los vertederos señalados o aprobados por la 

Dirección de obra, y allí apilado en montones uniformes con taludes adecuados y con 

la superficie superior lo bastante llana para que permita el paso de camiones si fuera 

necesario. 

 

El importe de estos trabajos, queda incluido en el ofertado por el Contratista para 

excavaciones en tierra, siempre y cuando, la distancia media de transporte no 

sobrepase los trescientos (300) metros. 

ARTICULO Nº 29 

 

Si la Dirección de obra, decidiese introducir modificaciones conducentes a una 

disminución del volumen de excavación, el Contratista queda obligado a ejecutar los 

trabajos en esta forma, sin que tenga derecho a indemnización alguna. 

ARTICULO Nº 30 

 

Si por el emplazamiento de  la nueva obra tuvieran que realizarse 

excavaciones por debajo de las cimentaciones próximas de obras ya existentes, el 

Contratista propondrá la forma de ejecución de la mencionada excavación a la 

Dirección de obra, que una vez aprobado por ésta, el Contratista dará comienzo a 

las obras asumiendo la total responsabilidad de los posibles perjuicios que puedan 

derivarse de la mencionada excavación. 

ARTICULO Nº 31 

 

El Contratista queda obligado a realizar cuantas pruebas de compactación, 

extendido, estabilización, etc. crea oportunas para determinar el equipo más 

conveniente y su forma de ejecución. 

 

ARTICULO Nº 32 

 

No se admitirá para rellenos, ningún tipo de tierras conteniendo materia 

orgánica y cuando las tierras hayan de ser de préstamo, no podrán utilizarse sin la 

correspondiente autorización de la Dirección de obra. 

ARTICULO Nº 33 

 

No se admite más compactador que el mecánico, rodillo vibrante o el 

aceptado previamente por la Dirección de obra a propuesta del Contratista. 
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ARTICULO Nº 34 

 

El cemento a utilizar será aprobado por Dirección de obra, tras las 

correspondientes pruebas de fraguado, etc., informadas por el Contratista. 

ARTICULO Nº 35 

 

La aceptación por parte de Dirección de obra de materiales y confección de 

hormigón, no exime al Contratista de la responsabilidad de cualquier eventualidad 

posterior por defecto en la confección, puesta en obra, manipulación, etc. 

ARTICULO Nº 36 

 

Los trabajos de desbroce se realizarán con motodesbrozadora. Todos los 

residuos que se originen de dicha actuación serán recogidos y apilados en zonas 

accesibles para posteriormente ser eliminados por trituración. 
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TÍTULO II. 

 

II. PRESCRIPCIONES A LAS QUE SE AJUSTARÁ EL 

ADJUDICATARIO O CONTRATISTA. 

 

II.1. NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

II.1.1. Definición. 

 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto 

definir las obras, establecer las condiciones técnicas que deben satisfacer los 

materiales que forman parte de la misma, así como la forma correcta de 

ejecución de las distintas partidas y las condiciones generales que han de regir en 

la ejecución de las obras objeto del presente proyecto de “Restauración Forestal 

Post-Incendio en el M.U.P. "Solana-Barranco de Lucía", en el T.M. de 

Alcublas (Valencia)”. 

Las obras y su ubicación quedan definidas en el Proyecto, a saber: 

 

 Memoria y anejos a la memoria. 

 

 Pliego de condiciones. 

 

 Mediciones y presupuestos. 

 

 Planos. 

 

Y en defecto de los mismos, por las indicaciones, aclaraciones y órdenes 

emitidas por la Dirección Facultativa. 

 

II.1.2. Aplicación. 

 

Las prescripciones de este pliego serán de aplicación a las antedichas 

obras, dirigidas, controladas e inspeccionadas por organismo competente. Las 

citadas prescripciones quedan incorporadas al proyecto y, en su caso, al contrato 

de obras por simple referencia. 

 

II.2. DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

II.2.1. Dirección de las obras. 

 

La dirección, control y vigilancia de las obras estará encomendada al 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

 

II.2.2. Ingeniero Director de las Obras. 

 

La Administración Autonómica designará al Ingeniero Director de las obras 

que será responsable de la inspección y vigilancia de la ejecución de las obras, y 
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asumirá la representación de la misma frente a la empresa ejecutora de las mismas. 

II.2.3. Unidad Administrativa a pie de obra. 

 

El contratista situará una oficina de información al público en el Municipio, 

donde estará ubicada la Unidad Administrativa. 

 

La Unidad Administrativa a pie de obra constituye la organización 

inmediata a las obras que la Administración dispone para el control y vigilancia 

de las mismas. El Jefe de la Unidad de Obras dependerá del Ingeniero Director 

de Obras, de quien recibirá las instrucciones y medios para el cumplimiento de 

su función de control y vigilancia. Además, podrá asumir las funciones que el 

Ingeniero Director delegue en él. 

 

II.2.4. Inspección de las Obras. 

 

Las obras podrán ser inspeccionadas en todo momento por el personal 

competente de la Administración. Tanto el Ingeniero Director de Obras como el 

Contratista pondrán a su disposición los medios y documentos necesarios para el 

cumplimiento de su misión. 

 

II.2.5. Funciones del Ingeniero Director de las Obras. 

 

Las funciones del Ingeniero Director de las Obras, en orden a la dirección, 

control y vigilancia de las mismas, y que fundamentalmente afectan a sus relaciones 

con el Contratista, son las siguientes: 

 Garantizar que las obras se ejecuten conforme a lo señalado en el 

Proyecto aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, exigiendo al 

Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Definir aquellas cuestiones técnicas que el Pliego de Prescripciones deja a 

su decisión. 

 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que  surjan en cuanto a 

interpretación de planos y sistemas de ejecución de unidades de obra, 

siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que 

impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, 

tramitando en su caso las propuestas correspondientes. 

 Obtener de los organismos de la Administración competentes los 

permisos necesarios para la ejecución de las obras, así como los necesarios 

para la utilización de servicios y servidumbres afectados por las mismas. 

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata en determinadas operaciones o trabajos en 

curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y 

material necesario. 

 Acreditar al contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto 
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en los documentos del Contrato. 

 Participar en la recepción de las obras, redactando su liquidación 

conforme a las normas legales establecidas. 

 

El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Ingeniero Director de 

las Obras, facilitando el normal cumplimiento de las funciones a él encomendadas. 

 

II.2.6. Representante de la Empresa Adjudicataria o Contratista. 

 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Interesado designará una 

persona que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe a 

todos los efectos como representante suyo ante la Administración. Dicho 

representante deberá residir en un punto próximo a la zona donde se efectúen los 

trabajos, no pudiendo ausentarse durante la ejecución de los mismos sin ponerlo 

en conocimiento del Ingeniero Director de Obras. 

 

La Administración exigirá que el Adjudicatario o Contratista designe para estar 

al frente de las obras un Ingeniero de Montes, Ingeniero Forestal y del Medio 

Natural o Ingeniero Técnico Forestal, con autoridad suficiente para ejecutar las 

órdenes del Ingeniero Director de las Obras relativas al cumplimiento de las normas 

contractuales. 

 

Por cada veinte trabajadores o tajo habrá un Capataz titulado. 

 

El Capataz seguirá en todo momento las instrucciones que el Ingeniero 

Director de las obras realice a través del libro de órdenes. 

 

II.2.7. Partes e Informes. 

 

El Adjudicatario o Contratista queda obligado a suscribir, con su conformidad 

o reparos, los partes o informes establecidos sobre las obras, siempre que sea 

requerido para ello. 

 

II.2.8. Ordenes al Adjudicatario o Contratista. 

 

Las órdenes para la ejecución de las obras se realizarán por escrito en el 

libro de órdenes, que se abrirá al comienzo de la misma. 

 

II.2.9. Libro de Órdenes. 

 

El libro de Órdenes se abrirá en la fecha de comprobación del replanteo y se 

cerrará en la recepción definitiva. Durante este tiempo estará a disposición de la 

Dirección de Obra y de los representantes de la Propiedad que, cuando proceda, 

anotarán en éste las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estimen 

oportunas, autorizándolas con su firma. 

 

El contratista o adjudicatario estará también obligado a transcribir en este 

libro, para sí mismo o mediante su delegado de obra, cuantas órdenes o 
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instrucciones reciba por escrito de la Dirección de Obra, y a firmar, a los efectos 

procedentes el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una 

posterior autorización de estas prescripciones por la Dirección de la Obra, con su 

firma, en el libro indicado. 

 

II.2.10. Diario de las Obras. 

 

A partir de la orden de iniciación de las obras se abrirá en la Unidad 

Administrativa a pie de obra, un libro en el que se hará constar cada día de trabajo 

las incidencias ocurridas con el Beneficiario y las órdenes dadas a éste, así como 

todos aquellos hechos que considere oportunos la Dirección de Obra o el 

representante de la Propiedad. 

 

Con carácter diario, se anotarán los siguientes hechos: 

 

 Las condiciones atmosféricas y la temperatura máxima y mínima 

ambiente. 

 

 Relación de los trabajos realizados. 

 

 Realización de los ensayos realizados con los resultados obtenidos. 

 

 Cualquier circunstancia que pueda influir en la calidad y ritmo de la 

obra. 

 

Este diario será firmado por el Jefe de la Unidad de Obras y revisado 

periódicamente por el Ingeniero Director de las Obras. 

 

II.2.11. Planning de la obra. 

 

La empresa adjudicataria presentará un Planning de la Obra al Director, 

firmado por el representante cualificado de la empresa en la obra, dentro del plazo 

reglamentario y antes del comienzo de las obras, al objeto de que pueda 

estudiarse por la Dirección de Obra y se le preste la debida conformidad. Este 

planning deberá contemplar el estudio de la mano de obra y de la maquinaria 

disponible durante el plazo de ejecución de los trabajos. 

 

II.2.12. Recepción provisional 

 

La Empresa Adjudicataria queda comprometida a conservar a su costa todas 

las obras que integran el Proyecto hasta que se realice el Acta de Reconocimiento y 

Comprobación. 

 

II.2.13. Acta de Reconocimiento y Comprobación de las Obras 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y 

representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y 
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comenzando entonces el plazo de garantía. 

 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así 

en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará 

las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido 

dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo 

plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

II.2.14. Plazo de garantía 

 

La empresa Adjudicataria queda obligada a la conservación de las obras 

durante el plazo de garantía a partir de la fecha de recepción de las obras, de 

acuerdo con la Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

El plazo de garantía de las obras será el que figure en el Contrato de 

adjudicación de obra. Considerando el tipo de trabajo, el plazo de garantía 

mínimo será de un (1) año. Si se realizan recepciones parciales, el plazo de 

garantía de cada una de las partes de la obra comenzará desde el momento de la 

recepción de cada una de ellas. 

 

Durante este plazo, el Contratista cuidará de la conservación de las obras con 

arreglo a lo previsto en el presente Pliego y a las instrucciones que dicte la 

Dirección de Obra. Caso que el Contratista por descuido en la conservación diera 

lugar a peligro para la obra, el Promotor efectuará todos los trabajos necesarios 

para evitar daños, a coste del Contratista. 

 

Se entiende por conservación, la realización de los trabajos necesarios para 

que durante el período de garantía, la explotación de las obras se realice conforme a 

las previsiones de Proyecto. 

 

El Contratista no será responsable de los defectos originados por mala 

explotación o uso de la obra. 

 

II.2.15. Recepción Definitiva. 

 

Transcurrido el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva. Si por 

cualquier circunstancia imputable al contratista no procediese efectuar la recepción, 

se suspenderá ésta, y se señalará un plazo prudencial para salvar el obstáculo. 

 

II.2.16. Gastos generales a cargo del adjudicatario o contratista 

 

Serán de  su  cuenta, siempre que en el contrato no se  prevea 

explícitamente lo contrario, los siguientes gastos: 

 Los gastos que origine el replanteo general de la obra o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas. 

 Los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria 

y materiales. 
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 Los gastos de construcción, remoción y retirada de 

construcciones auxiliares e instalaciones provisionales. 

 Los gastos de conservación del presente Pliego, durante el plazo de 

garantía. 

 

 Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales, 

planos, etc. 

 

 Los de limpieza y evacuación de los desperdicios y basuras. 

 Los de construcción y conservación de los caminos 

provisionales para el desvío del tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar la debida seguridad dentro de las obras, los de retirada al fin de 

las obras de las instalaciones, herramientas, materiales,  etc.,  limpieza general 

de la obra, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones 

provisionales para el suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las 

obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía, de demolición de 

1as instalaciones provisionales. 

 Los de protección de materiales y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos, si los hubiera, y carburantes. 

 Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la 

ejecución de las obras, cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de 

las mismas. 

 Los de retirada de materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por el correspondiente ensayo 

o pruebas. 

 Serán de cuenta del Contratista o Adjudicatario los gastos de 

inspección. 

 

En caso de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo 

motive, serán de cuenta de aquél los gastos originados por la liquidación de las 

obras ejecutadas, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no 

en la ejecución de las mismas. 

 

También serán satisfechos por el mismo Adjudicatario Contratista los 

gastos que lleva consigo la contratación de las obras. 

 

II.2.17. Certificación final y Liquidación. 

 

Dentro del plazo de tres (3) meses contados a partir de la recepción, el 

órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras 

ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato 

 

Dentro del plazo de seis (6) meses, a contar desde la fecha del acta de 

recepción, deberá acordarse y ser notificado al contratista la liquidación 
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correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

 

El Contratista, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización 

de la medición general que efectuará la Dirección de Obra. Si por causas que le 

sean imputables no cumple tal obligación, no podrá ejercitar reclamación alguna en 

orden al resultado de aquella medición ni acerca de los actos del Promotor que se 

basen en tal resultado, sin previa alegación y justificación fehaciente de 

imputabilidad de aquellas causas. 

 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios 

la comprobación de replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas 

durante la ejecución de la obra, el Libro de Incidencias, si lo hubiera, el de Órdenes 

y cuantos otros estimen necesarios el Director de Obra y el Contratista. 

 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar,  que firmarán el 

Director de Obra y el Contratista o su delegado, retirando un ejemplar cada uno de 

los firmantes y remitiendo el tercero al Promotor. Si el Contratista no ha asistido a la 

medición, la Dirección de Obra le remitirá con acuse de recibo un ejemplar del acta. 

 

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista contra el 

resultado de la medición general las dirigirá por escrito al Promotor por conducto 

del Director de Obra, el cual las elevará a aquella con su informe. 

 

El Director de Obra formulará la liquidación aplicando al resultado de la 

medición general los precios y condiciones económicas del contrato. 

 

II.2.18. Condición Final. 

 

Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas y las órdenes para la ejecución del Proyecto de la 

Dirección Facultativa. Será también de obligado cumplimiento cuanto se dispone en 

el Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado, así 

como el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

El Contratista Adjudicatario de las Obras estará obligado al cumplimiento de 

todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de  toda índole que estén promulgadas 

por la Administración, y que tengan aplicación en los trabajos a realizar. 

 

Esta afirmación será válida tanto si estas Instrucciones, Pliegos y Normas 

están citadas explícitamente, como si no lo están, quedando a la decisión del Director 

de la Obra, dirimir cualquier discrepancia que pudiera existir entre cada uno de 

estos documentos y lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y 

demás documentos del Proyecto. 

 

II.3. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS ACTUACIONES. 

 

II.3.1. Descripción. 
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La descripción de las obras está contenida en el Título I de este Pliego, en la 

Memoria del Proyecto y en los Planos. En estos apartados del Proyecto está 

contenida la descripción general y localización de las obras, las instrucciones para 

su ejecución y abono de las unidades de obra, constituyendo la norma y guía que 

ha de seguir el adjudicatario o contratista. 

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales establece el marco 

normativo general en el que se deberá desarrollar el Proyecto. El Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares establece de una manera más concreta la 

definición de las obras en cuanto a su naturaleza intrínseca y a sus características 

particulares. 

 

Los Planos constituyen los documentos que definen completamente la obra 

en cuanto a su definición geométrica y cuantitativa. Los Presupuestos constituyen 

los documentos que definen la obra en cuanto a sus aspectos económicos y de 

inversión. 

 

 Documento nº 1. Memoria 

 

Tendrá carácter informativo. Recogerá: 

 

- necesidades a satisfacer; 

 

- factores de todo orden a tener en cuenta: económicos, sociales, 

administrativos, estéticos, justificación de la solución adoptada (aspectos 

técnicos y económicos), características de todas y cada una de las obras 

proyectadas. Se indicarán los datos previos, métodos de cálculo y ensayos 

efectuados (detalles y desarrollo en anejos). 

 

- Anejos a la memoria 

 

 Documento Nº 2. Planos 

 

Los planos tendrán carácter contractual y, por tanto, deberán estar firmados. 

 

Los planos -de conjunto y de  detalle- deberán definir perfectamente la obra: 

con la precisión suficiente para poderse ejecutar en su totalidad. 

A partir de los planos deberá ser posible deducir las mediciones. 

 

 Documento Nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

 

Por su carácter contractual, deberá estar firmado. 

 

Deberá describir las obras y regular su ejecución: características de los 

materiales (procedencia, ensayos), normas para la elaboración de las distintas 

unidades de obra, instalaciones exigibles y precauciones a adoptar. 
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Deberá detallar las formas de medición y valoración (unidades de obra y 

partidas alzadas), estableciendo el plazo de garantía, y especificando las normas y 

pruebas previstas para las recepciones. Se describirán las partidas alzadas a 

justificar o de abono integro, indicando la forma de medición y abono de las mismas. 

Existirá coherencia total en la definición de los materiales y unidades de obra 

incluidos en el Pliego, en los Planos y en el Presupuesto, especialmente en los 

Cuadros de Precios de este último. 

 Documento Nº 4. Presupuesto 

En primer lugar, figurará el estado de mediciones y los detalles precisos para 

su valoración, incluyendo todos los datos necesarios para que la comprobación 

pueda hacerse sin consultar los planos. 

A continuación, se incluirán los Cuadros de Precios, y seguidamente se 

obtendrán los presupuestos parciales de cada capítulo, obtenidos como producto 

del nº de cada unidad por su precio unitario y sumando las partidas alzadas. 

Las mediciones y el presupuesto se organizarán en capítulos y subcapítulos 

agrupados en las diferentes partes de la obra en las que se pueda dividir de 

acuerdo con las distintas actividades consideradas en la planificación de la misma, 

salvo indicación contraria por parte del Director de la Obras. 

Se proseguirá, obteniendo el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

como suma de todos los presupuestos parciales. 

Se obtendrá el Presupuesto por Administración como suma del PEM más los 

Gastos Generales (GG 4%), más el IVA (21% de (PEM + GG)). 

Por su carácter contractual, los Cuadros de Precios y el Presupuesto deberán ir 

firmados. 

 

II.3.2. Contradicciones entre el proyecto y la normativa técnica. 

 

Como criterio general, prevalecerá lo establecido en el Proyecto, salvo que 

en el Pliego se haga remisión expresa de que es de aplicación preferente un 

Artículo preciso de una Norma concreta, en cuyo caso prevalecerá lo establecido en 

dicho Artículo. 

 

II.3.3. Otras Contradicciones, Omisiones o Errores. 

 

En caso de  contradicción entre los Planos  y el Pliego de  Prescripciones 

Técnicas, prevalece  lo reflejado en este último. Lo mencionado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que a juicio 

del Ingeniero Director de las Obras quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente, y el precio de la misma se refleje en el contrato. 

 

Al ejecutarse las obras proyectadas, si como consecuencia de  mejor 

adaptación al terreno, se precisan modificaciones que supusieran una mayor 

economía o una mayor utilización y rendimiento de la Obra, el Ingeniero Director 

podrá modificar trazados y detalles de los mismos, y por consiguiente, los perfiles 
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correspondientes. 

 

Si a juicio del Director de las obras, hubiera parte de la obra mal ejecutada, 

tendrá la empresa la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces 

le sean necesarias hasta que quede a satisfacción  del  Director  de las obras,  no  

dándole estos  aumentos  de trabajo  derecho  a  pedir indemnizaciones de ningún 

género, aunque las malas condiciones de aquéllas se hubiesen notado después de 

la recepción provisional. 

 

II.3.4. Documentos que se entregan al Contratista. 

 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la 

Administración entregue al Contratista Adjudicatario, pueden tener un valor 

contractual o meramente informativo. 

 

II.3.5. Documentos Contractuales. 

 

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos 

contractuales, salvo en el caso de que queden expresamente excluidos en el mismo, 

son los siguientes: 

 Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 

 Planos. 

 

 Pliego de Condiciones. 

 

 Cuadro de precios unitarios. 

 

 Presupuesto total. 

 

 Anejos a la Memoria. 

 

Ante controversias entre la documentación anteriormente citada prevalecerá 

la información detallada en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

 

La inclusión en el contrato de las mediciones no implica su exactitud respecto a la 

realidad. 

 

II.3.6. Documentos Informativos. 

 

Los datos que se incluyen en la Memoria del Proyecto son meramente 

informativos. Dichos datos representan una opinión fundada del proyectista. Sin 

embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se 

suministran y, en consecuencia, deben aceptarse como complemento de la 

información que el Contratista o Adjudicatario debe adquirir directamente y con sus 

propios medios. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, el Contratista o Adjudicatario será 

responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la 

consecución de todos los datos que afecten al Contrato, el planteamiento y la 

ejecución de las obras. 

II.4. DESARROLLO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS. 

 

II.4.1. Definición 

 

El Control de Calidad comprende aquellas acciones de comprobación de que 

la calidad de todos los componentes e instalaciones de la obra se construyen de 

acuerdo con el contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. El Control de 

Calidad comprende los aspectos siguientes: 

 Control de materias primas. 

 

 Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su 

proceso de fabricación. 

 

 Calidad de ejecución de las obras. 

 

 Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 

II.4.2. Plan de control de calidad 

 

Una vez adjudicada la obra y un mes antes de la fecha programada para el 

inicio de los trabajos, el Contratista/Adjudicatario enviará a la Dirección de Obra un 

Plan de Control de Calidad, que comprenderá, como mínimo, lo contemplado en el 

Pliego de Prescripciones. 

La Dirección de Obra evaluará el Plan y comunicará, por escrito, al 

Contratista su aprobación y/o prescripciones en un plazo de dos semanas. 

El Contratista tendrá la obligación de incorporar en el Plan de Control de 

Calidad, las observaciones y prescripciones que indique la Dirección de Obra, en el 

plazo de una semana. El Plan de Control de Calidad comprenderá, como mínimo, la 

descripción de los siguientes conceptos: 

 Organización. 

 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional específico para el 

contrato, teniendo en cuenta que la organización de Control de Calidad será 

independiente del Equipo de Producción. 

El organigrama incluirá la organización específica de Control de Calidad 

acorde con las necesidades y exigencias de la obra, conteniendo, al menos, los 

niveles: Jefe de Control de Calidad, Control de Documentación y Archivo, 

Topografía, Control de Calidad de Materiales y Ejecución. 

El Jefe de Control de Calidad, que tendrá una dedicación exclusiva a su 

función, dependerá directamente del Delegado de la Empresa Contratista 

Adjudicataria, según sea el caso. En ningún caso, el Jefe de Control de Calidad, 
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dependerá del Jefe de Obra. 

El Jefe de Control de Calidad, deberá acreditar la debida experiencia en este 

campo, debiendo contar con la aceptación y autorización expresa de la Dirección 

Facultativa. 

 Procedimientos, Instrucciones y Planos. Planes de calidad. 

 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y 

ensayo, deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, 

procedimientos, planos u otros documentos análogos que desarrollen 

detalladamente lo especificado en los planos y Pliegos de Prescripciones del 

Proyecto. 

El Plan contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y planos 

que, posteriormente, serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra, con 

la suficiente antelación al comienzo de los trabajos. 

Estos procedimientos e instrucciones adoptarán la fórmula de Plan Específico 

de Aseguramiento de la Calidad o “Plan de Calidad” en determinadas actividades o 

unidades de obra de particular importancia. 

 Control de materiales y servicios comprados: 

 

 Materiales suministrados por el Contratista. 

 

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán 

suministrados por el Contratista, excepto aquellos que de manera explícita en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP), se estipule hayan de ser 

suministrados por el Promotor. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábrica o 

marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la 

Dirección de Obra. 

 Materiales suministrados por el Promotor 

 

A partir del momento de la entrega de los materiales, el único responsable del 

manejo, conservación y buen empleo de los mismos, será el propio Contratista. 

 Yacimientos, Canteras y Vertederos. 

 

Los Yacimientos y Canteras de los que se extraerá el material necesario 

para la realización de las obras son los que se recogen en el documento nº1 

Memoria, del presente proyecto. 

Los datos correspondientes a su localización, nº de registro oficial, tipo de 

producto, etc. vienen recogidos en la tabla que se adjunta en el documento anterior. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara 

insuficiente por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el 

Contratista, con la aprobación de la Dirección de Obra, deberá procurarse otro 

lugar de extracción, y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir 
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indemnización alguna. 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto del Contrato los 

materiales que obtenga de la excavación, siempre que éstos cumplan las 

condiciones previstas en este Pliego. 

 Calidad de los materiales. 

 

Ver epígrafe II.4.4. 

 

 Manejo, Almacenamiento y Transporte. 

 

El Plan de Control de Calidad a desarrollar por el Contratista deberá tener 

en cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el cumplimiento de los 

requisitos relativos al transporte, manejo y almacenamiento de los materiales y 

componentes utilizados en la obra. 

 Procesos especiales. 

 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas, etc. serán 

realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando 

procedimientos homologados de acuerdo con los Códigos, Normas y 

Especificaciones,  señalados en este  Pliego. El Plan definirá los medios para 

asegurar y documentar tales requisitos. 

 Inspección de obra por parte del Contratista. 

 

El contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones 

y pruebas requeridos en el presente Pliego. El Plan deberá definir la sistemática a 

desarrollar por el Contratista para cumplir este apartado. 

 Gestión de la documentación. 

 

Se asegurará la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad 

de la obra de forma que se consiga una evidencia final documentada de la calidad 

de los elementos y actividades incluidos en el Plan de Control de Calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse de que toda la 

documentación relativa a la calidad de la construcción es archivada y controlada 

hasta su entrega a la Dirección de Obra. 

Deberá incluirse, además, un apartado de “No Conformidades”, donde se 

resuman, todas las actividades y/o materiales que han sido rechazados y el estado 

en que se encuentran. Cada vez que se ocasione un Parte de “No Conformidad “, 

se deberá remitir inmediatamente una copia a la Dirección de Obra. 

 Archivo general de obra ejecutada. 

 

Del Plan de Control, tendrán copia todos los departamentos del Contratista, 

que tengan actividades relacionadas con la Calidad. Tendrán también copia de 

este documento la Dirección de Obra, así como las personas y organizaciones que 

indique la misma. Las copias irán numeradas y asignadas a las personas que se 

determine en cada caso. 
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El Jefe de Control de Calidad de la obra, tiene la obligación de llevar un 

registro con las copias distribuidas y mantenerla al día, en otro caso las copias 

entregadas llevarán el sello de “copia no controlada”. 

El Plan de Control de Calidad (PCC), si la obra dura más de 1 año, se 

revisará al menos una vez cada año, y siempre que las  variaciones que puedan  

producirse así lo aconsejen. Esta revisión será realizada por el Jefe de Control de 

Calidad del Contratista. 

La Oficina Técnica y de Control de Calidad establecerá dos dosieres de 

documentos de la obra ejecutada, a saber: 

1. Dossier de planos y memorias de cálculo, en donde se incluirán 

correlativamente a su número de identificación, todos los planos y notas de 

cálculo emitidas por la Dirección de Obra (D.O.) en su última revisión, de 

cuya relación se llevará un listado con identificación del nº de documento, 

título, revisiones sucesivas y sus fechas, así como las cartas de envío a la 

Dirección de Obra para su aprobación. 

2. Dossier de control de calidad, en donde se incluirán los 

resultados de los análisis de materiales y los protocolos de control de obra 

ejecutada de acuerdo a lo establecido en este plan. 

La documentación de los resultados se enviará al Jefe de Control de Calidad, 

en el momento que se produzcan, quedando éstos en un archivo único a disposición 

de la Dirección de Obra. 

Existirán unos archivos para control de las siguientes actividades: 

 

- Certificados de calidad y proveedores. 

 

- Control de calidad de la ejecución. 

 

- Calibración de los equipos de medida y control. 

 

Posteriormente, y con periodicidad mensual, se emitirá un resumen de los 

resultados, para envío a la Dirección de Obra, con las observaciones (si hubiera 

lugar) de las posibles anomalías. De estos resúmenes mensuales quedará copia 

en poder del Contratista formando parte del Archivo  de Control de Calidad. 

Asimismo existirá en obra un archivo documental, siempre a disposición de 

la Dirección de Obra, para serle entregado en el momento oportuno. 

 Informes a la Dirección de Obra. 

 

a) Informe mensual. 

Se emitirán Informes Mensuales, firmados por el Jefe de Control de Calidad, 

que se remitirán a la Dirección de Obra dentro de los primeros siete días del mes 

siguiente al que corresponde el Informe. 

El contenido, de dicho informe será el siguiente: 

 

1. Descripción general de la actividad en la obra a lo largo del mes, 
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con indicación de los tajos que han sido abiertos, de los que continúan en 

ejecución y de los que han finalizado. 

2. Control de calidad de materiales y suministros: resumen de las 

labores de control de calidad realizadas sobre los distintos materiales y 

suministros, con indicación clara de la unidad o tajo a que se han destinado los 

mismos. No se considera necesario incluir en este resumen todos los ensayos 

realizados pero sí las conclusiones de aceptación o rechazo a que se llega 

después del control realizado. 

3. Control de Calidad de la Ejecución: resumen de las labores de 

control de calidad de la ejecución de las distintas unidades de obra, con 

indicación clara de la ubicación de dichas unidades. Se considera necesario 

incluir en este resumen cada uno de los ensayos y/o controles realizados y las 

conclusiones de aceptación o rechazo a que se llega después del control 

realizado. 

4. Conclusiones finales. 

 

5. Resumen a origen del Control de Calidad: en este último 

apartado se presentará en forma esquemática y mediante cuadros y/o 

gráficos, un resumen del control de calidad realizado desde el origen de la 

obra, con una presentación tal que facilite el análisis de la intensidad del control 

realizado a lo largo de la obra, de los resultados obtenidos y de las tendencias 

observadas. 

Los informes mensuales se numerarán correlativamente y la copia de los 

mismos que quede en poder del Contratista formará parte del Archivo de Control de 

Calidad. 

Deberá incluirse, además, un apartado de “No Conformidades”, donde se 

resuman, todas las actividades y/o materiales que han sido rechazados y el estado 

en que se encuentra. Cada vez que se ocasione un Parte de “No Conformidad”, se 

deberá remitir inmediatamente una copia a la Dirección Facultativa. 

 

b)    Otros Informes. 

Independientemente también de los informes mensuales, se comunicará 

inmediatamente a la Dirección Facultativa la detección de un defecto de calidad de 

materiales o de ejecución por parte de Control de Calidad. 

 Planes específicos de aseguramiento de la calidad. Planes de 

calidad. 

 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan de Aseguramiento 

de la Calidad para cada actividad o fase de obra de particular importancia, con un 

mes de antelación a la fecha programada de inicio de la actividad o fase. 

La Dirección de Obra evaluará el Plan de Calidad y comunicará por escrito al 

Contratista su aprobación o prescripciones. 

El Plan de Calidad, incluirá como mínimo, la descripción de los siguientes 

conceptos cuando sean aplicables: 
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- Descripción y objeto del plan. 

- Códigos y normas aplicables. 

 

- Materiales a utilizar. 

 

- Planos de construcción. 

 

- Procedimientos de construcción. 

 

- Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

 

- Proveedores y subcontratistas. 

 

- Embalaje, transporte y almacenamiento. 

 

- Marcado e identificación. 

 

- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, ensayos y 

pruebas. 

 

- Lista de verificación. 

 

Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia 

de los planos y procedimientos a utilizar, así como la participación de las 

organizaciones del Contratista en los controles a realizar. Se dejará un espacio en 

blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar sus propios puntos de 

inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia 

(mediante protocolos o firmas en el Libro de Órdenes) de que se han realizado 

todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados por las distintas 

organizaciones implicadas. 

 Abono de los costos del sistema de Control de Calidad. 

 

Los costos ocasionados al Contratista como consecuencia de las 

obligaciones que contrae en cumplimiento del Plan de Control de Calidad y del 

Pliego de Prescripciones, se entienden incluidos en los precios de Proyecto siempre 

y cuando estos costos sean inferiores o iguales al 1% del PEM. 

Por consiguiente, serán de cuenta del Contratista, tanto los ensayos y pruebas 

que éste realice como parte de su propio control de calidad (control de producción, 

control interno o autocontrol), como los establecidos por la Administración para el 

control de calidad de “recepción y seguimiento” y que están definidos en el presente 

Proyecto o en la normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto. Tal 

es el caso, por ejemplo, del hormigón armado y en masa. Por ser de aplicación 

la instrucción EHE, es preceptivo el control de calidad en ella definido, y, de 

acuerdo con lo que se prescribe en el presente epígrafe, su costo es de cuenta del 

Contratista y se entiende incluido en el precio del hormigón. 
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Cuando las características de las obras hagan necesario realizar Controles de 

Calidad que sobrepasen en costos el 1% del PEM de las de las obras, entonces 

estos no correrán a cargo del contratista, debiendo haber sido incluidos en el 

presupuesto en la fase de redacción del proyecto, incluyéndose un Capítulo de 

Control de Calidad en el propio presupuesto en el que se evidencien los tipos de 

análisis, ensayos o pruebas a realizar en cada caso. 

 Inspección y Control de Calidad por parte de la Dirección de 

Obra. 

 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de 

Inspección y control de calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y 

contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas, con programas y 

procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos de 

la obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de  producción, laboratorios  y 

archivos de Control  de  Calidad del  Contratista o Subcontratistas del mismo. 

El Contratista suministrará, a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados, y dará las facilidades necesarias para ello. 

 

II.4.3. Replanteo de las Obras. 

 

Antes de dar comienzo a las obras se procederá a la comprobación del 

replanteo de las mismas, teniendo en cuenta lo expuesto en el presente epígrafe. 

 

El replanteo de las diferentes partes de la obra corresponde al Contratista 

quien deberá realizar estas operaciones a su cargo y responsabilidad, recurriendo 

en caso preciso a la colaboración de la Dirección de Obra. 

 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar los replanteos y 

nivelaciones realizadas por el Contratista, sin que esta vigilancia disminuya en nada 

la responsabilidad del Contratista. 

 

El Contratista deberá poner  gratuitamente a disposición de la  Dirección 

de Obra  los aparatos, objetos y mano de obra necesarios para efectuar este control. 

 

En el Acta que se ha de levantar del mismo, el Contratista ha de hacer 

constar expresamente que se ha comprobado a plena satisfacción suya la completa 

correspondencia, en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas 

que se han construido en el terreno y homólogas indicadas en los planos, donde 

están referidas a la obra proyectada así como también que dichas señales son 

suficientes para poder determinar perfectamente cualquier parte de la obra 

proyectada, de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto. 

 

En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes 

para poder determinar perfectamente alguna parte de la obra, se construirán las 

que se precisen para que pueda darse aprobación al Acta. 
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Si tanto la Dirección de Obra como el Contratista consideran que se han 

producido omisiones en el Proyecto que incrementan el coste de las obras, en el 

acta de replanteo deberá figurar una relación de estas omisiones, así como su 

valoración estimada y el porcentaje de incremento sobre el costo de la obra que 

presupone va a originar. 

 

Para verificar lo expuesto se levantará la correspondiente Acta de 

Comprobación de Replanteo que refleje la conformidad o disconformidad del mismo 

con referencia al Proyecto, con  especial  y expresa referencia a las características 

geométricas de la obra. Caso que el Contratista, sin formular reservas sobre la 

viabilidad del Proyecto, hubiera formulado otras observaciones, la Dirección de 

Obra, en consideración de las mismas, decidirá iniciar o suspender las obras, 

justificando la decisión en la propia Acta de Replanteo. 

 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado 

a replantear por sí las partes de obra según precise para su construcción, de 

acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcione la Dirección de Obra en 

caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la Entidad Contratante. Para ello 

fijará en el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos 

necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo de la obra a efectuar. 

 

La Dirección de Obra, puede realizar las comprobaciones que estime 

conveniente, replantear directamente las partes de la obra que desee, así como 

introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo del Proyecto. Si 

alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará Acta de estos 

replanteos parciales, debiendo quedar indicado en la misma los datos que se 

consideran necesarios para la construcción y posterior medición de la obra ejecutada. 

 

Todos los gastos de replanteo general y su comprobación así como los que 

se ocasionen al verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, 

serán de cuenta del Contratista. 

 

El Contratista responderá  de la conservación de las señales fijas 

comprobadas en el replanteo general y las que indiquen la Dirección de Obra de 

los replanteos parciales, no pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por 

escrito. En el caso de que sin dicha conformidad se inutilice alguna señal, la 

Dirección de Obra dispondrá que se efectúen los trabajos necesarios para 

reconstruirla o sustituirla por otra, siendo por cuenta del Contratista los gastos que 

se originen. También podrá la Dirección de Obra suspender la ejecución de las 

partes de obra que queden indeterminadas a cuenta de la inutilización de una o 

varias señales, hasta que dichas señales sean sustituidas por otras. 

 

II.4.4. Materiales 

Todos los materiales que se empleen en las obras deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en el presente Pliego y ser aprobados por la 

Dirección de Obra. Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados, o 

sin estar aprobados por la Dirección de Obra podrá ser considerado como 

defectuoso, o incluso, rechazable. 
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Los materiales que queden incorporados a la obra y para los cuales existan 

normas oficiales establecidas en relación con su empleo en las Obras Públicas, 

deberán cumplir las que estén vigentes treinta días antes del anuncio de la 

licitación, salvo las derogaciones que se especifiquen en el presente Pliego, o que 

se convengan de mutuo acuerdo. 

No se procederá al empleo de materiales sin que antes sean examinados y 

aceptados. Las pruebas y ensayos no ordenados no se llevarán a cabo sin la 

notificación previa a la Dirección de Obra 

El Contratista/Adjudicatario deberá, por su cuenta, suministrar a los 

laboratorios y retirar, posteriormente, una cantidad suficiente de material a ensayar. 

El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el 

almacenaje o ensilado de los materiales, con la suficiente capacidad y 

disposición conveniente para que pueda asegurarse el control de calidad de los 

mismos, con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los 

ensayos antes de su empleo en obra y de tal modo protegidos que se asegure el 

mantenimiento de sus características y aptitudes para su empleo en obra. 

En los casos de empleo de elementos prefabricados o construcciones parcial 

o totalmente realizados fuera del ámbito de la obra, el Control de Calidad de los 

materiales, según se especifica, se realizará en los talleres o lugares de preparación. 

 

El Contratista/Adjudicatario realizará la inspección de recepción en la que 

se compruebe que el material o equipo está de acuerdo con los requisitos del 

proyecto, emitiendo el correspondiente informe de inspección. 

 

Los materiales se almacenarán de tal manera que resulte asegurada la 

conservación de sus características y su aptitud de utilización. 

 

Todo el material que no reúna las condiciones auxiliares o haya estado 

rechazado será retirado de la obra inmediatamente, salvo autorización expresa y por 

escrito de la Dirección de Obra. 

 

II.4.5. Equipos de Maquinaria. 

 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de 

maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según se 

especifica en el Proyecto. El Ingeniero Director de las Obras deberá aprobar los 

equipos de maquinaria que vayan a utilizarse. 

 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamiento, quedando adscritos a la obra durante la ejecución 

de las unidades de obra en que deban utilizarse. No podrán ser retirados sin 

consentimiento del Ingeniero Director de las Obras. 

 

II.4.6. Señalización de la obra e instalaciones 

 

El contratista o adjudicatario está obligado a instalar las señales precisas 
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para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos 

y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en esta zona 

como en sus lindares e inmediaciones. 

El Contratista o adjudicatario cumplirá las órdenes que reciba por escrito de 

la dirección en relación a la instalación de señales complementarias o modificación 

de las instaladas. Los gastos que origine la señalización de las obras estarán a 

cargo de aquél. 

 

II.4.7. Trabajos no Autorizados y Trabajos Defectuosos. 

 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los 

documentos contractuales del Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso 

serán abonables. El Contratista quedará obligado a restablecer a su costa las 

condiciones primitivas del terreno en cuanto a su topografía, si el Ingeniero Director 

de las Obras así lo exige, debiendo compensar adecuadamente los daños y 

perjuicios ocasionados a la vegetación existente. 

 

El Contratista será además responsable de los demás daños y perjuicios 

que por la causa citada puedan derivarse para la Administración. Igual 

responsabilidad acarreará para el Contratista la ejecución de los trabajos que el 

Ingeniero Director de las Obras apunte como defectuosos. 

 

Hasta que tenga la recepción definitiva, el contratista responderá civil y 

penalmente en su caso, de obra contratada y de las faltas que hubiese, sin que sea 

eximido ni le dé ningún derecho la circunstancia de que la Administración haya 

examinado o recorrido durante la construcción, las partes y unidades de obra o 

los materiales utilizados, ni que hayan incluido éstas y aquellas las mediciones y 

certificaciones parciales. 

 

Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones 

fundadas para creer que existen vicios  ocultos en la obra ejecutada, la Dirección de 

Obra y la Propiedad, mediante su representante podrá optar siempre antes de la 

recepción definitiva, para alguna de las siguientes alternativas: 

 

a) Demolición y posterior reconstrucción de la obra defectuosa. 

 

b) Reparación  de  la  obra  afectada  hasta  conseguir  las  

características  y  calidades  mínimas exigibles. 

 

c) Aplicación de un coeficiente de reducción en los precios de las 

unidades de obra que afectan. 

 

La alternativa c)  no se  podrá aplicar nunca cuando los elementos 

defectuosos se localicen en elementos críticos. 

 

II.4.8. Modificaciones de Obra. 

 

En ningún caso el Ingeniero Director de las Obras o el Adjudicatario de las 
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mismas podrán introducir modificaciones en las obras comprendidas en el 

Contrato, sin la debida aprobación técnica de la modificación y sin la 

correspondiente autorización por parte de la superioridad, para ejecutarla. 

Cuando la modificación exija la tramitación de un crédito adicional, no se 

podrán acreditar al Adjudicatario obras que no figuren en el Contrato o en las 

modificaciones aprobadas, hasta que sea aprobado el proyecto modificado, 

independientemente de que conlleve crédito adicional, no se podrá ejecutar 

ninguna obra que no figure en el proyecto inicial aprobado. 

 

Las posibles modificaciones de los proyectos aprobados respecto las 

previsiones del contrato suscrito entre las partes tendrán que ser autorizadas por 

la Administración en materia de medio ambiente. En relación a las modificaciones 

comentadas, y a los efectos de definir el tratamiento a dar a cada una de ellas, se 

distingue entre aquellas que son necesarias para garantizar la viabilidad técnica del 

proyecto y aquellas que no lo son (y que podrían considerar mejoras). 

 

Modificaciones técnicas del proyecto que son indispensables para el 

funcionamiento correcto de las obras o para conseguir los objetivos de tratamiento 

previstos: 

 

a) Estas modificaciones pueden ser introducidas por propia 

iniciativa del contratista o por requerimiento de la Administración. 

 

b) En cualquier caso, la ejecución de las modificaciones tendrá que 

ser siempre validada por la Administración, ya sea en la aprobación del 

proyecto o durante la ejecución de las obras. 

 

c) Estas modificaciones serán a riesgo y ventura del Contratista y 

no alterarán el presupuesto total establecido en el contrato, que se considera 

un precio cerrado. 

 

Modificaciones respecto a las condiciones inicialmente pactadas que suponen 

elementos adicionales no necesarios para garantizar la viabilidad técnica del 

proyecto. 

 

Estas modificaciones pueden ser introducidas por propia iniciativa del 

Contratista o por requerimientos de la Administración. 

 

a) En cualquier caso, la ejecución de las modificaciones pueden 

ser introducidas por propia iniciativa del contratista o por requerimiento de la 

Administración. 

 

b) En cualquier caso, la ejecución de las modificaciones tendrá que 

ser siempre validada por la Administración, ya sea en la aprobación del 

proyecto o durante la ejecución de las obras. 

 

c) Las variaciones económicas que puedan derivarse de estas 

modificaciones serán asumidas por la Administración mediante la 
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certificación de liquidación en el final de las obras. 

 

Las variaciones económicas que puedan derivarse de cualquier tipo de 

modificación y que no hayan estado autorizadas previamente por escrito por la 

Administración, serán asumidas por el Contratista a su riesgo y ventura. 

II.4.9. Ensayos 

 

Los tipos y cantidad de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras 

tanto en la recepción de materiales, como en el control de fabricación y puesta en 

obra, será definido por el Director de Obra. 

 

II.4.10. Precauciones especiales 

 

Las obras se mantendrán en todo momento en perfectas condiciones de 

drenaje. Las cunetas y otros desguaces se conservarán y mantendrán de manera 

que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

 

En caso de heladas, el Contratista o Adjudicatario protegerá todas las 

zonas que puedan quedar perjudicadas por ellas. 

 

Se tomarán medidas necesarias para evitar encender fuegos innecesarios. El 

contratista se atendrá a las disposiciones vigentes para prevención y control de 

incendios. 

 

Se tendrá especial cuidado en el cumplimiento de lo que se especifique 

en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud en la obra. 

 

II.4.11. Trabajos nocturnos o especiales. 

 

Los trabajos nocturnos tendrán que ser previamente autorizados por la 

Dirección de Obra y realizados solamente en las unidades de la obra que se indique. 

El Contratista o Adjudicatario tendrá que instalar los equipos de iluminación del 

tipo e intensidad que el Director de Obra ordene, y mantenerlos en perfecto 

estado mientras duren los trabajos nocturnos. 

 

El Contratista, no tendrá derecho a reclamación alguna por los trabajos 

nocturnos o en turnos extraordinarios que haya de realizar como consecuencia de 

recuperación de retrasos no imputables al Promotor. Asimismo, tampoco tendrá 

derecho a reclamación alguna por limitaciones de horarios de trabajo, que imponga 

la Dirección de Obra. No se aceptarán reclamaciones por huelgas, paradas o 

demoras en la obra por agotamientos de las excavaciones, interferencias en el túnel 

por maquinaria, encofrados, cimbras, etc., demoras en la obtención de permisos y/o 

Licencias de Ayuntamientos y otros Organismos, demoras de las Compañías de 

Servicios, etc. 

 

II.5. RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
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II.5.1. Daños y Perjuicios. 

 

El Contratista o Adjudicatario será responsable durante la ejecución de las 

obras, de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que puedan ocasionarse 

a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como consecuencia de 

los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente 

organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser 

reparados a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa 

adecuadamente. 

 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 

reparadas a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando 

adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

 

II.5.2. Control de la Contaminación y Medidas de Sanidad 

Vegetal. 

 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación 

del monte, ríos, depósitos de agua, etc., por efecto de las combustiones, aceites, 

residuos o desperdicios, o cualquier otro material que pueda perjudicar el entorno. 

 

Asimismo el contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la 

aparición de plagas o enfermedades en la cubierta vegetal, evitando el 

almacenamiento prolongado (más de tres meses) de los restos de los desbroces, 

podas o cortas susceptibles de convertirse en focos de infección. 

 

Las operaciones a realizar en la fase de ejecución podrán estar sujetas a 

restricciones en cuánto a la época de realización por riesgo de plagas. Por tanto, 

previo a la realización de cortas de arbolado y tratamientos selvícolas, en caso de 

que existan, se deberá revisar y cumplir la normativa aplicable en general y, en 

particular, la instrucción de la Dirección General competente en materia de sanidad 

forestal en la que se establecen procedimientos para disminuir la aparición de 

plagas de insectos perforadores. Esta instrucción puede ser revisada anualmente 

por la Dirección General indicada. 

 

En este sentido es aplicable y de obligado cumplimiento la Instrucción de 5 de 

diciembre de 2.001 de la Dirección General de Recursos Forestales, que se 

dicta al amparo del artículo 22 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, y tiene por objeto regular tanto los trabajos que ejecute directamente la 

Administración Forestal, como los que efectúen otras administraciones públicas o 

los propietarios particulares. 

 

II.5.3. Normativa y Recomendaciones de Prevención de 

Incendios Forestales. 



  Pliego de Prescripciones Técnicas 

59  

 

La empresa contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que figuren 

en este Pliego de Prescripciones, o que se dicten por el Ingeniero Director. 

 

En todo caso, adoptarán las medidas necesarias para evitar que se 

enciendan fuegos innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los 

que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios 

que se puedan producir. Se dispondrá, a pie de máquina, de un extintor con 

capacidad y características suficientes para atajar cualquier conato. 

Deberá cumplirse el Pliego general de normas de seguridad en prevención 

de incendios forestales desarrollado en el título IV de Normas de Seguridad en 

Prevención de Incendios Forestales en el presente Pliego. 

 

En cualquier caso serán de obligado cumplimiento las indicaciones recogidas 

en Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que 

aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios 

forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno 

forestal o en sus inmediaciones. 

 

II.5.4. Permisos y Licencias. 

 

El Contratista o Adjudicatario deberá obtener por cuenta propia todos los 

permisos necesarios para la ejecución de las obras, con excepción de los aspectos 

concretos especificados en el contrato. 

 

En cuanto a los permisos y licencias que fuesen necesarios para ejecutar los 

trabajos que figuran en el presente Proyecto, tanto la gestión como el abono de los 

mismos, será por cuenta del Contratista o Adjudicatario. 

 

II.5.5. Personal del Contratista. 

 

El Contratista o Adjudicatario estará obligado a asignar a las obras el personal 

técnico, como mínimo, en número igual al que viene reflejado en el Proyecto. 

 

El Ingeniero Director de las Obras podrá prohibir la permanencia en la obra 

del personal del Contratista, por motivos de falta de obediencia y respeto, o por 

causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. En este 

caso, el Contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para 

dicha prohibición. 

 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto 

de los Trabajadores y demás normativa vigente en materia laboral. 

 

II.5.6. Edificios o Material que la Administración entregue al 

Contratista o Adjudicatario para su Utilización. 

 

Cuando el Beneficiario, durante la ejecución de  las obras, ocupe edificios 
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sitos en el monte y pertenecientes a la Diputación Provincial de Valencia, 

Generalitat Valenciana, al Estado o a una entidad propietaria, o haga uso de 

materiales o útiles  de propiedad  de los  mismos, tendrá la obligación de 

conservarlos y hacer entrega de ellos en perfecto estado, a la terminación de los 

trabajos. Deberá reponer los que hubiere inutilizado, sin derecho a indemnización 

por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edilicios, material o útiles 

usados. 

 

En el caso de que al terminar la obra y hacer entrega de los útiles, 

material o edificaciones, no hubiera cumplido con lo prescrito en el párrafo 

anterior, la Administración lo realizará a costa de aquél. 

II.6. DISPOSICIONES VARIAS. 

 

II.6.1. Cuestiones no Previstas en este Pliego. 

 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la 

Administración cuya relación no esté prevista en las prescripciones de este Pliego, 

se resolverán de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 

 

II.6.2. Ejecución General de las Obras. 

 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las dimensiones y detalles 

que marcan los planos y demás documentos que integran el presente Proyecto, sin 

que pueda separarse la empresa de las prescripciones de aquél, salvo las 

variaciones que en el curso de los trabajos se dispongan formalmente. 

 

Si a juicio del Director de las obras, hubiera parte de la obra mal ejecutada, 

tendrá la empresa la obligación de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces 

le sean necesarias hasta que quede a satisfacción del Director de  las obras, no 

dándole  estos aumentos  de trabajo derecho a pedir indemnizaciones de ningún 

género, aunque las malas condiciones de aquellas se hubiesen notado después de 

la recepción provisional. 

 

II.6.3. Obligado cumplimiento 

 

El Contratista Adjudicatario de las Obras estará obligado al cumplimiento de 

todas las Instrucciones, Pliegos o Normas  de toda índole que  estén promulgadas  

por la Administración, y que  tengan aplicación en los trabajos a realizar. 

 

Esta afirmación será válida tanto si estas Instrucciones, Pliegos y Normas 

están citadas explícitamente, como si no lo están, quedando a la decisión del Director 

de la Obra, dirimir cualquier discrepancia que pudiera existir entre cada uno de 

estos documentos y lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y 

demás documentos del Proyecto. 
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TITULO III. 

 

III. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA MEDICIÓN Y ABONO 

DE LAS OBRAS 

 

Las distintas unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, 

superficie, longitud, peso y unidad, según se determina en cada caso, y a los 

precios indicados al efecto en el Cuadro de Precios núm. 1 del Proyecto. Todas las 

medidas se harán en el sistema métrico decimal 

 

Salvo indicaciones en sentido contrario, los precios fijados en el citado 

Cuadro incluyen el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, así como 

cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea 

aprobada por la Dirección de Obra. 

 

III.1. NORMAS GENERALES. 

 

El abono se realizará mediante certificación periódica expedida por la dirección 

facultativa, en función de las actuaciones realmente ejecutadas. 

 

Las facturas irán acompañadas de una memoria justificativa de las  

actuaciones realizadas, y de la correspondiente relación valorada de los trabajos 

efectivamente ejecutados. Los trabajos ejecutados, así como la relación valorada, se 

ajustarán a las unidades de obra y precios que se recogen en el presente proyecto. 

 

En aquellos trabajos en los cuales las unidades de obra son muy reducidas 

y el coste total es muy reducido en comparación de lo que supone el desplazamiento 

de la maquinaria hasta el tajo, se aplicará el siguiente criterio: 

 

 En aquellos tramos de trabajo en los cuales el desplazamiento de la 

maquinaria a los mismos (aplicando las tarifas recogidas en el presupuesto), 

sea superior al 4% de las unidades de obra a realizar con maquinaria (en las 

cuales ya está incluido el desplazamiento), se aplicarán las tarifas de 

desplazamiento recogidas en el presupuesto reduciendo en las mediciones un 

4% equivalente de las tarifas de ejecución de obra en las que exista maquinaria. 

 

 En aquellos tramos de trabajo en los cuales el desplazamiento de la 

maquinaria sea inferior al 4% de las unidades de obra a realizar con maquinaria, 

se aplicarán las tarifas de los trabajos a realizar sin imputar las tarifas de 

desplazamiento de maquinaria. 

 

Todos los precios unitarios a los cuales se refieren las normas de medición y 

abono contenidas en este apartado del presente Pliego incluyen siempre el 

suministro,  manipulación y empleo  de todos los materiales, maquinaria y mano de 

obra necesaria para su ejecución, así como cuantas necesidades circunstanciales 

se requieran para que la obra sea ejecutada como indica el Proyecto, y sea aprobada 

por la Administración.  
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Así mismo se entenderán incluidos los gastos ocasionados por: 

 

 La reparación de los daños inevitables causados por la maquinaria. 

 

 La conservación de las obras ejecutadas, hasta su recepción. 

 

III.2. MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

 

Para la medición, serán válidos los datos que hayan sido conformados por el 

Técnico Director. 

 

La empresa adjudicataria, queda obligada, a realizar una medición con GPS, 

presentando un plano topográfico, y el archivo informático de la medición, que 

constatará la realización de las obras, una vez finalizada la obra. 

 

Todas las mediciones básicas para el abono a la Empresa deberán ser 

conformadas por el Jefe de la Unidad Administrativa y el representante del 

contratista, debiendo ser aprobadas, en todo caso, por el Ingeniero Director. 

 

Las unidades de obra para las que no se especifica especialmente la forma de 

medición y abono, serán medidas en las unidades respectivamente indicadas en el 

Cuadro de Precios considerando las cantidades realmente ejecutadas con arreglo al 

presente Pliego de Condiciones o de acuerdo con las instrucciones del Director de la 

Obra. 

 

A cada medición, le será de aplicación el correspondiente precio del Cuadro 

núm. 3, entendiéndose que tales precios se refieren a la unidad de obra totalmente 

ejecutada, incluyendo los materiales y todas las operaciones necesarias para su 

colocación, uso o realización definitiva. 

 

III.3. ABONO DE LAS OBRAS 

 

III.3.1. Definición de los precios y medición de las unidades de 

obra 

 

Los precios comprenden, en general y salvo indicación de lo contrario, todos 

los materiales, su transporte, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 

necesarios para terminar completamente cada unidad con arreglo a las prescripciones 

de este pliego y a las de una buena construcción. 

 

III.3.2. Obras que se abonarán directamente al adjudicatario 

 

Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción al 

Proyecto o a sus modificaciones autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades 

de cada clase que se consignen en el Presupuesto no podrá servirle de fundamento 

para entablar reclamaciones de ninguna clase. 

III.3.3. Precio de valoración de las obras certificadas 
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A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios 

de ejecución material por administración o por contrata aumentados en los % que para 

gastos generales de la empresa, beneficio industrial, etc., tal y como se explica en el 

apartado II.3.2 del presente Pliego de Prescripciones Técnicas y de la cifra que se 

obtenga se deducirá lo que proporcionalmente corresponda a la baja hecha en el 

remate. 

 

Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada 

unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuados para la ejecución material 

correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se 

diga lo contrario en este Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

Cuando el adjudicatario o beneficiario, con la autorización del Técnico Director, 

voluntariamente ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra o, en 

general, introdujese en ella cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio 

de la Administración, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si 

hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 

 

III.3.4. Instalaciones y Equipos de Maquinaria 

 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se 

considerarán incluidos en los precios de las unidades correspondientes. 

 

En consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que 

expresamente se indique lo contrario en el contrato. 

 

III.3.5. Certificaciones 

 

El importe de las obras ejecutadas siempre que éstas estén realizadas conforme 

al proyecto aprobado se acreditará al Contratista o Adjudicatario mediante 

certificaciones expedidas por el Técnico Director de las obras. 

 

Estas certificaciones y sus valoraciones, realizadas de acuerdo con las normas 

antes reseñadas, servirán de base para redactar las cuentas en firme que darán lugar 

a los libramientos a percibir directamente por el Contratista Adjudicatario para el cobro 

de cada obra certificada. 

 

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o 

no se encuentren en buen estado, o no cumplan el Programa de Pruebas previsto 

en el Pliego, el Técnico Director no podrá certificarlos y dará por escrito al 

Contratista Adjudicatario las normas y directrices necesarias para que subsane los 

defectos señalados. 
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Dentro del plazo de ejecución, las obras correspondientes al proyecto 

“Restauración Forestal Post-Incendio en el M.U.P. "Solana-Barranco de Lucía", 

en el T.M. de Alcublas (Valencia)”, deberán estar totalmente terminadas de 

acuerdo con las normas y condiciones técnicas descritas. 

 

III.3.6. Abono de las partidas alzadas. 

 

Las partidas alzadas se abonarán conforme a los siguientes criterios: 

 

a) Como “partidas alzadas a justificar”, las susceptibles de ser 

medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios, y 

 

b) Como “partidas alzadas de abono íntegro”, aquellas que se refieren 

a trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del proyecto 

y no sean susceptibles de medición según el pliego. 

 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con 

arreglo a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones 

correspondientes. 

 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una 

partida alzada a justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá 

conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 150 del Reglamento 

General de Contratación. 

 

Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se 

considere modificación del proyecto, habrá de cumplirse conjuntamente las dos 

condiciones siguientes: 

 

1º Que el Promotor haya aprobado, además de los nuevos precios, la 

justificación y descomposición del presupuesto de la partida alzada, y 

 

2º Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su 

valoración tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los nuevos 

precios de aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el proyecto. 

 

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su 

totalidad, una vez terminados los trabajos u obras a que se refieran, de acuerdo con las 

condiciones del contrato y sin prejuicio de lo que el pliego de prescripciones técnicas 

particulares pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos 

justificados. 

 

Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida 

alzada de abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o 

figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se 

estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección, contra las 

cuales podrá alzarse el contratista, en caso de disconformidad, en la forma que 
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establece el Reglamento General de Contratación. 

III.4.        MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

 

Las cifras que, para pesos o volúmenes de materiales, figuran en las unidades 

del Cuadro de Precios nº 1, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos 

materiales acopiados a pie de obra, pero bajo ningún concepto tendrán valor a 

efectos de definir las  proporciones de las mezclas ni el volumen necesario de 

acopios para conseguir la unidad de éste colocada en obra. 

 

Cuando por alguna causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán 

los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 1. Las partidas que componen la 

descomposición del precio serán de abono cuando esté acopiada la totalidad del 

material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u 

operaciones que determinan la definición de la partida. 
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TITULO IV. 

 

IV. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

 

IV.1. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

 

El Contratista se obliga al cumplimiento de  las leyes vigentes, o que pudieran 

dictarse  durante la ejecución de las obras, en materia laboral o social. En general: 

 

 La Legislación de Contratos con el Estado y Corporaciones Locales. 

 

 Las disposiciones de este Pliego de Condiciones Facultativas. 

 

 Los Pliegos de Condiciones Particulares y Económicas que se 

establezcan para la contratación de estas obras de “Restauración Forestal 

Post-Incendio en el M.U.P. "Solana-Barranco de Lucía", en el T.M. de 

Alcublas (Valencia)”. 

 

 Las disposiciones que dictara la Dirección de Obra durante la 

ejecución de la misma, siempre que no se separe de la técnica general del 

Proyecto o esté en contradicción con este u otros Pliegos de Condiciones. 

 

IV.2. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

 

El plazo de ejecución de las actuaciones que se considera necesario y 

suficiente será el indicado en el apartado 8.4 de la Memoria y el Anejo a la Memoria 

con la Planificación temporal de las obras para el proyecto “Restauración Forestal 

Post-Incendio en el M.U.P. "Solana-Barranco de Lucía", en el T.M. de Alcublas 

(Valencia)”. 

 

IV.3. PERMISOS Y LICENCIAS. 

 

Tal y como se recoge en el epígrafe II.5. De las Responsabilidades Especiales 

del contratista durante la ejecución de las Obras, la contrata deberá obtener por 

cuenta propia todos los permisos y licencias necesarios para la ejecución de las 

obras. 

 

IV.4. PLANNING DE LA OBRA. 

 

La empresa adjudicataria presentará un Planning de la Obra al Director, 

firmado por el representante cualificado de la empresa en la obra, dentro del plazo 

reglamentario y antes del comienzo de las obras, al objeto de que pueda estudiarse 

por la Dirección de Obra y se le preste la debida conformidad. Este planning deberá 

contemplar el estudio de la mano de obra y de la maquinaria disponible durante el plazo 

de ejecución de los trabajos. 
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IV.5. RECEPCIÓN PROVISIONAL Y PLAZO DE GARANTÍA 

 

La Empresa Adjudicataria queda comprometida a conservar a su costa todas 

las obras que integran el Proyecto hasta que se realice el Acta de Reconocimiento y 

Comprobación. 

 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía a partir de la fecha de recepción de las obras, de acuerdo con el Artículo 235. 

Recepción y plazo de garantía del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público. 

 

El plazo de garantía de las obras será el que figure en el Contrato de 

adjudicación de obra. Considerando el tipo de trabajo, el plazo de garantía mínimo 

será de un (1) año. Si se realizan recepciones parciales, el plazo de garantía de cada 

una de las partes de la obra comenzará desde el momento de la recepción de cada 

una de ellas. 

 

Durante este plazo, el Contratista cuidará de la conservación de las obras con 

arreglo a lo previsto en el presente Pliego y a las instrucciones que dicte la Dirección 

de Obra. Caso que el Contratista por descuido en la conservación diera lugar a peligro 

para la obra, el Promotor efectuará todos los trabajos necesarios para evitar daños, a 

coste del Contratista. 

 

Se entiende por conservación, la realización de los trabajos necesarios para 

que durante el período de garantía, la explotación de las obras se realice conforme a 

las previsiones de Proyecto. 

 

El Contratista no será responsable de los defectos originados por mala 

explotación o uso de la obra. 

 

 

IV.6. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

 

Transcurrido el plazo de garantía se procederá a la recepción definitiva. Si por 

cualquier circunstancia imputable al contratista no procediese efectuar la recepción, se 

suspenderá ésta, y se señalará un plazo prudencial para salvar el obstáculo. 

 

IV.7. GASTOS GENERALES A CARGO DEL ADJUDICATARIO O 

CONTRATISTA 

 

Serán de su cuenta, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente lo 

contrario, los siguientes gastos: 

 Los gastos que origine el replanteo general de  la obra o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas. 

 Los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria 

y materiales. 
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 Los gastos de construcción, remoción  y retirada de 

construcciones auxiliares e instalaciones provisionales. 

 Los gastos de conservación del presente Pliego, durante el plazo de 

garantía. 

 

 Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales, 

planos, etc. 

 

 Los de limpieza y evacuación de los desperdicios y basuras. 

 

 Los de construcción y conservación de los caminos provisionales 

para el desvío del tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar la 

debida seguridad dentro de las obras, los de retirada al fin de las obras de las 

instalaciones, herramientas, materiales, etc., limpieza general de la obra, los de 

montaje, conservación y retirada de instalaciones provisionales para el 

suministro de agua y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la 

adquisición de dichas aguas y energía, de demolic1ón de las instalaciones 

provisionales. 

 Los de protección de materiales y de la propia obra contra todo 

deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos, si los hubiera, y carburantes. 

 Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la 

ejecución de las obras, cuyo deterioro haya sido motivado por la realización de 

las mismas. 

 Los de retirada de materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por el correspondiente ensayo o 

pruebas. 

 

Serán de cuenta del Contratista o Adjudicatario los gastos de inspección. 

 

En caso de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 

serán de cuenta de aquél los gastos originados por la liquidación de las obras 

ejecutadas, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o no en la 

ejecución de las mismas. 

 

También serán satisfechos por el mismo Adjudicatario Contratista los gastos 

que lleva consigo la contratación de las obras. 

 

IV.8. LIQUIDACIÓN. 

 

Dentro del plazo de seis (6) meses, a contar desde la fecha del acta de 

recepción, deberá acordarse y ser notificado al contratista la liquidación 

correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

 

El Contratista, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de 

la medición general que efectuará la Dirección de Obra. Si por causas que le sean 
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imputables no cumple tal obligación, no podrá ejercitar reclamación alguna en orden 

al resultado de aquella medición ni acerca de los actos del Promotor que se basen 

en tal resultado, sin previa alegación y justificación fehaciente de imputabilidad de 

aquellas causas. 

Para realizar la medición general se utilizarán como datos complementarios la 

comprobación de replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas 

durante la ejecución de la obra, el Libro de Incidencias, si lo hubiera, el de Órdenes y 

cuantos otros estimen necesarios el Director de Obra y el Contratista. 

 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar, que firmarán el Director 

de Obra y el Contratista o su delegado, retirando un ejemplar cada uno de los 

firmantes y remitiendo el tercero al Promotor. Si el Contratista no ha asistido a la 

medición, la Dirección de Obra le remitirá con acuse de recibo un ejemplar del acta. 

 

Las reclamaciones que estime oportuno hacer el Contratista contra el resultado 

de la medición general las dirigirá por escrito al Promotor por conducto del Director de 

Obra, el cual las elevará a aquella con su informe. 

 

El Director de Obra formulará la liquidación aplicando al resultado de la 

medición general los precios y condiciones económicas del contrato. 

 

IV.9. CONDICIÓN FINAL. 

 

Será de obligado cumplimiento cuanto se dispone en este Pliego de 

Prescripciones Técnicas y las órdenes para la ejecución del Proyecto de la Dirección 

Facultativa. Será también de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el Pliego 

de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado, así como en la Ley 

de Contratos del Estado y su Reglamento, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

 

El Contratista Adjudicatario de las Obras estará obligado al cumplimiento de 

todas las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole que estén promulgadas por 

la Administración, y que tengan aplicación en los trabajos a realizar. 

 

Esta afirmación será válida tanto si estas Instrucciones, Pliegos y Normas 

están citadas explícitamente, como si no lo están, quedando a la decisión del 

Director de la Obra, dirimir cualquier discrepancia que pudiera existir entre cada uno 

de estos documentos y lo dispuesto en el presente Pliego de Condiciones Técnicas y 

demás documentos del Proyecto. 

 

IV.10. OBLIGACIONES SOCIALES, LABORALES Y 

ECONÓMICAS DEL CONTRATISTA. 

 

La empresa adjudicataria dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que 

agrupará al Director de las obras, autores del proyecto y demás personal que haya 

intervenido en la elaboración y supervisión del mismo. 
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TITULO V. 

 

V. OBJETIVOS AMBIENTALES 

 

V.1. OBJETO 

 

Las medidas correctoras a aplicar incidirán en las primeras fases de la 

generación de impactos, con objeto de reducir las consecuencias negativas y aminorar 

los costes de operación y restauración. 

 

V.2. ACTUACIONES 

 

 

V.2.1. Mantenimiento y Circulación de Vehículos 

 

1. La circulación de vehículos con o sin motor en terrenos 

forestales se realizará por las pistas forestales que no estén prohibidas al 

tránsito, sin superar nunca los 30 kilómetros por hora. 

 

2. Entregar los neumáticos fuera de uso a un gestor de residuos 

autorizado o a participar en un acuerdo voluntario o convenio que comprenda la 

adecuada gestión de dichos residuos 

 

3. Queda prohibido el abandono de neumáticos fuera de uso, así 

como su mezcla con otros residuos que dificulte su gestión. 

 

4. Queda prohibido el depósito de neumáticos usados en vertedero, 

enteros o reducidos a tiras 

 

 

V.2.2. Regulación de la Emisión Sonora en la Maquinaria de 

Obra 

 

El impacto acústico no será significativo como consecuencia de los 

movimientos de tierras o del transporte de sobrantes, hasta el punto de vertido, no 

considerándose necesario adoptar ningún tipo de medida protectora o correctora de los 

niveles sonoros generados por las actividades mencionadas ya que se desarrollan a 

distancias superiores a 300 m del suelo urbanizable. 

 

La maquinaria de obra y vehículos empleados en el transporte de sobrantes 

deberán estar homologados en lo referente al ruido por servicios técnicos autorizados 

por el Ministerio de Industria y Energía. 

 

El Contratista facilitará las comprobaciones oportunas requeridas en cualquier 

momento por el Director de obra o de los representantes acreditados de los órganos 

de inspección de la Administración competente. 
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Para ello, cuando sea requerido, el Contratista presentará al Director de las 

obras la documentación acreditativa de que la maquinaria y vehículos a emplear 

cumplen con la legislación aplicable para cada una de ellas: certificados de 

homologación expedidos por la Administración del Estado Español o por las 

Administraciones de otros Estados de la CEE. 

Esta documentación deberá estar actualizada al día del inicio de las obras 

y mantener su vigencia durante todo el período de desarrollo de las mismas. 

 

La ejecución de la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono 

alguno ya que es responsabilidad exclusiva del Contratista. 

 

La reducción de los niveles sonoros percibidos por la población se puede 

realizar a través de la actuación sobre la fuente, la propagación acústica o el 

receptor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, actuar sobre la propagación se 

presenta como la única solución posible que permite una mejora global del entorno. 

 

V.2.3. Medidas Protectoras contra Impactos sobre la 

Vegetación. 

 

Durante la ejecución de las actuaciones de desbroce y eliminación de 

vegetación habrá que evitar dañar aquellos pies catalogados como árboles 

monumentales según la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de 

Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana. 

 

Además, durante la ejecución de las actuaciones el Director de Obras podrá 

conservar los ejemplares que aunque no dispongan de la citada catalogación, 

considere que poseen características tales para su conservación. 

 

La ejecución de la medida protectora aquí reseñada no será objeto de abono 

alguno ya que es responsabilidad exclusiva del Contratista. 

 

V.2.4. Medidas Protectoras contra Impactos sobre la Fauna. 

 

La fauna presente en el ámbito de actuación, sufrirá molestias tal y como 

sucede con toda actividad humana en el medio natural. 

 

Ahora bien, con el fin de aminorar los posibles daños que se puedan derivar, 

se adoptarán una serie de medidas correctoras que minimicen al máximo los posibles 

daños, como son: 

 

a) Realizar recorridos sistemáticos previos a la entrada de 

maquinaria para detectar nidos, madrigueras, posaderos, etc. 

 

b) Evitar las labores de desbroce y despeje entre los meses de abril y 

julio, ambos inclusive, cuando numerosas especies de aves, micromamíferos y 

mustélidos están en pleno periodo reproductivo. Se recomienda empezar a 

primeros de agosto. 
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c) En cuanto a la circulación de vehículos, se observarán las 

recomendaciones ya descritas en este apartado. 

La  ejecución  de  la  medida  protectora  aquí  reseñada  no  será  objeto  de  

abono  alguno  ya  que  es responsabilidad exclusiva del Contratista. 

 

V.2.5. Protección del Paisaje 

 

Las actividades a llevar a cabo suponen un cierto impacto sobre el paisaje, 

por lo que con el fin de aminorarlo se adoptarán todas las medidas correctoras 

descritas en el proyecto para amortiguar el impacto que las obras producen sobre el 

paisaje. 

 

V.2.6. Medidas Protectoras contra el Polvo y el Barro 

 

Se tratarán de medidas de carácter preventivo entre las cuales se pueden 

destacar: 

 

Para evitar el polvo durante la carga se realizará un riego de las superficies de 

los caminos de tierra en los tajos de carga. Para esta operación se utilizará un camión 

cisterna. 

 

El transporte es una fuente de polvo fugitivo, que se produce por la circulación 

de los camiones a través de las vías. Los propios neumáticos transportan pequeñas 

cantidades de barro que se van depositando a lo largo del trayecto y que, tras su 

secado, se desintegra generando polvo con el movimiento del aire. 

 

El método de control que se utilizará será el riego periódico de las pistas y zonas 

de obra con aguas. 

 

Asimismo, se cubrirá la caja de los camiones con carpas o redes durante 

su transporte para evitar emisiones de polvo o caída de materiales resultantes de las 

podas y limpiezas 

 

Se evitará la fuga de material desde el fondo del camión durante su transporte 

mediante el cerramiento eficaz de la caja. 

 

En lo referente al barro, además de ser una fuente potencial de polvo, con la 

salida de los camiones de la obra a la red viaria, se produce un ensuciamiento de 

ésta. Las medidas que se llevarán a cabo será construir un tramo de limpieza 

colocando perfiles metálicos, de tal manera que mediante el riego con una manguera 

se laven los fondos y neumáticos de los vehículos. 

 

La ejecución de la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono 

alguno ya que es responsabilidad exclusiva del Contratista. 
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V.2.7. Prevención y Respuesta a Emergencias Ambientales 

 

Las emergencias ambientales que pueden tener lugar durante la ejecución de un 

proyecto son: 

 

1.Incendio, provocando contaminación atmosférica y generación de 

residuos peligrosos. 

 

2.Derrame  accidental  de  aceite  o  combustible  de  una  

máquina,  con  la  consiguiente contaminación del suelo y/o de las aguas. 

 

V.2.7.1. Incendios. 

 

Prevención 

 

Para prevenir incendios en obra, se debe: 

 

1. Evitar  el  acopio  o  almacenamiento  de  grandes  cantidades  

de  productos  combustibles  o comburentes: aceite, gasoil, aceite usado, 

disolventes, etc. 

 

2. No  se  podrá  fumar  ni  encender  fuego  (cerillas,  mecheros,  

hogueras,  cigarrillos,  hornillos  de calentar comida, etc.) a menos de 10 metros 

del combustible almacenado. 

 

3. Evitar trabajos con maquinaria o herramientas que puedan producir 

focos de ignición. 

 

4. Contar con medios de extinción (extintores y agua). 

 

5. En terrenos forestales está prohibido: 

 

a. Arrojar fósforos y colillas encendidos. 

 

b. Encender fuego con la única finalidad de cocinar o calentarse fuera 

de los lugares preparados y autorizados al efecto. 

c. Arrojar basura o cualquier otro tipo de desecho fuera de las zonas 

establecidas al efecto. 

 

Respuesta en caso de incendio 

 

6. La extinción del incendio sólo se debe intentar cuando no exista 

riesgo para las personas, en caso contrario se debe proceder a la evacuación y 

la comunicación inmediata a los servicios de extinción de incendios. 

 

7. Cuando en el incendio haya implicadas sustancias combustibles, 

como combustible o aceite, se desaconseja el uso de agua para extinguir el 



  Pliego de Prescripciones Técnicas 

74  

incendio. En caso de incendio de materiales como madera o poliuretano sí se 

puede utilizar agua. 

8. En caso de emergencia, cualquier persona que en ese momento se 

encuentre en la obra ha de ser capaz de proporcionar al servicio de urgencia toda 

la información precisa: localización y accesos al sitio. 

 

9. Una vez extinguido el incendio, el Jefe de Obra, será el 

responsable de la correcta gestión de los residuos generados. 

 

V.2.7.2. Derrame de Aceite o Combustible 

 

Prevención 

 

Acopios de aceite y combustible 

 

1. El aceite lubricante que utilicen las motosierras será biodegradable 

siempre que sea posible. 

 

2. Los envases de combustible o de aceite deberán estar sobre una 

superficie impermeable y a ser posible absorbente, y estar protegidos de la 

radiación solar. 

 

3. Se deben situar siempre en zonas llanas y lejos de cualquier 

punto de agua, natural o artificial, o de cualquier fuente de ignición, como fuego 

directo o cigarrillos. 

 

4. Los envases de combustible o aceite deberán tener cierres 

herméticos, no olvidar volver a cerrar los envases después del uso. No deben 

tener fugas, en buen estado, plásticos o metálicos. 

 

5. En  trabajos  en  el  monte,  la cantidad  máxima  permitida  de  

sustancias  será  la  estrictamente necesaria para la ejecución semanal del 

trabajo. 

 

Cambios de aceite y reposición de combustible en obra 

 

1. Al realizar los cambios de aceite de la maquinaria, se situará un 

recipiente debajo del vehículo para recoger el aceite usado, nunca se debe verter 

sobre el suelo. 

 

2. Nunca se deberá abandonar el aceite usado; se deberá entregar a un 

gestor autorizado. 

 

3. Los cambios nunca se realizarán cerca de un punto de agua, natural 

o artificial. 

 

4. Si la máquina posee una chupona para realizar el repuesto del 
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combustible, esta deberá utilizarse siempre, en lugar de verter directamente de 

una garrafa. 

 

5. El remolque o cisterna que transporte combustible para los 

repuestos de la maquinaria deberán estar en buen estado. No deben presentar 

fisuras, grietas o cualquier síntoma de pérdida de su carga. 

6. Una vez realizado el repuesto, la cisterna o remolque deberá ser 

cerrado herméticamente. 

 

Respuesta en caso de derrame 

 

1. En caso de detectar una fuga o derrame de combustible o aceite 

de un vehículo o máquina, o de los productos acopiados, se colocará una cubeta 

para recoger el derrame. 

 

2. Una vez detenido el derrame, se deberá informar rápidamente al 

Jefe de Obra, quien evaluará el impacto de éste y las acciones correctoras a 

tomar. 

 

3. El derrame recogido se tratará éste de una manera conveniente, 

tanto si es un residuo como si se piensa volver a utilizar. 

 

V.2.8. Gestión de Aceites Usados 

 

Tanto la legislación de la Comunidad Económica Europea como la española 

contemplan el tema de los vertidos al medio hídrico. 

 

Así, el Real Decreto 849/1986 de 11 de Abril (Reglamento del Dominio Público 

Hidráulico) que desarrolla la Ley de Aguas establece en su artículo 254 que en el 

caso de que un vertido pueda dar lugar a la infiltración o almacenamiento de 

sustancias susceptibles de contaminar los acuíferos, sólo se autorizará si un estudio 

hidrogeológico demostrase su inocuidad. El estudio deberá estar suscrito por un 

técnico competente y requerirá un informe preceptivo del Instituto Tecnológico y 

Geominero de España. 

 

Por otra parte, la gestión de determinados residuos tóxicos y peligrosos 

generados durante la construcción de la obra, está referida en esencia a los 

residuos formados por aceites usados cuya regulación, dentro del marco general de 

la Ley 10/1998, básica de residuos tóxicos y peligrosos, está contenida en la Orden 

de 28 de febrero de 1989 y sus posteriores modificaciones por el apartado 16.2 y 

Anexo II de la Orden 13 de junio de 1990, por la que se regula dicha gestión. 

 

En dicha Orden se define aceite usado como “todo aceite industrial con base 

mineral o sintética lubricante, que se haya vuelto inadecuado para el uso que se le 

hubiera asignado inicialmente y, en particular, el aceite usado de los motores de 

combustión y de los sistemas de transmisión, así como el aceite mineral lubricante, 

aceite para turbinas y sistemas hidráulicos”. 
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Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los 

motores de combustión y en los sistemas de transmisión de la maquinaria de 

construcción, el contratista se convierte, a efectos de la Orden de 28 de febrero 

de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y sus posteriores 

modificaciones, en productor de dichos residuos tóxicos y peligrosos. 

 

Las obligaciones que comporta la posesión de aceite usado se contienen en 

los apartados Tercero, Cuarto y Quinto de dicha Orden que establece: 

"Toda persona física o jurídica que posea aceite usado está obligada a 

destinar el mismo a una gestión correcta, evitando trasladar la contaminación a los 

diversos medios receptores". 

 

Queda prohibido: 

 

a) Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, 

en aguas subterráneas, en cualquier zona del mar territorial y en los 

sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

b) Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos 

sobre el suelo, así como todo vertido incontrolado de residuos derivados del 

tratamiento de aceite usado. 

 

Además el almacenamiento de aceites usados y su recogida deberán 

atenerse a las normas que se describen en los apartados Duodécimo y 

Decimotercero de la Orden entre las que cabe destacar que no se podrán mezclar los 

aceites usados con los policlorobifenilos ni con otros residuos tóxicos y peligrosos. 

 

La persona física o jurídica que como titular de actividad genere aceites 

usados deberá cumplir las prohibiciones descritas por sí o mediante la entrega del 

citado aceite a gestor autorizado. 

 

Como consecuencia de los cambios de aceite necesarios en la maquinaria 

de obra, el Contratista se convierte en productor de este tipo de residuos, siéndole 

aplicable la normativa vigente al respecto. 

 

Para el cumplimiento de lo anterior el productor del aceite usado deberá: 

 

a) Almacenar los aceites usados que provengan de sus instalaciones 

en condiciones satisfactorias, evitando las mezclas con agua o con otros 

residuos no oleaginosos; 

b) Disponer las instalaciones que permitan la conservación de los 

aceites usados hasta su recogida y gestión y que sean accesibles a los 

vehículos encargados de efectuar dicha recogida. 

c) Entregar los aceites a persona autorizada para la recogida o 

realizar ellos mismos, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de 

gestión autorizado. 

 

A estos fines se tendrán en cuenta las prescripciones de la Orden de 13 



  Pliego de Prescripciones Técnicas 

77  

de junio de 1990 sobre transferencia de los aceites usados del productor a los 

centros de gestión. 

 

Las personas físicas que por su voluntad o por mandato de otra generen 

aceite usado, como consecuencia de una actividad individual de consumo, 

especialmente los usuarios de vehículos, quedan sujetas a las prohibiciones 

anteriormente relacionadas. 

 

Particularmente se considera actividad de gestión de aceites usados la que 

realizan los talleres, estaciones de engrase y garajes, debidamente autorizados, por lo 

que a cada uno de éstos cabe dirigirse ante la necesidad de efectuar un cambio de 

aceite del motor. 

El incumplimiento de estas obligaciones se considerará infracción prevista en 

el artículo 37 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos que considera 

infracción grave, el abandono, vertido o depósito incontrolado de residuos tóxicos y 

peligrosos, como el aceite usado, siempre que por la cantidad o calidad del vertido 

no resulte previsible la creación de un riesgo muy grave para las personas, sus bienes, 

los recursos naturales o el medio ambiente, ya que de lo contrario se estimaría 

infracción muy grave. Las infracciones graves se multan por importe de hasta 50 

millones de pesetas y llevan aparejada, sin perjuicio de la sanción penal o 

administrativa, la obligación de reponer o restaurar de las cosas al ser y estado 

anteriores a la infracción cometida, en la forma y condiciones fijadas por el órgano que 

impuso la sanción. 

 

El Contratista adjudicatario de la ejecución de la obra podrá recabar 

información a este respecto dirigiéndose al Gestor Autorizado. 

 

La ejecución de la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono 

alguno, siendo responsabilidad exclusiva del contratista la correcta gestión ambiental 

de las obligaciones impuestas por la legislación medioambiental aplicable. 

 

V.2.9. Residuos 

 

1. Todos los residuos producidos durante la ejecución serán entregados a un 

gestor de residuos autorizado por la Conselleria competente, para su valorización 

o eliminación, incluidos los residuos de envases. Hasta ese momento, los residuos 

se mantendrán en condiciones adecuadas de seguridad e higiene. 

 

2. Se aplicarán las mejores técnicas disponibles para limitar la generación de 

residuos o su peligrosidad. 

 

3. Todo  residuo  potencialmente  reciclable  o  valorizable  se  destinará  a  

estos  fines,  evitando  su eliminación. 

 

V.2.10. Uso de Residuos Inertes 

 

La legislación autonómica contempla en el Decreto 200/2004, de 1 de octubre, 

del Consell de la Generalitat la regulación de la utilización de residuos inertes 
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adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 

construcción. 

 

Se consideran Residuos Inertes Adecuados los siguientes: 

 

1. Tierra y piedras, siempre y cuando la utilización prevista para estos 

residuos suponga un volumen inferior a 50.000 m3. Como tierra y piedras se 

entiende: 

a) Excedentes no aprovechados de tierras y piedras no 

contaminadas de excavación y desmonte. (LER 170504) 

b) Tierra y piedras de parques y jardines (LER 200202). 

c) Tierras y piedras que no contienen sustancias peligrosas. 

 

d) Residuos  inertes  homogéneos  generados  en  el  desarrollo  de  

obras  de  infraestructuras hidráulicas, de transporte, comunicación, suministro 

eléctrico y energético. 

 

2. Residuos de canteras: Residuos inertes procedentes de la 

prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y químicos 

de minerales, (incluidos en el capítulo 1 de la LER) con un contenido en 

humedad inferior al 70% en peso. 

 

3. Residuos que cumplan con la normativa técnica para la 

construcción. Residuos que conforme a la legislación aplicable, sean aptos para 

su utilización en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con fines 

constructivos. 

 

4. Residuos inertes que la administración autorice mediante un 

estudio previo. Residuos que sean sometidos a declaración administrativa. 

 

La utilización de Residuos Inertes Adecuados no se considerará operación de 

eliminación de residuos. Se pueden utilizar los residuos inertes adecuados en los 

siguientes tipos de obras: 

1. Obras de restauración 

 

a) De actividades mineras en explotación o abandonadas, 

 

b) Del espacio natural afectado por actividades mineras, 

 

c) En la clausura y mantenimiento posterior de vertederos. 

 

2. Obras de acondicionamiento 

 

a) Regularización topográfica de superficies, 

 

b) Con fines constructivos, urbanísticos o agropecuarios. 
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3. Obras de relleno para la colmatación de zanjas o cualquier otra 

excavación. 

 

4. Fines constructivos bajo supervisión de técnico competente y de 

acuerdo con la legislación sectorial vigente. 

 

V.2.11. Residuos Peligrosos 

1. Separar adecuadamente y no mezclar los residuos peligrosos con 

otros residuos: latas de combustible y de aceite, trapos impregnados en grasas 

y/o disolventes, restos de combustible, aceite usado, etc. 

2. Envasar y etiquetar los recipientes que contienen Residuos 

Peligrosos según indica la legislación de residuos vigente. 

3. Informar inmediatamente a la Conselleria competente en caso de 

desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos. 

a. La entidad que ejecute la obra, elaborará un Plan de Prevención 

y Reducción de Residuos peligrosos, que presentará a la Conselleria 

competente cada 4 años, según indica la legislación. 

4. Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos 

 

5. Suministrar a los gestores autorizados la información necesaria 

para su adecuado tratamiento y eliminación. 

6. Informe  anual   a  la   administración  pública   competente:  

cantidad   de  residuos   peligrosos producidos, naturaleza y destino final. 

 

V.2.12. Mano de Obra Local 

 

Es recomendable la absorción de mano de obra de la población residente para la 

realización de las obras. 

 

 

V.2.13. Recuperación de la Zona de Instalaciones Provisionales 

de Obra. 

 

Las instalaciones auxiliares tienen un carácter provisional, por lo que una vez 

finalizadas las obras se procederá a su desmantelamiento procediendo a la 

recuperación de la zona afectada. 

 

Todas las instalaciones deberán limpiarse de restos de obra, recubriendo 

con tierra vegetal y broza retirada de lugares ocupados. 

 

Se ubicarán en zonas donde no exista vegetación arbórea o arbustiva, en áreas 

no permeables, estables y llanas. 

 

Para el caso del viario de obra, se emplearán caminos existentes que deberán 

estar convenientemente señalizados para el acceso al frente del trabajo. 
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Estas medidas serán ejecutadas por el Contratista sin sobre costo alguno para la 

obra. 

V.2.14. Ajuste del Calendario de Obras 

 

El calendario de obras se ajustará a las actuaciones y eventos que se 

produzcan en el entorno de las obras con objeto de no interferir el desarrollo de los 

mismos. 

 

 

 

En Valencia, 01 de octubre de 2016 
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El Ingeniero Forestal y del Medio Natural 
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