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1. Normativa a cumplir 

Para la ubicación de la explotación se busca un emplazamiento que cumpla las condiciones 

establecidas en la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de la Generalitat, de Ganadería de la Comunidad 

Valenciana. Aparte de las condiciones que se establecen en la ley de ganadería también se 

cumplirán ciertas consideraciones: 

 La explotación se ubicará en parcelas calificadas como no urbanizables. 

 Se ubicarán a una distancia mínima de los núcleos de población de 1.000 metros de los 

núcleos de población superior a 2.000 habitantes, de 500 metros como mínimo para 

núcleos de población entre 500 y 1.999 habitantes, y de 250 metros en núcleos de 

población inferiores a 500 habitantes.  

 Se deberá mantener una distancia de 1.000 metros como mínimo de explotaciones de 

la misma especie. 

 Que el emplazamiento no esté afectado por ningún Plan de Ordenación de Recursos 

Naturales (PORN). 

 Se deben evitar zonas de elevado riesgo de inundación, deslizamiento y vulnerabilidad 

de las aguas subterráneas. 

 Que sea una zona poco montañosa para permitir las edificaciones. 

 Que tenga fácil accesibilidad, si es posible. 

2. Localizacio n de la explotacio n 

Para la localización de la explotación se ha elegido el municipio de L’Alcúdia, municipio 

perteneciente a la comarca de la Ribera Alta localizada a 35 Km de la capital de Valencia. 

Debido a las dimensiones necesarias de terreno para la realización de la explotación se 

localizará en un conjunto de 7 parcelas situadas al oeste del pueblo L’Alcúdia situadas a 3,5 

Km. Las parcelas donde se va a localizar la explotación son las siguientes: 
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Tabla 1 - Parcelas incluidas para la explotación 

Provincia Municipio Polígono Parcela Superficie 

(ha) 

Coordenadas 

UTM 

46-VALENCIA 19- ALCUDIA (L’) 2 7 0,5382 30N 

X: 711.060 

Y: 4.341.083 

46-VALENCIA 19- ALCUDIA (L’) 2 6 3,1228 30N 

X: 711.100 

Y: 4.341.000 

46-VALENCIA 19- ALCUDIA (L’) 2 165 0,6916 30N 

X: 711.200 

Y: 4.341.000 

46-VALENCIA 19- ALCUDIA (L’) 2 61 0,1832 30N 

X: 711.240 

Y: 4.340.940 

46-VALENCIA 19- ALCUDIA (L’) 2 169 0,2951 30N 

X: 711.000 

Y: 4.340.930 

46-VALENCIA 19- ALCUDIA (L’) 2 168 0,1954 30N 

X: 710.975 

Y: 4.340.930 

46-VALENCIA 19- ALCUDIA (L’) 2 5 1,1729 30N 
X: 710.974 
Y: 4.341.054 
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3. Comprobaciones de condiciones 

Para facilitar si se cumplen o no las condiciones en las parcelas escogidas se utilizará la 

herramienta online terrasit, mediante la cual, y por medio de capas, se pueden hacer las 

distintas comprobaciones. 

3.1. Clasificación de las parcelas 

 

Ilustración 1 - Clasificación de las parcelas 

Como se ve en la imagen las parcelas están clasificadas como suelo no urbanizable, por lo que 

en un principio se podrá emplazar la explotación en este lugar. 
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3.2. Distancias a núcleos urbanos y a explotaciones. 
Se ha comprobado que en los alrededores no existen explotaciones avícolas, por lo que solo se 

comprobará la distancia a los núcleos urbanos. 

 

 

Ilustración 2 – Distancia a núcleo urbano 

Como se puede observar en la imagen la circunferencia representada se muestra que a 1,5 km 

no se encuentra ninguna zona urbana por lo que por este criterio también se acepta el 

emplazamiento. 

3.3. Planes de Ordenación de Recurso Naturales 
 

 

Ilustración 3 - Plan de Ordenación de Recurso Naturales más cercano 

Para la comprobación se ha buscado el P.O.R.N. más cercano a la ubicación de la explotación, 

siendo este el de L’Albufera. Como se puede observar el límite del P.O.R.N. no alcanza al 

conjunto de las parcelas por lo que la ubicación se considera aceptable. 
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3.4. Riesgos de inundaciones, deslizamientos y vulnerabilidad 

de aguas subterráneas 
Ya que para el caso de las inundaciones y deslizamientos no se observa que para las distintas 

categorías de cada posible problemas la zona no esté afectada por ellas, se supone que la zona 

no tendrá problemas en estos dos casos por lo que a continuación se muestra la comprobación 

para vulnerabilidad de aguas subterráneas en la que se mostrará que es baja. 

 

Ilustración 4 – Vulnerabilidad de acuíferos 

3.5. Topografía de la zona 
 

 

Ilustración 5 - Topografía de la zona 
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En la ilustración se observa que la zona en la que se ubicará la explotación es una zona 

ondulada, por lo que tendrá ligeras pendientes en la zona. Ya que el terreno no será muy 

irregular la zona se aceptará como ubicación. 

 

3.6. Comunicaciones de la parcela 
El acceso principal a la explotación se encontrará en la parte oeste de la parcela, zona que 

comunica por el sur con una pequeña carretera entre los campos que comunica con la Plaça 

Polígono 2, 175 a la que se puede acceder por el Camí de la Muntanya, este camino conecta 

con el núcleo urbano gracias a la Ronda Sud que atraviesa el pueblo de L’Alcúdia separando la 

zona urbana y el polígono industrial de la zona sur del pueblo. El camino de acceso a la parcela 

también comunica por el norte con el Camí de Tous, al cual se puede llegar desde las afueras 

de Benimodo a partir del Carrer de la Muralla Llarga tomando la primera salida a la izquierda y 

siguiendo el camino que se desvía a la derecha hasta el Camí de Xátiva, el cual conecta con el 

Camí de Tous. 
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1. Condiciones de bienestar 

Antes de comenzar el cálculo de las dimensiones de la nave en la que se alojarán los animales 

se han de tener en cuenta todas las condiciones que se hallan detalladas en la normativa de 

bienestar animal “Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas 

mínimas de protección de las gallinas ponedoras”. En esta normativa se disponen las 

condiciones de espacios mínimos y requerimientos que tendrán las gallinas ponedoras para 

garantizar su bienestar según el tipo de alojamiento que vayan a tener.  

El presente caso se trata de gallinas camperas, sistema que se incluye como sistema 

alternativo por lo que las instalaciones deberán disponer mínimo de: 

 Comederos longitudinales que ofrezcan 10 cm de comedero por ave, o comederos 

circulares que ofrezcan 4 cm por ave. 

 Bebederos continuos que ofrezcan 2,5 cm por ave, o circulares que ofrezcan 1 cm por 

ave. En el caso de ser bebederos de boquilla o taza, se necesitarán 1 cada 10 gallinas. 

En el caso de bebederos con conexiones, cada gallina tendrá acceso a 2 bebederos. 

 Se dispondrá de 1 nido cada 7 gallinas, en el caso de nidales colectivos se dispondrá de 

1 m2 para un máximo de 120 gallinas. 

 Aseladeros convenientes que ofrezcan 15 cm por gallina, separados horizontalmente 

30 cm entre ellos y 20 cm entre aseladero y pared. 

 250 cm2 de la superficie de la yacija por gallinas, la yacija ocupará un tercio del suelo. 

El suelo de las instalaciones deberá estar construido de manera que soporte los dedos 

anteriores de las patas de los animales. 

Para los sistemas que proporcionen espacio exterior a los animales se indican los 

requerimientos específicos siguientes: 

 Trampillas de salida que den directamente al espacio exterior y que tengan mínimo 35 

cm de alto y 40 cm de longitud, estas deberán estar distribuidas a lo largo del edificio. 

Se garantizará una apertura de anchura total de 2 metros por grupo de 1.000 gallinas. 

 El espacio exterior deberá tener un espacio determinado según la densidad de aves 

que lo ocupen, no siendo inferior a 4 m2 por gallina. Este espacio deberá estar 

provisto de refugios contra intemperies y predadores, y equipados con bebederos 

adecuados. 
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2. Datos de partida 

Como dato principal de partida se conoce el número de gallinas totales que estarán en la 

explotación, 10.000 gallinas. Para favorecer el manejo de esta cantidad de animales, se 

distribuirán en 2 naves con las mismas dimensiones y el mismo número de animales, por lo 

que cada nave se dimensionará para permitir una capacidad de 5.000 animales.  

Para su alojamiento en nave se utilizarán aviarios de 3 pisos que estarán habilitados para alojar 

un máximo de 75 animales cumpliendo todas las normativas de bienestar mencionadas 

previamente.  

Para el espacio exterior se delimitará una zona vallada que permita una densidad de animales 

de 4 m2 por gallina para garantizar su bienestar y evitar proliferación de enfermedades. 

3. Datos de partida 

3.1. Espacio interior 
Como ya se ha comentado se utilizarán aviarios con los que se podrán alojar un máximo de 75 

gallinas, por lo tanto se deberán tener: 

5.000 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠

75 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠/𝑎𝑣𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
= 66,7 ~ 67 𝑎𝑣𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠/𝑛𝑎𝑣𝑒 

Estos aviarios miden 2,069 m de ancho, 2 m de largo y 2,5317 m de alto, estos se distribuirán 

uniformemente en filas para garantizar unas naves no muy anchas, en este caso se distribuirán 

en 3 filas obteniendo 23 aviarios por fila. 

Una vez sabiendo el número de filas y el número de aviarios por fila, se puede pasar al 

dimensionado de los pasillos entre aviarios y los pasillos entre aviarios y paredes. Para ello se 

debe garantizar un espacio suficiente para garantizar al menos 250 cm2 por gallina y poder 

realizar las labores de manejo y de limpieza de manera adecuada se dejará un espacio mínimo 

en los pasillos de 1,2 m. 

En el caso de los pasillos laterales, y para facilitar el dimensionado de las naves y su 

construcción se pretenderá que el ancho del espacio interior de la nave sea un número entero, 

para que esto sea posible y se cumpla la condición de 1,2 m de pasillo, dejando de pasillo 1,2 

m entre aviario, se calculará el ancho de pasillo entre filas utilizando la siguiente expresión: 

𝑋𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 =  
𝑋𝑛𝑎𝑣𝑒 − (1,2 ∗ 𝑛𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠) − (𝑋 𝑎𝑣𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ∗ 𝑛𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑣𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠)

2
 

Siendo: 

Xpasillo: Anchura de pasillo obtenida. 

Xnave: Anchura de nave a conseguir. 
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npasillos: Número de pasillos entre aviario y pared. 

Xaviario: Anchura del aviario. 

nfilas de aviarios: Número de filas de aviarios. 

Con todos estos datos y pretendiendo tener una nave de 12 m de ancho, se obtiene que la 

anchura de los pasillos entre aviarios deberá ser de: 

𝑋𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜 = 1,6965 𝑚 

En el caso de los pasillos frontales, ya que no solo se encuentran pasillos entre aviarios y 

pared, se dejará 1,25 m de anchura en los pasillos. Obteniendo en este caso: 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑒 = (2 
𝑚

𝑎𝑣𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜
∗ 23 𝑎𝑣𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠) + (1,2 

𝑚

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑙𝑙𝑜
∗ 2) = 48,5 𝑚 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑣𝑒 

 

La superficie interior de la nave será de 12 x 48,5 m 

3.2. Altura de la nave 
La altura de la nave está determinada sobre todo por el plan urbanístico del municipio, en este 

caso se limita la altura máxima de cornisa a 3,5 m. Otro factor a tener en cuenta será el 

espacio que deberá haber entre los aviarios y el techo, este espacio deberá permitir el paso de 

las gallinas, con unos 50 cm de espacio será suficiente. 

Con los dos condicionantes previos se optará por una altura de pilar o cornisa de 2,75 m, altura 

a la que comenzará la cubierta a dos aguas. 

La cubierta que se utilizará tendrá un ángulo de 17º por lo que la altura máxima de la nave se 

situará a los 4,66 metros. Las cubiertas que cubrirán la nave tendrá de anchura 6,5356 m, esta 

distancia abarca desde el extremo del lateral de la nave hasta el centro de esta. 

3.3. Dimensiones definitivas 
Una vez conseguidas las dimensiones interiores de la nave, habrá que tener en cuenta los 

espesores de los materiales que se utilizarán para los cerramientos. 

En el caso de las paredes de la nave se utilizará un cerramiento de 0,25 m de espesor, por lo 

tanto a las dimensiones obtenidas como espacios interiores habrá que sumarle este espesor 

para obtener la dimensión real de la nave. 

En definitiva las características de las dos naves con aviarios serán: 

 Longitud: 49 m. 

 Ancho: 12,5 m. 

 Altura de cornisa: 2,75 m. 

 Altura de cumbrera o altura máxima: 4,66 m. 
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Las superficies de cada parte de la nave serán: 

 Superficie de la nave: 612,5 m2. 

 Pared lateral: 134,75 m2. 

 Pared frontal: 44,4648 m2. 

 Cubierta: 320,2444 m2. 

4. Dimensionado de los espacios 
exteriores 

Como se ha mencionado en los datos de partida, no se deberá superar una densidad de 

animales de 2.500 gallinas por m2, por lo tanto se proporcionará una superficie mínima de 4 m2 

por gallina. 

Ya que las 10.000 gallinas se distribuirán en dos naves para facilitar su manejo, cada nave 

dispondrá de su propio espacio exterior independiente del otro. Ya que se tendrán 5.000 

gallinas en cada nave la superficie mínima que se deberá tener será de: 

5.000 𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎𝑠 ∗ 4 
𝑚2

𝑔𝑎𝑙𝑙𝑖𝑛𝑎
= 20.000 𝑚2 

Este espacio exterior deberá estar limitado por una distancia a la que las gallinas sean capaces 

de poder volver al interior de la nave para poder alimentarse y acceder a los nidales, para esto 

se limitará la distancia entre las trampillas de accesos y los límites del espacio exterior de 150 

m de longitud. 

Para garantizar el espacio mínimo necesario se situarán las 2 naves casi en el centro de la 

parcela, una enfrente de la otra. Disponiéndolas así se conseguirá que una de las naves 

aproveche la zona norte de la parcela para su espacio exterior, y por el contrario la otra 

utilizará la zona sur. 

Debido a la irregularidad de la parcela las vallas perimetrales estarán dispuestas siguiendo el 

contorno de la parcela respetando la distancia de 5 metros a los límites de la parcela 

establecida en el plan urbanístico de L’Alcúdia. Se seguirá el contorno en la valla situada más al 

norte del espacio exterior de la nave que se encuentra en la zona norte, y en el caso de la nave 

en la zona sur la valla seguirá el contorno de la parcela en la zona sur y un poco de la zona sur-

oeste, cerrándose el espacio exterior por vallas dispuestas longitudinalmente. 

Cumpliendo con todas las condiciones los espacios exteriores tendrán las siguientes 

dimensiones: 

 Espacio exterior Norte: 20.895,95 m2 

 Espacio exterior Sur: 20.276,88 m2 
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La forma que tienen estos espacios exteriores permitirá el acceso, por la parte sur-este de la 

parcela a los camiones de transporte de los animales y de recogida de las deyecciones y 

cadáveres. 
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1. Cá lculos de lá ventilácio n 

Una vez dimensionada la nave es necesario saber las entradas y salidas de aire que serán 

necesarias para mantener unas condiciones óptimas dentro de la nave para el ciclo productivo 

de los animales. El tipo de ventilación a utilizar será forzada mediante entradas de aire y 

ventiladores que crearán una diferencia de presión en la nave con el exterior para que fluya el 

aire por las entradas y salga por los ventiladores.  

1.1. Condiciones de partida 
Para el cálculo de ventilación habrá que tener en cuenta las condiciones del entorno en el que 

se encuentran las naves y las condiciones que se exigen por normativa para mantener el 

bienestar tanto de los animales como de los trabajadores. 

1.1.1. Temperatura y humedad relativa 
Para comenzar el dimensionado del sistema de ventilación primero habrá que conocer las 

condiciones climáticas en las que se encuentra la parcela. Para ello se cogerán los datos de la 

estación climática más cercana a la explotación, esta será la estación IVALENCI31 localizada al 

este del núcleo urbano de Carlet. 

Los datos de esta estación se obtendrán a partir de la web https://espanol.wunderground.com 

mediante la que se buscará la estación y se revisará el historial climático de temperaturas 

máximas y humedad relativa de los periodos de verano, periodo crítico para la ventilación, de 

2012 hasta 2016 ambos inclusive. Los datos obtenidos se muestran en las siguientes tablas. 

  

https://espanol.wunderground.com/
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2012 

Día Julio Agosto Septiembre 

1 28,6 34,5 24,4 

2 27,6 29,3 24,9 

3 28,6 28,7 27,6 

4 30,9 29,4 28 

5 28,3 30,5 27,8 

6 27,2 29,8 28,7 

7 28,4 27,3 27,5 

8 27,1 29,5 30,8 

9 29,1 30,2 30,6 

10 29,7 32,2 28 

11 28,7 31,9 28,2 

12 28,2 29,3 30,8 

13 35,9 30,3 26,9 

14 28,2 31,5 29,4 

15 27,2 36,7 30,9 

16 27,8 30,4 27,8 

17 30,2 30 28 

18 35,7 29,7 28,2 

19 34,8 31,1 25,4 

20 30,1 30,9 26,7 

21 28,7 35,3 26,2 

22 29,3 31,4 26,4 

23 28,9 30,5 30,9 

24 29 35,5 30,5 

25 28,5 37,6 26,9 

26 27 28,2 25,2 

27 29,8 31,4 20,5 

28 29,6 31,7 19,1 

29 28,6 30,9 23,3 

30 29,4 28,3 23,2 

31 29,9 27,4   

Media de cada mes 29,3870968 31,0129032 27,0933333 

Media de los 
meses de verano 29,16444444 

Tabla 1 - Temperaturas máximas de verano en 2012 
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 2013 

Día Julio Agosto Septiembre 

1 26,5 30,1 28,1 

2 25,9 28,8 29,2 

3 26,8 28,7 27,8 

4 27,6 29,1 26,6 

5 29,6 28,8 26,5 

6 30 29,4 29,9 

7 30,3 34,4 25,4 

8 30,9 28,1 29,9 

9 28,3 29,2 25,7 

10 29,2 30,8 28,4 

11 28,9 30,1 24 

12 29,6 32,2 25,1 

13 33,3 28,8 25,8 

14 29,2 29,6 28,1 

15 28,9 31,3 27,6 

16 30,7 29,6 28,8 

17 29,7 28,6 27,1 

18 29,5 29,2 28,2 

19 29,3 30,9 27,4 

20 30,9 28,6 25,8 

21 29,7 29,7 26,7 

22 31,6 29,9 27,4 

23 30,7 29,2 26,9 

24 30,5 28,4 26,4 

25 29,1 26,8 27,3 

26 29,1 23,9 27,4 

27 31,3 24,6 26,9 

28 34,8 23,6 28,6 

29 32 23,3 26,7 

30 29,2 24,1 27,6 

31 31,2 27,6   

Media de cada mes 29,816129 28,6258065 27,2433333 

Media de los 
meses de verano 28,56175627 

Tabla 2 - Temperaturas máximas de verano en 2013 
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2014 

Día Julio Agosto Septiembre 

1 30,4 29,3 30,8 

2 26,1 33,7 29,4 

3 25 29,3 29,9 

4 32,4 28,3 30,9 

5 33,1 29,2 29,4 

6 34,4 30,4 31,6 

7 29,4 30,5 29,1 

8 27 30,6 29,4 

9 26,2 29,6 28,5 

10 27,4 37,1 31 

11 26 30,2 35,8 

12 26 30,9 33,7 

13 27,6 31,6 30 

14 28 26,4 30,6 

15 27,8 28,1 31,1 

16 29,5 25,8 27,8 

17 29,4 27,7 30,7 

18 27,8 27,6 30,1 

19 33,6 27,4 30 

20 32,1 31,1 28,9 

21 30,5 28,2 28 

22 28,9 28,9 22,7 

23 30 25,8 28,2 

24 29 29,6 25,1 

25 27,9 34 23,2 

26 28,2 40,7 23,1 

27 28,6 30,9 24,1 

28 29,3 29,6 23,9 

29 28,3 29,4 25,1 

30 28,7 26,9 25,6 

31 31,3 27,2   

Media de cada mes 29,0290323 29,8709677 28,59 

Media de los 
meses de verano 29,16333333 

Tabla 3 - Temperaturas máximas de verano en 2014 
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2015 

Día Julio Agosto Septiembre 

1 28,8 26,6 28,1 

2 28,9 28,8 28,1 

3 28,5 30,6 29,2 

4 30,2 31,7 24 

5 32,8 31 24,6 

6 31,6 30,2 21,3 

7 40,7 33,8 20,8 

8 30,5 29,8 23,6 

9 30,4 27,2 26 

10 31,6 29,7 28,3 

11 28,7 30,8 27,9 

12 30,5 32,1 26,3 

13 31,2 35,2 32,3 

14 31 29,8 29,3 

15 30,8 25,5 30,4 

16 31,2 30,1 33,6 

17 30,9 28,8 27,4 

18 30,4 25,1 24 

19 32,7 27,1 25,6 

20 31,1 30,1 30,8 

21 32,6 30,9 34,1 

22 31,7 28,7 32,8 

23 31,9 32,7 28,4 

24 38,1 31 24,6 

25 30,3 28,2 27,4 

26 33 28,9 26,3 

27 33,3 31,7 23,1 

28 30,9 29,1 21,7 

29 31,8 29,5 21,5 

30 30 29,1 24,1 

31 29,7 31,1   

Media de cada mes 31,4774194 29,8354839 26,8533333 

Media de los 
meses de verano 29,38874552 

Tabla 4 - Temperaturas máximas de verano en 2015 
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2016 

Día Julio Agosto Septiembre 

1 28,6 29,9 28,8 

2 28 30,5 31,2 

3 27,8 30,9 35,5 

4 27,5 31,6 38,8 

5 30,8 27,8 38 

6 30,1 29,9 31,3 

7 28,7 30,2 29,8 

8 32,7 31,4 29,6 

9 30,3 31,4 30,3 

10 33 25,1 28,1 

11 30,1 27,1 29,3 

12 29,7 27,5 29 

13 25,4 29,1 29,6 

14 26,4 28,2 26,1 

15 25,9 28,5 26,4 

16 27,9 27,9 28,6 

17 28,2 34 26,8 

18 28 29,4 26,6 

19 28,1 32,7 25,8 

20 30,7 30,5 25,1 

21 30,6 27,7 27,3 

22 27,7 30,1 26,2 

23 28,9 29 26,7 

24 31,4 28,9 24,8 

25 32,7 28,5 27 

26 30,8 28,4 25,4 

27 29,3 28,9 26,5 

28 29,4 30,2 23,9 

29 30,7 28,9 24,8 

30 34,3 29,1 25,4 

31 37,7 28,1   

Media de cada mes 29,7225806 29,4 28,4233333 

Media de los 
meses de verano 29,18197133 

Tabla 5 - Temperaturas máximas de verano en 2016 

En las tablas anteriores se muestran los valores de las temperaturas máximas en los meses que 

abarca el verano, en las tablas también se muestran los valores de las temperaturas máximas 

medias de cada mes y de cada trimestre. Los valores de las medias sirven de orientación para 

conocer la situación climática en la que se encuentra la explotación, sin embargo la ventilación 

deberá asegurar un caudal suficiente de aire en las situaciones más adversas. Las celdas 

marcadas en amarillo muestran valores desde los 35 hasta los casi 41 ºC, la media de estos 

valores (37,1 ºC) se utilizará para los cálculos de la ventilación. Al mismo tiempo la humedad 

relativa con la que se trabajará será la misma de los días con temperaturas en amarillo, esto se 

debe a ser los días más críticos, para ello se realizará la media de los valores obteniendo la 

humedad relativa (24,4 %) que se utilizará para el cálculo de la ventilación. Por otra parte se 

tomará como valor 16 ºC para la temperatura del suelo durante todo el año. 
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A parte de las condiciones climáticas en las que se encuentra la explotación también se deberá 

tener en cuenta los rangos óptimos de temperatura y humedad a los que se deberá mantener 

los animales, para ello se consultan diferentes fuentes. Según se indica en el libro La gallina 

ponedora: Sistemas de explotación y técnicas de producción (2000) “la temperatura ideal en 

una nave de puesta es del orden de los 21 – 23ºC” y,  según la Guía de buenas prácticas de 

manejo y bienestar animal en granjas avícolas de puesta, la temperatura de confort en verano 

es de 25-30 ºC en naves de puesta, por lo tanto, en la nave, se buscará mantener una 

temperatura de 24 ºC durante todo el año utilizando sistemas de refrigeración en el caso de 

necesitarlos debido a la zona de la explotación. En lo que respecta a la humedad relativa, se 

considera una humedad óptima si se encuentra entre el 50-70 %, evitando problemas en la 

calidad del albumen por humedades bajas, y también evitando el aumento de la sensación 

térmica que provoca una aumento de estrés térmico, por lo tanto se intentará mantener una 

humedad relativa del 60 %. 

Para el cálculo de la transmisión de calor por convección se necesitarán los datos de 

coeficientes de película (hi) que se considerarán como 6 Kcal/hm2ºC en el interior y de 18 

Kcal/hm2ºC en el exterior. 

1.1.2.  Concentraciones de gases: CO2 y NH3 
Para la protección de los animales y de los trabajadores frente a estos dos gases el Real 

Decreto 692/2010, de 20 de mayo establece unas concentraciones máximas de estos gases 

dentro de las naves de alojamiento para pollos de engorde a la altura de las cabezas de los 

animales. Ya que para gallinas ponedoras no existe normativa específica, y siendo la misma 

especie ganadera, se utilizarán estos valores límites para calcular la ventilación 

 CO2 = 3.000 ppm 

 NH3 = 20 ppm 

Para ello se tendrá en cuenta la concentración de los gases en el exterior de la nave, estas se 

considerarán como 400 ppm de CO2 y 0,5 ppm de NH3. 

1.1.3. Resumen 
Todos los datos previamente nombrados se resumen a continuación: 

 Condiciones externas de la nave. 

o Temperatura = 37,1 ºC 

o Humedad relativa = 24,4 % 

o Concentración CO2 = 400 ppm 

o Concentración NH3 = 0,5 ppm 

 Condiciones óptimas. 

o Temperatura = 24 ºC 

o Humedad relativa = 60 % 

o Concentración CO2 = 3.000 ppm 

o Concentración NH3 = 20 ppm 

 Otros datos. 

o Coeficiente de película interior (hint) = 6 Kcal/hm2ºC 

o Coeficiente de película exterior (hext) = 18 Kcal/hm2ºC 
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o Densidad del aire = 0,825 m3
aire/kgaire 

2. Necesidádes de ventilácio n 

Para conocer el número de entradas y salidas de aire que serán necesarias en la nave primero 

habrá que saber que caudal de aire se necesita  ventilar, para ello será necesario realizar los 

balances de calor sensible, calor latente y concentraciones de gases dentro de la nave y utilizar 

el valor más desfavorable para calcular el caudal de aire a ventilar, es decir el mayor caudal a 

ventilar. Los cálculos se han realizado de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión 

Internacional de Ingeniería Rural (CIGR). 

2.1. Calor sensible 
El calor sensible es la energía calorífica que está relacionada con la temperatura. Para saber la 

cantidad de calor que se debe ventilar se presenta el siguiente balance de calor sensible (Q) en 

el que habrá que calcular el calor producido por los animales, el calor transmitido por los 

cerramientos y despejar la incógnita que es el calor que se pierde por la ventilación. No se 

consideran las componentes del calor de calefacción, ya que la nave se encuentra en una zona 

cálida, y de la componente de refrigeración ya que se intentará eliminar el calor a través de la 

ventilación exclusivamente. 

Qanimales + Qcerramientos + Qventilación + Qcalefacción + Qrefrigeración = 0 

Una vez se obtenga el calor de ventilación se podrá obtener el caudal de aire que entrará y 

saldrá de la nave. 

Qanimales 

Para el cálculo del calor producido por los animales se utilizará la fórmula:  

Qanimales = (3,7 ∗ PV0,75 + 0,85) ∗ Número de gallinas 

Siendo PV el peso vivo que pueden alcanzar las gallinas (2,5 kg) y teniendo 5.000 gallinas en 

cada nave se obtiene que: 

𝐐𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬 = 𝟒𝟏. 𝟎𝟑𝟏, 𝟐𝟕 
𝐤𝐜𝐚𝐥

𝐡 ∗ 𝐦𝟐 ∗ º𝐂
 

Qcerramientos 

Para calcular el calor transmitido por los cerramientos habrá que tener en cuenta la 

conductividad térmica de los materiales que se utilicen para los cerramientos, su espesor y su 

superficie. Los materiales que se utilizarán serían los siguientes o similares: 
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Cerramientos Material 

Conductividad 

térmica=k 

(Kcal/h*m*ºC) 

Espesor=e 

(m) 

Superficie 

total=S 

(m2) 

Suelo Hormigón armado 2,15 0,2 582 

Pared 

Hormigón convencional 0,8342 0,1 

337,98 
Proyección con 

Hidrofluorcarbono HFC 

(genérico) 

0,02408 0,05 

Hormigón convencional 0,8342 0,1 

Techo 
Panel sándwich con alma 

de poliuretano (HFC) 
0,01892 0,03 633,95 

Puertas + accesos Acero inoxidable 14,62 0,03 17,7 

Tabla 6 - Características de los cerramientos 

Una vez conocidas las conductividades de los materiales hay que calcular el coeficiente global 

de transmisión de calor (U) de cada elemento constructivo con la fórmula: 

1

U
=

1

hext
+ (

ei

ki
) +

1

hint
 

Sustituyendo los valores de los coeficientes de convección, los de espesores y los de 

conductividad térmica se obtiene que para cada cerramiento su coeficiente global de 

transmisión de calor sean los siguientes: 

 Usuelo = 3,17 
kcal

h∗m2∗ºC
 

 Uparedes = 0,39 
kcal

h∗m2∗ºC
 

 Utecho = 0,55 
kcal

h∗m2∗ºC
 

 Upuertas y accesos = 4,46 
kcal

h∗m2∗ºC
 

Para cada cerramiento se calculará el calor sensible transmitido tanto para el verano como 

para el invierno utilizando: 

Qcerramiento = U ∗ S ∗ (Text − Tint) 

Para las condiciones externas en verano (Text=38,38 ºC y Tsuelo=16 ºC) se obtienen los siguientes 

calores: 

 Qsuelo = −16.615,62 
kcal

h∗m2∗ºC
 

 Qparedes = 1.604,47 
kcal

h∗m2∗ºC
 

 Qtecho = 4.258,42 
kcal

h∗m2∗ºC
 

 Qpuertas y accesos = 1.099,18 
kcal

h∗m2∗ºC
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o 𝐐𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 = −𝟗. 𝟔𝟓𝟑, 𝟓𝟓 
𝐤𝐜𝐚𝐥

𝐡∗𝐦𝟐∗º𝐂
 

Qventilación 

Una vez calculadas las componentes del balance del calor sensible se despejará el calor de 

ventilación para obtener el calor que se tendrá que extraer. 

Qventilación = −(Qanimales + Qcerramientos) 

 Verano 

o 𝐐𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = −𝟑𝟏. 𝟑𝟕𝟕, 𝟕𝟐 
𝐤𝐜𝐚𝐥

𝐡∗𝐦𝟐∗º𝐂
 

Caudal de aire a ventilar 

Ya obtenido el calor de ventilación se usará la fórmula a continuación para la obtención del 

caudal másico del aire (Gaire), el cual habrá que expresarlo en caudal volumétrico (Vaire) 

multiplicando por la densidad del aire. 

Qventilación = Gaire ∗ 0,24 ∗ (Text − Tint) 

En condiciones de verano se necesitará ventilar: 

Gaire = −10.766,1 
kgaire

h
∗ 0,825 

m3
aire

kgaire
 

Vaire = −8.882,01 
m3

aire

h
 

Este resultado no es posible, ya que el caudal que se tenga que movilizar no puede ser 

negativo, esto se debe a que la temperatura exterior es superior a la temperatura interna que 

se pretende que se encuentre la nave. Para solucionar este problema se debe hacer que la 

temperatura del aire que entre a la nave sea menor, para ello se recurre a los sistemas cooling, 

los cuales mediante el paso del aire por unos paneles mojados provoca el descenso de la 

temperatura del aire de entrada. 

Antes de todo hay que saber qué diferencia de temperatura se puede conseguir dependiendo 

del espesor de los paneles y la velocidad de circulación del aire a través de ellos. Para esto se 

presenta un ejemplo de las gráficas de rendimientos de los paneles cooling. 
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Figura 1 – Eficiencia del cooling frente a velocidad del aire 

En la gráfica se muestran los rendimientos que pueden alcanzar los distintos paneles que se pueden 

utilizar que van desde los 100 mm de espesor a los 300 mm. Suponiendo que la velocidad de paso del 

aire es de 1,5 m/s aproximadamente se obtiene que a mayor espesor se consiga mayor eficiencia del 

sistema para bajar la temperatura del aire. Se utilizará los paneles de 300 mm obteniendo que a 1,5 m/s 

se consiga una eficiencia aproximada al 94,5 %. 

Mediante un diagrama psicrométrico se puede obtener la temperatura que se puede obtener al 

funcionar al 100 %. 
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Figura 2 - Diagrama psicrométrico 

Como se ve en la gráfica se puede alcanzar 21,8 ºC, lo que significa que al funcionar a una 

eficiencia del 100% se disminuyen 15,3 ºC. Si al 100 % se puede reducir 15,3 ºC, utilizando una 

regla de tres al 94,5 % se disminuirá 14,5 ºC la temperatura del aire. Por lo tanto se recalculará 

el caudal másico de aire a ventilar para verano considerando que la temperatura externa será 

la nueva temperatura de entrada del aire de 22,6 ºC. 

Caudal a ventilar: 

37,1 ºC 

HR 24.4% 

21,8 ºC 
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Gaire = 55.490,37 
kgaire

h
∗ 0,825 

m3
aire

kgaire
 

Vaire = 45.779,55 
m3

aire

h
 

Con este dato y junto con la velocidad de entrada del aire se podrá calcular la superficie 

necesaria de coolings, esto se desarrollará en el apartado de dimensionado de la ventilación. 

2.2. Calor latente 
El balance de calor latente es el referido a la humedad del ambiente en el que se alojan los 

animales. Este balance está formado por dos componentes, la humedad producida por los 

animales y la humedad que se debe ventilar. 

𝐻𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐻𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0 

Hanimales 

La producción de humedad debida a los animales está determinada por la ecuación: 

Hanimales = (4 ∗ PV0,75 + 1) ∗ Número de gallinas 

Sustituyendo de la misma manera que para el cálculo del calor producido por los animales se 

obtiene que para 10.000 gallinas la producción de humedad es de:  

𝐇𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬 = 𝟒𝟒. 𝟕𝟔𝟑, 𝟓𝟒 
𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒉
 

Hventilación 

Ya que el balance de calor latente solo tiene dos componentes se obtiene que la humedad a 

ventilar será de: 

𝐇𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐥𝐚𝐜𝐢ó𝐧 = −𝟒𝟒. 𝟕𝟔𝟑, 𝟓𝟒 
𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒉
 

Caudal de aire a ventilar 

Una vez obtenido la humedad a ventilar, se procede a calcular, igual que en el caso anterior, el 

caudal másico de aire y transformarlo a caudal volumétrico. Para obtener el caudal 

volumétrico se debe aplicar la fórmula: 

Hventilación = 𝐺𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ (𝑤𝑒𝑥𝑡 − 𝑤𝑖𝑛𝑡) 

Para poder utilizar la fórmula se debe obtener el contenido de agua del aire (w) o humedad 

absoluta, esto se puede hallar mediante el uso del diagrama psicrométrico o con aplicaciones 

basadas en este diagrama en las que se calcula automáticamente el contenido de agua. El 

contenido de agua del aire se debe obtener para las dos situaciones dadas en los datos de 

partida obteniéndose: 
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 Verano: Tª = 37,1 ºC y HR= 24,4% obteniendo wext = 9,61 
𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒
 

 Óptimas: Tª= 25 ºC y HR= 60 % obteniendo wint = 11,9 
𝑔𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟𝑒
 

Una vez obtenidos los valores de contenido de agua del aire se puede despejar el caudal 

másico de la ecuación y después convertirlo en caudal volumétrico. 

 Gaire = 19.540,57 
kgaire

h
∗ 0,825 

m3
aire

kgaire
 

o Vaire = 16.120,97 
m3

aire

h
 

2.3. Concentración de gases 

 El objetivo de este apartado es obtener el caudal volumétrico necesario para mantener los 

niveles de concentración de CO2 y NH3 en un nivel adecuado. Para ellos habrá que calcular la 

cantidad de gas que producen los animales, esta cantidad será similar a la cantidad de gas a 

ventilar.  

𝐺𝐴𝑆𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐺𝐴𝑆𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 0 
Para calcular la cantidad de CO2 y NH3 producido por los animales se sabe que cada animal 

produce 2,6 l/h y 0,05 l/h de CO2 y NH3 respectivamente obteniendo: 

Para CO2: 

𝐺𝐴𝑆𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 13.000 
𝑙

ℎ
 

𝐺𝐴𝑆𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −13.000 
𝑙

ℎ
 

Para NH3: 

𝐺𝐴𝑆𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑒𝑠 = 250 
𝑙

ℎ
 

𝐺𝐴𝑆𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = −250 
𝑙

ℎ
 

Caudal de aire a ventilar 

Despejando y sustituyendo en la próxima expresión se obtiene directamente el caudal 

volumétrico a ventilar tanto para CO2 como para NH3. 

Gasventilación = 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ (𝐺𝐴𝑆𝑒𝑥𝑡 − 𝐺𝐴𝑆𝑖𝑛𝑡) ∗ 10−3 

 CO2: 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 = 5.000 
𝑚3

ℎ
 

 NH3: 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 = 12.820,51 
𝑚3

ℎ
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2.4. Dimensionado de la ventilación 
Una vez ya calculadas las necesidades de ventilación en todos los casos ya se puede proceder a 

comparar los resultados para obtener la situación que requiera mayor caudal de aire a ventilar. 

Caudal Volumétrico a ventilar (
𝑚3

𝑎𝑖𝑟𝑒

ℎ
) 

Calor Sensible Calor Latente CO2 NH3 

45.592,3 16.120,97 5.000 12.820,51 

Más desfavorable 

45.592,3 

Tabla 7 – Caudales volumétricos para cada balance 

Como se observa en la tabla anterior el momento que requerirá máxima ventilación será en 

verano, en los periodos de mayor temperatura. Por lo tanto, para el dimensionado del sistema 

de ventilación se utilizará el valor del caudal volumétrico más desfavorable, permitiendo al 

sistema de ventilación mantener unas condiciones óptimas para los animales dentro de la 

nave. 

Varias guías de bienestar para gallinas ponedoras indican que el caudal que se debe mover por 

gallina es de máximo 12 m3/h, por lo tanto se comprueba que: 

45.592,3

5.000
= 9,16 

𝑚3
𝑎𝑖𝑟𝑒

ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦 𝑎𝑣𝑒
< 12 

𝑚3
𝑎𝑖𝑟𝑒

ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑦 𝑎𝑣𝑒
 

Por lo tanto se cumple esta condición de bienestar. 

2.4.1. Entradas de aire 
En las naves se utilizarán como entradas de aire un tipo de ventanas que permiten un caudal 

nominal de 5.800 m3/hora. Por lo tanto para saber el número de ventanas a instalar en la nave 

habrá que dividir el caudal volumétrico a ventilar entre el caudal nominal obteniendo: 

45.779,55

5.800
= 7,89 ~ 8 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠 

Estas ventanas se dispondrán en la pared frontal de la nave que da al oeste y en las 

proximidades de las paredes laterales para asegurar un flujo de aire desde una punta de la  

nave a la otra. 
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2.4.2. Coolings 
Como se ha visto antes, hará falta la instalación de estos equipos para refrigerar el aire que 

entrará dentro de la nave. Para la instalación de estos equipos se deberá saber la superficie de 

paneles que hará falta para la ventilación de la nave. Para ello se utiliza la fórmula del caudal 

obteniendo la superficie necesaria al conocer los datos de caudal (45.592,3 m3/h) y de la 

velocidad de paso por los paneles (1,5 m/s). 

𝑆 =
45.779,55

1,5 ∗ 3600
= 8,48 𝑚2 

Esta superficie se repartirá en 6 paneles de 1,25 m de largo y 1,15 m de alto a lo largo de la 

pared frontal y la pared lateral, con esto se obtendrá una superficie ligeramente superior 

2.4.3. Ventiladores 
Para el cálculo de los ventiladores necesitaremos obtener las características que tienen estos 

de un catálogo comercial. Para el cálculo de ventiladores se usará el modelo EM36 de Munters 

de 0,75 CV o uno con características similares. 

 

Figura 3 – Dimensiones y curva de flujo de aire de los ventiladores seleccionados 

Al trabajar a 40 Pa con ventilación máxima se obtiene que el ventilador a utilizar pueda 

proporcionar un caudal nominal de 15.750 m3/h. Por lo tanto para saber el número necesario 

de ventiladores tan solo habrá que dividir las necesidades de ventilación entre el caudal 

nominal del ventilador. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
45.779,55

15.750
= 2,91 ~ 3 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

Para saber si esto es viable se debe calcular la velocidad a la que sale el viento por los 

ventiladores, esta velocidad no puede superar los 4,5 m/s. Para calcular la velocidad del aire 

habrá que saber la superficie total de ventiladores que se utilizarán.  
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Figura 4 – Especificaciones técnicas de los ventiladores seleccionados 

Para calcular la superficie total (Stotal) de los ventiladores se usará el radio (R) de la hélice en la 

fórmula de superficie de una circunferencia, y multiplicarla por el número de ventiladores. 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝜋 ∗ 𝑅2 ∗ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2,63 𝑚2 

Utilizando la expresión del caudal para el caudal nominal del ventilador se obtendrá la 

velocidad del aire (vaire). 

𝑄 = 𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒 =
29.250

2,63
= 2,22 <  4,5 

𝑚

𝑠
 

En este caso se cumplen las condiciones tanto ambientales como las de bienestar animal. 
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1. Introduccio n 

En todas las explotaciones ganaderas se encuentra un factor común muy importante, este 

factor es el manejo que se realiza de los animales. Este factor tiene mucha relevancia en las 

explotaciones ya que de él deriva la buena productividad de los animales y el bienestar de 

estos. Cada animal es diferente y también su sistema de producción, por lo que un mismo 

sistema de manejo no se puede trasladar completamente de una especie a otra. 

En este anejo se tratará sobre el manejo que se ha de realizar en gallinas ponedoras, 

abarcando tanto el transporte desde la granja de recría, la estancia en la explotación e incluso 

la recogida de los animales tras la finalización del ciclo productivo. 

 

2. Adquisicio n y transporte 

El proceso en la explotación comienza con la adquisición de los animales a centros de 

multiplicación de gallinas comerciales. Para facilitar la adaptación de las pollitas a las naves de 

la explotación de producción se buscarán granjas de recría que utilicen el sistema aviario, estas 

pollitas estarán habituadas al movimiento en distintos niveles lo cual favorecerá la adaptación. 

Estas pollitas se compran cuando alcanzan la edad de 16 o 17 semanas para su transporte a la 

explotación de producción.  

En el centro de multiplicación las pollitas deben haber recibido los programas de vacunaciones 

pertinentes para evitar el contagio y propagación de enfermedades. El transporte hasta la 

explotación lo debe realizar, según la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal. Según esta 

Ley, el transporte hasta la explotación lo debe realizar una empresa de transporte que esté 

autorizada al transporte de animales y que el transportista esté correctamente registrado en 

una base de datos. La adquisición y transporte deberán evitarse en las épocas de condiciones 

climáticas adversas como altas o bajas temperaturas y fenómenos meteorológicos graves. Si 

no es posible evitar épocas de altas temperaturas se realizará a horas tempranas evitando 

rangos horarios en los que se alcancen temperaturas excesivas.  En el transporte se respetarán 

las disposiciones del Reglamento 1/2005 relativo a la protección de los animales durante el 

transporte y las operaciones conexas. También se respetarán las disposiciones del Real 

Decreto 1041/1997, de 27 de junio, por el que se establecen las normas relativas a la 

protección de los animales durante su transporte en el que se establecen las necesidades de 

espacio de los animales en el transporte. 

Tabla 1 - Densidades aplicables a distintas categorías de aves 

Categoría Espacio 

Pollitas de 1 día 21 – 25 cm
2
 por pollita 

Aves de menos de 1,6 kg 180 – 200 cm
2
/kg 

Aves de 1,6 a 3 kg 160 cm
2
/kg  

 



Una vez lleguen los animales a la parcela de la explotación se accederá a ella por la zona sur-

este, atravesando un pediluvio con productos desinfectantes para evitar la entrada de 

patógenos a la explotación, y siguiendo el camino de la explotación hasta llegar al lado este de 

las naves. 

Antes de la entrada de las aves se debe comprobar que todos los sistemas funcionan 

correctamente y distribuir el pienso en los comederos uniformemente. 

Las operaciones necesarias para la carga, y descarga, igual que la captura para la aplicación de 

tratamientos son generadoras de estrés en los animales. Por lo tanto se ha de contar de 

personal cualificado para realizar estas tareas para evitar lesiones y sufrimientos innecesarios, 

también se puede disminuir la iluminación para que los animales estén menos nerviosos al 

realizar estas tareas.  

Durante la descarga, que se realizará por la entrada este de las naves por las puertas más 

grandes, los animales se deberán manejar con sumo cuidado para evitar lesiones y 

sufrimiento, para esto se debe asegurar que en el alojamiento no se amontonen los animales 

alojándolos en los aviarios de forma que se consiga una correcta densidad de animales. Otra 

forma de evitar lesiones es que los carros de transporte y los aviarios dispongan de puertas de 

acceso de dimensiones correctas, estos deberán estar próximos para reducir el tiempo que se 

sujetan las aves.  

Se deben evitar las horas de temperaturas más bajas y más altas en esta operación, aparte se 

realiza un ayuno limitado para evitar sufrimiento en los animales. 

Una vez descargados el medio de transporte de los animales abandonará la explotación por el 

mismo acceso por el que ha entrado. 

Durante la recogida se seguirán las mismas instrucciones que durante la descarga de animales. 

3. Prepuesta 

Este período abarca desde que se alojan las gallinas hasta que comienza el período de puesta.  

Este período influirá directamente en la vida productiva posterior de las aves, por lo que los 

objetivos de esta fase son: 

• Que las gallinas comiencen la puesta con el peso óptimo. 

• Que el estímulo luminoso sea el correcto para el inicio de la puesta.  

• Que el tipo de pienso y su consumo sea el adecuado. 

• Que las aves se habitúen al nuevo ambiente (microbiológico) y al nuevo entorno. 

Todo esto se podrá conseguir mediante el manejo correcto de la alimentación e iluminación, y 

de la correcta inspección de todos los aspectos productivos (peso de los animales, consumo 

diario de pienso y agua…). 



Para facilitar la adaptación de los animales a la explotación se deberá alojar pollitas recriadas 

en aviarios, esto se debe a la complicación de la adaptación a este sistema en el que los 

animales se deben desplazar entre pisos para encontrar el alimento y los nidales.  

El proceso de adaptación debe contemplar los siguientes aspectos: 

 Mantener las horas de luz durante el alojamiento pastoreándolas por toda la superficie 

de la nave. 

 Realizar acueste, esto significa simular el atardecer modificando la intensidad de la luz 

hasta el apagado al menos durante las dos primeras semanas 

 Paseo de los operarios de las naves durante el día que los animales se habitúen a su 

presencia y estimular el movimiento de los animales entre pisos. 

 Vigilar durante los primeros días el consumo de agua y pienso para detectar zonas de 

difícil acceso. 

Para facilitar el entrenamiento conviene utilizar diferente tipo de alumbrado en cada zona del 

aviario. La iluminación de la cubierta será intensa en las 2 primeras semanas de adaptación 

para favorecer el movimiento de las aves, la intensidad de la iluminación se deberá poder 

disminuir de forma progresiva imitando el atardecer antes del apagado. Se deberá mantener 

una intensidad durante el día en los comederos para estimular la ingesta. En estos puestos se 

deberán mantener la iluminación durante el crepúsculo artificial para favorecer el 

agrupamiento para su posterior acueste en los aseladeros. 

Durante las primeras 2 semanas los nidales permanecerán cerrados para evitar 

amontonamientos en su interior, tras estas semanas los animales deberán aprender a realizar 

la puesta en el interior de los nidales evitando la puesta en suelo, para ello la iluminación en 

los nidales deberá ser la suficiente para que la gallina entre pero sin afectar a la intimidad de 

estos. 

4. Manejo en perí odo de puesta 

4.1. Manejo de las instalaciones 

4.1.1. Programa de luz 
La iluminación es muy importante en la postura de la gallina, ya que el estímulo luminoso 

provocado en el animal es uno de los principales agentes desencadenantes de la formación del 

huevo. Para asegurar una correcta iluminación se distribuirán las bombillas o luminarias a lo 

largo y a lo alto de la nave, de forma que se consiga una iluminación uniforme que permita a 

las gallinas identificar los diferentes elementos de la nave y no interfiera en la correcta 

ventilación. 



 

Figura 1 - Ejemplo distribución de lámparas 

Debido a lo anterior se establecerá un programa de iluminación que dependerá del que se 

haya utilizado en el centro donde se haya realizado la fase de recría de los animales adquiridos 

para asegurar una correcta adaptación.  

Cada estirpe comercial tiene su propio programa de luz adecuado, por lo que dependiendo de 

la estirpe que se utilice se ajustará el nivel de iluminación. El fotoperíodo en la puesta 

dependerá del que hayan tenido en la fase de recría pero en general se deben tener en cuenta 

unas consideraciones: 

• No disminuir las horas de luz una vez que comience el estímulo, ni en gallinas 

adultas 

• Cualquier disminución de la iluminación después de iniciada la fase de incremento 

de luz supondrá un retraso importante en el inicio de la puesta o una caída en la 

misma. 

• Esperar a que todas las pollitas estén alojadas en la nave de puesta para aplicar el 

estímulo luminoso. Una vez alojadas se continúa con el incremento de horas de luz 

del programa lumínico en base a las guías de manejo de la estirpe de los animales. 

 

 

Figura 2 - Ejemplo de programa de luz para una estirpe comercial en la Guía de buenas prácticas de manejo y 
bienestar animal en granjas avícolas de puesta de la aseprhu 

 



4.1.2. Programa de temperatura 
El rango de temperatura recomendada en la nave es de 22 – 25ºC tal y como se ha comentado 

en el Anejo 2. La refrigeración es habitual programarla uno o dos grados por encima de la 

temperatura de referencia. Es aconsejable que la nave no supere los 30 ºC. 

4.1.3. Suministro de agua 
Se debe garantizar un suministro de agua con una calidad óptima para las aves. Para ello se 

deben realizar analíticas periódicas del agua y disponer de un sistema para administrar 

tratamientos a esta, este sistema de tratamiento de agua deberá ser sometido a 

comprobaciones diarias para asegurar su correcto funcionamiento. 

Se debe controlar el consumo diario de agua de los animales por medio de contadores en cada 

nave, de esta forma se puede comprobar la existencia de enfermedades o problemas con el 

suministro. 

El operario debe observar que el consumo aumente cada día hasta estabilizarse, estos 

consumos se verán alterados por la temperatura y condiciones atmosféricas. En el caso de 

observar una disminución importante en el consumo se deberá avisar al responsable de la 

granja para que encontrar la causa y actuar. 

El suministro de agua se realizará mediante bebederos de tetina con cazoleta en los aviarios, 

con lo que tendrán agua a disposición continuamente y la cazoleta manteniendo el estiércol y 

el material de cama seco. En los parques exteriores el agua se suministrará mediante 

bebederos en los refugios, los cuales se revisarán cada cierto tiempo para rellenarlos o 

cambiar el agua. 

Se suministrará a los animales una alimentación sana y adecuada a su edad y especie y en 

cantidad suficiente para satisfacer sus necesidades nutricionales y mantener su buen estado 

de salud. No se suministrarán líquidos ni alimentos que puedan dañar a los animales. Todos los 

animales deberán tener acceso a los alimentos en intervalos adecuados a sus necesidades y 

acceso al suministro de agua de calidad en todo momento. 

4.1.4. Suministro de pienso 
El pienso se suministra mediante un sistema automático de cadena a lo largo de los aviarios 

mediante el que se recoge el pienso de una tolva que a la vez está suministrada por los silos de 

pienso. Este sistema está diseñado para evitar la pérdida de pienso.  

Debe comprobarse visualmente que todos los comederos tengan pienso y que ninguna tolva 

esté obstruida, esta labor deberá ser realizada por un operario diariamente como mínimo en 

dos puntos de la nave en todas las alturas. Del mismo modo habrá que inspeccionar que los 

silos sigan teniendo pienso disponible por si hace falta avisar a la empresa suministradora del 

pienso. 

La cantidad de pienso suministrada debe ser la adecuada, ni muy baja provocando que los 

animales no puedan acceder a él, ni muy alta dificultando la renovación de este quedando 

restos de pienso viejo. 



La alimentación que se llevará a cabo se realizará por fases, esto implica dar diferentes piensos 

con los niveles adecuados a las necesidades de los distintos momentos de producción. Este 

pienso se ajustará a las necesidades de proteínas y se completará con aminoácidos sintéticos, 

también se usarán enzimas fitasas para mejorar la disponibilidad del fósforo asimilable y 

reducir el excretado, o utilizando fuentes de fósforo más biodisponibles, también se añadirá un 

extra de calcio durante las noches (período de formación de la cáscara del huevo). 

4.2. Inspección y cuidado de las aves 
La rutina de manejo contempla tanto la revisión de las instalaciones como la de los animales 

para el control de su estado y contemplar las acciones a llevar acabo para que este sea el 

mejor posible. Las tareas de revisión y control de los animales se deben asignar al menos a una 

persona.  

4.2.1. Inspección de instalaciones y aves 
Las condiciones en las que se debe desarrollar la puesta deben ser adecuadas para garantizar 

la salud y bienestar, tanto de los animales como de las personas por lo que se deberá 

mantener la nave lo suficientemente limpia, se deberán intentar mantener el nivel de ruido, ya 

sea de instalaciones o momentos repentinos, lo más bajos posible. La calidad ambiental (polvo, 

corrientes de aire, temperatura de aire, concentración de gases…) se debe mantener dentro de 

los límites para que no sea perjudicial ni a los animales ni trabajadores, y mantener los 

sistemas de ventilación limpios para evitar obstrucciones. 

Cualquier deficiencia en cualquiera de los aspectos nombrados puede provocar un 

resentimiento en el bienestar de los animales y en su productividad, por lo que se deben 

inspeccionar sistemáticamente y simultáneamente.  

En referencia a las aves se debe realizar un chequeo a estas para detectar posibles 

enfermedades y heridas, aparte se debe observar la condición corporal del ave para detectar 

problemas motrices, respiratorios y en todas las partes relevantes de su anatomía. Durante 

estas revisiones se inspeccionan aspectos como: 

• Mortalidad 

• Control del peso 

• Producción de huevos 

• Estado general de la nave (cresta, alteraciones oculares, hinchamiento de barbillas, 

plumaje, alas, extremidades…) 

• Observación de distribución de las aves (amontonadas, alas abiertas, dispersas,…) 

• Parásitos 

• Cantidad de heces 

• Nutrición 

• Comportamientos anormales 

Un problema derivado del manejo puede ser el picaje causado por excesiva iluminación o 

ausencia de cama de buena calidad que no permita el picoteo. 



Los operarios que realicen las inspecciones deben estar suficientemente formados para 

realizarlas. 

En cada “manada” los datos de inspecciones se deben de hacer constar en una hoja de 

registros. 

Tabla 2 - Cuadro de frecuencias recomendadas 

ACTIVIDAD Frecuencia 

Inspección de las Instalaciones 

Control de temperaturas 2 veces/ día 

Climatización adecuada 2 veces/ día 

Suministro de agua 2 veces/ día 

Suministro de pienso 2 veces/ día 

Nivel de iluminación 2 veces/ día 

Gallinaza diaria 

Funcionamiento de sistemas 
automáticos 

diaria 

Sistema de alarmas semanal 

Presencia de plagas diaria 

Inspección de las aves 

Control de mortalidad diaria 

Control de producción de huevos diaria 

Estado general de las aves diaria 

Distribución y comportamiento aves diaria 

Registro de tareas 

Temperatura máxima y mínima diaria 

Control de mortalidad diaria 

Consumo de pienso diaria 

Consumo de agua diaria 

Control de producción diaria 

Revisión de alarmas semanal 

Revisión de grupo electrógeno semanal 

4.2.2. Manejo de la gallinaza 
La retirada de excrementos de las cintas transportadoras de las naves deberá realizarse con la 

frecuencia que sea necesaria para mantener las condiciones ambientales óptimas, que será 

entre 24 y 48 horas. Aunque se recomienda retirar las deyecciones una vez a la semana como 

mínimo,  se realizará la retirada con más frecuencia para evitar la emisión de amoniaco y sus 

efectos negativos sobre el bienestar animal y el medio ambiente. 

Para evitar el humedecimiento de la gallinaza habrá que revisar que los sistemas de bebida no 

sufran pérdidas. 

4.2.3. Manejo de la yacija 
Se garantizará que los animales dispongan de material suficiente dentro de la nave para que 

los animales puedan desarrollar sus comportamientos naturales. La yacija debe mantenerse en 

buen estado y seca. Se incorporará inicialmente una yacija de 5 cm de espesor, y durante la 

cría se añadirá más cantidad de yacija en caso de detectarse que su estado empeora. 



4.2.4. Manejo de los parques 
Las gallinas deben poder acceder en todo momento a los parques durante el día, este acceso 

puede ser restringible durante un período limitado por las mañanas.  

Para mantener las buenas condiciones de los parques, se deberá evitar la aparición de charcos 

y mantenerlos lo más secos posibles para lo que es útil un ligero desnivel, para evitar la 

entrada de barro en las naves se puede disponer de una zona con piedras sueltas alrededor de 

las entradas a las naves. 

Los parques estarán vallados evitando la entrada de depredadores a los mismos. 

Para favorecer el uso de los parques se deberá disponer de pasto o vegetación bien 

mantenidos, alimento de grano entero para poder escarbar, agua fresca y cubiertas, todo esto 

situado a una distancia que favorezca la salida de las gallinas al exterior. También es 

conveniente plantar árboles o habilitar refugios, cumpliendo siempre los mínimos establecidos 

en la legislación vigente. 
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1. Introduccio n 

Para mantener unas correctas condiciones para los animales y para su bienestar en la granja se 

debe seguir un plan de bioseguridad. Estos planes de bioseguridad incluyen prácticas, 

equipamientos e indicaciones que afectan directamente al proceso productivo. 

Los planes de bioseguridad ayudan a mantener el ambiente un contenido mínimo de 

microorganismos, con lo que se disminuirán las probabilidades de contagio y propagación de 

enfermedades en los animales. 

Las medidas de bioseguridad tienen como objetivo reducir la entrada y transmisión de agentes 

patógenos y sus vectores a las granjas, por lo que se previene de afecciones a su sanidad, al 

bienestar y a los rendimientos obtenibles por los animales. 

Estas medidas estarán presentes durante absolutamente toda la duración del periodo 

productivo e incluso entre periodos donde las naves estén libres de animales. 

2. Instalaciones y equipamientos 

Para evitar la entrada de vehículos y personas ajenas a la explotación se dispondrá de una valla 

perimetral entorno a toda la parcela de la explotación. 

En las instalaciones de ventilación se dispondrá de mallas pajareras para evitar la entrada de 

animales por estas entradas de aire. 

Para asegurar que no entren organismos patógenos dentro de la explotación a través de los 

vehículos de los trabajadores o de las empresas de transporte, estos atravesarán un vado 

sanitario con productos desinfectantes situado en la entrada de la explotación, el cuál 

eliminará todo rastro de patógenos en la zona baja de los vehículos. 

 

Figura 1 - Vado sanitario vacío en la entrada de una explotación 
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Los operarios que trabajen en la explotación deberán cumplir varias normas de higiene para 

evitar contaminaciones de los productos o de los animales. Para ello los trabajadores deberán 

pasar por los vestuarios antes de acceder a la zona de producción y nave de alojamiento de los 

animales, en los vestuarios se vestirán con la ropa de trabajo limpia con la que no podrán salir 

de la zona de la producción con ella puesta. Antes de acceder a la zona en la que se localizarán 

los animales, atravesarán un pediluvio mediante el que se limpiarán las botas de los 

trabajadores antes de entrar en contacto con ellos.  

 

Figura 2 - Pediluvio con esponja desinfectante 

  

3. Limpieza y desinfeccio n de la 
nave 

En lo que respecta a las épocas fuera del período de producción y preparación de las naves 

donde se alojarán los animales, habrá que realizar unas tareas previas antes de la entrada de 

los animales para asegurar unas condiciones óptimas para los animales. 

El objetivo de la preparación de las naves es la de evitar el contacto de las nuevas pollitas que 

entrarán en producción con los posibles residuos que hayan podido quedar del anterior lote. 

Para ello una vez acabado el ciclo productivo de los animales se procede a la limpieza de las 

naves. 

La limpieza de la nave ha de ser exhaustiva, para ello se debe desmontar el equipamiento que 

exista dentro de la nave y extraerlo fuera para su posterior lavado y desinfección, pudiendo 

usar sopletes para eliminación de restos orgánicos y plumas. Habrá que sacar la yacija del ciclo 

anterior y almacenarla en los contenedores habilitados para los residuos orgánicos para su 

posterior venta como estiércol, o para su recogida y destrucción. 

Una vez extraída la yacija se debe proceder con el barrido y rascado de todos los restos de 

materia orgánica y excreciones, también se deberá hacer una limpieza en seco de los 

elementos y aparatos como luces, ventiladores, techo,… para evitar las acumulaciones de 

polvo. A continuación se realizará una limpieza con agua a presión con lo que se conseguirá 

una mayor eficacia de los desinfectantes que se utilizarán posteriormente. El proceso de 

limpieza será mojar, aplicar detergentes y enjuagado a conciencia para eliminar todo resto de 
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detergente. Para la limpieza se utilizará agua caliente, lo que también favorecerá la acción de 

los desinfectantes. 

Una vez acabadas las tareas de limpieza se procede con la desinfección de las naves. Para ello 

se seguirán todas las indicaciones de seguridad de los productos que se utilicen así como la 

dosis, tiempos de espera y protección del personal que los apliquen. Se deberá elegir 

desinfectantes eficaces a una amplia gama de patógenos, que no sean perjudiciales para los 

animales de la explotación, tiempo de contacto, actividad en la materia orgánica, que no dañe 

los materiales en los que se aplique, etc… Estos desinfectantes se utilizarán en la 

concentración recomendada por los fabricantes, empleando volúmenes de aplicación que 

permitan impregnar bien todas las superficies y dejarlo actuar durante el tiempo necesario- 

A parte de la limpieza y desinfección, también se pueden llevar tareas de desratización y 

desinsectación para conseguir un buen control de insectos y ratas en el futuro. 

También se deberá proceder con la limpieza de las instalaciones de suministro de alimento y 

de agua, así mismo también se deberán limpiar a conciencia los silos de alimentación y 

depósitos de agua, por los posibles restos de medicamentos. 

Los alrededores de las naves y los parques también se deberán limpiar eliminando residuos, 

deyecciones, malas hierbas,… con lo que se evitará la presencia de fauna silvestre. 

4. Uniformidad de lotes 

Como se ha mencionado en el anejo 4, los lotes que se introducirán en la explotación tendrán 

el mismo origen y misma edad. Aparte de facilitar el control de los animales, también se hace 

para garantizar que todos los animales provengan del mismo lugar en el que deben haber 

seguido los tratamientos sanitarios y veterinarios necesarios para mantener una condición 

libre de enfermedades.  

En el caso de alojar lotes de diferentes edades y origen al tener dos naves, cada lote se alojará 

en distinta nave. 

5. Gestio n de residuos 

El sistema que se utilizará para retirar las deyecciones de los aviaros será mediante un sistema 

de retirada diaria mediante cintas transportadoras, cada aviario constará de dos cintas 

transportadoras, una en el piso superior bajo la superficie utilizable por las gallinas y otra en el 

piso inferior, evitando la caída de estas deyecciones a los animales que se encuentren en la 

zona inferior. Las cintas transportadoras se disponen longitudinalmente con los aviarios, estas 

conducirán a otra cinta transportadora transversal situada en la zona este de la nave, zona que 

se denominará como zona sucia, esta cinta transportadora será la encargada de recibir las 

deyecciones de todos los aviarios y de sacarlas fuera de la nave hasta el depósito de 

deyecciones. Este sistema se pondrá en marcha cada 24 o 48 horas para evitar la acumulación 

de deyecciones y reducir la emisión de NH3 en el interior de la nave. 
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Respecto a la retirada de cadáveres, esta se debe realizar tras el avistamiento de algún animal 

muerto. Este se recogerá inmediatamente y se introducirá en el depósito de cadáveres 

habilitado en la explotación donde se almacenará hasta que se avise a la empresa contratada y 

autorizada para el transporte de bajas, la cual transportará los cadáveres a la planta de 

procesado de cadáveres. Una vez vacío el contendor de cadáveres se deberá limpiar y 

desinfectar para evitar un posible foco de contaminación dentro de la explotación. 

Los distintitos residuos producidos en la explotación deberán tratarse según lo indicado en la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Los residuos obtenidos por 

utilización de medicamentos, desinfectantes, productos zoosanitarios, etc… serán 

considerados residuos peligrosos de acuerdo con la Decisión 2000/532/CE y se almacenarán en 

contenedores debidamente identificados, los cuales deberán ser transportados y tratados por 

una empresa autorizada para ello.  

Finalmente, los residuos comunes o no peligrosos que se produzcan se deberán depositar en el 

contenedor de residuos municipales más cercano. 

6. Tratamientos veterinarios 

Los tratamientos veterinarios serán llevados a cabo por veterinarios autorizados contratados 

por la empresa, los cuales establecerán los tratamientos a llevar a cabo y examinarán los 

animales periódicamente para observar cualquier irregularidad tanto en comportamiento 

como en consumo de pienso y agua. 

7. Bienestar animal 

El bienestar animal influye también en la aparición de patologías debidas al debilitamiento del 

sistema inmunológico del animal causado por situaciones de estrés o mala alimentación. Por 

esto se deberán cumplir en todo momento todas las disposiciones de las normativas de 

bienestar animal para gallinas ponedoras y se contará con personal cualificado que sea capaz 

de realizar el manejo de los animales reduciendo al mínimo posible el estrés sometido a los 

animales. En particular, se cumplirá con lo establecido en el R.D. 3/2002, de 11 de enero, por 

el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras. 
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1. Introduccio n 

Un factor muy importante en el periodo de producción de los animales es el suministro de 

agua. Cuando se habla de suministro de agua se refiere tanto al suministro de agua en las 

instalaciones como al de los animales.  

Las aves consumen notables cantidades de agua debido al alto contenido de agua en el huevo. 

El nivel de puesta afecta al consumo de agua por lo que es esencial mantener un suministro de 

agua de calidad para las aves durante todo el día, para ello será necesario el dimensionado 

correcto de la instalación de suministro de agua para garantizar el buen funcionamiento de los 

bebederos de los aviarios. 

2. Dimensionado de los depo sitos 

Para realizar el dimensionado será necesario saber las necesidades de los animales y de las 

instalaciones para realizar el dimensionado de la instalación.  

Para el suministro de agua se deberá disponer de un depósito de regulación que se llenará una 

vez al día y desde este se bombeará el agua a la explotación, por lo que se deberá disponer de 

un depósito que contenga la cantidad de agua necesaria para los animales y una cantidad 

adicional para el suministro de agua a las instalaciones como los baños o vestuarios. 

Para garantizar el suministro de agua en las naves de alojamiento será necesario de disponer 

de depósitos auxiliares, uno para cada nave, que deberán disponer de la cantidad de agua 

suficiente por si ocurre algún fallo en el suministro principal poder seguir suministrando agua a 

los animales. 

2.1. Necesidades de los animales 
El consumo de agua está afectado por diferentes factores como la edad, fase de puesta de los 

animales, raza, temperatura, etc… Por lo tanto, para saber el consumo de agua, se consultarán 

las guías de manejo de cada raza, por lo que la red se dimensionará suponiendo los datos de 

consumo de una raza comercial. 

Tabla 1- Consumo de agua de raza comercial 

EDAD (semanas) CONSUMO DE AGUA (ml/ave/día) 

18 123-176 

28 161-226 

38 162-228 

48 161-226 

58 159-224 

68 159-224 

78 159-224 

88 159-224 
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2.2. Depósitos auxiliares 
Como se ha mencionado antes cada nave deberá contar con un depósito auxiliar mediante el 

que suministrar el agua a los animales en caso de algún fallo en el suministro principal. 

Para garantizar el suministro los depósitos se dimensionarán en base a las necesidades 

máximas de los animales durante el periodo de producción. 

Necesidades máximas de agua = 228 
𝑚𝑙

𝑎𝑣𝑒 𝑦 𝑑í𝑎
 

Por lo tanto habrá que saber las necesidades diarias de todas las naves alojadas en la nave 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 =  5.000 𝑎𝑣𝑒𝑠 ∗  
1 𝑙

1.000 𝑚𝑙
∗ 228 

𝑚𝑙

𝑎𝑣𝑒 𝑦 𝑑í𝑎
 

𝑁𝑒𝑐𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠 = 1.140
𝑙

𝑑í𝑎
 

Los depósitos se dimensionarán de modo que puedan suministrar agua durante varios días por 

la posible duración del fallo en el suministro. Por lo tanto se dimensionarán para 3 días de 

suministro. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 1.140
𝑙

𝑑í𝑎
∗ 3 𝑑í𝑎𝑠 = 3.420 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Por lo tanto se instalarán depósitos de agua de 3.5000 litros. 

 Dimensiones: 

o Diámetro (m) = 1,3 m 

o Altura (m) = 2,7 m 

 

2.3. Depósito regulador 
Para calcular la capacidad necesaria del depósito regulador será necesario saber las 

necesidades diarias de las 10.000 aves, este valor será el doble de las necesidades de las aves 

diarias calculado previamente (2.280 l/día).  

Ya que las necesidades de agua son de 2.280 l/día por parte de los animales, y teniendo en 

cuenta el uso de las instalaciones  se ampliará el depósito a 3.000 l/día 

 Dimensiones: 

o Diámetro (m) = 1,35 m 

o Altura (m) = 2,3 m 
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3. Datos de partida 

Para realizar el dimensionado de la instalación hidráulica habrá que tener claros ciertos 

parámetros para poder realizarlo. Estos parámetros están determinados por el DB SH-4, en el 

caso de los aparatos en cuartos de baño y vestuarios, y por las especificaciones indicadas en 

los catálogos comerciales de los aparatos a utilizar. 

3.1. Caudales mínimos a suministrar 
El factor más importante para la determinación de las dimensiones de las tuberías es el de 

cuanta cantidad de agua deberá circular por las tuberías. Este valor es de gran importancia ya 

que determinará la velocidad de paso y las pérdidas de cargas que se producirán en cada 

tramo de la red de tuberías. 

Los caudales mínimos necesarios en los aparatos más comunes en una instalación hidráulica 

están determinados por el DB SH-4. De todos los caudales que se determinan en la Tabla 2.1 

del DB SH-4 se utilizarán los mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 2 - Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

Aparato Caudal instantáneo mínimo 
de agua fría (l/s) 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS (l/s) 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

 

En el caso de los bebederos que se utilizarán en las naves de alojamiento se utilizarán 

catálogos comerciales en los que se indica el caudal que son capaces de suministrar. En este 

caso se utilizarán bebederos de tetina que suministrarán de 50 a 100 ml/min. 

Hay que considerar que no todos los aparatos se utilizan al mismo tiempo, debido a esto se 

debe aplicar a cada tramo que alimente una zona un coeficiente de simultaneidad 

(Ksimult)calculado según los aparatos que se encuentren en la zona siendo este coeficiente 

mayor a 0,2. 

𝐾𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡 =  
1

√𝑛 − 1
 ≥ 0,2 

Siendo n el número de aparatos a los que se abastece. 
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3.2. Presión de funcionamiento 
Para garantizar el correcto funcionamiento de los aparatos instalados es necesario 

proporcionar una presión mínima en el aparato para que este sea capaz de proporcionar el 

caudal requerido. 

Tal y como pasaba en los caudales, las presiones mínimas y máximas de funcionamiento de los 

equipamientos están recopiladas en el DB SH-4. 

Tabla 3 - Presiones de funcionamiento 

Aparato Presión mínima (m.c.a.) Presión máxima (m.c.a.) 

Grifos comunes 10 50 

Fluxores y calentadores 15 50 

 

La presión en cualquier punto debe ser menor de 50 m.c.a. 

En el caso de los bebederos, para garantizar una presión suficiente para el funcionamiento de 

los bebederos y de los suministradores de medicamento se deberá proporcionar a estos 

aparatos una presión mínima de 3 m.c.a. y máxima de 20 m.c.a. 

3.3. Datos de partida de la red de tuberías 
Con el esquema de la red mostrado en el Plano nºX se obtienen las longitudes de las tuberías 

medidas en plano, sin embargo para el cálculo de las pérdidas de carga se utilizará el método 

de las longitudes equivalentes. El método de las longitudes equivalentes consiste en aumentar 

un 20% las longitudes de las tuberías para tomar en cuenta las posibles pérdidas de carga 

producidas por elementos instalados, tales como contadores, válvulas, filtros, etc…  

Por lo tanto para comenzar el dimensionado de las tuberías se partirá de los datos comentados 

anteriormente y el esquema trazado en el Plano nºX. Estos datos se resumen en la Tabla 4. 
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Tabla 4 - Datos de partida de la instalación 

 

Punto Cota (m) Tramo Longitud (m)

Longitud 

equivalente 

(m)

Caudal 

mínimo bruto 

(l/s)

Coeficiente de 

simultaneidad 

(Ksimult)

Caudal 

mínimo 

simultáneo 

(l/s)

Pmín 

(m.c.a.)

Pmáx 

(m.c.a.)

1 60,0 Bomba 0,00 0,00 5,11 5,11

2 59,5 1-2 7,97 9,57 5,11 5,11

Baño 1 62,0 2-B1 3,25 3,90 0,20 1,00 0,20

Inodoro 1 60,5 B1-I1 0,18 0,22 0,10 0,10 10 50

Lavabo 1 61,0 B1-L1 1,03 1,24 0,10 0,10 10 50

3 59,5 2-3 1,60 1,92 4,91 4,91

Baño 2 62,0 3-B2 3,25 3,90 0,20 1,00 0,20

Inodoro 2 60,5 B2-I2 0,18 0,22 0,10 0,10 10 50

Lavabo 2 61,0 B2-L2 1,12 1,35 0,10 0,10 10 50

4 59,5 3-4 2,40 2,88 4,71 4,71

Vestuario H 62,0 4-VH 0,18 0,22 0,80 0,45 0,36

6 62,0 VH-6 1,58 1,89 0,20 0,20

Lavabo H1 61,0 6-LH1 0,04 0,04 0,10 0,10 10 50

7 62,0 6-7 0,36 0,43 0,10 0,10

Lavabo H2 61,0 7-LH2 0,04 0,04 0,10 0,10 10 50

8 62,0 VH-8 0,58 0,70 0,60 0,60

Inodoro H1 60,5 8-IH1 0,12 0,15 0,10 0,10 10 50

9 62,0 8-9 0,64 0,77 0,50 0,50

Inodoro H2 60,5 9-IH2 0,12 0,15 0,10 0,10 10 50

10 62,0 9-10 0,50 0,60 0,40 0,40

Ducha H1 62,0 10-DH1 0,04 0,05 0,20 0,20 10 50

11 62,0 10-11 0,85 1,02 0,20 0,20

Ducha H2 62,0 11-DH2 0,04 0,05 0,20 0,20 10 50

Vestuario M 62,0 4-VM 0,88 1,05 0,80 0,45 0,36

12 62,0 VM-12 1,67 2,00 0,20 0,20

Lavabo M1 61,0 12-LH1 0,04 0,04 0,10 0,10 10 50

13 62,0 12-13 0,36 0,43 0,10 0,10

Lavabo M2 61,0 13-LH2 0,04 0,04 0,10 0,10 10 50

14 62,0 VM-14 0,05 0,06 0,60 0,60

Inodoro M1 60,5 14-IH1 0,12 0,15 0,10 0,10 10 50

15 62,0 14-15 0,64 0,77 0,50 0,50

Inodoro M2 60,5 15-IH2 0,12 0,15 0,10 0,10 10 50

16 62,0 15-16 1,03 1,24 0,40 0,40

Ducha M1 62,0 16-DH1 0,04 0,05 0,20 0,20 10 50

17 62,0 16-17 0,85 1,02 0,20 0,20

Ducha H2 62,0 17-DH2 0,04 0,05 0,20 0,20 10 50

5 59,5 4-5 12,22 14,66 3,11 3,11

18 61,8 5-18 4,73 5,67 1,55 1,55

Depósito Auxiliar 1 60,0 DA1-18 1,95 2,34 1,55 1,55

19 61,8 18-19 0,27 0,32 1,55 1,55

Nave 1 Fila 1A 61,8 19-N1F1A 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

20 61,8 19-20 0,89 1,07 1,38 1,38

Nave 1 Fila 1B 61,1 20-N1F1B 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

21 61,8 20-21 0,89 1,07 1,21 1,21

Nave 1 Fila 1C 61,8 21-N1F1C 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

22 61,8 21-22 1,98 2,38 1,04 1,04

Nave 1 Fila 2A 61,8 22-N1F2A 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

23 61,8 22-23 0,89 1,07 0,86 0,86

Nave 1 Fila 2B 61,1 23-N1F2B 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

24 61,8 23-24 0,89 1,07 0,69 0,69

Nave 1 Fila 2C 61,8 24-N1F2C 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

25 61,8 24-25 1,98 2,38 0,52 0,52

Nave 1 Fila 3A 61,8 25-N1F3A 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

26 61,8 25-26 0,89 1,07 0,35 0,35

Nave 1 Fila 3B 61,1 256N1F3B 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

27 61,8 26-27 0,89 1,07 0,17 0,17

Nave 1 Fila 3C 61,8 27-N1F3C 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

28 61,8 5-28 4,72 5,66 1,55 1,55

Depósito Auxiliar 2 60,0 DA2-28 1,95 2,34 1,55 1,55

29 61,8 28-29 0,28 0,33 1,55 1,55

Nave 2 Fila 1A 61,8 29-N2F1A 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

30 61,8 29-30 0,89 1,07 1,38 1,38

Nave 2 Fila 1B 61,1 30-N2F1B 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

31 61,8 30-31 0,89 1,07 1,21 1,21

Nave 2 Fila 1C 61,8 31-N2F1C 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

32 61,8 31-32 1,98 2,38 1,04 1,04

Nave 2 Fila 2A 61,8 32-N2F2A 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

33 61,8 32-33 0,89 1,07 0,86 0,86

Nave 2 Fila 2B 61,1 33-N2F2B 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

34 61,8 33-34 0,89 1,07 0,69 0,69

Nave 2 Fila 2C 61,8 34-N2F2C 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

35 61,8 34-35 1,98 2,38 0,52 0,52

Nave 2 Fila 3A 61,8 35-N2F3A 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

36 61,8 35-36 0,89 1,07 0,35 0,35

Nave 2 Fila 3B 61,1 36-N2F3B 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20

37 61,8 36-37 0,89 1,07 0,17 0,17

Nave 2 Fila 3C 61,8 37-N2F3C 45,55 54,66 0,17 0,17 3 20
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4. Dimensionado de las tuberí as 

Una vez obtenidos los datos de partida de la red se pasará al dimensionado de las diferentes 

tuberías. Para ello es necesario seguir una serie de fases para conseguir un dimensionado 

correcto. 

4.1. Diámetro interno 
Para conseguir el diámetro interno teórico que será necesario existen varios métodos de 

cálculo. En este caso se ha optado por la utilización del método clásico en el que se escoge una 

velocidad de circulación determinada, en este caso 1,5 m/s, y con este valor y el caudal que 

circulará por la tubería se obtiene el diámetro interior teórico de esta mediante la siguiente 

expresión: 

𝐷𝑖𝑛𝑡 (𝑚𝑚) = √
4.000 ∗ 𝑄 (

𝑙
𝑠)

𝜋 ∗ 𝑉 (
𝑚
𝑠 )

 

Una vez obtenidos los diámetros interiores teóricos se seleccionarán las tuberías según el 

siguiente diámetro nominal (DN) al teórico obtenido. Dado que no se utilizarán los mismos 

materiales en toda la instalación, se tendrá que consultar los catálogos para cada tipo de 

material para saber sus DN y sus espesores. En este caso se utilizarán tuberías de acero 

galvanizado para el suministro desde el depósito regulador hasta las derivaciones a las zonas 

de suministro y a partir de estas se utilizarán tuberías de polietileno reticulado (PEX o XLPE) 

hasta los aparatos de suministro. 

Tabla 5 - Diámetros nominales XLPE Serie 5 PN10 

XLPE PN 10 

DN (mm) De (mm) e (mm) 

16 16 1,8 

20 20 1,9 

25 25 2,3 

32 32 2,9 
  



7 
 

Tabla 6 - Diámetros nominales Acero Galvanizado PN25 

Acero Galvanizado PN 25 

DN (mm) De (mm) e (mm) 

10 17,2 2,35 

15 21,3 2,65 

20 26,9 2,65 

25 33,7 3,25 

32 42,4 3,25 

40 48,3 3,25 

50 60,3 3,65 

65 76,1 3,65 

 

Una vez realizados los cálculos para cada tramo de tubería se obtienen los resultados indicados 

en la Tabla 7 en la que también si indican los valores del diámetro interno real, este diámetro 

se obtiene de la diferencia del diámetro externo y el espesor. 

𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑚𝑚) =  𝐷𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑚𝑚) − 2 ∗ 𝑒 (𝑚𝑚) 

De

e

 

Figura 1 - Esquema tubería 
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Tabla 7 - Diámetros de las tuberías  

 

Punto Cota (m) Tramo

Diámetro interior teórico 

(mm) DN De (mm) E (mm)

Diámetro interior 

real(mm)

1 60,0 Bomba 65,8 65 76,1 3,7 68,8

2 59,5 1-2 65,8 65 76,1 3,7 68,8

Baño 1 62,0 2-B1 13,0 20 26,9 2,7 21,6

Inodoro 1 60,5 B1-I1 9,2 16 16,0 1,8 12,4

Lavabo 1 61,0 B1-L1 9,2 16 16,0 1,8 12,4

3 59,5 2-3 64,5 65 76,1 3,7 68,8

Baño 2 62,0 3-B2 13,0 20 26,9 2,7 21,6

Inodoro 2 60,5 B2-I2 9,2 16 16,0 1,8 12,4

Lavabo 2 61,0 B2-L2 9,2 16 16,0 1,8 12,4

4 59,5 3-4 63,2 65 76,1 3,7 68,8

Vestuario H 62,0 4-VH 17,4 20 26,9 2,7 21,6

6 62,0 VH-6 13,0 20 20,0 1,9 16,2

Lavabo H1 61,0 6-LH1 9,2 16 16,0 1,8 12,4

7 62,0 6-7 9,2 16 16,0 1,8 12,4

Lavabo H2 61,0 7-LH2 9,2 16 16,0 1,8 12,4

8 62,0 VH-8 22,6 32 32,0 2,9 26,2

Inodoro H1 60,5 8-IH1 9,2 16 16,0 1,8 12,4

9 62,0 8-9 20,6 32 32,0 2,9 26,2

Inodoro H2 60,5 9-IH2 9,2 16 16,0 1,8 12,4

10 62,0 9-10 18,4 25 25,0 2,3 20,4

Ducha H1 62,0 10-DH1 13,0 20 20,0 1,9 16,2

11 62,0 10-11 13,0 20 20,0 1,9 16,2

Ducha H2 62,0 11-DH2 13,0 20 20,0 1,9 16,2

Vestuario M 62,0 4-VM 17,4 20 26,9 2,7 21,6

12 62,0 VM-12 13,0 20 20,0 1,9 16,2

Lavabo M1 61,0 12-LH1 9,2 16 16,0 1,8 12,4

13 62,0 12-13 9,2 16 16,0 1,8 12,4

Lavabo M2 61,0 13-LH2 9,2 16 16,0 1,8 12,4

14 62,0 VM-14 22,6 32 32,0 2,9 26,2

Inodoro M1 60,5 14-IH1 9,2 16 16,0 1,8 12,4

15 62,0 14-15 20,6 32 32,0 2,9 26,2

Inodoro M2 60,5 15-IH2 9,2 16 16,0 1,8 12,4

16 62,0 15-16 18,4 25 25,0 2,3 20,4

Ducha M1 62,0 16-DH1 13,0 20 20,0 1,9 16,2

17 62,0 16-17 13,0 20 20,0 1,9 16,2

Ducha H2 62,0 17-DH2 13,0 20 20,0 1,9 16,2

5 59,5 4-5 51,3 50 60,3 3,7 53

18 61,8 5-18 36,3 40 48,3 3,3 41,8

Depósito Auxiliar 1 60,0 DA1-18 36,3 40 48,3 3,3 41,8

19 61,8 18-19 36,3 40 48,3 3,3 41,8

Nave 1 Fila 1A 61,8 19-N1F1A 12,1 20 20,0 1,9 16,2

20 61,8 19-20 34,2 32 42,4 3,3 35,9

Nave 1 Fila 1B 61,1 20-N1F1B 12,1 20 20,0 1,9 16,2

21 61,8 20-21 32,0 32 42,4 3,3 35,9

Nave 1 Fila 1C 61,8 21-N1F1C 12,1 20 20,0 1,9 16,2

22 61,8 21-22 29,6 32 42,4 3,3 35,9

Nave 1 Fila 2A 61,8 22-N1F2A 12,1 20 20,0 1,9 16,2

23 61,8 22-23 27,1 25 33,7 3,3 27,2

Nave 1 Fila 2B 61,1 23-N1F2B 12,1 20 20,0 1,9 16,2

24 61,8 23-24 24,2 25 33,7 3,3 27,2

Nave 1 Fila 2C 61,8 24-N1F2C 12,1 20 20,0 1,9 16,2

25 61,8 24-25 21,0 20 26,9 2,7 21,6

Nave 1 Fila 3A 61,8 25-N1F3A 12,1 20 20,0 1,9 16,2

26 61,8 25-26 17,1 20 26,9 2,7 21,6

Nave 1 Fila 3B 61,1 256N1F3B 12,1 20 20,0 1,9 16,2

27 61,8 26-27 12,1 15 21,3 2,7 16

Nave 1 Fila 3C 61,8 27-N1F3C 12,1 20 20,0 1,9 16,2

28 61,8 5-28 36,3 40 48,3 3,3 41,8

Depósito Auxiliar 2 60,0 DA2-28 36,3 40 48,3 3,3 41,8

29 61,8 28-29 36,3 40 48,3 3,3 41,8

Nave 2 Fila 1A 61,8 29-N2F1A 12,1 20 20,0 1,9 16,2

30 61,8 29-30 34,2 32 42,4 3,3 35,9

Nave 2 Fila 1B 61,1 30-N2F1B 12,1 20 20,0 1,9 16,2

31 61,8 30-31 32,0 32 42,4 3,3 35,9

Nave 2 Fila 1C 61,8 31-N2F1C 12,1 20 20,0 1,9 16,2

32 61,8 31-32 29,6 32 42,4 3,3 35,9

Nave 2 Fila 2A 61,8 32-N2F2A 12,1 20 20,0 1,9 16,2

33 61,8 32-33 27,1 25 33,7 3,3 27,2

Nave 2 Fila 2B 61,1 33-N2F2B 12,1 20 20,0 1,9 16,2

34 61,8 33-34 24,2 25 33,7 3,3 27,2

Nave 2 Fila 2C 61,8 34-N2F2C 12,1 20 20,0 1,9 16,2

35 61,8 34-35 21,0 20 26,9 2,7 21,6

Nave 2 Fila 3A 61,8 35-N2F3A 12,1 20 20,0 1,9 16,2

36 61,8 35-36 17,1 20 26,9 2,7 21,6

Nave 2 Fila 3B 61,1 36-N2F3B 12,1 20 20,0 1,9 16,2

37 61,8 36-37 12,1 15 21,3 2,7 16

Nave 2 Fila 3C 61,8 37-N2F3C 12,1 20 20,0 1,9 16,2
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4.2. Comprobación de las presiones de funcionamiento 
Una vez obtenidas las dimensiones de las tuberías es el momento de calcular si estas podrán 

ser capaces de suministrar las presiones necesarias en los distintos aparatos de la explotación. 

Para esto será necesario conocer los diferentes parámetros para calcular la presión 

suministrada en el punto que se supone más desfavorable, ya sea por cota a la que se 

encuentre o longitud de la tubería.  

4.2.1. Cálculo de las pérdidas de carga 
Para ello se utilizará la ecuación de pérdidas de carga de Darcy-Weisbach, esta es una ecuación 

empírica que relaciona la pérdida de carga debida a la fricción del agua a lo largo de la tubería 

con la velocidad del agua.  

𝐻𝑓 = 𝑓 ∗
𝐿

𝐷
∗

𝑉2

2𝑔
 

Siendo: 

𝐻𝑓 = Pérdida de carga debido a la fricción. (m.c.a.) 

𝑓 = Factor de fricción de Darcy. 

𝐿 = Longitud de la tubería. (m) En este caso se utilizará las longitudes equivalentes para asumir 

las pérdidas de carga por los aparatos de control de la instalación. 

𝐷 = Diámetro de la tubería. (m) 

𝑉 = Velocidad del agua. (m/s) 

𝑔 = Aceleración de la gravedad. (m/s2) 

En este caso se utilizará la ecuación en función del caudal quedando de esta forma: 

𝐻𝑓 = 0,0826 ∗ 𝑓 ∗ 𝐿 ∗
𝑄2

𝐷5
 

Para poder utilizar esta ecuación es necesario conocer el factor de fricción de las diferentes 

tuberías. Existen varias fórmulas para calcularlo según el tipo de régimen al que fluye el agua 

por las tuberías indicado por el número de Reynolds 

𝑅𝑒 = 𝑉 ∗
𝐷

𝜈
 

Siendo:  

𝑅𝑒 = Número de Reynolds. 

𝐷 = Diámetro de la tubería. (m) 

𝜈 = Viscosidad cinemática del agua = 1,01 * 10-6 (m2/s). 
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. En este caso se utilizará la fórmula de Colebrook aplicable a todo tipo de material y número 

de Reynolds. 

1

√𝑓
= −2 log [

2,51

𝑅𝑒√𝑓
+

𝐾𝑟

3,7𝐷
] 

Donde: 

𝑓 = Factor de fricción de Darcy. 

𝑅𝑒 = Número de Reynolds. 

𝐷 = Diámetro de la tubería. (m) 

𝐾𝑟= Rugosidad del material. (mm) 

Tabla 8 - Rugosidad de los materiales 

Material Kr (mm) 

Polietileno 0,007 

Acero comercial 0,05 

 

Una vez realizados todos los cálculos se obtiene la siguiente tabla de resultados. 
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Tabla 9 - Pérdidas de carga en cada tramo 
 

 

Tramo

Longitud 

equivalente (m) Vreal (m/s) Reynolds

Rugosidad 

(mm)

Factor de 

fricción Hr (mca)

Bomba 0,00 1,37 93539,7173 0,05 0,018 0,000

1-2 9,57 1,37 93540 0,05 0,018 0,243

2-B1 3,90 0,55 11673 0,05 0,024 0,067

B1-I1 0,22 0,83 10166 0,007 0,017 0,011

B1-L1 1,24 0,83 10166 0,007 0,017 0,060

2-3 1,92 1,32 89875 0,05 0,018 0,045

3-B2 3,90 0,55 11673 0,05 0,024 0,067

B2-I2 0,22 0,83 10166 0,007 0,017 0,011

B2-L2 1,35 0,83 10166 0,007 0,017 0,065

3-4 2,88 1,27 86210 0,05 0,018 0,062

4-VH 0,22 0,98 20880 0,05 0,024 0,012

VH-6 1,89 0,97 15563 0,007 0,016 0,091

6-LH1 0,04 0,83 10166 0,007 0,017 0,002

6-7 0,43 0,83 10166 0,007 0,017 0,021

7-LH2 0,04 0,83 10166 0,007 0,017 0,002

VH-8 0,70 1,11 28869 0,007 0,015 0,024

8-IH1 0,15 0,83 10166 0,007 0,017 0,007

8-9 0,77 0,93 24058 0,007 0,015 0,019

9-IH2 0,15 0,83 10166 0,007 0,017 0,007

9-10 0,60 1,22 24718 0,007 0,015 0,035

10-DH1 0,05 0,97 15563 0,007 0,016 0,002

10-11 1,02 0,97 15563 0,007 0,016 0,049

11-DH2 0,05 0,97 15563 0,007 0,016 0,002

4-VM 1,05 0,98 20880 0,05 0,024 0,058

VM-12 2,00 0,97 15563 0,007 0,016 0,096

12-LH1 0,04 0,83 10166 0,007 0,017 0,002

12-13 0,43 0,83 10166 0,007 0,017 0,021

13-LH2 0,04 0,83 10166 0,007 0,017 0,002

VM-14 0,06 1,11 28869 0,007 0,015 0,002

14-IH1 0,15 0,83 10166 0,007 0,017 0,007

14-15 0,77 0,93 24058 0,007 0,015 0,019

15-IH2 0,15 0,83 10166 0,007 0,017 0,007

15-16 1,24 1,22 24718 0,007 0,015 0,071

16-DH1 0,05 0,97 15563 0,007 0,016 0,002

16-17 1,02 0,97 15563 0,007 0,016 0,049

17-DH2 0,05 0,97 15563 0,007 0,016 0,002

4-5 14,66 1,41 73854 0,05 0,019 0,541

5-18 5,67 1,13 46821 0,05 0,021 0,182

DA1-18 2,34 1,13 46821 0,05 0,021 0,075

18-19 0,32 1,13 46821 0,05 0,021 0,010

19-N1F1A 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

19-20 1,07 1,36 48459 0,05 0,021 0,060

20-N1F1B 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

20-21 1,07 1,19 42402 0,05 0,021 0,046

21-N1F1C 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

21-22 2,38 1,02 36344 0,05 0,021 0,075

22-N1F2A 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

22-23 1,07 1,48 39974 0,05 0,023 0,101

23-N1F2B 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

23-24 1,07 1,19 31979 0,05 0,023 0,065

24-N1F2C 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

24-25 2,38 1,41 30203 0,05 0,024 0,273

25-N1F3A 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

25-26 1,07 0,94 20135 0,05 0,024 0,054

256N1F3B 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

26-27 1,07 0,86 13591 0,05 0,026 0,066

27-N1F3C 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

5-28 5,66 1,13 46821 0,05 0,021 0,181

DA2-28 2,34 1,13 46821 0,05 0,021 0,075

28-29 0,33 1,13 46821 0,05 0,021 0,011

29-N2F1A 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

29-30 1,07 1,36 48459 0,05 0,021 0,060

30-N2F1B 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

30-31 1,07 1,19 42402 0,05 0,021 0,046

31-N2F1C 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

31-32 2,38 1,02 36344 0,05 0,021 0,075

32-N2F2A 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

32-33 1,07 1,48 39974 0,05 0,023 0,101

33-N2F2B 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

33-34 1,07 1,19 31979 0,05 0,023 0,065

34-N2F2C 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

34-35 2,38 1,41 30203 0,05 0,024 0,273

35-N2F3A 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

35-36 1,07 0,94 20135 0,05 0,024 0,054

36-N2F3B 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946

36-37 1,07 0,86 13591 0,05 0,026 0,066

37-N2F3C 54,66 0,84 13423 0,007 0,016 1,946
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4.2.2. Bomba del depósito de regulación 
Ya que las cotas a las que se tiene que suministrar agua desde el depósito de regulación son 

mayores a las de la bomba que proporciona el suministro habrá que saber que bomba utilizar 

para garantizar la presión en el punto más desfavorable de la instalación. Para esto se utilizará 

el teorema de Bernouilli entre dos puntos. 

𝑍1 +
𝑃1

𝛾
+ 𝐻𝐵 =  𝑍2 +

𝑃2

𝛾
+ 𝐻𝑟 

Siendo en este caso: 

𝑍1 = Cota a la que se sitúa la bomba. (m) 

𝑃1

𝛾
 = Presión en el depósito de regulación. (m.c.a.) 

𝐻𝐵 = Presión que debe suministrar la bomba. (m.c.a.) 

𝑍2 = Cota a la que se sitúa el bebedero más lejano. (m) 

𝑃2

𝛾
 = Presión que se desea obtener en el bebedero para su funcionamiento. (m.c.a.) 

𝐻𝑟 = Pérdidas de carga que se producen hasta el bebedero (m.c.a.) 

Tabla 10 - Teorema de Bernouilli para el depósito de regulación y resultado 

Parámetro Valor 

𝑍1 (m) 60 
𝑃1

𝛾
 (m.c.a.) 0 

𝑍2 (m) 61,8 
𝑃2

𝛾
 (m.c.a.) 10 

𝐻𝑟  (m.c.a.) 3,77 

𝑯𝑩  (m.c.a.) 15,6 

 

Por lo tanto habrá que escoger una bomba que deba ser capaz de suministrar una presión de 

15 m.c.a. aproximadamente cuando la bomba suministre el caudal necesario para la 

explotación. 

En el caso de las bombas para los depósitos auxiliares será necesario conocer la presión que se 

deberá proporcionar en el punto de unión del depósito con la tubería de suministro. Estas 

bombas se calcularán en un apartado posterior. 
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4.2.3. Cálculo de presiones en cada tramo 
El cálculo de las presiones en cada tramo será un cálculo sencillo siendo la presión inicial en 

cada tramo la final del tramo anterior a la que se deberá restar las pérdidas de carga y la 

diferencia de cota en cada punto del tramo. Este procedimiento se lleva a cabo obteniendo los 

resultados mostrados en la Tabla 1. 

Tabla 11 - Presiones suministradas en cada tramo 

 

Tal y como se observa en la tabla el dimensionado de la instalación hidráulica realizado es 

capaz de suministrar el caudal necesario a toda la explotación y a suficiente presión en todos 

los puntos de consumo de la explotación.  

4.2.4.  Bombas de los depósitos auxiliares 
Ya que ambos depósitos y naves de alojamiento serán similares  se calculará la presión que 

deberá suministrar la bomba para una de las naves y se aplicarán los mismos resultados para la 

otra nave, para ello se realizará el teorema de Bernouilli entre la bomba y el punto de conexión 

con la tubería de suministro obteniendo el resultado en la siguiente tabla. 

Tabla 12 - Teorema de Bernouilli para el depósito auxiliar y resultado 

Parámetro Valor 

𝑍1 (m) 60 
𝑃1

𝛾
 (m.c.a.) 0 

𝑍2 (m) 61,8 
𝑃2

𝛾
 (m.c.a.) 13,14 

𝐻𝑟  (m.c.a.) 0,075 

𝑯𝑩  (m.c.a.) 15 
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Por lo tanto se deberá disponer de una bomba que sea capaz de suministrar 15 m.c.a. 

funcionando con un caudal de 1,55 l/s. 
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1. Introduccio n 

Otra de los factores de gran importancia en la explotación será el de la instalación eléctrica. La 

instalación deberá de ser capaz de suministrar energía a todos los distintos receptores que se 

encontrarán en la explotación, tales como motores, bombas, alumbrado y tomas de corriente.  

Para realizar el dimensionado de las líneas eléctricas de las instalaciones se deberán conocer 

las características de los diferentes receptores a los que van a suministrar. 

2. Receptores necesarios 

Los receptores que serán necesarios en la explotación serán diferentes según la zona a la que 

se haga referencia. 

2.1. Naves de alojamiento 
Al existir dos naves de alojamiento se instalará un cuadro secundario en cada nave desde el 

que se controlarán los diferentes aparatos que se utilicen en la nave. 

2.1.1. Motores y bombas 
Para realizar las diferentes operaciones para mantener un correcto desarrollo del ciclo de 

producción se deberán tener los suficientes motores para hacer las siguientes tareas: 

 Suministro de pienso 

 Abastecimiento de agua 

 Recogida de la gallinaza 

 Climatización de la nave (Coolings) 

 Ventilación de la nave (Ventiladores) 

 Recogida de los huevos 

2.1.1.1. Suministro de pienso 

Para realizar el suministro de pienso será necesario de disponer de un motor en el silo que 

descargue el pienso en los dos sinfines que alimentarán las tolvas de recepción del 

suministrador de pienso de cadena. 

 Para hacer llegar el pienso hasta las tolvas se instalarán un motor por tubería con sinfín para 

que transporte el pienso desde la parte baja del silo hasta las tolvas.  

Una vez el pienso esté en las diferentes tolvas será necesario que cada sistema de distribución 

de pienso esté accionado por uno o varios motores según la distancia de recorrido de la 

cadena. Según el catálogo comercial consultado la distancia máxima de recorrido de la cadena 

para un motor es de 150 m, distancia que no es superada en el sistema. A su vez cada aviario 

está provisto de dos pisos donde se distribuye el pienso por lo que para cada nave se 

necesitarán seis motores. 
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Tabla 1 – Características de los motores del suministro de pienso 

Motor Fases 
Potencia 

(kW) 
Cos ϕ 

Distribución de pienso 3 1,1 0,85 

Tubo con sinfín 3 0,75 0,85 

Silo de pienso 3 0,75 0,85 

 

2.1.1.2. Abastecimiento de agua 

La bomba que se instalará en este caso está instalada con el objetivo de garantizar el 

suministro de agua desde el depósito auxiliar a las aves en el caso de que se produzca un fallo 

en el suministro principal. 

Tabla 2 - Características de la bomba del depósito auxiliar 

Fases Potencia (kW) Cos ϕ 

1 1,1 1 

2.1.1.3. Recogida de la gallinaza 

Para garantizar unas buenas condiciones ambientales dentro de la nave se extraerá la gallinaza 

del piso superior e inferior de los aviaros cada 1 o 2 días, para ello se deberá poner en 

funcionamiento las cintas transportadoras mediante motores. 

 Aparte de las cintas de recogida de los aviarios también habrá que tener en cuenta el motor 

que será necesario para la extracción fuera de la nave mediante la cinta transversal. 

Tabla 3 - Características de los motores de recogida de gallinaza 

Fases Potencia (kW) Cos ϕ 

3 0,75 0,85 

2.1.1.4. Climatización (Coolings) 

Durante el verano será necesario contar con este equipamiento para enfriar el aire caliente 

que entra en la nave haciendo circular agua sobre los paneles del cooling aumentado el 

contenido de agua del aire, lo cual bajará su temperatura. Para hacer circular el agua será 

necesario bombear el agua desde el depósito del sistema hasta la parte superior. 
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Tabla 4 - Características de la bomba de los coolings 

Fases Potencia (kW) Cos ϕ 

1 0,37 1 

2.1.1.5. Ventiladores 

Un factor muy importante que puede influenciar el rendimiento de la explotación es el de la 

ventilación. Gracias a la ventilación se consigue reducir la temperatura, disminuir la humedad 

del ambiente y evitar concentraciones de gases y partículas no deseadas dentro de la nave. 

Para garantizar una correcta ventilación se deberá disponer de un número suficiente de 

ventiladores, en este caso ya están calculados, los cuales necesitarán un suministro de energía 

mediante el motor de cada uno. 

Tabla 5 - Características de los motores de los ventiladores 

Fases Potencia (kW) Cos ϕ 

1 0,55 1 

2.1.1.6. Recogida de huevos 

El objetivo productivo de la explotación es el de la obtención del huevo, por lo tanto se deberá, 

al igual que para las cintas de recogida de gallinaza, tener disponible un motor para cada cinta 

de recogida de cada aviario y la cinta transversal que transportará los huevos hasta la zona de 

clasificación. 

Tabla 6 – Características de los motores de recogida de huevo 

Fases Potencia (kW) Cos ϕ 

3 2,2 0,86 

2.1.2. Alumbrado 
El ciclo de puesta está determinado por los periodos de luz y oscuridad en la nave por lo que 

mantener un nivel de iluminación de acuerdo a las necesidades de los animales. Para la 

iluminación se ha utilizado luminarias tipo LED para a la vez que proporcionares el fotoperiodo 

necesario ahorrar en el consumo de electricidad.  

Tabla 7 - Características de la luminaria utilizada 

Fases Potencia (kW) Cos ϕ Flujo luminoso (lm) 

1 0,0166 0,9 2.000 

 

El cálculo de las necesidades de luminarias se ha realizado con el programa Dialux para 

asegurar el cumplimiento de las normas de iluminación. Para conocer las necesidades de 

iluminación de las gallinas se consultará el programa de luz que se establecerá en las guías de 

manejo las razas comerciales de las gallinas ponedoras.  

Como nivel de iluminancia deseada para las gallinas se ha utilizado el valor establecido en la 

guía de manejo para gallinas HY-LINE de 30 lux. Para garantizar esta intensidad se establecerá 

un nivel de iluminancia media (Em) de 100 lux en toda la nave, con este dato y utilizando las 

luminarias mencionadas anteriormente se obtiene la siguiente distribución de luminarias. 
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Figura 1 - Distribución de luminarias en nave 

Esta distribución garantiza los siguientes niveles de iluminancia en el plano útil de la nave. 

Tabla 8 - Niveles de iluminancia proporcionados 

Superficie Em (lx) Emin (lx) Emax (lx) 

Plano útil 106 13 294 

2.2. Zona de producción 
A parte de las naves de alojamiento se cuenta con un edificio en el que se realizarán las 

labores de clasificación y el embalado del huevo para su posterior venta. El edificio estará 

dividido en dos zonas, una se le llamará zona de producción y otra que será la zona de oficinas. 

La zona de producción estará compuesta tanto por las cintas trasportadoras que comunicarán 

con las naves, donde se comenzará el proceso de inspección de roturas, y la máquina 

clasificadora conexión de la máquina. Esta zona también abarca la sala de almacén y 

expedición y los vestuarios. 

2.2.1. Motores 
En la sala de clasificación se dispondrá de la máquina de clasificación la cual estará accionada 

por un motor de las siguientes características consultadas en catálogos comerciales. 

Tabla 9 - Características del motor de la clasificadora 

Fases Potencia (kW) Cos ϕ 

1 3 1 
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2.2.2. Alumbrado 
En esta zona se ha seguido el mismo procedimiento que con las necesidades de luminarias 

para las naves. Para esta zona también se utilizará el mismo tipo de luminarias que se ha 

utilizado para las naves para las salas de clasificación y el almacén, en el caso de los vestuarios 

se utilizará otro tipo de luminarias diferentes para las duchas y los baños. 

Tabla 10 - Características de las luminarias en la zona de producción 

Zona de utilización Fases Potencia (kW) Cos ϕ 
Flujo luminoso 

(lm) 

Zonas de clasificación y 
almacén (3) 

1 0,0166 0,9 2.000 

Vestuarios (2) 1 0,008 0,9 680 

Vestuarios (1) 1 0,0112 0,9 980 

 

En este caso los niveles de iluminancia necesarios se consultarán en la norma europea UNE 

12464.1 sobre la iluminación para interiores, la cual proporciona, según la zona y su objetivo, 

los niveles de iluminancia media aconsejados para el correcto desarrollo de las actividades a 

realizar. 

Tabla 11 - Niveles de iluminancia media según norma UNE 12464.1 

Nº Referencia en norma 
UNE 

Actividad Em (lux) 

2.4 (Zona de tráfico y 
áreas comunes) 

Vestuarios, salas de lavado, servicios 200 

7.6 (Actividades 
industriales) 

Inspección de vidrios y botellas, control de 
productos, clasificación y decoración 

500 

4.2 (Zona de tráfico y 
áreas comunes) 

Manipulación de paquetes y expedición 300 

 

 

Figura 2 - Distribución de luminarias en la zona de zona de producción 
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2.3. Zona de oficinas y vestuarios 
Esta es la otra zona en la que está dividido el edificio mencionado previamente. La zona 

comprende las oficinas, el despacho, la sala de descanso, los cuartos de baño, el pasillo de 

acceso para personal y el pasillo que conduce a los vestuarios. El tipo de luminarias utilizado en 

esta zona es el mismo que el utilizado para las naves de alojamiento. 

En esta zona también se han seguido las recomendaciones establecidas en la norma UNE 

12464.1 sobre la iluminación para interiores. 

Tabla 12 - Niveles de iluminancia media según norma UNE 12464.1 

Nº Referencia en norma 
UNE 

Actividad Em (lux) 

2.4 (Zona de tráfico y 
áreas comunes) 

Vestuarios, salas de lavado, servicios 200 

1.2 (Oficinas) 
Escritura, escritura a máquina, lectura y 

tratamiento de datos 
500 

2.2 (Zona de tráfico y 
áreas comunes) 

Salas de descanso 100 

1.1 (Zona de tráfico y 
áreas comunes) 

Áreas de circulación y pasillos 100 

4.1 (Zona de tráfico y 
áreas comunes) 

Almacenes y cuarto de almacén 100 

 

Tabla 13 - Distribución de luminarias en la zona de oficinas 
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3. Ca lculo del transformador 

Para poder realizar el cálculo de las secciones de las líneas es necesario conocer el 

transformador que hará falta para suministrar energía a la explotación.  

Para saber el transformador que se necesitará se deberá averiguar la potencia aparente de 

toda la instalación. Para ello se utilizarán las siguientes fórmulas de electrotecnia para los 

diferentes tipos de receptores. 

Potencia en tomas de corriente trifásica (W): 𝑃 = √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑 

Potencia en toma de corriente (W): 𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑 

Factor de utilización en tomas de corriente: 𝐹𝑢 = 0,1 +
0,9

𝑛
 

Potencia para el alumbrado (W): 𝑃 = 1,8 ∗ 𝑃𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 ∗ cos 𝜑 

Potencia reactiva (VAr): 𝑄 = 𝑃 ∗ 𝑡𝑔 𝜑 

Potencia aparente (VA): 𝑆 =  √𝑃2 + 𝑄2 

Donde: 

U = Tensión (V) 

I = Intensidad nominal (A) 

N = número de tomas de corriente 

Utilizando todas las formas se obtienen los datos mostrados en las siguientes tablas. 
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Tabla 14 - Potencias obtenidas para el Cuadro Secundario 1 

 

Nº Línea Línea desde CuadroLínea hasta Nº receptores Tensión (V) Fases

P unitaria 

eléctrica 

(W)

Tomas de 

corriente I 

nominal (A) Cos ϕ P total (W) Q total (Var)

L1.1 CS1 Ventilador 1 1 230 F+N+T 550 1,00 550 0

L1.2 CS1 Ventilador 2 1 230 F+N+T 550 1,00 550 0

L1.3 CS1 Ventilador 3 1 230 F+N+T 550 1,00 550 0

L1.4 CS1 Recogida gallinaza 1 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L1.5 CS1 Recogida gallinaza 2 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L1.6 CS1 Recogida gallinaza 3 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L1.7 CS1 Recogida gallinaza 4 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L1.8 CS1 Recogida gallinaza 5 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L1.9 CS1 Recogida gallinaza 6 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L1.10 CS1 Recogida gallinaza 7 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L1.11 CS1 Cooling 1 1 230 F+N+T 370 1,00 370 0

L1.12 CS1 Cooling 2 1 230 F+N+T 370 1,00 370 0

L1.13 CS1 Cooling 3 1 230 F+N+T 370 1,00 370 0

L1.14 CS1 Cooling 4 1 230 F+N+T 370 1,00 370 0

L1.15 CS1 Alimentación por cadena 1 1 400 3F+N+T 1100 0,85 1100 682

L1.16 CS1 Alimentación por cadena 2 1 400 3F+N+T 1100 0,85 1100 682

L1.17 CS1 Alimentación por cadena 3 1 400 3F+N+T 1100 0,85 1100 682

L1.18 CS1 Alimentación por cadena 4 1 400 3F+N+T 1100 0,85 1100 682

L1.19 CS1 Alimentación por cadena 5 1 400 3F+N+T 1100 0,85 1100 682

L1.20 CS1 Alimentación por cadena 6 1 400 3F+N+T 1100 0,85 1100 682

L1.21 CS1 Recolectora de huevos fila 1 1 400 3F+N+T 2200 0,86 2200 1305

L1.22 CS1 Recolectora de huevos fila 2 1 400 3F+N+T 2200 0,86 2200 1305

L1.23 CS1 Recolectora de huevos fila 3 1 400 3F+N+T 2200 0,86 2200 1305

L1.24 CS1 Recolectora de huevos a clasificadora 1 400 3F+N+T 2200 0,86 2200 1305

L1.25 CS1 Silo de pienso 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L1.26 CS1 Tubos con sinfín 2 400 3F+N+T 750 0,85 1500 930

L1.27 CS1 Alumbrado (F 1,3,5) 18 220 F+N+T 16,6 0,90 299 145

L1.28 CS1 Alumbrado (F 2,4,6) 18 220 F+N+T 16,6 0,90 299 145

L1.29 CS1 Bomba depósito auxiliar 1 1 230 F+N+T 1100 1,00 1100 0



9 
 

Tabla 15 - Potencias obtenidas para el Cuadro Secundario 2 

 

Tabla 16 - Potencias obtenidas para el Cuadro Secundario 3 

 

  

Nº Línea

Línea desde 

Cuadro Línea hasta Nº receptores Tensión (V) Fases

P unitaria 

eléctrica 

(W)

Tomas de 

corriente I 

nominal (A) Cos ϕ P total (W) Q total (Var)

LCS2 CGP CS2 400 3F+N+T 0,89 27728 14249

L2.1 CS2 Ventilador 1 1 230 F+N+T 550 1,00 550 0

L2.2 CS2 Ventilador 2 1 230 F+N+T 550 1,00 550 0

L2.3 CS2 Ventilador 3 1 230 F+N+T 550 1,00 550 0

L2.4 CS2 Recogida gallinaza 1 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L2.5 CS2 Recogida gallinaza 2 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L2.6 CS2 Recogida gallinaza 3 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L2.7 CS2 Recogida gallinaza 4 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L2.8 CS2 Recogida gallinaza 5 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L2.9 CS2 Recogida gallinaza 6 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L2.10 CS2 Recogida gallinaza 7 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L2.11 CS2 Cooling 1 1 230 F+N+T 370 1,00 370 0

L2.12 CS2 Cooling 2 1 230 F+N+T 370 1,00 370 0

L2.13 CS2 Cooling 3 1 230 F+N+T 370 1,00 370 0

L2.14 CS2 Cooling 4 1 230 F+N+T 370 1,00 370 0

L2.15 CS2 Alimentación por cadena 1 1 400 3F+N+T 1100 0,85 1100 682

L2.16 CS2 Alimentación por cadena 2 1 400 3F+N+T 1100 0,85 1100 682

L2.17 CS2 Alimentación por cadena 3 1 400 3F+N+T 1100 0,85 1100 682

L2.18 CS2 Alimentación por cadena 4 1 400 3F+N+T 1100 0,85 1100 682

L2.19 CS2 Alimentación por cadena 5 1 400 3F+N+T 1100 0,85 1100 682

L2.20 CS2 Alimentación por cadena 6 1 400 3F+N+T 1100 0,85 1100 682

L2.21 CS2 Recolectora de huevos fila 1 1 400 3F+N+T 2200 0,86 2200 1305

L2.22 CS2 Recolectora de huevos fila 2 1 400 3F+N+T 2200 0,86 2200 1305

L2.23 CS2 Recolectora de huevos fila 3 1 400 3F+N+T 2200 0,86 2200 1305

L2.24 CS2 Recolectora de huevos a clasificadora 1 400 3F+N+T 2200 0,86 2200 1305

L2.25 CS2 Silo de pienso 1 400 3F+N+T 750 0,85 750 465

L2.26 CS2 Tubos con sinfín 2 400 3F+N+T 750 0,85 1500 930

L2.27 CS2 Alumbrado (F 1,3,5) 18 220 F+N+T 16,6 0,90 299 145

L2.28 CS2 Alumbrado (F 2,4,6) 18 220 F+N+T 16,6 0,90 299 145

L2.29 CS2 Bomba depósito auxiliar 2 1 230 F+N+T 1100 1,00 1100 0

Nº Línea Línea desde CuadroLínea hasta Nº receptores Tensión (V) Fases

P unitaria 

eléctrica 

(W)

Tomas de 

corriente I 

nominal (A) Cos ϕ P total (W) Q total (Var)

LCS3 CGP CS3 400 3F+N+T 0,83 17482 12542

L.3.1 CS3 Alumbrado (C. limpieza) 1 220 F+N+T 16,6 0,90 17 13

L.3.2 CS3 Alumbrado (Baño 2) 1 220 F+N+T 16,6 0,90 17 13

L.3.3 CS3 Alumbrado (Baño 1) 1 220 F+N+T 16,6 0,90 17 13

L.3.4 CS3 Alumbrado (Vestíbulo) 2 220 F+N+T 16,6 0,90 33 26

L.3.5 CS3 Alumbrado (Pasillo acceso) 1 220 F+N+T 16,6 0,90 17 13

L.3.6 CS3 Alumbrado (Oficinas) 4 220 F+N+T 16,6 0,90 66 52

L.3.7 CS3 Alumbrado (Dirección) 4 220 F+N+T 16,6 0,90 66 52

L.3.8 CS3 Alumbrado (Pasillo vestuarios) 2 220 F+N+T 16,6 0,90 33 26

L3.9 CS3 Bomba Depósito regulador 1 400 3F+N+T 4000 0,90 4000 2422

L3.10 CS3 TC O+D 6 230 F+N+T 736 16 0,80 4416 3312

L3.11 CS3 TC Descanso 2 400 3F+N+T 4400 25 0,80 8800 6600
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Tabla 17 - Potencias obtenidas para el Cuadro General de Protección 

 

Para saber el transformador que hará falta se utilizan los valores obtenidos en el CGP 

obteniendo: 

𝑆𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = √72.9372 + 41.0412 = 83.691 𝑉𝐴 = 83,7 𝑘𝑉𝐴 

Al haber obtenido este valor hará falta un transformador que sea capaz de soportar el 

siguiente valor en la tabla de las características de los transformadores trifásicos de potencia. 

Tabla 18 – Características de los transformadores trifásicos de potencia 

 

Una vez ya conocidos todos los datos de los receptores que se encontrarán en la explotación 

se podrá pasar al cálculo de las líneas eléctricas. 

  

Nº Línea Línea desde Cuadro Línea hasta Nº receptores Tensión (V) Fases

P unitaria eléctrica 

(W)

Tomas de corriente I 

nominal (A) Cos ϕ P total (W) Q total (Var)

L0 CT (100 kVA) CGP 400 3F+N+T 72937 41041

L.0.1 CGP Clasificadora 1 230 F+N+T 3000 1,00 3000 0

L.0.2 CGP Alumbrado transportadora 9 220 F+N+T 16,6 0,90 149 117

L.0.3 CGP Alumbrado (Clasificadora) 9 220 F+N+T 16,6 0,90 149 117

L.0.4 CGP Alumbrado (Almacén y expedición) 4 220 F+N+T 16,6 0,90 66 52

L.0.5 CGP Alumbrado (Vestuario H + Duchas ) 9 220 F+N+T 8 0,90 72 56

L.0.6 CGP Alumbrado (Baños vestuario H) 2 220 F+N+T 11,2 0,90 22 18

L.0.7 CGP Alumbrado (Vestuario M + Duchas ) 9 220 F+N+T 8 0,90 72 56

L.0.8 CGP Alumbrado (Baños vestuario M) 2 220 F+N+T 11,2 0,90 22 18

LCS1 CGP CS1 400 3F+N+T 0,89 27728 14249
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4. Ca lculo de lí neas 

Para el cálculo de las líneas eléctricas existen diferentes criterios: 

 Cálculo de la sección de una línea por calentamiento o intensidad máxima admisible. 

 Cálculo de la sección de una línea por caída de tensión. 

 Cálculo de la sección de una línea por cortocircuito 

La metodología a realizar será la de calcular para cada línea la sección que se debería utilizar 

en cada criterio y, de entre los resultados para cada línea, se escogerá la sección máxima. 

Para simplificar el cálculo se han escogido dos 3 tipos de cables según el receptor al que 

conduce la línea. 

 Al/XLPE Unipolar – Para la línea entre el CT y el CGP 

 Cu/PVC Unipolar – Para las líneas entre el CGP y los CS 

 Cu/XLPE Multipolar – Para las líneas entre los CS y los receptores 

4.1. Cálculo de la sección de líneas por calentamiento 
Este sistema se basa en calcular la intensidad que circula por la línea, una vez calculada se 

buscará en el catálogo comercial la sección que tenga una intensidad máxima admisible (Iadm), 

la cuál será multiplicada por los diferentes factores de corrección según la instalación. 

Las ecuaciones utilizadas para este criterio son las siguientes: 

Líneas que alimentan 1 motor: 𝑃𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1,25 ∗ 𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Líneas que alimentan luminarias: 𝑆𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 = 1,8 ∗ 𝑃𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎 

Potencias de un receptor monofásico: 𝑃 = 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑; 𝑆 = 𝑈 ∗ 𝐼  

Potencias de un receptor trifásico: 𝑃 = √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cos 𝜑; 𝑆 = √3 ∗ 𝑈 ∗ 𝐼 

4.1.1. Líneas enterradas 
Este es el caso de la línea que va del CT al CGP. En este tipo de líneas las intensidades máximas 

admisibles estarán determinadas por el modo en que estén enterradas. En estas líneas habrá 

que aplicar unos factores de corrección determinados en función del terreno donde se 

instalen. Todos estos datos están recopilados y ampliados en el ITC-BT-07 así como las 

siguientes tablas. 
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Tabla 19 - Intensidades máximas admisibles para líneas enterradas 

Sección mm2 
Intensidad máxima admisible. Aislamiento 

de XLPE 

Aluminio 
Directamente 

soterrados 
En tubular 
soterrada 

25 95 82 

50 135 115 

95 200 175 

150 260 230 

240 340 305 

Temperatura del terreno en °C:                                  25  

Resistencia térmica del terreno en K·m/W:               1,5 

Profundidad de soterramiento en m:                         0,7  
 

Tabla 20 – FC por profundidad 

Profundidad (m) Soterrados 
En 

tubular 

0,5 1,04 1,03 

0,6 1,02 1,01 

0,7 1 1 

0,8 0,99 0,99 

1 0,97 0,97 

1,25 0,95 0,96 

1,5 0,93 0,95 

1,75 0,92 0,94 

2 0,91 0,93 

2,5 0,89 0,91 

3 0,88 0,9 
 

Tabla 21 – FC por temperatura del terreno 

Temperatura máxima 
del conductor °C 

Temperatura del terreno en cables 
soterrados (°C) 

  10 15 20 25 30 35 40 45 50 

90 1,1 1,1 1 1 1 0,9 0,9 0,8 0,8 
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Tabla 22 - FC por resistividad térmica del terreno 

Cables instalados en tubos soterrados. Un circuito por tubo 

  
Resistividad térmica del terreno 

(K·m/W) 

Sección del 
conductor mm2 

0,8 0,9 1 1,5 2 2,5 3 

25 1,12 1,1 1,08 1 0,93 0,88 0,83 

35 1,13 1,11 1,09 1 0,93 0,88 0,83 

50 1,13 1,11 1,09 1 0,93 0,87 0,83 

70 1,13 1,11 1,09 1 0,93 0,87 0,82 

95 1,14 1,12 1,09 1 0,93 0,87 0,82 

120 1,14 1,12 1,1 1 0,93 0,87 0,82 

150 1,14 1,12 1,1 1 0,93 0,87 0,82 

185 1,14 1,12 1,1 1 0,93 0,87 0,82 

240 1,15 1,12 1,1 1 0,92 0,86 0,81 

300 1,15 1,13 1,1 1 0,92 0,86 0,81 

400 1,16 1,13 1,1 1 0,92 0,86 0,81 

 

Tabla 23 - Resistividad térmica del terreno según tipo de suelo 

Resistividad térmica 
del terreno (K·m/W) 

Naturaleza del 
terreno y grado de 

humedad 
  

0,4 Inundado 

0,5 Muy húmedo 

0,7 Húmedo 

0,85 Poco húmedo 

1 Seco 

1,2 Arcilloso muy seco 

1,5 Arenoso muy seco 

2 De piedra arenisca 

2,5 De piedra caliza 

3 De piedra granítica 
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4.1.2. Líneas interiores 
En este caso al ser las líneas que conducen a los diferentes receptores se dispondrá de mayor 

rango de secciones e intensidades admisibles. En este caso la intensidad admisible de una 

sección será diferente en función del tipo de disposición. En este caso la disposición del 

alumbrado y de las tomas de corriente será del tipo B1 (Cables unipolares en tubo en montaje 

superficial sobre pared o empotrados en obra o huecos de obra de fábrica) y para el resto de 

receptores serán del tipo E y F (cables multipolares o unipolares respectivamente al aire libre o 

en bandeja perforada). 

Tabla 24 - Tabla A.52-1 Norma UNE 20460-5-523:2004 Intensidades máximas admisibles para los distintos tipos 
de instalaciones interiores al aire. 

 

En estos tipos de líneas los factores de corrección a aplicar están referidos a las temperaturas a 

las que trabajarán y al agrupamiento de circuitos. 

Tabla 25 - FC por temperatura ambiente 

Temperatura 
ambiente ºC 

PVC 
XLPE Y 

EPR 
Temperatura 
ambiente ºC 

PVC 
XLPE Y 
EPR 

10 1.22 1.15 40 0.87 0.91 

15 1.17 1.12 45 0.79 0.87 

20 1.12 1.08 50 0.71 0.82 

25 1.06 1.04 55 0.61 0.76 

30 1.00 1.00 60 0.50 0.71 

35 0.94 0.96 65   0.65 
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Tabla 26 - FC por agrupación de circuitos 

 

4.1.3. Factores de corrección utilizados en las líneas 
Tabla 27 - FC en líneas del CGP 

 

Tabla 28 - FC en líneas del CS3 

 

 

1 2 3 4 6 9 12 16

Agrupados en una 

superficie empotrados o 

1 0,8 0,7 0,7 0,55 0,5 0,45 0,4

Capa única sobre muros o 

bandejas no perforadas 

1 0,85 0,8 0,75 0,7 0,7

Capa única en techo 0,95 0,8 0,7 0,7 0,65 0,6

Capa única en una 

superficie perforada 

1 0,9 0,8 0,75 0,75 0,7

Capa única con apoyo de 

bandeja, escalera o 

abrazaderas. (métodos E y F)

1 0,85 0,8 0,8 0,8 0,8

Número de capas 2 3

Coeficiente 0,8 0,73

4-5

Número de Circuitos o cables multiconductoresDisposición

0,66

9 o más

0,68

6-8

0,7

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta

FC 

profundidad

FC 

temperatura 

terreno

FC 

resistividad

FC 

temperatur

a ambiente

FC 

agrupación
FC capas

L0 CT CGP 1 0,96 1 - - 1

L.0.1 CGP Clasificadora - - - 1,04 1 1

L.0.2 CGP Alumbrado transportadora - - - 1,04 0,9 1

L.0.3 CGP Alumbrado (Clasificadora) - - - 1,04 1 1

L.0.4 CGP
Alumbrado (Almacén y 

expedición)
- - - 1,04 0,9 1

L.0.5 CGP
Alumbrado (Vestuario H + 

Duchas )
- - - 1,04 0,7 1

L.0.6 CGP
Alumbrado (Baños vestuario 

H)
- - - 1,04 0,7 1

L.0.7 CGP
Alumbrado (Vestuario M + 

Duchas )
- - - 1,04 0,7 1

L.0.8 CGP
Alumbrado (Baños vestuario 

M)
- - - 1,04 0,7 1

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta

FC 

profundidad

FC 

temperatura 

terreno

FC 

resistividad

FC 

temperatur

a ambiente

FC 

agrupación
FC capas

LCS3 CGP CS3 - - - 1,06 1 1

L.3.1 CS3 Alumbrado (C. limpieza) - - - 1,04 1 1

L.3.2 CS3 Alumbrado (Baño 2) - - - 1,04 0,8 1

L.3.3 CS3 Alumbrado (Baño 1) - - - 1,04 0,8 1

L.3.4 CS3 Alumbrado (Vestíbulo) - - - 1,04 0,55 1

L.3.5 CS3 Alumbrado (Pasillo acceso) - - - 1,04 0,55 1

L.3.6 CS3 Alumbrado (Oficinas) - - - 1,04 0,55 1

L.3.7 CS3 Alumbrado (Dirección) - - - 1,04 0,55 1

L.3.8 CS3
Alumbrado (Pasillo 

vestuarios)
- - - 1,04 0,55 1

L3.9 CS3 Bomba Depósito regulador - - - 0,87 1 1

L3.10 CS3 TC O+D - - - 1,04 1 1

L3.11 CS3 TC trifásica Descanso - - - 1,04 1 1
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Tabla 29 - FC en líneas del CS1 

 

  

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta

FC 

profundidad

FC 

temperatura 

terreno

FC 

resistividad

FC 

temperatur

a ambiente

FC 

agrupación
FC capas

LCS1 CGP CS1 - - - 1,06 1 1

L1.1 CS1 Ventilador 1 - - - 1,04 0,75 0,8

L1.2 CS1 Ventilador 2 - - - 1,04 0,75 0,8

L1.3 CS1 Ventilador 3 - - - 1,04 0,75 0,8

L1.4 CS1 Recogida gallinaza 1 - - - 1,04 0,75 0,8

L1.5 CS1 Recogida gallinaza 2 - - - 1,04 0,75 0,8

L1.6 CS1 Recogida gallinaza 3 - - - 1,04 0,75 0,8

L1.7 CS1 Recogida gallinaza 4 - - - 1,04 0,75 0,8

L1.8 CS1 Recogida gallinaza 5 - - - 1,04 0,75 0,8

L1.9 CS1 Recogida gallinaza 6 - - - 1,04 0,75 0,8

L1.10 CS1 Recogida gallinaza 7 - - - 0,87 0,75 0,8

L1.11 CS1 Cooling 1 - - - 0,87 0,75 0,73

L1.12 CS1 Cooling 2 - - - 0,87 0,75 0,73

L1.13 CS1 Cooling 3 - - - 0,87 0,75 0,73

L1.14 CS1 Cooling 4 - - - 0,87 0,75 0,73

L1.15 CS1 Alimentación por cadena 1 - - - 1,04 0,75 0,73

L1.16 CS1 Alimentación por cadena 2 - - - 1,04 0,75 0,73

L1.17 CS1 Alimentación por cadena 3 - - - 1,04 0,75 0,73

L1.18 CS1 Alimentación por cadena 4 - - - 1,04 0,75 0,73

L1.19 CS1 Alimentación por cadena 5 - - - 1,04 0,75 0,73

L1.20 CS1 Alimentación por cadena 6 - - - 1,04 0,75 0,73

L1.21 CS1 Recolectora de huevos fila 1 - - - 1,04 0,75 0,73

L1.22 CS1 Recolectora de huevos fila 2 - - - 1,04 0,75 0,73

L1.23 CS1 Recolectora de huevos fila 3 - - - 1,04 0,75 0,73

L1.24 CS1
Recolectora de huevos a 

clasificadora
- - - 1,04 0,75 0,73

L1.25 CS1 Silo de pienso - - - 0,87 0,75 0,73

L1.26 CS1 Tubos con sinfín - - - 1,04 0,75 0,73

L1.27 CS1 Alumbrado (F 1,3,5) - - - 1,04 1 1

L1.28 CS1 Alumbrado (F 2,4,6) - - - 1,04 1 1

L1.29 CS1 Bomba depósito auxiliar 1 - - - 0,87 0,87 1
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Tabla 30 - FC en líneas del CS2 

 

 

4.1.4. Resultados 
Operando con los datos de la instalación mostrados en las tablas 14, 15, 16 y 17, se obtienen 

los siguientes resultados resumidos en tablas. 

Tabla 31 - Secciones de las líneas del CGP por calentamiento 

 

 

Tabla 32 - Secciones de las líneas del CS1 por calentamiento 

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta

FC 

profundidad

FC 

temperatura 

terreno

FC 

resistividad

FC 

temperatur

a ambiente

FC 

agrupación
FC capas

LCS2 CGP CS2 - - - 1,06 1 1

L2.1 CS2 Ventilador 1 - - - 1,04 0,75 0,8

L2.2 CS2 Ventilador 2 - - - 1,04 0,75 0,8

L2.3 CS2 Ventilador 3 - - - 1,04 0,75 0,8

L2.4 CS2 Recogida gallinaza 1 - - - 1,04 0,75 0,8

L2.5 CS2 Recogida gallinaza 2 - - - 1,04 0,75 0,8

L2.6 CS2 Recogida gallinaza 3 - - - 1,04 0,75 0,8

L2.7 CS2 Recogida gallinaza 4 - - - 1,04 0,75 0,8

L2.8 CS2 Recogida gallinaza 5 - - - 1,04 0,75 0,8

L2.9 CS2 Recogida gallinaza 6 - - - 1,04 0,75 0,8

L2.10 CS2 Recogida gallinaza 7 - - - 0,87 0,75 0,8

L2.11 CS2 Cooling 1 - - - 0,87 0,75 0,73

L2.12 CS2 Cooling 2 - - - 0,87 0,75 0,73

L2.13 CS2 Cooling 3 - - - 0,87 0,75 0,73

L2.14 CS2 Cooling 4 - - - 0,87 0,75 0,73

L2.15 CS2 Alimentación por cadena 1 - - - 1,04 0,75 0,73

L2.16 CS2 Alimentación por cadena 2 - - - 1,04 0,75 0,73

L2.17 CS2 Alimentación por cadena 3 - - - 1,04 0,75 0,73

L2.18 CS2 Alimentación por cadena 4 - - - 1,04 0,75 0,73

L2.19 CS2 Alimentación por cadena 5 - - - 1,04 0,75 0,73

L2.20 CS2 Alimentación por cadena 6 - - - 1,04 0,75 0,73

L2.21 CS2 Recolectora de huevos fila 1 - - - 1,04 0,75 0,73

L2.22 CS2 Recolectora de huevos fila 2 - - - 1,04 0,75 0,73

L2.23 CS2 Recolectora de huevos fila 3 - - - 1,04 0,75 0,73

L2.24 CS2
Recolectora de huevos a 

clasificadora
- - - 1,04 0,75 0,73

L2.25 CS2 Silo de pienso - - - 0,87 0,75 0,73

L2.26 CS2 Tubos con sinfín - - - 1,04 0,75 0,73

L2.27 CS2 Alumbrado (F 1,3,5) - - - 1,04 1 1

L2.28 CS2 Alumbrado (F 2,4,6) - - - 1,04 1 1

L2.29 CS2 Bomba depósito auxiliar 2 - - - 0,87 0,87 1

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta I I total S (Iadm) Iadm

L0 CT CGP 144,34 144,34 150 179,8

L.0.1 CGP Clasificadora 16,30 16,30 1,5 25,0

L.0.2 CGP Alumbrado transportadora 0,14 1,22 1,5 18,3

L.0.3 CGP Alumbrado (Clasificadora) 0,14 1,22 1,5 20,3

L.0.4 CGP

Alumbrado (Almacén y 

expedición) 0,14 0,54 1,5 18,3
L.0.5 CGP Alumbrado (Vestuario H + 0,07 0,59 1,5 13,7
L.0.6 CGP Alumbrado (Baños vestuario H) 0,09 0,18 1,5 13,7
L.0.7 CGP Alumbrado (Vestuario M + 0,07 0,59 1,5 13,7

L.0.8 CGP Alumbrado (Baños vestuario M) 0,09 0,18 1,5 13,7
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Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta I I total S (Iadm) Iadm

LCS1 CGP CS1 56,60 56,60 10 66,8

L1.1 CS1 Ventilador 1 2,99 2,99 1,5 15,0

L1.2 CS1 Ventilador 2 2,99 2,99 1,5 15,0

L1.3 CS1 Ventilador 3 2,99 2,99 1,5 15,0

L1.4 CS1 Recogida gallinaza 1 1,59 1,59 1,5 15,0

L1.5 CS1 Recogida gallinaza 2 1,59 1,59 1,5 15,0

L1.6 CS1 Recogida gallinaza 3 1,59 1,59 1,5 15,0

L1.7 CS1 Recogida gallinaza 4 1,59 1,59 1,5 15,0

L1.8 CS1 Recogida gallinaza 5 1,59 1,59 1,5 15,0

L1.9 CS1 Recogida gallinaza 6 1,59 1,59 1,5 15,0

L1.10 CS1 Recogida gallinaza 7 1,59 1,59 1,5 12,5

L1.11 CS1 Cooling 1 2,01 2,01 1,5 11,4

L1.12 CS1 Cooling 2 2,01 2,01 1,5 11,4

L1.13 CS1 Cooling 3 2,01 2,01 1,5 11,4

L1.14 CS1 Cooling 4 2,01 2,01 1,5 11,4

L1.15 CS1 Alimentación por cadena 1 2,33 2,33 1,5 13,7

L1.16 CS1 Alimentación por cadena 2 2,33 2,33 1,5 13,7

L1.17 CS1 Alimentación por cadena 3 2,33 2,33 1,5 13,7

L1.18 CS1 Alimentación por cadena 4 2,33 2,33 1,5 13,7

L1.19 CS1 Alimentación por cadena 5 2,33 2,33 1,5 13,7

L1.20 CS1 Alimentación por cadena 6 2,33 2,33 1,5 13,7

L1.21 CS1 Recolectora de huevos fila 1 4,62 4,62 1,5 13,7

L1.22 CS1 Recolectora de huevos fila 2 4,62 4,62 1,5 13,7

L1.23 CS1 Recolectora de huevos fila 3 4,62 4,62 1,5 13,7

L1.24 CS1

Recolectora de huevos a 

clasificadora 4,62 4,62 1,5 13,7

L1.25 CS1 Silo de pienso 1,59 1,59 1,5 11,4

L1.26 CS1 Tubos con sinfín 3,18 6,37 1,5 13,7

L1.27 CS1 Alumbrado (F 1,3,5) 0,14 2,44 1,5 20,3

L1.28 CS1 Alumbrado (F 2,4,6) 0,14 2,44 1,5 20,3

L1.29 CS1 Bomba depósito auxiliar 1 5,98 5,98 1,5 20,0
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Tabla 33 - Secciones de las líneas del CS2 por calentamiento 

 

Tabla 34 - Secciones de las líneas del CS3 por calentamiento 

 

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta I I total S (Iadm) Iadm

LCS2 CGP CS2 56,60 56,60 10 66,8

L2.1 CS2 Ventilador 1 2,99 2,99 1,5 15,0

L2.2 CS2 Ventilador 2 2,99 2,99 1,5 15,0

L2.3 CS2 Ventilador 3 2,99 2,99 1,5 15,0

L2.4 CS2 Recogida gallinaza 1 1,59 1,59 1,5 15,0

L2.5 CS2 Recogida gallinaza 2 1,59 1,59 1,5 15,0

L2.6 CS2 Recogida gallinaza 3 1,59 1,59 1,5 15,0

L2.7 CS2 Recogida gallinaza 4 1,59 1,59 1,5 15,0

L2.8 CS2 Recogida gallinaza 5 1,59 1,59 1,5 15,0

L2.9 CS2 Recogida gallinaza 6 1,59 1,59 1,5 15,0

L2.10 CS2 Recogida gallinaza 7 1,59 1,59 1,5 12,5

L2.11 CS2 Cooling 1 2,01 2,01 1,5 11,4

L2.12 CS2 Cooling 2 2,01 2,01 1,5 11,4

L2.13 CS2 Cooling 3 2,01 2,01 1,5 11,4

L2.14 CS2 Cooling 4 2,01 2,01 1,5 11,4

L2.15 CS2 Alimentación por cadena 1 2,33 2,33 1,5 13,7

L2.16 CS2 Alimentación por cadena 2 2,33 2,33 1,5 13,7

L2.17 CS2 Alimentación por cadena 3 2,33 2,33 1,5 13,7

L2.18 CS2 Alimentación por cadena 4 2,33 2,33 1,5 13,7

L2.19 CS2 Alimentación por cadena 5 2,33 2,33 1,5 13,7

L2.20 CS2 Alimentación por cadena 6 2,33 2,33 1,5 13,7

L2.21 CS2 Recolectora de huevos fila 1 4,62 4,62 1,5 13,7

L2.22 CS2 Recolectora de huevos fila 2 4,62 4,62 1,5 13,7

L2.23 CS2 Recolectora de huevos fila 3 4,62 4,62 1,5 13,7

L2.24 CS2

Recolectora de huevos a 

clasificadora 4,62 4,62 1,5 13,7

L2.25 CS2 Silo de pienso 1,59 1,59 1,5 11,4

L2.26 CS2 Tubos con sinfín 3,18 6,37 1,5 13,7

L2.27 CS2 Alumbrado (F 1,3,5) 0,14 2,44 1,5 20,3

L2.28 CS2 Alumbrado (F 2,4,6) 0,14 2,44 1,5 20,3

L2.29 CS2 Bomba depósito auxiliar 2 5,98 5,98 1,5 20,0

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta I I total S (Iadm) Iadm

LCS3 CGP CS3 32,44 32,44 4 38,2

L.3.1 CS3 Alumbrado (C. limpieza) 0,14 0,14 1,5 20,3

L.3.2 CS3 Alumbrado (Baño 2) 0,14 0,14 1,5 16,2

L.3.3 CS3 Alumbrado (Baño 1) 0,14 0,14 1,5 16,2

L.3.4 CS3 Alumbrado (Vestíbulo) 0,14 0,27 1,5 11,2

L.3.5 CS3 Alumbrado (Pasillo acceso) 0,14 0,14 1,5 11,2

L.3.6 CS3 Alumbrado (Oficinas) 0,14 0,54 1,5 11,2

L.3.7 CS3 Alumbrado (Dirección) 0,14 0,54 1,5 11,2

L.3.8 CS3 Alumbrado (Pasillo vestuarios) 0,14 0,27 1,5 11,2

L3.9 CS3 Bomba Depósito regulador 8,02 8,02 1,5 20,0

L3.10 CS3 TC O+D 4,00 24,00 2,5 28,1

L3.11 CS3 TC trifásica Descanso 13,75 27,50 4 37,4
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En las tablas se pueden observar casillas de diferentes colores y con números subrayados, el 

color indica los circuitos agrupados y las secciones subrayadas indican si las agrupaciones están 

por canales superpuestos. 

4.2. Cálculo de la sección de líneas por caída de tensión 
Este criterio se basa en la elección de la sección del conductor mediante la utilización de la 

caída de tensión máxima permitida en la línea. Para ello se utilizarán los valores de caída de 

tensión máxima determinada para cada tipo de línea según el ITC-BT-19 y el ITC-BT-15.  

 Para alumbrado: 3 % 

 Para motores: 6,5 % 

 Para cuadros de protección: 1,5 % 

Primero se calcularán los valores para las líneas que alimentan los cuadros de protección, y 

una vez averiguada la caída de tensión en los cuadros se procederá al cálculo de la caída de 

tensión de la línea. En las líneas a los receptores se sumará la caída de tensión producida 

desde el inicio de la instalación hasta el receptor. 

Los distribuidores serán los encargados de suministrar la energía tanto al conjunto de 

receptores del alumbrado y de toma de corriente de cada sala. 

Para el cálculo en este criterio se usarán las siguientes fórmulas: 

Caída de tensión en una línea trifásica: 𝛿 = √3 ∗ 𝐼 ∗ (𝑅 ∗ cos 𝜑 + 𝑋 ∗ sin 𝜑) 

Caída de tensión en una línea monofásica: 𝛿 = 2 ∗ 𝐼 ∗ (𝑅 ∗ cos 𝜑 + 𝑋 ∗ sin 𝜑) 

Distribuidor monofásico abierto: 𝑠 (𝑚2) =
2𝜌

𝛿
∗ ∑ 𝐼𝑛

𝑘=1 𝑘
∗ cos 𝜑𝑘 𝐿𝐴−𝐾 

R: Resistencia del conductor en función de la temperatura de actuación. 

X: Reactancia según la polaridad del conductor. 

ρ: Resistividad eléctrica del conductor. 

δ: Caída de tensión en la línea 

LA-K: Longitud desde el punto de origen hasta el receptor. 

Para la utilización de estas fórmulas se utilizarán los valores que se obtendrán de las siguientes 

tablas para las secciones calculadas por el criterio de intensidad máxima admisible. 

Tabla 35 - Resistividad eléctrica para Cu y Al en función de la temperatura de funcionamiento 

 

  

20 ºC 70 ºC 90 ºC

ρCu (Ω·m) 1,72·10
-8

2,06·10
-8

2,19·10
-8

ρAl  (Ω·m) 2,8·10
-8

3,37·10
-8

3,6·10
-8
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Tabla 36 - Resistencias y reactancias de los cables eléctricos aislados 

 

4.2.1. Resultados 
Realizando los cálculos para cada línea y siguiendo los límites establecidos por el ITC-BT, 

algunas secciones varían respecto a las calculadas por el criterio anterior. 

Tabla 37 - Secciones de las líneas del CGP por caída de tensión 

 

  

SECC X  Unipol. X  Multipol. R (20ºC) R (20ºC) R (70ºC) R (70ºC) R (90 ºC) R (90 ºC)

mm2 Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km Ω/Km

Cu - Al Cu - Al Cu - Al Cu Al Cu Al Cu Al

PVC PVC XLPE-EPR XLPE-EPR

1,5 0,145 0,108 12,1 20 14,46 24,2 15,403 25,46

2,5 0,134 0,1 7,41 12 8,855 14,52 9,433 15,276

4 0,128 0,1 4,61 7,5 5,509 9,075 5,869 9,548

6 0,116 0,091 3,08 5 3,681 6,05 3,921 6,365

10 0,106 0,085 1,83 3 2,187 3,63 2,33 3,819

16 0,099 0,08 1,15 1,875 1,374 2,269 1,464 2,387

25 0,098 0,08 0,727 1,2 0,869 1,452 0,925 1,528

35 0,093 0,078 0,524 0,868 0,626 1,05 0,667 1,105

50 0,093 0,078 0,387 0,641 0,462 0,776 0,493 0,816

70 0,089 0,075 0,268 0,443 0,32 0,536 0,341 0,564

95 0,086 0,074 0,193 0,32 0,231 0,387 0,246 0,407

120 0,085 0,073 0,153 0,253 0,183 0,306 0,195 0,322

150 0,084 0,073 0,124 0,206 0,148 0,249 0,158 0,262

185 0,084 0,073 0,099 0,164 0,118 0,198 0,126 0,209

240 0,082 0,073 0,075 0,125 0,09 0,151 0,095 0,159

300 0,082 0,072 0,06 0,1 0,072 0,121 0,076 0,127

400 0,081 0,072 0,047 0,078 0,056 0,094 0,06 0,099

500 0,08 ---- 0,036 0,061 0,043 0,074 0,046 0,078

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta I

Caída de 

tensión (%)

Caída de 

tensión (V)

Caída de tensión 

máxima (%)

Caída de 

tensión 

máxima (V)

Sección 

(mm2)

Sección 

comercial 

(mm2)

L0 CT CGP 144,34 0,34% 1,4 1,00% 4,0 - 150

L.0.1 CGP Clasificadora 16,30 0,73% 1,7 6,16% 14,2 - 1,5

L.0.2 CGP
Alumbrado 

transportadora
0,14 0,0 2,66% 5,9 0,16539614 1,5

L.0.3 CGP
Alumbrado 

(Clasificadora)
0,14 0,0 2,66% 5,9 0,1037911 1,5

L.0.4 CGP
Alumbrado (Almacén y 

expedición)
0,14 0,0 2,66% 5,9 0,10308618 1,5

L.0.5 CGP Alumbrado (Vestuario 0,07 0,0 2,66% 5,9 0,04288543 1,5
L.0.6 CGP Alumbrado (Baños 0,09 0,0 2,66% 5,9 0,02634338 1,5
L.0.7 CGP Alumbrado (Vestuario 0,07 0,0 2,66% 5,9 0,02143388 1,5

L.0.8 CGP
Alumbrado (Baños 

vestuario M)
0,09 0,0 2,66% 5,9 0,0139813 1,5
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Tabla 38 - Secciones de las líneas del CS1 por caída de tensión 

 

Tabla 39 - Secciones de las líneas del CS3 por caída de tensión 

 

  

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta I

Caída de 

tensión (%)

Caída de 

tensión (V)

Caída de tensión 

máxima (%)

Caída de 

tensión 

máxima (V)

Sección 

(mm2)

Sección 

comercial 

(mm2)

LCS1 CGP CS1 56,60 1,42% 5,7 1,50% 6,0 - 16

L1.1 CS1 Ventilador 1 2,99 1,33% 3,1 5,08% 11,7 - 1,5

L1.2 CS1 Ventilador 2 2,99 1,20% 2,8 5,08% 11,7 - 1,5

L1.3 CS1 Ventilador 3 2,99 1,07% 2,5 5,08% 11,7 - 1,5

L1.4 CS1 Recogida gallinaza 1 1,59 0,31% 1,2 5,08% 20,3 - 1,5

L1.5 CS1 Recogida gallinaza 2 1,59 0,28% 1,1 5,08% 20,3 - 1,5

L1.6 CS1 Recogida gallinaza 3 1,59 0,27% 1,1 5,08% 20,3 - 1,5

L1.7 CS1 Recogida gallinaza 4 1,59 0,25% 1,0 5,08% 20,3 - 1,5

L1.8 CS1 Recogida gallinaza 5 1,59 0,24% 1,0 5,08% 20,3 - 1,5

L1.9 CS1 Recogida gallinaza 6 1,59 0,22% 0,9 5,08% 20,3 - 1,5

L1.10 CS1 Recogida gallinaza 7 1,59 0,21% 0,9 5,08% 20,3 - 1,5

L1.11 CS1 Cooling 1 2,01 1,04% 2,4 5,08% 11,7 - 1,5

L1.12 CS1 Cooling 2 2,01 0,94% 2,2 5,08% 11,7 - 1,5

L1.13 CS1 Cooling 3 2,01 0,74% 1,7 5,08% 11,7 - 1,5

L1.14 CS1 Cooling 4 2,01 0,52% 1,2 5,08% 11,7 - 1,5

L1.15 CS1

Alimentación por 

cadena 1 2,33 0,45% 1,8 5,08% 20,3 - 1,5

L1.16 CS1

Alimentación por 

cadena 2 2,33 0,43% 1,7 5,08% 20,3 - 1,5

L1.17 CS1

Alimentación por 

cadena 3 2,33 0,40% 1,6 5,08% 20,3 - 1,5

L1.18 CS1

Alimentación por 

cadena 4 2,33 0,38% 1,5 5,08% 20,3 - 1,5

L1.19 CS1

Alimentación por 

cadena 5 2,33 0,35% 1,4 5,08% 20,3 - 1,5

L1.20 CS1

Alimentación por 

cadena 6 2,33 0,33% 1,3 5,08% 20,3 - 1,5

L1.21 CS1

Recolectora de huevos 

fila 1 4,62 0,88% 3,5 5,08% 20,3 - 1,5

L1.22 CS1

Recolectora de huevos 

fila 2 4,62 0,78% 3,1 5,08% 20,3 - 1,5

L1.23 CS1

Recolectora de huevos 

fila 3 4,62 0,68% 2,7 5,08% 20,3 - 1,5

L1.24 CS1

Recolectora de huevos 

a clasificadora 4,62 0,63% 2,5 5,08% 20,3 - 1,5

L1.25 CS1 Silo de pienso 1,59 0,34% 1,4 5,08% 20,3 - 1,5

L1.26 CS1 Tubos con sinfín 3,18 0,68% 2,7 5,08% 20,3 - 1,5

L1.27 CS1 Alumbrado (F 1,3,5) 0,14 0,0 1,58% 3,5 1,57 2,5

L1.28 CS1 Alumbrado (F 2,4,6) 0,14 0,0 1,58% 3,5 1,63 2,5

L1.29 CS1

Bomba depósito 

auxiliar 1 5,98 2,04% 4,7 5,08% 11,7 - 1,5

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta I

Caída de 

tensión (%)

Caída de 

tensión (V)

Caída de tensión 

máxima (%)

Caída de 

tensión 

máxima (V)

Sección 

(mm2)

Sección 

comercial 

(mm2)

LCS3 CGP CS3 32,44 0,56% 2,2 1,50% 6,0 - 10

L.3.1 CS3

Alumbrado (C. 

limpieza) 0,14 0,0 2,44% 5,4 0,00103004 1,5

L.3.2 CS3 Alumbrado (Baño 2) 0,14 0,0 2,44% 5,4 0,00281461 1,5

L.3.3 CS3 Alumbrado (Baño 1) 0,14 0,0 2,44% 5,4 0,00356177 1,5

L.3.4 CS3 Alumbrado (Vestíbulo) 0,14 0,0 2,44% 5,4 0,01457662 1,5

L.3.5 CS3

Alumbrado (Pasillo 

acceso) 0,14 0,0 2,44% 5,4 0,00548115 1,5

L.3.6 CS3 Alumbrado (Oficinas) 0,14 0,0 2,44% 5,4 0,03827823 1,5

L.3.7 CS3 Alumbrado (Dirección) 0,14 0,0 2,44% 5,4 0,04830642 1,5

L.3.8 CS3

Alumbrado (Pasillo 

vestuarios) 0,14 0,0 2,44% 5,4 0,01015203 1,5

L3.9 CS3

Bomba Depósito 

regulador 8,02 0,74% 3,0 5,94% 23,8 - 1,5

L3.10 CS3 TC O+D 4,00 5,94% 13,7 2,5945 4

L3.11 CS3 TC trifásica Descanso 13,75 5,94% 23,8 0,3171 1,5
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Tabla 40 - Secciones de las líneas del CS2 por caída de tensión 

 

4.3. Cálculo de la sección de líneas por cortocircuito  
Para obtener las secciones mediante este criterio se calcula en primer lugar la intensidad a la 

que se producirá el cortocircuito en cada línea, para ello se deberá conocer la potencia 

aparente de cortocircuito (SK) que llega al transformador desde la red de media tensión. 

4.3.1. Cálculo de la intensidad de cortocircuito en cada cuadro 
Según se indica en el libro Instalaciones eléctricas de baja tensión en el sector agrario y 

agroalimentario (2008): “La potencia de cortocircuito en media tensión de hasta 20 kV que las 

compañías facilitan están entre los 250 MVA y 500MVA, siendo valores usuales los de 350 MVA 

para 15 kV y 500 MVA para 20 kV”. Por lo tanto se utilizará el valor de 350 MVA para 15 kVA. 

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se necesitarán las siguientes fórmulas: 

Impedancia de la red de distribución en media tensión: 

𝑍𝐾 = 1,1 ∗
𝑈2

𝑆𝐾
   𝑋𝐾 = 0,995 ∗ 𝑍𝐾  𝑅𝐾 = 0,1 ∗ 𝑋𝐾 

Impedancia del transformador: 

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta I

Caída de 

tensión (%)

Caída de 

tensión (V)

Caída de tensión 

máxima (%)

Caída de 

tensión 

máxima (V)

Sección 

(mm2)

Sección 

comercial 

(mm2)

LCS2 CGP CS2 56,60 1,11% 4,4 1,50% 6,0 - 25

L2.1 CS2 Ventilador 1 2,99 1,33% 3,1 5,39% 12,4 - 1,5

L2.2 CS2 Ventilador 2 2,99 1,20% 2,8 5,39% 12,4 - 1,5

L2.3 CS2 Ventilador 3 2,99 1,07% 2,5 5,39% 12,4 - 1,5

L2.4 CS2 Recogida gallinaza 1 1,59 0,31% 1,2 5,39% 21,6 - 1,5

L2.5 CS2 Recogida gallinaza 2 1,59 0,28% 1,1 5,39% 21,6 - 1,5

L2.6 CS2 Recogida gallinaza 3 1,59 0,27% 1,1 5,39% 21,6 - 1,5

L2.7 CS2 Recogida gallinaza 4 1,59 0,25% 1,0 5,39% 21,6 - 1,5

L2.8 CS2 Recogida gallinaza 5 1,59 0,24% 1,0 5,39% 21,6 - 1,5

L2.9 CS2 Recogida gallinaza 6 1,59 0,22% 0,9 5,39% 21,6 - 1,5

L2.10 CS2 Recogida gallinaza 7 1,59 0,21% 0,9 5,39% 21,6 - 1,5

L2.11 CS2 Cooling 1 2,01 1,04% 2,4 5,39% 12,4 - 1,5

L2.12 CS2 Cooling 2 2,01 0,94% 2,2 5,39% 12,4 - 1,5

L2.13 CS2 Cooling 3 2,01 0,74% 1,7 5,39% 12,4 - 1,5

L2.14 CS2 Cooling 4 2,01 0,52% 1,2 5,39% 12,4 - 1,5

L2.15 CS2

Alimentación por 

cadena 1 2,33 0,45% 1,8 5,39% 21,6 - 1,5

L2.16 CS2

Alimentación por 

cadena 2 2,33 0,43% 1,7 5,39% 21,6 - 1,5

L2.17 CS2

Alimentación por 

cadena 3 2,33 0,40% 1,6 5,39% 21,6 - 1,5

L2.18 CS2

Alimentación por 

cadena 4 2,33 0,38% 1,5 5,39% 21,6 - 1,5

L2.19 CS2

Alimentación por 

cadena 5 2,33 0,35% 1,4 5,39% 21,6 - 1,5

L2.20 CS2

Alimentación por 

cadena 6 2,33 0,33% 1,3 5,39% 21,6 - 1,5

L2.21 CS2

Recolectora de huevos 

fila 1 4,62 0,88% 3,5 5,39% 21,6 - 1,5

L2.22 CS2

Recolectora de huevos 

fila 2 4,62 0,78% 3,1 5,39% 21,6 - 1,5

L2.23 CS2

Recolectora de huevos 

fila 3 4,62 0,68% 2,7 5,39% 21,6 - 1,5

L2.24 CS2

Recolectora de huevos 

a clasificadora 4,62 0,63% 2,5 5,39% 21,6 - 1,5

L2.25 CS2 Silo de pienso 1,59 0,34% 1,4 5,39% 21,6 - 1,5

L2.26 CS2 Tubos con sinfín 3,18 0,68% 2,7 5,39% 21,6 - 1,5

L2.27 CS2 Alumbrado (F 1,3,5) 0,14 0,0 1,89% 4,2 1,30901981 1,5

L2.28 CS2 Alumbrado (F 2,4,6) 0,14 0,0 1,89% 4,2 1,3541883 1,5

L2.29 CS2

Bomba depósito 

auxiliar 2 5,98 2,04% 4,7 5,39% 12,4 - 1,5
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𝑍𝑡 =
𝑈𝐶𝐶

100
∗

𝑈2

𝑆𝑡
   𝑅𝑡 =

𝑃𝑐

3∗𝐼2 𝑋𝑡 = √𝑍𝑡
2 − 𝑅𝑡

2 

Intensidad de cortocircuito:  

𝐼𝑐𝑐 =
𝑈

√3 ∗ 𝑍
 

Primero habrá que calcular la intensidad de cortocircuito en el cuadro principal para la sección 

obtenido para el criterio de caída de tensión (150 mm2). Para calcular la intensidad de 

cortocircuito se utilizarán las fórmulas anteriores para la red de MT y las longitudes obtenidas 

en el plano de instalación eléctrica obteniendo los siguientes resultados: 

 ZK= 5,03*10-4 Ω 

 XK= 5*10-4 Ω 

 RK= 5*10-5Ω 

Para el transformador se obtienen los siguientes resultados: 

 Zt= 0,064 Ω 

 Xt= 0,058 Ω 

 Rt= 0,028 Ω 

Una vez obtenidos estos valores se suman para obtener la impedancia en el transformador ZKt 

utilizando la siguiente fórmula: 

𝑍𝐾𝑡 = √𝑅𝐾𝑡
2 + 𝑋𝐾𝑡

2 

𝑍𝐾𝑡 = 0,06 𝛺 

Por lo tanto al aplicar la fórmula para la intensidad de cortocircuito se obtiene para el 

transformador: 

𝐼𝐶𝐶 = 3582,02 𝐴 

Una vez conocida la intensidad de cortocircuito en el lado de baja tensión del transformador, 

se calcularán los valores de resistencia y reactancia de cada línea que conduzca a cada cuadro 

de protección según la sección obtenida por el criterio de caída de tensión. 

Los valores de resistencia y reactancia para las líneas se obtendrán de la Tabla 36 para la 

situación más desfavorable (20ºC). 

Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 41. 

 

 

 

Tabla 41 - Resistencias y reactancias para líneas a cuadros de protección 
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Una vez obtenidas estas reactancias para las líneas que suministran a los cuadros secundarios 

se sumarán los valores de resistencia y reactancias obtenidas desde el origen de la instalación 

hasta cada cuadro de protección. Con estos valores se obtendrá la impedancia para cada línea 

de la cual se podrá obtener la intensidad de cortocircuito de cada cuadro de protección. Estos 

resultados se muestran en la Tabla 42. 

Tabla 42 - Intensidad de cortocircuito en cada cuadro de protección 

 

4.3.2. Cálculo de la sección de las líneas 
Para el cálculo de las líneas que parten desde los cuadros de protección hasta los distintos 

receptores se utiliza la intensidad de cortocircuito que se ha obtenido en los diferentes 

cuadros de los que parten. La sección en mm2 se obtendrá mediante la aplicación de la 

siguiente expresión en función del tiempo de actuación del tiempo de actuación de las 

protecciones ante el cortocircuito (t (s)) y los valores de la constante K para cada conductor y 

material de aislamiento: 

𝑆 =
𝐼𝑐𝑐 ∗ √𝑡

𝐾
 

Los tiempos de actuación de las protecciones y los valores de K es encuentran en las Tablas 43 

y 44 respectivamente. 

Tabla 43 – Tiempos de actuación de las protecciones 

 

Tabla 44- Valores K para conductores 

Línea X (Ω/km) R (Ω/km) X (Ω) R (Ω)

L0 (CGP) 0,08 0,21 0,001 0,002

LCS1 (CS1) 0,10 1,15 0,003 0,035

LCS2 (CS2) 0,98 0,73 0,032 0,024

LCS3 (CS3) 0,11 1,83 0,001 0,013

Línea

X (Ω) total hasta el 

cuadro de protección

R (Ω)  total hasta el 

cuadro de protección

Z (Ω) total hasta el 

cuadro de protección

Icc (A) en el cuadro de 

protección

L0 (CGP) 0,059 0,030 0,066 3482,73

LCS1 (CS1) 0,062 0,065 0,090 2574,54

LCS2 (CS2) 0,091 0,054 0,106 2188,70

LCS3 (CS3) 0,060 0,043 0,073 3142,81

Tipo de 

línea

Tiempo de actuación de las 

protecciones contra CC (s)

Líneas a 

receptores
0,02

Líneas 

entre 

cuadros

0,15

Línea CT-

CGP
0,5
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4.3.3. Resultados 
Aplicando todo lo anterior se obtienen las secciones para cada línea mostradas en las Tablas 

45, 46, 47 y 48. 

Tabla 45 - Secciones de las líneas del CGP por cortocircuito 

 

  

Conductor K

PVC - Cu 115

PVC - Al 74

XLPE Y EPR - Cu 140

XLPE Y EPR - Al 92

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta Icc (A) t (s) k S(mm2)

Scomercial 

(mm2)

L0 CT CGP 3482,7 0,5 92 27,5 35

L.0.1 CGP Clasificadora 3582,0 0,02 140 3,6 4

L.0.2 CGP
Alumbrado 

transportadora 3582,0 0,02 140 3,6 4

L.0.3 CGP
Alumbrado 

(Clasificadora) 3582,0 0,02 140 3,6 4

L.0.4 CGP
Alumbrado (Almacén y 

expedición) 3582,0 0,02 140 3,6 4

L.0.5 CGP Alumbrado (Vestuario 3582,0 0,02 140 3,6 4

L.0.6 CGP Alumbrado (Baños 3582,0 0,02 140 3,6 4

L.0.7 CGP Alumbrado (Vestuario 3582,0 0,02 140 3,6 4

L.0.8 CGP
Alumbrado (Baños 

vestuario M) 3582,0 0,02 140 3,6 4
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Tabla 46 - Secciones de las líneas del CS1 por cortocircuito 

 

 

  

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta Icc (A) t (s) k S(mm2)

Scomercial 

(mm2)

LCS1 CGP CS1 2574,5 0,15 115 8,7 10

L1.1 CS1 Ventilador 1 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.2 CS1 Ventilador 2 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.3 CS1 Ventilador 3 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.4 CS1 Recogida gallinaza 1 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.5 CS1 Recogida gallinaza 2 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.6 CS1 Recogida gallinaza 3 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.7 CS1 Recogida gallinaza 4 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.8 CS1 Recogida gallinaza 5 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.9 CS1 Recogida gallinaza 6 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.10 CS1 Recogida gallinaza 7 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.11 CS1 Cooling 1 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.12 CS1 Cooling 2 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.13 CS1 Cooling 3 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.14 CS1 Cooling 4 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.15 CS1

Alimentación por 

cadena 1 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.16 CS1

Alimentación por 

cadena 2 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.17 CS1

Alimentación por 

cadena 3 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.18 CS1

Alimentación por 

cadena 4 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.19 CS1

Alimentación por 

cadena 5 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.20 CS1

Alimentación por 

cadena 6 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.21 CS1

Recolectora de huevos 

fila 1 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.22 CS1

Recolectora de huevos 

fila 2 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.23 CS1

Recolectora de huevos 

fila 3 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.24 CS1

Recolectora de huevos 

a clasificadora 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.25 CS1 Silo de pienso 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.26 CS1 Tubos con sinfín 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.27 CS1 Alumbrado (F 1,3,5) 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.28 CS1 Alumbrado (F 2,4,6) 2574,5 0,02 140 2,6 4

L1.29 CS1

Bomba depósito 

auxiliar 1 2574,5 0,02 140 2,6 4
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Tabla 47 - Secciones de las líneas del CS2 por cortocircuito 

 

  

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta Icc (A) t (s) k S(mm2)

Scomercial 

(mm2)

LCS2 CGP CS2 2188,7 0,15 115 7,4 10

L2.1 CS2 Ventilador 1 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.2 CS2 Ventilador 2 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.3 CS2 Ventilador 3 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.4 CS2 Recogida gallinaza 1 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.5 CS2 Recogida gallinaza 2 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.6 CS2 Recogida gallinaza 3 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.7 CS2 Recogida gallinaza 4 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.8 CS2 Recogida gallinaza 5 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.9 CS2 Recogida gallinaza 6 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.10 CS2 Recogida gallinaza 7 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.11 CS2 Cooling 1 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.12 CS2 Cooling 2 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.13 CS2 Cooling 3 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.14 CS2 Cooling 4 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.15 CS2

Alimentación por 

cadena 1 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.16 CS2

Alimentación por 

cadena 2 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.17 CS2

Alimentación por 

cadena 3 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.18 CS2

Alimentación por 

cadena 4 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.19 CS2

Alimentación por 

cadena 5 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.20 CS2

Alimentación por 

cadena 6 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.21 CS2

Recolectora de huevos 

fila 1 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.22 CS2

Recolectora de huevos 

fila 2 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.23 CS2

Recolectora de huevos 

fila 3 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.24 CS2

Recolectora de huevos 

a clasificadora 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.25 CS2 Silo de pienso 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.26 CS2 Tubos con sinfín 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.27 CS2 Alumbrado (F 1,3,5) 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.28 CS2 Alumbrado (F 2,4,6) 2188,7 0,02 140 2,2 2,5

L2.29 CS2

Bomba depósito 

auxiliar 2 2188,7 0,02 140 2,2 2,5
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Tabla 48 - Secciones de las líneas del CS3 por cortocircuito 

 

4.4. Elección de la sección mayor 
Una vez obtenidas las secciones por los 3 métodos se pasa a comparar los resultados y a 

escoger la de mayor sección que cumplirá los 3 criterios. El resumen de todos las secciones 

obtenidas se realizará en las Tablas 49, 50, 51 y 52. 

Tabla 49 – Sección definitiva de las líneas del CGP 

 

  

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro
Línea hasta Icc (A) t (s) k S(mm2)

Scomercial 

(mm2)

LCS3 CGP CS3 3142,8 0,15 115 10,6 16

L.3.1 CS3

Alumbrado (C. 

limpieza) 3142,8 0,02 140 3,2 4

L.3.2 CS3 Alumbrado (Baño 2) 3142,8 0,02 140 3,2 4

L.3.3 CS3 Alumbrado (Baño 1) 3142,8 0,02 140 3,2 4

L.3.4 CS3 Alumbrado (Vestíbulo) 3142,8 0,02 140 3,2 4

L.3.5 CS3

Alumbrado (Pasillo 

acceso) 3142,8 0,02 140 3,2 4

L.3.6 CS3 Alumbrado (Oficinas) 3142,8 0,02 140 3,2 4

L.3.7 CS3 Alumbrado (Dirección) 3142,8 0,02 140 3,2 4

L.3.8 CS3

Alumbrado (Pasillo 

vestuarios) 3142,8 0,02 140 3,2 4

L3.9 CS3

Bomba Depósito 

regulador 3142,8 0,02 140 3,2 4

L3.10 CS3 TC O+D 3142,8 0,02 140 3,2 4

L3.11 CS3 TC trifásica Descanso 3142,8 0,02 140 3,2 4

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro Línea hasta

Sección por 

calentamiento

Sección por caída 

de tensión

S por 

cortocircuito S definitiva

L0 CT CGP 150 150 35 150

L.0.1 CGP Clasificadora 1,5 1,5 4 4

L.0.2 CGP Alumbrado transportadora 1,5 1,5 4 4

L.0.3 CGP Alumbrado (Clasificadora) 1,5 1,5 4 4

L.0.4 CGP

Alumbrado (Almacén y 

expedición) 1,5 1,5 4 4

L.0.5 CGP

Alumbrado (Vestuario H + 

Duchas ) 1,5 1,5 4 4

L.0.6 CGP

Alumbrado (Baños 

vestuario H) 1,5 1,5 4 4

L.0.7 CGP

Alumbrado (Vestuario M + 

Duchas ) 1,5 1,5 4 4

L.0.8 CGP

Alumbrado (Baños 

vestuario M) 1,5 1,5 4 4
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Tabla 50 - Sección definitiva de las líneas del CS1 

 

Tabla 51 - Sección definitiva de las líneas del CS2 

 

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro Línea hasta

Sección por 

calentamiento

Sección por caída 

de tensión

S por 

cortocircuito S definitiva

LCS1 CGP CS1 10 16 10 16

L1.1 CS1 Ventilador 1 1,5 1,5 4 4

L1.2 CS1 Ventilador 2 1,5 1,5 4 4

L1.3 CS1 Ventilador 3 1,5 1,5 4 4

L1.4 CS1 Recogida gallinaza 1 1,5 1,5 4 4

L1.5 CS1 Recogida gallinaza 2 1,5 1,5 4 4

L1.6 CS1 Recogida gallinaza 3 1,5 1,5 4 4

L1.7 CS1 Recogida gallinaza 4 1,5 1,5 4 4

L1.8 CS1 Recogida gallinaza 5 1,5 1,5 4 4

L1.9 CS1 Recogida gallinaza 6 1,5 1,5 4 4

L1.10 CS1 Recogida gallinaza 7 1,5 1,5 4 4

L1.11 CS1 Cooling 1 1,5 1,5 4 4

L1.12 CS1 Cooling 2 1,5 1,5 4 4

L1.13 CS1 Cooling 3 1,5 1,5 4 4

L1.14 CS1 Cooling 4 1,5 1,5 4 4

L1.15 CS1 Alimentación por cadena 1 1,5 1,5 4 4

L1.16 CS1 Alimentación por cadena 2 1,5 1,5 4 4

L1.17 CS1 Alimentación por cadena 3 1,5 1,5 4 4

L1.18 CS1 Alimentación por cadena 4 1,5 1,5 4 4

L1.19 CS1 Alimentación por cadena 5 1,5 1,5 4 4

L1.20 CS1 Alimentación por cadena 6 1,5 1,5 4 4

L1.21 CS1 Recolectora de huevos fila 1 1,5 1,5 4 4

L1.22 CS1 Recolectora de huevos fila 2 1,5 1,5 4 4

L1.23 CS1 Recolectora de huevos fila 3 1,5 1,5 4 4

L1.24 CS1

Recolectora de huevos a 

clasificadora 1,5 1,5 4 4

L1.25 CS1 Silo de pienso 1,5 1,5 4 4

L1.26 CS1 Tubos con sinfín 1,5 1,5 4 4

L1.27 CS1 Alumbrado (F 1,3,5) 1,5 2,5 4 4

L1.28 CS1 Alumbrado (F 2,4,6) 1,5 2,5 4 4

L1.29 CS1 Bomba depósito auxiliar 1 1,5 1,5 4 4

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro Línea hasta

Sección por 

calentamiento

Sección por caída 

de tensión

S por 

cortocircuito S definitiva

LCS2 CGP CS2 10 25 10 25

L2.1 CS2 Ventilador 1 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.2 CS2 Ventilador 2 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.3 CS2 Ventilador 3 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.4 CS2 Recogida gallinaza 1 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.5 CS2 Recogida gallinaza 2 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.6 CS2 Recogida gallinaza 3 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.7 CS2 Recogida gallinaza 4 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.8 CS2 Recogida gallinaza 5 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.9 CS2 Recogida gallinaza 6 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.10 CS2 Recogida gallinaza 7 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.11 CS2 Cooling 1 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.12 CS2 Cooling 2 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.13 CS2 Cooling 3 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.14 CS2 Cooling 4 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.15 CS2 Alimentación por cadena 1 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.16 CS2 Alimentación por cadena 2 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.17 CS2 Alimentación por cadena 3 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.18 CS2 Alimentación por cadena 4 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.19 CS2 Alimentación por cadena 5 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.20 CS2 Alimentación por cadena 6 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.21 CS2 Recolectora de huevos fila 1 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.22 CS2 Recolectora de huevos fila 2 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.23 CS2 Recolectora de huevos fila 3 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.24 CS2

Recolectora de huevos a 

clasificadora 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.25 CS2 Silo de pienso 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.26 CS2 Tubos con sinfín 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.27 CS2 Alumbrado (F 1,3,5) 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.28 CS2 Alumbrado (F 2,4,6) 1,5 1,5 2,5 2,5

L2.29 CS2 Bomba depósito auxiliar 2 1,5 1,5 2,5 2,5
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Tabla 52 - Sección definitiva de las líneas del CS3 

 

Nº Línea
Línea desde 

Cuadro Línea hasta

Sección por 

calentamiento

Sección por caída 

de tensión

S por 

cortocircuito S definitiva

LCS3 CGP CS3 4 10 16 16

L.3.1 CS3 Alumbrado (C. limpieza) 1,5 1,5 4 4

L.3.2 CS3 Alumbrado (Baño 2) 1,5 1,5 4 4

L.3.3 CS3 Alumbrado (Baño 1) 1,5 1,5 4 4

L.3.4 CS3 Alumbrado (Vestíbulo) 1,5 1,5 4 4

L.3.5 CS3 Alumbrado (Pasillo acceso) 1,5 1,5 4 4

L.3.6 CS3 Alumbrado (Oficinas) 1,5 1,5 4 4

L.3.7 CS3 Alumbrado (Dirección) 1,5 1,5 4 4

L.3.8 CS3

Alumbrado (Pasillo 

vestuarios) 1,5 1,5 4 4

L3.9 CS3 Bomba Depósito regulador 1,5 1,5 4 4

L3.10 CS3 TC O+D 2,5 4 4 4

L3.11 CS3 TC trifásica Descanso 4 1,5 4 4
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido

1.1.1. Justificación

La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su
reducido volumen y a su relativa sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del
estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad y salud en las obras" del Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que:

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total
de los trabajadores en la obra, no es superior a 500 días.

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevención de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecución de la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra,
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse,
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles
para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente
estudio, se reseñan:

Promotor: Adrián Rubio Oquendo

Proyecto

Situación

Promotor

I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
1. Memoria

Página 2 - 17
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Autor del proyecto: Adrián Rubio Oquendo
Constructor - Jefe de obra: Adrián Rubio Oquendo
Coordinador de seguridad y salud: Adrián Rubio Oquendo

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

Denominación del proyecto: Proyecto explotación gallinas ponedoras
Plantas sobre rasante: 1
Plantas bajo rasante: 0
Presupuesto de ejecución material: 322.616,49€
Plazo de ejecución: 7 meses
Núm. máx. operarios: 10

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar
para la adecuada evaluación y delimitación de los riesgos que pudieran causar.

Dirección: Polígono 2 Parcelas 5,7,6,61,165,168,169, L'Alcúdia (Valencia)
Accesos a la obra: Buenos
Topografía del terreno: 
Edificaciones colindantes: Ninguna
Servidumbres y condicionantes: Ninguna
Condiciones climáticas y ambientales: 

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente
el acceso de los mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de
Tráfico y por la Policía Local, para evitar posibles accidentes de circulación.

Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro
posible y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.

1.2.4. Características generales de la obra

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los
riesgos laborales:

1.2.4.1. Cimentación

Cimentación con zapatas de hormigón

1.2.4.2. Estructura de contención

Zapatas arriostradas con vigas

1.2.4.3. Estructura horizontal

Estructura realizada con pórticos prefabricados

1.2.4.4. Fachadas

Fachadas con panel sandwich de hormigón convencional + HFC

1.2.4.5. Cubierta

Cubiertas a dos aguas

1.2.4.6. Instalaciones

Hidráulica y eléctrica

Proyecto

Situación

Promotor

I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
1. Memoria

Página 3 - 17
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1.3. Medios de auxilio
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios
más próximos.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden
TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de
14 de abril:

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos

Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra

Asistencia primaria
(Urgencias)

Centre de salut de L'Alcúdia
Carrer de Magúncia, 1, 46250 L'Alcúdia,
Valencia

7,00 km

La distancia al centro asistencial más próximo Carrer de Magúncia, 1, 46250 L'Alcúdia, Valencia se estima
en 21 minutos, en condiciones normales de tráfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares
de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.

Dadas las características y el volumen de la obra, se ha previsto la colocación de instalaciones
provisionales tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente
zonas en la propia obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecución lo
permitan.

1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos
simultáneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.
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1.4.2. Aseos

La dotación mínima prevista para los aseos es de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar
A continuación se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir durante las distintas
fases de la obra, con las medidas preventivas y de protección colectiva a adoptar con el fin de eliminar o
reducir al máximo dichos riesgos, así como los equipos de protección individual (EPI) imprescindibles para
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

Riesgos generales más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Desprendimiento de cargas suspendidas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.
Intoxicación por inhalación de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de carácter general

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen
mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen
su presencia.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona
cualificada, debidamente instruida
Se suspenderán los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del
viento sea superior a 50 km/h
Cuando las temperaturas sean extremas, se evitará, en la medida de lo posible, trabajar durante las
horas de mayor insolación
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios
mecánicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios
mecánicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en
función de su intensidad y voltaje
No se realizará ningún trabajo dentro del radio de acción de las máquinas o vehículos
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Los operarios no desarrollarán trabajos, ni permanecerán, debajo de cargas suspendidas
Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas
Dentro del recinto de la obra, los vehículos y máquinas circularán a una velocidad reducida, inferior a
20 km/h

Equipos de protección individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecución de la obra

Casco de seguridad homologado
Casco de seguridad con barboquejo
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Guantes de goma
Guantes de cuero
Guantes aislantes
Calzado con puntera reforzada
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos
Botas de caña alta de goma
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Ropa de trabajo impermeable
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la
ejecución de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección
individual (EPI), específicos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional

Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a
tierra y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)
Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m
para las líneas enterradas
Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas,
con su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se
ha dispuesto algún elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una
profundidad superior a 0,4 m
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
empleándose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta
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Equipos de protección individual (EPI)

Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
Ropa de trabajo impermeable
Ropa de trabajo reflectante

1.5.1.2. Vallado de obra

Riesgos más frecuentes

Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de fragmentos o de partículas
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Exposición a vibraciones y ruido

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se prohibirá el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehículos a la obra
Se retirarán los clavos y todo el material punzante resultante del vallado
Se localizarán las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavación

Equipos de protección individual (EPI)

Calzado con puntera reforzada
Guantes de cuero
Ropa de trabajo reflectante

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

1.5.2.1. Cimentación

Riesgos más frecuentes

Inundaciones o filtraciones de agua
Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehículos

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se colocarán protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera
El transporte de las armaduras se efectuará mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad
Se retirarán los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de protección individual (EPI)

Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.2. Estructura

Riesgos más frecuentes

Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
Caída del encofrado al vacío durante las operaciones de desencofrado
Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se protegerá la vía pública con una visera de protección formada por ménsula y entablado
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas
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Equipos de protección individual (EPI)

Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Guantes homologados para el trabajo con hormigón
Guantes de cuero para la manipulación de las armaduras
Botas de goma de caña alta para hormigonado
Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

1.5.2.3. Cerramientos y revestimientos exteriores

Riesgos más frecuentes

Caída de objetos o materiales desde distinto nivel
Exposición a temperaturas ambientales extremas
Afecciones cutáneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Marquesinas para la protección frente a la caída de objetos
No retirada de las barandillas antes de la ejecución del cerramiento

Equipos de protección individual (EPI)

Uso de mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra

1.5.2.4. Cubiertas

Riesgos más frecuentes

Caída por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de
las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
El acceso a la cubierta se realizará mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque
Se instalarán anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

Equipos de protección individual (EPI)

Calzado con suela antideslizante
Ropa de trabajo impermeable
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.2.5. Particiones

Riesgos más frecuentes

Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Exposición a vibraciones y ruido
Cortes y golpes en la cabeza y extremidades
Cortes y heridas con objetos punzantes
Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas
Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas
excavadas
El acopio de los materiales de cubierta se realizará en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de
las zonas de circulación, preferentemente sobre vigas o soportes
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante la colocación de
barandillas o redes homologadas

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de seguridad homologado
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Cinturón portaherramientas
Guantes de cuero
Calzado con puntera reforzada
Mascarilla con filtro mecánico para el corte de ladrillos con sierra
Faja antilumbago
Gafas de seguridad antiimpactos
Protectores auditivos

1.5.2.6. Instalaciones en general

Riesgos más frecuentes

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo
del material de seguridad y de los equipos y herramientas específicas para cada labor
Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de
conexión normalizada, alimentadas a 24 voltios
Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento

Equipos de protección individual (EPI)

Guantes aislantes en pruebas de tensión
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares

La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo
en la Construcción, Vidrio y Cerámica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la
Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª
"Andamios en general".

En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.

Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:

1.5.3.1. Puntales

No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga,
respetándose el periodo estricto de desencofrado

Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los
paramentos verticales, acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse

Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados

1.5.3.2. Torre de hormigonado

Se colocará, en un lugar visible al pie de la torre de hormigonado, un cartel que indique "Prohibido el
acceso a toda persona no autorizada"

Las torres de hormigonado permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandillas homologadas,
con rodapié, con una altura igual o superior a 0,9 m
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No se permitirá la presencia de personas ni de objetos sobre las plataformas de las torres de hormigonado
durante sus cambios de posición

En el hormigonado de los pilares de esquina, las torres de hormigonado se ubicarán con la cara de trabajo
situada perpendicularmente a la diagonal interna del pilar, con el fin de lograr la posición más segura y
eficaz

1.5.3.3. Escalera de mano

Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras

Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los
largueros

Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas

Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e
inmóviles, quedando prohibido el uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares

Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75%
respecto al plano horizontal

El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección
vertical

El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños),
sujetándose firmemente con las dos manos en los peldaños, no en los largueros

Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas

Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el
cinturón de seguridad con dispositivo anticaída

1.5.3.4. Andamio de borriquetas

Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas

Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente
prohibido como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos

Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas

Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.3.5. Andamio multidireccional

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados bajo la dirección y supervisión de
una persona cualificada

Cumplirán las condiciones generales respecto a materiales, estabilidad, resistencia y seguridad y las
referentes a su tipología en particular, según la normativa vigente en materia de andamios

Se montarán y desmontarán siguiendo siempre las instrucciones del fabricante

Las dimensiones de las plataformas del andamio, así como su forma y disposición, serán adecuadas para
el trabajo y las cargas previstas, con holgura suficiente para permitir la circulación con seguridad

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos
debidos a la utilización de maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán
en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente
manual de instrucciones, en el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan
para los trabajadores como los procedimientos para su utilización con la debida seguridad.

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las
Máquinas, las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.
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c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación
específica.

Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes
medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.4.1. Pala cargadora

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte

La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente

El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar la
estabilidad de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora

Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, se
conectará el freno de estacionamiento y se bloqueará la máquina

Queda prohibido el uso de la cuchara como grúa o medio de transporte

Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el
sentido de la marcha

Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas se realizarán por la zona de mayor altura

Se prohibirá la realización de trabajos dentro del radio de acción de la máquina

1.5.4.3. Camión de caja basculante

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico

Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar
el vehículo y durante las operaciones de carga y descarga

No se circulará con la caja izada después de la descarga

1.5.4.4. Camión para transporte

Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico

Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y
protegiendo los materiales sueltos con una lona

Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en
caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas

En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.5. Camión grúa

El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal,
evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldaños y asideros

Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante

La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado

Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso

Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar
el vehículo y durante las operaciones de elevación

La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la
carga
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1.5.4.6. Hormigonera

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la
energía eléctrica

La hormigonera tendrá un grado de protección IP-55

Su uso estará restringido sólo a personas autorizadas

Dispondrá de freno de basculamiento del bombo

Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra, asociados a un
disyuntor diferencial

Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a
tierra

No se ubicarán a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavación y/o de los bordes de los
forjados

1.5.4.7. Vibrador

La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable

La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida cuando discurra por zonas de
paso

Tanto el cable de alimentación como su conexión al transformador estarán en perfectas condiciones de
estanqueidad y aislamiento

Los operarios no efectuarán el arrastre del cable de alimentación colocándolo alrededor del cuerpo. Si es
necesario, esta operación se realizará entre dos operarios

El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningún
momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables

Nunca se abandonará el vibrador en funcionamiento, ni se desplazará tirando de los cables

Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposición diaria normalizado para un
período de referencia de ocho horas, no superará 2,5 m/s², siendo el valor límite de 5 m/s²

1.5.4.8. Martillo picador

Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los
operarios ni el paso del personal

No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha

Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras

Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo

1.5.4.9. Maquinillo

Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del
cable de suspensión de cargas y de las eslingas

Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo
superior de la pluma

Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el
fabricante

Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar

Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el
maquinillo
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Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o
superior al 10% del total

El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante

El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material

Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.10. Sierra circular

Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de
madera discos de sierra

Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando

La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos

El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo

No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y
gafas

1.5.4.11. Sierra circular de mesa

Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

El trabajador que utilice la sierra circular estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

Las sierras circulares se ubicarán en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias
superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por
redes, barandillas o petos de remate

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real
Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

La sierra estará totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder
al disco

La parte superior de la sierra dispondrá de una carcasa metálica que impida el acceso al disco de sierra,
excepto por el punto de introducción del elemento a cortar, y la proyección de partículas

Se utilizará siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningún caso la mano
quede expuesta al disco de la sierra

La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado y condiciones, comprobándose
periódicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra

Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos

El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo

1.5.4.12. Cortadora de material cerámico

Se comprobará el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o
resquebrajado se procederá a su inmediata sustitución

la protección del disco y de la transmisión estará activada en todo momento

No se presionará contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.13. Equipo de soldadura

No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura

Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte
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Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto
estado y condiciones de uso, en un lugar próximo y accesible

En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán
extractores, preferentemente sistemas de aspiración localizada

Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo

Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de
protección visual adecuada, no permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto

1.5.4.14. Herramientas manuales diversas

La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las
herramientas no dispongan de doble aislamiento

El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas

No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante

Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos
similares

Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra

En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección

Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos

Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de
residuos, manteniendo su carácter aislante para los trabajos eléctricos

Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las
manos o los pies mojados

En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real
Decreto 286/06 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos más frecuentes durante la ejecución de la obra.

1.6.1. Caídas al mismo nivel

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caídas a distinto nivel

Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas

Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles

Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas

1.6.3. Polvo y partículas

Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo

Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o
partículas

1.6.4. Ruido

Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo

Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico

Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos
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1.6.5. Esfuerzos

Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas

Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual

Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios

No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.6.7. Intoxicación por emanaciones

Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente

Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como
caídas de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de
las protecciones individuales y colectivas, así como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia
de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.

1.7.1. Caída de objetos

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se montarán marquesinas en los accesos
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de protección individual (EPI)

Casco de seguridad homologado
Guantes y botas de seguridad
Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se evitará la generación de polvo de cemento

Equipos de protección individual (EPI)

Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

Equipos de protección individual (EPI)

Guantes dieléctricos
Calzado aislante para electricistas
Banquetas aislantes de la electricidad
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1.7.4. Quemaduras

Medidas preventivas y protecciones colectivas

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Equipos de protección individual (EPI)

Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

Medidas preventivas y protecciones colectivas

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Equipos de protección individual (EPI)

Guantes y botas de seguridad

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y
mantenimiento
En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y
salud, los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que
entrañan mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectúe con riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio básico de seguridad y salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de
la primera planta, para proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, así como en la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, deberá elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con
ventilación suficiente, adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales
referidos en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de
Octubre.

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y
en el propio montaje de las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas
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Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y
Salud, cada contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se
establece en la legislación vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas,
las personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias
observadas.
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.
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2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilización de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Proyecto

Situación

Promotor

I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
2. Normativa y legislación aplicables.
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B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE,
relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos a presión

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 31 de mayo de 1999

Completado por:

Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999,
de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos a presión

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: 4 de diciembre de 2002

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Proyecto

Situación

Promotor

I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
2. Normativa y legislación aplicables.
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Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Corrección de errores:

Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.2. YI. Equipos de protección individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría
del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992

Modificado por:

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 8 de marzo de 1995

Corrección de errores:

Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Completado por:

Proyecto

Situación

Promotor

I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
2. Normativa y legislación aplicables.
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Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Modificado por:

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completado por:

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilización de equipos de protección individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Corrección de errores:

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

Proyecto

Situación

Promotor

I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
2. Normativa y legislación aplicables.
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2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a

Proyecto

Situación

Promotor

I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
2. Normativa y legislación aplicables.
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los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos
para la liberación del dividendo digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.1.5. YS. Señalización provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Proyecto
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I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
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2.1.5.4. YSN. Señalización manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Proyecto

Situación

Promotor

I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
2. Normativa y legislación aplicables.
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3. PLIEGO
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3.1. Pliego de cláusulas administrativas

3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Proyecto explotación
gallinas ponedoras", situada en Polígono 2 Parcelas 5,7,6,61,165,168,169, L'Alcúdia (Valencia), según el
proyecto redactado por Adrián Rubio Oquendo. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o
enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los
futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas
en sus aspectos generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de
las condiciones de trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de
Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción".

3.1.2.2. El Promotor

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud
- o Estudio Básico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que
corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción,
facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados
directamente por el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al
comienzo de las obras.

El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma, excepto en los casos estipulados en
el Real Decreto 1627/1997.

3.1.2.3. El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.

Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislación vigente.

3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujeción al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario

Proyecto

Situación

Promotor

I. Estudio Básico de Seguridad y Salud
3. Pliego
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principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al
proyecto por el que se rige su ejecución.

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que
incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Básico de
Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de
seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecución de la obra.

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades
de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran
menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones
adecuadas.

Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una
adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.

Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad
y salud, cabe destacar las contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas"
del R.D. 1627/1997.

Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la
obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas
las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.

Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.

Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. La Dirección Facultativa

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control
de la ejecución de la obra.

Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y
salud.
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3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado
por el Promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa.

Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que
vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución
de las mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones
de la obra.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración
de contratista o subcontratista.

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la
obra.

La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan
de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo,
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso
normal como su manipulación o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03
y Real Decreto 604/06, el empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.

c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e
inmediato cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de
las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario
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para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección, notificándose a su vez al Coordinador de
Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos
es necesaria, especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin,
concretando las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formación en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias
preventivas de seguridad y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención
de riesgos y el correcto uso de las protecciones colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos
los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los
técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en
función de los riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible
para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de
salud no constituye un peligro para otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios

El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de
accidente, con el fin de garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.

Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente
equipado con material sanitario destinado a primeros auxilios.

El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a
los trabajadores y participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el
centro asistencial más próximo.

3.1.5.2. Actuación en caso de accidente

En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia
médica, para que el accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le
moverá, excepto cuando sea imprescindible para su integridad.

Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará
tranquilizar, y se le cubrirá con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las
heridas con gasas limpias.

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento
reglamentario.

3.1.6. Documentación de obra

3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
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3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el
correspondiente plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el presente estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y
Salud y la Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los
trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen
oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los
mismos y de la Dirección Facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobación del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de
obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha
operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas.

La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión
de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y
los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de
incidencias.

Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una
reiteración de una advertencia u observación anterior.
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3.1.6.6. Libro de órdenes

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y,
en consecuencia, serán respetadas por el Contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de visitas

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción,
el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez
agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.

3.1.6.8. Libro de subcontratación

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos.

El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el
Sector de la Construcción, en particular el artículo 15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo
16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación".

Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes
en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

3.1.7. Disposiciones Económicas

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de
condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista,
debiendo contener al menos los puntos siguientes:

Fianzas
De los precios

Precio básico

Precio unitario

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Precios contradictorios

Reclamación de aumento de precios

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

De la revisión de los precios contratados

Acopio de materiales

Obras por administración

Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
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Liquidación final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de protección colectiva

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud
antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.

Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante.

El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.

3.2.2. Medios de protección individual

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.

Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni
perderán su seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso
y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda
llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se
ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos
a la lengua oficial.

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados,
al final del periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.

Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento
el Delegado de Prevención.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura,
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los
suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.

El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene
personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios

Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes
bajo llave, con espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura
mínima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales
bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una
cuarta parte de los grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.

La dotación mínima prevista para los aseos será de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
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1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de
dimensiones mínimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de
percha y puerta con cierre interior.

Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o
pasillos con ventilación exterior, evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o
vestuarios.

Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de
alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla,
y dispondrán de calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente
de contaminación ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose
fuera de los lugares previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que
utilice dicha instalación.
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
el proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda
comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta
definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:

Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de
forma permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el
control de recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las
Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán
las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra
en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre
verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1.- Disposiciones Generales

1.1.1.- Disposiciones de carácter general

1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en
las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y
el Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del
proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del
contrato de obra.

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de
sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
El presente Pliego de Condiciones.
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y
presupuestos.

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a
escala tomadas de los planos.

1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y
estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica
aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se
produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto serán:

Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como
interpretación, complemento o precisión.
El Libro de Órdenes y Asistencias.
El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes,
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y
al Planeamiento Vigente.

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a
petición de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendrá:

La comunicación de la adjudicación.
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

Proyecto:

Situación:

Promotor:
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La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización
de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego
de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el
Contratista.

1.1.1.7.- Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la
discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a
la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde
estuviese ubicada la obra.

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los
documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o
mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la
construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como
indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y
mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la
edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de
las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan
ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros
como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o
negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en
la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros,
en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente
solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o
Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios
que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.

1.1.1.12.- Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.13.- Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o
en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.14.- Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.
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El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que
estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:

a) La muerte o incapacitación del Contratista.

b) La quiebra del Contratista.

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del
Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del
proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso,
siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres
meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los
intereses de las obras.

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.

h) El abandono de la obra sin causas justificadas.

i) La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación
complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de
una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin
ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este
Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE
de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y
medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

1.1.2.1.- Accesos y vallados
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento
durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.

1.1.2.2.- Replanteo
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base
de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta
económica.

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su
conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que
deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este
trámite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera
adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total
se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de
comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista.
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Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia
de los siguientes documentos:

Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud
durante la ejecución de los trabajos.
Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.
Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
Libro de Órdenes y Asistencias.
Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que,
por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la
realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los
medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los
trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la
Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de
acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de
la obra proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos,
croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie
de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de
Obra.

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección
Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las
obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá,
en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por
ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la
carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito,
no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada
uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente
el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y
abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la
recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas
de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la
sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará
para resolverla.

1.1.2.11.- Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de
las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente
L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los
ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus
consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el
Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o
abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y
características específicas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director
de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se
especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de
cada uno de ellos.

1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre
con la antelación prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas
prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se
reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de
Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los
adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido
cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las
obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes
garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo
y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que
pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.
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1.1.2.16.- Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales
sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones
consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en
primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y
prácticas de la buena construcción.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al
Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:

Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la
Obra.

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa
a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la
recepción.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por
escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha
indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha
en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el
apartado anterior.

1.1.3.2.- Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de
la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función
propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de
ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos,
expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.
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1.1.3.3.- Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra,
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos
dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del
apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y
Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su
medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación
por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo
resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5.- Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis
meses

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva,
correrán a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones
ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las
instalaciones, serán a cargo del Contratista.

1.1.3.7.- Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las
responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que
deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la
pérdida de la fianza.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones
de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y
definitiva recepción.

1.2.- Disposiciones Facultativas

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de
Ordenación de la Edificación (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de
aplicación y por el contrato que origina su intervención.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III
"Agentes de la edificación", considerándose:
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1.2.1.1.- El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia
con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a
terceros bajo cualquier título.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones
públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta
el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo
previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN
DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y
demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin
propuesto.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de
la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a
solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecución de las mismas.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construcción.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.
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1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de
Residuos de Construcción y Demolición.

1.2.5.- La Dirección Facultativa
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de
Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección
Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

1.2.7.1.- El Promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director
de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los
requisitos básicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su
entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación
vigente, se deba responder.

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten
a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de
autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual
que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D.
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las
obras de construcción.

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras,
que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.
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Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2.- El Proyectista
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo
la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de
los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras
o instalaciones correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles
por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio,
que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los
proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible
con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es
legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor,
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si
se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del
proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier
tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de
Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema
de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención
propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección
previstos en el estudio o estudio básico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose
al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución
como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones
pertinentes.

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al
Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del
Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el
proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de
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conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no
estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura
de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o
mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y
que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y
finalización de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes
para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin
dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus
trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la
información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de
los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las
pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado
éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra
ejecutada.

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en
función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3
años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10
años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del
edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a
los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del
terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la
distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la
modificación de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo
proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la
supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su
liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
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Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar
al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios
complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final
de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del
Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios
de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad
de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y
de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las
directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en
su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo
ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación
vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:

La Dirección inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto,
así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con
el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de
los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada,
diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del
Hormigón vigente y de aplicación.

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a
las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse
entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general,
a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes
de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de
la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la
correcta ejecución material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo
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realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el
Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en
cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de
cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se
vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de
resultados adversos.

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el
Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y,
en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de
fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás
aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las
obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se
considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra
o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las
consecuencias legales y económicas.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecución de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas
con competencia en la materia.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de
Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio
y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
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Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías
con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas

1.3.1.- Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un
carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista,
que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando
en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de
Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando
se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes,
así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por
lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:

Documentos a aportar por el Contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista
contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las
partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del
correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la
Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con
arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para
el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones
a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los
gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
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1.3.4.2.- Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de
Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el
Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y
basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1.- Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga
en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2.- Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria
y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y
que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra
que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los
precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su
ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las
entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Considera costes directos:

La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que
sean necesarios para su ejecución.
Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la
maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones
temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y
los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra
o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su
presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su
correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto
a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su
correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo
adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del
proceso de ejecución de las unidades de obra:

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los
camiones.
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Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades
de obra.

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada
unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos
generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

1.3.5.4.- Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia
imprevista.

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince
días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en
primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de
precios de uso más frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se
tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra
en cuestión.

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no
podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la
forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición
en obra recogido en el Pliego.

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de
obra entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.8.- Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por
escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el
Contratista responsable de su guarda y conservación.

1.3.6.- Obras por administración
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva
directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:

Obras por administración directa.
Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:

Su liquidación.
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El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al
bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las
partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe
corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en
virtud de las cuáles se verifican aquéllos.

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra
incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra
ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribirá el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución
de la Obra.

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones
y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las
certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en
ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá
derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta
sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista.
Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de
seguirse para llevar dicha cuenta.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no
sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por
separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.
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1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera,
para su abono se procederá así:

Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en
el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día,
previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de
la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones
establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los
trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el
contrato.

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por
escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo,
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o
maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe
de las unidades contratadas.

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una
reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.

1.3.9.3.- Seguro de las obras
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.

1.3.9.4.- Conservación de la obra
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la
recepción definitiva.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el
consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está
obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono
debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se
realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.
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1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor
no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que
puedan ocasionarle al Promotor.

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE
GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la
retención.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos
directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que
tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos
efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez
firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación
y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será
conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y
detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.

1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y
se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la
Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será
conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde
dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones
Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidación final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas
por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en
caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1.- Prescripciones sobre los materiales
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra
de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del
CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y
sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:

El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales
que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos
necesarios para decidir acerca de su aceptación.

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que
vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a
cargo del Contratista.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes
requisitos esenciales:

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:

Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilización del marcado CE.

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por
el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción
89/106/CEE.

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia
de productos, entre las que se incluyen:

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no
determinada" (PND).

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

2.1.2.- Hormigones

2.1.2.1.- Hormigón estructural

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al
lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que
poseían recién amasadas.

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o
se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del
tambor.

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la
homogeneidad del hormigón.

El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.

2.1.2.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto
o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de
Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:

Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de
±15 kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.

Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso
contrario, indicación expresa de que no contiene.

Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la
descarga.
Hora límite de uso para el hormigón.

Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo
mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón,
no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado
del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar
la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.

Hormigonado en tiempo frío:

La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a
5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero
grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características
resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:

Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo
que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.
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2.1.3.- Aceros para hormigón armado

2.1.3.1.- Aceros corrugados

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera
ambiental.

2.1.3.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto
o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el
cumplimiento de las siguientes características:

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.
Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.
Aptitud al doblado simple.
Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los
ensayos de fatiga y deformación alternativa.
Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia
mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que
constará, al menos:

Marca comercial del acero.
Forma de suministro: barra o rollo.
Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.

Composición química.
En la documentación, además, constará:

El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de
estar acreditado para el ensayo referido.
Fecha de emisión del certificado.

Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del
acero que haya empleado el fabricante.
La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante
engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar
grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.
En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de
suministro.
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de
procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.

Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una
copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente
información:

Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.
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Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08),
si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según
sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena
conservación o su adherencia.

La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan
desarrollar, al menos, las siguientes actividades:

Almacenamiento de los productos de acero empleados.
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvánico.

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

2.1.3.2.- Mallas electrosoldadas

2.1.3.2.1.- Condiciones de suministro

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera
ambiental.

2.1.3.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto
o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado
por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en
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la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.

Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del
acero que haya empleado el fabricante.
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados
en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además,
las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación
que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.

Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de
representación suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una
copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están
en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente
información:

Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y
de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08),
si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas,
tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor
del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

2.1.3.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la
atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según
sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el
estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de
óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán
pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta
quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.

En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena
conservación o su adherencia.

2.1.3.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de
recubrimiento.

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy
diferente potencial galvánico.

Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.
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2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones
permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles
daños en los puntos de eslingado (por donde se sujetan para izarlos).

Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por
encima del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes
deben mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

2.1.4.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Para los productos planos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355
de grado JR queda a elección del fabricante.

Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:
Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).
El tipo de documento de la inspección.

Para los productos largos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355
de grado JR queda a elección del fabricante.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran
haber sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que
siguen cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión
atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la
exposición a la intemperie.

El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga
de éstas.

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante.

2.1.5.- Conglomerantes

2.1.5.1.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro

Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran
alteración.

2.1.5.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
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Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

Inspecciones:

Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de
transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá
considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día,
aunque sea en distintas entregas.
A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que:

El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.
El producto es identificable con lo especificado anteriormente.
El producto estará seco y exento de grumos.

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado
durante un mínimo de sesenta días desde su recepción.

2.1.6.- Prefabricados de cemento

2.1.6.1.- Bloques de hormigón

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro

Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su inmovilidad tanto
longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos.

Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en contacto con la
humedad ambiente.

En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener los cantos
protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques.

2.1.6.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.

Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc.,
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.

El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa,
evitando roces entre las piezas.

Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada.

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde la fecha de
fabricación.

Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren deshidratados,
ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas.
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2.1.7.- Aislantes e impermeabilizantes

2.1.7.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos.

Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por
la caja del transporte.

2.1.7.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias.

Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento.

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación
técnica.

2.1.7.2.- Aislantes de lana mineral

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos.

Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte.

En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por
la caja del transporte.

Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro.

2.1.7.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.
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2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando
esté prevista su aplicación.

Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo.

Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias.

Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes.

Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que éste
produce irritación de garganta y de ojos.

2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra

En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas sean
adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta
esté mojada, o cuando sople viento fuerte.

Los productos deben colocarse siempre secos.

2.1.7.3.- Aislantes proyectados de espuma de poliuretano

2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro

Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

2.1.7.3.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el
fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:

Conductividad térmica ([zonaladr_tipo_ud_conduct_termica]).
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de fabricación.

Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posición
vertical.

2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra

Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C.

No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C).

No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la acción de la humedad
ambiente.

En cuanto al envase de aplicación:

No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente.
No calentar por encima de 50°C.
Evitar la exposición al sol.
No tirar el envase hasta que esté totalmente vacío.
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2.1.8.- Instalaciones

2.1.8.1.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas
adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con
aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.

Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del
camión.

Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima
de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal,
deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta
posición.

Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.8.1.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras
o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).

Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma
que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento
funcional del tubo o accesorio.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o
accesorio.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese
posible, los embalajes de origen.

Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura
de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.

Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.

Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías
especialmente diseñadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse
jamás en espiral.

Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y
evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.
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Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen
daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en
contacto con el tubo.

Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si
no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar
la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las
instrucciones del fabricante.

El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.8.2.- Tubos de acero

2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

2.1.8.2.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con:
La marca del fabricante.
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.8.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en
posición horizontal sobre superficies planas.

El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.

2.1.8.3.- Aparatos sanitarios cerámicos

2.1.8.3.1.- Condiciones de suministro

Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.

2.1.8.3.2.- Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material dispondrá de los siguientes datos:
Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.
Las instrucciones para su instalación.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa
vigente.

2.1.8.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición
vertical.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:
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MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la
nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada
en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del
Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución
de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de
Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas
especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada
unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los
medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de
materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos
ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o
transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es
obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el
correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y
mantenimiento en obra, hasta su recepción final.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra.

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas
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que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia
a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director
de Ejecución de la Obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por
las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones
necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de
ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en
el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos,
boletines, licencias, tasas o similares.

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución
de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa
para subsanar cualquier defecto de ejecución.

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello,
la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso
de compactación.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera
quedado con mayores dimensiones.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado
con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos
nominales que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se
medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
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FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y
particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de
mochetas en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la
medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del
hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen
en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de
regularización.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los
tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

2.2.1.- Actuaciones previas

Unidad de obra 0XA110: Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura,
escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una
barra; para la ejecución de fachada de 135 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima
de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas
cada 2 m de altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera
con una barra; para la ejecución de fachada de 135 m², considerando como superficie de fachada la resultante del
producto de la proyección en planta del perímetro más saliente de la fachada por la altura máxima de trabajo del
andamio. Incluso p/p de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

FASES DE EJECUCIÓN
Revisión periódica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortización en forma de alquiler diario, según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora, considerando un mínimo de 250 m² de fachada y 15 días naturales.

Unidad de obra 0XA120: Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada
de 135 m².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas
de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 135 m².
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra 0XA130: Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional,
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de
fachada de 135 m², considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los
materiales y el punto más alejado del montaje.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo,
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas
de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 135 m², según planos de montaje, considerando una
distancia máxima de 60 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p
de montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas de
protección, anclajes y reposiciones.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE-EN 12810-1. Andamios de fachada de componentes prefabricados. Parte 1: Especificaciones
de los productos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se iniciarán los trabajos de montaje o desmontaje con lluvia, viento o nieve.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y protección de los espacios afectados.
Montaje y colocación de los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de
protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio.

Unidad de obra 0XA140: Protección de andamio con malla de tejido plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro, colocación y desmontaje de protección de andamio con malla tupida de polietileno de alta densidad, con
tratamiento ultravioleta, color verde (amortizable en 2 usos).

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la malla y sus fijaciones. Comprobación. Desmontaje posterior.

2.2.2.- Demoliciones

Unidad de obra DCE010: Demolición completa, combinada, de edificio aislado. El edificio presenta una
estructura de hormigón y su estado de conservación es regular. Sin incluir canon de vertido por entrega de
residuos a gestor autorizado. Sin incluir canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición completa, combinada parte elemento a elemento y parte mediante pala giratoria sobre cadenas con cizalla y
compresor neumático de edificio de 44 m² de superficie total, aislado, compuesto por 1 planta sobre rasante con una
altura edificada de 3,5 m. El edificio presenta una estructura de hormigón y su estado de conservación es regular, a la
vista de los estudios previos realizados. Incluso retirada de escombros a vertedero autorizado y limpieza final. Sin
incluir canon de vertido por entrega de residuos a gestor autorizado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se verificará que en el interior del edificio a demoler no hay almacenados ni mobiliario utilizable ni materiales
combustibles, explosivos o peligrosos; y que se ha procedido a su desratización o desinfección en caso de que
fuese necesario.

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo
correspondiente: medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras
de las acometidas de instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos de las edificaciones
colindantes o medianeras, en caso de que las hubiere.

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud,
tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos
públicos o edificios colindantes.

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de
demolición del edificio y, si éste está constituido por una estructura de madera o por abundantes materiales
combustibles, de los sistemas de extinción de incendios adecuados.

Se verificará que se han demolido previamente, elemento a elemento, las partes del edificio que están en
contacto con medianeras o planos inclinados que sean susceptibles de deslizar y caer sobre la maquinaria que
realizará la demolición.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Demolición combinada del edificio, con el apuntalamiento provisional que sea necesario. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Limpieza final del solar. Retirada de escombros y carga sobre camión, previa
clasificación de los mismos. Transporte de escombros a vertedero autorizado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se conservarán los apuntalamientos, apeos o contenciones realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras,
hasta que se efectúe la consolidación definitiva.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DDC010: Demolición de muro de contención de mampostería, con medios manuales, acopio
del 20% del material demolido para su reutilización, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de muro de contención de mampostería con medios manuales y acopio del 20% del material demolido para
su reutilización. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o empujes de tierras, y se
verificará la estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente
apuntalados.

DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.
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PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Demolición manual del elemento. Acopio de los materiales a reutilizar. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de
escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se haya producido su
consolidación definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados para asegurar la estabilidad del resto de
la estructura.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DDS010: Demolición de cimentación de calicanto, de hasta 1,5 m de profundidad máxima,
con martillo neumático, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Demolición de cimentación de calicanto, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumático. Incluso p/p de
limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas.

El cimiento a demoler no estará sometido a ningún tipo de acción.

DEL CONTRATISTA
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de
trabajo, conforme al Proyecto de Derribo.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Demolición del elemento con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.
Retirada y acopio de escombros. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de
escombros.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mientras no se sustituya el elemento objeto de la demolición por otro elemento estructural, y se haya producido su
consolidación definitiva, se conservarán los apeos y apuntalamientos utilizados para asegurar la estabilidad del resto de
la estructura.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los perfiles levantados antes de empezar la
demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el Director de Ejecución de la obra, según especificaciones de
Proyecto.

2.2.3.- Acondicionamiento del terreno

Unidad de obra ADL015: Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces con
posterior relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces,
retirada de restos y desechos, y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Inspección ocular del terreno.

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Corte del tronco del árbol cerca de la base. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las
raíces. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación. Retirada de restos y desechos.
Carga a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie del terreno quedará limpia.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra ADD010: Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios mecánicos. Incluso
carga de los productos de la excavación sobre camión.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección
General de Carreteras.

- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de tierras a
realizar en obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo
de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio
geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá,
entre otros datos: plano altimétrico de la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua
subálveas y características del terreno a excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la cota más baja
del desmonte.

DEL CONTRATISTA
Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las
correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las
distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del terraplén.
Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las aristas de pie,
quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes estables.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará la geometría del
talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a la
Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. Los taludes expuestos a
erosión potencial se protegerán adecuadamente para garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el
transporte mediante su cubrición con lonas o toldos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que dichos perfiles
son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no
autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la
excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director
de Ejecución de la obra.

Unidad de obra ADR010: Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación,
y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra seleccionada procedente de la propia excavación
y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte
y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- CTE. DB HS Salubridad.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada.
Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación. Compactación.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales
extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los
incrementos por excesos de excavación no autorizados.

Unidad de obra ADT010: Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno
dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta. Sin incluir la carga
en obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su
correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación,
para la organización del tráfico.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de
restos.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de
Proyecto.

Unidad de obra ANS010: Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla
electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura
de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de
poliestireno expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y
muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de
arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las
juntas de retracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos
en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas.

El nivel freático no originará sobreempujes.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas
previstas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por
los pilares situados dentro de su perímetro.
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2.2.4.- Cimentaciones

Unidad de obra CSZ010: Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50
kg/m³, sin incluir encofrado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de
las armaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central,
y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y armaduras de espera del pilar.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas.
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin
imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

Unidad de obra CAV010: Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir
encofrado.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento
adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de
las armaduras.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³, sin incluir el
encofrado en este precio. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller
industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución: CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y
una superficie limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la
temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado
de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y
enrase. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados.

2.2.5.- Estructuras

Unidad de obra EAM010: Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR, con una
cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 m, separación de 4 m entre pórticos.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará.

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de pórticos y correas de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente,
de las series IPN, IPE, HEA, HEB o HEM, mediante uniones soldadas, con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², para
distancias entre apoyos de 15 < L < 20 m, separación de 4 m entre pórticos y una altura de pilares de hasta 5 m.
Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano. Incluso p/p de
conexiones a cimentación, preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra
de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de
preparación de superficies e imprimación.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- NTE-EAF. Estructuras de acero: Forjados.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y marcado de los ejes. Izado y presentación de los extremos del pórtico mediante grúa. Aplomado.
Resolución de las uniones a la base de cimentación. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones.
Reparación de defectos superficiales.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. La estructura será estable y
transmitirá correctamente las cargas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2.2.6.- Fachadas y particiones

Unidad de obra FEF020: Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso
estándar "PREFHORVISA", color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para
revestir, "PREFHORVISA", recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a
granel, con piezas especiales.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso estándar "PREFHORVISA",
color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, "PREFHORVISA", recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques y
bloques de esquina, sin incluir zunchos perimetrales ni dinteles. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, jambas y mochetas y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Ejecución:

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-EFB. Estructuras: Fábrica de bloques.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 2 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una superficie
limpia.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de
referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por
hiladas a nivel.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la
fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación
sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie
mayor de 2 m².

Unidad de obra FTS020: Partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK",
formada por una hoja de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok
Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-7,5,
revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1, proyectado, acabado enlucido con yeso
de aplicación en capa fina C6.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por una hoja de
fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de
49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de
construcción B1, aplicado mediante proyección mecánica, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6.
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas,
colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- CTE. DB HE Ahorro de energía.

- CTE. DB HR Protección frente al ruido.

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo.

- NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 3 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado
totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve
o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Colocación y aplomado de miras de referencia.
Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras.
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica
con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Preparación del soporte que se
va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las esquinas y salientes. Preparación de la
pasta de yeso en la máquina mezcladora. Proyección mecánica de la pasta de yeso. Aplicación de regla de
aluminio. Paso de cuchilla de acero. Aplicación del enlucido.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones
mecánicas no previstas en el cálculo. Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a golpes y rozaduras.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

2.2.7.- Carpintería, vidrios y protecciones solares

Unidad de obra LPA010: Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 600x2045 mm de luz y altura de
paso, acabado galvanizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 600x2045 mm de luz y altura de paso,
acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor plegadas, ensambladas y
montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con
garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con
los de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de puertas.

Normativa de aplicación: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LPL040: Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block de
seguridad, de 80x210 cm, estampación a una cara, acabado en color blanco RAL 9010, cerradura especial
con un punto de cierre, y premarco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, de 80x210
cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con
alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y
herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color blanco RAL 9010; marcos
especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete
perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, cerradura especial con un punto de
cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular,
manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y
muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller,
con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la
resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:

- CTE. DB HS Salubridad.

- CTE. DB HE Ahorro de energía.

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales.
Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.

PRUEBAS DE SERVICIO
Funcionamiento de la carpintería.

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra LAF010: Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 200x100x60 cm de
tablero melamínico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 200x100x60 cm, de
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm
de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado,
estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta)
y tiradores de color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero,
molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

2.2.8.- Instalaciones

Unidad de obra IEH010: Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEH010b: Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre
clase 5 (-K) de 2x4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1),
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K)
de 2x4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1
kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEC010: Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1
contador trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y
medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para
instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para
protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-13 y GUÍA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Proyecto:
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEL010: Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de protección con la
centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo
su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia
a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.

Instalación y colocación de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Proyecto:

Situación:
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Unidad de obra IEL010b: Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector
de PVC liso de 75 mm de diámetro.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de línea general de alimentación fija en superficie, que enlaza la caja general de protección con
la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.

Instalación y colocación de los tubos:

- UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEL010c: Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en canal protectora
de PVC rígido de 40x90 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de línea general de alimentación fija en superficie, que enlaza la caja general de protección con
la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en canal protectora de PVC rígido, de 40x90 mm. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.

Instalación y colocación de las canales:

- UNE 20460-5-52. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 52: Canalizaciones.

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido de cables. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEL010d: Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en canal
protectora de PVC rígido de 40x90 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de línea general de alimentación fija en superficie, que enlaza la caja general de protección con
la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm²,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en canal protectora de PVC rígido, de 40x90 mm. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- ITC-BT-14 y GUÍA-BT-14. Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación.

Instalación y colocación de las canales:

- UNE 20460-5-52. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales
eléctricos. Capítulo 52: Canalizaciones.

- ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

- ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

- ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión,
autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de la canal. Tendido de cables. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones
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Unidad de obra IFA010: Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará
entre ambos un manguito antielectrolítico.

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie
exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red
general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en
todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de acero galvanizado estirado
sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de
enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/2" de diámetro con mando de cuadradillo colocada
mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de
espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición
con hormigón en masa HM-20/P/20/I, protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva, y conexión a la red. Sin
incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Instalación:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto.

Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la
tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la
acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones
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Unidad de obra IFB005: Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por
tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará
entre ambos un manguito antielectrolítico.

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie
exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro. Incluso p/p de
elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFB005b: Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada
por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará
entre ambos un manguito antielectrolítico.

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie
exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro. Incluso p/p de
elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFB005c: Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada
por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará
entre ambos un manguito antielectrolítico.

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie
exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. Incluso p/p de elementos
de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFB005d: Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada
por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará
entre ambos un manguito antielectrolítico.

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros y del contacto con el agua en su superficie
exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramento,
formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro. Incluso p/p de
elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio
(incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFB005f: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará
entre ambos un manguito antielectrolítico.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie
exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor,
en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica
con cinta anticorrosiva, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFB005g: Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.

En caso de utilizar instalaciones mixtas de cobre y acero galvanizado, el acero se colocará aguas arriba y se colocará
entre ambos un manguito antielectrolítico.

La tubería se protegerá contra las agresiones de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie
exterior y de la agresión del terreno, con revestimiento de polietileno, de material bituminoso o de resina epoxídica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado
estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, protección de la tubería metálica con
cinta anticorrosiva, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

   61

Pr
o
d
u
ci

d
o
 p

o
r 

u
n
a 

ve
rs

ió
n
 n

o
 p

ro
fe

si
o
n
al

 d
e 

C
Y
PE



CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo
de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno
envolvente. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFC010: Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en
hornacina, con llave de corte general de esfera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Preinstalación de contador general de agua 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y
al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de esfera de latón niquelado; grifo de comprobación; filtro
retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de esfera de latón niquelado. Incluso marco y tapa
de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el
precio del contador.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con
sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El conjunto será estanco.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte de la compañía
suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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Unidad de obra IFD020: Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio,
cilíndrico, de 8000 litros, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de
corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de presión, de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 8000 litros, con boca de acceso de 560 mm de diámetro, aireador y
rebosadero; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de flotador para la entrada;
grifo de esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida; dos
interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y
probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- CTE. DB HS Salubridad.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y
montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los interruptores de nivel.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El depósito no presentará fugas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFD050: Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 3700
litros, para agua potable, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y válvula de flotador, para la
entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 3700 litros,
con tapa, aireador y rebosadero, para agua potable; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm
para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por válvula de flotador; válvula de esfera para vaciado;
válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida. Incluso p/p de material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

La superficie de apoyo del depósito será horizontal.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del depósito. Colocación y
montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El depósito no presentará fugas. El conjunto quedará en condiciones de servicio y conectado a la red que debe
alimentar.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI005: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada
por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción
de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:

CTE. DB HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción
de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:

CTE. DB HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI005c: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción
de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:

CTE. DB HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFI005d: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente,
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente
para su instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción
de los aparatos sanitarios y la grifería.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:

CTE. DB HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en
el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada
al consumo humano

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFW010: Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de
acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero
inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFW020: Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de 1/2".

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,4
mm de diámetro, con rosca de 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de
110°C. Totalmente montado, conexionado y probado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su
instalación.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación del filtro a la tubería. Conexionado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IFW060: Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión
máxima de entrada de 15 bar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión máxima
de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y
demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Proyecto:

Situación:

Promotor:

Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares
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2.2.9.- Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad de obra NAF020: Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir
formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor,
fijado con pelladas de adhesivo cementoso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fábrica para revestir formado por
panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,4
m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado con pelladas de
adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p
de cortes, fijaciones y limpieza.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con
las exigencias de la técnica a emplear para su colocación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de la lluvia y de los impactos, presiones u otras acciones que lo
pudieran alterar, hasta que se realice la hoja interior del cerramiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra NAK010: Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de
espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica
0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor,
preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno, constituido por panel
rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor,
resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK) y film de
polietileno dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u
hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte y cortes del aislante.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB HE Ahorro de energía.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica
y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el
terreno. Colocación del film de polietileno.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo.

Proyecto:

Situación:

Promotor:
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran
alterar, hasta que se realice la solera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.10.- Cubiertas

Unidad de obra QTA010: Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, con una
pendiente mayor del 10%.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas que puedan tener contacto directo con productos ácidos o
alcalinos, o con metales que puedan formar pares galvánicos.

Se evitará el contacto directo del acero no protegido con pasta fresca de yeso, cemento o cal, madera de roble o
castaño y aguas procedentes de contacto con elementos de cobre, a fin de prevenir la corrosión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, mediante
chapa de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado por ambas caras, fijada
mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes,
tornillos y elementos de fijación, accesorios y juntas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la
ejecución de estructuras de acero.

- NTE-QTG. Cubiertas: Tejados galvanizados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico del elemento, y su dimensionamiento garantizará la
estabilidad, con flecha mínima, del conjunto.

AMBIENTALES
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución de juntas y
perímetro. Fijación mecánica de las chapas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Serán básicas las condiciones de estanqueidad, el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la
acción del viento y la libre dilatación de todos los elementos metálicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.2.11.- Señalización y equipamiento

Unidad de obra SAL005: Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de
600x340 mm, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 mm,
y desagüe, acabado cromo con sifón curvo. Incluso conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de
agua caliente y de salubridad están terminadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en
su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SAI001: Taza de inodoro de tanque bajo, de acero inoxidable AISI 304, para adosar a la
pared, acabado satinado, de 655x360x400 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de acero
inoxidable AISI 304, acabado satinado, con juego de mecanismos de doble descarga de 3/6 litros, de
385x360x150 mm, asiento y tapa de inodoro, de madera.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de acero inoxidable AISI 304, para adosar a la pared,
acabado satinado, de 655x360x400 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de acero inoxidable AISI 304,
acabado satinado, con juego de mecanismos de doble descarga de 3/6 litros, de 385x360x150 mm, asiento y tapa de
inodoro, de madera. Incluso codo para evacuación vertical del inodoro, tornillos de seguridad de acero inoxidable,
conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente
instalado, conexionado, probado y en funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de
agua caliente y de salubridad están terminadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en
su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SAD005: Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 80x80 cm, con juego de desagüe.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial,
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso.

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 80x80 cm, con juego de desagüe. Incluso
conexión a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado,
conexionado, probado y en funcionamiento.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de
agua caliente y de salubridad están terminadas.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación.
Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en
su alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMD010: Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 1 l de capacidad,
carcasa de ABS, color blanco y gris.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 1 l de capacidad, carcasa de
ABS, color blanco y gris, de 114x111x231 mm. Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de
soporte.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SME010: Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS
de color blanco.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color
blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado.
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de
soporte.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y rozaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SMH010: Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno
blanco y acero inoxidable AISI 304.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro de papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable
AISI 304, de 680x340x220 mm.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SVT010: Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y
1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800
mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina formada por dos puertas de
900 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación
de 4 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de
numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes
de ABS. Totalmente montada.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación será adecuada.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra SVB010: Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm
de altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de
altura, formado por asiento de tres listones de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a
una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso
accesorios de montaje. Totalmente montado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está
completamente terminada.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje y colocación del banco.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del
constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la
legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por
parte del Director de Ejecución de la Obra, que:

La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra.
No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o
creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.

Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de
la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y
C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte
de una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de
nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones:

El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse
como inmóvil durante todo el periodo de observación.
El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo.
En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de
0,1 mm.
La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación.
Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la
tabiquería de cada dos plantas.
El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.

E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz
comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales.

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de
la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas
pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una
organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.

F FACHADAS Y PARTICIONES

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.
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QT INCLINADAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera
dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni
penetración de agua durante las siguientes 48 horas.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los
datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se
solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o
por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así
como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de
la obra:

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico,
quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con
una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma
clara y legible la siguiente información:

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de
trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se
dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es
viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras
obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no
superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.
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Presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

1.1 Andamios y maquinaria de elevación 

1.1.1 Andamios 

1.1.1.1 0XA110 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de 
andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 10 m de altura 
máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 
3,2 mm de espesor, sin duplicidad de 
elementos verticales, compuesto por 
plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, barandilla 
trasera con dos barras y rodapié, y 
barandilla delantera con una barra; para 
la ejecución de fachada de 135 m². 

2,000 198,06 396,12 

1.1.1.2 0XA120 Ud Transporte y retirada de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, hasta 
10 m de altura máxima de trabajo, 
formado por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, sin duplicidad de 
elementos verticales y plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 135 m². 

2,000 281,68 563,36 

1.1.1.3 0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, hasta 
10 m de altura máxima de trabajo, 
formado por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, sin duplicidad de 
elementos verticales y plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 135 m², 
considerando una distancia máxima de 
60 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del 
montaje. 

2,000 1.277,69 2.555,38 

1.1.1.4 0XA140 m² Protección de andamio con malla de 
tejido plástico. 

135,000 2,74 369,90 

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas : 3.884,76 
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Presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

3.1 Nivelación 

3.1.2 Soleras 

3.1.2.1 ANS010 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de 
espesor, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
con bomba, extendido y vibrado manual, 
y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre 
separadores homologados. 

1.225,000 14,87 18.215,75 

3.2 Movimiento de tierras en edificación 

3.2.1 Desbroce y limpieza 

3.2.1.1 ADL015 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de 
diámetro de tronco, con motosierra. 

1.000,000 23,93 23.930,00 

3.2.2 Desmontes 

3.2.2.1 ADD010 m³ Desmonte en tierra, con empleo de 
medios mecánicos. 

1.400,000 2,04 2.856,00 

3.2.3 Rellenos 

3.2.3.1 ADR010 m³ Relleno principal de zanjas para 
instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del 
Proctor Modificado con bandeja vibrante 
de guiado manual. 

150,000 6,78 1.017,00 

3.2.4 Transportes 

3.2.4.1 ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, 
con carga mecánica sobre camión de 12 
t. 

2.800,000 0,93 2.604,00 

Total presupuesto parcial nº 3 Acondicionamiento del terreno : 48.622,75 
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Presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

4.1 Superficiales 

4.1.1 Zapatas 

4.1.1.1 CSZ010 m³ Zapata de cimentación de hormigón 
armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 
desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 
500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir 
encofrado. 

250,000 143,44 35.860,00 

4.2 Arriostramientos 

4.2.1 Vigas entre zapatas 

4.2.1.1 CAV010 m³ Viga de atado de hormigón armado, 
realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
fabricado en central, y vertido desde 
camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado. 

100,000 152,16 15.216,00 

Total presupuesto parcial nº 4 Cimentaciones : 51.076,00 
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Presupuesto parcial nº 5 Estructuras 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

5.1 Acero 

5.1.1 Montajes industrializados 

5.1.1.1 EAM010 m² Estructura metálica realizada con pórticos 
de acero laminado S275JR, con una 
cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 
20 m, separación de 4 m entre pórticos. 

1.200,000 64,71 77.652,00 

Total presupuesto parcial nº 5 Estructuras : 77.652,00 
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Presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

6.1 Fábrica estructural 

6.1.1 Muros de fábrica sin armar 

6.1.1.1 FEF020 m² Muro de carga de 15 cm de espesor de 
fábrica de bloque de hormigón, liso 
estándar "PREFHORVISA", color gris, 
40x20x15 cm, resistencia normalizada 
R10 (10 N/mm²), para revestir, 
"PREFHORVISA", recibida con mortero 
de cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel, con piezas 
especiales. 

1.660,000 24,16 40.105,60 

6.2 Sistemas de tabiquería 

6.2.1 De fábrica 

6.2.1.1 FTS020 m² Partición interior para tabiquería, 
realizada mediante el sistema "DBBLOK", 
formada por una hoja de fábrica de 6,5 
cm de espesor de ladrillo de hormigón 
hueco acústico, Geroblok Tabique 
"DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 
cm, recibida con mortero de cemento, 
industrial, M-7,5, revestida por ambas 
caras con 15 mm de yeso de 
construcción B1, proyectado, acabado 
enlucido con yeso de aplicación en capa 
fina C6. 

150,000 39,89 5.983,50 

Total presupuesto parcial nº 6 Fachadas y particiones : 46.089,10 
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Presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones solares 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

7.2 Puertas 

7.2.1 De acero 

7.2.1.1 LPA010 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de 
una hoja, 600x2045 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado. 

8,000 86,74 693,92 

7.2.2 De aluminio 

7.2.2.1 LPL040 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio 
termolacado en polvo, block de 
seguridad, de 80x210 cm, estampación a 
una cara, acabado en color blanco RAL 
9010, cerradura especial con un punto de 
cierre, y premarco. 

16,000 431,48 6.903,68 

7.3 Armarios 

7.3.1 Modulares, de madera 

7.3.1.1 LAF010 Ud Armario prefabricado para empotrar de 
dos hojas abatibles, de 200x100x60 cm 
de tablero melamínico. 

2,000 349,40 698,80 

Total presupuesto parcial nº 7 Carpintería, vidrios y protecciones solares : 8.296,40 
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Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

8.1 Eléctricas 

8.1.2 Cables 

8.1.2.1 IEH010 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 

1.001,000 1,51 1.511,51 

8.1.2.2 IEH010b m Cable multipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 2x4 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre 
de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV. 

1.178,300 1,98 2.333,03 

8.1.3 Cajas generales de protección 

8.1.3.1 IEC010 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, 
de hasta 63 A de intensidad, para 1 
contador trifásico, instalada en el interior 
de hornacina mural, en vivienda 
unifamiliar o local. 

4,000 266,68 1.066,72 

8.1.4 Líneas generales de alimentación 

8.1.4.1 IEL010 m Línea general de alimentación enterrada 
formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 
mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, bajo tubo protector de polietileno de 
doble pared, de 75 mm de diámetro. 

11,000 20,97 230,67 

8.1.4.2 IEL010b m Línea general de alimentación fija en 
superficie formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
5G16 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC 
liso de 75 mm de diámetro. 

30,050 19,35 581,47 

8.1.4.3 IEL010c m Línea general de alimentación fija en 
superficie formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
5G16 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, en canal protectora de PVC 
rígido de 40x90 mm. 

6,850 24,82 170,02 

8.1.4.4 IEL010d m Línea general de alimentación fija en 
superficie formada por cables unipolares 
con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
4x25+1G16 mm², siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, en canal protectora 
de PVC rígido de 40x90 mm. 

32,400 29,16 944,78 

8.2 Fontanería 

8.2.1 Acometidas 

8.2.1.1 IFA010 Ud Acometida enterrada de abastecimiento 
de agua potable de 2 m de longitud, 
formada por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 
mm de diámetro y llave de corte alojada 
en arqueta prefabricada de polipropileno. 

1,000 403,03 403,03 

8.2.2 Tubos de alimentación 

8.2.2.1 IFB005f m Tubería para alimentación de agua 
potable, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, 
de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro. 

15,230 42,73 650,78 
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Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

8.2.2.2 IFB005g m Tubería para alimentación de agua 
potable, enterrada, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, 
de 2" DN 50 mm de diámetro. 

12,220 38,11 465,70 

8.2.2.3 IFB005 m Tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente, 
formada por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 
mm de diámetro. 

13,890 24,14 335,30 

8.2.2.4 IFB005b m Tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente, 
formada por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 
mm de diámetro. 

7,530 22,97 172,96 

8.2.2.5 IFB005c m Tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente, 
formada por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm 
de diámetro. 

3,560 20,35 72,45 

8.2.2.6 IFB005d m Tubería para alimentación de agua 
potable, colocada superficialmente, 
formada por tubo de acero galvanizado 
estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm 
de diámetro. 

13,310 15,77 209,90 

8.2.3 Contadores 

8.2.3.1 IFC010 Ud Preinstalación de contador general de 
agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en 
hornacina, con llave de corte general de 
esfera. 

7,000 59,08 413,56 

8.2.4 Depósitos/grupos de presión 

8.2.4.1 IFD050 Ud Depósito de superficie de poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 
3700 litros, para agua potable, con 
válvula de corte de compuerta de 1" DN 
25 mm y válvula de flotador, para la 
entrada y válvula de corte de compuerta 
de 1" DN 25 mm para la salida. 

2,000 1.120,97 2.241,94 

8.2.4.2 IFD020 Ud Depósito auxiliar de alimentación de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
cilíndrico, de 8000 litros, con válvula de 
corte de compuerta de 1" DN 25 mm para 
la entrada y válvula de corte de 
compuerta de 1" DN 25 mm para la 
salida. 

1,000 3.361,25 3.361,25 

8.2.5 Instalación interior 

8.2.5.1 IFI005 m Tubería para instalación interior de 
fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

3,870 3,03 11,73 

8.2.5.2 IFI005b m Tubería para instalación interior de 
fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

825,000 3,85 3.176,25 

8.2.5.3 IFI005c m Tubería para instalación interior de 
fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

1,530 6,03 9,23 

8.2.5.4 IFI005d m Tubería para instalación interior de 
fontanería, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm. 

1,910 10,19 19,46 

8.2.6 Elementos 
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Presupuesto parcial nº 8 Instalaciones 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

8.2.6.1 IFW060 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 
1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión 
máxima de entrada de 15 bar. 

2,000 145,68 291,36 

8.2.6.2 IFW020 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
rosca de 1/2". 

2,000 12,08 24,16 

8.2.6.3 IFW010 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de 
diámetro, con maneta y embellecedor de 
acero inoxidable. 

2,000 14,35 28,70 

8.3 Iluminación 

8.3.1 Interior 

8.3.1.1 Lumi   Luminaria Tipo Led con flujo luminoso de 
2000 lm, Preaparada para instalar 

110,000 40,00 4.400,00 

8.3.1.2 Lumi2   Luminaria circular tipo LED de 980 lm 4,000 22,00 88,00 

8.3.1.3 Lumi3   Luminaria circular tipo LED de 680 lm 18,000 20,00 360,00 

Total presupuesto parcial nº 8 Instalaciones : 23.573,96 
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Presupuesto parcial nº 9 Aislamientos e impermeabilizaciones 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

9.1 Aislamientos 

9.1.3 Fachadas y medianerías 

9.1.3.1 NAF020 m² Aislamiento por el interior en fachada de 
doble hoja de fábrica para revestir 
formado por panel semirrígido de lana 
mineral, según UNE-EN 13162, no 
revestido, de 50 mm de espesor, fijado 
con pelladas de adhesivo cementoso. 

830,000 8,85 7.345,50 

9.1.14 Soleras en contacto con el terreno 

9.1.14.1 NAK010 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras 
en contacto con el terreno formado por 
panel rígido de poliestireno extruido, de 
superficie lisa y mecanizado lateral a 
media madera, de 30 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 300 kPa, 
resistencia térmica 0,9 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
colocado en la base de la solera, cubierto 
con un film de polietileno de 0,2 mm de 
espesor, preparado para recibir una 
solera de mortero u hormigón (no incluida 
en este precio). 

100,000 10,83 1.083,00 

Total presupuesto parcial nº 9 Aislamientos e impermeabilizaciones : 8.428,50 
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Presupuesto parcial nº 10 Equipamiento 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

10.1 V   Ventiladores ya montados preparados 
para instalar. 

3,000 120,00 360,00 

10.2 Ven   Ventanas ya montadas preparadas para 
instalar 

8,000 85,00 680,00 

10.3 Sil   Silo de pienso, prefabricado preparado 
para instalación 

2,000 250,00 500,00 

10.4 AV   Aviarios desmontables para alojamiento 
de 75 aves 

138,000 150,00 20.700,00 

10.5 Ali   Cintas de alimentación por cadena 
incluidos, se incluyen los motores 
necesarios 

12,000 425,00 5.100,00 

10.6 Cooling   Sistemas de enfriamiento del aire por 
paneles humedos, Instalación incluida 

8,500 35,00 297,50 

10.7 clasif   Sistema de clasificación de huevo, 
Equipación necesaria para su 
funcionamiento incluido 

1,000 900,00 900,00 

10.8 gallinaza   Cintas de recogida de gallinaza, motores 
necesarios para su funcionamiento 
incluidos 

14,000 350,00 4.900,00 

10.9 huevo   Cintas transportadoras de huevo listas 
para su montaje e instalación. 1 motor 
por cada cinta 

7,000 375,00 2.625,00 

Total presupuesto parcial nº 10 Equipamiento : 36.062,50 
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Presupuesto parcial nº 11 Cubiertas 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

11.1 Inclinadas 

11.1.1 Chapas de acero 

11.1.1.1 QTA010 m² Cubierta inclinada de chapa de acero 
galvanizado, de 0,8 mm de espesor, con 
una pendiente mayor del 10%. 

634,000 16,74 10.613,16 

Total presupuesto parcial nº 11 Cubiertas : 10.613,16 
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Presupuesto parcial nº 12 Señalización y equipamiento 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€) 

 

 

12.1 Aparatos sanitarios 

12.1.1 Lavabos 

12.1.1.1 SAL005 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre 
encimera, gama básica, color blanco, de 
600x340 mm, y desagüe, acabado cromo 
con sifón curvo. 

6,000 149,10 894,60 

12.1.2 Inodoros 

12.1.2.1 SAI001 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de acero 
inoxidable AISI 304, para adosar a la 
pared, acabado satinado, de 
655x360x400 mm, con cisterna de 
inodoro, de doble descarga, de acero 
inoxidable AISI 304, acabado satinado, 
con juego de mecanismos de doble 
descarga de 3/6 litros, de 385x360x150 
mm, asiento y tapa de inodoro, de 
madera. 

6,000 786,57 4.719,42 

12.1.3 Duchas 

12.1.3.1 SAD005 Ud Plato de ducha acrílico, gama básica, 
color, de 80x80 cm, con juego de 
desagüe. 

4,000 186,34 745,36 

12.2 Baños 

12.2.3 Dosificadores de jabón 

12.2.3.1 SMD010 Ud Dosificador de jabón líquido manual con 
disposición mural, de 1 l de capacidad, 
carcasa de ABS, color blanco y gris. 

4,000 31,27 125,08 

12.2.4 Dispensadores de papel 

12.2.4.1 SME010 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, 
con disposición mural, carcasa de ABS 
de color blanco. 

6,000 37,21 223,26 

12.2.5 Papeleras y contenedores higiénicos 

12.2.5.1 SMH010 Ud Papelera higiénica para compresas, de 
50 litros de capacidad, de polipropileno 
blanco y acero inoxidable AISI 304. 

4,000 58,58 234,32 

12.3 Vestuarios 

12.3.1 Taquillas 

12.3.1.1 SVT010 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 
mm de anchura, 500 mm de profundidad 
y 1800 mm de altura, de tablero 
aglomerado hidrófugo, acabado con 
revestimiento de melamina. 

6,000 154,57 927,42 

12.3.2 Bancos 

12.3.2.1 SVB010 Ud Banco para vestuario, de 1000 mm de 
longitud, 380 mm de profundidad y 490 
mm de altura. 

6,000 74,65 447,90 

Total presupuesto parcial nº 12 Señalización y equipamiento : 8.317,36 
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Presupuesto de ejecución material 

          Importe (€) 

1 Actuaciones previas . 3.884,76 

3 Acondicionamiento del terreno . 48.622,75 

4 Cimentaciones . 51.076,00 

5 Estructuras . 77.652,00 

6 Fachadas y particiones . 46.089,10 

7 Carpintería, vidrios y protecciones solares . 8.296,40 

8 Instalaciones . 23.573,96 

9 Aislamientos e impermeabilizaciones . 8.428,50 

10 Equipamiento . 36.062,50 

11 Cubiertas . 10.613,16 

12 Señalización y equipamiento . 8.317,36 

        Total . 322.616,49 

                

  
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS 

MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS. 

                

      

 
Valencia, 28 de Noviembre 2016 

Adrián Rubio Oquendo 
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1 mo045 Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 

hormigón. 

18,100 21,000 h 380,10 

  
2 mo047 Oficial 1ª montador de estructura 

metálica. 

18,100 501,600 h 9.078,96 

  3 mo043 Oficial 1ª ferrallista. 18,100 42,100 h 762,01 

  4 mo003 Oficial 1ª electricista. 17,820 43,498 h 775,13 

  5 mo011 Oficial 1ª montador. 17,820 1,890 h 33,68 

  
6 mo054 Oficial 1ª montador de 

aislamientos. 

17,820 102,520 h 1.826,91 

  
7 mo051 Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 

17,820 102,708 h 1.830,26 

  8 mo008 Oficial 1ª fontanero. 17,820 90,677 h 1.615,86 

  9 mo017 Oficial 1ª carpintero. 17,560 3,028 h 53,17 

  10 mo018 Oficial 1ª cerrajero. 17,520 6,880 h 120,54 

  11 mo040 Oficial 1ª jardinero. 17,240 359,000 h 6.189,16 

  12 mo033 Oficial 1ª yesero. 17,240 80,850 h 1.393,85 

  
13 mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos 

de albañilería. 

17,240 751,090 h 12.948,79 

  14 mo020 Oficial 1ª construcción. 17,240 112,740 h 1.943,64 

  15 mo090 Ayudante ferrallista. 16,940 52,850 h 895,28 

  
16 mo094 Ayudante montador de estructura 

metálica. 

16,940 501,600 h 8.497,10 

  
17 mo092 Ayudante estructurista, en trabajos 

de puesta en obra del hormigón. 

16,940 110,850 h 1.877,80 

  18 mo058 Ayudante carpintero. 16,250 1,514 h 24,60 

  19 mo059 Ayudante cerrajero. 16,190 3,424 h 55,43 

  20 mo077 Ayudante construcción. 16,130 49,447 h 797,58 

  21 mo086 Ayudante jardinero. 16,130 707,000 h 11.403,91 

  22 mo071 Ayudante yesero. 16,130 40,500 h 653,27 

  
23 mo098 Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 

16,130 102,708 h 1.656,68 

  24 mo101 Ayudante montador de aislamientos. 16,130 102,520 h 1.653,65 

  25 mo080 Ayudante montador. 16,130 1,890 h 30,49 

  26 mo107 Ayudante fontanero. 16,100 67,673 h 1.089,54 

  27 mo102 Ayudante electricista. 16,100 42,863 h 690,09 

  28 mo113 Peón ordinario construcción. 15,920 171,958 h 2.737,57 

  
29 mo114 Peón ordinario construcción en 

trabajos de albañilería. 

15,920 744,720 h 11.855,94 

        Total mano de obra: 82.870,99 
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Valencia, 28 de Noviembre 2016 

Adrián Rubio Oquendo 
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1 mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, 

para bombeo de hormigón. Incluso 

p/p de desplazamiento. 

170,000 4,900 h 833,00 

2 mq07ple010c Alquiler diario de cesta elevadora 

de brazo articulado de 16 m de 

altura máxima de trabajo, incluso 

mantenimiento y seguro de 

responsabilidad civil. 

120,600 12,000 Ud 1.447,20 

3 mq07gte010a Grúa autopropulsada de brazo 

telescópico con una capacidad de 

elevación de 12 t y 20 m de altura 

máxima de trabajo. 

49,000 12,000 h 588,00 

4 mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 105 kW. 

46,350 65,000 h 3.012,75 

5 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 

120 kW/1,9 m³. 

40,230 63,000 h 2.534,49 

6 mq04cab010c Camión basculante de 12 t de carga, 

de 162 kW. 

40,170 64,000 h 2.570,88 

7 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 

40,080 1,661 h 66,57 

8 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t 

de carga útil. 

9,270 16,010 h 148,41 

9 mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado manual, 

de 700 kg, anchura de trabajo 70 

cm. 

8,460 162,000 h 1.370,52 

10 mq06pym010 Mezcladora-bombeadora para morteros 

y yesos proyectados, de 3 m³/h. 

7,960 30,150 h 239,99 

11 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno 

como combustible y oxígeno como 

comburente. 

7,370 13,200 h 97,28 

12 mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 

m³/min de caudal. 

6,900 0,624 h 4,31 

13 mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual, 

de 300 kg, anchura de trabajo 70 

cm, reversible. 

6,390 24,000 h 153,36 

14 mq06vib020 Regla vibrante de 3 m. 4,670 102,900 h 480,54 

15 mq13ats011aa Repercusión, por m², de montaje de 

andamio tubular normalizado, tipo 

multidireccional, de 10 m de altura 

máxima de trabajo, constituido por 

estructura tubular de acero 

galvanizado en caliente, de 48,3 mm 

de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

sin duplicidad de elementos 

verticales, fabricado cumpliendo 

las exigencias de calidad recogidas 

en la norma UNE-EN ISO 9001, según 

UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 

compuesto de plataformas de trabajo 

de 60 cm de ancho, dispuestas cada 

2 m de altura, escalera interior 

con trampilla, barandilla trasera 

con dos barras y rodapié, y 

barandilla delantera con una barra; 

para ejecución de fachada incluso 

red flexible, tipo mosquitera 

monofilamento, de polietileno 100%. 

4,160 279,296 Ud 1.161,87 

16 mq05mai030 Martillo neumático. 4,080 0,624 h 2,55 

17 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 

80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 

rana. 

3,500 0,814 h 2,85 

18 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica. 

3,100 19,200 h 59,52 

19 mq09sie010 Motosierra a gasolina, de 50 cm de 

espada y 2 kW de potencia. 

3,000 267,000 h 801,00 
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20 mq13ats012aa Repercusión, por m², de desmontaje 

de andamio tubular normalizado, 

tipo multidireccional, de 10 m de 

altura máxima de trabajo, 

constituido por estructura tubular 

de acero galvanizado en caliente, 

de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, sin duplicidad de 

elementos verticales, fabricado 

cumpliendo las exigencias de 

calidad recogidas en la norma UNE-

EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 y 

UNE-EN 12811; compuesto de 

plataformas de trabajo de 60 cm de 

ancho, dispuestas cada 2 m de 

altura, escalera interior con 

trampilla, barandilla trasera con 

dos barras y rodapié, y barandilla 

delantera con una barra; para 

ejecución de fachada incluso red 

flexible, tipo mosquitera 

monofilamento, de polietileno 100%. 

2,770 279,296 Ud 773,65 

21 mq13ats013aa Repercusión, por m², de transporte 

a obra y retirada de andamio 

tubular normalizado, tipo 

multidireccional, de 10 m de altura 

máxima de trabajo, constituido por 

estructura tubular de acero 

galvanizado en caliente, de 48,3 mm 

de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

sin duplicidad de elementos 

verticales, fabricado cumpliendo 

las exigencias de calidad recogidas 

en la norma UNE-EN ISO 9001, según 

UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 

compuesto de plataformas de trabajo 

de 60 cm de ancho, dispuestas cada 

2 m de altura, escalera interior 

con trampilla, barandilla trasera 

con dos barras y rodapié, y 

barandilla delantera con una barra; 

para ejecución de fachada incluso 

red flexible, tipo mosquitera 

monofilamento, de polietileno 100%. 

1,920 279,296 Ud 536,25 

22 mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para 

mortero industrial en seco, 

suministrado a granel. 

1,730 131,140 h 226,87 

23 mq13ats010aa Alquiler diario de m² de andamio 

tubular normalizado, tipo 

multidireccional, de 10 m de altura 

máxima de trabajo, constituido por 

estructura tubular de acero 

galvanizado en caliente, de 48,3 mm 

de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

sin duplicidad de elementos 

verticales, fabricado cumpliendo 

las exigencias de calidad recogidas 

en la norma UNE-EN ISO 9001, según 

UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 

compuesto de plataformas de trabajo 

de 60 cm de ancho, dispuestas cada 

2 m de altura, escalera interior 

con trampilla, barandilla trasera 

con dos barras y rodapié, y 

barandilla delantera con una barra; 

para ejecución de fachada incluso 

red flexible, tipo mosquitera 

monofilamento, de polietileno 100%. 

0,090 4.189,426 Ud 377,05 

      Total maquinaria: 17.488,91 
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Valencia, 28 de Noviembre 2016 

Adrián Rubio Oquendo 
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1 mt37dps040g Depósito de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio, cilíndrico, de 

8000 litros, con boca de acceso de 

560 mm de diámetro, aireador y 

rebosadero, para colocar en 

superficie. 

2.960,880 1,000 Ud 2.960,88 

  

2 mt37dps020f Depósito de poliéster reforzado con 

fibra de vidrio, cilíndrico, de 

3700 litros, con tapa, aireador y 

rebosadero, para agua potable. 

886,500 2,000 Ud 1.773,00 

  

3 mt30ixp030a Taza de inodoro de tanque bajo, de 

acero inoxidable AISI 304, para 

adosar a la pared, acabado 

satinado, de 655x360x400 mm, con 

cisterna de inodoro, de doble 

descarga, de acero inoxidable AISI 

304, acabado satinado, con juego de 

mecanismos de doble descarga de 3/6 

litros, de 385x360x150 mm; incluso 

tornillos de seguridad de acero 

inoxidable. 

661,830 6,000 Ud 3.970,98 

  

4 mt25paa010aa Puerta de entrada de aluminio 

termolacado, block de seguridad, 

80x210 cm, acabado en color blanco 

RAL 9010 con estampación a una 

cara, cerradura con un punto de 

cierre, y accesorios. 

330,560 16,000 Ud 5.288,96 

  

5 mt22eap010de Block de armario prefabricado para 

empotrar de dos hojas abatibles de 

200x100x60 cm, de tablero 

aglomerado melamínico, de 16 mm de 

espesor, en costados, techo, suelo 

y división de maletero, y de 10 mm 

de espesor en el fondo; hoja de 19 

mm de espesor y canto de 1,4 mm en 

PVC; barras de colgar en aluminio 

dorado, estriado y antidoblante, 

con soportes laterales de igual 

color; bisagras rectas de color 

cromado (4 unidades por puerta) y 

tiradores de color dorado para 

puertas abatibles, incluso 

precerco, módulos columna y baldas 

de división en maletero, molduras 

en MDF plastificadas, tapajuntas, 

zócalo y demás herrajes. 

293,680 2,000 Ud 587,36 

  

6 mt35cgp010g Caja de protección y medida CPM2-

S4, de hasta 63 A de intensidad, 

para 1 contador trifásico, formada 

por una envolvente aislante, 

precintable, autoventilada y con 

mirilla de material transparente 

resistente a la acción de los rayos 

ultravioletas, para instalación 

empotrada. Incluso equipo completo 

de medida, bornes de conexión, 

bases cortacircuitos y fusibles 

para protección de la derivación 

individual. Normalizada por la 

empresa suministradora. Según UNE-

EN 60439-1, grado de inflamabilidad 

según se indica en UNE-EN 60439-3, 

con grados de protección IP 43 

según UNE 20324 e IK 09 según UNE-

EN 50102. 

205,220 4,000 Ud 820,88 

  
7 mt30pas010e Plato de ducha acrílico, gama 

básica, color, de 80x80 cm, con 

juego de desagüe. 

156,170 4,000 Ud 624,68 
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8 mt45tvg010a Taquilla modular para vestuario, de 

300 mm de anchura, 500 mm de 

profundidad y 1800 mm de altura, de 

tablero aglomerado hidrófugo, 

acabado con revestimiento de 

melamina formada por dos puertas de 

900 mm de altura, laterales, 

estantes, techo, división y suelo 

de 16 mm de espesor, y fondo 

perforado para ventilación de 4 mm 

de espesor, incluso patas 

regulables de PVC, cerraduras de 

resbalón, llaves, placas de 

numeración, bisagras antivandálicas 

de acero inoxidable y barras para 

colgar de aluminio con colgadores 

antideslizantes de ABS. 

140,000 6,000 Ud 840,00 

  

9 mt37svl010e Válvula limitadora de presión de 

latón, de 1 1/2" DN 40 mm de 

diámetro, presión máxima de entrada 

de 15 bar y presión de salida 

regulable entre 0,5 y 4 bar, 

temperatura máxima de 70°C, con 

racores. 

119,450 2,000 Ud 238,90 

  

10 mt30lps040ab Lavabo de porcelana sanitaria, 

sobre encimera, gama básica, color 

blanco, de 600x340 mm, con juego de 

fijación, según UNE 67001. 

100,880 6,000 Ud 605,28 

  

11 mt09pye010c Pasta de yeso de construcción para 

proyectar mediante mezcladora-

bombeadora B1, según UNE-EN 13279-

1. 

94,660 4,500 m³ 425,97 

  
12 mt09pye010a Pasta de yeso para aplicación en 

capa fina C6, según UNE-EN 13279-1. 

88,580 0,450 m³ 39,86 

  
13 mt10haf010nea Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado 

en central. 

76,880 508,625 m³ 39.103,09 

  

14 mt26ppa010aga Puerta de paso de una hoja de 38 mm 

de espesor, 600x2045 mm de luz y 

altura de paso, acabado galvanizado 

formada por dos chapas de acero 

galvanizado de 0,5 mm de espesor 

plegadas, ensambladas y montadas, 

con cámara intermedia rellena de 

poliuretano, sobre cerco de acero 

galvanizado de 1,5 mm de espesor 

con garras de anclaje a obra, 

incluso bisagras soldadas al cerco 

y remachadas a la hoja, cerradura 

embutida de cierre a un punto, 

cilindro de latón con llave, 

escudos y manivelas de nylon color 

negro. 

75,590 8,000 Ud 604,72 

  
15 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 

69,130 0,261 m³ 18,04 

  

16 mt41aco200c Válvula de flotador de 1" de 

diámetro, para una presión máxima 

de 6 bar, con cuerpo de latón, boya 

esférica roscada de latón y 

obturador de goma. 

67,950 3,000 Ud 203,85 
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17 mt45bvg010a Banco para vestuario, de 1000 mm de 

longitud, 380 mm de profundidad y 

490 mm de altura, formado por 

asiento de tres listones de madera 

barnizada de pino de Flandes, de 

90x20 mm de sección, fijado a una 

estructura tubular de acero, de 

35x35 mm de sección, pintada con 

resina de epoxi/poliéster color 

blanco, incluso accesorios de 

montaje. 

67,500 6,000 Ud 405,00 

  
18 mt30asp050aa Asiento y tapa de inodoro, de 

madera. 

62,000 6,000 Ud 372,00 

  

19 mt31abn075a Papelera higiénica para compresas, 

de 50 litros de capacidad, de 

polipropileno blanco y acero 

inoxidable AISI 304, de 680x340x220 

mm. 

54,900 4,000 Ud 219,60 

  

20 mt26pec015c Premarco de acero galvanizado, para 

puerta de entrada de aluminio de 

una hoja, con garras de anclaje a 

obra. 

50,000 16,000 Ud 800,00 

  

21 mt09mif010da Mortero industrial para 

albañilería, de cemento, color 

gris, categoría M-7,5 (resistencia 

a compresión 7,5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 

998-2. 

33,150 1,350 t 44,75 

  

22 mt08tag110d Acometida de acero galvanizado sin 

soldadura, 1 1/2" DN 40 mm, según 

UNE 19048, incluso p/p de 

accesorios de conexión y piezas 

especiales. 

33,030 2,000 m 66,06 

  

23 mt31abp040g Portarrollos de papel higiénico, 

industrial, con disposición mural, 

carcasa de ABS de color blanco, 

para un rollo de papel de 240 m de 

longitud, con cierre mediante 

cerradura y llave. 

32,880 6,000 Ud 197,28 

  

24 mt09mif010db Mortero industrial para 

albañilería, de cemento, color 

gris, categoría M-7,5 (resistencia 

a compresión 7,5 N/mm²), 

suministrado a granel, según UNE-EN 

998-2. 

30,300 34,860 t 1.056,26 

  
25 mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 

cm. 

29,790 1,000 Ud 29,79 

  

26 mt31abp020lce Dosificador de jabón líquido manual 

con disposición mural, de 1 l de 

capacidad, carcasa de ABS, color 

blanco y gris, de 114x111x231 mm. 

26,380 4,000 Ud 105,52 

  

27 mt08tag020hg Tubo de acero galvanizado estirado 

sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm 

de diámetro, según UNE 19048, con 

el precio incrementado el 30% en 

concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

22,930 15,230 m 349,22 

  
28 mt37sve010f Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 1 1/2". 

21,570 1,000 Ud 21,57 

  
29 mt37sve030f Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 1 1/2", 

con mando de cuadradillo. 

20,680 1,000 Ud 20,68 

  

30 mt36www005b Acoplamiento a pared acodado con 

plafón, ABS, serie B, acabado 

cromo, para evacuación de aguas 

residuales (a baja y alta 

temperatura) en el interior de los 

edificios, enlace mixto de 1 

1/4"x40 mm de diámetro, según UNE-

EN 1329-1. 

19,850 6,000 Ud 119,10 
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31 mt08tag020gg Tubo de acero galvanizado estirado 

sin soldadura, de 2" DN 50 mm de 

diámetro, según UNE 19048, con el 

precio incrementado el 30% en 

concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

19,490 12,220 m 238,17 

  
32 mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de 

fontanería de 30x30 cm. 

18,240 1,000 Ud 18,24 

  

33 mt08tag020fg Tubo de acero galvanizado estirado 

sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm 

de diámetro, según UNE 19048, con 

el precio incrementado el 30% en 

concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

13,830 13,890 m 192,10 

  
34 mt41aco210 Interruptor de nivel de 10 A, con 

boya, contrapeso y cable. 

13,300 2,000 Ud 26,60 

  

35 mt08tag020eg Tubo de acero galvanizado estirado 

sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm 

de diámetro, según UNE 19048, con 

el precio incrementado el 30% en 

concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

13,090 7,530 m 98,57 

  36 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 3,992 m³ 47,98 

  
37 mt37aar010a Marco y tapa de fundición dúctil de 

30x30 cm, según Compañía 

Suministradora. 

11,840 7,000 Ud 82,88 

  

38 mt08tag020dg Tubo de acero galvanizado estirado 

sin soldadura, de 1" DN 25 mm de 

diámetro, según UNE 19048, con el 

precio incrementado el 30% en 

concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

11,020 3,560 m 39,23 

  

39 mt42www041 Manómetro con baño de glicerina y 

diámetro de esfera de 100 mm, con 

toma vertical, para montaje roscado 

de 1/4", escala de presión de 0 a 

10 bar. 

11,000 2,000 Ud 22,00 

  
40 mt37sve010d Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 1". 

9,810 2,000 Ud 19,62 

  
41 mt37svc010f Válvula de compuerta de latón 

fundido, para roscar, de 1". 

9,620 6,000 Ud 57,72 

  

42 mt13blw110a Aerosol con 750 cm³ de espuma de 

poliuretano, de 25 kg/m³ de 

densidad, 150% de expansión, 18 

N/cm² de resistencia a tracción y 

20 N/cm² de resistencia a flexión, 

conductividad térmica 0,04 W/(mK), 

estable de -40°C a 100°C; aplicable 

con pistola; según UNE-EN 13165. 

9,200 1,600 Ud 14,72 

  
43 mt37sva020a Válvula de asiento de latón, de 

1/2" de diámetro, con maneta y 

embellecedor de acero inoxidable. 

8,830 2,000 Ud 17,66 

  

44 mt35ait040af Canal protectora de PVC rígido, de 

40x90 mm, para alojamiento de 

cables eléctricos, incluso p/p de 

accesorios. Según UNE-EN 50085-1, 

con grado de protección IP 4X según 

UNE 20324. 

8,410 39,250 m 330,09 

  
45 mt13ccg010b Chapa de acero galvanizado, espesor 

0,8 mm. 

8,120 697,400 m² 5.662,89 

  

46 mt37tpu010dc Tubo de polietileno reticulado (PE-

X), serie 5, de 32 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de 

espesor, según ISO 15875-2, con el 

precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

7,240 1,910 m 13,83 
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47 mt08tag020cg Tubo de acero galvanizado estirado 

sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de 

diámetro, según UNE 19048, con el 

precio incrementado el 30% en 

concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

7,180 13,310 m 95,57 

  

48 mt08tag120d Collarín de toma en carga con 

brida, de fundición, para tubo de 

acero galvanizado sin soldadura, 1 

1/2" DN 40 mm. 

6,870 1,000 Ud 6,87 

  
49 mt35cgp040h Tubo de PVC liso, serie B, de 160 

mm de diámetro exterior y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1. 

5,440 12,000 m 65,28 

  
50 mt37sgl012a Grifo de comprobación de latón, 

para roscar, de 1/2". 

4,990 7,000 Ud 34,93 

  

51 mt37www060b Filtro retenedor de residuos de 

latón, con tamiz de acero 

inoxidable con perforaciones de 0,4 

mm de diámetro, con rosca de 1/2", 

para una presión máxima de trabajo 

de 16 bar y una temperatura máxima 

de 110°C. 

4,980 9,000 Ud 44,82 

  
52 mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, 

formulada con resinas alquídicas 

modificadas y fosfato de zinc. 

4,800 374,400 l 1.797,12 

  

53 mt16lra020ok Panel semirrígido de lana mineral, 

según UNE-EN 13162, no revestido, 

de 50 mm de espesor, resistencia 

térmica 1,4 m²K/W, conductividad 

térmica 0,035 W/(mK). 

4,190 871,500 m² 3.651,59 

  
54 mt37sve010b Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 1/2". 

4,130 14,000 Ud 57,82 

  

55 mt16pxa010aa Panel rígido de poliestireno 

extruido, según UNE-EN 13164, de 

superficie lisa y mecanizado 

lateral a media madera, de 30 mm de 

espesor, resistencia a compresión 

>= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 

m²K/W, conductividad térmica 0,034 

W/(mK), Euroclase E de reacción al 

fuego, con código de designación 

XPS-EN 13164-T1-CS(10/4)300-

DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7--FT2. 

3,880 110,000 m² 426,80 

  

56 mt37tpu010cc Tubo de polietileno reticulado (PE-

X), serie 5, de 25 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de 

espesor, según ISO 15875-2, con el 

precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

3,800 1,530 m 5,81 

  
57 mt35cgp040f Tubo de PVC liso, serie B, de 110 

mm de diámetro exterior y 3,2 mm de 

espesor, según UNE-EN 1329-1. 

3,730 4,000 m 14,92 

  

58 mt36tie010da Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de 

diámetro y 3 mm de espesor, con 

extremo abocardado, según UNE-EN 

1329-1. 

3,340 30,050 m 100,37 

  

59 mt35cun010h1 Cable unipolar RZ1-K (AS), no 

propagador de la llama, con 

conductor de cobre clase 5 (-K) de 

25 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y 

cubierta de compuesto termoplástico 

a base de poliolefina libre de 

halógenos con baja emisión de humos 

y gases corrosivos (Z1), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV. Según 

UNE 21123-4. 

3,260 129,600 m 422,50 

  
60 mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona 

neutra. 

3,130 3,200 Ud 10,02 
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61 mt37svr010a Válvula de retención de latón para 

roscar de 1/2". 

2,860 7,000 Ud 20,02 

  

62 mt35aia080ad Tubo curvable, suministrado en 

rollo, de polietileno de doble 

pared (interior lisa y exterior 

corrugada), de color naranja, de 75 

mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia 

a la compresión 250 N, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324, 

con hilo guía incorporado. Según 

UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y 

UNE-EN 50086-2-4. 

2,650 11,000 m 29,15 

  

63 mt35cun010g1 Cable unipolar RZ1-K (AS), no 

propagador de la llama, con 

conductor de cobre clase 5 (-K) de 

16 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y 

cubierta de compuesto termoplástico 

a base de poliolefina libre de 

halógenos con baja emisión de humos 

y gases corrosivos (Z1), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV. Según 

UNE 21123-4. 

2,230 271,900 m 606,34 

  

64 mt37tpu010bc Tubo de polietileno reticulado (PE-

X), serie 5, de 20 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de 

espesor, según ISO 15875-2, con el 

precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

2,140 825,000 m 1.765,50 

  

65 mt50ats010a Incremento en el precio de montaje 

y desmontaje por m² de fachada, de 

andamio tubular normalizado, tipo 

multidireccional, por acarreo de 

material entre el punto de descarga 

del mismo y el punto más alejado 

del montaje, hasta una distancia 

máxima de 60 m. 

1,840 270,000 Ud 496,80 

  

66 mt37tpu010ac Tubo de polietileno reticulado (PE-

X), serie 5, de 16 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de 

espesor, según ISO 15875-2, con el 

precio incrementado el 10% en 

concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

1,750 3,870 m 6,77 

  67 mt08aaa010a Agua. 1,500 7,540 m³ 11,31 

  
68 mt35www010 Material auxiliar para 

instalaciones eléctricas. 

1,480 20,060 Ud 29,69 

  
69 mt37www010 Material auxiliar para 

instalaciones de fontanería. 

1,400 16,000 Ud 22,40 

  

70 mt35cun010u1 Cable multipolar RZ1-K (AS), no 

propagador de la llama, con 

conductor de cobre clase 5 (-K) de 

2x4 mm² de sección, con aislamiento 

de polietileno reticulado (R) y 

cubierta de compuesto termoplástico 

a base de poliolefina libre de 

halógenos con baja emisión de humos 

y gases corrosivos (Z1), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV. Según 

UNE 21123-4. 

1,370 1.178,300 m 1.614,27 

  
71 mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 

B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,350 1.470,000 m² 1.984,50 
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72 mt16pea020b Panel rígido de poliestireno 

expandido, según UNE-EN 13163, 

mecanizado lateral recto, de 20 mm 

de espesor, resistencia térmica 

0,55 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de 

dilatación. 

1,340 61,250 m² 82,08 

  

73 mt07ala010l Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, 

en perfiles laminados en caliente, 

pórticos de naves, para 

aplicaciones estructurales. 

1,330 39.360,000 kg 52.348,80 

  
74 mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 

1,30 mm de diámetro. 

1,100 98,000 kg 107,80 

  
75 mt30www010 Material auxiliar para instalación 

de aparato sanitario. 

1,050 16,000 Ud 16,80 

  

76 mt02bhp012a Bloque de esquina de hormigón, liso 

estándar "PREFHORVISA", color gris, 

40x20x15 cm, resistencia 

normalizada R10 (10 N/mm²), para 

revestir. Según UNE-EN 771-3. 

1,040 889,760 Ud 925,35 

  

77 mt35cun010t1 Cable multipolar RZ1-K (AS), no 

propagador de la llama, con 

conductor de cobre clase 5 (-K) de 

2x2,5 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno 

reticulado (R) y cubierta de 

compuesto termoplástico a base de 

poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases 

corrosivos (Z1), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV. Según UNE 

21123-4. 

0,930 1.001,000 m 930,93 

  

78 mt07aco010c Ferralla elaborada en taller 

industrial con acero en barras 

corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, 

diámetros varios. 

0,810 18.500,000 kg 14.985,00 

  

79 mt08tap010a Cinta anticorrosiva, de 5 cm de 

ancho, para protección de 

materiales metálicos enterrados, 

según DIN 30672. 

0,760 176,689 m 134,28 

  

80 mt02bhp010ce Bloque de hormigón, liso estándar 

"PREFHORVISA", color gris, 40x20x15 

cm, resistencia normalizada R10 (10 

N/mm²), para revestir. Según UNE-EN 

771-3. 

0,660 20.132,480 Ud 13.287,44 

  

81 mt08tag400f Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de acero galvanizado, de 1 1/2" DN 

40 mm. 

0,640 13,890 Ud 8,89 

  

82 mt08tag400e Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de acero galvanizado, de 1 1/4" DN 

32 mm. 

0,600 7,530 Ud 4,52 

  

83 mt08tag400d Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de acero galvanizado, de 1" DN 25 

mm. 

0,510 3,560 Ud 1,82 

  
84 mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm 

de acero inoxidable, con arandela. 

0,500 1.902,000 Ud 951,00 

  

85 mt50spr050 Malla tupida de polietileno de alta 

densidad, con tratamiento 

ultravioleta, color verde, 60% de 

porcentaje de cortaviento, con 

orificios cada 20 cm en todo el 

perímetro. 

0,440 67,500 m² 29,70 

  

86 mt02bhp011a Medio bloque de hormigón, liso 

estándar "PREFHORVISA", color gris, 

20x20x15 cm, resistencia 

normalizada R10 (10 N/mm²), para 

revestir. Según UNE-EN 771-3. 

0,420 854,900 Ud 359,06 
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87 mt17poa010d Film de polietileno de 0,2 mm de 

espesor y 184 g/m² de masa 

superficial. 

0,370 110,000 m² 40,70 

  

88 mt16aaa040 Repercusión de adhesivo cementoso 

para fijación, mediante pelladas, 

de paneles aislantes en paramentos 

verticales. 

0,360 830,000 m² 298,80 

  
89 mt28vye010 Guardavivos de plástico y metal, 

estable a la acción de los 

sulfatos. 

0,350 32,250 m 11,29 

  

90 mt37tpu400d Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 32 mm de diámetro 

exterior. 

0,330 1,910 Ud 0,63 

  

91 mt08tag400c Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de acero galvanizado, de 3/4" DN 20 

mm. 

0,330 13,310 Ud 4,39 

  
92 mt16aaa030 Cinta autoadhesiva para sellado de 

juntas. 

0,300 405,200 m 121,56 

  

93 mt04hdb030a Ladrillo de hormigón hueco 

acústico, Geroblok Tabique 

"DBBLOK", para revestir, de 

49x6,5x19 cm. 

0,250 1.500,000 Ud 375,00 

  

94 mt37tpu400c Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 25 mm de diámetro 

exterior. 

0,170 1,530 Ud 0,26 

  95 mt01var010 Cinta plastificada. 0,140 165,000 m 23,10 

  
96 mt07aco020a Separador homologado para 

cimentaciones. 

0,130 3.000,000 Ud 390,00 

  

97 mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 20 mm de diámetro 

exterior. 

0,100 825,000 Ud 82,50 

  

98 mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las tuberías 

de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 16 mm de diámetro 

exterior. 

0,080 3,870 Ud 0,31 

  99 mt07aco020e Separador homologado para soleras. 0,040 2.450,000 Ud 98,00 

      Total materiales: 167.736,76 

  
 

Valencia, 28 de Noviembre 2016 

Adrián Rubio Oquendo 
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    Importe 
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    En cifra En letra 
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Proyecto explotación gallinas ponedoras Página  2 
 

1 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de 

andamio tubular normalizado, tipo 

multidireccional, hasta 10 m de altura 

máxima de trabajo, formado por estructura 

tubular de acero galvanizado en caliente, 

de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 

sin duplicidad de elementos verticales, 

compuesto por plataformas de trabajo de 60 

cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 

escalera interior con trampilla, barandilla 

trasera con dos barras y rodapié, y 

barandilla delantera con una barra; para la 

ejecución de fachada de 135 m². 

198,06 CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS 

CON SEIS CÉNTIMOS 

2 Ud Transporte y retirada de andamio tubular 

normalizado, tipo multidireccional, hasta 

10 m de altura máxima de trabajo, formado 

por estructura tubular de acero galvanizado 

en caliente, sin duplicidad de elementos 

verticales y plataformas de trabajo de 60 

cm de ancho; para ejecución de fachada de 

135 m². 

281,68 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS 

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

3 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular 

normalizado, tipo multidireccional, hasta 

10 m de altura máxima de trabajo, formado 

por estructura tubular de acero galvanizado 

en caliente, sin duplicidad de elementos 

verticales y plataformas de trabajo de 60 

cm de ancho; para ejecución de fachada de 

135 m², considerando una distancia máxima 

de 60 m entre el punto de descarga de los 

materiales y el punto más alejado del 

montaje. 

1.277,69 MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 

EUROS CON SESENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

4 m² Protección de andamio con malla de 

tejido plástico. 

2,74 DOS EUROS CON SETENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS 

5 m³ Desmonte en tierra, con empleo de medios 

mecánicos. 

2,04 DOS EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS 

6 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de 

diámetro de tronco, con motosierra. 

23,93 VEINTITRES EUROS CON NOVENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 

7 m³ Relleno principal de zanjas para 

instalaciones, con tierra de la propia 

excavación, y compactación al 95% del 

Proctor Modificado con bandeja vibrante de 

guiado manual. 

6,78 SEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

8 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, 

con carga mecánica sobre camión de 12 t. 

0,93 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

9  Cintas de alimentación por cadena 

incluidos, se incluyen los motores 

necesarios 

425,00 CUATROCIENTOS VEINTICINCO 

EUROS 

10 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de 

espesor, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

con bomba, extendido y vibrado manual, y 

malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 

6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores 

homologados. 

14,87 CATORCE EUROS CON OCHENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

11  Aviarios desmontables para alojamiento de 

75 aves 

150,00 CIENTO CINCUENTA EUROS 

12 m³ Viga de atado de hormigón armado, 

realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde 

camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofrado. 

152,16 CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS 

CON DIECISEIS CÉNTIMOS 
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13  Sistema de clasificación de huevo, 

Equipación necesaria para su funcionamiento 

incluido 

900,00 NOVECIENTOS EUROS 

14  Sistemas de enfriamiento del aire por 

paneles humedos, Instalación incluida 

35,00 TREINTA Y CINCO EUROS 

15 m³ Zapata de cimentación de hormigón 

armado, realizada con hormigón HA-

25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido 

desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 

cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado. 

143,44 CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS 

CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

16 Ud Demolición completa, combinada, de 

edificio aislado. El edificio presenta una 

estructura de hormigón y su estado de 

conservación es regular. Sin incluir canon 

de vertido por entrega de residuos a gestor 

autorizado. Sin incluir canon de vertido 

por entrega de residuos a gestor 

autorizado. 

548,99 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS 

17 m³ Demolición de muro de contención de 

mampostería, con medios manuales, acopio 

del 20% del material demolido para su 

reutilización, y carga manual de escombros 

sobre camión o contenedor. 

132,83 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON 

OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 

18 m³ Demolición de cimentación de calicanto, 

de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con 

martillo neumático, y carga mecánica de 

escombros sobre camión o contenedor. 

79,93 SETENTA Y NUEVE EUROS CON 

NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 

19 m² Estructura metálica realizada con 

pórticos de acero laminado S275JR, con una 

cuantía de acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 

m, separación de 4 m entre pórticos. 

64,71 SESENTA Y CUATRO EUROS CON 

SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

20 m2 Paneles sandwich prefabricados formados 

por 0,1 m de espesor por lado del panel de 

hormigó convencional y 0,05 m de espesor de 

proyección de hidrofluorcarbono 

100,00 CIEN EUROS 

21 m² Muro de carga de 15 cm de espesor de 

fábrica de bloque de hormigón, liso 

estándar "PREFHORVISA", color gris, 

40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 

(10 N/mm²), para revestir, "PREFHORVISA", 

recibida con mortero de cemento industrial, 

color gris, M-7,5, suministrado a granel, 

con piezas especiales. 

24,16 VEINTICUATRO EUROS CON 

DIECISEIS CÉNTIMOS 

22 m² Partición interior para tabiquería, 

realizada mediante el sistema "DBBLOK", 

formada por una hoja de fábrica de 6,5 cm 

de espesor de ladrillo de hormigón hueco 

acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para 

revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con 

mortero de cemento, industrial, M-7,5, 

revestida por ambas caras con 15 mm de yeso 

de construcción B1, proyectado, acabado 

enlucido con yeso de aplicación en capa 

fina C6. 

39,89 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 

OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

23  Cintas de recogida de gallinaza, motores 

necesarios para su funcionamiento incluidos 

350,00 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS 

24  Cintas transportadoras de huevo listas 

para su montaje e instalación. 1 motor por 

cada cinta 

375,00 TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 

EUROS 
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25 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de 

hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 

trifásico, instalada en el interior de 

hornacina mural, en vivienda unifamiliar o 

local. 

266,68 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 

EUROS CON SESENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

26 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no 

propagador de la llama, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, 

con aislamiento de polietileno reticulado 

(R) y cubierta de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV. 

1,51 UN EURO CON CINCUENTA Y UN 

CÉNTIMOS 

27 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no 

propagador de la llama, con conductor de 

cobre clase 5 (-K) de 2x4 mm² de sección, 

con aislamiento de polietileno reticulado 

(R) y cubierta de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV. 

1,98 UN EURO CON NOVENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

28 m Línea general de alimentación enterrada 

formada por cables unipolares con 

conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm², 

siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 

bajo tubo protector de polietileno de doble 

pared, de 75 mm de diámetro. 

20,97 VEINTE EUROS CON NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

29 m Línea general de alimentación fija en 

superficie formada por cables unipolares 

con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 

mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV, bajo tubo protector de PVC liso de 75 

mm de diámetro. 

19,35 DIECINUEVE EUROS CON TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

30 m Línea general de alimentación fija en 

superficie formada por cables unipolares 

con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 

mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV, en canal protectora de PVC rígido de 

40x90 mm. 

24,82 VEINTICUATRO EUROS CON OCHENTA 

Y DOS CÉNTIMOS 

31 m Línea general de alimentación fija en 

superficie formada por cables unipolares 

con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 

4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada 

de 0,6/1 kV, en canal protectora de PVC 

rígido de 40x90 mm. 

29,16 VEINTINUEVE EUROS CON 

DIECISEIS CÉNTIMOS 

32 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de 

agua potable de 2 m de longitud, formada 

por tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro y 

llave de corte alojada en arqueta 

prefabricada de polipropileno. 

403,03 CUATROCIENTOS TRES EUROS CON 

TRES CÉNTIMOS 

33 m Tubería para alimentación de agua 

potable, colocada superficialmente, formada 

por tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro. 

24,14 VEINTICUATRO EUROS CON CATORCE 

CÉNTIMOS 

34 m Tubería para alimentación de agua 

potable, colocada superficialmente, formada 

por tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro. 

22,97 VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 



 

Cuadro de precios nº 1 

    Importe 

Nº Designación     

    En cifra En letra 

    (Euros) (Euros) 

 

Proyecto explotación gallinas ponedoras Página  5 
 

35 m Tubería para alimentación de agua 

potable, colocada superficialmente, formada 

por tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro. 

20,35 VEINTE EUROS CON TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

36 m Tubería para alimentación de agua 

potable, colocada superficialmente, formada 

por tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro. 

15,77 QUINCE EUROS CON SETENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS 

37 m Tubería para alimentación de agua 

potable, enterrada, formada por tubo de 

acero galvanizado estirado sin soldadura, 

de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro. 

42,73 CUARENTA Y DOS EUROS CON 

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

38 m Tubería para alimentación de agua 

potable, enterrada, formada por tubo de 

acero galvanizado estirado sin soldadura, 

de 2" DN 50 mm de diámetro. 

38,11 TREINTA Y OCHO EUROS CON ONCE 

CÉNTIMOS 

39 Ud Preinstalación de contador general de 

agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en 

hornacina, con llave de corte general de 

esfera. 

59,08 CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON 

OCHO CÉNTIMOS 

40 Ud Depósito auxiliar de alimentación de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio, 

cilíndrico, de 8000 litros, con válvula de 

corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la 

entrada y válvula de corte de compuerta de 

1" DN 25 mm para la salida. 

3.361,25 TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

UN EUROS CON VEINTICINCO 

CÉNTIMOS 

41 Ud Depósito de superficie de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, 

de 3700 litros, para agua potable, con 

válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 

mm y válvula de flotador, para la entrada y 

válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 

mm para la salida. 

1.120,97 MIL CIENTO VEINTE EUROS CON 

NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

42 m Tubería para instalación interior de 

fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm. 

3,03 TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS 

43 m Tubería para instalación interior de 

fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm. 

3,85 TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

44 m Tubería para instalación interior de 

fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm. 

6,03 SEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS 

45 m Tubería para instalación interior de 

fontanería, colocada superficialmente, 

formada por tubo de polietileno reticulado 

(PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro 

exterior, PN=6 atm. 

10,19 DIEZ EUROS CON DIECINUEVE 

CÉNTIMOS 

46 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de 

diámetro, con maneta y embellecedor de 

acero inoxidable. 

14,35 CATORCE EUROS CON TREINTA Y 

CINCO CÉNTIMOS 

47 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, 

con rosca de 1/2". 

12,08 DOCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS 

48 Ud Válvula limitadora de presión de latón, 

de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión 

máxima de entrada de 15 bar. 

145,68 CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS 

CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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49 Ud Armario prefabricado para empotrar de 

dos hojas abatibles, de 200x100x60 cm de 

tablero melamínico. 

349,40 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 

50 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de 

una hoja, 600x2045 mm de luz y altura de 

paso, acabado galvanizado. 

86,74 OCHENTA Y SEIS EUROS CON 

SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

51 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio 

termolacado en polvo, block de seguridad, 

de 80x210 cm, estampación a una cara, 

acabado en color blanco RAL 9010, cerradura 

especial con un punto de cierre, y 

premarco. 

431,48 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN 

EUROS CON CUARENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 

52  Luminaria Tipo Led con flujo luminoso de 

2000 lm, Preaparada para instalar 

40,00 CUARENTA EUROS 

53  Luminaria circular tipo LED de 980 lm 22,00 VEINTIDOS EUROS 

54  Luminaria circular tipo LED de 680 lm 20,00 VEINTE EUROS 

55 m² Aislamiento por el interior en fachada 

de doble hoja de fábrica para revestir 

formado por panel semirrígido de lana 

mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, 

de 50 mm de espesor, fijado con pelladas de 

adhesivo cementoso. 

8,85 OCHO EUROS CON OCHENTA Y CINCO 

CÉNTIMOS 

56 m² Aislamiento térmico horizontal de 

soleras en contacto con el terreno formado 

por panel rígido de poliestireno extruido, 

de superficie lisa y mecanizado lateral a 

media madera, de 30 mm de espesor, 

resistencia a compresión >= 300 kPa, 

resistencia térmica 0,9 m²K/W, 

conductividad térmica 0,034 W/(mK), 

colocado en la base de la solera, cubierto 

con un film de polietileno de 0,2 mm de 

espesor, preparado para recibir una solera 

de mortero u hormigón (no incluida en este 

precio). 

10,83 DIEZ EUROS CON OCHENTA Y TRES 

CÉNTIMOS 

57 m² Cubierta inclinada de chapa de acero 

galvanizado, de 0,8 mm de espesor, con una 

pendiente mayor del 10%. 

16,74 DIECISEIS EUROS CON SETENTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS 

58 Ud Plato de ducha acrílico, gama básica, 

color, de 80x80 cm, con juego de desagüe. 

186,34 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS 

CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

59 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de acero 

inoxidable AISI 304, para adosar a la 

pared, acabado satinado, de 655x360x400 mm, 

con cisterna de inodoro, de doble descarga, 

de acero inoxidable AISI 304, acabado 

satinado, con juego de mecanismos de doble 

descarga de 3/6 litros, de 385x360x150 mm, 

asiento y tapa de inodoro, de madera. 

786,57 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

60 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre 

encimera, gama básica, color blanco, de 

600x340 mm, y desagüe, acabado cromo con 

sifón curvo. 

149,10 CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS 

CON DIEZ CÉNTIMOS 

61  Silo de pienso, prefabricado preparado 

para instalación 

250,00 DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS 

62 Ud Dosificador de jabón líquido manual con 

disposición mural, de 1 l de capacidad, 

carcasa de ABS, color blanco y gris. 

31,27 TREINTA Y UN EUROS CON 

VEINTISIETE CÉNTIMOS 

63 Ud Portarrollos de papel higiénico, 

industrial, con disposición mural, carcasa 

de ABS de color blanco. 

37,21 TREINTA Y SIETE EUROS CON 

VEINTIUN CÉNTIMOS 
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64 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 

litros de capacidad, de polipropileno 

blanco y acero inoxidable AISI 304. 

58,58 CINCUENTA Y OCHO EUROS CON 

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

65 Ud Banco para vestuario, de 1000 mm de 

longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de 

altura. 

74,65 SETENTA Y CUATRO EUROS CON 

SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

66 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 

mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 

mm de altura, de tablero aglomerado 

hidrófugo, acabado con revestimiento de 

melamina. 

154,57 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 

EUROS CON CINCUENTA Y SIETE 

CÉNTIMOS 

67  Ventiladores ya montados preparados para 

instalar. 

120,00 CIENTO VEINTE EUROS 

68  Ventanas ya montadas preparadas para 

instalar 

85,00 OCHENTA Y CINCO EUROS 
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Valencia, 28 de Noviembre 2016 

Adrián Rubio Oquendo 

  

 

 



Cuadro de precios nº 2 

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar 
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.  



Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 

 

Proyecto explotación gallinas ponedoras Página  2 
 
 

  1 Actuaciones previas     

  1.1 Andamios y maquinaria de elevación     

  1.1.1 Andamios     
1.1.1.1 Ud Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 

hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de 
altura, escalera interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para la ejecución de fachada de 135 m². 

    

  (Maquinaria)     

  

Alquiler diario de m² de andamio tubular 

normalizado, tipo multidireccional, de 10 

m de altura máxima de trabajo, constituido 

por estructura tubular de acero 

galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 

diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 

duplicidad de elementos verticales, 

fabricado cumpliendo las exigencias de 

calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 

9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 

compuesto de plataformas de trabajo de 60 

cm de ancho, dispuestas cada 2 m de 

altura, escalera interior con trampilla, 

barandilla trasera con dos barras y 

rodapié, y barandilla delantera con una 

barra; para ejecución de fachada incluso 

red flexible, tipo mosquitera 

monofilamento, de polietileno 100%. 

2.094,713 Ud 0,090 188,52 

  

  (Resto obra) 3,77   

  3% Costes indirectos 5,77   

              198,06 

1.1.1.2 Ud Transporte y retirada de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de 
altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin 
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 135 m². 

    

  (Maquinaria)     

  

Repercusión, por m², de transporte a obra 

y retirada de andamio tubular normalizado, 

tipo multidireccional, de 10 m de altura 

máxima de trabajo, constituido por 

estructura tubular de acero galvanizado en 

caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm 

de espesor, sin duplicidad de elementos 

verticales, fabricado cumpliendo las 

exigencias de calidad recogidas en la 

norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 

y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas 

de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas 

cada 2 m de altura, escalera interior con 

trampilla, barandilla trasera con dos 

barras y rodapié, y barandilla delantera 

con una barra; para ejecución de fachada 

incluso red flexible, tipo mosquitera 

monofilamento, de polietileno 100%. 

139,648 Ud 1,920 268,12 

  

  (Resto obra) 5,36   
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  3% Costes indirectos 8,20   

              281,68 

1.1.1.3 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m 
de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, 
sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 135 m², considerando una distancia máxima de 60 m entre el punto 
de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. 

    

  (Maquinaria)     

  

Repercusión, por m², de montaje de andamio 

tubular normalizado, tipo 

multidireccional, de 10 m de altura máxima 

de trabajo, constituido por estructura 

tubular de acero galvanizado en caliente, 

de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, sin duplicidad de elementos 

verticales, fabricado cumpliendo las 

exigencias de calidad recogidas en la 

norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 

y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas 

de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas 

cada 2 m de altura, escalera interior con 

trampilla, barandilla trasera con dos 

barras y rodapié, y barandilla delantera 

con una barra; para ejecución de fachada 

incluso red flexible, tipo mosquitera 

monofilamento, de polietileno 100%. 

139,648 Ud 4,160 580,94 

  

  

Repercusión, por m², de desmontaje de 

andamio tubular normalizado, tipo 

multidireccional, de 10 m de altura máxima 

de trabajo, constituido por estructura 

tubular de acero galvanizado en caliente, 

de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 

espesor, sin duplicidad de elementos 

verticales, fabricado cumpliendo las 

exigencias de calidad recogidas en la 

norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 

y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas 

de trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas 

cada 2 m de altura, escalera interior con 

trampilla, barandilla trasera con dos 

barras y rodapié, y barandilla delantera 

con una barra; para ejecución de fachada 

incluso red flexible, tipo mosquitera 

monofilamento, de polietileno 100%. 

139,648 Ud 2,770 386,82 

  

  (Materiales)     

  

Incremento en el precio de montaje y 

desmontaje por m² de fachada, de andamio 

tubular normalizado, tipo 

multidireccional, por acarreo de material 

entre el punto de descarga del mismo y el 

punto más alejado del montaje, hasta una 

distancia máxima de 60 m. 

135,000 Ud 1,840 248,40 

  

  (Resto obra) 24,32   

  3% Costes indirectos 37,21   
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              1.277,69 

1.1.1.4 m² Protección de andamio con malla de tejido plástico.     

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario construcción. 0,150 h 15,920 2,39   

  (Materiales)     

  

Malla tupida de polietileno de alta 

densidad, con tratamiento ultravioleta, 

color verde, 60% de porcentaje de 

cortaviento, con orificios cada 20 cm en 

todo el perímetro. 

0,500 m² 0,440 0,22 

  

  (Resto obra) 0,05   

  3% Costes indirectos 0,08   

              2,74 

  2 Demoliciones     

  2.1 Edificio     

  2.1.1 Demolición completa     
2.1.1.1 Ud Demolición completa, combinada, de edificio aislado. El edificio presenta una estructura de 

hormigón y su estado de conservación es regular. Sin incluir canon de vertido por entrega de 
residuos a gestor autorizado. Sin incluir canon de vertido por entrega de residuos a gestor 
autorizado. 

    

  (Medios auxiliares)     

  

Demolición completa, combinada, de 

edificio aislado. El edificio presenta una 

estructura de hormigón y su estado de 

conservación es regular. Sin incluir canon 

de vertido por entrega de residuos a 

gestor autorizado. Sin incluir canon de 

vertido por entrega de residuos a gestor 

autorizado. 

1,000 Ud 533,000 533,00 

  

  3% Costes indirectos 15,99   

              548,99 

  2.2 Cimentaciones     

  2.2.1 Contenciones     
2.2.1.1 m³ Demolición de muro de contención de mampostería, con medios manuales, acopio del 20% 

del material demolido para su reutilización, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª colocador de piedra natural. 0,500 h 17,240 8,62   

  Peón ordinario construcción. 7,400 h 15,920 117,81   

  (Resto obra) 2,53   

  3% Costes indirectos 3,87   

              132,83 
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  2.2.2 Superficiales     
2.2.2.1 m³ Demolición de cimentación de calicanto, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con 

martillo neumático, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     

  Peón especializado construcción. 2,100 h 16,250 34,13   

  Peón ordinario construcción. 1,160 h 15,920 18,47   

  (Maquinaria)     

  
Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 

kW. 

0,152 h 40,950 6,22 

  

  Martillo neumático. 2,288 h 4,080 9,34   

  
Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 

1,144 h 6,920 7,92 

  

  (Resto obra) 1,52   

  3% Costes indirectos 2,33   

              79,93 

  3 Acondicionamiento del terreno     

  3.1 Nivelación     

  3.1.1 Encachados     

  3.1.2 Soleras     
3.1.2.1 m² Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 sobre separadores homologados. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción. 0,079 h 17,240 1,36   

  Ayudante construcción. 0,039 h 16,130 0,63   

  Peón ordinario construcción. 0,079 h 15,920 1,26   

  (Maquinaria)     

  
Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón. Incluso p/p de 

desplazamiento. 

0,004 h 170,000 0,68 

  

  Regla vibrante de 3 m. 0,084 h 4,670 0,39   

  (Materiales)     

  Separador homologado para soleras. 2,000 Ud 0,040 0,08   

  
Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 

T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

1,200 m² 1,350 1,62 

  

  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

0,105 m³ 76,880 8,07 
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Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 

recto, de 20 mm de espesor, resistencia 

térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 

0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,050 m² 1,340 0,07 

  

  (Resto obra) 0,28   

  3% Costes indirectos 0,43   

              14,87 

  3.2 Movimiento de tierras en edificación     

  3.2.1 Desbroce y limpieza     
3.2.1.1 Ud Talado de árbol, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco, con motosierra.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª jardinero. 0,359 h 17,240 6,19   

  Ayudante jardinero. 0,707 h 16,130 11,40   

  (Maquinaria)     

  
Retroexcavadora hidráulica sobre 

neumáticos, de 105 kW. 

0,065 h 46,350 3,01 

  

  
Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 

kg, anchura de trabajo 70 cm. 

0,162 h 8,460 1,37 

  

  
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada 

y 2 kW de potencia. 

0,267 h 3,000 0,80 

  

  (Resto obra) 0,46   

  3% Costes indirectos 0,70   

              23,93 

  3.2.2 Desmontes     
3.2.2.1 m³ Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos.     

  (Mano de obra)     

  Peón ordinario construcción. 0,008 h 15,920 0,13   

  (Maquinaria)     

  
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 

0,045 h 40,230 1,81 

  

  (Resto obra) 0,04   

  3% Costes indirectos 0,06   

              2,04 

  3.2.3 Rellenos     
3.2.3.1 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia excavación, y 

compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.     

  (Mano de obra)     
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  Peón ordinario construcción. 0,202 h 15,920 3,22   

  (Maquinaria)     

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,011 h 40,080 0,44   

  
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 

kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 

0,160 h 6,390 1,02 

  

  
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 

kW. 

0,016 h 40,170 0,64 

  

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

0,106 h 9,270 0,98 

  

  (Materiales)     

  Cinta plastificada. 1,100 m 0,140 0,15   

  (Resto obra) 0,13   

  3% Costes indirectos 0,20   

              6,78 

  3.2.4 Transportes     
3.2.4.1 m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica sobre camión de 12 t.     

  (Maquinaria)     

  
Camión basculante de 12 t de carga, de 162 

kW. 

0,022 h 40,170 0,88 

  

  (Resto obra) 0,02   

  3% Costes indirectos 0,03   

              0,93 

  4 Cimentaciones     

  4.1 Superficiales     

  4.1.1 Zapatas     
4.1.1.1 m³ Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 

fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 
kg/m³, sin incluir encofrado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª ferrallista. 0,086 h 18,100 1,56   

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,054 h 18,100 0,98 
  

  Ayudante ferrallista. 0,129 h 16,940 2,19   

  
Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,323 h 16,940 5,47 

  

  (Materiales)     
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Ferralla elaborada en taller industrial 

con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, diámetros varios. 

50,000 kg 0,810 40,50 

  

  Separador homologado para cimentaciones. 8,000 Ud 0,130 1,04   

  
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 

de diámetro. 

0,200 kg 1,100 0,22 

  

  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

1,100 m³ 76,880 84,57 
  

  (Resto obra) 2,73   

  3% Costes indirectos 4,18   

              143,44 

  4.2 Arriostramientos     

  4.2.1 Vigas entre zapatas     
4.2.1.1 m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en 

central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir 
encofrado. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª ferrallista. 0,206 h 18,100 3,73   

  
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,075 h 18,100 1,36 

  

  Ayudante ferrallista. 0,206 h 16,940 3,49   

  
Ayudante estructurista, en trabajos de 

puesta en obra del hormigón. 

0,301 h 16,940 5,10 

  

  (Materiales)     

  
Ferralla elaborada en taller industrial 

con acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, diámetros varios. 

60,000 kg 0,810 48,60 

  

  Separador homologado para cimentaciones. 10,000 Ud 0,130 1,30   

  
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm 

de diámetro. 

0,480 kg 1,100 0,53 
  

  
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en 

central. 

1,050 m³ 76,880 80,72 

  

  (Resto obra) 2,90   

  3% Costes indirectos 4,43   

              152,16 

  5 Estructuras     

  5.1 Acero     

  5.1.1 Montajes industrializados     
5.1.1.1 m² Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado S275JR, con una cuantía de 

acero de 32,8 kg/m², 15 < L < 20 m, separación de 4 m entre pórticos.     

  (Mano de obra)     
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Oficial 1ª montador de estructura 

metálica. 

0,418 h 18,100 7,57 

  

  Ayudante montador de estructura metálica. 0,418 h 16,940 7,08   

  (Maquinaria)     

  
Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

con una capacidad de elevación de 12 t y 

20 m de altura máxima de trabajo. 

0,010 h 49,000 0,49 

  

  

Alquiler diario de cesta elevadora de 

brazo articulado de 16 m de altura máxima 

de trabajo, incluso mantenimiento y seguro 

de responsabilidad civil. 

0,010 Ud 120,600 1,21 

  

  
Equipo de oxicorte, con acetileno como 

combustible y oxígeno como comburente. 

0,011 h 7,370 0,08 

  

  
Equipo y elementos auxiliares para 

soldadura eléctrica. 

0,016 h 3,100 0,05 

  

  (Materiales)     

  
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, pórticos 

de naves, para aplicaciones estructurales. 

32,800 kg 1,330 43,62 

  

  
Imprimación de secado rápido, formulada 

con resinas alquídicas modificadas y 

fosfato de zinc. 

0,312 l 4,800 1,50 

  

  (Resto obra) 1,23   

  3% Costes indirectos 1,88   

              64,71 

  6 Fachadas y particiones     

  6.1 Fábrica estructural     

  6.1.1 Muros de fábrica sin armar     
6.1.1.1 m² Muro de carga de 15 cm de espesor de fábrica de bloque de hormigón, liso estándar 

"PREFHORVISA", color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para 
revestir, "PREFHORVISA", recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel, con piezas especiales. 

    

  (Mano de obra)     

  
Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 

0,394 h 17,240 6,79 

  

  
Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 

0,417 h 15,920 6,64 
  

  (Maquinaria)     

  
Mezclador continuo con silo, para mortero 

industrial en seco, suministrado a granel. 

0,079 h 1,730 0,14 

  

  (Materiales)     
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Bloque de hormigón, liso estándar 

"PREFHORVISA", color gris, 40x20x15 cm, 

resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 

para revestir. Según UNE-EN 771-3. 

12,128 Ud 0,660 8,00 

  

  

Medio bloque de hormigón, liso estándar 

"PREFHORVISA", color gris, 20x20x15 cm, 

resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 

para revestir. Según UNE-EN 771-3. 

0,515 Ud 0,420 0,22 

  

  

Bloque de esquina de hormigón, liso 

estándar "PREFHORVISA", color gris, 

40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 

(10 N/mm²), para revestir. Según UNE-EN 

771-3. 

0,536 Ud 1,040 0,56 

  

  Agua. 0,004 m³ 1,500 0,01   

  

Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-7,5 

(resistencia a compresión 7,5 N/mm²), 

suministrado a granel, según UNE-EN 998-2. 

0,021 t 30,300 0,64 

  

  (Resto obra) 0,46   

  3% Costes indirectos 0,70   

              24,16 

  6.2 Sistemas de tabiquería     

  6.2.1 De fábrica     
6.2.1.1 m² Partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema "DBBLOK", formada por 

una hoja de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok 
Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, 
industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1, 
proyectado, acabado enlucido con yeso de aplicación en capa fina C6. 

    

  (Mano de obra)     

  
Oficial 1ª construcción en trabajos de 

albañilería. 

0,647 h 17,240 11,15 

  

  Oficial 1ª yesero. 0,539 h 17,240 9,29   

  Ayudante yesero. 0,270 h 16,130 4,36   

  
Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 

0,350 h 15,920 5,57 

  

  (Maquinaria)     

  
Mezcladora-bombeadora para morteros y 

yesos proyectados, de 3 m³/h. 

0,201 h 7,960 1,60 
  

  (Materiales)     

  
Ladrillo de hormigón hueco acústico, 

Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, 

de 49x6,5x19 cm. 

10,000 Ud 0,250 2,50 

  

  Agua. 0,006 m³ 1,500 0,01   
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Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-7,5 

(resistencia a compresión 7,5 N/mm²), 

suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,009 t 33,150 0,30 

  

  
Pasta de yeso para aplicación en capa fina 

C6, según UNE-EN 13279-1. 

0,003 m³ 88,580 0,27 

  

  
Pasta de yeso de construcción para 

proyectar mediante mezcladora-bombeadora 

B1, según UNE-EN 13279-1. 

0,030 m³ 94,660 2,84 

  

  
Guardavivos de plástico y metal, estable a 

la acción de los sulfatos. 

0,215 m 0,350 0,08 

  

  (Resto obra) 0,76   

  3% Costes indirectos 1,16   

              39,89 

  7 Carpintería, vidrios y protecciones solares     

  7.1 Carpintería     

  7.1.1 De acero     

  7.1.2 De aluminio     

  7.1.3 Sistemas de aluminio     

  7.1.4 De PVC     

  7.1.5 Sistemas de PVC     

  7.1.6 De madera     

  7.1.7 De madera y aluminio     

  7.1.8 Sistemas de madera     

  7.1.9 Sistemas de madera y aluminio     

  7.1.10 Ventanas para tejados     

  7.1.11 Mosquiteras     

  7.2 Puertas     

  7.2.1 De acero     
7.2.1.1 Ud Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 600x2045 mm de luz y altura de paso, 

acabado galvanizado.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª construcción. 0,209 h 17,240 3,60   

  Ayudante construcción. 0,209 h 16,130 3,37   

  (Materiales)     
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Puerta de paso de una hoja de 38 mm de 

espesor, 600x2045 mm de luz y altura de 

paso, acabado galvanizado formada por dos 

chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 

espesor plegadas, ensambladas y montadas, 

con cámara intermedia rellena de 

poliuretano, sobre cerco de acero 

galvanizado de 1,5 mm de espesor con 

garras de anclaje a obra, incluso bisagras 

soldadas al cerco y remachadas a la hoja, 

cerradura embutida de cierre a un punto, 

cilindro de latón con llave, escudos y 

manivelas de nylon color negro. 

1,000 Ud 75,590 75,59 

  

  (Resto obra) 1,65   

  3% Costes indirectos 2,53   

              86,74 

  7.2.2 De aluminio     
7.2.2.1 Ud Puerta de entrada a vivienda de aluminio termolacado en polvo, block de seguridad, de 

80x210 cm, estampación a una cara, acabado en color blanco RAL 9010, cerradura especial 
con un punto de cierre, y premarco. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª cerrajero. 0,430 h 17,520 7,53   

  Oficial 1ª construcción. 0,531 h 17,240 9,15   

  Ayudante cerrajero. 0,214 h 16,190 3,46   

  Peón ordinario construcción. 0,531 h 15,920 8,45   

  (Materiales)     

  

Aerosol con 750 cm³ de espuma de 

poliuretano, de 25 kg/m³ de densidad, 150% 

de expansión, 18 N/cm² de resistencia a 

tracción y 20 N/cm² de resistencia a 

flexión, conductividad térmica 0,04 

W/(mK), estable de -40°C a 100°C; 

aplicable con pistola; según UNE-EN 13165. 

0,100 Ud 9,200 0,92 

  

  Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,200 Ud 3,130 0,63   

  

Puerta de entrada de aluminio termolacado, 

block de seguridad, 80x210 cm, acabado en 

color blanco RAL 9010 con estampación a 

una cara, cerradura con un punto de 

cierre, y accesorios. 

1,000 Ud 330,560 330,56 

  

  
Premarco de acero galvanizado, para puerta 

de entrada de aluminio de una hoja, con 

garras de anclaje a obra. 

1,000 Ud 50,000 50,00 

  

  (Resto obra) 8,21   

  3% Costes indirectos 12,57   

              431,48 

  7.2.3 De madera     

  7.2.4 De PVC     
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  7.2.5 Acorazadas     

  7.2.6 Resistentes al fuego     

  7.2.7 Estancas     

  7.2.8 Acústicas     

  7.2.9 De instalaciones     

  7.2.10 De garaje     

  7.2.11 Industriales     

  7.2.12 Giratorias     

  7.3 Armarios     

  7.3.1 Modulares, de madera     
7.3.1.1 Ud Armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles, de 200x100x60 cm de tablero 

melamínico.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª carpintero. 1,514 h 17,560 26,59   

  Ayudante carpintero. 0,757 h 16,250 12,30   

  (Materiales)     

  

Block de armario prefabricado para 

empotrar de dos hojas abatibles de 

200x100x60 cm, de tablero aglomerado 

melamínico, de 16 mm de espesor, en 

costados, techo, suelo y división de 

maletero, y de 10 mm de espesor en el 

fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 

1,4 mm en PVC; barras de colgar en 

aluminio dorado, estriado y antidoblante, 

con soportes laterales de igual color; 

bisagras rectas de color cromado (4 

unidades por puerta) y tiradores de color 

dorado para puertas abatibles, incluso 

precerco, módulos columna y baldas de 

división en maletero, molduras en MDF 

plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás 

herrajes. 

1,000 Ud 293,680 293,68 

  

  (Resto obra) 6,65   

  3% Costes indirectos 10,18   

              349,40 

  7.3.2 Frentes de armario, de madera     

  7.4 Vidrios     

  7.4.1 Doble acristalamiento     

  7.4.2 Impresos     

  7.4.3 Simples     
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  7.4.4 Laminares de seguridad     

  7.4.5 Templados     

  7.5 Protecciones solares     

  7.5.1 Toldos     

  7.5.2 Celosías     

  7.5.3 Contraventanas     

  7.5.4 Persianas enrollables     

  7.5.5 Persianas venecianas     

  7.5.6 Estores enrollables     

  8 Instalaciones     

  8.1 Eléctricas     

  8.1.1 Canalizaciones     

  8.1.2 Cables     
8.1.2.1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-

K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,015 h 17,820 0,27   

  Ayudante electricista. 0,015 h 16,100 0,24   

  (Materiales)     

  

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) 

y cubierta de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV. Según UNE 21123-4. 

1,000 m 0,930 0,93 

  

  (Resto obra) 0,03   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,51 

8.1.2.2 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-
K) de 2x4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,015 h 17,820 0,27   

  Ayudante electricista. 0,015 h 16,100 0,24   

  (Materiales)     
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Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 2x4 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) 

y cubierta de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV. Según UNE 21123-4. 

1,000 m 1,370 1,37 

  

  (Resto obra) 0,04   

  3% Costes indirectos 0,06   

              1,98 

  8.1.3 Cajas generales de protección     
8.1.3.1 Ud Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 

trifásico, instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,503 h 17,820 8,96   

  Oficial 1ª construcción. 0,302 h 17,240 5,21   

  Ayudante electricista. 0,503 h 16,100 8,10   

  Peón ordinario construcción. 0,302 h 15,920 4,81   

  (Materiales)     

  

Caja de protección y medida CPM2-S4, de 

hasta 63 A de intensidad, para 1 contador 

trifásico, formada por una envolvente 

aislante, precintable, autoventilada y con 

mirilla de material transparente 

resistente a la acción de los rayos 

ultravioletas, para instalación empotrada. 

Incluso equipo completo de medida, bornes 

de conexión, bases cortacircuitos y 

fusibles para protección de la derivación 

individual. Normalizada por la empresa 

suministradora. Según UNE-EN 60439-1, 

grado de inflamabilidad según se indica en 

UNE-EN 60439-3, con grados de protección 

IP 43 según UNE 20324 e IK 09 según UNE-EN 

50102. 

1,000 Ud 205,220 205,22 

  

  
Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1. 

1,000 m 3,730 3,73 

  

  
Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de 

diámetro exterior y 3,2 mm de espesor, 

según UNE-EN 1329-1. 

3,000 m 5,440 16,32 

  

  
Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

1,000 Ud 1,480 1,48 

  

  (Resto obra) 5,08   

  3% Costes indirectos 7,77   
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              266,68 

  8.1.4 Líneas generales de alimentación     
8.1.4.1 m Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con conductores de 

cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,075 h 17,820 1,34   

  Oficial 1ª construcción. 0,057 h 17,240 0,98   

  Ayudante electricista. 0,070 h 16,100 1,13   

  Peón ordinario construcción. 0,057 h 15,920 0,91   

  (Maquinaria)     

  Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 h 40,080 0,04   

  
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, 

con placa de 30x30 cm, tipo rana. 

0,074 h 3,500 0,26 
  

  
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

0,010 h 9,270 0,09 

  

  (Materiales)     

  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,092 m³ 12,020 1,11   

  

Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa 

y exterior corrugada), de color naranja, 

de 75 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 250 N, con grado de protección 

IP 549 según UNE 20324, con hilo guía 

incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 

61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 

1,000 m 2,650 2,65 

  

  

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 16 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) 

y cubierta de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV. Según UNE 21123-4. 

5,000 m 2,230 11,15 

  

  
Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

0,200 Ud 1,480 0,30 

  

  (Resto obra) 0,40   

  3% Costes indirectos 0,61   

              20,97 

8.1.4.2 m Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo 
tubo protector de PVC liso de 75 mm de diámetro. 

    

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª electricista. 0,112 h 17,820 2,00   

  Ayudante electricista. 0,101 h 16,100 1,63   

  (Materiales)     

  

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 16 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) 

y cubierta de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV. Según UNE 21123-4. 

5,000 m 2,230 11,15 

  

  
Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

0,200 Ud 1,480 0,30 

  

  
Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro 

y 3 mm de espesor, con extremo abocardado, 

según UNE-EN 1329-1. 

1,000 m 3,340 3,34 

  

  (Resto obra) 0,37   

  3% Costes indirectos 0,56   

              19,35 

8.1.4.3 m Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en 
canal protectora de PVC rígido de 40x90 mm. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,111 h 17,820 1,98   

  Ayudante electricista. 0,111 h 16,100 1,79   

  (Materiales)     

  

Canal protectora de PVC rígido, de 40x90 

mm, para alojamiento de cables eléctricos, 

incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 

50085-1, con grado de protección IP 4X 

según UNE 20324. 

1,000 m 8,410 8,41 

  

  

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 16 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) 

y cubierta de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV. Según UNE 21123-4. 

5,000 m 2,230 11,15 

  

  
Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

0,200 Ud 1,480 0,30 

  

  (Resto obra) 0,47   

  3% Costes indirectos 0,72   
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              24,82 

8.1.4.4 m Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
en canal protectora de PVC rígido de 40x90 mm. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,111 h 17,820 1,98   

  Ayudante electricista. 0,111 h 16,100 1,79   

  (Materiales)     

  

Canal protectora de PVC rígido, de 40x90 

mm, para alojamiento de cables eléctricos, 

incluso p/p de accesorios. Según UNE-EN 

50085-1, con grado de protección IP 4X 

según UNE 20324. 

1,000 m 8,410 8,41 

  

  

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 16 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) 

y cubierta de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV. Según UNE 21123-4. 

1,000 m 2,230 2,23 

  

  

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 25 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) 

y cubierta de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV. Según UNE 21123-4. 

4,000 m 3,260 13,04 

  

  
Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

0,200 Ud 1,480 0,30 
  

  (Resto obra) 0,56   

  3% Costes indirectos 0,85   

              29,16 

  8.1.5 Centralización de contadores     

  8.1.6 Equipos para corregir el factor de potencia     

  8.1.7 Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)     

  8.1.8 Generadores de energía eléctrica     

  8.1.9 Aparamenta     

  8.2 Fontanería     

  8.2.1 Acometidas     
8.2.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, formada por 

tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro y llave de 
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. 

    

  (Mano de obra)     
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  Oficial 1ª fontanero. 5,885 h 17,820 104,87   

  Oficial 1ª construcción. 1,821 h 17,240 31,39   

  Ayudante fontanero. 3,018 h 16,100 48,59   

  Peón ordinario construcción. 0,961 h 15,920 15,30   

  (Maquinaria)     

  Martillo neumático. 0,624 h 4,080 2,55   

  
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 

caudal. 

0,624 h 6,900 4,31 

  

  (Materiales)     

  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,229 m³ 12,020 2,75   

  

Acometida de acero galvanizado sin 

soldadura, 1 1/2" DN 40 mm, según UNE 

19048, incluso p/p de accesorios de 

conexión y piezas especiales. 

2,000 m 33,030 66,06 

  

  
Collarín de toma en carga con brida, de 

fundición, para tubo de acero galvanizado 

sin soldadura, 1 1/2" DN 40 mm. 

1,000 Ud 6,870 6,87 

  

  
Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, 

para protección de materiales metálicos 

enterrados, según DIN 30672. 

8,942 m 0,760 6,80 

  

  
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 

central. 

0,261 m³ 69,130 18,04 

  

  
Tapa de PVC, para arquetas de fontanería 

de 30x30 cm. 

1,000 Ud 18,240 18,24 

  

  Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud 29,790 29,79   

  
Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/2", con mando de 

cuadradillo. 

1,000 Ud 20,680 20,68 

  

  (Resto obra) 15,05   

  3% Costes indirectos 11,74   

              403,03 

  8.2.2 Tubos de alimentación     
8.2.2.1 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 

galvanizado estirado sin soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,262 h 17,820 4,67   

  Oficial 1ª construcción. 0,078 h 17,240 1,34   

  Ayudante fontanero. 0,262 h 16,100 4,22   

  Peón ordinario construcción. 0,078 h 15,920 1,24   



Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 

 

Proyecto explotación gallinas ponedoras Página  20 
 
 

  (Materiales)     

  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,102 m³ 12,020 1,23   

  

Tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 2 1/2" DN 63 mm de diámetro, 

según UNE 19048, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 22,930 22,93 

  

  
Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, 

para protección de materiales metálicos 

enterrados, según DIN 30672. 

6,651 m 0,760 5,05 

  

  (Resto obra) 0,81   

  3% Costes indirectos 1,24   

              42,73 

8.2.2.2 m Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de acero 
galvanizado estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,262 h 17,820 4,67   

  Oficial 1ª construcción. 0,078 h 17,240 1,34   

  Ayudante fontanero. 0,262 h 16,100 4,22   

  Peón ordinario construcción. 0,078 h 15,920 1,24   

  (Materiales)     

  Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,098 m³ 12,020 1,18   

  

Tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, 

según UNE 19048, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 19,490 19,49 

  

  
Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho, 

para protección de materiales metálicos 

enterrados, según DIN 30672. 

5,438 m 0,760 4,13 

  

  (Resto obra) 0,73   

  3% Costes indirectos 1,11   

              38,11 

8.2.2.3 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,251 h 17,820 4,47   

  Ayudante fontanero. 0,251 h 16,100 4,04   

  (Materiales)     
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Tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, 

según UNE 19048, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 13,830 13,83 

  

  
Material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra de las tuberías de acero 

galvanizado, de 1 1/2" DN 40 mm. 

1,000 Ud 0,640 0,64 

  

  (Resto obra) 0,46   

  3% Costes indirectos 0,70   

              24,14 

8.2.2.4 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,241 h 17,820 4,29   

  Ayudante fontanero. 0,241 h 16,100 3,88   

  (Materiales)     

  

Tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, 

según UNE 19048, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 13,090 13,09 

  

  
Material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra de las tuberías de acero 

galvanizado, de 1 1/4" DN 32 mm. 

1,000 Ud 0,600 0,60 

  

  (Resto obra) 0,44   

  3% Costes indirectos 0,67   

              22,97 

8.2.2.5 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,231 h 17,820 4,12   

  Ayudante fontanero. 0,231 h 16,100 3,72   

  (Materiales)     

  

Tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, 

según UNE 19048, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 11,020 11,02 

  

  
Material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra de las tuberías de acero 

galvanizado, de 1" DN 25 mm. 

1,000 Ud 0,510 0,51 
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  (Resto obra) 0,39   

  3% Costes indirectos 0,59   

              20,35 

8.2.2.6 m Tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de 
acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,221 h 17,820 3,94   

  Ayudante fontanero. 0,221 h 16,100 3,56   

  (Materiales)     

  

Tubo de acero galvanizado estirado sin 

soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, 

según UNE 19048, con el precio 

incrementado el 30% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 7,180 7,18 

  

  
Material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra de las tuberías de acero 

galvanizado, de 3/4" DN 20 mm. 

1,000 Ud 0,330 0,33 

  

  (Resto obra) 0,30   

  3% Costes indirectos 0,46   

              15,77 

  8.2.3 Contadores     
8.2.3.1 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, 

con llave de corte general de esfera.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,805 h 17,820 14,35   

  Ayudante fontanero. 0,402 h 16,100 6,47   

  (Materiales)     

  
Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30 

cm, según Compañía Suministradora. 

1,000 Ud 11,840 11,84 

  

  
Grifo de comprobación de latón, para 

roscar, de 1/2". 

1,000 Ud 4,990 4,99 

  

  
Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1/2". 

2,000 Ud 4,130 8,26 

  

  
Válvula de retención de latón para roscar 

de 1/2". 

1,000 Ud 2,860 2,86 
  

  
Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 Ud 1,400 1,40 

  

  

Filtro retenedor de residuos de latón, con 

tamiz de acero inoxidable con 

perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 

rosca de 1/2", para una presión máxima de 

trabajo de 16 bar y una temperatura máxima 

de 110°C. 

1,000 Ud 4,980 4,98 
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  (Resto obra) 2,21   

  3% Costes indirectos 1,72   

              59,08 

  8.2.4 Depósitos/grupos de presión     
8.2.4.1 Ud Depósito de superficie de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 3700 litros, 

para agua potable, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm y válvula de flotador, 
para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 2,420 h 17,820 43,12   

  Ayudante fontanero. 2,420 h 16,100 38,96   

  (Materiales)     

  

Depósito de poliéster reforzado con fibra 

de vidrio, cilíndrico, de 3700 litros, con 

tapa, aireador y rebosadero, para agua 

potable. 

1,000 Ud 886,500 886,50 

  

  
Válvula de compuerta de latón fundido, 

para roscar, de 1". 

2,000 Ud 9,620 19,24 

  

  
Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1". 

1,000 Ud 9,810 9,81 

  

  
Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 Ud 1,400 1,40 

  

  

Válvula de flotador de 1" de diámetro, 

para una presión máxima de 6 bar, con 

cuerpo de latón, boya esférica roscada de 

latón y obturador de goma. 

1,000 Ud 67,950 67,95 

  

  (Resto obra) 21,34   

  3% Costes indirectos 32,65   

              1.120,97 

8.2.4.2 Ud Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 
8000 litros, con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de 
corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª electricista. 0,249 h 17,820 4,44   

  Oficial 1ª fontanero. 2,868 h 17,820 51,11   

  Ayudante fontanero. 2,868 h 16,100 46,17   

  (Materiales)     

  

Depósito de poliéster reforzado con fibra 

de vidrio, cilíndrico, de 8000 litros, con 

boca de acceso de 560 mm de diámetro, 

aireador y rebosadero, para colocar en 

superficie. 

1,000 Ud 2.960,880 2.960,88 
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Válvula de compuerta de latón fundido, 

para roscar, de 1". 

2,000 Ud 9,620 19,24 

  

  
Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/2". 

1,000 Ud 21,570 21,57 

  

  
Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 Ud 1,400 1,40 

  

  

Válvula de flotador de 1" de diámetro, 

para una presión máxima de 6 bar, con 

cuerpo de latón, boya esférica roscada de 

latón y obturador de goma. 

1,000 Ud 67,950 67,95 

  

  
Interruptor de nivel de 10 A, con boya, 

contrapeso y cable. 

2,000 Ud 13,300 26,60 

  

  (Resto obra) 63,99   

  3% Costes indirectos 97,90   

              3.361,25 

  8.2.5 Instalación interior     
8.2.5.1 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo 

de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,031 h 17,820 0,55   

  Ayudante fontanero. 0,031 h 16,100 0,50   

  (Materiales)     

  

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, según ISO 

15875-2, con el precio incrementado el 10% 

en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

1,000 m 1,750 1,75 

  

  

Material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 

diámetro exterior. 

1,000 Ud 0,080 0,08 

  

  (Resto obra) 0,06   

  3% Costes indirectos 0,09   

              3,03 

8.2.5.2 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,042 h 17,820 0,75   

  Ayudante fontanero. 0,042 h 16,100 0,68   

  (Materiales)     
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Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 

15875-2, con el precio incrementado el 10% 

en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

1,000 m 2,140 2,14 

  

  

Material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de 

diámetro exterior. 

1,000 Ud 0,100 0,10 

  

  (Resto obra) 0,07   

  3% Costes indirectos 0,11   

              3,85 

8.2.5.3 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,052 h 17,820 0,93   

  Ayudante fontanero. 0,052 h 16,100 0,84   

  (Materiales)     

  

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, según ISO 

15875-2, con el precio incrementado el 10% 

en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

1,000 m 3,800 3,80 

  

  

Material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de 

diámetro exterior. 

1,000 Ud 0,170 0,17 

  

  (Resto obra) 0,11   

  3% Costes indirectos 0,18   

              6,03 

8.2.5.4 m Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,063 h 17,820 1,12   

  Ayudante fontanero. 0,063 h 16,100 1,01   

  (Materiales)     

  

Tubo de polietileno reticulado (PE-X), 

serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, 

PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, según ISO 

15875-2, con el precio incrementado el 10% 

en concepto de accesorios y piezas 

especiales. 

1,000 m 7,240 7,24 
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Material auxiliar para montaje y sujeción 

a la obra de las tuberías de polietileno 

reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de 

diámetro exterior. 

1,000 Ud 0,330 0,33 

  

  (Resto obra) 0,19   

  3% Costes indirectos 0,30   

              10,19 

  8.2.6 Elementos     
8.2.6.1 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión máxima 

de entrada de 15 bar.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,201 h 17,820 3,58   

  Ayudante fontanero. 0,201 h 16,100 3,24   

  (Materiales)     

  

Válvula limitadora de presión de latón, de 

1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión 

máxima de entrada de 15 bar y presión de 

salida regulable entre 0,5 y 4 bar, 

temperatura máxima de 70°C, con racores. 

1,000 Ud 119,450 119,45 

  

  
Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 Ud 1,400 1,40 

  

  

Manómetro con baño de glicerina y diámetro 

de esfera de 100 mm, con toma vertical, 

para montaje roscado de 1/4", escala de 

presión de 0 a 10 bar. 

1,000 Ud 11,000 11,00 

  

  (Resto obra) 2,77   

  3% Costes indirectos 4,24   

              145,68 

8.2.6.2 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con rosca de 1/2".     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,151 h 17,820 2,69   

  Ayudante fontanero. 0,151 h 16,100 2,43   

  (Materiales)     

  
Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 Ud 1,400 1,40 

  

  

Filtro retenedor de residuos de latón, con 

tamiz de acero inoxidable con 

perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con 

rosca de 1/2", para una presión máxima de 

trabajo de 16 bar y una temperatura máxima 

de 110°C. 

1,000 Ud 4,980 4,98 

  

  (Resto obra) 0,23   

  3% Costes indirectos 0,35   
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              12,08 

8.2.6.3 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero 
inoxidable.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 0,101 h 17,820 1,80   

  Ayudante fontanero. 0,101 h 16,100 1,63   

  (Materiales)     

  
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de 

diámetro, con maneta y embellecedor de 

acero inoxidable. 

1,000 Ud 8,830 8,83 

  

  
Material auxiliar para instalaciones de 

fontanería. 

1,000 Ud 1,400 1,40 

  

  (Resto obra) 0,27   

  3% Costes indirectos 0,42   

              14,35 

  8.3 Iluminación     

  8.3.1 Interior     
8.3.1.1  Luminaria Tipo Led con flujo luminoso de 2000 lm, Preaparada para instalar     

  Sin descomposición 38,84   

  3% Costes indirectos 1,17   

              40,00 

8.3.1.2  Luminaria circular tipo LED de 980 lm     

  Sin descomposición 21,36   

  3% Costes indirectos 0,64   

              22,00 

8.3.1.3  Luminaria circular tipo LED de 680 lm     

  Sin descomposición 19,42   

  3% Costes indirectos 0,58   

              20,00 

  9 Aislamientos e impermeabilizaciones     

  9.1 Aislamientos     

  9.1.1 Conductos metálicos     

  9.1.2 Tuberías y bajantes     

  9.1.3 Fachadas y medianerías     
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9.1.3.1 m² Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado por 
panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, 
fijado con pelladas de adhesivo cementoso. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,104 h 17,820 1,85   

  Ayudante montador de aislamientos. 0,104 h 16,130 1,68   

  (Materiales)     

  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,440 m 0,300 0,13   

  
Repercusión de adhesivo cementoso para 

fijación, mediante pelladas, de paneles 

aislantes en paramentos verticales. 

1,000 m² 0,360 0,36 

  

  

Panel semirrígido de lana mineral, según 

UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de 

espesor, resistencia térmica 1,4 m²K/W, 

conductividad térmica 0,035 W/(mK). 

1,050 m² 4,190 4,40 

  

  (Resto obra) 0,17   

  3% Costes indirectos 0,26   

              8,85 

  9.1.4 Sistemas ETICS de aislamiento exterior de fachadas     

  9.1.5 Sistemas Veture de aislamiento exterior de fachadas     

  9.1.6 Sistemas de aislamiento mineral de fachadas     

  9.1.7 Puentes térmicos     

  9.1.8 Particiones     

  9.1.9 Trasdosados     

  9.1.10 Suelos flotantes     

  9.1.11 Suelos de madera y laminados     

  9.1.12 Suelos cerámicos y de piedra natural     

  9.1.13 Bajo forjados     

  9.1.14 Soleras en contacto con el terreno     
9.1.14.1 m² Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel 

rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de 
polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón 
(no incluida en este precio). 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,162 h 17,820 2,89   

  Ayudante montador de aislamientos. 0,162 h 16,130 2,61   

  (Materiales)     

  Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 0,400 m 0,300 0,12   
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Panel rígido de poliestireno extruido, 

según UNE-EN 13164, de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, de 30 

mm de espesor, resistencia a compresión >= 

300 kPa, resistencia térmica 0,9 m²K/W, 

conductividad térmica 0,034 W/(mK), 

Euroclase E de reacción al fuego, con 

código de designación XPS-EN 13164-T1-

CS(10/4)300-DLT(2)5-DS(TH)-WL(T)0,7--FT2. 

1,100 m² 3,880 4,27 

  

  
Film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 

184 g/m² de masa superficial. 

1,100 m² 0,370 0,41 

  

  (Resto obra) 0,21   

  3% Costes indirectos 0,32   

              10,83 

  9.1.15 Falsos techos     

  9.1.16 Cubiertas     

  9.1.17 Muros en contacto con el terreno     

  9.1.18 Inyección e insuflación en cámaras     

  9.1.19 Chimeneas y hogares     

  9.1.20 Cámaras frigoríficas     

  9.1.21 Amortiguadores y elementos antivibración     

  10 Equipamiento     
10.1  Ventiladores ya montados preparados para instalar.     

  Sin descomposición 116,51   

  3% Costes indirectos 3,50   

              120,00 

10.2  Ventanas ya montadas preparadas para instalar     

  Sin descomposición 82,52   

  3% Costes indirectos 2,48   

              85,00 

10.3  Silo de pienso, prefabricado preparado para instalación     

  Sin descomposición 242,72   

  3% Costes indirectos 7,28   

              250,00 

10.4  Aviarios desmontables para alojamiento de 75 aves     

  Sin descomposición 145,63   

  3% Costes indirectos 4,37   
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              150,00 

10.5  Cintas de alimentación por cadena incluidos, se incluyen los motores necesarios     

  Sin descomposición 412,62   

  3% Costes indirectos 12,38   

              425,00 

10.6  Sistemas de enfriamiento del aire por paneles humedos, Instalación incluida     

  Sin descomposición 33,98   

  3% Costes indirectos 1,02   

              35,00 

10.7  Sistema de clasificación de huevo, Equipación necesaria para su funcionamiento incluido     

  Sin descomposición 873,79   

  3% Costes indirectos 26,21   

              900,00 

10.8  Cintas de recogida de gallinaza, motores necesarios para su funcionamiento incluidos     

  Sin descomposición 339,81   

  3% Costes indirectos 10,19   

              350,00 

10.9  Cintas transportadoras de huevo listas para su montaje e instalación. 1 motor por cada cinta     

  Sin descomposición 364,08   

  3% Costes indirectos 10,92   

              375,00 

  11 Cubiertas     

  11.1 Inclinadas     

  11.1.1 Chapas de acero     
11.1.1.1 m² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado, de 0,8 mm de espesor, con una 

pendiente mayor del 10%.     

  (Mano de obra)     

  
Oficial 1ª montador de cerramientos 

industriales. 

0,162 h 17,820 2,89 

  

  
Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 

0,162 h 16,130 2,61 

  

  (Materiales)     

  
Chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 

mm. 

1,100 m² 8,120 8,93 
  

  
Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de 

acero inoxidable, con arandela. 

3,000 Ud 0,500 1,50 

  



 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 

 

Proyecto explotación gallinas ponedoras Página  31 
 
 

  (Resto obra) 0,32   

  3% Costes indirectos 0,49   

              16,74 

  11.1.2 Paneles metálicos     

  11.1.3 Placas de cubierta     

  11.1.4 Tejas     

  11.1.5 Pizarras     

  11.1.6 Tejas asfálticas     

  11.1.7 Zinc     

  11.1.8 Sistemas de tejados     

  11.1.9 Formación de pendientes     

  11.1.10 Remates de chapa plegada de acero     

  12 Señalización y equipamiento     

  12.1 Aparatos sanitarios     

  12.1.1 Lavabos     
12.1.1.1 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, gama básica, color blanco, de 600x340 

mm, y desagüe, acabado cromo con sifón curvo.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 1,130 h 17,820 20,14   

  (Materiales)     

  

Lavabo de porcelana sanitaria, sobre 

encimera, gama básica, color blanco, de 

600x340 mm, con juego de fijación, según 

UNE 67001. 

1,000 Ud 100,880 100,88 

  

  
Material auxiliar para instalación de 

aparato sanitario. 

1,000 Ud 1,050 1,05 

  

  

Acoplamiento a pared acodado con plafón, 

ABS, serie B, acabado cromo, para 

evacuación de aguas residuales (a baja y 

alta temperatura) en el interior de los 

edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de 

diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

1,000 Ud 19,850 19,85 

  

  (Resto obra) 2,84   

  3% Costes indirectos 4,34   

              149,10 

  12.1.2 Inodoros     
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12.1.2.1 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de acero inoxidable AISI 304, para adosar a la pared, 
acabado satinado, de 655x360x400 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de acero 
inoxidable AISI 304, acabado satinado, con juego de mecanismos de doble descarga de 3/6 
litros, de 385x360x150 mm, asiento y tapa de inodoro, de madera. 

    

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 1,336 h 17,820 23,81   

  (Materiales)     

  Asiento y tapa de inodoro, de madera. 1,000 Ud 62,000 62,00   

  

Taza de inodoro de tanque bajo, de acero 

inoxidable AISI 304, para adosar a la 

pared, acabado satinado, de 655x360x400 

mm, con cisterna de inodoro, de doble 

descarga, de acero inoxidable AISI 304, 

acabado satinado, con juego de mecanismos 

de doble descarga de 3/6 litros, de 

385x360x150 mm; incluso tornillos de 

seguridad de acero inoxidable. 

1,000 Ud 661,830 661,83 

  

  
Material auxiliar para instalación de 

aparato sanitario. 

1,000 Ud 1,050 1,05 

  

  (Resto obra) 14,97   

  3% Costes indirectos 22,91   

              786,57 

  12.1.3 Duchas     
12.1.3.1 Ud Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 80x80 cm, con juego de desagüe.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª fontanero. 1,130 h 17,820 20,14   

  (Materiales)     

  
Plato de ducha acrílico, gama básica, 

color, de 80x80 cm, con juego de desagüe. 

1,000 Ud 156,170 156,17 
  

  
Material auxiliar para instalación de 

aparato sanitario. 

1,000 Ud 1,050 1,05 

  

  (Resto obra) 3,55   

  3% Costes indirectos 5,43   

              186,34 

  12.2 Baños     

  12.2.1 Accesorios     

  12.2.2 Secadores de manos     

  12.2.3 Dosificadores de jabón     
12.2.3.1 Ud Dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 1 l de capacidad, carcasa de 

ABS, color blanco y gris.     

  (Mano de obra)     

  Ayudante fontanero. 0,210 h 16,100 3,38   
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  (Materiales)     

  

Dosificador de jabón líquido manual con 

disposición mural, de 1 l de capacidad, 

carcasa de ABS, color blanco y gris, de 

114x111x231 mm. 

1,000 Ud 26,380 26,38 

  

  (Resto obra) 0,60   

  3% Costes indirectos 0,91   

              31,27 

  12.2.4 Dispensadores de papel     
12.2.4.1 Ud Portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color 

blanco.     

  (Mano de obra)     

  Ayudante fontanero. 0,158 h 16,100 2,54   

  (Materiales)     

  

Portarrollos de papel higiénico, 

industrial, con disposición mural, carcasa 

de ABS de color blanco, para un rollo de 

papel de 240 m de longitud, con cierre 

mediante cerradura y llave. 

1,000 Ud 32,880 32,88 

  

  (Resto obra) 0,71   

  3% Costes indirectos 1,08   

              37,21 

  12.2.5 Papeleras y contenedores higiénicos     
12.2.5.1 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de capacidad, de polipropileno blanco y 

acero inoxidable AISI 304.     

  (Mano de obra)     

  Ayudante fontanero. 0,053 h 16,100 0,85   

  (Materiales)     

  

Papelera higiénica para compresas, de 50 

litros de capacidad, de polipropileno 

blanco y acero inoxidable AISI 304, de 

680x340x220 mm. 

1,000 Ud 54,900 54,90 

  

  (Resto obra) 1,12   

  3% Costes indirectos 1,71   

              58,58 

  12.3 Vestuarios     

  12.3.1 Taquillas     
12.3.1.1 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 

mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de melamina.     
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  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador. 0,210 h 17,820 3,74   

  Ayudante montador. 0,210 h 16,130 3,39   

  (Materiales)     

  

Taquilla modular para vestuario, de 300 mm 

de anchura, 500 mm de profundidad y 1800 

mm de altura, de tablero aglomerado 

hidrófugo, acabado con revestimiento de 

melamina formada por dos puertas de 900 mm 

de altura, laterales, estantes, techo, 

división y suelo de 16 mm de espesor, y 

fondo perforado para ventilación de 4 mm 

de espesor, incluso patas regulables de 

PVC, cerraduras de resbalón, llaves, 

placas de numeración, bisagras 

antivandálicas de acero inoxidable y 

barras para colgar de aluminio con 

colgadores antideslizantes de ABS. 

1,000 Ud 140,000 140,00 

  

  (Resto obra) 2,94   

  3% Costes indirectos 4,50   

              154,57 

  12.3.2 Bancos     
12.3.2.1 Ud Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm de 

altura.     

  (Mano de obra)     

  Oficial 1ª montador. 0,105 h 17,820 1,87   

  Ayudante montador. 0,105 h 16,130 1,69   

  (Materiales)     

  

Banco para vestuario, de 1000 mm de 

longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm 

de altura, formado por asiento de tres 

listones de madera barnizada de pino de 

Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a 

una estructura tubular de acero, de 35x35 

mm de sección, pintada con resina de 

epoxi/poliéster color blanco, incluso 

accesorios de montaje. 

1,000 Ud 67,500 67,50 

  

  (Resto obra) 1,42   

  3% Costes indirectos 2,17   

              74,65 
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Valencia, 28 de Noviembre 2016 

Adrián Rubio Oquendo 

  

 

 


