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1 Introducción 

En el presente documento se detalla la valoración económica total de la 

ejecución de las obras. Para ello se han organizado las unidades de obra 

en distintos capítulos: 

1 Operaciones previas 

2 Reexcavación 

3 Drenaje 

4 Medidas de protección de taludes 

5 Restauración del paisaje 

 

Estos capítulos son los que valoran la totalidad de las ejecuciones sin 

valorar la posible ampliación de la cuneta en el interior de la carretera 

CV-615 en este tramo. 

 

Las mediciones se han conseguido a partir de las acotaciones de los 

planos adjuntos en el anejo Nº3,  estos están compuesto por las 

secciones tipo y el alzado (planos nº: 3.1, 3.2, 3.3 y 4) que definen el 

objeto de este estudio, con el fin de conocer las dimensiones reales de 

cada unidad de obra y poder obtener la valoración de los trabajos que se 

van a realizar. 

 

Paralelamente los precios unitarios se han tomado de la base de datos   

aportados por “Generador de precios de la construcción. España. CYPE 

Ingenieros, S.A.” de tal forma que los precios base reflejen los costes reales de 

la construcción y queden ajustados al precio de mercado. Permitiendo así la 

estimación de cada una de las partidas con sus mediciones 

correspondientes  y precios base unitarios para su cálculo. 

 

Cada capítulo está definido por las unidades de obra oportunas y estas 

están multiplicadas por sus precios unitarios. 
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2 Valoración económica 

 

A continuación se describen detalladamente cada una de las unidades de 

obra empleadas para llevar a cabo la valoración económica estimada: 

 

 

1 OPERACIONES PREVIAS         

              

Nº Código  UM  Descripción 
  

 

               

1 OPRE01 m2 Desbroce de los taludes incluido corte de arbolado de la superficie  

      del talud e inmediaciones incluso limpieza cuneta de la calzada 

               

      Medición  Precio Importe 

      737,50 35,42 € 26.122,25 € 

            

2 OPRE02 ml Desvío del tubo de riego , desmontaje y empalme s/ suministro,  

      montaje y colocación de tubería de PVC, de 90 mm de diámetro,  

      incluso parte proporcional de piezas  
       

  
  

      Medición  Precio Importe 

      20,00 5,00 € 100,00 € 

               

3 OPRE03 m3 Retirada y sustitución por relleno con material granular de 

       la antigua tajea s/ compactación perfilado y refino de desmonte  

      en tierra        

               

      Medición  Precio Importe 

      6,50 30,14 € 195,91 € 

              

        Total   1 OPERACIONES PREVIAS: 26.418,16 € 
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2 REEXCAVACIÓN           

 
            

Núm Código  UM  Descripción 
          

   4 REEX01 m3  Excavación en desmonte del terreno, incluso formación de berma 

      con empleo de equipo de excavadora con cuchara de empuje 

      incluso precorte necesario, carga y   

      transporte de los productos de la excavación a vertedero 

      o lugar de empleo.     

      Medición  Precio Importe 

      1.749,00 6,40 € 11.193,60 € 

 

 
 
 
   

5 REEX02 m2  Perfilado y refino de desmonte en tierra, incluso  retirada  

      y transporte de los productos resultantes a vertedero 

      o lugar de empleo     

              

      Medición  Precio Importe 

      737,50 15,22 € 11.224,75 € 

              

        Total   2. REEXCAVACIÓN: 22.418,35 € 
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3 DRENAJE           

              

Nº Código  UM  Descripción 
          

   6 DREN01 ml Cuneta trapecial en coronación y berma tipo T1 de h=0,20 m  

      y base 0,5 m., con taludes 1/1 revestida de hormigón  

      HM-20/B/40/IIa de espesor12 cm., incluso compactación y 

       preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de  

      encofrado terminada.     

               

      Medición  Precio Importe 

      30,00 20,04 € 601,20 € 

               

               

7 DREN02 ml Cuneta trapecial tipo T1 al pie del muro de escollera de h=0,5m. 

       y base 1m., con taludes 2/1 revestida de hormigón  

      HM-20/B/40/IIa de espesor 12 cm., incluso compactación y 

      preparación de la superficie de asiento, regleado y p/p de  

      encofrado terminada.     

               

      Medición  Precio Importe 

      65,00 20,04 € 1.302,60 € 

               

               

8 DREN03 m2 Suministro y colocación de geotextil permeable de 450 gr/m^3, 

      incluso preparación de superficie de colocación 

              

      Medición  Precio Importe 

      465,00 4,00 € 1.860,00 € 

              

  
 

      
 

  

9 DREN04 ml Suministro, montaje y colocación de tubería de PVC-dren,  

      de 300 mm de diámetro, incluso parte proporcional de piezas 

       especiales y de conexión   

              

      Medición  Precio Importe 

      46,50 20,04 € 931,86 € 

              

              

              

        Total   3. DRENAJE: 4.695,66 € 
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4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES       

              

Nº Código  UM  Descripción 
          

   
 

10 PRTD01 m2  Saneo de taludes de excavación de forma manual o bien  

      utilizando medios mecánicos convencionales, incluso  

      retirada, carga y transporte a vertedero o al lugar de empleo  

      del material resultante en el proceso de saneo. 

              

      Medición  Precio Importe 

      737,50 38,14 € 28.128,25 € 

               

               

11 PRTD02 m2  Malla metálica triple torsión, paso de malla de 80 mm y   

      diámetro 2,4 mm, incluyendo su colocación y anclaje en 

      coronación cada dos metros   

              

      Medición  Precio Importe 

      150,00 10,12 € 1.518,00 € 

               

               

12 PRTD03 m2  Gunitado de taludes con espesor de 10 cm proyectando  

      la gunita en dos capas de 5 cm cada una incluyendo la  

      limpieza previa al gunitado así como la limpieza y retirada  

      a vertedero del producto de rebote   

              

      Medición  Precio Importe 

      120,00 41,92 € 5.030,40 € 

              

              

13 PRTD04 m3 Piedra de escollera de peso medio superior a 500 Kg, incluso  

      colocación       

      Medición  Precio Importe 

      1.390,55 19,67 € 27.352,12 € 

              

14 PRTD05 m3 Material de relleno filtrante extendido y compactado 

              

      Medición  Precio Importe 

      525,00 14,10 € 7.402,50 € 
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15 PRTD06               m2 Ejecución del encachado de piedra natural en la cabeza del talud  

      de desmonte de la carretera s/ placas de piedra  20 cm de espesor  

      trabada y relleno de  juntas  con mortero de cemento tipo M45 

               

      Medición  Precio Importe 

      29,50 2,20 € 64,90 € 

               

16 PRTD07 m3 Transporte a pie de obra de Hormigón HM-20/B/40/IIa  

      y puesta en obra en cimientos del muro de altura  

      mayor a 2 m, incluso parte proporcional de colocación  

      de mechinales.      

               

      Medición  Precio Importe 

      467,79 62,43 € 29.204,13 € 

              

               

19 PRTD08 m3 Transporte a pie de obra de Hormigón HM-20/S/20/IIa, y  

      puesta en obra en el alzado del muro de altura 10 m s/ losa en  

       coronación de muros  de 15 cm espesor, cunetas de drenaje  

      superficial de 12cm espesor y bajantes en el Pk 5+000. 

               

      Medición  Precio Importe 

      1.051,52 62,43 € 65.646,08 € 

              

               

              

      
  

Total  4.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES: 164.346,38 € 
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5  RESTAURACIÓN DEL PAISAJE         

     

Nº Código  UM  Descripción 
          

   20 REPA01 m3  Tierra vegetal en capa de 0,50 cm de espesor, incluso   

      aprovisionamiento y traslado de materiales hasta la obra, 

      extendido, compactación, perfilado y colocación conforme 

      a planos de proyecto y p.p. de elementos y maquinaria 

      auxiliares       

      Medición  Precio Importe 

      78,15 4,20 € 328,23 € 

              

              

21 REPA02 m2  Hidrosiembra en las bermas de los taludes a base de  

      20% de Brachypodium retusum, 15% de Anthyllis vulneraria, 

      20% de Phagnalon saxatile, 15% Paronychia argentea, 15% de 

      Sedum album, 15% de Helianthemum apenninum, todo ello 

      con una dosis 30-35 g/m², con 1.000 kg/ha. de abono de 

      liberación controlada, 500 kg/ha. de celulosa mecánica, 

      200 kg/ha. de paja triturada, 50 kg/ha. de polímero 

      absorbente de agua y 120 kg/ha. de estabilizador tipo 

      polibutadieno, tapado inmediatamente después con 500 

 
    kg/ha. de celulosa mecánica, 100 kg/ha. de paja triturada 

      y 80 kg/ha. de estabilizador tipo polibutadieno 

              

      Medición  Precio Importe 

      260,00 1,80 € 468,00 € 

               

               

22 REPA03 ud Pinus halepensis (Pino carrasco) de 12 a 14 cm. de perímetro 

      de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en 

      hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los 

      medios indicados, abonado, formación de alcorque y 

      primer riego.     

              

      Medición  Precio Importe 

      13 38,54 € 501,02 € 
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23 REPA04 ud Quercus coccifera (Chapparro) de 0,4 a 0,6 m. de altura, 

      suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 

      0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los 

      medios indicados, abonado, formación de alcorque y 

      primer riego.     

              

      Medición  Precio Importe 

      13 39,42 € 512,46 € 

 
            

 
            

24 REPA05 ud Pistacia lentiscus (Lentisco) de 12 a 14 cm. de perímetro 

      de tronco, suministrado a raíz desnuda y plantación en 

      hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los 

      medios indicados, abonado, formación de alcorque y 

      primer riego.     

              

      Medición  Precio Importe 

      13 32,12 € 417,56 € 

 
            

25 REPA06 ud Rhamnus alaternus (Aladierna) de 1,50 a 2 m. de altura, 

      suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 

      0,8x0,8x0,8 m. con los medios indicados, abonado, 

      drenaje, formación de alcorque y primer riego. 

              

      Medición  Precio Importe 

      13 54,62 € 710,06 € 

               

               

              

        Total  5.  RESTAURACIÓN DEL PAISAJE: 2.937,33 € 
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3 Resumen 

En la siguiente tabla puede observarse los importes totales de cada 

capítulo indicando que peso respecto al total adquiere cada uno de ellos. 

 

Precio (€) Peso (%)

26.418,16 € 11,96

22.418,35 € 10,15

4.695,66 € 2,13

164.346,38 € 74,43

2.937,33 € 1,33

220.815,88 €

Capítulo

TOTAL

OPERACIONES PREVIAS 

REEXCAVACIÓN 

DRENAJE 

RESTAURACIÓN DEL PAISAJE 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE TALUDES 

 
Figura 1. Importes por capítulos con los pesos que representan del total 

 

Partiendo del presupuesto de ejecución material se ha obtenido el 

presupuesto base de licitación antes de impuestos, incrementándolo en 

un 13% por gastos generales y en un 6% de beneficio industrial. 

Por último se ha hallado el presupuesto base de licitación al aplicarle el 

21% del IVA actual. En la siguiente tabla se expone lo explicado: 

 

220.815,88 €         

28.706,06 €           

13.248,95 €           

262.770,90 €         

55.181,89 €           

317.952,79 €         Presupuesto base de licitacion (€)

Presupuesto de ejecución material (€)

Gastos generales (13%)

Beneficio industrial (6%)

Presupuesto base de licitacion antes de impuestos (€)

IVA(21%)

 
Figura 1. Obtención del precio base de licitación 

 

 

 

En total el presupuesto base de licitación asciende a trescientos 

diecisiete mil novecientos cincuenta y dos euros con setenta y 

nueve céntimos. 

 


