
Presupuesto.

TFG Claudio Machancoses Folch

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

301.0040 M2 1.19

Nº 0001

Costes indirectos...................................……6,00% 0.07

UN EURO con DIECINUEVE CÉNTIMOS

301.0020 M³ 24.05

Nº 0002

Costes indirectos...................................……6,00% 1.36

VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

301.0060 M³ 7.50

Nº 0003

Costes indirectos...................................……6,00% 0.42

SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

301.0120 M 3.68

Nº 0004

Costes indirectos...................................……6,00% 0.21

TRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

301.0130 M 13.86

Nº 0005

Costes indirectos...................................……6,00% 0.78

TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

301.0180 UD 15.00

Nº 0006

Costes indirectos...................................……6,00% 0.85

QUIINCE EUROS

301.0010 M2 0.49

Nº 0007

Costes indirectos...................................……6,00% 0.03

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS
DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS INCLUIDO
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO Y CANON DE VERTIDO.

LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS
LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/ DESMONTAJE, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA
LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA INCLUSO DESMONTAJE, ARRANQUE
DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO.

LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL DE CIRCULACIÓN
LEVANTAMIENTO DE SEÑAL VERTICAL DE CIRCULACIÓN INCLUSO RETIRADA A
VERTEDERO.

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO

DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO
DEMOLICIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CERRAMIENTO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA
DE 60 km.

DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR
INCLUSO BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO.

DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO INCLUIDO DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO.
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

320.0020 M3 3.88

Nº 0008

Costes indirectos...................................……6,00% 0.22

TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

321.0010 M3 5.67

Nº 0009

Costes indirectos...................................……6,00% 0.32

CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

321.0010 M3 4.35

Nº 0010

Costes indirectos...................................……6,00% 0.25

CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

330.0050 M3 8.19

Nº 0011

Costes indirectos...................................……6,00% 0.46

OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

330.0050 M3 1.14

Nº 0012

Costes indirectos...................................……6,00% 0.06

UN EURO con CATORCE CÉNTIMOS

610.0010 M3 70.09

Nº 0013

Costes indirectos...................................……6,00% 3.97

SETENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑA O.F.

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMO
TERRAPLÉN O RELLENO TODO-UNO CON MATERIALES PROCEDENTES DE PRÉSTAMO O
CANTERA, i/ EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES CON P.P. DE
SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 10 km.

SUELO SELECCIONADO CBR>12 PROCEDENTE DE CANTERA
SUELO SELECCIONADO CON CBR>12 PROCEDENTE DE CANTERA PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE, INCLUSO
CANON DE CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO, EXTENDIDO,
HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA
CORONACIÓN.

RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACI
RELLENO SANEO EN DESMONTE CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACIÓN DE
LA TRAZA.

EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) INCLUSO AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE
DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES,
CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA.

EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TI
EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE
TERRENO INCLUSO ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO.
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

600.0010 KG 1.16

Nº 0014

Costes indirectos...................................……6,00% 0.07

UN EURO con DIECISÉIS CÉNTIMOS

680.0010 M2 18.94

Nº 0015

Costes indirectos...................................……6,00% 1.07

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

610.0060 M3 96.63

Nº 0016

Costes indirectos...................................……6,00% 5.47

NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

610.0070 M3 101.00

Nº 0017

Costes indirectos...................................……6,00% 5.72

CIENTO UN EUROS

610.0020 M3 69.94

Nº 0018

Costes indirectos...................................……6,00% 3.96

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

682.0010 M3 78.33

Nº 0019

Costes indirectos...................................……6,00% 4.43

SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

690.0010 M2 14.43

Nº 0020

Costes indirectos...................................……6,00% 0.82

CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

420.0020 M 9.11

Nº 0021

Costes indirectos...................................……6,00% 0.52

NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO
ALIGERAMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS Y TABLEROS DE ESTRUCTURAS, CON MEZCLA EN
CALIENTE DE MASTIC-BETÚN-CAUCHO CON UN MÍNIMO 0,3 KG/M2, APLICADO A LLANA
CON UN ESPESOR DE 3 mm INCLUSO LIMPIEZA MEDIANTE CHORREADO LIGERO DE LA
SUPERFICIE DE HORMIGÓN Y CAPA DE IMPRIMACIÓN AL AGUA.

TUBO DE PVC RANURADO DE DIÁMETRO 150 MM
TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 mm RANURADO EN TRASDÓS DE MURO, TOTALMENTE
COLOCADO.

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS.
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS
Y ACERAS.

HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS Y TABLERO.
HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS, PUESTOS EN OBRA.

HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO.
HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS,
INCLUSO CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO
CON ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

ENCOFRADO OCULTO PLANO
ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS Y VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO INCLUSO LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE,
P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

332.0060 M3 18.19

Nº 0022

Costes indirectos...................................……6,00% 1.03

DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

290.014 M2 4.97

Nº 0023

Costes indirectos...................................……6,00% 0.28

CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

658.1010 M3 57.37

Nº 0024

Costes indirectos...................................……6,00% 3.25

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

GJM34BE4 UD 158.93

Nº 0025

Costes indirectos...................................……6,00% 9.00

G442512C KG 2.29

Nº 0026

Costes indirectos...................................……6,00% 0.13

DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

EIFN.5EBB M 18.01

Nº 0027

Costes indirectos...................................……6,00% 1.02

DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMO

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

VENTOSA EMBRID.,DN=40MM,16BAR,FUNDICIÓN,PRECIO ALTO,MONT.ARQUET
VENTOSA EMBRIDADA DE DIÁMETRO NOMINAL 40 MM, DE 16 BAR DE PRESIÓN DE
PRUEBA, DE FUNDICIÓN, PRECIO ALTO Y MONTADA EN ARQUETA DE CANALIZACIÓN
ENTERRADA.

ACERO S275JR,P/ANCLA.,PERF.LAM.L,LD,RED.,CUAD.,RECTANG.,TRAB.T
ACERO S275JR SEGÚN UNE-EN 10025-2, PARA ELEMENTOS DE ANCLAJE, EN PERFILES
LAMINADOS EN CALIENTE SERIE L, LD, T, REDONDO, CUADRADO, RECTANGULAR Y
PLANCHA, TRABAJADO EN TALLER Y GALVANIZADO, COLOCADO EN OBRA CON
TORNILLOS

TB PE100 Ø15MM 10ATM 30%
SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN ZANJA DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PE100 NEGRO CON BANDA AZUL, PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 125MM
DE DIÁMETRO NOMINAL Y 10 ATMÓSFERAS DE PRESIÓN DE TRABAJO, CON MARCADO
AENOR Y CONFORME A LA UNE 1452, INCLUIDO UN INCREMENTO DEL PRECIO DEL TUBO
DEL 30% EN CONCEPTO DE UNIONES, ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES Y SIN INCLUIR
LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE LA ZANJA.

RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSAMO, YACIMIENTO
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR PROCEDENTE DE PRÉSTAMO EN TRASDÓS DE
ESTRUCTURAS U OBRAS DE DRENAJE INCLUSO CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN POR TONGADAS Y
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 150G/M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 150 g/m2 TOTALMENTE
COLOCADO.

ESCOLLERA DE PROTECCIÓN DE 500 KG
ESCOLLERA DE 500 KG COLOCADA EN PROTECCIÓN DE CAUCES, MANTO DE ESPESOR
DE 1,00 M, INCLUIDO SUMINISTRO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO,
PERFECTAMENTE RASANTEADA Y TERMINADA.
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

USLV.1BCD M2 12.65

Nº 0028

Costes indirectos...................................……6,00% 0.72

DOCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

G6A13436 M 16.48

Nº 0029

Costes indirectos...................................……6,00% 0.93

DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

510.0010 M3 19.40

Nº 0030

Costes indirectos...................................……6,00% 1.10

DIECIENUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

UPCB.1DB M 17.51

Nº 0031

Costes indirectos...................................……6,00% 0.99

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

EISA20D UD 44.06

Nº 0032

Costes indirectos...................................……6,00% 2.49

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

EISA20D UD 34.15

Nº 0033

Costes indirectos...................................……6,00% 1.93

TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

530.0020 T 243.22

Nº 0034

Costes indirectos...................................……6,00% 13.77

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDÓS
CÉNTIMOS

EMULSIÓN C50BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN
RIEGO DE IMPRIMACIÓN C50BF4 IMP DE 1,20 kg/m2 DE EMULSIÓN ASFÁLTICA, INCLUSO
BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

BORDILLO HORMIGÓN DC 25X15CM
BORDILLO DE HORMIGÓN DOBLE CAPA DE 25X15CM RECIBIDO SOBRE LECHO DE
HORMIGÓN HNE-15N, INCLUIDO EL REJUNTADO CON MORTERO DE CEMENTO Y
LIMPIEZA, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN.

ADEC RASANTE TAPA POZO REGISTRO
ADECUACION A LA RASANTE DE LA TAPA POZO DE REGISTRO DE FUNDICION DUCTIL,
INCLUIDA LA DEMOLICIÓN, EL LEVANTADO Y LA RECOLOCACION DE LAS PIEZAS Y
REPOSICIONES DE PAVIMENTO.

ADEC RASANTE MARCO IMBORNAL HASTA 430X275
ADECUACION A LA RASANTE DEL MARCO Y REJILLA IMBORNAL DE FUNDICION DUCTIL
HASTA 430X275MM, INCLUIDA LA DEMOLICIÓN, EL LEVANTADO Y LA RECOLOCACION DE
LAS PIEZAS Y REPOSICIONES DE PAVIMENTO.

ZOCALO PARA REVESTIR BHO 40X20X20
ZÓCALO PARA REVESTIR, DE 20CM DE ESPESOR, REALIZADO CON BLOQUES HUECOS
ORDINARIOS DE 40X20X20, SENTADOS CON MORTERO DE CEMENTO Y APAREJADOS,
INCLUSO REPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, PARTE PROPORCIONAL DE MERMAS Y
ROTURAS Y LIMPIEZA.

ENREJADO ACERO H=2M,TELA MET.TORSIÓN SIMP.,GALV.,PASO=50MM,D=2,7
ENREJADO DE ACERO DE ALTURA 2 M CON TELA METÁLICA DE TORSIÓN SIMPLE CON
ACABADO GALVANIZADO, DE 50 MM DE PASO DE MALLA Y DIÁMETRO 2,7 Y 2,7 MM,
POSTES DE TUBO GALVANIZADO DE DIÁMETRO 50 MM COLOCADOS CADA 3 M SOBRE
DADOS DE HORMIGÓN Y PARTE PROPORCIONAL DE POSTES PARA PUNTOS
SINGULARES

ZAHORRA ARTIFICIAL 0/32
ZAHORRA ARTIFICIAL ZA 0/32 INCLUSO TRANSPORTE, EXTENSIÓN, HUMECTACIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO.

 Página 5 



Presupuesto.

TFG Claudio Machancoses Folch

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto de drenaje del Barranco de Pedros en el T.M. de Tous

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

542.0020 T 26.19

Nº 0035

Costes indirectos...................................……6,00% 1.48

VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

211.0020 T 464.28

Nº 0036

Costes indirectos...................................……6,00% 26.28

704.0020 M 28.43

Nº 0037

Costes indirectos...................................……6,00% 1.61

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

704.0200 M 35.27

Nº 0038

Costes indirectos...................................……6,00% 2.00

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

701.0040 UD 170.17

Nº 0039

Costes indirectos...................................……6,00% 9.63

CIENTO SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

701.0080 UD 163.88

Nº 0040

Costes indirectos...................................……6,00% 9.28

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SEÑAL CIRCULAR DE 90 cm DE DIÁMETRO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLAS
SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

BARRERA SEGURIDAD SIMPLE, CLASE CONTENCIÓN NORMAL, N2, W4 O INFE
BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,10 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA. NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO
LONGITUD DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

BARRERA METÁLICA, CONTENCIÓN N2, W4, DEFLEXIÓN INF 0,75 M
BARRERA DE SEGURIDAD METÁLICA, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 0,75 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A INCLUSO TRANSICIONES Y ABATIMIENTOS DE LA BARRERA, CAPTAFAROS,
POSTES, PARTE PROPORCIONAL DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE
INSTALADA.

SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO Y RETRORREFLECTANCIA DE CLASE
SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

MBC TIPO AC22 SURF S (S-20 RODADURA), EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINE
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 SURF S (S-20 RODADURA), EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

BETÚN ASFÁLTICO B50/70 (B 60/70)
BETÚN ASFÁLTICO EN MEZCLAS BITUMINOSAS 50/70 (B 60/70).
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

950.0020 T 10.96

Nº 0041

Costes indirectos...................................……6,00% 0.62

DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

950.0030 T 7.78

Nº 0042

Costes indirectos...................................……6,00% 0.44

SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

950.0040 T 6.94

Nº 0043

Costes indirectos...................................……6,00% 0.39

SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Numero de precios que consta en cuadro de precios : 43

GESTIÓN DE TIERRAS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE CARÁCTER
PÉTREO CONSTITUIDOS POR TIERRAS Y PIEDRAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE
HASTA 20 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Valencia, Septiembre de 2.017

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Fdo:D. Claudio Machancoses Folch

GESTIÓN DE RNP NO PÉTREOS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO,
PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ
COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

GESTIÓN DE RNP PÉTREOS
CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O
MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.
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