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1 DESCRIPCIÓN 

 

El presente anejo corresponde a la valoración económica del proyecto básico, la cual se obtiene 

utilizando los datos del diseño geométrico planteado en los anejos 4. Firmes y 5. Trazado. Con 

ayuda del software Civil 3D, el cual fue la herramienta utilizada para el diseño del trazado, se 

obtienen las medidas de volumen de los movimientos de tierra y de los firmes de cada alineación, 

cabe destacar que ciertas mediciones tenidas en cuenta en esta valoración económica han sido 

asumidas según lo observado en la situación actual de la zona en estudio. 

Los precios unitarios que se han usado en las tablas a continuación corresponden a la 

actualización de la Base de precios de referencia de la Dirección General de Carreteras (Orden 

Circular 3/2021). 

 

 

2 MEDICIONES 

 
CAPÍTULO 1. EXPLANACIONES     
Código UD Descripción  Medición 
        

101 m3 Demolición de firme existente, desescombro, carga y transporte 
de material demolido 

1.760 

 
 

 
 

      
 

102 m3 Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos, 
incluso saneo de desprendimientos, formación y perfilado de 
cunetas, refino de taludes, carga y transporte a vertedero 

4.565 

 

 

 

 

      

 
103 m3 Pedraplén con materiales procedentes de cantera, extendido, 

humectado, nivelado y compactado, incluso sobreanchos, 
transporte y terminación y refino de la superficie de coronación y 
refino de taludes 

11.396 

 

 

 
 

      
 

104 m3 Suelo estabilizado "in situ" con cemento tipo S-EST3, con tierras 
de préstamo, extendido y compactado. Preparación de la 
superficie totalmente terminado. No incluye el cemento 

3.894 

   
 
 
CAPÍTULO 2. FIRMES      
Código UD Descripción  Medición 

        

201 m3 Zahorra artificial, transporte, extensión y compactación 4.548 

   

        

202 t  Cemento empleado en estabilización de suelos 12.071 

  

     

 
203 t  Emulsión C60B3 ADH con dotación de 0,50 kg/m2, en riego de 

adherencia entre capas de mezcla bituminosa 
11 
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204 t Emulsión C50BF4 IMP con dotación de 1,00 kg/m2, en riego de 
imprimación sobre zahorras artificiales 

19 

   

   

  

     

 
205 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Surf D para capa de 

rodadura, fabricación y puesta en obra, excepto betún y filler. 
2.122 

   

   

        

206 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf D para rodadura, 
fabricación y puesta en obra, excepto filler y betún 

242 

   

   

        

207 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S para capa 
intermedia, fabricación y puesta en obra, excepto filler y betún 

1.142 

   

   

        
208 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G para base, 

fabricación y puesta en obra, excepto filler y betún 
2.130 

   

  

     

 
209 t Betún asfáltico tipo 50/70 237 

   

        
210 t Filler empleado en mezclas bituminosas en caliente 284 

   

        
211 m2 Impermeabilización de tablero de paso superior por mezcla en 

caliente con betún de espesor 1cm 
1.080 

   

   
 
 
CAPÍTULO 3. SUBESTRUCTURA Y TABLERO     
Código UD Descripción  Medición 

        
301 m2 Ampliación del puente, incluyendo puesta en obra de subestructura 

y tablero 
336 

   
 
 

CAPÍTULO 4. DRENAJE      
Código UD Descripción  Medición 

        
401 m3 Cuneta triangular con profundidad 0,5 m y taludes en cajeros 2:1. 

Revestidas con 10 cm de HM-20, incluso parte proporcional de 
juntas, excavación y base de arcilla compactada incluidos. 

229 

   

        

   
Tubo de hormigón armado machihembrado de 150 cm para obras 
de drenaje transversal, incluso transporte y colocación. 

 

403 m 24 

  
 

 

   

 

   
Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón HM- 
20/P/20/IIa, incluso colocación. 

 

404 m 81 
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CAPÍTULO 5. SEÑALIZACIÓN 

Código UD Descripción  Medición 
501 ud Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase 

RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante 
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a 
lugar de empleo. 

2 

   

        
502 ud Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase 

RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante 
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a 
lugar de empleo. 

6 

   

        
503 ud Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase 

RA3, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante 
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a 
lugar de empleo. 

12 

   

        
504 m Marca vial blanca reflectante, termoplástica en caliente, ancho 

15 cm 
4.520 

   

        
505 m2 Marca vial blanca reflectante, termoplástica en caliente, en 

símbolos y cebreados 
290 

   
 
 

3 CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 

CAPÍTULO 1. EXPLANACIONES      

Código UD Descripción  Precio (€/u) 

        

101 m3 Demolición de firme existente, desescombro, carga y 
transporte de material demolido 

3,89 

 

 

 

 

      

 

102 
m3 Excavación en desmonte en tierra con medios mecánicos, 

incluso saneo de desprendimientos, formación y perfilado de 
cunetas, refino de taludes, carga y transporte a vertedero 

1,96 

 

 

 

 

      

 

103 
m3 Pedraplén con materiales procedentes de cantera, 

extendido, humectado, nivelado y compactado, incluso 
sobreanchos, transporte y terminación y refino de la 
superficie de coronación y refino de taludes 

8,99 

 

 

 

 

      

 
104 m3 Suelo estabilizado "in situ" con cemento tipo S-EST3, con 

tierras de préstamo, extendido y compactado. Preparación 
de la superficie totalmente terminado. No incluye el cemento 

8,30 

   
 
 

CAPÍTULO 2. FIRMES      

Código UD Descripción  Precio (€/u) 

        

201 m3 Zahorra artificial, transporte, extensión y compactación 18,56 
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202 t  Cemento empleado en estabilización de suelos 71,18 

  

     

 

203 t  Emulsión C60B3 ADH con dotación de 0,50 kg/m2, en riego 
de adherencia entre capas de mezcla bituminosa 

504,19 

   

        

204 t Emulsión C50BF4 IMP con dotación de 1,00 kg/m2, en riego 
de imprimación sobre zahorras artificiales 

405,63 

   

  

     

 

205 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 Surf D para capa 
de rodadura, fabricación y puesta en obra, excepto betún y 
filler. 

27,53 

   

   

        

206 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 Surf D para 
rodadura, fabricación y puesta en obra, excepto filler y betún 

27,60 

   

   

        

207 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 bin S para capa 
intermedia, fabricación y puesta en obra, excepto filler y 
betún 

26,65 

   

   

        

208 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 base G para base, 
fabricación y puesta en obra, excepto filler y betún 

26,68 

   

  

     

 

209 t Betún asfáltico tipo 50/70 492,90 

        

210 t Filler empleado en mezclas bituminosas en caliente 49,27    

        

211 m2 Impermeabilización de tablero de paso superior por mezcla 
en caliente con betún de espesor 1cm 

20,27 

   

   
 
 

CAPÍTULO 3. SUBESTRUCTURA Y TABLERO     

Código UD Descripción  Precio (€/u) 

        
301 m2 Ampliación del puente, incluyendo puesta en obra de 

subestructura y tablero 
507,99 

   
 
 

CAPÍTULO 4. DRENAJE      

Código UD Descripción  Precio (€/u) 

        

401 m3 Cuneta triangular con profundidad 0,5 m y taludes en cajeros 2:1. 
Revestidas con 10 cm de HM-20, incluso parte proporcional de 
juntas, excavación y base de arcilla compactada incluidos. 

91,61 

   

        

402 m Tubo de hormigón armado machihembrado de 150 cm para obras 
de drenaje transversal, incluso transporte y colocación. 

290,02 
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403 m Bajante prefabricada de aguas pluviales, en hormigón HM- 
20/P/20/IIa, incluso colocación. 

34,14 

   
 
 
CAPÍTULO 5. SEÑALIZACIÓN      
Código UD Descripción  Precio (€/u) 

        
501 ud Señal triangular de 135 cm de lado, retrorreflectante de clase 

RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante 
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a 
lugar de empleo. 

172,12 

   

        
502 ud Señal circular de 90 cm de diámetro, retrorreflectante de clase 

RA2, colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante 
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a 
lugar de empleo. 

165,83 

   

        
503 ud Señal cuadrada de 90 cm de lado, retrorreflectante de clase RA3, 

colocada sobre poste galvanizado, fijado a tierra mediante 
hormigonado i/ tornillería y elementos de fijación y transporte a 
lugar de empleo. 

200,95 

   

        
504 m Marca vial blanca reflectante, termoplástica en caliente, ancho 15 

cm 
0,70 

   

        
505 m2 Marca vial blanca reflectante, termoplástica en caliente, en 

símbolos y cebreados 
4,11 

   
 

 

4 PRESUPUESTO 
 

4.1 Presupuestos parciales 
 
 
CAPÍTULO 1. EXPLANACIONES        

Código UD Descripción  
Precio 
(€/u) Medición Importe (€) 

          
101 m3 Demolición de firme existente, desescombro, 

carga y transporte de material demolido 
3,89 1.760 6.846,40 

 
 

   
 

      
   

102 m3 Excavación en desmonte en tierra con medios 
mecánicos, incluso saneo de 
desprendimientos, formación y perfilado de 
cunetas, refino de taludes, carga y transporte 
a vertedero 

1,96 4.565 8.947,13 

 

 

   
 

      
   

103 m3 Pedraplén con materiales procedentes de 
cantera, extendido, humectado, nivelado y 
compactado, incluso sobreanchos, transporte 
y terminación y refino de la superficie de 
coronación y refino de taludes 

8,99 11.396 102.446,53 

 

 

   
 

      
   

104 m3 8,30 3.894 32.320,20 
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Suelo estabilizado "in situ" con cemento tipo 
S-EST3, con tierras de préstamo, extendido y 
compactado. Preparación de la superficie 
totalmente terminado. No incluye el cemento    

  

    
Total 1. 
Explanaciones 150.560,26 

 
 

CAPÍTULO 2. FIRMES        

Código UD Descripción  
Precio 
(€/u) Medición Importe (€) 

          

201 m3 
Zahorra artificial, transporte, extensión y 
compactación 18,56 4.548 84.418,12 

          

202 t  
Cemento empleado en estabilización de 
suelos 71,18 12.071 859.242,25 

  

     

   

203 t  Emulsión C60B3 ADH con dotación de 0,50 
kg/m2, en riego de adherencia entre capas 
de mezcla bituminosa 

504,19 11 5.338,87 

     

          

204 t Emulsión C50BF4 IMP con dotación de 
1,00 kg/m2, en riego de imprimación sobre 
zahorras artificiales 

405,63 19 7.569,06 

     

  

     

   

205 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 
Surf D para capa de rodadura, fabricación y 
puesta en obra, excepto betún y filler. 

27,53 2.122 58.410,40 

     

     

          

206 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 
Surf D para rodadura, fabricación y puesta 
en obra, excepto filler y betún 

27,60 242 6.680,58 

     

     

          

207 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 
bin S para capa intermedia, fabricación y 
puesta en obra, excepto filler y betún 

26,65 1.142 30.426,31 

     

     

           

208 t Mezcla bituminosa en caliente tipo AC32 
base G para base, fabricación y puesta en 
obra, excepto filler y betún 

26,68 2.130 56.817,73 

      

  

     

    

209 t Betún asfáltico tipo 50/70 492,90 237 116.926,11 

           

210 t Filler empleado en mezclas bituminosas en 
caliente 

49,27 285 14.025,44 

      

           

211 m2 Impermeabilización de tablero de paso 
superior por mezcla en caliente con betún 
de espesor 1cm 

20,27 1.080 21.891,60 

      

      

      Total 2. Firmes  1.261.746,46 
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CAPÍTULO 3. SUBESTRUCTURA Y TABLERO     

Código UD Descripción  
Precio 
(€/u) Medición 

Importe 
(€) 

           
301 m2 Ampliación del puente, incluyendo puesta en 

obra de subestructura y tablero 
507,99 336 170.683,58 

      

           

      

Total 3. Subestructura y 
tablero 170.683,58 

 
 

CAPÍTULO 4. DRENAJE        

Código UD Descripción  
Precio 
(€/u) Medición Importe (€) 

           

401 m3 Cuneta triangular con profundidad 0,5 m y 
taludes en cajeros 2:1. Revestidas con 10 
cm de HM-20, incluso parte proporcional 
de juntas, excavación y base de arcilla 
compactada incluidos. 

91,61 229 20.932,89 

      

  

     

    

402 m Tubo de hormigón armado 
machihembrado de 150 cm para obras de 
drenaje transversal, incluso transporte y 
colocación. 

290,02 24 6.960,48 

      

           

403 m Bajante prefabricada de aguas pluviales, 
en hormigón HM- 20/P/20/IIa, incluso 
colocación. 

34,14 81 2.765,34 

      

           

      Total 4. Drenaje  30.658,71 
 
 

CAPÍTULO 5. SEÑALIZACIÓN       

Código UD Descripción  
Precio 
(€/u) Medición Importe (€) 

          
501 ud Señal triangular de 135 cm de lado, 

retrorreflectante de clase RA2, colocada 
sobre poste galvanizado, fijado a tierra 
mediante hormigonado i/ tornillería y 
elementos de fijación y transporte a lugar 
de empleo. 

172,12 2 344,24 

     

          
502 ud Señal circular de 90 cm de diámetro, 

retrorreflectante de clase RA2, colocada 
sobre poste galvanizado, fijado a tierra 
mediante hormigonado i/ tornillería y 
elementos de fijación y transporte a lugar 
de empleo. 

165,83 6 994,98 

     

          

503 ud Señal cuadrada de 90 cm de lado, 
retrorreflectante de clase RA3, colocada 
sobre poste galvanizado, fijado a tierra 
mediante hormigonado i/ tornillería y 

200,95 12 2.411,40 
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elementos de fijación y transporte a lugar 
de empleo. 

          
504 m Marca vial blanca reflectante, 

termoplástica en caliente, ancho 15 cm 
0,70 4.520 3.164,00 

     

          
505 m2 Marca vial blanca reflectante, 

termoplástica en caliente, en símbolos y 
cebreados 

4,11 290 1.191,90 

     

          

      Total 5. Señalización 8.106,52 
 
 

4.2 Presupuesto general 
 
Presupuesto de ejecución de material (PEM): 
 

Capítulo     Importe 

1  Explanaciones          150.560,26 €  

2  Firmes        1.261.746,46 €  

3  Subestructura y tablero         170.683,58 €  

4  Drenaje             30.658,71 €  

5  Señalización              8.106,52 €  

        

     Total PEM      1.621.755,52 €  
 
Presupuesto base de licitación: 
 

PBL 

Importe de ejecución material    1.621.755,52 € 

13% Gastos generales          210.828,22 €  

6% Beneficio industrial             97.305,33 €  

   Presupuesto de contrata     1.929.889,07 €  

21% IVA            405.276,70 €  

        

   TOTAL PBL        2.335.165,77 €  
 
El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de: DOS MILLONES TRESCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. 

 
Liliana Ojeda Alonso. Valencia, septiembre de 2021 


