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PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA TERMINAL DE CONTENEDORES EN LA DARSENA SUR DEL PUERTO DE CASTELLON (CASTELLON)

1 INTRODUCCION

La instalacidn eléctrica del presente proyecto incluye los elementos siguientes:

- Linea eléctrica de media tension de conexion a 20 KV

- Centro de transformacion (3 unidades) a 20 KV, y botellas terminales de 20 KV para conexién

- Cuadros de distribucién en BT (3 unidades) para alimentacidn al edificio de oficinas, el taller, asi como las
casetas de control de accesos y aduana, etc.

- Red de alumbrado

- Lineas generales a tomas de corriente

- Lineas de media tensién para alimentacion de graas

- Cuadros de distribucién a las pasarelas reefer ubicadas en el patio de almacenamiento

- Conexiones eléctricas para los buques atracados en la terminal

La celda de 20 KV con todas las proyecciones y en servicio serd puesta a disposicién de la nueva terminal por la
Autoridad Portuaria. El punto de conexién serd en el limite de la parcela, donde la Autoridad Portuaria haga la
entrega. Ademads la potencia de cortocircuito prevista en este puesto se considera 350 MVA.

Los centros de transformacion recibiran las lineas de conexién mediante canalizaciones bajo tubo embebido en
hormigdn. Estaran ubicados en casetas prefabricadas incluidas en el proyecto, con las siguientes caracteristicas
técnicas:

- Tensién nominal: 20 KV

- Potenciac/c: 350 MVA

Las celdas incluidas responderan a las exigencias mecanicas, térmicas y de aislamiento exigibles para las condiciones
de suministro indicadas.

Las celdas, transformadores y cuadros de proteccion, se encontraran en un edificio prefabricado incluido en los
cuadros de precios.

Las lineas eléctricas estaran constituidas con cables de RV-K y de aislamiento 0,6/1 KV y de seccidn que deberd
determinarse mediante calculos y ponerse en el presupuesto-

La puesta a tierra de los centros de transformacion sera realizada segun las normas UNESA y estara constituida:

- Red de tierras de MT
- Red de tierras del transformador
- Red de tierras de baja tension para cuadros de distribucion

Una vez realizada la obra se entregara la documentacion segun construido que incluira:

- Centro de transformacién
0 Plano con dimensiones e implantacién de los equipos
0 Esquema unifilar de MT
0 Esquema unificar de BT
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Equipo de medida
Red de tierras MT
Red de tomas BT y de neutro BT

O O O

0 Plano con dimensiones fisicas de celdas, cuadros BT, transformador
- Lineas de cuadro general a cuadros de distribucién

La obra se considerara totalmente acabada una vez se entregue:

- La documentacién segln contrato

- Proyecto legalizado por Colegio de Ingenieros y Departamento de Industria

- Certificado de direccién de obra legalizado por el Colegio de Ingenieros y Departamento de Industria
- Protocolos de pruebas

2 BASES DE DISENO

En la terminal se trabaja en tres niveles de tension diferentes:

- Tensién de suministro de la Compafiia Eléctrica: 20 kV

- Tensién de alimentacion a los grandes consumidores eléctricos, gruas principalmente: 13.2 kV

- Tensién de alimentacion al resto de consumidores: Nivel de baja tension (BT) estandar en la zona para
facilitar la compra de equipos y repuestos locales. En este caso la tensidn estandar para baja tension trifasica
son 400 V. Es necesario comprobar la tensidn requerida para los contenedores frigorificos, normalizada
segun la ISO 1496-2, y en caso de que no se correspondiera se emplearan transformadores BT/BT para
adaptarse al nivel requerido.

2.1 CONSUMIDORES ELECTRICOS DE LA TERMINAL

Se consideran los siguientes consumidores eléctricos, habituales en este tipo de instalaciones:

2.1.1 GRUAS PORTACONTENEDORES SPS (SHIP-TO-SHORE):

Situadas en el la zona de operacion, en el limite entre la zona marina y terrestre, encargadas de cargar y descargar
los contenedores desde el buque

- Trazado de los cables de suministro: Se realizara enterrado bajo tubo desde la subestacién correspondiente
hasta la arqueta de conexidn con el cable enrollado de la propia grda y suministrado por el fabricante

- Tipo de cable: Se emplearan cables de aluminio, unipolares, y con aislamiento de PVC.

- Potencia nominal: 2.450 kVA

- Factor de potencia: 0.95 (habitualmente suministrado compensado internamente por el fabricante)

- Factor de simultaneidad entre gruas: 0.6 (debe ser corregido segun la operatividad prevista)

2.1.2 CONEXIONES A LOS CONTENEDORES FRIGORIFICOS

Situadas en el patio de contenedores, en los extremos de las columnas. Se agruparan en pasarelas de contenedores
en las que se podra conectar entre 6-7 huellas de contenedores, a un total de 5 alturas (valores habituales en el
disefio de terminales de contenedores, no obstante deberan adaptarse a los calculos a la configuracidn escogida una
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vez se decida el disefio de la terminal).

Al no disponer de datos especificos, se realizaran las siguientes consideraciones de disefio:

Necesidades de potencia:

NO reefers Potencia | Intensidad | Coeficiente
unitaria (A) reductor
1 10 kW 15.5 1
24 6.9 kW 250 0.7
168 S kW 1213 0.5
1344 4.4 kW 8660 0.44

Factor de potencia: 0.7 (se compensara hasta 0.9 empleando baterias de condensadores)

- Base de enchufe:
Normalizada segun ISO 1496-2 Anexo O. Tipo PM32/3405/RC de la marca Lewden o similar con
posicién del pin a tierra a 3h, dispondran de un interruptor y de un bloqueo de manera que sélo se
permita la maniobra de conexién con la base insertada y con el mismo sistema que se impida
desenchufar hasta que no se haya abierto el interruptor previamente.

Armarios de conexion:

Se ubicard un armario de distribucién que se situara a nivel de tierra en cada pasarela. Dispondra de un
interruptor general en carga que alimentara el embarado de distribucién a los grupos de protecciéon
constituido por unas barras de cobre que podran ser verticales u horizontales, colocadas en el pasillo
lateral o en el fondo del armario. El embarado alimentard a:

0 Las bases de conexion de reefers que dependen cada una de grupo de proteccion constituido
por un magnetotérmico y un diferencial, ambos tripolares provistos de contactos auxiliares para
alarma

0 Los dos grupos de condensadores de compensacion de la plataforma a través de sendos
magnetotérmicos y diferenciales, ubicados preferentemente en armarios independientes

0 Elcircuito de alumbrado/ alarmas y enchufes auxiliares protegido por magnetotérmicos
tetrapolares conectados a un diferencial.

En el caso de que la distribucion adoptada implique un nimero muy elevado de pasarelas de
alimentaciéon a contenedores (normalmente mayor a 6), se consideraran armarios intermedios de
alimentacion a grupos de pasarelas desde la subestacién correspondiente.

- Cableado:
0 Distribucidn desde la subestacién hasta los armarios: enterrando bajo tubo, de aluminio y con
aislamiento de XLPE
0 Distribucidn en la propia pasarela desde el armario hasta las conexiones a frigos: mediante bandeja
perforada para las distribuciones horizontales y con tubo de acero adosado a la estructura metalica
para la distribucidn vertical: de cobre, no armado y con aislamiento de XLPE

2.1.3 SISTEMA DE ALUMBRADO

Se emplearadn proyectores de vapor de sodio de alta presién (VSAP) de 1.000 W de potencia con un fdp de 0,9
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habituales en este tipo de instalaciones.

Se realizaran encendidos selectivos de los proyectores instalados mediante circuito de control para permitir el
encendido del 33%, 66% y 100% de los proyectores, ademas de permitir el control mediante reloj horario. Ademas,
mediante sensores de luz natural, tendrd autoencendido casos de baja iluminacidon ambiental.

El cableado se realizara bajo tubo con cable de aluminio y aislamiento de XLPE para el recorrido desde la subestacién
de alimentacion hasta el armario ubicado al pie de la torre de alumbrado, mientras que en el interior de las torres se
empleara cable de cobre no armado.

2.1.4 EDIFICIOS

Para hacer una prevision de potencias eléctricas se ha tenido en cuenta la ITC-10 “Previsién de Cargas para
Suministros de Baja Tensién” del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (R.E.B.T.), en el que se consideran
segun el uso, los siguientes ratios:

- Ratio para edificios comerciales o de oficinas: 100 W/m?2
- Ratio para edificios destinados a concentracion de industrias: 125 W/m?2

En la instruccion ITC-BT 25 del REBT se especifican los factores de correccidn para los receptores:

Potencia prevista Factor Factor utilizacion
Uso circuito
por toma (W) simultaneidad (F,) (Fu)
Huminacion 200 0,75 0,5
Fuerza 3450 0,2 0,25

Tabla 2.-Factores de correccion segim ITC BT 25
2.1.5 OTROS CONSUMIDORES

Se realizara igualmente la alimentacion al resto de consumidores previstos en funcién de la configuracién del puerto
escogida.

2.2 SUBESTACIONES EN LA TERMINAL

Se dispone de tres centros de transformacion estratégicamente ubicados en la terminal, que reciben el suministro de
la compaiiia a 20 kV y lo distribuyen por los distintos receptores, disminuyendo asi al maximo las caidas de tensiény
las secciones de los cables necesarias.

La primera subestacion esta ubicada en la parte trasera de la terminal, junto a los edificios, y es la encargada del
suministro eléctrico de los edificios principales, las oficinas y el taller, asi como de los accesos, el Area de Inspeccién
Aduanera, el alumbrado de la zona, etc.

Las dos otras terminales se encuentran en la zona de almacenamiento, cerca de la zona de maniobras, y son las
encargadas del suministro eléctrico a las gruas, grandes consumidores, asi como de las pasarelas reefer y demas
instalaciones de la zona.

Para las maniobras y la proteccién en media tensidn MT, se emplearan celdas convencionales de distribucién con
3
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aislamiento en SF6, con una configuracién adecuada al disefio. Igualmente, se emplearan transformadores con
valores de potencia ajustados a los comuUnmente utilizados por los fabricantes (hasta 2.500 kW) para facilitar el
suministro. En caso de que las necesidades de potencia superen estos valores, se emplearan combinaciones de
transformaciones trabajando en paralelo.

2.3 OTRAS CONSIDERACIONES

Para el dimensionamiento de los tubos, se considerara que por el interior de cada uno de ellos solo puede ir un
unico circuito.

Tanto para la distribucidn subterranea en BT como en MT, se ubicaran arquetas de registro cada, aproximadamente,
30 metros.

Se realizara la proteccidn de la instalacion empleando un sistema de pararrayos.

Para el sistema de puesta a tierra del puerto se empleara un régimen de neutro TT, adaptandose a la resistividad
eléctrica del terreno en la zona del proyecto.

3 RED ELECTRICA EN LA TERMINAL

Como bien se ha indicado anteriormente, los principales receptores de las lineas eléctricas de la terminal son:

- L1R: Alumbrado exterior

- L2R: Nave taller

- L3R: Edificio de oficinas

- L4R: Puestos de acceso a la terminal

- L5R: Alimentacidn a las gruas del muelle
- L6R: Alimentacién a las pasarelas reefer
- L7R: Conexiones a los buques

- L8R: Aseos de la zona de operaciones

- L9R: Otros usos

3.1 ALUMBRADO EXTERIOR

Es la acometida que alimenta a todas las torres de iluminacién que existen en la terminal, desde los diferentes
centros de transformacion ubicados en el muelle.

Los receptores son las torres de iluminacion que cuentan con 10 6 12 focos y un motor cada una, como aparece en el
anejo de iluminacidn correspondiente.

Las torres se conectan en paralelo de forma que un fallo local no afecte al resto de la instalacion.

3.2 NAVE TALLER

Es la acometida que se dirige al taller de reparacidn de maquinaria y, estd compuesta por dos circuitos diferenciados,
el de fuerza y el de iluminacion.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS - UPV

INSTALACION ELECTRICA

En su interior se trabajara con equipos y maquinaria que requieren altas potencias, con lo que el circuito de fuerza
debe estar dimensionado en consecuencia.
3.3 EDIFICIO DE OFICINAS

Es la acometida que se dirige al edificio donde se encuentran las oficinas de la terminal, donde se ubica la empresa
concesionaria de la terminal para su administracion y control. Al igual que el taller estarda compuesta por el circuito
de alumbrado y de fuerza, que incluye las conexiones y enchufes del edificio asi como el ascensor.

3.4 PUESTOS DE ACCESO A LA TERMINAL

Esta acometida se dirige hacia la zona de puertas de la terminal, donde se ubican las casetas de control de accesos
asi como el Area de Inspeccién Aduanera. Ademads, también habra que disponer de una acometida para la puerta
automatica de la terminal

3.5 ALIMENTACION A LAS GRUAS DEL MUELLE

Esta acometida se dirige hacia uno de los grandes receptores de energia de la terminal, las 10 gruas que se ubican en
el muelle. Ademas el suministro se realiza directamente en media tensidn como se explica anteriormente en las
bases de disefio. Aunque las grias vayan colocandose en fases sucesivas, la obra de instalacién de los cables se
realizara con la zona de operaciones.

3.6 PASARELAS REEFER

Es la otra acometida que va dirigida a grandes receptores de energia de la terminal, las pasarelas que se encargan de
alimentar a los contenedores reefer que necesitan alimentacion por ser refrigerados.

3.7 CONEXION PARA LOS BUQUES

Se trata se las acometidas que se dirigen hacia los puestos de atraque de la zona de la terminal, para suministrar
energia eléctrica a los buques atracados, colocados segun las zonas de atraque previstas

3.8 VESTUARIOS

Se trata de las acometidas dirigidas hacia los vestuarios ubicados en la terminal en la zona de muelles

3.9 OTROS USOS

Aqui se recogen otras acometidas como las destinadas a la red contra incendios, a la red de abastecimiento de agua
potable o la que alimenta a los sistemas de alarma, CCTV, etc.

4 CALCULO ELECTRICO DE LAS LINEAS

4.1 POTENCIAS

Calcularemos la potencia real de un tramo sumando la potencia instalada de los receptores que alimenta, y
aplicando la simultaneidad adecuada y los coeficientes impuestos por el REBT. Entre estos ultimos cabe destacar:
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- Factor de 1,8 a aplicar en tramos que alimentan a puntos de luz con ldmparas o tubos de descarga.
(Instruccion ITC-BT-09, apartado 3 e Instruccidn ITC-BT 44, apartado 3.1 del REBT).

- Factor de 1 ‘25 a aplicar en tramos que alimentan a uno o varios motores, y que afecta a la potencia del
mayor de ellos. (Instruccién ITC-BT-47, apartado 3 del REBT).

4.2 INTENSIDADES

Determinaremos la intensidad por aplicacion de las siguientes expresiones:
- Distribucién monofasica:
=P/ (Vcos )
Siendo:
V = Tensidn (V)
P = Potencia (W)
| = Intensidad de corriente (A)
Cos ¢ = Factor de potencia
- Distribucién trifasica:
=P/ (V3Vcosd)
Siendo:
V =Tension entre hilos activos

4.3 SECCION

Para determinar la seccidén de los cables utilizaremos tres métodos de calculo distintos:

- Calentamiento
- Limitacién de la caida de tensién en cada tramo
- Limitar la caida de tensién en toda la instalacion a 4.50% para alumbrado y 6.50% para fuerza

Adoptaremos la seccion nominal mas desfavorable de las tres resultantes, tomando como valores minimos 1,50 mm?
para alumbrado y 2,50 mm? para fuerza.

4.3.1 CALCULO DE LA SECCION POR CALENTAMIENTO

Aplicaremos para el calculo por calentamiento lo expuesto en la norma UNE 20.460-94/5-523. La intensidad maxima
gue debe circular por un cable para que éste no se deteriore viene marcada por las tablas 52-C1 a 52-C14, y 52-NI.
En funcion del método de instalacion adoptado de la tabla 52-B2, determinaremos el método de referencia segin
52-B |, que en funcidn del tipo de cable nos indicara la tabla de intensidades maximas que hemos de utilizar.
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La intensidad maxima admisible se ve afectada por una serie de factores coma son la temperatura ambiente, la
agrupacion de varios cables, la exposicion al sol, etc., que generalmente reducen su valor. Hallaremos el factor por
temperatura ambiente a partir de las tablas 52-DI y 52-N2. El factor por agrupamiento, de las tablas 52-El, 52-N3, 52-
N4 A y 52-N4 B. Si el cable estad expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo y
accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata de una instalacién enterrada baja tubo, aplicaremos un 0,8 a
los valores de la tabla 52-NI.

Para el cédlculo de la seccién, dividiremos la intensidad de calculo por el producto de todos los factores correctores, y
buscaremos en la tabla la seccidn correspondiente para el valor resultante. Para determinar la intensidad maxima
admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para la seccién adoptada, y la multiplicaremos por el
producto de los factores correctores.

4.4 CAIDA DE TENSION

Una vez determinada la seccidn, calcularemos la calda de tensién en el tramo aplicando las siguientes formulas:
- Distribucién monofasica:
e=(2PL)/(KSUn)
Siendo:
e = Caida de tension (V)
S = Seccién del cable (mm?)
K = Conductividad
L = Longitud del tramo (m)
P = Potencia de calculo (W)
Un = Tensidn entre fase y neutro (V)
- Distribucidn trifasica:
e=(PL)/(KSUn)
Siendo:

Un = Tensidn entre fase y neutro (V)

5 CENTROS DE TRANSFORMACION

En este apartado se describirdn las caracteristicas de las obras e instalaciones eléctricas del centro de
transformacion, para asi conseguir un adecuado servicio y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.



PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA TERMINAL DE CONTENEDORES EN LA DARSENA SUR DEL PUERTO DE CASTELLON (CASTELLON)

5.1 REGLAMENTOS Y NORMAS

Para la ejecucion de las instalaciones de este proyecto, se seguiran los criterios marcados en las siguientes normas y
reglamentos:

- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantias de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y
Centros de Transformacion (Real Decreto 3275/1982 de 12 de noviembre. -B.0.E. n? 288 de 1 de diciembre
de 1982), e Instrucciones Técnicas complementarias (0.M. 6-07-84)

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energia (Decreto de 12 de marzo
de 1954)

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre. -B.O.E. n2 242 de
fecha 9 de octubre de 1973 y Real Decreto 2295/1985 de 9 de octubre. B.O.E. n2 297 de 12 de diciembre de
1985), e Instrucciones Técnicas Complementarias (0.M. 31-10-1972)

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (Decreto 2414/1961 de 30 de
noviembre)

- Norma Basica NBE-CPI/96 sobre Condiciones de Proteccion contra Incendios en los Edificios (Real Decreto
2177/1996 de 4 de Octubre. -B.0.E. n2 261 de 29 de octubre de 1996)

- Normas UNE y UNESA aplicables a estas instalaciones y equipos

- Normas particulares de compafiia suministradora del servicio eléctrico

- Exigencias de los Organismos Oficiales, dela Administracidon Central, Comunidades Auténomas y
Ayuntamientos

5.2 OBRACIVIL

Los centros de transformacién estaran ubicados en edificios independientes, compuestos por caseta prefabricada en
superficie. La caseta sera del modelo ST-24-2, de las siguientes caracteristicas:

- Tension nominal: hasta 24 kV
- N2 maximo de transformadores: 1
- Maxima potencia unitaria: 1,000 kVA
- Dimensiones totales:
0 Longitud: 4,880 mm
0 Anchura: 2,620 mm
0 Altura: 3,195 mm
0 Superficie ocupada: 12.79 m?
0 Volumen: 40.85 m?
- Dimensiones utiles:
0 Longitud: 4,720 mm
0 Anchura: 2,460 mm
0 Altura: 2,285 mm
0 Superficie: 11.61 m?
0 Volumen: 26.53 m3
- Dimensiones del foso:
0 Longitud: 5,680 mm
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Anchura: 3,420 mm
Altura: 700 mm
Superficie: 19.43 m?
0 Volumen: 13.60 m3
- Dimensiones utiles de las puertas de peatén:
0 Anchura util: 900 mm
0 Altura util: 2,100 mm
- Dimensiones utiles de las puertas de transformador:
0 Anchura util: 1,260 mm
0 Altura util: 2,200 mm

o O O

Este tipo de caseta estd formada por distintos elementos prefabricados de hormigdn, que se ensamblan en obra
para construir un edificio, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos.

Los paneles que forman la envolvente estan compuestos por hormigdn armado vibrado, estando las armaduras del
hormigdn unidas entre si y al colector de tierras, segtn la RU 1303, y las puertas y rejillas presentan una resistencia
de 10 kilo ohmios respecto a la tierra de la envolvente.

El acabado se realiza con poliuretano, de color blanco en las paredes, y color marrén en techos, puertas y rejillas.

5.2.1 ACCESO Y VENTILACION
En cumplimiento de la MIE-RAT 14, las puertas de acceso al centro de transformacién desde el exterior seran

incombustibles y suficientemente rigidas, abrirdan hacia fuera de forma que se abatan sobre el muro de la fachada.

Estaran impregnadas de una mano de pintura antioxidante y posteriormente, dos manos de pintura plastica aislante.
Tanto las puertas, como las ventanas, no se conectaran al circuito de tierra de herrajes.

La ventilacion del centro se realizard mediante rejillas de acceso al exterior, colocadas en la parte inferior, las de
entrada de aire, y en la parte superior, las de salida.

No podran desembocar junto a ventanas de patios interiores. Ningln conducto de ventilacidon del edificio tendra
parte comun con el del centro de transformacion.

Las rejillas seran de lamas, o angulares, con disposicidon laberintica, para evitar la introduccidon de alambres que
puedan tocar las partes en tension, tendra grado de proteccion IP-3XX.

5.2.2 RUIDO

En el caso de que se transmitan a las estancias y dormitorios proximos niveles de ruido superiores a 40 y 30 dB
respectivamente, se adoptara el correspondiente aislamiento acustico, pudiendo consistir en una o varias medidas:

- Material absorbente de ruido en paredes interiores del centro
- Juntas eldsticas en la estructura
- Base aislante para el transformador
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5.3 SUMINISTRO DE ENERGIA

La energia sera suministrada por la compaiiia IBERDROLA, a la tension de 20 kV en corriente alterna trifasica de 50
Hz, procedente de las redes subterraneas existentes en la zona.

La potencia de cortocircuito, segin datos de la compaiiia, ascenderd a 500 MVA.

5.4 EQUIPO AUXILIAR

5.4.1 ALUMBRADO

El centro de transformacidn dispondra de dos puntos de luz en pantallas fluorescentes de dos tubos de 2 x 36 W c/u,
para conseguir una iluminacidn minima de 70 lux, con interruptor y cable 0.6/1 kV, de 2x2.5 mm? bajo tubo rigido en
montaje superficial.

Tendra alumbrado de emergencia auténomo de8 W con bateria de reserva de una hora.

5.4.2 SISTEMA CONTRA INCENDIOS

Se colocara como minimo un extintor de eficacia 113B, de polvo seco.

5.4.3 SENALIZACION

Toda la instalacion estara correctamente sefalizada, dispondra de advertencias e instrucciones que impediran los
errores de interpretacion, maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos en tensién. Todas las
puertas de acceso al centro de transformacion estaran provistas de rétulos con indicaciones de la existencia de
instalaciones de alta tensidn.

Celdas, transformadores, cuadros y circuitos estaran claramente diferenciados entre si, sefalizados mediante rétulos
de dimensiones y estructura suficientes para su facil lectura y comprensién. Estaran particularmente sefializados
todos los elementos de accionamiento de los aparatos de maniobra.

5.4.4 ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS PARA MANIOBRA

Para la realizacidon de las maniobras en las instalaciones eléctricas de alta tensidn, se utilizaran los elementos que
sean necesarios para la seguridad del personal, entre ellos:

- Unbanco aislante de 24 KV
- Un par de guantes aislantes de 24 KV
- Una pértiga de comprobacion de 24 KV

Todos estos elementos deberan estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se comprobara periddicamente.

5.4.5 ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS

Se colocaran placas con instrucciones sobre los primeros auxilios que deben prestarse a los accidentados por
contactos con elementos en tensidn.
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5.4.6 DOCUMENTACION DE LA INSTALACION

Se guardara en el centro de transformacion, a disposicion del personal técnico, las instrucciones de operacion, y el
libro de instrucciones de control y mantenimiento.

6 DEMANDA DE POTENCIA

6.1 POTENCIA INSTALADA

Consideramos la potencia instalada como la suma de los consumos de todos los receptores de la terminal. En este
caso, cuando la terminal esté construida completamente tras las tres fases, el consumo de potencia sera de 19,120
MV. Cabe recordar que los mayores consumidores de la terminal son las gruas, con 12,8 MV, y las pasarelas de
alimentacion de los reefer, con 5,3 MV.

Tras la primera fase la potencia instalada serd de 12,256 MV, que se ampliaran a 16,514 MV tras la segunda fase.

6.2 POTENCIA DE CALCULO

Se trata de la maxima carga prevista para la que se dimensionan los conductores, y se obtiene aplicando los factores
indicados por el REBT, asi como la simultaneidad o reserva estimada para cada caso.

Tras la primera fase esta potencia ascendera a 14,963 MV, mientras que tras la segunda fase se situara en 20,032
MV. Cuando las tres fases previstas hayan acabado, la potencia total de cdlculo sera de 23,432 MV.

6.3 POTENCIA A CONTRATAR

Se elige la potencia normalizada por la compafiia suministradora superior y mas proxima a la potencia de calculo.

En los anexos, a continuacidn se detallan los calculos y se definen los diferentes subcuadros eléctricos.

Valencia, Junio 2.015

AUTOR DEL PROYECTO

Fdo. Diego Martinez-Bernal Marti
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ANEXO 1 CALCULOS ELECTRICOS EN LA 19 FASE
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Acometidas

seccion

Linea Subcuadro Linea Subcuadro O::i‘;e'n Destino Fase L Tension Receptores Alumbrado Fuerza Otros usos Pot. Total (W) | FDP | sceaclzlnotr.l sij.l:n seccién adoptada cdt %cdt PU(t:erzjllaode
Tipo 1 n?  Pot. Unit. Tipo 2 n? Pot. Unit. Tipo 3 n? Pot. Unit.| Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. | Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. | Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. (mm2)
L1R  Alumbrado ext 512.120 394,10 522.903
L11R Torre de alumbrado 1 2 C1l.1 1 384,78 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 13,92 13,92 16,00 15,00 3,80 16.819,77
L1.2R  Torre de alumbrado 2 1 Cc1.2 1 477,96 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 17,29 17,29 25,00 11,90 3 21.157,33]
L13R Torre de alumbrado 3 1 C13 1 381,31 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 13,79 13,79 16,00 14,80 3,7 16.972,83
L14R  Torre dealumbrado 4 1 C1l4 1 285,31 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 10,32 10,32 16,00 11,10 2,8 22.683,78
L15R Torre de alumbrado 5 1 C1.5 1 144,86 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,24 6,00 6,00 15,00 3,8 8.407,80]
L16R  Torre de alumbrado 6 1 Cc1l6 1 23,30 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 0,84 6,00 6,00 2,40 0,6] 8.407,80
L17R Torre de alumbrado 7 1 C1.7 1 141,37 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,11 6,00 6,00 14,60 3,7 8.407,80]
L1.8R  Torre de alumbrado 8 1 Cc18 1 272,36 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 9,85 9,85 16,00 10,60 2,7| 23.762,34
L19R Torre de alumbrado 9 2 C1.9 1 381,66 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 13,81 13,81 16,00 14,80 3,7 16.957,27
L1.10R Torre de alumbrado 10 2 C1.10 1 452,30 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 16,36 16,36 25,00 11,20 2,8 22.357,64
L1.11R Torre de alumbrado 11 2 C1.11 1 562,86 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 20,36 20,36 25,00 14,00 3,5 17.966,03
L1.12R Torre de alumbrado 12 1 C1.12 1 387,12 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 14,00 14,00 16,00 15,00 3,8 16.718,10
L1.13R Torre de alumbrado 13 1 C1.13 1 351,70 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 12,72 12,72 16,00 13,70 3,4 18.401,79
L1.14R Torre de alumbrado 14 1 C1.14 1 460,16 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 16,65 16,65 25,00 11,40 2,9 21.975,75
L1.15R Torre de alumbrado 15 1 C1.15 1 161,57 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,84 6,00 10,00 10,00 2,5] 8.407,80
L1.16 R Torre de alumbrado 16 1 C1.16 1 78,50 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 2,84 6,00 6,00 8,10 2 8.407,80]
L1.17R Torre de alumbrado 17 1 Cc1.17 1 144,70 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,23 6,00 6,00 15,00 3,8 8.407,80
L1.18R Torre de alumbrado 18 2 C1.18 1 260,80 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 9,43 9,43 16,00 10,10 2,5 24.815,61
L1.19R Torre de alumbrado 19 2 C1.19 1 150,80 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,45 6,00 10,00 9,40 2,4 8.407,80
L1.20R Torre de alumbrado 20 3 C1.20 1 473,97 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 17,15 17,15 25,00 11,80 3 21.335,44
L1.21R Torre de alumbrado 21 3 Cc1.21 1 363,80 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 13,16 13,16 16,00 14,10 3,5] 17.789,75
L1.22R Torre de alumbrado 22 3 C1.22 1 264,39 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 9,56 9,56 16,00 10,30 2,6 24.478,65
L1.23R Torre de alumbrado 23 3 C1.23 1 154,39 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,58 6,00 10,00 9,60 2,4 8.407,80
L1.24R Torre de alumbrado 24 2 C1.24 1 145,27 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,25 6,00 6,00 15,10 3,8 8.407,80]
L1.25R Torre de alumbrado 25 2 C1.25 1 60,27 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 2,18 6,00 6,00 6,20 1,6 8.407,80
L1.26 R Torre de alumbrado 26 2 C1.26 1 36,76 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 1,33 6,00 6,00 3,80 1 8.407,80]
L1.27R Torre de alumbrado 27 2 C1.27 1 121,76 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 4,40 6,00 6,00 12,60 3,2] 8.407,80
L1.28R Torre de alumbrado 28 2 C1.28 1 206,76 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 7,48 7,48 10,00 12,90 3,2 19.563,47
L1.29R Torre de alumbrado 29 3 C1.29 1 216,68 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 7,84 7,84 10,00 13,50 3,4 18.667,82
L1.30R Torre de alumbrado 30 3 C1.30 1 146,68 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,31 6,00 6,00 15,20 3,8 8.407,80]
L131R Torre de alumbrado 31 3 C131 1 76,68 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 2,77 6,00 6,00 7,90 2 8.407,80
L1.32R Torre de alumbrado 32 3 C1.32 1 7,13 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 0,26 6,00 6,00 0,70 0,2 8.407,80]
L1.33R Torre de alumbrado 33 3 C1.33 1 99,42 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 3,60 6,00 6,00 10,30 2,6 8.407,80
L1.34R Torre de alumbrado 34 3 C1.34 1 184,42 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 6,67 6,67 10,00 11,50 2,9 21.933,33
L1.35R Torre de alumbrado 35 3 C1.35 1 269,42 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12,900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 9,75 9,75 16,00 10,50 2,6 24.021,64
L2R Taller 128.600 10,7 130.753,40
L2.1R Tomas de fuerza de taller 1 Taller 1 56,45 400 Tomas de fuerza 4 50.000; 200.000 0,6 120.000 120.000f 0,85 204,01 120,00 11,59 120,00 120,00} 2,40 0,6 122.345,60]
L2.2R Alumbrado de taller 1 Taller 1 56,45 400 VSAP 400W 20 400| Arrancador 20 30 8600 1 8600 8.600] 0,9 13,81 2,50 1,20 2,50 2,50 8,3 2,1 8.407,80]
L3R Oficinas 76.500 28,5 99.855,60
L3.1R Alumbrado 1 Oficinas 1 227,21 400 Alumbrado 1 30.000; 30.000 0,75 22.500 22.500 0,9 36,13 16,00 12,64 16,00 16,00 13,6 3,4 36.745,20
L3.2R Tomas de fuerza 1 Oficinas 1 227,21 400 Circuito fuerza 1 100.000] Ascensor 1 8.000]| 108.000 0,5 54.000 54.000] 0,95 82,14 35,00 21,00 35,00 35,00 14,9 3,7 63.110,40
L4R  Accesos 33.750 72,6 48.420,18|
L41R Tomas de fuerza 1 Accesos 1 434 400| Circuiro de fuerza 1 35.000; 35.000 0,5 17.500 17.500] 0,95 26,62 6,00 12,99 12,99 16,00 20,2 5 21.548,83
L42R  Alumbrado 1 Accesos 1 434 400 Alumbrado 1 7.000 7.000 0,75 5.250 5.250 09 8,43 1,50 5,63 5,63 10,00 9,7 2,4 9.324,01
L43R Puerta de acceso 1 Accesos 1 439 400 Motor 1 5.000 5.000 1 5.000]| 5.000] 0,85 8,50 2,50 3,75 3,75 6,00 15,5 3,9 7.991,29
L4.4R Toma de fuerza aduanas 1 Aduanas 1 473 400| Circuiro de fuerza 1 9.000] 9.000 0,5 4.500 4.500] 0,95 6,85 2,50 3,64 3,64 6,00 15,1 3,8 7.416,63
L45R  Alumbrado aduanas 1 Aduanas 1 473 400 Alumbrado 1 2.000 2.000 0,75 1.500 1.500] 0,9 2,41] 1,50 1,75 1,75 2,50 12,1 3 2.139,41]
L5R  Gruas 7.680.750| 10.022.720,40;
L5.1R Grla 1l 2 Gria 1 1 84,34/ 13.200 Grla 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125] 0,95 59,01 25,00 0,17 25,00 25,00 1.670.453,40
L5.2R Grua 2 2 Grua 2 1 79,41 13.200} Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,16 25,00 25,00 1.670.453,40
L53R Grta3 2 Gria 3 1 140,41| 13.200 Grla 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125 0,95 59,01 25,00 0,28 25,00 25,00 1.670.453,40
L5.4R Grua 4 2 Grua 4 1 197,08 13.200} Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,40 25,00 25,00 1.670.453,40
L55R Gra 5 2 Gria 5 1 225,411  13.200 Grla 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125 0,95 59,01 25,00 0,45 25,00 25,00 1.670.453,40
L5.6R Grla 6 3 Gria 6 1 171,5| 13.200] Grla 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125] 0,95 59,01 25,00 0,35 25,00 25,00 1.670.453,40
L6R  Pasarelas reefer 3.643.200| 283,44 3.672.028,80
L6.1R Pasarela reefer 1 2 Pasarela 1 1 272,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 77,31 185,00 185,00 10,4 2,6 166.910,40
L6.2R Pasarela reefer 2 2 Pasarela 2 1 302,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9 265,90 185,00 85,81 185,00 185,00 11,5 2,9 166.910,40;
L6.3R Pasarela reefer 3 2 Pasarela 3 1 332,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 94,31 185,00 185,00 12,7 3,2] 166.910,40
L6.4R Pasarela reefer 4 2 Pasarela 4 1 362,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9 265,90 185,00 102,82 185,00 185,00 13,8 3,5 166.910,40;
L6.5SR Pasarela reefer 5 2 Pasarela 5 1 392,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 111,32 185,00 185,00 14,95 3,7| 166.910,40
L6.6R Pasarela reefer 6 2 Pasarela 6 1 422,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9 265,90 185,00 119,82 185,00 185,00 16,09 4 166.910,40;
L6.7R Pasarela reefer 7 2 Pasarela 7 1 452,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 128,33 185,00 185,00 17,23 4,3 166.910,40
L6.8R Pasarela reefer 8 2 Pasarela 8 1 482,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9 265,90 185,00 136,83 185,00 185,00} 18,37 4,6 166.910,40;
L6.9R Pasarela reefer 9 2 Pasarela 9 1 512,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 145,33 185,00 185,00 19,51 4,9 166.910,40
L6.10R Pasarela reefer 10 2 Pasarela 10 1 542,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9 265,90 185,00 153,83 185,00 185,00} 20,65 5,2 166.910,40;
L6.11R Pasarela reefer 11 2 Pasarela 11 1 572,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 162,34 185,00 185,00 21,79 5,5] 166.910,40
L6.12R Pasarela reefer 12 3 Pasarela 12 1 109,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9 265,90 185,00 31,00 185,00 185,00 4,2 1,1 166.910,40;
L6.13R Pasarela reefer 13 3 Pasarela 13 1 139,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 39,50 185,00 185,00 53 1,3 166.910,40
L6.14R Pasarela reefer 14 3 Pasarela 14 1 169,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9 265,90 185,00 48,00 185,00 185,00 6,4 1,6 166.910,40;
L6.15R Pasarela reefer 15 3 Pasarela 15 1 199,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 56,51 185,00 185,00 7,6 1,9 166.910,40
L6.16 R Pasarela reefer 16 3 Pasarela 16 1 229,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9 265,90 185,00 65,01 185,00 185,00 8,7 2,2 166.910,40;
L6.17R Pasarela reefer 17 3 Pasarela 17 1 259,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 73,51 185,00 185,00 9,83 2,46 166.910,40
L6.17R Pasarela reefer 18 3 Pasarela 18 1 289,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9 265,90 185,00 82,02 185,00 185,00 10,96 2,74 166.910,40;
L6.18R Pasarela reefer 19 3 Pasarela 19 1 319,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 90,52 185,00 185,00 12,09 3,02 166.910,40
L6.19R Pasarela reefer 20 3 Pasarela 20 1 349,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9 265,90 185,00 99,02 185,00 185,00 13,22 3,3 166.910,40;
L6.20R Pasarela reefer 21 3 Pasarela 21 1 379,37, 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 107,53 185,00 185,00 14,35 3,58 166.910,40
L6.21R Pasarela reefer 22 3 Pasarela 22 1 361,79 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 102,54 185,00 185,00 13,8 3,5] 166.910,40
L7R  Conexidn buques 130.000] 95,8 81.453,44]
L7.1R Fuerza atraque | 2 Muelle 1 88,2 400| Circuiro de fuerza 1 90.000 90.000 0,25 22.500 22.500] 0,85 38,25 10,00 3,40 10,00 10,00 8,4 2,1 7.940,70
L7.2R Fuerza atraque Il 2 Muelle 1 148,2 400 Circuiro de fuerza 1 90.000 90.000 0,25 22.500 22.500f 0,85 38,25 10,00 5,71 10,00 10,00 14,1 3,5 7.940,70
L7.3R Fuerza atraque IIl 3 Muelle 1 88,2 400| Circuiro de fuerza 1 90.000 90.000 0,25 22.500 22.500] 0,85 38,25 10,00 3,40 10,00 10,00 8,4 2,1 7.940,70
L7.4R Fuerza atraque IV 3 Muelle 1 147,1 400 Circuiro de fuerza 1 90.000 90.000 0,25 22.500 22.500f 0,85 38,25 10,00 5,66 10,00 10,00 14 3,5 7.940,70
L7.5R  Alumbrado atraque | 2 Muelle 1 88,2 400 Alumbrado 1 20.000 20.000 0,5 10.000 10.000] 0,9 16,06 2,50 2,18 2,50 2,50 15 3,8 8.407,80
L7.6R  Alumbrado atraque | 2 Muelle 1 148,2 400 Alumbrado 1 20.000 20.000 0,5 10.000 10.000] 0,9 16,06 2,50 3,66 3,66 6,00 10,5 2,6 16.376,29
L7.7R Alumbrado atraque Ill 3 Muelle 1 88,2 400 Alumbrado 1 20.000; 20.000 0,5 10.000 10.000 0,9 16,06 2,50 2,18 2,50 2,50 15 3,8 8.407,80]
L7.8R Alumbrado atraque IV 3 Muelle 1 147,1 400 Alumbrado 1 20.000; 20.000 0,5 10.000 10.000 0,9 16,06 2,50 3,64 3,64 6,00 10,4 2,6 16.498,75
L8R  Vestuarios 12.000 0,6 34.565,40
L8.1R Fuerza Vestuario | 2 Vestuario | 1 2,5 400| Circuiro de fuerza 1 9.000: 9.000 0,5 4.500 4.500] 0,95 6,85 2,50 0,02 2,50 2,50 0,2 0,1 8.874,90
L8.2R Fuerza Vestuario Il 3 Vestuario Il 1 2,5 400| Circuiro de fuerza 1 9.000: 9.000 0,5 4.500 4.500] 0,95 6,85 2,50 0,02 2,50 2,50 0,2 0,1 8.874,90
L83R Alumbrado Vestuario | 2 Vestuario | 1 2,5 400 Alumbrado 1 2.000 2.000 0,75 1.500 1.500 0,9 2,41 1,50 0,01 1,50 1,50 0,1 0 8.407,80]
L8.4R Alumbrado Vestuario Il 3 Vestuario Il 1 2,5 400 Alumbrado 1 2.000 2.000 0,75 1.500 1.500] 0,9 2,41 1,50 0,01 1,50 1,50 0,1 0 8.407,80]
L9R  Otros usos 39.000 31,2 53.232,10




Acometidas

seccion

Linea Subcuadro Linea Subcuadro Ofi‘;e’n Destino Fase Tension Receptores Alumbrado Fuerza Otros usos Pot. Total (W) | FDP | sceaclzlnotr.l sij.l:n seccién adoptada cdt %cdt PU(t:erzjllaode
Tipo 1 n?  Pot. Unit. Tipo 2 n? Pot. Unit. Tipo 3 n? Pot. Unit.| Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. | Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. | Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. (mm2)
L9.1R Red contra incendios 1 350 400| Motor bomba Jockey 1 7.500 Motor bomba 1 30.000 37.500 1 37.500 37.500] 0,85 63,75 25,00 22,46 25,00 25,00 22,3 5,6| 45.291,40
L9.2R Red de abastecimiento AP 1 350 400 Motor bomba 2 750 1.500 1 1.500 1.500] 0,85 2,55 1,50 0,90 1,50 2,50 8,9 2,2| 7.940,70
12.255.920 917| 14.665.932
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Acometidas

seccion

Linea Subcuadro Linea Subcuadro O::i‘;e'n Destino Fase L Tension Receptores Alumbrado Fuerza Otros usos Pot. Total (W) | FDP | sceaclzlnotr.l sij.l:n seccién adoptada cdt %cdt Purt;::::‘i::’ode
Tipo 1 n?  Pot. Unit. Tipo 2 n? Pot. Unit. Tipo 3 n? Pot. Unit.| Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. | Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. | Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. (mm2)

L1R  Alumbrado ext 553.866 430,80 788.333|
L11R Torre de alumbrado 1 2 C1l.1 1 384,78 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 13,92 13,92 16,00 15,00 3,80 16.819,77
L1.2R  Torre de alumbrado 2 1 |Cc12 1| 477,96 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 17,29 17,29 25,00 11,90 3| 21.157,33
L13R Torre de alumbrado 3 1 C13 1 381,31 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 13,79 13,79 16,00 14,80 3,7 16.972,83
L1.4R  Torre de alumbrado 4 1 |C14 1| 28531 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 10,32 10,32] 16,00 11,10 2,8 22.683,78
L15R Torre de alumbrado 5 1 C1.5 1 144,86 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 5,24 6,00 6,00 15,00 3,8 19.929,60
L1.6R  Torre de alumbrado 6 1 |Cl6 1 23,30 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 0,84 6,00} 6,00 2,40 0,6 19.929,60
L17R Torre de alumbrado 7 1 C1.7 1 141,37 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 5,11 6,00 6,00 14,60 3,7 19.929,60
L1.8R  Torre de alumbrado 8 1 |c18 1| 272,36 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 9,85 9,85 16,00 10,60 2,7, 23.762,34
L19R Torre de alumbrado 9 2 C1.9 1 381,66 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 13,81 13,81 16,00 14,80 3,7 16.957,27
L1.10R Torre de alumbrado 10 2 |Cc110 1| 452,30 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 16,36 16,36 25,00 11,20 2,8 22.357,64
L1.11R Torre de alumbrado 11 2 C1.11 1 562,86 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 20,36 20,36 25,00 14,00 3,5 17.966,03
L1.12R Torre de alumbrado 12 1 |C112 1| 387,12 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 14,00 14,00 16,00 15,00 3,8 16.718,10
L1.13R Torre de alumbrado 13 1 C1.13 1 351,70 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 12,72 12,72 16,00 13,70 3,4 18.401,79
L1.14R Torre de alumbrado 14 1 |C114 1| 460,16 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 16,65 16,65| 25,00 11,40 2,9 21.975,75)
L1.15R Torre de alumbrado 15 1 |C115 1 161,57| 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 5,84 6,00} 10,00 10,00 2,5 27.403,20
L1.16 R Torre de alumbrado 16 1 C1.16 1 78,50 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 2,84 6,00 6,00 8,10 2 19.929,60
L1.17R Torre de alumbrado 17 1 |C117 1 144,70| 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 5,23 6,00} 6,00 15,00 3,8 19.929,60
L1.18R Torre de alumbrado 18 2 C1.18 1 260,80 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 9,43 9,43 16,00 10,10 2,5 24.815,61
L1.19R Torre de alumbrado 19 2 |C119 1 150,80 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 5,45 6,00} 10,00 9,40 2,4 27.403,20
L1.20R Torre de alumbrado 20 3 C1.20 1 473,97 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 17,15 17,15 25,00 11,80 3 21.335,44
L1.21R Torre de alumbrado 21 3 |C121 1| 363,80 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 13,16 13,16 16,00 14,10 3,5 17.789,75)
L1.22R Torre de alumbrado 22 3 C1.22 1 264,39 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 9,56 9,56 16,00 10,30 2,6 24.478,65
L1.23R Torre de alumbrado 23 3 |C123 1 154,39 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 5,58 6,00} 10,00 9,60 2,4 27.403,20
L1.24R Torre de alumbrado 24 2 C1.24 1 145,27 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 5,25 6,00 6,00 15,10 3,8 19.929,60
L1.25R Torre de alumbrado 25 2 |C125 1 60,27 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 2,18 6,00} 6,00 6,20 1,6 19.929,60
L1.26 R Torre de alumbrado 26 2 C1.26 1 36,76 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 1,33 6,00 6,00 3,80 1 19.929,60
L1.27R Torre de alumbrado 27 2 |C127 1 121,76 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900| 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 4,40 6,00} 6,00 12,60 3,2 19.929,60
L1.28R Torre de alumbrado 28 2 C1.28 1 206,76 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 7,48 7,48 10,00 12,90 3,2 19.563,47
L1.29R Torre de alumbrado 29 3 |C129 1| 216,68 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900| 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 7,84 7,84 10,00 13,50 3,4 18.667,82
L1.30R Torre de alumbrado 30 3 C1.30 1 146,68 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 5,31 6,00 6,00 15,20 3,8 19.929,60
L1.31R Torre de alumbrado 31 3 |C131 1 76,68 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900| 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 2,77 6,00} 6,00 7,90 2| 19.929,60
L1.32R Torre de alumbrado 32 3 C1.32 1 7,13 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 0,26 6,00 6,00 0,70 0,2 19.929,60
L1.33R Torre de alumbrado 33 3 |C133 1 99,42 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 3,60 6,00} 6,00 10,30 2,6 19.929,60
L1.34R Torre de alumbrado 34 3 C1.34 1 184,42 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 6,67 6,67 10,00 11,50 2,9 21.933,33
L1.35R Torre de alumbrado 35 3 |C135 1| 269,42 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 9,75 9,75 16,00 10,50 2,6 24.021,64
L1.36R Torre de alumbrado 36 1 Cc21 2 195,93 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9] 23,49 6,00 7,09 7,09 10,00 12,20 3,1 20.644,84
L1.37R Torre de alumbrado 37 1 |c22 2| 315,93 400 VSAP 1.000W 12 1.000 Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632] 0,9 23,49 6,00 11,43 11,43 16,00 12,30 3,1 20.485,27,
L1.38R Torre de alumbrado 38 3 |C23 2| 369,18 400 VSAP 1.000W 10 1.000| Arrancador 10 75 Motor 1 1.732] 10.750 1 10.750 1732 1 1.732 12.482] 0,9 20,04 4,00 11,39 11,39 16,00 12,20 3,1 17.530,50)

L2R Taller 128.600} 10,7 133.867,40
L2.1R  Tomas de fuerza de taller 1 |Taller 1 56,45 400] Tomas de fuerza 4 50.000] 200.000 0,6 120.000 120.000| 0,85 204,01 120,00 11,59 120,00} 120,00] 2,40 0,6 122.345,60)
L2.2R  Alumbrado de taller 1 |[Taller 1 56,45 400 VSAP 400W 20 400| Arrancador 20 30 8600 1 8600 8.600] 0,9 13,81 2,50 1,20 2,50} 2,50 8,3 2,1 11.521,80)

L3R  Oficinas 76.500 28,5 99.855,60|
L3.1R  Alumbrado 1 |Oficinas 1 227,21 400 Alumbrado 1 30.000] 30.000 0,75 22.500 22,500, 0,9 36,13 16,00 12,64 16,00 16,00 13,6 3,4 36.745,20
L3.2R  Tomas de fuerza 1 |Oficinas 1 227,21 400 Circuito fuerza 1 100.000|  Ascensor 1 8.000 108.000 0,5 54.000 54.000] 0,95 82,14 35,00 21,00 35,00 35,00 14,9 3,7, 63.110,40)

L4R  Accesos 33.750] 72,6 48.420,18
L41R  Tomas de fuerza 1 |Accesos 1 434 400| Circuiro de fuerza 1 35.000] 35.000 0,5 17.500 17.500] 0,95 26,62 6,00 12,99 12,99 16,00 20,2 5| 21.548,83
L42R Alumbrado 1 Accesos 1 434 400 Alumbrado 1 7.000] 7.000 0,75 5.250] 5.250] 0,9] 8,43 1,50 5,63 5,63 10,00 9,7 2,4 9.324,01]
L4.3R  Puertade acceso 1 |Accesos 1 439 400 Motor 1 5.000 5.000 1 5.000 5.000| 0,85 8,50, 2,50 3,75 3,75 6,00 15,5 3,9 7.991,29|
L4.4R Toma de fuerza aduanas 1 Aduanas 1 473 400| Circuiro de fuerza 1 9.000: 9.000 0,5 4.500 4.500] 0,95 6,85 2,50 3,64 3,64 6,00 15,1 3,8 7.416,63
L45R Alumbrado aduanas 1 Aduanas 1 473 400 Alumbrado 1 2.000 2.000 0,75 1.500 1.500] 0,9] 2,41 1,50 1,75 1,75] 2,50 12,1 3 2.139,41

L5R  Grlas 10.241.000| 13.363.627,20,
L5.1R Grual 2 Graa 1 1 84,34 13.200} Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,17 25,00 25,00 1.670.453,40
L52R  Grda2 2 |Grda2 1 79,41  13.200) Grda 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125) 0,95 59,01 25,00 0,16 25,00 25,00 1.670.453,40,
L53R Grua 3 2 Grua 3 1 140,41 13.200} Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,28 25,00 25,00 1.670.453,40
L54R  Gria4d 2 |Gria4 1 197,08|  13.200) Grda 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125) 0,95 59,01 25,00 0,40 25,00 25,00 1.670.453,40,
L55R Grua 5 2 Graa 5 1 225,41 13.200] Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,45 25,00 25,00 1.670.453,40
L56R Gria6 3 |Gria6 1 171,5| 13.200 Grda 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125) 0,95 59,01 25,00 0,35 25,00 25,00 1.670.453,40,
L5.7R Grua7 3 Graa7 1 78,58 13.200} Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,16 25,00 25,00 1.670.453,40
L5.8R Grua 8 3 Grua 8 1 88,88 13.200] Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,18 25,00 25,00 1.670.453,40

L6R  Pasarelas reefer 5.299.200 424,85 5.341.132,80
L6.1R Pasarela reefer 1 2 Pasarela 1 1 272,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 77,31 185,00 185,00 10,4 2,6 166.910,40;
L6.2R  Pasarelareefer 2 2 |Pasarela2 1| 302,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 85,81 185,00 185,00] 11,5 2,9 166.910,40]
L6.3R Pasarela reefer 3 2 Pasarela 3 1 332,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 94,31 185,00 185,00} 12,7 3,2 166.910,40;
L6.4R  Pasarelareefer4 2 |Pasarela4 1| 362,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 102,82 185,00 185,00] 13,8 3,5 166.910,40]
L6.5R Pasarela reefer 5 2 Pasarela 5 1 392,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 111,32 185,00 185,00} 14,95 3,7 166.910,40;
L6.6R  Pasarelareefer6 2 |Pasarela6 1| 422,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 119,82 185,00 185,00] 16,09 4 166.910,40]
L6.7R Pasarela reefer 7 2 Pasarela 7 1 452,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 128,33 185,00 185,00 17,23 4,3 166.910,40;
L6.8R  Pasarelareefer8 2 |Pasarela8 1| 482,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 136,83 185,00 185,00] 18,37 4,6 166.910,40]
L69R Pasarela reefer 9 2 Pasarela 9 1 512,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 145,33 185,00 185,00 19,51 4,9 166.910,40;
L6.10R Pasarela reefer 10 2 |Pasarela 10 1| 542,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 153,83 185,00 185,00] 20,65 5,2 166.910,40]
L6.11R Pasarela reefer 11 2 Pasarela 11 1 572,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 162,34 185,00 185,00 21,79 5,5 166.910,40;
L6.12R Pasarela reefer 12 3 |Pasarela 12 1 109,37| 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 31,00 185,00 185,00] 4,2 1,1 166.910,40]
L6.13R Pasarela reefer 13 3 Pasarela 13 1 139,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 39,50 185,00 185,00 53 1,3] 166.910,40;
L6.14R Pasarela reefer 14 3 |Pasarela 14 1 169,37| 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 48,00 185,00 185,00] 6,4 1,6 166.910,40]
L6.15R Pasarela reefer 15 3 Pasarela 15 1 199,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 56,51 185,00 185,00 7,6 1,9 166.910,40;
L6.16 R Pasarela reefer 16 3 |Pasarela 16 1| 229,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90, 185,00 65,01 185,00 185,00] 8,7 2,2 166.910,40]
L6.17R Pasarela reefer 17 3 Pasarela 17 1 259,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 73,51 185,00 185,00} 9,83 2,46 166.910,40;
L6.17R Pasarela reefer 18 3 |Pasarela 18 1| 289,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 82,02 185,00 185,00] 10,96 2,74] 166.910,40]
L6.18 R Pasarela reefer 19 3 Pasarela 19 1 319,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 90,52 185,00 185,00} 12,09 3,02 166.910,40;
L6.19R Pasarela reefer 20 3 |Pasarela 20 1| 349,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 99,02 185,00 185,00] 13,22 3,3 166.910,40]
L6.20R Pasarela reefer 21 3 Pasarela 21 1 379,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 107,53 185,00 185,00} 14,35 3,58 166.910,40;
L6.21R Pasarela reefer 22 3 |Pasarela22 2| 361,79 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 102,54 185,00 185,00] 13,8 3,5 166.910,40]
L6.22R Pasarela reefer 23 3 Pasarela 23 2 391,79 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 111,05 185,00 185,00} 14,9 3,7 166.910,40;
L6.23R Pasarela reefer 24 1 |Pasarela24 2| 421,79 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 119,55 185,00 185,00] 16 4 166.910,40]
L6.24R Pasarela reefer 25 1 Pasarela 25 2 451,79 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 128,05 185,00 185,00} 17,2 4,3 166.910,40;
L6.25R Pasarela reefer 26 1 |Pasarela26 2| 439,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 124,66 185,00 185,00] 16,78 4,14 166.910,40]
L6.26 R Pasarela reefer 27 1 Pasarela 27 2 409,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 116,16 185,00 185,00 15,63 3,87 166.910,40;
L6.27R Pasarela reefer 28 1 |Pasarela28 2| 379,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 107,66 185,00 185,00] 14,5 3,6 166.910,40]
L6.28R  Pasarela reefer 29 1 Pasarela 29 2 349,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 99,16 185,00 185,00 13,3 3,3 166.910,40;
L6.29R Pasarela reefer 30 1 |Pasarela30 2| 319,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600] 0,9 265,90 185,00 90,65 185,00 185,00] 12,2 3,1 166.910,40]
L6.30R Pasarela reefer 31 1 Pasarela 31 2 289,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 82,15 185,00 185,00 11 2,8 166.910,40;
L6.31R Pasarela reefer 32 1 Pasarela 32 2 259,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600| 165.600] 0,9] 265,90 185,00 73,65 185,00 185,00 9,9 2,5 166.910,40;




Acometidas

seccion

Linea Subcuadro Linea Subcuadro O::i‘;e'n Destino Fase L Tension Receptores Alumbrado Fuerza Otros usos Pot. Total (W) | FDP | sceaclzlnotr.l sij.l:n seccién adoptada cdt %cdt Purt;::::‘i::’ode
Tipo 1 n?  Pot. Unit. Tipo 2 n? Pot. Unit. Tipo 3 n? Pot. Unit.| Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. | Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. | Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. (mm2)

L7R  Conexion buques 130.000| 95,8 159.441,84
L7.1R Fuerza atraque | 2 Muelle 1 88,2 400| Circuiro de fuerza 1 90.000 90.000 0,25 22.500 22.500f 0,85 38,25 10,00 3,40 10,00 10,00 8,4 2,1 25.880,80

L7.2R  Fuerzaatraque ll 2 |Muelle 1 148,2 400| Circuiro de fuerza 1 90.000 90.000 0,25 22.500 22.500| 0,85 38,25 10,00 571 10,00 10,00 14,1 3,5 25.880,80)

L73R Fuerza atraque Il 3 Muelle 1 88,2 400 Circuiro de fuerza 1 90.000 90.000 0,25 22.500 22.500f 0,85 38,25 10,00 3,40 10,00 10,00 8,4 2,1 25.880,80

L7.4R  Fuerzaatraque IV 3 |Muelle 1 147,1 400| Circuiro de fuerza 1 90.000 90.000 0,25 22.500 22.500| 0,85 38,25 10,00 5,66 10,00 10,00 14 3,5 25.880,80)

L75R Alumbrado atraque | 2 Muelle 1 88,2 400 Alumbrado 1 20.000; 20.000 0,5 10.000 10.000 0,9] 16,06 2,50 2,18 2,50 2,50 15 3,8 11.521,80

L76R Alumbrado atraque | 2 Muelle 1 148,2 400 Alumbrado 1 20.000; 20.000 0,5 10.000 10.000 0,9] 16,06 2,50 3,66 3,66 6,00 10,5 2,6 16.376,29

L7.7R  Alumbrado atraque Il 3 |Muelle 1 88,2 400 Alumbrado 1 20.000] 20.000 0,5 10.000| 10.000] 0,9 16,06 2,50 2,18 2,50} 2,50 15 3,8 11.521,80

L7.8R  Alumbrado atraque IV 3 |Muelle 1 147,1 400 Alumbrado 1 20.000 20.000 0,5 10.000| 10.000] 0,9; 16,06 2,50 3,64 3,64 6,00 10,4 2,6) 16.498,75)

L8R  Vestuarios 12.000| 0,6 41.139,40
L8.1R Fuerza Vestuario | 2 Vestuario | 1 2,5 400| Circuiro de fuerza 1 9.000: 9.000 0,5 4.500 4.500] 0,95 6,85 2,50 0,02 2,50 2,50 0,2 0,1 12.161,90

L8.2R Fuerza Vestuario Il 3 Vestuario Il 1 2,5 400| Circuiro de fuerza 1 9.000: 9.000 0,5 4.500 4.500] 0,95 6,85 2,50 0,02 2,50 2,50 0,2 0,1 12.161,90

L83R  Alumbrado Vestuario | 2 |Vestuariol 1 2,5 400 Alumbrado 1 2.000 2.000 0,75 1.500 1.500, 0,9 2,41 1,50 0,01 1,50 1,50 0,1 0| 8.407,80

L8.4R  Alumbrado Vestuario Il 3 |Vestuario Il 1 2,5 400 Alumbrado 1 2.000 2.000 0,75 1.500 1.500] 0,9 2,41 1,50 0,01 1,50 1,50 0,1 0| 8.407,80)

L9R Otros usos 39.000 31,2 56.173,10|
L9.1R  Red contraincendios 1 350 400| Motor bomba Jockey 1 7.500[ Motor bomba 1 30.000 37.500 1 37.500] 37.500| 0,85 63,75 25,00 22,46 25,00 25,00 22,3 5,6) 45.291,40]

L9.2R  Red de abastecimiento AP 1 350 400 Motor bomba 2 750 1.500 1 1.500) 1.500] 0,85 2,55 1,50 0,90 1,50 2,50 8,9 2,2 10.881,70)

16.513.916 1.095| 20.031.991]




PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA TERMINAL DE CONTENEDORES EN LA DARSENA SUR DEL PUERTO DE CASTELLON (CASTELLON)

ANEXO 3 CALCULOS ELECTRICOS EN LA 39 FASE

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS - UPV

INSTALACION ELECTRICA
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Acometidas

seccion

Linea Subcuadro Linea Subcuadro O‘r:i;n Destino Fase L Tension Receptores Alumbrado Fuerza Otros usos Pot. Total (W) FDP | SCZT:LT Si.c:f:n seccion adoptada cdt %cdt Po;:lnccullaode
Tipo 1 n2 Pot. Unit. Tipo 2 n2  Pot. Unit. Tipo 3 n? Pot. Unit.] Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. [ Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. | Pot.Inst. Ksim Pot. Sim. (mm2)

L1R  Alumbrado ext 620.576 497,20 875.719
L1.1R Torre de alumbrado 1 2 c11 1 384,78 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 13,92 13,92 16,00 15,00 3,80 16.819,77
L1.2R Torre de alumbrado 2 1 c1.2 1 477,96 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 17,29 17,29 25,00 11,90 3] 21.157,33
L13R Torre de alumbrado 3 1 c13 1 381,31 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 13,79 13,79 16,00 14,80 3,7 16.972,83
L1.4R Torre de alumbrado 4 1 c14 1 285,31 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 10,32 10,32 16,00 11,10 2,8 22.683,78
L15R Torre de alumbrado 5 1 Cc15 1 144,86 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,24 6,00 6,00 15,00 3,8 19.929,60
L16R Torre de alumbrado 6 1 Ccl6 1 23,30 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 0,84 6,00 6,00 2,40 0,6! 19.929,60
L1.7R Torre de alumbrado 7 1 c17 1 141,37 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 511 6,00 6,00 14,60 3,7 19.929,60
L1.8R Torre de alumbrado 8 1 c18 1 272,36 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 9,85 9,85 16,00 10,60 2,7 23.762,34
L19R Torre de alumbrado 9 2 c19 1 381,66 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 13,81 13,81 16,00 14,80 3,7 16.957,27
L1.10R Torre de alumbrado 10 2 c110 1 452,30 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 16,36 16,36 25,00 11,20 2,8 22.357,64
L1.11R Torre de alumbrado 11 2 c111 1 562,86 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 20,36 20,36 25,00 14,00 3,5 17.966,03
L1.12R Torre de alumbrado 12 1 c112 1 387,12 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 14,00 14,00 16,00 15,00 3,8 16.718,10
L1.13R Torre de alumbrado 13 1 Cc113 1 351,70 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 12,72 12,72 16,00 13,70 3,4 18.401,79
L1.14R Torre de alumbrado 14 1 Cc114 1 460,16 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12.900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 16,65 16,65 25,00 11,40 2,9 21.975,75
L1.15R Torre de alumbrado 15 1 C1.15 1 161,57 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,84 6,00] 10,00 10,00 2,5 27.403,20
L1.16 R Torre de alumbrado 16 1 C1l.16 1 78,50 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 2,84 6,00] 6,00 8,10 2 19.929,60
L1.17R Torre de alumbrado 17 1 c117 1 144,70 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,23 6,00] 6,00 15,00 3,8 19.929,60
L1.18R Torre de alumbrado 18 2 C1.18 1 260,80 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 9,43 9,43 16,00 10,10 2,5 24.815,61
L1.19R Torre de alumbrado 19 2 Cc1.19 1 150,80 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,45 6,00] 10,00 9,40 2,4 27.403,20
L1.20R Torre de alumbrado 20 3 Cc1.20 1 473,97 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 17,15 17,15 25,00 11,80 3 21.335,44
L1.21R Torre de alumbrado 21 3 Cc1.21 1 363,80 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 13,16 13,16 16,00 14,10 3,5 17.789,75
L1.22R Torre de alumbrado 22 3 Cc1.22 1 264,39 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 9,56 9,56 16,00 10,30 2,6 24.478,65
L1.23R Torre de alumbrado 23 3 Cc1.23 1 154,39 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,58 6,00] 10,00 9,60 2,4 27.403,20
L1.24R Torre de alumbrado 24 2 C1l.24 1 145,27 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 5,25 6,00/ 6,00 15,10 3,8 19.929,60
L1.25R Torre de alumbrado 25 2 C1.25 1 60,27 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 2,18 6,00] 6,00 6,20 1,6 19.929,60
L1.26 R Torre de alumbrado 26 2 C1.26 1 36,76 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 1,33 6,00/ 6,00 3,80 1 19.929,60
L1.27R Torre de alumbrado 27 2 c1.27 1 121,76 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 4,40 6,00/ 6,00 12,60 3,2 19.929,60
L1.28R Torre de alumbrado 28 2 C1.28 1 206,76 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 7,48 7,48 10,00 12,90 3,2 19.563,47
L1.29R Torre de alumbrado 29 3 Cc1.29 1 216,68 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 7,84 7,84 10,00 13,50 3,4 18.667,82
L1.30R Torre de alumbrado 30 3 C1.30 1 146,68 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 531 6,00/ 6,00 15,20 3,8 19.929,60
L1.31R Torre de alumbrado 31 3 C131 1 76,68 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 2,77 6,00/ 6,00 7,90 2 19.929,60
L1.32R Torre de alumbrado 32 3 C1.32 1 7,13 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 0,26 6,00] 6,00 0,70 0,2 19.929,60
L1.33R Torre de alumbrado 33 3 C133 1 99,42 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 3,60 6,00] 6,00 10,30 2,6 19.929,60
L1.34R Torre de alumbrado 34 3 C134 1 184,42 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 6,67 6,67 10,00 11,50 2,9 21.933,33
L1.35R Torre de alumbrado 35 3 C1.35 1 269,42 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 9,75 9,75 16,00 10,50 2,6 24.021,64
L1.36R Torre de alumbrado 36 1 c21 2 195,93 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 7,09 7,09] 10,00 12,20 3,1 20.644,84
L1.37R Torre de alumbrado 37 1 Cc22 2 315,93 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 11,43 11,43 16,00 12,30 3,1 20.485,27
L1.38R Torre de alumbrado 38 3 c23 2 369,18 400 VSAP 1.000W 10 1.000| Arrancador 10 75 Motor 1 1.732 10.750 1 10.750 1732 1 1.732 12.482 0,9 20,04 4,00 11,39 11,39 16,00 12,20 3,1 17.530,50
L1.39R Torre de alumbrado 39 2 c31 3 655,10 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 23,70 23,70 25,00 16,30 4,1 15.436,36
L1.40R Torre de alumbrado 40 2 Cc3.2 3 758,10 400 VSAP 1.000W 12 1.000| Arrancador 12 75 Motor 1 1.732 12900 1 12.900 1732 1 1.732 14.632 0,9 23,49 6,00 27,42 27,42 35,00 13,50 3,4 18.674,72
L1.41R Torre de alumbrado 41 2 C33 3 496,85 400 VSAP 1.000W 10 1.000| Arrancador 10 75 Motor 1 1.732 10.750 1 10.750 1732 1 1.732 12.482 0,9 20,04 4,00 15,33 15,33 25,00 10,50 2,6 20.352,94
L1.42R Torre de alumbrado 42 2 Cc34 3 376,85 400 VSAP 1.000W 10 1.000| Arrancador 10 75 Motor 1 1.732 10.750 1 10.750 1732 1 1.732 12.482 0,9 20,04 4,00 11,63 11,63 16,00 12,50 3,5 17.173,70
L1.43R  Torre de alumbrado 43 2 C3.5 3 256,85 400 VSAP 1.000W 10 1.000| Arrancador 10 75 Motor 1 1.732 10.750 1 10.750 1732 1 1.732 12.482 0,9 20,04 4,00 7,93 7,93 10,00 13,60 3,4 15.748,27

L2R Taller 128.600 10,7 133.867,40
L2.1R Tomas de fuerza de taller 1 Taller 1 56,45 400 Tomas de fuerza 4 50.000 200.000 0,6 120.000 120.000f 0,85 204,01 120,00 11,59 120,00 120,00 2,40 0,6! 122.345,60
L2.2R Alumbrado de taller 1 Taller 1 56,45 400 VSAP 400W 20 400| Arrancador 20 30 8600 1 8600 8.600 0,9 13,81 2,50 1,20 2,50/ 2,50 8,3 2,1] 11.521,80

L3R Oficinas 76.500 28,5 99.855,60
L3.1R Alumbrado 1 Oficinas 1 227,21 400 Alumbrado 1 30.000 30.000 0,75 22.500 22.500 0,9 36,13 16,00 12,64 16,00 16,00 13,6 3,4 36.745,20
L3.2R Tomas de fuerza 1 Oficinas 1 227,21 400 Circuito fuerza 1 100.000 Ascensor 1 8.000 108.000 0,5 54.000 54.000] 0,95 82,14 35,00 21,00 35,00 35,00 14,9 3,7 63.110,40

L4R  Accesos 33.750 72,6 48.420,18
L4.1R Tomas de fuerza 1 Accesos 1 434 400 Circuiro de fuerza 1 35.000 35.000 0,5 17.500 17.500] 0,95 26,62 6,00 12,99 12,99 16,00 20,2 5 21.548,83
L4.2R Alumbrado 1 Accesos 1 434 400 Alumbrado 1 7.000 7.000 0,75 5.250 5.250 0,9 8,43 1,50 5,63 5,63 10,00 9,7 2,4 9.324,01
L43R Puerta de acceso 1 Accesos 1 439 400 Motor 1 5.000 5.000 1 5.000 5.000| 0,85 8,50 2,50 3,75 3,75 6,00 15,5 3,9 7.991,29
L4.4R Toma de fuerza aduanas 1 Aduanas 1 473 400 Circuiro de fuerza 1 9.000 9.000 0,5 4.500 4.500| 0,95 6,85 2,50 3,64 3,64 6,00 15,1 3,8 7.416,63
L4.5R Alumbrado aduanas 1 Aduanas 1 473 400 Alumbrado 1 2.000 2.000 0,75 1.500 1.500 0,9 2,41 1,50 1,75 1,75 2,50 12,1 3 2.139,41

L5R  Grlas 12.801.250, 16.704.534,00
L5.1R Grual 2 Grua 1 1 84,34 13.200 Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,17 25,00 25,00 1.670.453,40
L52R Grua 2 2 Grua 2 1 79,41 13.200 Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,16 25,00 25,00 1.670.453,40
L53R Grua 3 2 Grua 3 1 140,41 13.200 Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,28 25,00 25,00 1.670.453,40
L54R Grua 4 2 Grua 4 1 197,08 13.200 Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,40 25,00 25,00 1.670.453,40
L55R Grua 5 2 Grua 5 1 225,41 13.200 Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,45 25,00 25,00 1.670.453,40
L5.6R Grua 6 3 Gria 6 1 171,5 13.200 Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,35 25,00 25,00 1.670.453,40
L5.7R Grua7 3 Gria 7 1 78,58 13.200 Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,16 25,00 25,00 1.670.453,40
L5.8R Grua 8 3 Gria 8 1 88,88 13.200 Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,18 25,00 25,00 1.670.453,40
L59R Grua 9 3 Grua 9 1 174,24 13.200 Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,35 25,00 25,00 1.670.453,40
L5.10R Grua 10 3 Grda 10 1 259,24 13.200 Grua 1 2.327.500 2.327.500 0,55 1.280.125 1.280.125| 0,95 59,01 25,00 0,52 25,00 25,00 1.670.453,40

L6R  Pasarelas reefer 5.299.200 424,85 5.341.132,80
L6.1R Pasarela reefer 1 2 Pasarela 1 1 272,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 77,31 185,00 185,00 10,4 2,6 166.910,40
L6.2R Pasarela reefer 2 2 Pasarela 2 1 302,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 85,81 185,00 185,00 11,5 2,9 166.910,40
L6.3R Pasarela reefer 3 2 Pasarela 3 1 332,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 94,31 185,00 185,00 12,7 3,2 166.910,40
L6.4R Pasarela reefer 4 2 Pasarela 4 1 362,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 102,82 185,00 185,00 13,8 3,5 166.910,40
L6.5R Pasarela reefer 5 2 Pasarela 5 1 392,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 111,32 185,00 185,00 14,95 3,7 166.910,40
L6.6R Pasarela reefer 6 2 Pasarela 6 1 422,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 119,82 185,00 185,00 16,09 4 166.910,40
L6.7R Pasarela reefer 7 2 Pasarela 7 1 452,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 128,33 185,00 185,00 17,23 4,3 166.910,40
L6.8R Pasarela reefer 8 2 Pasarela 8 1 482,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 136,83 185,00 185,00 18,37 4,6 166.910,40
L6.9R Pasarela reefer 9 2 Pasarela 9 1 512,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 145,33 185,00 185,00 19,51 4,9 166.910,40
L6.10R Pasarela reefer 10 2 Pasarela 10 1 542,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 153,83 185,00 185,00 20,65 52 166.910,40
L6.11R Pasarela reefer 11 2 Pasarela 11 1 572,76 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 162,34 185,00 185,00 21,79 5,5 166.910,40
L6.12R Pasarela reefer 12 3 Pasarela 12 1 109,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 31,00 185,00 185,00 4,2 11 166.910,40
L6.13R Pasarela reefer 13 3 Pasarela 13 1 139,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 39,50 185,00 185,00 53 13 166.910,40
L6.14R Pasarela reefer 14 3 Pasarela 14 1 169,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 48,00 185,00 185,00 6,4 1,6 166.910,40
L6.15R Pasarela reefer 15 3 Pasarela 15 1 199,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 56,51 185,00 185,00 7,6 1,9 166.910,40
L6.16 R Pasarela reefer 16 3 Pasarela 16 1 229,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 65,01 185,00 185,00 8,7 2,2 166.910,40
L6.17R  Pasarela reefer 17 3 Pasarela 17 1 259,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 73,51 185,00 185,00 9,83 2,46 166.910,40
L6.17R  Pasarela reefer 18 3 Pasarela 18 1 289,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 82,02 185,00 185,00 10,96 2,74 166.910,40
L6.18 R Pasarela reefer 19 3 Pasarela 19 1 319,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 90,52 185,00 185,00 12,09 3,02 166.910,40
L6.19R Pasarela reefer 20 3 Pasarela 20 1 349,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 99,02 185,00 185,00 13,22 3,3 166.910,40
L6.20R Pasarela reefer 21 3 Pasarela 21 1 379,37 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 107,53 185,00 185,00 14,35 3,58 166.910,40
L6.21R Pasarela reefer 22 3 Pasarela 22 1 361,79 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 102,54 185,00 185,00 13,8 3,5 166.910,40
L6.22R Pasarela reefer 23 3 Pasarela 23 2 391,79 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 111,05 185,00 185,00 14,9 3,7 166.910,40
L6.23R  Pasarela reefer 24 1 Pasarela 24 2 421,79 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 119,55 185,00 185,00 16 4 166.910,40
L6.24R Pasarela reefer 25 1 Pasarela 25 2 451,79 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 128,05 185,00 185,00 17,2 4,3 166.910,40
L6.25R  Pasarela reefer 26 1 Pasarela 26 2 439,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 124,66 185,00 185,00 16,78 4,14 166.910,40
L6.26 R Pasarela reefer 27 1 Pasarela 27 2 409,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 116,16 185,00 185,00 15,63 3,87 166.910,40




C.T. Receptores Acometidas seccion seccion seccion Potencia de
Linea Subcuadro Linea Subcuadro Origen Destino Fase L Tension Alumbrado Fuerza Otros usos Pot. Total (W) FDP | calent. cdt. seccion adoptada cdt %cdt caleulo
Tipo 1 n2 Pot. Unit. Tipo 2 n2  Pot. Unit. Tipo 3 n? Pot. Unit.] Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. [ Pot.Inst. Ksim Pot.Sim. | Pot.Inst. Ksim Pot. Sim. (mm2)

L6.27R  Pasarela reefer 28 1 |Pasarela 28 2 379,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600| 0,9 265,90 185,00 107,66 185,00 185,00 14,5 3,6 166.910,40

L6.28 R Pasarela reefer 29 1 |Pasarela 29 2 349,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600| 0,9 265,90 185,00 99,16 185,00 185,00 13,3 33 166.910,40

L6.29R Pasarela reefer 30 1 |Pasarela 30 2 319,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600| 0,9 265,90 185,00 90,65 185,00 185,00 12,2 3,1 166.910,40

L6.30R Pasarela reefer 31 1 |Pasarela31 2 289,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600| 0,9 265,90 185,00 82,15 185,00 185,00 11 2,8 166.910,40

L6.31R Pasarela reefer 32 1 Pasarela 32 2 259,84 400 Reefer 30 6.900 207.000 0,8 165.600 165.600 0,9 265,90 185,00 73,65 185,00 185,00 9,9 2,5 166.910,40

L7R  Conexién buques 110.000 85,4 131.421,29
L7.1R Fuerza atraque | 2 Muelle 1 88,2 400 Circuiro de fuerza 1 90.000 90.000 0,25 22.500 22.500| 0,85 38,25 10,00 3,40 10,00 10,00 8,4 2,1 25.880,80

L7.2R Fuerza atraque Il 2 Muelle 1 148,2 400 Circuiro de fuerza 1 90.000 90.000 0,25 22.500 22.500| 0,85 38,25 10,00 571 10,00 10,00 14,1 3,5 25.880,80

L7.3R Fuerza atraque IIl 3 Muelle 1 88,2 400 Circuiro de fuerza 1 90.000 90.000 0,25 22.500 22.500| 0,85 38,25 10,00 3,40 10,00 10,00 8,4 2,1 25.880,80

L7.4R Fuerza atraque IV 3 Muelle 1 147,1 400 Circuiro de fuerza 1 90.000 90.000 0,25 22.500 22.500| 0,85 38,25 10,00 5,66 10,00 10,00 14 3,5 25.880,80

L7.5R Alumbrado atraque | 2 Muelle 1 88,2 400 Alumbrado 1 20.000 20.000 0,5 10.000 10.000 0,9 16,06 2,50 2,18 2,50] 2,50 15 3,8 11.521,80

L7.6R  Alumbrado atraque | 2 |Muelle 1 148,2 400 Alumbrado 1 20.000 20.000 0,5 10.000 10.000] 0,9 16,06 2,50 3,66 3,66 6,00 10,5 2,6 16.376,29

L7.7R  Alumbrado atraque Il 3 |Muelle 1 88,2 400 Alumbrado 1 20.000 20.000 0,5 10.000 10.000 0,9 16,06 2,50 2,18 2,50 2,50 15 3,8 11.521,80

L7.8R Alumbrado atraque IV 3 Muelle 1 147,1 400 Alumbrado 1 20.000 20.000 0,5 10.000 10.000 0,9 16,06 2,50 3,64 3,64/ 6,00 10,4 2,6 16.498,75

L8R  Vestuarios 12.000 0,6 41.139,40
L8.1R Fuerza Vestuario | 2 Vestuario | 1 2,5 400 Circuiro de fuerza 1 9.000 9.000 0,5 4.500 4.500] 0,95 6,85 2,50 0,02 2,50 2,50 0,2 0,1 12.161,90

L8.2R Fuerza Vestuario Il 3 Vestuario Il 1 2,5 400 Circuiro de fuerza 1 9.000 9.000 0,5 4.500 4.500| 0,95 6,85 2,50 0,02 2,50] 2,50 0,2 0,1 12.161,90

L83R Alumbrado Vestuario | 2 Vestuario | 1 2,5 400 Alumbrado 1 2.000 2.000 0,75 1.500 1.500 0,9 2,41 1,50 0,01 1,50] 1,50 0,1 0| 8.407,80

L8.4R Alumbrado Vestuario Il 3 Vestuario Il 1 2,5 400 Alumbrado 1 2.000 2.000 0,75 1.500 1.500 0,9 2,41 1,50 0,01 1,50] 1,50 0,1 0 8.407,80

L9R  Otros usos 39.000| 31,2 56.173,10
L9.1R Red contra incendios 1 350 400| Motor bomba Jockey 1 7.500| Motor bomba 1 30.000 37.500 1 37.500 37.500] 0,85 63,75 25,00 22,46 25,00 25,00 22,3 5,6! 45.291,40

L9.2R Red de abastecimiento AP 1 350 400 Motor bomba 2 750 1.500 1 1.500 1.500] 0,85 2,55 1,50 0,90 1,50/ 2,50 8,9 2,2] 10.881,70

19.120.876 1.151] 23.432.263









