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El Ingeniero Técnico Forestal D. Lloren¢ Moncho Lopez elabora el presente
“Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia”,

por solicitud de D. Pedro Caridad Monforte, propietario de la parcela a ajardinar.

El redactor del presente proyecto, plantea la realizacion del documento definien-

do el disefio, condiciones y presupuestos del ajardinamiento de la parcela.

Desde el principio del planteamiento del proyecto, se ha optado por la creacion
de un jardin mediterraneo, con especies vegetales rusticas y en su mayoria autoctonas,
teniendo en cuenta las marcadas caracteristicas del clima mediterraneo, el cual esta ca-
racterizado por una fuerte sequia estival, acompafiada de altas temperaturas. Estas ca-
racteristicas hacen necesario que especies que no estan aclimatadas a esta situacion ne-
cesiten abundantes riegos durante el verano, siendo esto un atentado contra el ecologis-

mo.

2. ANTECEDENTES

La parcela, junto a la vivienda, constituia un secadero industrial de pasas hasta
mediados del siglo pasado. En el interior de la edificacion, se realizaba el escaldado de
la uva, y el terreno constituia lo que en valenciano se denomina “el sequer”. Cuando

dejo6 de usarse como secadero de pasas, se reconvirtié en un campo de almendros.

El terreno esta catalogado como rdstico comdn. La vivienda se encuentra prote-
gida y catalogada como B.R.L. (bien de relevancia local), estando limitadas posibles
reformas del edificio, como por ejemplo ampliaciéon de ventanas, puertas, o cualquier
tipo de alteracion de la fachada; pero esta proteccion no hace ninguna referencia al te-

rreno.
El nombre de la partida de Torre Carrals viene dado por la edificacién privada
que se encuentra junto a la parcela, esta conserva una torre de finales del siglo XVI, que

probablemente se construyo para controlar las tierras de la alqueria a la que pertenecia.

3. JUSTIFICACION
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El terreno se encuentra, en el punto de méaxima elevacion de la partida de Torre
Carrals, muy proxima al mar. La parcela sufre fuertes vientos en varias direcciones se-
gun la estacion del afio y una fuerte insolacion, siendo necesario crear barreras corta-
vientos vegetales, asi como la creacion de zonas de sombra para el esparcimiento en

épocas de calor.

El propietario desea convertir lo que en la actualidad es un campo de almendros,

en una zona ajardinada con diferentes espacios, cada uno con diferentes fines de uso.

4. OBJETIVOS

El objetivo del presente proyecto, es la transformacién de un terreno de cultivo,
con pocas o0 ninguna utilidad como zona ajardinada, debido a la escasa proteccién contra
la insolacion y los fuertes vientos, en un terreno apto para el disfrute de la naturaleza,
envuelto en una vegetacion variada, en su mayoria autoctona, y en su totalidad de zonas

mediterraneas.

Con la eleccion de especies, se ha intentado naturalizar lo maximo posible la
parcela, utilizando vegetacion autoctona, con la excepcion de algunas especies elegidas
a peticion del propietario, que tienen una marcada funcién ornamental, con vistosas flo-

raciones.

Ante todo, este proyecto trata de ser una propuesta ecoldgica, con una escasa
demanda hidrica, teniendo en cuenta el clima de la zona a la hora de la eleccién de es-
pecies. Se ha evitado un error tipico en la proyeccion de jardines, que es la instalacion
de grandes espacios tapizados de césped, este tipo de vegetacion requiere mucha dedi-
cacion en el mantenimiento, esto es caro; y ademas requiere mucha agua, sobre todo en

verano.

5. MARCO LEGAL Y NORMAS DE APLICACION

La urbanizacién se realiza de acuerdo con el contenido de la delimitacion del
sector J-10, asi como de la legislacion urbanistica de orden superior que regula el pro-
cedimiento y la redaccién de los proyectos de reparcelacion.
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Las disposiciones vigentes en las que se ha regido el siguiente proyecto son:

a) Urbanismo

Ley 6/98, del 13 de abril, sobre régimen de suelos y valoracion.

e Decreto 201/98, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el cual se

aprueba el reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana.

e Orden del 26 de abril de 1999, de la Conselleria de Obras Publicas, urbanis-
mo y transportes, por el cual se aprueba el reglamento, de las zonas de Orde-
nacion urbanistica de la Comunidad Valenciana.

e Ley 4/04, de 30 de junio, de la Generalitat, de ordenacion del territorio y pro-

teccion del paisaje.

6. DESCRIPCION DEL MEDIO FiSICO Y BIOTICO

6.1. Localizacién

La parcela se encuentra a 49 metros sobre el nivel del mar, y tiene una superficie
de 3000m?2 en el municipio de Denia, capital de la comarca de La Marina Alta, en la

partida de Torre Carrals.

Este municipio se encuentra en el noreste de la provincia de Alicante a 96 Km.
de la capital de provincia y a 86 km. de la ciudad de Valencia. Consta de 46.555 resi-

dentes (fecha: 27 septiembre 2010) y una extensién de 66,2 Kmz2.

La partida de Torre Carrals se encuentra entre la carretera de Ondara a Denia y
el camino viejo de Gandia, se trata de una zona urbanizada con vestigios de cultivos de

almendros, algarrobos y plantaciones jovenes de naranjos.
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La zona de estudio corresponde a la Marina Alta de la provincia de Alicante y
queda comprendida en la Hoja numero 822-2 (60-63) del Mapa Nacional a escala

1:25.000 denominada Pedreguer.

La orografia del terreno de la zona de actuacion es llana, ya que anteriormente se
cultivaban almendros. En las proximidades de la actuacion nos encontramos con la sie-
rra del Montgd, declarada Parque Natural a finales de los afios 80. EI Parque Natural del
Montgo se ubica entre los términos de Denia y Xabia.

6.2. Geologia.

Nos encontramos en una zona de calizas cretacicas. Un corte estratigrafico da
como resultado, en orden descendente, las siguientes: diluvial medio de arcillas, margas

del terciario (vulgarmente llamado tap) y arcillas abiganadas del trias.

6.3. Edafologia

Estamos ante un suelo profundo y policiclico, formado por varios episodios se-
dimentarios. Atendiendo a sus caracteristicas fisico-quimicas que se pueden observar en
el anejo estado natural, es un suelo apto para la plantacién de las especies que hemos
seleccionado para la formacion del jardin

6.4. Climatologia

Los datos climéticos se han obtenido de la estaciones meteoroldgicas de Denia,
Pedreguer y Verger, que son tres estaciones que forman un triangulo encontrandose en
su interior la zona de actuacion. Para la eleccion de la estacion meteoroldgica y para la
obtencion de los datos climaticos se ha empleado el “Atlas Climatic de la Comunitat
Valenciana” (1961-1990).

6.4.1. Clima

El clima de la zona se caracteriza por ser un clima Mediterraneo.
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6.4.2. Temperaturas

Las temperaturas obtenidas del observatorio elegido como referencia nos mues-
tran que efectivamente nos encontramos en un clima mediterraneo. Se observa que las
medias de las maximas mensuales sufren un notable aumento en los meses estivales:
junio, julio, agosto y septiembre. En general las temperaturas medias mensuales son
bastante uniformes, no suelen producirse aumentos ni descensos bruscos de temperatura
y los veranos se caracterizan por ser calidos con temperaturas medias que no suelen
exceder los 35° C, mientras que los inviernos son suaves con temperaturas medias que
rara vez disminuyen de los 5° C. La temperatura media anual esta entre los 16-17°, la

media del mes mas calido es de 16,5° y la del mes mas frio es de 10,5°.

6.4.3. Precipitaciones

Las precipitaciones se distribuyen de forma un tanto irregular. Se observa que
correspondiéndose al clima mediterraneo, los veranos como norma general son secos,
principalmente los meses de junio y julio, siendo julio el mé&s seco con una precipita-
cion de 6 mm. Durante las estaciones de otofio e invierno se alcanza el maximo valor de

precipitacion media mensual en el mes de octubre con 113 mm.

La media anual se encuentra entre los 650 y los 750 mm, siendo la media men-

sual de 55mm.

6.4.4. Indices climaticos

Se han estudiado los indices de aridez de Lang, Martonne, Thornthwaite y el in-
dice de termicidad aplicados a la zona de trabajo. A partir de ellos se puede afirmar se-
gun Thornthwaite que el tipo climético es semihimedo mesotermal, segin Lang que en
los meses de junio, julio y agosto se produce situacion de aridez, segin Martonne que

nos encontramos en una zona de transicion con un clima subhimedo.

6.4.5. Piso bioclimatico
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Se entiende por pisos biocliméaticos cada uno de los tipos o espacios termoclima-
ticos que se suceden tanto en una serie altitudinal como latitudinal. Cada region biogeo-
gréfica o grupo de regiones biogeograficas afines presentan unos pisos bioclimaticos

caracteristicos con unos determinados indices.

Un aspecto importante a considerar es el piso bioclimatico en el que se situara el
jardin, pues en él se plantaran distintas especies vegetales pertenecientes, muchas de

ellas, a diferentes series de vegetacion.

Atendiendo a los datos de temperatura media anual (T), a la media de las mini-
mas del mes mas frio (m), a la media de las maximas del mes mas frio (M) y al céalculo
del indice de termicidad (It) que viene definido por la expresion: It = (T ++ M + m) -
10, se concluye que el piso bioclimatico segun la clasificacion de Rivas-Martinez es

termomediterraneo.

Pisos bioclimaticos T m M It.
Crioromediterraneo <4 <-7 <0 <-30
Oromediterraneo 4a8 -7Ta-4 0az2 -30 a 60
Supramediterraneo 8a 13 -4a-1 2a9 60 a 210
Mesomediterraneo 13 a 17 -la4d 9al4 210 a 350
Termomediterraneo 17 a 19 42al0 14218 350 a470
Inframediterraneo > 19 >10 >18 >470

7. DISENO DEL JARDIN

7.1. Zonificacion
El jardin se va a dividir en 7 zonas:
- Cochera

- Lagota
- Pradera

Memoria
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- Piscina
- Bosquete Mediterraneo
- Huerta

- Zona de frutales

La Cochera se realizara en la entrada de la parcela, creando una sombra para dos
vehiculos, se realizara una barrera visual con masa arbustiva y algun ejemplar de arbo-
lado con el proposito de aislarla visualmente del resto del jardin y de la vivienda. Ade-

mas se instalara una pérgola para crear sombra.

La Gota es una zona de la parcela que queda algo aislada y esta totalmente en-
vuelta en la vaya del jardin como si se tratase de una peninsula. El terreno que queda en
esta zona hace una forma similar a la de una gota de agua por eso se ha decidido nom-
brarla asi. Esta zona es la parte de la parcela con mas sombra, esto se debe a que la par-
cela vecina en la parte sur, tiene arbolado adulto de coniferas, y en la parte sureste hay
un maravilloso ejemplar de Celtis australis que desde primeras horas de la tarde propor-

ciona sombra a toda la zona.

La Zona de Pradera es la parte del jardin que queda delante de la vivienda en la

parte oeste de la parcela, el propdsito de crear esta zona es liberar la vivienda de obstéa-
culos visuales en la cercania inmediata, ademas de crear una zona abierta que cree ma-
yor sensacion de amplitud desde el porche. Esto lo conseguimos plantando arboles con
una altura de cruz elevada, y arbustos de pequefio porte, bien sea de forma natural o

mediante la poda.

Al fondo de esta zona en la parte mas hacia el oeste, se creara un cenador sobre
una plataforma de tierra, que quedara encerrada con viguetas de tren, alrededor del ce-
nador se plantaran especies con floraciones vistosas y con aromas agradables, como por

ejemplo un limonero.

La Piscina, entre el cenador y el huerto ecoldgico se prevee la instalacion de una

piscina en un futuro préximo, por lo que esa zona se reservara libre de vegetacion.
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El Bosquete Mediterraneo, en esta zona tenemos varios pies de arbolado adulto,

mas concretamente: dos ejemplares de Pinus halepensis, dos Celtis australis. Aprove-
chando esta ventaja, se creara un bosquete denso con arbolado y arbustos autoctonos de
la zona. Ademas se creara un banco corrido de obra para facilitar el disfrute de la zona

bajo la sombra del arbolado.

Una parte de la parcela se dedicara para realizar un Huerto Ecoldgico en el que

se cultivara durante todo el afio. Entre el huerto ecoldgico y el bosquete mediterraneo se

construird una caseta de madera que servira de almacén y taller.

Junto a la huerta ira un espacio reservado para el Cultivo de Frutales.

7.2. Factores determinantes en el disefio.

La parcela se encuentra en la zona mas alta de la partida de Torre Carrals, siendo

un sitio privilegiado por las vistas que tiene, que son hacia:

- Sureste: se puede ver el Montgo.

- Oeste: se ve la planicie que constituye Ondara, Vergel, Benidoleig,
La Retoria; también se ve Vall de Laguar, al fondo se pueden ver di-
ferentes montafas representativas de la zona: Cavall Verd, el Carras-
cal de Parcent, Segaria.

- Norte: podemos ver el mar hasta Cullera, viéndose perfectamente en

dias despejados el Monduver.

Por otra parte el hecho de que sea una zona tan elevada tiene la desventaja de
tener unos vientos muy fuertes durante todo el afio, siendo necesario reducirlos con ba-

rreras vegetales.

Junto a la parcela se encuentra un depdsito de agua propiedad de los regantes, y
por la parcela pasan unas tuberias que conducen el agua hacia los campos que se en-
cuentran al sur de este. Estas tuberias imposibilitan la plantacion de arbolado encima de
ellas, por este motivo se aprovechard la zona por donde pasan para realizar el vial.
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Ademaés se plantearan especies arbdreas de gran porte para eliminar de la vista el depo6-

sito nombrado.

7.3. Listado de especies

Lista de arboles para el ajardinamiento:

- Celtis australis.

- Oleaeuropea

- Cercis siliquastrum
- Morus alba

- Sorbus aria

- Pinus halepensis

- Quercus rotundifolia
- Prunus dulcis

- Ficus carica

- Fraxinus ornus

- Ulmus hibrida

- Melia acederach

- Cedrus

- Prunus mahaleb

Lista de planta y arbustos elegidos para el ajardinamiento:

- Nerium oleander

- Pistacea lentiscus

- Viburnum tinus

- Coronilla juncea

- Anthillys cytisoides
- Lavandula stoechas

- Quercus coccifera

- Ruscus aculeatus

- Crataegus monogyna

- Erica multiflora
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- Juniperus oxicedrus

- Polygala myrtifolia

- Hibiscus rosa-sinensis
- Acanthus mollis

- Cyperus papirus

- Bambu

- Rosmarinus oficinales
- Rosmarinus pendula

- Rhamnus lycioides

- Rhamnus alaternus

Lista de enredaderas a utilizar:

- Vitis vinifera

- Hedera helix

- Plumbago

- Lonicera implexa
- Pyrostegia venusta

- Bougainvillea glabra

7.4. Justificacion de la vegetacion.

A la hora de la eleccidn de especies se ha intentado ajustar al maximo a especies
autoctonas de zonas mediterraneas, aunque no ha sido posible en su totalidad, ya que se
han incluido algunas especies aloctonas del clima mediterrdneo por necesidades de:
sombra, color y fines estéticos. Aunque todas las especies elegidas estan adaptadas a la

escasez hidrica.

Los criterios que se han tenido en cuenta a parte de que pertenecieran a zonas

mediterraneas han sido los siguientes:
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- La proximidad al mar, que aunque la parcela esta algo distanciada a este, el
viento del levante es predominante. Por lo que se han elegido especies con tolerancia a

ambientes con influencia marina.

- El nimero de arboles se ha ajustado a la superficie del terreno que se quiere

cubrir con esta vegetacion.

- La distribucion del arbolado se ha realizado creando zonas con mayor sombra
para el disfrute del jardin en verano.

- La influencia de fuertes vientos en la parcela, obliga a elegir especies con cierta
resistencia a este factor, descartando asi especies con maderas poco elasticas o con pro-

blemas de defoliacién bajo la influencia del viento.

- Se ha intentado buscar un cromatismo variado y armonico tanto en la foliacion

como en la floracion.
- Delante del porche de la casa se ha planteado una zona pequefia de césped,
para crear un ambiente mas fresco en los meses estivales. En esta zona se plantara algu-

na especie de graminea con pocas necesidades hidricas.

- Se han elegido especies de hoja caduca y de hoja perenne, segun la necesidad

de la zona de plantacion.

- Se ha afiadido alguna especie de otras zonas no mediterraneas, por peticion del

propietario.

8. DESCRIPCION DE LAS OBRAS.

8.1. Preparacion del terreno.

8.1.1. Limpieza y desbroce del terreno
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Consiste en extraer y retirar de la zona designada todos los &rboles, tocones,
plantas, maleza, broza, maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material

indeseable segln el proyecto.

La ejecucion de esta operacién incluye las operaciones siguientes:
= Remocidn de los materiales objeto de desbroce.
= Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento defini-
tivo.

La tierra vegetal sera mantenida segun lo indicado en el proyecto.

Remocidn de los materiales de desbroce

Se actuara, en todo caso, en base a lo dispuesto a la legislacion vigente en mate-
ria medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de produc-

tos de construccion.
Las labores de remocion se efectuardn con las precauciones necesarias para lo-
grar unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las construcciones

proximas existentes.

Todos los tocones o raices mayores a 10 cm. De didmetro seran eliminados a una
profundidad no mayor de 20 cm. Por debajo de la rasante de la explanacion.

Todas las oquedades causadas por la extraccidn de tocones y raices se rellenaran

con material anélogo.

Retirada v disposicion de los materiales desbrozados

Todos los subproductos agricolas / forestales, no susceptibles de aprovechamien-
to, serén eliminados de acuerdo con lo que establezca el proyecto. En principio estos

elementos seran quemados.

8.1.2. Movimiento de tierras
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Se prevén varios movimientos de tierras:

- Los necesarios para las instalaciones eléctricas y de riego.

- En el bosquete mediterraneo, se realizara un murete de contencion,
para nivelar esta zona, una vez realizado el murete se rellenara de tie-
rra hasta la nivelacion con el resto del bosquete. EI murete se creara a
una altura 6ptima para su uso como banco.

- Aporte de tierra arcillosa en el huerto, para mejorar la calidad de la
tierra de esta zona, ya que la tierra del terreno es muy pobre en nu-

trientes.

8.1.3. Enmiendas y abonados.

Las enmiendas y los abonados organicos se prevén antes de las labores de plan-

tacion:

- Enmiendas con compost y abono organico, incorporado al suelo con dosis

proximas a los 4 Kg. /m2,

8.2. Instalacion de riego

La ubicacién del ajardinamiento en una zona marcadamente mediterranea, con
una sequia estival muy fuerte, hace necesario un sistema de riego eficiente para el apor-
te de agua a todo el jardin, aunque teniendo siempre presente que el agua es un bien

escaso del que no hay que abusar.

El sistema de riego automatico integrado a disefiar, estara compuesto por varios
elementos que deben ser calculados y dimensionados correctamente. Estos elementos
son:

1. Aparatos de riego (aspersores, bocas de riego, goteo, etc.).
2. Electrovélvulas.
3. Programador con varios sectores.
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Tuberia de alimentacion y distribucion.
Red auxiliar de bocas de riego.

Grupo de bombeo.

N o a &

Obra civil (hornacinas, arquetas, zanjas, etc.).

Para el disefio de la instalacion de riego se ha tenido en cuenta la siguiente in-

formacion:

- El caudal disponible.
- Métodos de riego a utilizar.

- El nimero y caudal unitario de los distintos emisores.

Como ya se ha explicado en el presente documento se han elegido especies ve-
getales que se adaptan adecuadamente a la deficiencia hidrica. De este modo, con las

caracteristicas del riego disefiado se asegura el buen funcionamiento del jardin.

En el correspondiente anejo y plano se da informacion detallada, que permitira
llevar a cabo la correcta ejecucion de la instalacion de riego.

8.4. Instalaciones eléctricas

Se han elegido farolas solares para minimizar el consumo de electricidad y para
evitar crear una gran instalacion eléctrica, minimizando asi la apertura de zanjas para

este menester, y la tirada de cables.

Se necesitara llevar luz a los siguientes puntos del ajardinamiento:

- Esquina nordeste, donde el propietario tiene una caseta para guardar
herramientas y aperos.

- La preinstalacion de la piscina, la cual también dara luz a la caseta
que se pondra entre el huerto y el bosquete mediterraneo.

- La puerta automatica de entrada a la parcela.

8.5. Caminos
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Tras el estudio junto al propietario, de cuales son y seran las principales zonas de
paso, ademas de ver cuales son las limitaciones del terreno en cuanto a la posibilidad de

plantacion de arbolado, se han establecido los diferentes caminos.

Dado que la zona para almacenamiento es la mas alejada de la puerta, se dejara
un vial para paso de vehiculos que comunicara la puerta de entrada, que se encuentra en
el extremo sur de la parcela, con la zona anteriormente nombrada, que estd en la cara
norte. En este vial no se preveen modificaciones dado que la rodadura ya esta hecha por
el uso del propietario; considerando que en la actualidad este vial se encuentra encima
de unas tuberias de agua, que ocupan el mismo ancho que este, se ha tomado la decisién

de no realizar ninguna actuacion.

En la proyeccion de las sendas peatonales se ha procurado evitar las lineas rec-
tas, para que queden mas integradas paisajisticamente. Las zonas que se comunicaran

seran:

- Lavivienda con el cenador y la piscina: camino hacia el cenador, con
una bifurcacion a la piscina.

- Lacochera con la vivienda.

- La Gota con el resto del jardin: se realizara una senda que cruzara es-
ta zona por el centro, esta comunicara con la que une la cochera con

la vivienda.

Las sendas se realizaran con graba volcénica de color rojizo, que dard un bonito
contraste con el color blanquecino de la tierra del terreno. La graba se pondra sobre un
geotextil para evitar el crecimiento de malas hierbas. Para evitar que la graba se esparza
hacia los lados, se utilizard unos topes metalicos, que se clavan al suelo.

8.6. Obras de albadileria

Como obras de albafiileria se describen las siguientes:
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- Cimentacién de 3x 5 m para caseta de herramientas.

- Murete bajo en la zona del bosquete mediterraneo.

- Zapatas de hormigén para los cuatro postes del sombraje de la coche-
ra.

- Zapatas de hormigon para las tres farolas.

8.7.  Elementos ornamentales no vegetales

El propietario posee una pequefia estatua metalica de un artista local, que ira

colocada entre la vivienda y el cenador, mas proximo a este ultimo.

Para su fijacion al suelo, se colocard una traviesa de tren semienterrada, y se

atornillara a ella.

8.8.  Ajardinamiento

8.7.1. Replanteo de planos al terreno

El trabajo inmediatamente anterior a la apertura de hoyos y la plantacion sera el
replanteo del plano al terreno. Teniendo éste totalmente preparado para la plantaciéon, se
procederd a representar en el suelo el trazado de jardin, sefialando la ubicacién de los
arboles y principales especies arbustivas a plantar. El replanteo se hara siguiendo fiel-
mente los planos, y bajo supervision técnica del Director de Obra, quien podra, a la vis-

ta del resultado, modificar la situacién de cualquier planta.

8.7.2. Apertura de hoyos

En los hoyos que se realizaran para el arbolado se retirara un 30% de la tierra ex-

traida, para substituirla por compost, y asi mejorar la textura'y aportar materia organica.
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A continuacidn se especifican las dimensiones de los hoyos que se realizaran pa-

ra la plantacion de la vegetacion del ajardinamiento:

- Olivo monumental: 250 x 250 x 120 cm.
- Arboles de grandes: 100 x 100 x 90 cm.
- Arboles pequefios y arbustos: 60 x 60 x 60 cm.

- Seto: zanja de 40 x 40 cm.

8.7.3. Plantacion

La plantacion se realizard en el momento de recepcion de las plantas. Las opera-
ciones se realizaran a mano, con la excepcion de los arboles mas grandes, en cuyo caso

se operard mediante la utilizacion de un camién con pluma.

Previo a la plantacion, a las plantas se les quitara cuidadosamente su correspon-
diente maceta, bolsa o contenedor y posteriormente, teniendo cuidado de no deshacer su

cepelldn se introduciran en sus correspondientes hoyos.
Después los hoyos se rellenaran con tierra vegetal de modo que el cuello de la
planta quede a ras del suelo e inmediatamente a las plantas se las regalard y en caso de

ser necesario se tutoraran.

Las plantaciones se realizaran a final de invierno, principio de primavera, ya que

todas las especies arbdreas seran proporcionadas en contenedor.

8.7.4. Condiciones generales de las plantas.

Se considera necesario el cumplimiento de las siguientes condiciones en relacion

a la vegetacion que se introducira en el jardin:

- Las plantas no han de presentar heridas en el tronco ni en las ramas y su siste-
ma radicular sera completo y proporcionado al porte.
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- Las raices de las plantas no han de estar dafiadas por desgarros ni heridas y en
caso de presentar cortes, estos seran limpios y recientes.

- El crecimiento de las plantas ha de ser proporcional a la edad de las mis-
mas y no se aceptaran plantas cuyo porte acuse haber pasado condiciones
precarias durante su desarrollo en vivero.

- Reposicion de marras; se repondran aquellas plantas que hayan muerto durante
el periodo de garantia. La planta repuesta sera de idénticas caracteristicas a la

plantada inicialmente.

9. Conservacion del jardin.

En este proyecto se incluye la conservacion del “Jardin Mediterrdneo ene. T.M. de

Dénia” unicamente durante el plazo de garantia.

Tal y como se indica en el Pliego de Condiciones el plazo de garantia de las obras
sera de un afio a partir de la recepcion de las mismas, y durante él el contratista debera
conservar a su costa la totalidad de las obras ejecutadas de modo que estas se encuen-

tren siempre en buen estado.

La conservacion del jardin por parte del contratista durante el plazo de garantia,
incluye:
e Lavegetacion.
e El sistema de riego.
e Los viales.
e Lasobras de fabrica.
e El mobiliario.

e Lapergola.

La limpieza del jardin a partir del mismo momento de la recepcion de las obras se

realizara periédicamente por cuenta y cargo del ayuntamiento del propietario.

10. Estudio de seguridad y salud
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Atendiendo al articulo 4 del capitulo Il correspondiente al Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguri-
dad y salud en las obras de construccion, emitido por el Ministerio de la Presidencia, ha
sido obligatorio en la fase de redaccién del proyecto la elaboracion de un Estudio Basi-

co de Seguridad y Salud, que se adjunta como anejo en la memoria.

11. Calendario de ejecucion

Para determinar el plazo de ejecucion de las obras, se han tenido en cuenta las

siguientes actividades necesarias para la ejecucion de las mismas:

- Desbroce y limpieza.

Replanteo de las obras.
- Preparacion del terreno.
- Instalacion de riego.

- Instalacion eléctrica.

- Firmes y pavimentos.

- Plantacion.

- Instalacién de mobiliario.

12. Estudio De Impacto Ambiental

En el presente proyecto no es preceptivo la inclusion de un ESTUDIO de IM-
PACTO AMBIENTAL pues ninguna de las obras que en él se describen estdn com-
prendidas dentro de los supuestos del anexo I, ni del anexo Il del REAL DECRETO-
LEY 9/2000, de 6 de octubre, de modificacion del Real Decreto legislativo 1302/1986,
de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental, en los que se definen las activida-

des sujetas a estimacién de impacto ambiental.

13.Resumen de presupuesto

(O 111001 (o T A @ o - o7 1 | PPN 5.714,37
Capitulo 1.1 PAVIMENTOS. .. ... et ittt ittt et et et et et e e e e et e et e ee e et e eeeee e eeeeeeaneeneanaanas 5.644,00
Capitulo 1.2 Bases de NOMMIGON........uuun i e 70,37
Capitulo 2 INSTAIACIONES ... .. ceitiit it e e 7.367,16
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Capitulo 2.1 Red iNterior A MEJO0 ... .. ittt et ettt e e et e 2.810,16
Capitulo 2.2 INStalaciones EIECIIICAS ... ....uvuiie ittt et e e e 4.,557,00
Capitulo 3 Mobiliario UrDan0...........uuiiiiie e 472,55
(O 11001 (o 1R B =T (o [ 1T ¢ - VPP 14.512,62
Capitulo 4.1 Acondicionamiento del tErTeN0... ... ... ..uuuiuriitiiiieie ittt e 2.759,60
(O 11110 (o IR B2 o F- g} - Ted ] o 1= PSP 4.029,31
Capitulo 4.2.1 ArboladO. ... ... 1.899,72
CAPItUIO 4.2.2 SEEOS... ..t ittt ittt et e e e et 699,86
Capitulo 4.2.3 ATDUSTOS. .. ... ettt e e e e 1.232,46
Capitulo 4.2.4 TrePAOOTaAS. ... ..ttt 105,47
(0T o1 (0| (o IR B ol o - To (= = PSPPI PRUPRPRPRTPRN 91,80
CAPItUIO 4.3 OFr0S ...ttt s 7.723,71
Capitulo 5 Seguridad ¥ SAlU..........oo oot 43,74
Presupuesto de ejecucién material............. B PPN 28.110,44
139% de gastOS GENETAIES. .. ....c.oiv ittt 3.654,36
6% de beneficio INAUSEIIAl ....... ... 1.686,63
100 - PPN 33.451,43
L0 IV A e e e e 6.021,26
Presupuesto de €JeCUCION POI CONIALA. .. ... .vuie it e veeeit e et et ee e e et ae aeeeanas 39.472,69

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUATRO-
CIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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1. ESTUDIO CLIMATOLOGICO
1.1 Eleccion de los observatorios

La distribucion de los observatorios cercanos a la localidad de la Xara permiten
establecer los datos termopluviométricos con verdadera exactitud. Los observatorios se
encuentran dentro de los términos municipales de Denia, Pedreguer y del vergel, por lo

que es muy factible considerar sus datos.

Las estaciones elegidas son las siguientes:

ESTACION ALTITUD TIPO LATITUD LONGITUD
Denia I5m Termopluviométrica 38° 50" N 0°06" W
Pedreguer 80 m Termopluviométrica 38°49" N 0°02" W
El Verger 80 m Pluviométrica 38°51'N 0°01" W

Tabla 2.1 Estaciones climatologicas

Los criterios para la eleccion de los observatorios han sido: la proximidad a la
zona de estudio y el periodo de observacion de las estaciones. En el caso de el Vergel se
cumple el periodo aconsejado por la organizaciéon meteoroldégica mundial (O.M.M),
siendo el periodo de observacion de 30 afos, tanto en datos térmicos con en datos

pluviométricos.

En el caso de Denia, el periodo de observacion es de 19 afios, y en Pedreguer
de 15 afos, tanto en datos térmicos como pluviométricos, por lo que se cumple los

minimos requeridos por la organizacion meteorologica mundial. Estos observatorios
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estan catalogados como de segundo orden, ya que solo cuentan con datos de

temperatura (ordinaria, madxima, minima) y datos de precipitacion.

1.2 Andlisis climatologico

El clima es tipicamente

1. ESTUDIO CLIMATOLOGICO 32
1.1 Eleccion de los observatorios 32
1.2 Analisis climatol6gico 33
1.3 Precipitaciones 33
1.4 Temperatura 34

2. DATOS BASICOS DE DENIA 35
2.1 Datos pluviométricos 35
2.2. Indices fitoclimaticos 36

2.2.1. I:ndice de Lang (mensual) 36
2.2.2. Indice de Martonne 37
2.2.3. Indice de Thornthwaite 37
2.2.4. indice de Gasparin 38
2.2.5. Indice de Dantin Cereceda 38
2.2.6. indice Philips 38
2.2.7. Indice de Termicidad 38
2.2.8. Piso Bioclimatico 39
2.2.9 indices Ombrotérmicos 40

mediterraneo y se caracteriza dentro de su irregularidad, por unos veranos
largos y secos, otofios muy lluviosos y primaveras a veces lluviosas. De este modo el
invierno, el otofo y la primavera se unen formando una larga estacion humeda,
entendiendo por esta, no el resultado de muchas lluvias, sino que es mas 1luviosa que el
periodo seco del verano. Esta sequia estival, es la que marca el caracter mediterraneo de
una zona, ¢ implica una serie de adaptaciones bioldgicas por parte de las plantas para

superar el estrés hidrico producido.

1.3 Precipitaciones

La cantidad de precipitaciones es muy similar entre las dos estaciones. Esto se
debe a su proximidad y a que los dos se encuentran en la llanura litoral valenciana, por
lo que se ven afectadas por los mismos fendémenos. Las precipitaciones medias para la

zona se situan entorno los 650-750 mm.

Anejo 1 Climatologia

33



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

Las maximas precipitaciones se producen en otoflo, las cuales muchas veces se
presentan en forma torrencial, debido a los fendmenos de gota fria. Este fendmeno se
produce de septiembre a noviembre. Los frentes del oeste, tienen poca importancia en la
vertiente mediterranea ya que han descargado gran parte de la precipitacion en la
vertiente atlantica. Sin embargo, puede pasar que un frente atlantico en vias de
extincion, al llegar al mediterraneo se revitalice debido al choque entre masas de aire
continental y seco del oeste, y las masas de aire himedo y célido del este. El mes mas
lluvioso es octubre con valores que oscilan entre los 115,1 mm (Pedreguer) y 113,1 mm

(El Vergel).

La segunda época con importancia cuantitativa de precipitacion es el invierno,
siendo los meses de diciembre y enero los mas lluviosos con medias que oscilan entre
los 80 mm para el mes de diciembre y los 55 mm para el mes de enero. Debido a las
temperaturas y a la cercania del mar, estas lluvias del invierno rara vez suelen ser en
forma de nieve, aunque de manera aislada si hay constancia de nevadas en inviernos

frios en la zona.

En primavera se produce un descenso en cuanto a las precipitaciones,
concentrandose en los meses de marzo y abril los 50 mm. Esta estacion se considera de
transicion hasta la llegada del verano la cual es considerada la estacion mas calida,
siendo el mes de julio el méas seco. Durante este mes las precipitaciones son
insignificantes, alcanzandose 7 y 8 mm de media pluviométrica en las estaciones
observadas. Esta baja precipitacion se debe a la influencia del anticiclon de las Azores,

que deja a la Peninsula Ibérica bajo los efectos de las altas presiones.

1.4 Temperatura

El estudio de los datos nos refleja unos valores moderados, veranos calidos e
inviernos suaves. Las temperaturas medias anuales de la zona oscilan entre los 16-17
°C. Se atribuye un efecto amortiguador a la influencia marina y al funcionamiento de las

brisas.

El analisis térmico anual nos muestra un minimo en los meses de invierno,

siendo el mas frio el mes de enero con valores entorno a los 10-11 °C. Opuestamente, el
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mes mas calido es agosto con temperaturas medias entre los 24-25 °C. Justo a partir de
agosto se produce el declive térmico, el cual finaliza en enero alcanzandose el minimo.

También empieza en este mes la recuperacion térmica de forma més gradual.

2. DATOS BASICOS DE DENIA

El observatorio elegido para el calculo de los diferentes indices climaticos es el

siguiente:

Denia Latitud 38° 50° Longitud 0° 06’ Altitud: 15 m

Tabla 2.2 Situacion del observatorio de Denia

2.1 Datos pluviométricos

El estudio del mapa de isoyetas de la provincia de Alicante nos ha permitido
conocer que los valores de precipitacion para nuestra zona de estudio son aproximados a
los obtenidos en la estacion de Denia, con lo cual los datos pluviométricos no seran

corregidos.

Datos meteorologicos:

Meses P (mm) T (°C) M (°C) Mi (°C) M’(°C) Mi’(°C)
Enero 50 11,1 15,7 6,5 27 -3.4
Febrero 44,3 11,9 16,6 7,3 29 -5
Marzo 51,7 12,9 17,8 8 33 -0,2
Abril 59,9 14,8 19,7 9,9 31,5 2

Mayo 46,9 18 22,9 134,1 33 5

Junio 17,1 21,6 26,6 16,7 45 9

Julio 6 24,9 29,8 20 45 13,5
Agosto 30,8 25,2 29,8 20,6 40 13,5
Septiembre 79,4 22,7 27,4 18,1 38 9
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Octubre 113,7 18,7 23,1 14,3 37 6
Noviembre 91 14,4 18,8 10 34,5 -0,5
Diciembre 83,3 11,7 16,1 7.3 25,5 -2
TOTAL 6474 17,34 22,3 12,65 34,9 3.9

Tabla 2.3 Datos meteorologicos

P -- precipitacion Mi -- temperatura media de las minimas
T -- temperatura media M -- temperatura de las maximas absolutas

M’-- temperatura media de las mdximas  Mi’-- temperatura de las min. absolutas
2.2. Indices fitoclimaticos

A partir de los datos climaticos de las tablas mostradas anteriormente se han
calculado los valores de los Indices de aridez de Lang, Martonne, Thornthwaite,
Gasparin, Dantin Cereceda y Philips, el Indice de Termicidad y el Piso Bioclimatico de

la Region Mediterranea en el que se enmarca la zona de estudio.

Los valores de los indices calculados y el Piso Bioclimatico de la zona son los

que se muestran a continuacion:

2.2.1. Indice de Lang (mensual)

Obtenido a partir de la formula IL = P/T, donde P es la precipitacion mensual en

mm. y T es la temperatura media mensual en °C.

Mes indice Lang Situacion de Aridez
Enero 4’5 No
Febrero 372 No
Marzo 4 No
Abril 404 No
Mayo 2°6 No
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Junio 078 Si (1,31<2)
Julio 024 Si (0729<2)
Agosto 15 Si (01<2)
Septiembre 349 No
Octubre 5 No
Noviembre 631 No
Diciembre 711 No

Tabla 2.4 indice de Lang

Este indice nos da a conocer los meses en los que se produce una situacioén de
aridez o de sequia por falta de lluvias, en nuestro caso, se dara en los meses de verano

como se puede apreciar en la tabla.

2.2.2. Indice de Martonne

IM =P/ (T + 10), donde P es la precipitacion anual en mm. y T es la temperatura media

anual en °C.

IM = 647.4/(17.34 + 10) = 23.68, por tanto, como el valor del indice de Martonne se

encuentra comprendido entre los valores 20 y 30, estaremos ante un clima subhumedo.

2.2.3. Indice de Thornthwaite

Para definir este indice se utilizan las siguientes formulas:

PE=2%112[2.82 x Pi/(1.8 x Ti + 22)]10/9

donde Pi es la precipitacion mensual en mm. y Ti es la temperatura mensual en °C.

TE=54xT

donde T es la temperatura media anual.

Realizando los calculos oportunos se obtiene que PE = 36.8; y que TE = 87.4,

con lo que se deduce que el clima de la zona es semihimedo mesotermal.
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2.2.4. Indice de Gasparin

El indice de Gasparin se obtiene a partir del pardmetro U que viene definido
segun la formula U = P/50 x T, donde P es la precipitaciéon media anual en mm. y T es
la temperatura media anual en °C.

El valor de este indice calculado a partir de los datos climéaticos de la zona de
estudio es U = 647.4/(50 x17.34) = 0.74, con lo que el suelo de la zona se clasifica

como Seco.

2.2.5. Indice de Dantin Cereceda

ID =100 x T/P, donde T es la temperatura media anual en °C y P es la precipitacion

media anual en mm.

ID =100 x 17.34 /647.4 = 2.68 y, como este valor estd comprendido entre 2 y 3, segiin

la clasificacidon de Dantin Cereceda estamos en un clima semiarido.

2.2.6. Indice Philips

Este indice se emplea para valorar si se produce o no, aridez durante los meses

de verano. Se consideran los meses de junio, julio y agosto.

Aridez estival = Pverano/T* media del mes mas calido, y si el valor obtenido es menor o

igual 9, se considera que hay aridez estival.
Si se aplican a la anterior formula los valores de los datos climaticos de la zona
donde se ubicard el jardin se obtiene que la aridez estival es igual a 1.91, lo que

confirma que hay aridez en los meses de estio.

2.2.7. indice de Termicidad

Este indice se utiliza para delimitar los pisos bioclimaticos y se define como el

valor resultante de la suma en décimas de grado centigrado de la temperatura media
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anual (T), la temperatura media de las minimas del mes mas frio (m) y la temperatura

media de las maximas del mes mas frio (M).

It=(T+m+M)x 10

Aplicando los datos climaticos de la zona de estudio, tenemos que:

It=(17.34+6.5+15.7)x 10=395.4

Segun Rivas-Martinez (1995) se clasifica en:

Piso bioclimatco Horizonte It

Termomediterraneo Superior 351a410

Tabla 2.5 Indice de Termicidad
En lineas generales se puede afirmar que el municipio de Denia pertenece al piso
bioclimatico:

Termomediterraneo superior.

2.2.8. Piso Bioclimatico

Los Pisos Bioclimaticos se pueden entender como cada uno de los espacios
termoclimaticos que se suceden tanto en una serie altitudinal como latitudinal. Se
caracterizan por determinados valores térmicos que pueden ser calculados empleando

determinados indices.

En este caso para definir el Piso Bioclimatico de la zona se ha empleado el

Indice de Termicidad.

Los Pisos Bioclimaticos de la Region Mediterranea, atendiendo al valor del

fndice de Termicidad y a los valores de la temperatura media anual (T), la temperatura
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media de las minimas del mes mas frio (m) y la temperatura media de las méximas del

mes mas frio (M), son los que se muestran a continuacion:

Pisos bioclimaticos T m M It.
Crioromediterraneo <4 <-7 <0 <-30
Oromediterraneo 4a8 -7a-4 0a2 -30 a 60
Supramediterraneo 8 al3 4a-1 2a9 60a210
Mesomediterraneo 13 a 17 -la4 9al4 210 a 350
Termomediterraneo 17 a 19 4al0 14a18 350 a 470
Inframediterraneo > 19 >10 >18 >470

Tabla 2.6 Pisos Bioclimaticos

Seglin lo expuesto en la tabla, la zona de estudio se enmarca en el Piso

Termomediterraneo.

2.2.9 indices Ombrotérmicos

« Indice Ombrotérmico (Io)

lo=P/T
lo=2.9

P = precipitacion media mensual (mm)

T = temperatura media anual (°C)

Seglin Rivas-Martinez a este valor se le atribuye el criterio de seco.

2.3 Gréaficos Fitoclimaticos

2.3.1 Diagrama Ombrocliméatico
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P =647.4 mm T=17.34°C Lat=38°50" N Long =0°06" W

It=3954 Io=4.04 M=22.03°C m=10.4°C

Fig. 2.7 Diagrama Ombroclimatico
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1. INTRODUCCION

En el presente anejo se especificardn todas las caracteristicas geologicas,

geograficas y edafoldgicas, asi como los usos del suelo de la zona objeto del proyecto.

Estos datos, serviran posteriormente a la hora de la eleccion de especies que
conformen el jardin, ya que la composicion del suelo es fundamental para albergar una

determinada vegetacion.

Ademas se hablara de la vegetacion natural de la zona y de manera somera de

la fauna més comun de la zona...

2. DESCRIPCION GEOGRAFICA

La comarca de la Marina Alta se encuentra situada al noroeste de la provincia
de Alicante. Limitada comarcalmente por la Safor por el norte, por el oeste por el

Comtat, sur por la Marina Baja y por el este por el mar Mediterraneo.

La orografia de la comarca es bastante abrupta, siendo muy accidentada desde
el nivel desde el litoral hasta el interior de la misma comarca. Posee una configuracion
en la cual destacan las abruptas sierras del interior que se intercalan con pequefios valles
paralelos con orientacion perpendicular a la costa. La Vall de Gallinera, se abre entre la
sierra de la Safor (1013mts.) y la sierra Foradada (913mts.), posee una orientacion NE-
SOy con una longitud de

9km. Forma una via natural hacia el mar desde las comarcas interiores. La Vall
d” Alcala se presenta en una plataforma elevada, a unos 600mts.de altitud, quedando
cerrada por las montafias de Capaimona i Llombos. La Vall d"Ebo se sitda entre las
montafias de | “Almisera, tosal pelat, serra del Cirreer y la sierra de la Carrasca. La Vall
de Laguar, encauzada por el rio Girona se enclava entre las sierras del Penyo y la sierra
del Midgia.
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Los pequefios valles restantes se encuentran a menor altura, el valle de Pego, el
Vall de Pop, el valle de Xald, se ubican en la zona mas litoral de la comarca.

La llanura aluvial, situada en el Noroeste de la comarca y que se localiza a
sendos lados del Montgd, desde el rio Molinell hasta Denia y entre el cap de Sant
Antoni y el Cap Prim.

Geogréaficamente forma una unidad sencilla, ocultando una complejidad
geoldgica, considerable. La comarca es muy reconocida por sus costas. Estan presentan
cuatro tipos de geomorfologismo bésicos: acantilados altos, bajos, costa arenosa y costa
de grava. Los acantilados quedan perfectamente representados entre el Cap de Sant

Antoni y el Cap de la Nao.

3. GEOLOGIA

Los materiales que afloran en la comarca presentan edades comprendidas entre
le tridsico y el cuaternario, con un claro predominio del Cretacico, cuya serie esta

representada al completo.

Seguidamente se hace referencia una pequeria descripcion de los materiales:

Tridsico

El tridsico esta representado Unicamente por su facies superior, el Kepler.
Formada por arcillas irisadas, rojizas y verdosas, y margas irisadas rojizas, con
intercalaciones de margas yesiferas. Al norte de Rafol emerge otro afloramiento tridsico
alargado con acumulaciones de yesos.

Jurasico

Los principales afloramientos jurasicos, muy escasos en el territorio, se sitGan
en la cresteria de le sierra de Segaria, donde estan constituidos por dolomias blanco —
pardas de datacion dudosa, y en los alrededores de Benigembla, donde estan

representados por calizas grises y pardas.
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Cretacico

A este periodo pertenecen los materiales mas abundantes en la comarca, que
constituyen relieves montafiosos como el Montgd, sierra de Segaria, sierra del Ferrer,
Parcent, Vall de Laguar, Benitatxell, etc. En ellos se encuentra una sedimentacion

completa e ininterrumpida desde el Neocomiense al Senoniense.

Neocomiense-Barremiense:

Esta constituido por margas finamente tableadas y arcillas bastantes puras de
color grisaceo-blanquecino. Estas arcillas se explotaron para la ceramica en los

alrededores de Xal6 y de Beniarbeig.

Aptiense-Albiense:

Durante el aptiense inferior destacan dos zonas, una con un predominio de
caliza arrecifala y otra formada por calizas con intercalaciones margosas. Hacia el final
del periodo ambas se uniformizan y se mantienen hasta el Aptiense superior. Al final

del Albéense, la sedimentacion pasa a ser predominantemente margosas.

Cenomaniense:

Presenta lentos vaivenes entre margas y calizas mas o menos margosas,
resultando gruesos paquetes alternos de estos materiales. Al final del Cenomaniense la

sedimentacion se hace totalmente calcarea, a base de calizas pardo- grisaceas.

Turoniense:

La serie margo- caliza anterior se torna mas calcarea en este periodo, hasta
transformarse en un tramo de caliza compacta, gris en superficie y blanquecina en
fractura. Cuando las calizas turoniense emergen sobre la superficie del terreno originan

fuertes escarpes de erosién muy caracteristicos. (el Montg0)
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Senoniense:

Ocupa gran extension en la comarca y constituye un piso muy potente en la
zona NW, donde alcanza entre 400 y 600 m. sobre la serie caliza anterior produce una
alternancia paquetes margosos y margo-calizos. La serie comienza con un tramo blando,
formado por margas amarillentas. Las margas van endureciendo, convirtiéndose en

margo-calizas con algun banco delgado de calizas-arenosas.

Terciario:

Dentro del terciario encontramos materiales del Eoceno, Oligoceno-

Arquitaniense y Mioceno, siendo este ultimo el mas extensamente representado.

Eoceno:

Los sedimentos del Eoceno inferior presentan una facies margosa similar a la
del cretacico superior, pero al principio de Luteciense aparecen dos facies diferenciadas.
En el SW del territorio se inicia una facies caliza que gana en potencia hacia el SW,
mientras que en el resto de la comarcase inicia una facies margosa, que proseguira hasta

el Bartoniense.

Oligoceno-Aquitaniense:

La mayoria de sus afloramientos estadn constituidos por calizas que forman
bancos gruesos, duros y compactos, de superficie gris pero blancos al corte. La facies

margosa aparece solamente en el SW del territorio y al N de las gargantas de Gata.
Mioceno:
Esta ampliamente representado desde el Burdigaliense al Helveciense. El

Burdigaliense esta formado por margas gris-azuladas con lechos de areniscas amarillas,
facies que en el territorio reciben el nombre de Tap. Sobre las calizas oligoceno-
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aquitaniense aparecen niveles conglomeraticos delgados, con cantos calizos
redondeados e irregulares, de tamafio mediano a pequefio y cemento calizo. En transito
gradual, pero rapido, se pasa a un flysch calizo-margoso arenoso de color pardo-
amarillento. Sobre este encontramos una serie de formada por calizas margosas y gas
calcéreas en lechos delgados y muy irregulares, que alternan con lechos margosos
también delgados. Por encima aparece un paquete de margas grises desagregadas.

Amplias representaciones de la facies Tap caracterizan la zona del SE del territorio.

Cuaternario

Los depositos cuaternarios son importantes en el este de la comarca, donde
conforman los valles. Estan constituidos por varios tipos de depositos. Los mas antiguos
son sedimentos dendriticos, conglomerados calizos, arenas y arcillas rojas, con
predominio gradual de las fracciones méas gruesas hacia las cercanias de las sierras. De
formacion mas reciente son los depositos de pie de monte que existen adyacentes a las
laderas de las montafas. Por ultimo, los sedimentos aluviales, que son los mas
modernos, rellenan los valles con mantos arcillosos- arenosos, aunque hacia los bordes,
debido a los aportes provenientes de los barrancos, aumenta la proporcién de cantos

rodados y gravas.

Los derrubios continentales formados a expensas de la disgregacion de las
rocas de las sierras poseen un contenido calcareo importante debido a la naturaleza
caliza dominante de estas Ultimas. Las arcillas y arenas presentan un color pardo-rojizo
y no muestran estratificacion alguna. El espesor de estos sedimentos es poco

importante.

4. MORFOLOGIA KARSTICA

Las formas del modelado calizo tienen enorme importancia en el paisaje de la
comarca debido a las grandes extensiones ocupadas por este tipo de sustratos. Las
manifestaciones karsticas son abundantes y algunas de ellas muy espectaculares. Las
formas de conduccion penetrables del karst con desarrollo vertical o cavernas son
frecuentes en la zona montafiosa y existen varias destacadles, como la cova de

Benidoleig, que es un ejemplo de morfogénesis arsticas constituido por una galeria-
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corredor de unos 300 m de largo, de paredes calcéreas asentadas sobre una formacion
basal margosa, al final de esta galeria se abre una depresion a modo de sima que origina
un lago o estanque. Otros ejemplos son la cova de I” aigua que, aparece en el Montgd

consta de una sala que da paso a dos balsas o receptaculos permanentes de agua.

Las simas también son relativamente frecuentes en la comarca, con buenos
ejemplos en la base de la serra de Segaria, Vall de Laguar y en el Montg6. En alguna de
estas la caida supera los 100 m y el Avenc Estret es el mayor de la comunidad

valenciana con 121.8 m.

El lapiaz esta presente en varias zonas: hacia las llanuras litorales, donde
constituyen caudales hipogeos que son aprovechados para el regadio. Parte de esta agua
fluye de manera natural a la superficie en forma de fuentes, que pueden ser permanentes

0 intermitentes.

El clot de I Alberca, situado en las cercanias de Pedreguer, constituye un
estanque temporal, de unos 40 m de diametro y 12 de profundidad, que manaba en las
épocas de lluvias, antes de que la explotacion abusiva de los pozos menguase su caudal.
Este estanque podria ser un aliviadero de la corriente subterranea de la cueva de

Benidoleig.

Finalmente, en relacién también existe con la morfologia kérstica, hay que
mencionar los numerosos cafiones y profundos barrancos que surcan el interior de la
comarca. El ejemplo mas espectacular es el barranc del infern, que corresponde a un
tramo del rio Girona , situado a unos 3 Km. de Ebo, donde el cauce discurre entre
paredes casi verticales, que en algunos puntos no tienen mas de dos metros de
separacion, siendo el perfil longitudinal muy irregular, con grandes saltos, pozas y

contrapendientes que se suceden alternativamente.

5. EDAFOLOGIA

Se define suelo como: “fina capa mas externa de la superficie terrestre”. Se les

denomina horizontes. Estos horizontes, varian en relacién de las condiciones,
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Dokuchaev (1883) reconoce por primera vez que los suelos estan formados por varias

capas Y a estas ambientales, fundamentalmente el clima y la vegetacion.

Una vez introducido este termino, y a parte de todas las consideraciones
anteriores, que proporcionan una vision que permite encuadrar el suelo donde se
realizara la plantacion del jardin en un contexto mas amplio; los datos obtenidos por
analisis de muestras del suelo de la zona donde estara situado el jardin y recogidos del

libro:

Catélogo de suelos de la Comunidad Valenciana, son los siguientes:

1. Caracteristicas macromorfoldgicas:

- Localidad: Denia

- Altitud: nivel del mar

- Posicién fisiogréfica: llanura aluvial

- Pendiente: llano

- Material originario: limos rojos

- Vegetacion o uso: antiguamente cultivo de naranjos

- Clasificacion: Calcisol

Horizonte “Ap”: Tiene una profundidad de entre 0-35 cm. De color amarillo
rojizo en himedo. Textura franca. Estructura poliédrica subangular, de fina a mediana.
Ligeramente adherente y plastico, friable en himedo, muy duro en seco. Carece de
elementos gruesos. Fuertemente calcareo. Abundante actividad bioldgica (hormigas).
Horizonte de remocion, ya que se observan algunos agregados del horizonte

subyacentes. Limite neto y ondulado.

Horizonte “Btk”: Tiene una profundidad de entre 35-75 cm. De color pardo
fuerte en himedo. Textura franco-arcillosa. Estructura poliédrica subangular muy fina,
invadida por la caliza polvorienta que le hace mas deleznable. Adherente y muy
plastico, friable en hdmedo, muy duro en seco. Carece de elementos gruesos.
Fuertemente calcéreo. Presencia de caliza polvorienta y pseudomicelio. Frecuentemente

actividad bioldgica. Limite difuso y ondulado.
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Horizonte “Bt-ck™: Tiene una profundidad de entre 75-93 cm. Textura franco-
arcillosa. Estructura poliédrica bastante degradada por la caliza polvorienta. Adherente
y plastico, friable en humedo, muy duro en seco. Abundantes nédulos de carbonato
calcico de entre 1 y 2 cm de diametro, ocupan junto a la caliza pulverulenta el 50% del
volumen del horizonte. Fuertemente calcareo. No se aprecia actividad bioldgica. Limite

difuso y ondulado.

Horizonte “-ck1”: Tiene una profundidad de entre 93-113 cm. Textura franca.
Estructura laminar invadida por la caliza pulverulenta. Firme en seco. Abundantes
nodulos, empiezan a existir sintomas de endurecimiento. Fuertemente calcareo. No se

aprecia actividad bioldgica. Limite difuso y ondulado.

Horizonte “-ck2”: Tiene una profundidad de entre +113 cm. Textura franca.
Estructura masiva. Firme en seco. Muy abundantes nodulos (95% del volumen del
horizonte), los nddulos comienzan a cementarse, esta cimentacion se hace mas patente

con el aumento progresivo de la profundidad.

6. USOS DEL SUELO

Respecto a los usos de suelo del término municipal de Denia, decir, que existe
un claro predominio de las zonas dedicadas al cultivo de regadio, Destacan por una
parte, las tierras dedicadas a los citricos los cuales ocupan la franja mas litoral y por otra

parte, los terrenos dedicados al cultivo de frutales y de la vid.

En menor medida encontramos los terrenos dedicados a la huerta,

(cultivandose diferentes hortalizas como los pimientos, tomates, melones).

Por ultimo decir que en nuestra zona de estudio, el tipo de suelo que
predomina son tierras de cultivo, formado en su mayoria por malas hiervas debido al

abandono de estas tierras.

A continuacion, les presentamos una tabla con la distribucion espacial de los

usos de suelo del municipio de Denia.
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Tipo de cultivo Denia
HERBACEOS Leguminosas 0
Cereales 3
Tubérculos 31
Cultivos 16
industriales 2
Flores 'y p. 0
ornamen. 65
Cultivos
forrajeros
Hortalizas
LENOSOS Citricos 1594
Frutales 304
Vifa 115
Olivo, algarrobo 232
y otros

Tabla 3.2 Fuente: 1.V.E. Estadistica municipal y comarcal.

7. ESTUDIO DE LA VEGETACION

7.1 GENERALIDADES

El objetivo del presente estudio es describir las diferentes especies que estan o
han estado presentes en la localidad a lo largo de su historia, ya que muchas de ellas
formaran parte de la vegetacion del jardin. En este primer apartado se estudia la
vegetacion, es decir, las comunidades de plantas que conforman la flora de la localidad
de Denia. Este estudio, se realiza mediante criterios fitosocioldgicos y paisajisticos para

facilitar el estudio de la vegetacion sin perder informacion.

La vegetacion en la region mediterranea, ha variado a lo largo del tiempo,
resultado de la evolucion natural y de la accion del hombre en la explotacion del recurso
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natural. Esta explotacion, desde el Neolitico hasta nuestros tiempos, ha ido

desarrollandose cada vez con mayor intensidad.

7.2 VEGETACION ACTUAL

Describiremos en primer lugar la vegetacion existente en el monte de la
localidad. Los numerosos incendios forestales de los ultimos afios han provocado una
regresion muy avanzada de la vegetacion. Se ha llegado a la destruccion de las
comunidades naturales y las etapas de substitucién, encontrando una vegetacion que

representa las etapas mas regresivas de las series de vegetacion.

Esta vegetacion esta formada principalmente por nanofaneréfitos y caméfitos y
plantas anuales que configuran las comunidades de herbazales, matorrales, coscojares y

lentiscares de la zona.

Bosques

El concepto de bosque no debe limitarse solamente a la configuracion de masa
arbolada. Este término implica un cierto dinamismo y complejidad estructural que lo
hacen estable. Siguiendo este concepto, no podemos hablar de bosques en la Montafia
de Denia. Si se pueden encontrar de manera aislada y puntual pequefios bosquetes de
pino carrasco (Pinus halepensis), los cuales han sobrevivido a lo largo de los afios a la
accion humana y a los incendios forestales, no se puede calificar de bosques pues
forman una masa arbolada que carece de la estabilidad y complejidad estructural,

caracteristico de una vegetacion climax como el carrascal.

Anteriormente, los carrascales han ocupado gran parte de la montafia
formando un verdadero bosque, pero actualmente es absurdo hablar de carrascales en
Denia, la presion antropica y los incendios forestales han acabado con la mayoria de
ellos. Los paisajes estdn ahora dominados por matorrales.

En algunas parcelas privadas anejas a la montafia, se pueden observar restos de
este bosque que anteriormente constituia la Monte de Denia, formado
fundamentalmente por la carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) acompafado por un
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sotobosque de (Juniperus oxycedrus), lentisco (Pistacia lentiscus), coscoja (Quercus
coccifera) y otras plantas mediterraneas como el palmito (Chamaerops humilis),

madreselva (Lonicera implexa) y zarzaparrilla (Smilax aspera).

La recuperacion de estos bosques hoy en dia es algo casi imposible, pues
conllevaria la formacion de suelo y esto implica un largo periodo de tiempo en una
escala humana. Por esto y conociendo las caracteristicas edaficas del monte cabe pensar
gue la vegetacién mas estable y compleja que podria desarrollarse en el monte es el
pinar acompafiado de sotobosque.

Matorrales

Los matorrales representan las comunidades vegetales de mayor extension en
la montafia, asi como en el resto de la Comunidad Valenciana. Las plantas que se
encuentran en los matorrales ecofisiolégicamente responden eficazmente a la situacion

de la zona (intensa presion humana, incendios forestales).

Dentro del término matorral hay que diferenciar dos variantes que se

encuentran en la zona: el de los coscojares y el de los romerales.

Dentro de los coscojares cabe destacar la presencia de plantas como la coscoja
(Quercus coccifera) que es la especie dominante y da nombre a la comunidad, el
lentisco (Pistacia lentiscus), (Osyris quadripartita), el acebuche (Olea europaea var.
Sylvestris), el espino negro (Rhamnus lycioides), palmito (Chamaerops humilis),
madreselva (Lonicera implexa), la zarzaparrilla (Smilax aspera), acompafiadas por
(Phillyrea angustifolia), enebro (Juniperus oxycedrus) junto algun que otro algarrobo

(Ceratonia siliqua).

Por otra parte los romerales, son el resultado de una regresion mas avanzada
que el coscojar. Es una formacion menos densa y las plantas dominantes son el romero
(Rosmarinus officinalis), el brezo (Erica multiflora), la aliaga (Ulex parviflorus), la
albaida (Anthyllis cytisoides) y la coronilla del fraile (Globularia alypsum),

acompanadas por las jaras (Cistus albidus y Cistus salviifolius).
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Pastizales

El término de pastizal se refiere a las comunidades vegetales de porte muy

reducido y herbaceo.

En ellos podemos encontrar plantas dominantes como el lastén (Brachypodium
retusum), siendo esta una graminea de gran plasticidad que forma una macolla que
incorpora una cantidad considerable de materia organica al suelo, resultando suelos muy
mullidos. También encontramos especies acompariantes como el lino (Linun

narbonense) y el esparto (Stipa tenacissima).

Todas estas especies son muy abundantes en la zona escogida para el disefio

de nuestro jardin.

7.3 VEGETACION POTENCIAL

La vegetacion potencial también conocida como vegetaciéon “climax” de un
area o territorio, es aquella vegetacion que se encuentra en un territorio como resultado
de los procesos de sucesiones en un periodo de tiempo largo, sin perturbaciones o

alteraciones antropogénicas del medio.

Los ecosistemas naturales no son estaticos durante el transcurso del tiempo.
Existen unas perturbaciones de caracter constante, periodos de sequia marcados, lluvias
torrenciales, inundaciones, fuegos y si se afiade, que los ecosistemas no son
homogéneos y los factores geoldgicos diferentes, provocan que la vegetacion sea
dindmica, con cambios ma&s o menos intensos dependiendo de los factores que le

influyen.

Ademés estas alteraciones se ven favorecidas por las perturbaciones de
caracter antropogénico, en las cuales el hombre mediante los incendios, el pastoreo y los
nuevos usos del suelo, provocan la desaparicion de gran parte e incluso totalmente de la

vegetacién existente en una zona.
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Cuando se producen estas perturbaciones, la vegetacién potencial existente
puede ser substituida por otro tipo de vegetacion mas adaptada a las nuevas
condiciones. Este fendmeno es conocido como sucesion regresiva. Se configuran las

etapas de substitucion encabezada por la vegetacidn potencial a la cual pertenece.

Los datos historicos corroboran la existencia de carrascales en la montafia de
Denia, formando espléndidos bosques cuyas caracteristicas corresponden a la asociacion
Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae. Se conoce también la existencia de los
bosques mixtos de carrasca y pino, y zonas donde la ausencia de la carrasca, dio lugar a
un bosque mixto de pino carrasco con sotobosque de cortejo floristico muy semejante al

carrascal.

Siguiendo el analisis del mapa de Series de Vegetacion de Espafia realizado
por Rivas-Martinez (1987), califica a la zona de estudio como Termo-mesomediterranea
valenciano-tarragonense, murciano-almeriense e ibicenca basdfila de Quercus
rotundifoliae o encina (Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum). Este dato

confirma que la vegetacion potencial estard formada por carrascales.

La presencia de especies pertenecientes a la vegetacion potencial es escasa en
el conjunto del territorio, limitandose a zonas puntuales por lo que resulta dificil

determinar cual seria su extension original.

7.4 FLORA ENDEMICA, RARA O AMENAZADA

Las unidades fitocoroldgicas son territorios de area continua con superficies
homogéneas ecoldgicamente y que recogen los accidentes orograficos y geoldgicos. En

ellos encontramos una vegetacion Unica para ese territorio.

De acuerdo con la tipologia fitocoroldgica de Rivas-Martinez (1985) y Costa,

M et al. (1986), Denia se incluye en el siguiente esquema corolégico:
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Reino Holartico

Region Mediterranea

Subregién Mediterranea occidental
Superprovincia Mediterraneo-lberolevantina
Provincia Catalano-Valenciano-Provenzal
Sector Setabense

Subsector Alcoyano-Dianico

Distrito Dianico

Los endemismos son, probablemente, el concepto mas original de la
personalidad de un territorio. Poseer plantas endémicas significa tener especies
vegetales exclusivas, cuya distribucion se encuentra restringida a una determinada

unidad fitocoroldgica o fitogeografica.

A continuacién se presenta un listado con las especies que resultan endémicas,

raras 0 amenazadas y que podemos encontrar por las cercanias de Denia:

Endemismos exclusivamente valencianos

e  Antirrhinum valentinum, Font Quer subsp. valentinum

e Arenaria aggregata, (L.) Loisel. subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) G.
Lopez & Nieto Fel.

e  Dianthus hispanicus, Asso subsp.fontqueri(O.Bolds &
Vigo)A.Barber,M.B.Crespo & G.Mateo

e  Erucastrum virgatum, (J. & C.Presl) C.Presl subsp. brachycarpum (Rouy)
Gbmez-Campo

e  Antirrhinum Leucanthemum, gracilicaule (Dufour) Rouy

e  Scabiosa saxatilis, Cav. Subsp. saxatilis

e  Teucrium buxifolium, Schreb. Subsp. Buxifolium

Endemismos casi exclusivos o de area muy restringida.

° Arenaria valentina, Boiss.
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e  Biscutella stenophylla, Dufour subsp. stenophylla

e  Centaurea spachii, Schultz Bip. Ex Willk.

e  Galium valentinum, Lange

e lberis carnosa, Willd. subsp. hegelmaieri (Willk.) Moreno

e  Rhamnus lycioides, L. subsp. borgiae Rivas Mart

e  Thymus piperilla, L.

e  Thymus wvulgaris, L. subsp. aestivus (Rent. ex Willk.) A. Bol6s &
O.Bol6s.

El conocimiento de las distintas especies hombradas en este capitulo se hace
necesario para la correcta conservacion de esta flora. Los trabajos previstos en la zona a
proyectar deberan evitar la alteracion de las poblaciones y en especial atencion a
aquellas de distribucion mas restringida o que se encuentren en peligro de extincién y

sean vulnerables segun la clave de la UICN (1994).

Los marcos legales para la conservacion de la flora son relativamente variados
y recientes por lo que se encuentran sujetos a continuas modificaciones. La flora
habitualmente protegida es aquella en la que existe un réegimen de proteccion completa
en todo momento y para toda accidn. Los distintos trabajos a realizar en la ejecucion del

proyecto deberan ajustarse a las referencias sobre proteccion juridica vigente:

- La legislacion comunitaria a traves de la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo
del 1992 (Directiva de Habitats), que recoge en los siguientes anejos lo siguiente: Anejo
IV citado de especies estrictamente protegidas. Anejo Il cita de plantas que ademas de
estar estrictamente protegidas, deben ser objeto de la aportacion de una parte de sus
habitats a la Red Natura 2000 de la U.E, mediante la propuesta de ZECs (Zonas
Especiales de Conservacion), cuyos anejos se incorporan a la legislacion mediante el
Real Decreto 1997/1995 de 7 de diciembre.

- Real Decreto 439/1990 del 30 de marzo por el que se establece el Catalogo
Nacional de Especies Amenazadas como en Peligro de Extincién (PN-1) o de Internes
Especial (PN-11).
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- Orden del 20 de diciembre de 1985 donde quedan establecidas en el ambito
autonomico su proteccion en el anejo de proteccion estricta (PV-1), parcial (PV-I11) o el

de recoleccion regulada (PV-I111).

8. FAUNA

8.1 INTRODUCCION

La poblacion de Denia presenta diferentes habitats, desde paredones y
acantilados a llanuras suaves, y desde zonas costeras a campos de cultivo. Todo esto

proporciona una diferenciacion en cuanto a especies de fauna que se encuentran en ella.

Sin embargo la fauna actual se presenta de manera modesta en cuanto al
nimero y variedad de especies, debido a los incendios en sus montes y a la presion
humana.

Ademas, la perdida de diversidad de fauna se ha visto acrecentada por la
masificacion de urbanizaciones y carreteras, siendo estas una barrera para la expansion

y limitando en muchos casos los corredores naturales.

Debido a que no existen estudios de fauna completos sobre la localidad (La
Xara), se resumen las principales especies que podemos encontraren la zona de
actuacion de nuestro jardin, dividendo la fauna segtin donde es posible su localizacion

8.2 LOS CULTIVOS

En la zona de actuacion del jardin esta préxima a cultivos de regadio como los
citricos, hortalizas y huertas. También se pueden encontrar cultivos de secano como

algarrobos, olivos y almendros.

Invertebrados: Entre los insectos encontramos el Terme comun (Reculitermes

lucifugus), mariposas chupaleche (Iphiclides podalirius), hemipteros como la abeja de
miel (Apis melifera), la hormiga argentina (Iridomyrmex humilis) y la avispa alemana
(Vespa germanica). Entre los gasteropodos abunda el caracol cristiano (Otala punctata)

el caragol sord (Pseudotachea splendida).

Anejo 2 Entorno natural
59



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

Vertebrados: Empezando por los anfibios, la rana comun (Rana perezi) se
halla en canales y balsas, entre los reptiles, la lagartija comun (Podaris hispanica), la
salamanquesa comun (Tarentola mauritanica), el lagarto ocelado (Lacerta lepida) y la
culebra bastarda (Malpolon monspessulanuns), la culebra de agua (Natrix maura). Sin
embargo, los animales mas vistos en los cultivos las aves, como el gorrion comun
(Passer domesticus), el verdecillo (Serinus serinus), el jilguero (Carduelis carduelis), el
mirlo comdn (Turdus merula). Como predador de insectos y pequefios vertebrados estan
el alcaudon comun (Lanius senator) y el mochuelo comun (Atiene noctua), la lechuza
Comun (Tyto alba). Entre los mamiferos encontramos el ratdbn moruno (mus musculus),
la musarafia comun (Crocidura russula), el conejo (Oryctolagus cunicuculus) y la liebre
(Lepus capensis), y ultimamente la zona tiene una gran poblacion de jabalis (Sus

scrofa), que crea problemas en las huertas.

8.3 LAS URBANIZACIONES

Las zonas urbanizadas con la construccidon de chales estan ubicadas tanto en
areas agricolas como en poblaciones. Evidentemente, los animales mas abundantes son

aquellos que mantienen tendencias antropoéfilas.

Invertebrados: Entre los pocos invertebrados determinados, los insectos

caracteristicos son las mariposas macaon (Papillo Machain), maculada (Parage Megeria)
y el noctuido (Autographa gamma). También se han encontrado tijeretas (Euborellia
moesta), chinches de campo (Spilostethus militaris), coleopteros (Chrysomela

americana) y la hormiga (Iridomyrmex humilis, Messor barbara).

Vertebrados: Los vertebrados mas usuales son los reptiles, estando
representados por las especies tan habituales como la lagartija comun (Podarcis
hispanica) y la culebra bastarda (Malpolon monspessunalus). Entre las aves, el gorrion
comun (Passer domesticus), el verdecillo (Serinus serinus), el jilguero (Carduelis
carduelis), el mirlo coman (Turdus merula), el verderon (Cardelius chloris), la curruca
cabecinegra (Sylvia melanocephala) y la golondrina (Hirundo rustica). En el muestro de
mamiferos, la rata campestre (Rattus rattus), el ratdn de bosque (Rattus norvegicus). En

aves se ha encontrado la lechuza comdn (Tyto alba). Como ya se ha comentado
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anteriormente, el jabali (Sus scrofa) aparece en la zona tanto en los cultivos como en

viviendas sin vayas perimetrales.
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AnEeio 3

OBRAS

Anejo 3 Obras
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1. INTRODUCCION.

Como obras de albafiileria se describen las siguientes:

- Cimentacion de 3,30 x 5,30 m para caseta de herramientas.
- Zapatas de hormigon para los cuatro postes del sombraje de la
cochera.

- Zapatas de hormigon para las tres farolas.

2. CIMENTACION PARA LA CASETA DE HERRAMIENTAS.

La caseta de aperos que se montard, serd una caseta de madera. EIl uso de este

material en la construccion, hace que sea una estructura muy liviana.

La cimentacion se realiza mediante una base rigida de hormigén armado, algo
mayor de ancho y largo, que la caseta a montar. EI motivo de crear una solera completa,
y no hacer solo zapatas, es que la base sera el suelo de la caseta, no se prevé poner otro

suelo encima de ella.

Las dimensiones de la base de hormigén armado seran:

- Ancho: 3,30 m.
- Largo: 5,30 m
- Alto: 0,30 m

Para la construccion de la cimentacion, se excavara 15 cm. Se preparara el
encofrado y los primeros 5 cm. se rellenaran con grava. Encima se echara el hormigon,
quedando enterrado 10 cm. de los 30 cm. totales de altura. De esta forma quedarad un

escalon de 20 cm. que impedira la entrada del agua.
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3. ZAPATAS DE HORMIGON PARA LOS POSTES DEL SOMBRAJE DE LA
COCHERA.

En la cochera se montard una estructura de madera, formada por 4 postes, sobre
los que se colocara los travesafios que formaran un marco, por el que cruzaran cables,

que seran el sustento de la enredadera que hara sombra.

Para la sujecion de esta estructura, se realizardn 4 zapatas de hormigén de 40 x

40 x 40. Los postes iran unidos a las zapatas mediante unas piezas metalicas.

4. ZAPATAS DE HORMIGON PARA LAS TRES FAROLAS.

Para anclar las farolas se realizaran tres zapatas, 1 por cada farola. Las
dimensiones de estas seran del mismo ancho que la base de las farolas,que estan
especificadas en el plano dedicado a las farolas. La profundiadad de la zapata sera de 50

cm. de los cuales 45 cm. estaran enterrados.
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1. INTRODUCCION

En este anejo, se justifica la distribucion del jardin disefiada en el proyecto,

atendiendo a las necesidades del propietario.

Al ser un jardin de un particular, su uso no se limita al esparcimiento y disfrute
de una zona ajardinada, como es el caso de los jardines publicos, si no que tiene muchos
usos préacticos, como: almacenaje de bultos grandes (remolques, aperos, etc.), zona de

aparcamiento, otra para almacenar y cortar lefia, etc.

Al zonificar se ha tenido en cuenta lo anteriormente nombrado, procurando
separar las zonas con un sentido practico. Esta separacion se hard con barreras

vegetales, en su mayoria con arbusto de porte alto.

Se le ha dado nombre a las zonas, para facilitar la comunicacion entre las partes

implicadas en el proyecto. Estas son:

- Cochera

- Lagota

- Pradera

- Piscina

- Bosquete Mediterraneo
- Huerta

- Zona de frutales

2. LA COCHERA.

Es la zona reservada para aparcamiento. Esta situada justo en frente de la puerta

de acceso desde la calle.
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En esta zona se instalard un emparrado de madera con capacidad para dos
vehiculos. La especie vegetal elegida para crear la sombra es Hedera helix, planta

perenne cuyas caracteristicas se explican en el anejo 5 de especies vegetales.

Para esconder visualmente los vehiculos se plantaran macizos de arbustos en
puntos estratégicamente elegidos para tal fin. La situacion exacta se especifica en los

planos de vegetacion.

El suelo desde la puerta de entrada, hasta el final de la cochera, ird con grava,
para evitar encharcamientos en dias de lluvia. La grava elegida es una grava de
granulometria gorda, y de color gris. Antes de poner la graba se extendera malla
geotéxtil para evitar la aparicion de malas hierbas, ademas de servir para que la graba no
guede enterrada con el paso del tiempo.

3. LAGOTA

Es una zona de la parcela que queda algo aislada y esta totalmente envuelta en
la vaya del jardin, como si se tratase de una peninsula. El terreno que queda en esta zona

hace una forma similar a la de una gota de agua, por eso se ha decidido nombrarla asi.

Esta zona es la parte de la parcela con mas sombra. Esto se debe a que en la
parcela vecina de la parte sur, tiene arbolado adulto de coniferas, y en la parte sureste
hay un maravilloso ejemplar de Celtis australis, que desde primeras horas de la tarde

proporciona sombra a toda la zona.

Para aislar visualmente la Gota del camino, se plantaran Cupresus sempervirens,
La altura de poda de los cipreses en esta zona sera 2 m, considerando que con esta altura

cumplira de sobra su funcién.

Los arboles destinados a esta zona son los de una floracion mas vistosa: mimosa
y arbol de amor; y ya en el linde de “La Gota” con “La Cochera” y las inmediaciones de

la casa, se plantaran el tilo y el olivo ejemplar.
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De la casa hasta “La Cochera” va un camino peatonal, que una vez alli se bifurca
hacia “La Gota”, cruzandola por el centro hasta llegar a un rincon enmarcado por 4

almendros adultos, donde el camino creard un circulo.

4. LA PRADERA

Es la parte del jardin que queda delante de la vivienda en la parte oeste de la
parcela, el proposito de crear esta zona es liberar la vivienda de obstaculos visuales en
la cercania inmediata, ademas de crear una zona abierta que cree mayor sensacion de
amplitud desde el porche. Esto lo conseguimos plantando arboles con una altura de cruz
elevada, y arbustos de pequefio porte, bien sea este, de forma natural o mediante la

poda.

Al fondo de esta zona en la parte mas oeste, se creara un cenador sobre una
plataforma de tierra, que quedara encerrada con viguetas de tren. Alrededor del cenador
se plantaran especies con floraciones vistosas y con aromas agradables, como por

ejemplo un limonero, lavanda, romero, mirto.

En esta parte del jardin esta proyectado plantar los siguientes arboles: 3 moreras,
un olmo, un cedro, un limonero y una melia. A parte de los almendros que no se
cortaran. Los arboles que se han elegido para plantar cerca de la casa son de hoja
caduca, por lo que crearan buena sombra en el porche durante el verano, y dejara que el
sol caliente la zona en invierno. Las moreras son de la subespecie “fruitless”, evitando

asi la gran cantidad de suciedad pringosa que provocan sus frutos.

Con los arbustos que se planten en esta zona, se buscara que corten la direccion

del viento, y atenten la velocidad con la que llegaran al porche.

Del porche de la casa saldrd un camino que cruzara esta zona, y que unira la

vivienda con el cenador, la piscinay el huerto.

5. LAPISCINA
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La piscina es una parte del jardin ya definida con anterioridad a este proyecto.
Por lo que toda la instalacion eléctrica y de fontaneria ya esta hecha. Ademas hay
construida una caseta para la depuradora, donde se instalaran las electrovalvulas que
daran riego: al cenador y alrededor de la piscina, el huerto y zona de frutales, ademas de
los setos perimetrales de la parte este y norte.

Alrededor de la piscina se hara una rocalla con piedra caliza, con plantas

aromaticas y otras.

Los arboles mas proximos a la piscina son: la higuera, un algarrobo, la carrasca
y algun almendro de los ya existentes. Sobre todo el algarrobo y la carrasca, ambos de

hoja persistente, serviran de barrera para los vientos de noroeste y oeste.

6. EL BOSQUETE MEDITERRANEO.

En esta zona existen varios pies de arbolado adulto, concretamente: dos
ejemplares de Pinus halepensis, dos Celtis australis, y almendros. Aprovechando esta
ventaja, se creara un bosquete denso con arbolado y arbustos autdctonos de la zona.

Para tal fin se proyecta plantar: un fresno de flor, una carrasca y un algarrobo.

En el limite norte, se plantard una linea de adelfas, que servira de separacion,

con la zona destinada para almacenaje de bultos, lefia, remolques, restos vegetales...

7. HUERTO ECOLOGICO Y ZONA DE FUTALES.

Una parte de la parcela se dedicara para realizar un huerto ecologico en el que se
cultivara durante todo el afio. Entre el huerto ecoldgico y el bosquete mediterrdneo se

construird una caseta de madera que servira de almacén y taller.

El huerto se encuadrard rodeado de arbusto mediterraneo, con floracion en
diferentes épocas del afio. Esta practica, es recomendable para que los insectos

polinizadores frecuenten la zona, ademas sirve de refugio para insectos depredadores,
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que ayudan en el control de plagas. Parte de la cara oeste y de la norte del huerto no ira

separada con masa arbustiva, comunicando asi esta zona con la zona de frutales.

Envolviendo la huerta en parte, se plantaran frutales: un nispero, un ciruelo, un
nogal y un serval.
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1. INTRODUCCION

A continuacion se recoge una lista con las plantas que han sido seleccionadas para

implantarse en el jardin objeto del presente proyecto.

2. CRITERIOS DE SELECCION DE LAS ESPECIES VEGETALES

2.1. Exigencias, en agua, tipo de suelo, temperatura y asoleamiento de la especie.
2.2. Crecimiento:
Para arboles:
» R&pido: maximo desarrollo entre 5-15 afios.
= Medio: Pleno desarrollo entre 15 y 25 afios.

= | ento: desarrollo total méas de 25 afios.

Para arbustos.
= Répido: desarrollo total antes de los 5 afios.
» Medio: entre los 5-10 afios.

= Lento: desarrollo total pasados los 10 afios.

2.3. Tipo de hoja: Caduca o perenne
2.4. Forma de la copa.
2.5. Sombra que produce (arboles): Ligera, media, densa.
2.6. Densidad:
e Débil: follaje transparente
e Media: follaje semitransparente

e Fuerte: follaje que impide el paso de la vista.

2.7. Ambiente: se refiere al tipo de asoleamiento requerido por la planta.
o Pleno sol: El arbol o arbusto requiere una situacién asoleada

durante todo el dia.
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o Media sombra: El arbol o arbusto soporta la sombra media de
otros arboles o de edificios al mediodia.
o Sombra total: El arbol o arbusto puede vivir bajo arboles de

sombra densa o a la sombra de edificios.

2.8.  Flores: Se tiene en cuenta el tamario, color y vistosidad, ya sea  en solitario o

formando grupos. Asi como el momento de su aparicion.

2.9. Utilizacién: Se refiere a su ubicacion mas idénea: Alineaciones, formando grupos

o0 en solitario.
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3. LISTADO DE ESPECIES ARBOREAS

ACACIA DEALBATA

(Leguminosas)

Mimosa comun.

Mimosa.

=, Origen: Australia

Exigencias: Soporta bien los suelos
pobres, pero prefiere los silicicos,

libres de cal. Sensible a las heladas.

Crecimiento: Réapido

Caracteristicas: Forma esférica irregular, de follaje delicado. Es muy apreciado por sus

flores de invierno. Ramas débiles; resiste la poda.

Hojas: Perennes, compuestas, de 30 a 40

foliolos pequefios de color verde glauco.

Flores: Bolitas amarillas de 3mm de
diametro, agrupadas en racimos al

extremo de las ramillas.

Frutos: Sin interés.
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CELTIS AUSTRALIS (Ulméceas)

Almez.

Llidoner.

Origen: Regidn mediterranea.

Exigencias: Es rustico y soporta el

frio intenso y la sequia.

Crecimiento: Medio

Caracteristicas: Forma esférica irregular,
tronco recto y corto; ramas delgadas
colgantes, follaje denso. Semejante al olmo,

pero menos atractivo.

Hojas: Caduco. Oval-lanceoladas, de 10 a 15 cm de largo, muy dentadas, color verde
oscuro; rugosas en el haz y mas palidas

>y pubescentes en el envés.

:

)

y ]
B
Flores: Amarillentas sin interés
Frutos: Drupa redondeada de 0,5 cm

de diametro, verde. Se torna negra al

madurar.
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CERATONIA SILIQUA

(Cesalpinaceas)
Algarrobo.

Garrofer.

Origen: Regi6n mediterranea

oriental.

e 4 M A N : Y i~
Exigencias: Requiere suelos bien aireados y profundos, y clima mediterraneo templado.
Situaciones asoleadas.
Crecimiento: Lento.
Caracteristicas: Forma esférica irregular, copa densa. A menudo de aspecto arbustivo.
En los ejemplares viejos las ramas se inclinan al suelo, dejando un espacio muy
protegido. Las ramas nuevas crecen sin engrosar lo que se utiliza para dirigirlas en un
techo vegetal controlado.
Hojas: Perenne. Color verde oscuro grisaceo, alternas, coriaceas, lustrosas, compuestas

de foliolos anchos, ovalados, de 5 a 10 cm de largo.

Flores: Rojizas, a veces <t
amarillentas, en racimos de
hasta 10 cm de largo;
apétalas, unisexuales.

Frutos: Legumbre de 10 a 30
cm de largo, levemente
aplastadas; entre las semillas
hay wuna pulpa dulce vy
nutritiva, con la que se hace
leche para lactantes,

sucedaneo de chocolate y pienso para ganado; se producen al afio siguiente de las flores.
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CERCIS SILIQUASTRUM

(Cesalpinéaceas)

Arbol de Judea.
Arbre de I” amor.

Origen: Region mediterranea.

Exigencias: Rustico a cualquier tipo

de suelo, aunque prefiere los blandos
. y calcareos; resiste el frio pero

prefiere ambientes calidos.

Crecimiento: Medio.

Caracteristicas: Forma irregular, copa transparente (follaje distribuido); tronco
inclinado, ramillas de color parpura oscuro.

Hojas: Caduco, simples, lisas, redondas o acorazonadas, de 7 a 12 cm, color verde
0scuro.

Flores: Pequefias, color lila rosado, en grupos reducidos; aparecen antes de las hojas en
gran cantidad, cubriendo casi por completo las ramillas; luego se secan permanecen en
el &rbol de 3 a 4 meses.

Frutos: Legumbre tableada de 7 a 10 cm de largo, color marrén oscuro; permanece

durante el invierno.
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CUPRESSUS SEMPERVIRENS

(Cupreséceas)

Ciprés.
Xiprer.

Origen: Regién mediterranea

Exigencias: Es rustico para todo tipo de

suelos; soporta la atmosfera de las ciudades y la

sombra. Se adapta a la poda (setos).
Crecimiento: Répido en los primeros afios.
Caracteristicas: Forma columnar, ramas

levantadas (fastigiadas) en todas direcciones.

Cultivado desde la antiguedad por los griegos.

Hojas:  Perenne,  pequefias,
romboidales, imbricadas, color

verde oscuro.

Flores: Sin interés.

Frutos: Conos esféricos de 3 a 4
cm de diametro, formado por

escamas color grisaceo.
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ERYOBOTRYA JAPONICA (Roséaceas)

Nispero del Japon.

Nesprer del Japo.

Origen: Japon.

Exigencias: No tiene exigencias en cuanto al terreno y soportas temperaturas muy

bajas; aunque para fructificar requiere clima templado.
Crecimiento: Medio

Caracteristicas: De forma esferica compacta tronco derecho, es junto con los citrus, un
frutal de hoja persistente. Es I B ' -

corriente  su cultivo injertado i/
sobre Crataegus, Cydonia; Yy

Sorbus.

Hojas: Perennes. De 25 a 30 cm
de largo, sin pedunculo, duras,
coriacea; verde oscuras, grisacea

y pubescente en el envés.

Flores: Blancas, de 3cm de

ancho, fragantes, en racimos velludos de unos 15 cm.

Frutos: Carnoso (nispero), de color amarillo-naranja, de 3 a 5cm de diametro.

Comestible.
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FICUS CARICA

(Moréceas)
Higuera.

Figuera.

Origen: Region

mediterranea.

Exigencias: Rustico pero no resiste temperaturas inferiores a — 10 °C; prefiere el clima

templado mediterrdneo y puede encontrarse hasta los 500 m de altitud.
Crecimiento: Réapido

Caracteristicas: Forma
esférica, de copa densa, muy
ramificada, a veces en forma
arbustiva. Su madera echa
raices con mucha fuerza, por lo
que se reproduce facilmente
por estacas. Algunas higueras
cultivadas fructifican dos veces

al afo; en primavera brevas de

mayor tamafio, y en otofio
higos.

Hojas: Caduca., alternas, de formas variadas, en general tri- o penta lobuladas, de 10 a
20 cm de largo, rugosas y verde oscuras en el haz, blanquecinas en el enves.

Flores: Unisexuales muy pequefias situadas en el interior de un receptaculo globoso
(higo) sin interés.

Frutos: Higo o breva comestible, de color azulado las brevas o verde los higos. Tamario
variable de 10 a 5 cm.
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JUGLANS REGIA

(Juglandaceas)
Nogal comdn.

Noguera.

Origen: Asia oriental, sueste
de Europa.

Exigencias: Es rustico en cuanto a suelos y temperaturas, aunque las heladas disminuye
su fructificacion. Buena cosecha solo en suelos profundos, ricos y de mediana
compacidad. Nunca junto al mar.
Crecimiento: Répido.
Caracteristicas: Forma esférica
de copa densa; muy utilizado como
arbol de sombra. Madera dura de
gran valor. Hay varios tipos segun
su resistencia al frio.

Hojas: Caduco, alternas,

compuestas, de 30 a 40 cm de

largo, con 5 0 9 foliolos ovales o ¥ @a =N
elipticos; verde oscuras. l £

Flores: Sexos separados en el mismo arbol; las masculinas en racimos

colgantes; sin

interés.
Frutos: Nuez redonda, muy fisurada, envuelta por una piel verde; de unos 5 cm de

didmetro.
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MELIA AZEDERACH

(Meliaceas)

Melia.
Amelia.

Origen: Norte de la India,
China.

Exigencias: Es rustico respecto

al sauelo pero prefiere climas

calidos, sin heladas. Soporta la sequia.
Crecimiento: Réapido.

Caracteristicas:  Forma  extendida
irregular, de follaje muy distribuido y

desordenado.

Hojas: Caduco, o0 semipersistentes,
alternas, compuestas, de 25 a 80 cm de '-'

lobulados, lisos, pubescentes en los nerviosl; colbr verde claro.
Flores: Color lila, de 2 cm de ancho;
perfumadas, en racimos axilares de 10 a 20
cm de ancho.

Frutos: Globosos, carnosos, de
aproximadamente de 1,5 cm de diametro,
amarillos; persistentes en el arbol, después
de la caida de las hojas durante todo el

invierno. Son venenosos.
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MORUS ALBA

(Moréceas)

Morera.

Morera.

Origen: China.

Exigencias: Rdastico en

cuanto a la naturaleza

del suelo, pero algo sensible a las heladas. Acepta la poda
Crecimiento: Réapido, vive alrededor de 100 afios.
Caracteristicas: Forma esférica irregular, de follaje denso; tronco corto, ramas
grisaceas. En Asia se cultiva especialmente por sus hojas, alimento del gusano de seda.

» »» « Hojas: Caduco, alternas, oval

acuminadas o divididasen50 7
I6bulos (polimorficas), anchas,
de 6 a 12 cm de largo,
irregularmente aserradas; color

verde claro brillante.

Flores:  Blanquecinas, sin

interés. En arboles separados.

Frutos: Comestibles de unos 4 cm de largo, de color blanco o rosado (semejante a una

mora).
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OLEA EUROPEA

(Oleaceas)

Olivo.

Olivera.

Origen: Region

mediterranea.

Exigencias: Prefiere

los suelos

profundos, bien
drenados, aunque es adaptable a naturalezas diversas. Requiere climas calidos, no
soportando temperaturas menores de -10 °C.
Crecimiento: Lento
Caracteristicas: Forma
irregular de follaje
distribuido; ramas y tronco
retorcidos, alcanzando este
altimo un gran diametro,
muy caracteristicos de los
olivos viejos. Cultivado por

sus frutos y sus follaje

plateado.

Hojas: Perennes, opuestas, oval-lanceoladas, de 3 a 8 cm de largo, duras, verde oscuro-
grisaceo en el haz, plateadas en el envés.

Flores: Blancas, fragantes, pequefias, en racimos mas cortos que las hojas.

Frutos: Drupa carnosa rica en aceite (oliva o aceituna); de color verde o negro, ovoide,
nunca superando los 5 cm de largo y los 3 cm de ancho.
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F ) " PINUS HALEPENSIS
(Pin&ceas)

Pino de alepo.

Pi blanc.

Origen: Region

mediterranea

Exigencias: Rustico en
cuanto a la naturaleza del suelo, requiere un buen drenaje. Muy adecuado para la orilla

del mar, donde vive estupendamente.

Crecimiento: Rapido

Caracteristicas: Forma
esférica regular con ramas
cortas. Junto con el P. pinea y
el P. pinaster componen el
paisaje tipico del litoral

mediterraneo.

Hojas: Perenne. Agujas finas

de 6 a 15 cm de largo, agrupadas de a dos (a veces de a tres), color verde claro.

Flores: Sin interés.

Frutos: Conos ovoides o cénicos, simétricos, de 8 a 12 cm de largo, de peddnculo

corto.; color marrén amarillento lustroso.
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) ~ PRUNUS DULCIS (Rosaceas)

Almendro

Ametller
Origen: Norte de Africa, Asia.

Exigencias: Crece en cualquier

tipo de suelo, aln pedregoso; en el

sur de Esparia se le ve en alturas hasta 1200 m de altura. No se le cultiva sino en sitios
calidos; al florecer en invierno, el : :
frio destruye las flores, impidiendo
la fructificacion. No requiere poda.
Crecimiento: Répido.

Caracteristicas: Forma ovoidal
irreqular, de follaje distribuido.
Cultivado especialmente por su
fruto. oy

e e i i am Pl v

Hojas: Caduco, oval-lanceoladas, alternas, de 8 a 12 cm de largo, finamente dentadas,

color verde medio.

Flores: Blancas o rosadas, de 3 a 4 cm.

de ancho, pedunculadas.

Frutos: Verdosos, oblongos, de 3 a 4
cm. de largo, conteniéndolo la almendra

comestible.

Anejo 5 Listado de especies
90



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

QUERCUS ILEX (Fagaceas)

Encina.

Carrasca.

Origen: Regidn mediterranea.

Exigencias: Vive bien en suelos de

naturaleza variada, incluso los secos y

WA oy SRR " 7T pedregosos;  prefiere los arenosos y
silicios. Muy resistente al frio, se adapta a climas méas rigurosos. Acepta bien la poda y
soporta la sombra.

Crecimiento: Lento.

Caracteristicas: Forma ovoidal
irregular, de follaje denso y tronco
en ocasiones dividido desde la
base. Utilizado en jardineria por el
interesante contraste de su follaje
gris oscuro con los verdes, méas

frecuentes.
Hojas:  Perenne.  Alternas, |t 8 i ¢
coriaceas, ovaladas, de borde liso o sinuoso, espinosas, de 4 a 7 cm de largo; verde
oscuras brillantes en el haz, blanquecinas y pubescentes en el envés.

Flores: Sin interés.

Frutos: Bellota de 2 a 3,5 cm de largo, envuelta por una clpula hasta la mitad.
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TILA PLATYPHYLLOS (Tiliaceas)

Tilo.
Tiler.

Origen: Europa.

Exigencias: Rustico en cuanto a la calidad del suelo, requiere humedad en él y en el

ambiente. Resiste al frio pero no al calor excesivo.

Crecimiento: Répido.

Caracteristicas: Forma ovoidal regular, de follaje denso; tronco derecho de madera
blanda y blanca. Es la especie mas
temprana en foliacion y floracion.
Todos los tilos son excelentes arboles

de sombra y soportan bien la poda.

Hojas: Caducas. Orbiculares, alternas,
de Dbordes aserrados, acuminadas
abruptamente, de 7 a 10 cm de largo;
color verde oscuro en el haz y verde

claro y pubescentes en el envés.

ﬁl .. .. g4 ..-' ’ i . *
Flores: Amarillentas, colgantes, en grupos de a 3 0 a5, sobre una bractea de 5 a 12 de

cm de largo; de uso medicinal.

Frutos: Globosos o piriformes, de 8 a 12 cm de diametro, de carcasa dura.
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ULMUS MINOR

(Ulmaceas)
Olmo

Om.

Origen: Europa, Norte de
Africa, y Asia Occidental.

Exigencias: Es rustico en cuanto a la naturaleza del suelo, prefiriendo los ricos y
frescos. Resistente al frio prefiere los climas templados, en tierras llanas y valles. Es
atacado por insectos.

Crecimiento: Medio. Vive mas de 300 afios.

Caracteristicas: Forma ovoidal irregular con el tronco recto, ramillas delgadas, follaje
denso. Muy comun en Espafia y algunos paises sudamericanos, donde ha sido plantado
por su sombra.

Hojas: Caduco. Alternas de peciolo
corto, ovaladas, oblicuas en la base
de 5 a 8 cm de largo, doblemente
aserradas, de nerviacion notoria
(&speras al tacto); color verde medio
en el haz, mas claras en el envés.
Flores: En densos ramilletes rojizos
antes que las hojas.

Frutos: S&mara sencilla, verdosa,

plana, ovalada con semilla a un

extremo, de 1 a 2 cm de ancho, en grupos.
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4. LISTA DE ARBUSTOS

ACANTHUS MOLLIS (Acantéaceas)

Acanto.
Herba carnera.

Origen: Region mediterranea

Exigencias: Sombra o semisombra, crece mejor
en ambientes humedos, protegida del viento,
tolera ambientes marinos. Prefiere suelos
profundos, frescos y humedos, no florece en
suelos pobres.

Crecimiento: Réapido

Caracteristicas:  Planta  herbacea perenne ¢

F

£iMilan Haviis = wogihaviis.cz

rizomatosa que puede llegar a medir 1 m de altura

Hojas: Simples, profundamente lobuladas, verdes
oscuras y brillantes, grandes de 35 a 50 cm. de largo

Flores: floracion abundante, duradera y espectacular.
Flores blancas y brécteas pdrpuras sobre tallos rigidos, en
primavera tardia o verano temprano.

Frutos: En capsula con cuatro semillas
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ANTHILLYS CYTISOIDES

Albaida

Mata blanca

Origen: Regién mediterranea, Norte de

Africa y en Sudafrica.

Exigencias: Vive sobre suelos
secos, calizos. Se adapta muy bien
a la sequia, pero no tolera las
heladas, de ahi que no se aleje de
la costa. En garrigas y vertientes
secas.

Crecimiento: Réapido

Caracteristicas: Semiarbusto que

puede medir hasta 90 cm de alto, %

con numerosas ramas de un tono griséceo.

Hojas: Trifoliadas, con un foliolo

alargado bastante mas grande que los
otros

Flores: Agrupadas a lo largo de las
ramas, de color amarillo palido. El
caliz esta cubierto de pelo. Florece a

mediados de primavera.

e g N
Frutos: Legumbre ovalada y puntiaguda con una sola semilla.
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Madrofio.
Arboger.

Origen: Sur de Europa.

Exigencias: Requiere suelos bien

drenados y sitios abrigados, no

expuestos a vientos secos.

Crcimiento: Medio
Caracteristicas: Forma esférica de follaje
denso. A veces posee porte de arbol hasta
10 m. Apreciado por sus flores y frutos

simultaneos en otofio.

Hojas:  Perenne. Alternas eliptico-
oblongas o eliptico-ovaladas, acuminadas,
aserradas, de 5 a 10 cm de largo, lisas;

color verde oscuro lustroso en el haz.

Flores: Blancas o rosadas, de unos 6 mm de
ancho, agrupadas en grupos de unos 5 cm de

largo.

Frutos: Globosos, de 1 a 2,5 cm de diametro,

color rojo anaranjado.
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BUXUS SEMPERVIRENS
(Buxaceas)

Boj.
Boix.

Origen: Islas Baleares, Espafia y

Cerdefia.

Exigencias: Es muy rastico. Puede vivir al sol o a la sombra. Resiste todo tipo de
suelos; puede ser podado en cualquier forma (ha sido el material principal del arte
topiario).

Crecimiento: Lento

Caracteristicas: Forma ovoidal
de follaje denso, muy ramificado.
Se conserva sin envejecer, por lo
que es muy apropiado para setos
0 bordes han de durar muchos
afios. Puede presentar porte
arboreo de hasta 10 m de alto.

Hojas: Perenne. Opuestas, elipticas u ovaladas, enteras, coriaceas, de 1 a 3 cm de largo,

lustrosas; color verde oscuro en el haz, verde amarillento en el envés.

Flores: Sin interés.

Angjo 5 Listado de especies
97



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

CAPARIS SPINOSA
(Caparidaceas)

Alcaparrera.
Taperera.

Crecimiento: Medio.

Caracteristicas: Forma
horizontal o pendular, de ramas
espinosas. En Espafia crece
espontaneamente en los muros

viejos, los capullos de las flores

son las alcaparras, que se

guardan en salmuera.

Hojas: Perenne. Simples, redondas u ovaladas, de 5 a

10 cm de largo, color verde medio.

Flores: Blancas, solitarias, en las axilas de las hojas;
tallo duro de unos 5 cm de diametro.

Frutos: Baya esférica sin interés.
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CHAMAEROPS HUMILIS

(Palmaceas)

Palmito.
Margallo.

Origen: Region mediterrénea.

Exigencias: Rdstico en cuanto a la
naturaleza del suelo. Prefiere temperaturas calidas y situaciones soleadas. Vive bien
cerca de la costa. Sensible a las heladas.

Crecimiento: Medio

Caracteristicas: Palmera enana,
ramificada desde la base. El tronco estd
cubierto de un fieltro formado por fibras y
restos de las bases de las hojas viejas, que
a veces se mantienen mucho tiempo
después de secarse.

Hojas: Forman un penacho terminal, y son
muy grandes, con un largo peciolo lefioso
y comprimido, armado de fuertes espinas,
y la lamina en forma de abanico, plegada a
lo largo de los nervios, que se abre al
desplegarse en numerosos segmentos de
disposicion palmeada.

Flores: Unisexuales, y nacen cada sexo en

plantas diferentes, formando paniculas
ramosas protegidas por bracteas gruesas y correosas, de color verdosos o amarillento.
Frutos: Baya (datil) ovoide, de 8 a 45 mm de largo, pardo rojizo en la madurez, que se
denomina popularmente palmiche o datil de zorra.
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CYPERUS PAPIRUS (Ciperéaceas)
Papiro
Origen: Cuenca del Nilo, Africa tropical

hasta Egipto.

Exigencias: Prefiere zonas calidas,

asoleadas, no soporta bien los frios

extremos. Requiere suelos ricos, muy

hdmedos.

Crecimiento: Rapido.

Caracteristicas: Planta vivaz, acuatica o

rizomas, utilizada en jardineria para adornar

estanques.

Hojas: Basales pequefias.

Flores: Agrupadas en inflorescencias, con
numerosas bracteas de hasta 30 cm de largo, filiformes. Florece a finales de primavera,

verano.
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_ HIBISCUS ROSA-SINENSIS
(Malvaceas)

Hibisco
Altea

Origen: China, India.

Exigencias: Se adapta a gran
cantidad de tierras y condiciones, prefiriendo los bien drenados y las situaciones
asoleadas. Es sensible a las
heladas tardias de
primavera, aunque resiste
bajas temperaturas; acepta
una poda fuerte.

Crecimiento: Medio.
Caracteristicas: Forma
coénica de ramas erectas y

follaje denso. Cultivado por

sus flores en forma de rosa,

de largo periodo de floracion.

Hojas: Caducas. Simples, alternas, pecioladas, muy dentadas de 5 a 8 cm de largo,

lisas, con estipulas; color verde oscuro.

Flores: Solitarias, de peciolo corto, blancas, rojas, purpureas o violetas, de 6 a 10 cm de

ancho.

Frutos: Cépsula sin interés.
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JUNIPERUS COMUNIS (Cupresaceas)

Enebro.

Ginebre.

Origen: Todo el hemisferio norte, desde

el Artico hasta las  regiones
subtropicales.

Exigencias: s rustico, muy resistente a la
sequia; prefiere suelos de mediana

consistencia. Soporta la poda.

Crecimiento: Lento.

Caracteristicas: Forma columnar, de

follaje muy compacto y textura dura, util pra setos. EI genero Juniperus incluye unas 60

especies de habito muy variado desde arboles erectos

hasta arbustos rastreros.

Hojas: Perennes. En forma de agujas, ncavs de 1,5 cm de

largo, con una banda estomatica blanca ancho en el haz,

verdes

en el

envés, agrupadas de a tres.

Flores: Sin interés, unisexuadas. Solo
en ejemplares femeninos.

Frutos: Drupas carnosas, esféricas de
6 mm de diamereo , de color negro

azulado, se utilizan para hacer ginebra.
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CRATAEGUS MONOGYNA

(Roséaceas)
Majuelo

Arg.

Origen: Sur de Europa, Persia,
norte de Africa.

Exigencias: Rustico en cuanto
a la naturaleza del suelo; se da bien en los
calcareos, en los ricos algo humedos, y hasta en los muy arcillosos y secos. Requiere

situaciones asoleadas pero aguanta bien la sombra.

Crecimiento: Réapido.

Caracteristicas: Forma conica irregular de
follaje denso. De crecimiento bajo, alcanza
forma de arbol hasta 5m. Planta lefiosa de
ramas largas y espinosas, muy apreciado por
su forma y follaje de hermoso color otofial, y

su utilizacién para setos.

Hojas: Caducas. Alternas, ovaladas, anchas,
acuminadas, de 3 a 5 l6bulos dentados; de 2,5

a 5 cm de largo, color verde grisdceo oscuro.

Flores: Blancas, perfumadas, de 1,5 cm de ancho, en corimbos.

Frutos: Globosos, de 8 a 15mm de diametro, color rojo oscuro, al exterior de la planta.
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f/ 4 LAURUS NOBILIS
(Lauréceas)

Laurel.
Llorer.

Exigencias: No requiere un
tipo determinado de tierra, sino una adecuada humedad ambiente. En estas condiciones

soporta bien el calor y la sequia. Adecuado para el cultivo en macetas.
Crecimiento: Medio.

Caracteristicas: Forma cdnica columnar que en su
ambiente alcanza los 15 metros de altura; follaje muy
compacto y oscuro, ha sido muy cultivado en formas
geomeétricas. Es el verdadero laurel, historico simbolo

de gloria. Su hoja se usa como condimento de cocina.

Hojas: Perennes, alternas, oblongo-lanceoladas,
enteras, agudas de peciolo corto, coriaceas, aromaticas,
de 7 a 10 cm de largo, color verde oscuro.

Flores: Blanco verdosas, de 1 cm de ancho.

Frutos: Ovoides, color verde oscuro, de 1,5 a 2 cm de

largo.

Anejo 5 Listado de especies
104



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA
(Labiadas)

Espliego.
Espigol.

Origen: Region mediterranea.

Exigencias: No requiere un suelo especifico,
pero vive mejor en los calcareos y arcillosos. Prefiere los bien drenados y las

situaciones asoleadas. Es conveniente podarlo después de la floracion.

Crecimiento: Réapido

Caracteristicas: Forma
esférica muy ramificada, de

follaje compacto.

Hojas: Perennes, opuestas,
enteras, lineales 0
lanceoladas, de 2 a 4 cm de
largo, de margenes

enroscados, color blanco

aterciopelado.

Flores: Color lavanda, de 0,8 a 1 cm de largo, con bracteas acuminadas, en espigas de 3

a 6 cm de largo, en pedunculos de hasta 15 cm de largo.

Frutos: Sin interés.
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MYRTUS COMMUNIS

(Mirtaceas)

Mirto.
Murta.

Origen: Region mediterranea.

Exigencias: Vive en cualquier tipo de suelo fresco, bien drenado. Sensibles a las
temperaturas extremas; precisa agua en abundancia durante el verano. Soporta bien la
poda.

Crecimiento: Lento.

Caracteristicas: Forma ovoidal de follaje compacto. Es aromaético en la flor y en los

tallos; con el nombre de “arrayan” ha sido utilizado largamente en el jardin arabe

espafol. Antiguamente fue el tradicional simbolo de la paz. Adecuado para cultivar en

L)

maceta.

Hojas: Perenne. Opuestas, simples, de
ovales a lanceoladas, de borde entero,
2,5 cm de largo, color verde medio
lustroso en el haz, mas claro en el envés;

con manchas transparentes, muy

aromaticas al aplastarlas.

Flores: Blancas (a veces con tintes rosados),
aromaticas, de unos 2 cm de ancho, solitarias, en
pedunculos largos, axilares, junto con dos bracteas
lineales.

Frutos: Baya carnosa esférica, de 1 a 1,5 cm de

didmetro, color negro purpdreo.
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NERIUM OLEANDER

(Apocinéceas)

Adelfa.
Baladre.

Origen: Regidn mediterranea, Asia

templada, Japon.

Exigencias: Es rastico en cuanto a la
calidad del suelo, viviendo muy bien
en las tierras bajas junto al mar.
Resiste las heladas y puede vivir en la
sombra, aunque puede ser atacado

Crecimiento: Réapido.

Caracteristicas: Forma ovoidal de
follaje  compacto y  desordenado.
Apreciado por sus follajes que duran
todo el verano y su color oscuro. Es

Venoso en todas sus partes.

Hojas: Perenne. En grupos de 3 () en

7

ocasiones de 2 o 4), lanceoladas, enteras, N A P bl

coriaceas de 10 a 20 cm de largo; color verde
oscuro opaco en el haz, més pélidas y con nervio
central prominente en el envés.

Flores: Blancas, rojas, rosadas, 0 nharanjo
amarillentas, de unos 5 cm de ancho, a menudo
dobles, segun las variedades horticolas.

Frutos: Sin interés.
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PHYLLOSTACHYS AUREA
(Gramineas)

Bambd.
Bambd.

Origen: China.

i 51'-"!‘!""'1']! i
Exigencias: Requiere suelos fértiles

y frescos y situaciones abrigadas;

.
,,,,,, e

fnuy adecuado junto al agua. Algd 'seriéiblvé‘énlas heladas.
Crecimiento: Medio.

Caracteristicas: De forma columnar y follaje compacto es, como todos los bambues,

1

un arbusto de raices rastreras; Tallos lefiosos, &
de 2 a 2,5 cm de diametro, ramificados desde '
la base, color verde amarillento, purpureo en
los nudos, muy huecos. Nudos mas proximos

junto a la base; vainas de los tallos caducas.

Hojas: Perennes. Lineales o lanceoladas,
agudas, de 5al12cmde largo ydela2cm
de ancho, finamente aserradas solo por un
lado; de color verde oscuro en el haz, y

grisaceas el enves.

Frutos: Sin interés.
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PITTOSPORUM TOBIRA
(Pitosporéceas)

Pitosporo, Azahar de la China.

Pitosporo

Origen: Japén, China.

Exigencias: Muy rustico en

cuanto a suelos, temperaturas y

asoleamiento.

Crecimiento: Répido.

Caracteristicas: Forma esférica regular de follaje denso y brillante. Se le aprecia por su

colorido oscuro y floracion de agradable aroma.

Hojas: Perennes. Alternas (aparentemente en verticilos), simples, oblongo lanceoladas,

= B

de vértice muy ancho, agudas
hacia el peciolo, lisas, coriaceas,
de 5 a 8 cm de largo, 2 a 3,5 de
ancho, color verde oscuro

lustroso.

Flores: Blancas o amarillentas,

de unos 8 mm de ancho,

fragantes (olor a naranja), en

racimos terminales.

Frutos: Céapsulas ovoides, velludas, de 12 mm de largo; sin interés.
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POLYGALA MYRTIFOLIA

(Poligaléceas)

Poligala.

Poligala.

Origen: Sur Africa.

Exigencias: Rustica en cuanto

a la naturaleza del suelo, prefiere frescos. Requiere temperaturas calidas y situaciones
asoleadas, aunque resiste bien la sombra, viviendo muy bien en las tierras bajas junto al

mar. Es sensible a las heladas. Puede ser podado en cualquier forma.

Crecimiento: Rapido.

Caracteristicas: Arbusto de hasta 2,5 m
de altura. Con denso follaje color verde
claro. Apreciado por su vistosa floracién

fucsia. Muy apto para crear setos.
Hojas: Perennes. Alternas, de elipticas a
ovaladas, enteras, de 1,5 a 2 cm de largo, y

hasta 1 de ancho.

Flores: Muy vistosas, purplreas o

rosadas, en racimos cortos terminales.

Frutos: Aplastado, de unos 10 mm, con el margen provisto de un ala de cerca de 1mm
de grosor, con dos cavidades cada una para una semilla.
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PUNICA GRANATUM (Punicéaceas)

Granado.

Magraner.

Origen: Sudeste de Europa, Oriente hasta

el Himalaya.

Exigencias: Requiere tierra rica, bien

drenadas, resistente a temperaturas

Crecimiento: Medio.

Caracteristicas: Forma irregular, follaje
denso y ramas espinosas. Se pude

cultivar en forma de arbol.

‘ Qv =
Hojas: Caducas. Opuestas 0 a veces alternas, simples,
enteras, generalmente oblongas, de peciolo corto, de 2
a 8 cm de largo; color verde amarillento lustroso, se

tornan ocre anaranjadas en otofio.

Flores: Rojo escarlata, de unos 3 cm de ancho, de
peciolo corto.

Frutos: Granadas; globosos, de 6 a 8 cm de diametro,

coronado por el caliz de la flor persistente; color

amarillo naranja.
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PYRACANTHA COCCINEA

(Roséaceas)

Espino coral.
Piracant.

Origen: Italia, Asia occidental.

Exigencias: Al igual que los cotoneaster, es rastico en cuanto a la naturaleza del suelo,
aunque prefiere una tierra rica, con algo de arena. Resiste bien las temperaturas

extremas, creciendo bien a pleno sol o media sombra.

Crecimiento: Répido.

Caracteristicas: Forma irregular
y ramas espinosas (arqueadas
cuando estan con los frutos), de
follaje compacto, muy util para
crear setos infranqueables. Se
asemeja mucho a los cotoneaster,

de los que difiere

fundamentalmente  por  sus

espinas.

Hojas: Perennes, alternas, de peciolo corto, de elipticas a lanceoladas, agudas
débilmente aserradas, de 2 a 4 cm de largo; color verde oscuro a gris medio,
pubescentes por debajo.

Flores: Blancas de 8 mm de ancho, en corimbos de 2,5 a 4 cm de ancho, sin interés.

Frutos: Globosos, de 5 a 6 mm, color rojo brillante.
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RHAMNUS
ALATERNUS
(Ramnaceas)

Aladierno.

Aladern.

Origen: Region

mediterranea.

Exigencias: Muy
rastico en cuanto a suelos y temperaturas, aunque sensible a heladas. Acepta la poda,
por lo que se utiliza en setos.

Crecimiento: Réapido.

Caracteristicas: Forma ovoidal desordenada de follaje compacto. Estimado por su
adaptacion a las formas recortadas, mas que por sus flores, no llamativas. Los frutos al
caer, ensucian mucho y producen gran cantidad de nuevas plantas.

Hojas: Perenne. Alternas,
pecioladas, apenas aserradas o casi
enteras, de forma muy variable
(oblongas, elipticas, ovaladas o
lanceoladas), de 2 a 5 cm de largo,
agudas; color verde oscuro

brillante en el haz, verde

amarillento opaco en el enves.
Flores: Verde amarillentas, de apenas 3 mm de ancho, en grupos axilares; sin interés.

Frutos: Drupa carnosa negra de unos 6 mm de ancho.
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RHAMNUS
LYCIOIDES
(Ramnéceas)

Espino negro.

Espi negre.

Origen: Peninsula
Ibérica y norte de
Africa.

Exigencias: Se ve favorecida en los suelos descarnados, pedregosos y muy secos, ya

que es una planta muy resistente. Prefiere suelos calizos. Prefiere situaciones de sol o
media sombra.

Crecimiento: Medio.
Caracteristicas: hasta metro
y medio de altura o poco
méas, con ramas abundantes
que suelen formar una
marafia impenetrable, de
corteza grisacea y rematada
en unas fuertes espinas.

Hojas: Perennes. Alternas o

se agrupan en fasciculos en
cortitas ramas laterales, muy estrechas y alargadas, ensanchandose a veces
insensiblemente hacia el apice. Son algo coridceas y persistentes.

Flores: Muy pequefias, casi siempre hermafroditas, solitarias o en pequefios hacecillos
en las axilas de las hojas, de color verde amarillento.

Frutos: Globoso, al principio verde, y al madurar de color negro, drupaceo, con poca
carne y dos o tres huesecillos.
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ROSA ESPECIES (Rosaceas)

Rosa.

Origen: Regiones templadas y

subtropicales del hemisferio norte

e W4 (Norteamérica, Europa, norte de
Africa, Asia hasta el Himalaya, islas Filipinas).
Exigencias: Requiere tierra neutra con abono animal, algo arenosa. Viven bien en zonas
calidas y frias, prefiriendo situaciones asoleadas. Requieren poda para su mejor
floracion.

Crecimiento: Medio.
Caracteristicas: Las 100 o
200  especies  existentes
podemos asimilarlas a formas
esféricas o irregulares de
follaje denso o semidenso; de
ramas erectas, trepadoras o

rastreras, y espinosas.

Hojas: Caducas, a veces
perennes. Alternas, compuestas, de nimero impar de foliolos ovalados y aserrados,
pecioladas, de estipulas persistentes, color verde o claro a grisaceo.

Flores: Amarillos, blancas, rojas, rosadas o matizadas; de tamafio variable, las simples
de cinco pétalos (raramente de cuatro), solitaria 0 en grupos; casi siempre fragantes.
Frutos: Carnoso que se vuelve naranja o rojo al madurar. Es fuente de vitamina C.
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Crecimiento: Medio.

Caracteristicas: Forma ovoidal de follaje denso y
ramas densas. Se utiliza para hacer bordes, siendo
muy apreciado por el aroma de sus tallos y su
floracién casi continua (mas abundantes en

primavera).
Hojas: Perennes. Opuestas, simples, lineales,
enteras, de 1,5 a 2,5 cm de largo, color vede oscuro

en el haz, blanco velludo en el envés.

Flores: Azul violaceas, de 1 cm de largo, al

extremo de las ramas.

Frutos: Sin interés.

ROSMARINUS
OFFICINALIS (Labiadas)

Romero.

Romani.

Origen: Regién mediterranea.

Exigencias: Es rustico en cuanto
al tipo de suelo, pero prefiere
tierra con abono animal, algo
arenosa. Puede vivir en regiones

calidas y frias, soportando las

heladas.
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RUSCUS ACULEATUS

(Ruscaceas)

Rusco.

Galceran, boix de mar.

Origen: Region

mediterranea

Exigencias: Rastico en cuanto a la calidad del suelo. Resiste bien la sombra en

ambientes secos. Se desarrolla bien en los bosques o matorrales algo frescos y sombrios.

Crecimiento: Répido.

Caracteristicas: Se mantiene verde todo el afio,
tiene un rizoma subterraneo, del que brotan
numerosos tallos rigidos, de color verde oscuro,
ramosos en su parte superior, totalmente lampifos

que pueden alcanzar 1,2 m o poco mas de altura.

Hojas: Perenne. Reducidas a diminutas escamas
membranosas, de cuyas axilas brotan ramillas
aplastadas, de figura ovalada o lanceolada,

bruscamente estrechadas en una punta espinosa, que

semejan ser las verdaderas hojas de la planta y

funcionan como tales; reciben el nombre de filéclados.

Flores: Nacen en el centro de los fil6clados, una o dos flores diminutas. Sin interés.

Frutos: Baya globosa, de 10 a 15 mm de diametro, con 1-4 simientes, de color rojo

vivo.
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5. LISTADO DE ESPECIES TREPADORAS

BOUGAINVILLEA GLABRA

(Nictaginaceas)

Origen: Brasil.

Exigencias: Se adapta a cualquier tipo de

o N et AR T suelo, siempre que no sea arcilloso, aunque
prefieels fértiles y bien drenas. De écil cultivo. Prefiere pleno sol paras florecer
intensamente. No resiste las heladas intensas, una vez que crece se hace mas resistente
que joven, pero aun asi, se dafiara por debajo de -4°C.

Crecimiento: Rapido. |
Caracteristicas: Ramas vigorosas que
pueden alcanzar los 8 m. Méas que trepar
lo que hace es apoyarse, de ahi que haya
que fijar las ramas con alambres. Se
puede utilizar para formar setos o

barreras impenetrables, usando alambres

como tutores.

Hojas: Son alternas, de corto peciolo,
siempre verdes (aunque caedizas en

invierno), anchas, elipticas.

Flores: Florece en primavera, verano y
hasta principios de otofio. En realidad no
destacan sus flores sino sus llamativas

'{-g bracteas que envuelven a las verdaderas
flores. Se pueden encontrar de diferentes colores: blancos, rosas, carmin, morados,

amarillo.
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HEDERA HELIX

(Araliaceas)

Hiedra
Hedra

Origen: Europa.

Exigencias: Rustica de facil cultivo. El terreno mas indicado sera el alcalino con buen
drenaje, y si es posible, rico en materia organica. Habita en zonas sombrias, una
insolacién excesiva puede ser perjudicial. Tolera las bajas temperaturas. Prefiere
ambientes humedos.

Crecimiento: Rapido.

Caracteristicas: Tallo lefioso trepa hasta 20 m.

Hojas: Persistente, coriaceas, de bordes enteros, de color verde intenso, siendo las de
las ramas fértiles del tipo ovado romboidal, y las de las ramas estériles triangulares y
jaspeadas.

Flores: Poco llamativas, reunidas en umbelas simples formando una panicula.

Frutos: La polinizacion anemofila o la autopolinizacion favorece la fructificacion de las

bayas amarillentas y después negras, opacas, maduras en primavera, probablemente

venenosas.
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LONICERA IMPLEXA

Origen: Zona mediterranea

Exigencias: no es exigente en suelos; prefiriendo
suelos calcareos y las situaciones en semisombra.
Conviene podarlos para ordenar su forma.

Crecimiento: rapido.

Caracteristicas: lianas méas o menos laxa, glabra o

glabrescente,

Hojas: hojas opuestas, sesiles, persistentes, las superiores connotas, las normales

coriaceas, elipticas y con enrésmate glaucescente.

Flores: blancoamarillentas
dispuestas en glomérulos
terminales  sésiles con  hojas

connotas en su base.

Frutos: carnoso de color rojizo.
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PLUMBAGO AURICULATA
(Plumbaginaceas)

Celestina.

Jazmin azul.

Origen: Sudéfrica.

Exigencias: A pleno sol, aunque crece bien a semisombra su floracion puede ser pobre.
En climas con exceso de insolacion es preferible la luz indirecta. No resiste las heladas
fuertes. Si os brotes verdes se queman con las heladas, brota de nuevo con las
temperaturas calidas. Se desarrolla mejor en suelos sueltos y arenosos con buen drenaje.

Relativamente tolerante a la sequia una vez enraizado.

Crecimiento: Répido.

Caracteristicas: Arbusto trepador y

perennifolio

Hojas: P. Obtusas y espatulazas,
recubiertas por el envés de escamas

blanquecinas, al igual que el resto de

los tallos, que son de tipo lefioso y sarmentoso.

Flores: De color azul cielo, de forma cilindrica miden unos 2,5 centimetros y se abren
en cinco pétalos, que nacen de racimos terminales de 15 centimetros de ancho. Florece

durante todo el afio menos los meses mas frios del invierno
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PYROSTEGIA VENUSTA
(Bignoniaceas)

Bignonia de invierno.

Liana de llama.

Origen: Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina.

Exigencias: Pleno sol o semisombra. Sensible a las heladas. Proteger de los vientos
frios. Suelo fértil, profundo y suelto.

Crecimiento: Réapido

Caracteristicas:

un tutor. Tallos lefiosos de
4-6 cm.

Hojas: P. Trifoliadas con

foliolos de ovados a

oblongo lanceolados, de ;.,

T

hasta 811 x 5-7 cm. Con el &pice obtuso y la base redondeada, de textura papiracea. Haz
glabro a pubescente y envés glabro a velloso.

Flores: Con el tubo de la corola de 6-4 cm. de longitud, de color naranja con Iébulos
lineares de 1 a 1,5 cm. de longitud. Capsula de hasta 25 cm. de largo, estrechandose en

los extremos.

Frutos: Cépsula linear de hasta 30 cm. de largo. No siempre se observa fruto.
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Exigencias: Pleno sol o semisombra. Suelo
fértil. Poda a principios de primavera,
reduciéndolo a manojo de yemas sanas Yy

vigorosas.

Crecimiento: Répido.

Caracteristicas: Planta muy vigorosa, con
ramas que pueden alcanzar los 15 m. de

longitud.

Hojas: C. Hojas grandes de hasta 30 cm. de
diametro, que en otofio antes de la caida, se
tifen de amarillo y rojo. Color otofal

atractivo.

VITIS COIGNETIAE
(Vitaceas)

" Vid ornamental
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ANEJO 6

RIEGO
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1. INTRODUCCION

A causa de la marcada sequia que se cruza en la actualidad y debido a las
expectativas que auguran un gran nimero de especialistas, en lo referente a la escasez
de agua, en el presente anejo se intenta disefiar un sistema automatico de riego que

cumpla el mayor nimero de las siguientes caracteristicas:

1. Ahorro de agua.

2. Ahorro de energia.

3. Ahorro de mano de obra.

4. Uniformidad en el reparto de agua.
5. Versatilidad y flexibilidad.

Una instalacion de riego automatico no se debe realizar al azar. Para que
desarrolle correctamente una funcidn, hace falta ciertas precauciones en el estudio de la

instalacion.

Un sistema de riego automatico integrado esta compuesto de varios elementos

que deben ser calculados y dimensionados correctamente. Estos elementos son:

1. Aparatos de riego (aspersores, bocas de riego, goteo, etc).
2. Vélvulas automaticas.

3. Programador.

4. Tuberias de alimentacion y de distribucion.

5. Red auxiliar de bocas de riego.

6. Grupo de bombeo (en caso de ser necesario).

7. Obra civil (arquetas, zanjas, paso de caminos, etc).

Si alguno de estos elementos esta mal dimensionado, el conjunto de la
instalacion no funcionara correctamente. Una vez hayan asimilado los motivos por los
que se desea instalar un riego automatizado, se pasa a describir el proceso seguido en el

disefio del riego.
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2. DATOS DEL AJARDINAMIENTO

La parcela que consta de 3000 m?, como ya se ha comentado con anterioridad, se
ha sectorizado en diferentes zonas de ajardinamiento, las cuales nos serviran también

para sectorizar el sistema de riego.

En cuanto al riego se tendran en cuenta la siguiente relacion de sectores:
- Piscina y su rocalla.
- La huerta y la zona de frutales.
- El bosquete mediterréneo.
- Zona de juegos y las proximidades inmediatas a la casa.
- Cenador.
- La gota.

- Todo el perimetro de la parcela.

Se creara un sistema de riego automatizado para casi todas estas zonas, sobre
todo para los primeros afios de desarrollo del jardin, tanto para facilitar el rapido
desarrollo de la vegetacion, como para evitar posibles marras, dado que la planta viene

de viveros donde las han acostumbrado a riegos constantes.

De forma gradual a lo largo de los préximos afios, se ira reduciendo la cantidad
de agua en cada riego y también la frecuencia de estos. La prevision, es eliminar el riego
del bosquete, el goteo de todos los arboles, y del seto perimetral en entre 2 y 3 afios,
considerando este tiempo es suficiente para alcanzar un desarrollo éptimo, y un periodo
suficientemente largo para que las plantas se aclimaten a la total escasez de agua de
riego. Una vez eliminado el riego por goteo, en época de sequia extrema se podra regar

con el sistema de bocas auxiliares.

En el caso de los arboles frutales (nogal, ciruelo, nispero), se deberad estar
pendiente de las precipitaciones anuales, siendo las minimas recomendadas de

700mm/afio, y de su distribucion durante el afio, siendo necesario aportar la diferencia
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entre necesidades hidricas de los arboles y precipitaciones anuales, y como se ha

nombrado antes, tener en cuenta que en épocas de escasez es necesario un mayor aporte.

3. DATOS DE ACOMETIDA

La toma de agua se realiza a partir de la red general, de forma inmediata al
Contador.

A partir de los datos dispuestos por la compafiia de abastecimiento EGEVASA
se ha iniciado el disefio del riego. En el caso de este proyecto se dispone de un caudal

maximo de 6100 I/h. y una presion maxima de 3 atmdsferas.

A partir de este Gltimo dato se recuerda que en las tuberias de PVC y de PE las
presiones de trabajo o de timbraje son de 6-10-16 atm. De este modo, el timbraje a

utilizar seria el de 6 atm.

Puesto que el riego del jardin se ha previsto a partir de los métodos de aspersion
y goteo se ha tenido que realizar un disefio diferente para los dos sistemas, ya que

trabajan a presiones totalmente diferentes.

Inmediatamente después del contador instalado por la empresa suministradora
del agua se instalara una bomba de presion constante automatica Centribox-
100/Presscontrol, Bomba HM-100, presion maxima 4,5 Kg/cm2, potencia 1 CV. Y
tension de alimentacion 220/240 V. Con su instalacion se asegura el funcionamiento del
sistema de riego en casos de que la presién suministrada por la compafiia abastecedora

decrezca.

En la caseta del contador, ubicada en la gota, se instalaran dos electrovalvulas, y
un temporizador. Una de las electrovalvulas le daré servicio a los setos perimetrales de
esta zona, y la otra al arbolado y resto de vegetacion. Ademas se instalard una boca de

riego auxiliar.

Anejo 6  Riego 128



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterrdneo en el T.M. de Denia

A partir de aqui existe una conduccion que suministra agua a la vivienda, antes
de entrar en ella se sacara una derivacion para el riego de la zona de delante del porche.
En esta zona se instalaran dos electrovalvulas una de ellas para los tres aspersores y la
otra para el goteo. Ademas se instalard una boca de riego auxiliar.

De la casa sale una conduccion de agua que suministra a la caseta de aperos que
hay en el extremo nordeste de la parcela. De aqui sale una bifurcacién que da servicio a
la piscina. Antes de llegar a la piscina se colocara una “t” para llevar agua a la caseta del
bosquete mediterraneo, donde se instalara una boca de riego auxiliar que llegara a todas

partes del “bosquete mediterraneo”.

En la caseta de la depuradora se instalaran cuatro electrovalvulas reguladas por

un programador. La distribucidn de estas sera:

- Setos perimetrales de la altura de la caseta hacia el norte.
- Frutales y huerto.
- Setos perimetrales de la caseta hacia el sur.

- Rocalla de la piscina y cenador.

Las conducciones utilizadas en el disefio del riego son de PE. y PVC. De
diametros: 12, 32, 40, 50, 63, 75 y 200 mm. en el plano correspondiente se detalla la

distribucion de la red interior de riego.
4. IMPLANTACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO
4.1. RIEGO POR ASPERSION
El riego por aspersion es un método de riego a presion que consiste en la
distribucion del agua de riego a través del aire en forma de gotas buscando una

distribucion uniforme. Pretende imitar a la naturaleza al distribuir el agua en gotas como

haria la lluvia.
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A continuacion se exponen los pasos seguidos a criterio del proyectista para

disefiar el riego por aspersion.

Al elegir el jardin mediterrdneo como la opcién para el disefio del actual
proyecto, se hizo por respeto a la naturaleza y a la region donde vivimos, donde la
sequia estival es un rasgo muy importante, y mas a la hora de idear un jardin. Por lo que
la idea de crear grandes espacios con césped, es totalmente contraria a la filosofia de
este proyecto. Por todo lo dicho se ha minimizado la zona con césped a las

inmediaciones de la casa, creando asi un espacio verde y fresco delante de la casa.

Una vez determinadas las zonas que se regaran por medio de aspersion, se
determina el tipo de aspersor, el distanciamiento entre aspersores y su marco de

distribucioén.

El aspersor utilizado sera el modelo 5501 de la casa comercial Nelson S.L, con
una caudal préximo a los 350 I/h, puede trabajar circular o sectorialmente, tiene una
boquilla con un diametro de 3,2 mm, conexién de %” con rosca macho o hembra,

alcance préximo a los 6 m y trabaja con presiones de 2,5 a 4,5 atm.

A partir del dato alcance del aspersor, facilitado en su ficha técnica se determina
el distanciamiento entre aspersores, que serd aproximadamente de 6 m. De esta forma se

consigue una distribucion uniforme en toda la superficie regada.

En cuanto al marco de distribucion de los aspersores se ha optado por un marco
en cuadrado, con la colocacion de los aspersores al tresbolillo, de manera que las zonas
regadas por cada aspersor solapan con la zona regada por el siguiente.

4.2. RIEGO POR GOTEO

El riego por goteo en un sistema de riego que se engloba dentro de los sistemas

de riego localizado, trabajando con pequefios caudales a baja presion y suministrando
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agua a las plantas de forma que se humedece una parte del suelo proxima a la zona

radicular de manera constante.

El riego por goteo utiliza caudales nunca superiores a 16 I/h por emisor, siendo
los caudales més frecuentes los de 2 y 4 I/h el agua se aplica gota a gota mediante
dispositivos que mantienen el flujo continuo. El goteo puede ser de forma intermitente,

continua o a pulsos.

Este tipo de riego producira en el suelo una zona mojada Ilamada bulbo himedo,
que se define como el volumen de suelo constantemente himedo. Esta zona esta

caracterizada por la textura del suelo, el tiempo de riego y el caudal del gotero.

Para la eleccion del tipo de goteros se ha considerado que dado que las especies
a regar no requieren grandes necesidades hidricas se opta por un gotero interlinea
modelo C-1 o similar de la casa comercial Matias Lopez y Lépez S.L. con un caudal de
3 I/h, presion de 0,8 atm. y un didmetro exterior de tuberia de 12 mm.

4.3. BOCAS DE RIEGO

Con el disefio y ejecucion de un sistema de bocas de riego se pretende disponer
de una forma alternativa de riego que podra ser utilizada de forma esporadica en caso de
funcionamiento andmalo de los sistemas anteriormente expuestos. Ademas serviran

para regar posibles maceteros.

Estas bocas de riego se han dispuesto de forma estratégica en toda la parcela, de
forma que mediante la colocacion de una manguera de 32 m. se pueda cubrir toda la

superficie del jardin.

En este caso se dispondra de 4 bocas de riego de riego de tipo “bayoneta” con
tapa y llave, conexion de %.”. que iran protegidas con su correspondiente arqueta y se

accionaran mediante una valvula de paso manual. La manguera sera tricotada S/ACC
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Star de 35 mm. de diametro, con 3 capas, antitorsion, filtro UVA y uso alimentario,

antihelada.

5. CALCULO DE LOS CAUDALES REQUERIDOS Y SECTORIZACION

5.1. CALCULO DE CAUDALES REQUERIDOS

Puesto que la red de aspersion y la red de goteo son independientes, para
determinar el caudal que se requiere para el riego del jardin se ha procedido de la

siguiente manera.

En primer lugar se ha hecho una distribucion de los aspersores segin la
ubicacion que tendran. En funcion de la ubicacion de cada aspersor se determina el
nimero de aspersores que mojaran un sector de 270°, y los que mojaran un sector de
180°. Este proceso se realiza suponiendo que aquellos aspersores que mojen los 270° a
su alrededor liberaran tres cuartas partes de la totalidad del caudal y los que mojen 180°

liberaran la mitad del caudal expresado en la ficha técnica del aspersor.

Atendiendo a esta explicacion tenemos que:

- El caudal del aspersor modelo 5501 de la casa comercial Nelson, es de 350 I/h.

- N° de aspersores a colocar es de 3 unidades.

(2 x 175) + (1 x 262,5) = 612,5 I/h

Una vez se ha calculado el caudal requerido del riego por aspersion se

determinaréa para el riego por goteo. Para ello se tienen los siguientes datos de partida:

- Caudal emitido por el gotero interlinea modelo C-1 o similar de la casa comercial
Matias Lopez y Lopez S.L. 3 I/h.
- N° de goteros por arbol/ arbusto 2 uds.

- N° de goteros por planta del seto perimetral 1 uds.
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Por tanto obtendremos los siguientes caudales:

- 16 arboles X 4 goteroS X 2 1/h.......coovevvevviiiieeeee e 168 I/h.
- 23 plantas de Pittosporum tobira x 2 goteros x 2 I/h............... 5544 1/h.
- 240 plantas de Cupressus sempervirens x 1 goteo x 2 I/h....... 480 I/h

Total=6302 I/h.

5.2. SECTORIZACION

Puesto que el caudal requerido para el riego por aspersion es de 1400 I/h. y el
caudal disponible es de 6100 I/h:

N° de Sectores= Caudal requerido/Caudal disponible = 1

Puesto que el caudal requerido para el riego por goteo es de 6302I/h. y el caudal
disponible es de 6100 I/h:

N° de Sectores= Caudal requerido/Caudal disponible >1,
en este caso, realizaremos mas sectores ya que no todos tendran los mismos
requerimientos hidricos, siendo frutales y huerta, la zona donde se regard con mayor

frecuencia. En definitiva se crearan los siguientes sectores para el riego por goteo:

- Huertay frutales.

- Seto perimetral (dividido a su vez en tres sectores)
- Jardineras y arbolado proximas a la casa.

- Arbolado de la gota

- Rocalla de la piscina y cenador.
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A partir de estos datos se desprende que se tendran un total de 7 sectores de
riego por goteo, los cuales deberan trabajar independientemente y asegurar un caudal y

una presion minima para el funcionamiento 6ptimo de la instalacion.
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ANEJO I

ELECTRICIDAD
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1. INTRODUCCION

Con la redaccion de este anejo se pretenden exponer de forma justificada los
motivos que han llevado a la solucién final adoptada. El objetivo primordial de la
iluminacion del proyecto es fomentar el uso en horas de poca o nula iluminacion

natural.

Para este propdsito se ha apostado claramente por las energias renovables y se ha
optado por la eleccidon de farolas solares, que no necesitan ningln tipo de instalacién
eléctrica previa. Con esto se pretende aportar un grado mas de sostenibilidad al jardin,

ademas conseguir minimizar las instalaciones eléctricas.
2. MODELO DE FAROLA

Las farolas que se usaran para la iluminacion del presente proyecto son el
modelo Solar P 80/29 de la casa comercial DAE, Disefio y Ahorro Energético S.A., con
las siguientes caracteristicas:

MATERIALES

Armario de baterias:

Fabricado con chapa galvanizada en caliente, de 3 mm de espesor, cerrado en su

parte superior con una tapa de poliuretano.

Columna:

Formada por un tubo de acero galvanizado en caliente DIN 2440, de 4 mm de

espesor y 100 mm de diametro.
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Soporte del panel solar:

Consta de un tubo curvado de acero galvanizado en caliente DIN 2440 de 4 mm
de espesor y 90 mm de didmetro y una chapa galvanizada en caliente de 3 mm de
espesor que sirve de proteccion del panel por su parte trasera.

Tortilleria:

En acero inoxidable A4.

INSTALACION ELECTRICA

Panel solar (110, 120, 130 Wp):

Compuesto por obleas capsuladas de silicio cristalino, conectadas en serie, de
alta calidad, alta durabilidad y gran estabilidad en la intemperie. Cumple con la
normativa europea. Dimensiones: largo 1476 mm, ancho 660 mm, espesor 35 mm y
peso 11,9 kg.

Baterias:

De electrolito libre, de bajo mantenimiento y gran estabilidad frente a ciclos de

carga y descarga. En contenedor traslicido con indicadores de nivel.

EQUIPO ELECTRONICO DE EFICIENCIA ENERGETICA

De ultima generacion con electronica digital programable. Esta preparada para
lamparas fluorescentes compactas de 18, 24 y 36 W.

COMENTARIOS

Peso aproximado sin tuberias: 107 kg.
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La columna esta disefiada para que tenga autonomia de 7 dias, teniendo en

cuenta que su utilizacion sera de 10 horas diarias.

A continuacién se expone un simple esquema sobre el fundamento técnico de

estas farolas:
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3. CALCULOS LUMINOTECNICOS

Con el fin de ajustar el proyecto a la normativa vigente y evitar en todo
momento la contaminacion luminica por parte del proyecto se exponen a continuacion
una serie de definiciones y calculos que también ayudaran a justificar el namero y

distribucién de las farolas.

Definicion de Luminotecnia: Es la ciencia que estudia las distintas formas de

produccion de luz, asi como su control y aplicacion. Sus magnitudes principales son:

Flujo luminoso: Es la magnitud que mide la potencia o caudal de energia de la
radiacion luminosa y se define como potencia emitida en forma de radiacion luminosa a

la que el ojo humano es sensible, se mide en Lumen (Lm).
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Valores tipicos de Flujo luminoso:

Tipo de fuente Potencia Flujo Luminoso
(W) (Lm)
Vela de cera 10
Lampara incandescente 40 430
Lampara Fluorescente compacta 24 1372
Lampara Fluorescente tubular 20 1.030
Lampara vapor de Mercurio 250 13.500
Lampara Mercurio Halogenado 250 18.000
Lampara vapor de Sodio alta presién 250 25.000
Lampara vapor de Sodio baja presién 55 8.000

Eficiencia luminosa: Expresa el rendimiento energético de una lampara y mide la

calidad de la fuente como un instrumento destinado a producir luz por la transformacion

de energia eléctrica en energia radiante visible.

lluminancia o iluminacion: Se define como el flujo luminoso incidente por unidad de

superficie. Su unidad es el Lux.

El Lux se puede definir como la iluminacion de una superficie de 1 mz, cuando

sobre ella incide, uniformemente repartido, un flujo luminoso de un Lumen.
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4. DISPOSICION DE LAS FAROLAS
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A partir de los datos del fabricante y teniendo en cuenta, que la intencién de la
instalacion del sistema de iluminacién, no es iluminar por completo el jardin, sino crear
una buena iluminacion en zonas concretas; se decide instalar cuatro farolas en el jardin.

La situacion de estas sera:

- Lagota.
- El cenador.
- La huerta.

- Entre la cocheray la casa.

El resto del jardin quedara suficientemente iluminado teniendo en cuenta las

luces del porche de la casa, y la luz residual de las farolas instaladas.

5. NORMATIVA VIGENTE

Ordenanza redactada por el Dept. de Medio Ambiente del Ayuntamiento de

Dénia en base a documentos técnicos y normativos del Instituto Astrofisico de Canarias,

Anejo 7 Electricidad 141



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

la propuesta de Ordenanza de Alumbrado exterior del Ministerio de Ciencia y
Tecnologia (Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energia), la Ley 31/1988
sobre Proteccion de la Calidad Astronomica del los Observatorios del Instituto de

Astrofisica de Canarias y la Ley Catalana 6/2001 de Ordenacién Ambiental del

Alumbrado para la Proteccion del Medio Nocturno.

EXPEDIENTE
3330 005 05
FECHA 22/Febrer/2005
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Este apartado esta dedicado a los trabajos de mantenimiento del futuro jardin.

Cabe destacar su importancia en cuanto a que es una propuesta dinamica y

abierta, que se debera ampliar y mejorar con el tiempo.

2. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES TECNICAS DE LA
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

Todos los elementos que se utilicen para la realizacion de las tareas descritas en
este apartado deben cumplir las especificaciones descritas en el capitulo del Pliego de

Condiciones Técnicas.

2.1. MANTENIMIENTO DEL MATERIAL VEGETAL

2.1.1 Mantenimiento del arbolado

2.1.1.1. Inspecciones técnicas: visuales y auditivas

Estas inspecciones permiten identificar posibles peligros o futuras operaciones
gue se deban hacer en cada ejemplar o grupo de ejemplares. Ademas , también pueden
ayudar a identificar operaciones de mantenimiento necesarias y a mantener actualizado

el inventario técnico.

Se debe efectuar un control visual del arbolado, para detectar con suficiente

antelacion cualquier anomalia patoldgica o falta de nutrientes que presente.

El personal técnico especializado es quien debe llevar a cabo este tipo de
inspecciones. En las inspecciones visuales, ademas de la experiencia del técnico, se
puede recorrer a métodos instrumentales. En las inspecciones auditivas se debe utilizar

un mazo de madera para golpear el tronco y comprobar el estado.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 2: Mantenimiento del
arbolado. Poda, 1998.
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2.1.1.2. Escarificacion del suelo

La escarificacion de la superficie de los alrededores del arbol es una operacion
que
se debe realizar periédicamente, tanto si hay alcorque como si no, para romper la costra
que se pueda formar y oxigenar las raices. No se debe hacer esta operacién en los

arboles que tengan césped hasta la base.

La profundidad de escarificacion debe ser de 5 a 10 cm, dependiendo de las
necesidades del suelo y siempre respetando el sistema de riego. La tarea se debe realizar

de forma manual y mirando de no malograr las raices ni dar golpes al cuello del arbol.

Si se comprueba que el terreno se ha endurecido excesivamente, se debe hacer
una aportacion de arena de silice y de materia organica. Se puede aprovechar esta
trabajo para hacer las aplicaciones de abonado.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del

arbolado. Otras operaciones, 1999.

2.1.1.3. Desbroce

Los arboles deben presentar un aspecto sano y limpio alrededor del tronco. No
debe haber hierbas o plantas adventicias, que ademas puedan crear competencia de

nutrientes con respecto al arbol.

El desbroce se debe hacer alrededor del tronco por medios mecénicos o
quimicos. Se debe tener en cuenta que cualquier dafio ocasionado por el uso inadecuado

de herbicidas es responsabilidad de la empresa adjudicataria del mantenimiento.

Si el desbroce se hace con motocultor, se debe procurar no malograr las raices

del arbol.

Hay que respetar totalmente la dosis establecida por lo que respecta a los

herbicidas, que no se pueden utilizar en los casos en que la corteza del arbol no esté
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lignificada.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del

arbolado. Otras operaciones, 1999.

2.1.1.4. Fertilizacion

Los nutrientes que el arbol no tiene pueden ser aportados en forma organica o
mineral. La cantidad aportada debe ir en relacion con la edad del arbol; en arboles

jévenes o de reciente plantacion no se debe hacer ninguna aportacion de nutrientes.

La zona de aplicacion no se debe limitar exclusivamente a la nombrada de
de goteo, sino que puede ir mas alla o muy cerca del tronco. No se debe aplicar el
fertilizante directamente encima de las raices. Inmediatamente después de cada

aplicacion se debe hacer un riego para facilitar la penetracion del producto.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del

arbolado. Otras operaciones, 1999.

2.1.1.5. Acolchado

Cuando asi lo haya previsto la Direccion Facultativa, se debe hacer una
aplicacion de mulch. Los acolchados se deben hacer con los materiales que especifique
la Direccion Facultativa. EI mulch organico debe estar bien compostado y ser
homogéneo. El radio minimo donde se debe aplicar es de 1,5 m. El espesor oscila entre
8y 12 cm. Para evitar pudrimientos, hay que hacer la aplicacion a unos 2 o 3 cm del

cuello del tronco.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del

arbolado. Otras operaciones, 1999.

2.1.1.6. Riego
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El agua de riego debe cumplir los requisitos fisicos, quimicos y bioldgicos
establecidos el apartado correspondiente del Pliego. La dosis aplicada debe ser

suficiente para que el terreno que rodea el arbol quede en capacidad de campo.

El riego manual se debe hacer con poca presién y despacio para evitar descalces
de arboles, especialmente de los jovenes. No se deben provocar ni erosiones ni lavados

de suelos.

El riego automatico se debe controlar con un programador. La periodicidad y la
cantidad del riego, las deben determinar los Servicios Técnicos Municipales. La dosis
de agua dependera de una serie de factores, como la especie, el tipo de suelo y la
superficie. A pesar de eso, se debe sequir el criterio general de realizar riegos
abundantes pero de baja periodicidad.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del

arbolado. Otras operaciones, 1999.

2.1.1.7. Poda

Los trabajos de poda de los arboles incluyen también los trabajos que se derivan
como la recogida de ramaje y de los restos de poda, la limpieza, el barrido, la carga y el
transporte hasta el vertedero autorizado o la planta de compostaje y trituracion. Se debe
podar el menor nimero posible de ramas para disminuir el efecto negativo provocado en

el arbol. Los cortes deben ser pequefios y siempre lisos y limpios.

La orientacion del corte debe seguir el pliegue que hay entre la rama y el tronco

y no lo debe afectar. No se deben dejar mufiones.

Las ramas de didmetro grande no se deben podar, pero si a criterio de la
Direccion Facultativa se debe hacer, la poda debe seguir la regla de los tres cortes para

evitar que la corteza se desgarre.
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Tipos de poda:

El tipo de poda que se debe practicar depende de la edad del arbol.

1.Poda de arboles jovenes (poda de formacion):

- Poda de formacién del tronco o guia: eliminacion de las ramas codominantes y
de las que compiten con la principal.

- Poda de formacion de la estructura: eliminacién de las ramas mal dirigidas y
formacion de una estructura resistente.

- Poda de refaldeo: eliminacion progresiva de las ramas mas bajas para elevar la

copa del arbol.

2.Poda de arboles adultos:

- Poda de limpieza o saneamiento: eliminacion de las ramas muertas, enfermas o
débiles.

- Poda de seguridad: eliminacién de ramas peligrosas.

- Poda de clareo: eliminacion selectiva de ramas o partes de ramas basicamente
para reducir la densidad de la copa, conservando su porte.

- Poda de reduccion de la copa: eliminacion selectiva de ramas o partes de ramas
para reducir la altura y/o la anchura del arbol.

La poda se justifica para mantener en buen estado el aspecto del arbol; asi pues,
se deben podar ramas enfermas, malogradas y muertas, con el fin de impedir la
proliferacion de hongos o similares. Solo se justifica la eliminacion de las ramas sanas
para facilitar el clareo de la copa y la entrada de luz y de aire; también es justificable la

eliminacién de ramas cruzadas o mal dirigidas.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14 C, Parte 2: Mantenimiento del
arbolado: Poda, 1998.

2.1.1.8. Sujecion artificial

Anejo 8 Mantenimiento 15



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

Los tutores o tensores se deben mantener en perfecto estado para que sean
efectivos. Deben estar correctamente ajustados para evitar que estrangulen el arbol.
Se deben colocar adecuadamente para que tengan bastante fuerza para evitar que
los arboles se rompan o caigan. Se deben inspeccionar, como minimo, anualmente, y
después de algunas incidencias, como tempestades, vientos fuertes, obras, etc, con la

finalidad de poder corregir o modificar posibles roces o deficiencias.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 06°: Material de construccion y
complementario 1996.

2.1.1.9. Retirada de elementos muertos y/o peligrosos.

La retirada de arboles y ramas muertos y/o peligrosos se debe realizar siempre
de forma urgente y a criterio de la Direccién Facultativa.

El tronco de los arboles situados en alcorque se debe dejar a una cota inferior a
la del pavimento. El tronco de los arboles que no estén en alcorque se debe dejar, como
maximo, al mismo nivel del suelo.

Antes de iniciar el trabajo, se debe sefializar el ambito donde se interviene y
establecer una zona de seguridad, de acceso acotado para el publico. La distancia

minima de seguridad debe ser de 1,5 m. a partir de la proyeccion de la copa del arbol.

Si el espacio lo permite, se debe “desmontar” el arbol dejando caer las ramas que
se eliminen. Si eso no fuera posible, mediante diversas técnicas, se deben bajar con
cuerdas. No se deben cortar nunca a nivel del cuello del arbol, para facilitar “a

posteriori” la extraccion del tronco.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del

arbolado. Otras operaciones, 1999.

2.1.1.10. Eliminacién de troncos

Se deben retirar los troncos que se encuentren en espacios o alcorques en que se

debe volver a plantar. Cuando los troncos hayan sido retirados, el pavimento o alcorque
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donde se encontraban debe quedar en las mismas condiciones previas al proceso. De no
ser asi, no hace falta retirarlas y se debe pavimentar o enrasar el suelo directamente por

encima; en este caso, la aportacién de productos salitrosos puede ayudar a pudrirlas.

Se deben retirar los troncos hasta 5 cm. por debajo de la base del pavimento.
Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14C, Parte 3: Mantenimiento del

arbolado. Otras operaciones, 1999.

2.1.1.11. Plantacion y/o reposicion

La plantacion o la reposicion de arboles se debe hacer siempre a criterio y por

indicacion de la Direccidon Facultativa.

Se consideran incluidas dentro de este apartado las siguientes operaciones:

- Retirada y gestion del material vegetal muerto.
- Implantacion del arbolado de reposicion.
- Sustitucidn del sustrato, en su caso.

- Primer riego.

Los arboles se deben implantar el mismo dia de la llegada a la obra o lugar de
plantacién. El procedimiento de plantacion que hay que seguir es el siguiente:

- Realizar un agujero de plantacion de la misma profundidad que el
cepellon de suelo y como minimo tres veces su anchura. Si la tierra que se

extrajo del agujero no se considera adecuada, debe ser retirada y sustituida.

- Colocar el arbol en el agujero de plantacion de tal manera que el
ensanchamiento del cuello de las raices quede entre 2 y 5 cm del nivel del
suelo. En ningln caso el arbol no puede quedar mas enterrado de lo que

estaba en el crecimiento original.

- Antes de empezar a llenar el agujero, observar, desde una cierta distancia,
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modificar, si es preciso, la posicion del arbol para asegurar que se

encuentra en una posicion absolutamente vertical.

- Llenar un tercio del agujero compactando el sustrato con firmeza. En este
momento hay que eliminar las cuerdas y alambres que rodean el tronco o
los del tercio superior del pan del suelo. Esta operacion se debe realizar

con precaucion para evitar malograr el tronco o las raices.

- Mientras se rellena el resto del agujero, compactar el terreno y sentarlo

con agua.
- Si se considera necesario, colocar un sistema de tensores.
- Los restos de materiales producidos de la plantacion se deben retirar,
dejando la superficie limpia, y transportar a un centro de gestion de
residuos.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 08B: Trabajos de plantacion, 1993.

2.1.1.12. Trabajos especiales y de urgencia

Dentro del capitulo de trabajos especiales, la Direccion Facultativa puede incluir

diversos trabajos, entre los que se pueden considerar los siguientes:

- Trabajos de seguridad: los necesarios para mantener o restablecer la

seguridad urbana afectada por el arbolado publico.

- Trabajos extraordinarios e imprevistos.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 03S: Sujecion artificial y

proteccion del arbolado, 1999.

2.1.2. Mantenimiento de palmeras
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2.1.2.1. Inspecciones técnicas: visuales y auditivas

Tanto la inspeccidn visual como la auditiva deben permitir identificar posibles
peligros o futuras operaciones que se tengan que hacer en cada ejemplar o grupo de
ejemplares. Ademas, también puede ayudar a identificar operaciones de mantenimiento

necesarias y a mantener actualizado el inventario técnico.

El personal técnico especializado es quien debe llevar a cabo este tipo de
inspecciones. En las inspecciones visuales, ademas de la experiencia del técnico, se
puede recurrir a métodos instrumentales. En las inspecciones auditivas se debe utilizar

una mazo de madera para golpear el tronco y comprobar el estado.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras,
1998.

2.1.2.2. Escarificacion del suelo

Si la palmera se encuentra en un alcorque, se debe hacer un escarificado
periddico del terreno para oxigenar las raices y comprobar, al mismo tiempo, si es

preciso una aportacidn que mejore el suelo.

El escarificado se debe hacer preferentemente con medios manuales. Si el
terreno se ha endurecido excesivamente, se debe hacer una aportacion de arena de silice
y de materia organica. Todas estas operaciones se deben efectuar dejando una
profundidad adecuada en el alcorque (5-10 cm), por si se deben hacer los riegos con

manguera.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras,
1998.
2.1.2.3. Desbroce

Las palmeras deben presentar un aspecto sano y limpio alrededor del tronco y la
entrega del estipite con el terreno se debe hacer uniformemente. Si asi lo considera la
Direccion Facultativa, no debe haber hierbas o plantas adventicias, que ademas pueden
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crear competencias de nutriente con respecto a la palmera.

Un desbroce se debe hacer alrededor del estipite por medios mecanicos o
quimicos. Se debe tener en cuenta que la utilizacion inadecuada de herbicidas puede ser
toxico para las palmeras u otra vegetacion. La responsabilidad de cualquier dafio
ocasionado, después de una aplicacion con estos productos, es de la empresa
adjudicataria del mantenimiento. Si el desbroce se hace con motocultor, se debe

procurar no malograr las raices de las palmeras.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras,
1998.

2.1.2.4. Acolchado

Se debe hacer una aplicacion de mulch. En general, se debe aplicar en palmeras

ubicadas en parques o fuera de alcorgues. El radio minimo de aplicacion es de 1,5 m.

Se debe recubrir la mayor superficie alrededor del estipite, especialmente en
palmeras recientemente plantadas, con una capa de acolchado de 8-12 cm. Una vez
hecha la aplicacion, se debe hacer un riego generoso para evitar que se dispersa con el

viento y para facilitar la compactacion.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras,
1998.

2.1.2.5. Sujecidn artificial

Los tensores se deben mantener en perfecto estado para que sean efectivos.

Deben estar perfectamente ajustados para evitar que dafien la palmera.

Las palmeras que amenacen con romperse 0 caer y que Se quieran conservar
deben ser sostenidas artificialmente mediante la colocacidn de tripodes o cables de
acero galvanizado con tensores. También se pueden instalar sistemas abrazadores del

estipite (argollas formadas por dos semicirculos de acero con el interior revestido de
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caucho y unidos entre si mediante pernos y hembras) con lo que se sujetan a otras

palmeras, a edificaciones vecinas o al suelo.

Las palmeras sujetas artificialmente deben ser inspeccionadas anualmente o
después de incidencias, como tempestades, obras, etc., para poder corregir o modificar

posibles roces o deficiencias.

Normativa de cumplimiento obligatorio:

NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras, 1998.
NTJ O8E: Trasplante de grandes ejemplares, 1994.

2.1.2.6. Poday limpieza

Los trabajos de poda de las palmeras incluyen también los trabajos que se
derivan, como la recogida de los restos de la poda, la limpieza, el barrido, la carga y el

transporte hasta la planta de compostaje y trituracion hasta el vertedero autorizado.

La poda de las palmeras consiste en cortar y sacar las hojas y/o frutos, porque
presentan peligro de caida, para mejorar el aspecto estético del lugar donde se
encuentran o bien para adecuarlas a las necesidades de uso del espacio donde se

desarrollan.

Los trabajos de poda, especialmente cuando comporten subirse a las palmeras,
deben ser hechos por podadores calificados que han de conocer las necesidades y la

biologia de las diferentes especies, asi como las normas de seguridad.

Se deben cumplir todos los requisitos de seguridad establecidos en altura: arnés
de seguridad, eslinga de acero o cualquiera de los equipos de engarzadura,

preferiblemente maquinaria de altura.

Las hojas viejas se deben suprimir sin cortarlas a ras del estipite, conservando la
vaina y una porcion de peciolo que estan fuertemente adheridas y eliminando las que se
desprenden facilmente. La distancia del corte de poda al tronco debe ser uniforme.
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En caso de palmeras muy jovenes, el tratamiento debe seguir la siguiente pauta:

- Retoque de la vaina y una porcidon de peciolo viejas si estdn descompuestas.

- Eliminacién de hojas muertas, inflorescencias, infrutescencias, etc.

- Reduccion de un tercio de las hojas verdes que molesten en lugar de

eliminarlas totalmente.

- Atado de las hojas sin estrecharlas demasiado o instalacién de un tripode

telescopico que las soporte.

La poda de la palmera también puede implicar la eliminacion de hijuelos en las
especies que son prolificas a generarlos, siempre que la Direccion Facultativa asi lo

indique.

Cualquier operacion de poda se debe hacer en la época adecuada, de acuerdo con

el lugar donde se encuentran situadas. Como referencia hay que decir que:

- En las areas de clima tropical o subtropical la poda se puede realizar en
cualquier época del afio.

- En las areas de clima templado, en cualquier época, fuera del periodo de

heladas.
- En las areas de clima frio, durante los meses de verano.
Si la poda implica una eliminacion de hojas verdes, es aconsejable efectuarla
durante los meses de verano. Las hojas secas no se pueden eliminar durante los meses

frios.

También es aconsejable realizar la poda después de formarse las inflorescencias,

para eliminarlas, de forma que no se produzcan infrutescencias que podrian ocasionar
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problemas (suciedad de los espacios, excesivo peso frente a tempestades o fuertes

vientos, etc).

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras,
1998.

2.1.2.7. Fertilizacion

Se deben fertilizar las palmeras cuando un andlisis del suelo determine la
necesidad, cuando la planta presente sintomas visibles de deficiencias y siempre que la

Direccion Facultativa lo determine.

La fertilizacion se debe hacer con fertilizantes organicos quimicos de liberacién
lenta. Los fertilizantes organicos y los composts aplicados deben estar suficientemente
compostados. En algunos casos también es recomendable aderezar las palmeras con

fertilizantes complejos ricos en microelementos.

Si se utilizan fertilizantes de liberacion lenta, es suficiente hacer una aportacion
anual. Si se adereza con fertilizantes quimicos solubles, hay que hacer aplicaciones en

pequerfias dosis mas a menudo.

La dosis de fertilizacion se debe calcular de acuerdo con las necesidades de cada
planta, detectadas en los analisis de suelos o foliares, para restituir el nivel de nutrientes

adecuado a cada especie, al tamafio del ejemplar y a los tipo de suelo y clima.

Por lo que respecta en las palmeras plantadas recientemente, y que fueran
aderezadas en la plantacion con fertilizante de fondo, en general hay suficiente con una
ligera enmienda de mantenimiento, en mas cantidad y/o frecuencia cuanto méas pobre

sea el suelo.

También se debe hacer una aplicacion durante la época no fria, en la que la
palmera esta en crecimiento activo (mejor, al inicio de este crecimiento). La aplicacion
se debe hacer sobre suelo hiumedo o en épocas de lluvia.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras,

Anejo 8 Mantenimiento

159



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

1998.

2.1.2.8. Riego

El agua de riego debe cumplir los requisitos fisicos, quimicos y bioldgicos
establecidos en el Pliego. La dosis aplicada debe ser suficiente para que el terreno que

rodea el arbol quede en capacidad de campo.

El sistema de riego de la palmera (puede ser riego localizado, riego a manta o
con manguera).
Como norma general se debe regar antes de que el suelo esté completamente

Seco.

No se debe regar sélo el suelo inmediatamente préximo al cuello del estipite,
sino que se debe procurar que la zona de riego sea mas amplia para que la palmera

disponga de mas cantidad de agua para poder espaciar mas los riegos.

Los riegos deben ser abundantes y periodicos, pero deben evitar el

encharcamiento.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras,
1998.

2.1.2.9. Eliminacién y sustitucion

Se deben retirar las palmeras que representen un peligro o que estén muertas
para evitar dafios mayores. La retirada se debe hacer con los medios establecidos para

estos casos, que deben ser autorizados previamente por la Direccion Facultativa.

Hay que eliminar cualquier ejemplar de palmera que pueda caer o romperse 0
que este gravemente afectado por enfermedad o plaga y se decida no conservarlo;
también hay que eliminar las palmeras muertas. En todos los casos se deben tomar las
medidas necesarias para la seguridad tanto de los operarios como del publico en general
y de los bienes. También se debe eliminar los estipites muertos de las palmeras.

Anejo 8 Mantenimiento 150



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

Si durante la retirada del ejemplar se detectase la presencia de larvas gruesas
(posiblemente Rhynchophorus ferrugineus), se debe comunicar al organismo oficial

competente.

Se debe sustituir la palmera por un ejemplar de la misma especie siempre que la
causa de su muerte o decaimiento no sea enfermedad o plaga o indique una falta de
adaptacion y, por lo tanto, sea aconsejable sustituirla por otra especie. Este proceso se
debe realizar siempre por indicacion de la Direccion Facultativa. En el caso de
enfermedades abidticas, se debe hacer un buen agujero de plantacion, sustituir las tierras
excavadas, eliminar los restos de raices y hacer una aportacion de sustratos o tierras de
jardineria adecuados. En el caso de enfermedades bidticas, se debe desinfectar el suelo

antes de la nueva plantacion.
En el caso de muerte o merma por accidente o afeccién por obras o
expropiaciones, hay que hacer la valoracién de los dafios usando la Norma Granada y

Sus revisiones.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14B: Mantenimiento de palmeras,
1998.

Meétodo para valoracion de arboles y arbustos ornamentales. Norma Granada
(Revision 1998).

2.1.3. Mantenimiento de arbustos
2.1.3.1. Escarificacion

Se debe llevar a cabo periddicamente y siempre posteriormente a la eliminacién
de hierbas adventicias. La escarificacion debe mantener el suelo esponjoso para evitar la

compactacion del terreno y promover un intercambio gaseoso continuo.

La escarificacion se debe realizar a unos 5 cm. de profundidad mediante
maquinaria 0 manualmente. Durante este proceso se debe retirar todo lo que dificulte el
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buen desarrollo de las plantas, como elementos de origen inorgénico o piedras.

Normativa de cumplimiento obligatorio: No hay normativa de cumplimiento

obligatorio.

2.1.3.2. Rastrillado

Después de cada operacion de escarificacion, el terreno se debe mantener bien
nivelado y homogéneo para la posterior plantacion. Mediante maquinaria o
manualmente se deben deshacer los terrones gordos hasta observar una homogeneidad

en todo el parterre.

Normativa de cumplimiento obligatorio: No hay normativa de cumplimiento

obligatorio.

2.1.3.3. Desbroce

Se debe efectuar periddicamente con medios manuales, mecénicos o con
tratamientos herbicidas. Si el desbroce se hace con herbicida, pasado el tiempo
obligatorio de espera del tratamiento se deben retirar los restos vegetales y dejar el

espacio limpio.

Se consideran incluidas dentro de esta labor las operaciones de eliminacion y
retirada de los restos vegetales.
Normativa de cumplimiento obligatorio: No hay normativa de cumplimiento

obligatorio.

2.1.3.4. Poday recorte

Las plantas podadas o recortadas:

- Deben estar proporcionadas de acuerdo con el porte de la especie.

- Se deben podar de manera gque posteriormente no haga falta efectuar cortes de

didmetro superior a los 4 cm.
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- Deben tener los cortes de poda correctamente realizados.
- No deben tener ramas afectadas por plagas o enfermedades graves.
- Deben adecuar el individuo a las necesidades de uso del espacio donde se

desarrolla.

La poda depende de las caracteristicas de la planta. La época y la forma

especifica las determina la Direccion Facultativa.

Normativa de cumplimiento obligatorio: No hay normativa de cumplimiento

obligatorio.

2.1.3.5. Fertilizacion

Se debe efectuar una enmienda mineral y organica cada vez que se renueve un

grupo de plantas o con la frecuencia prevista por la Direccién Facultativa.

Se consideran incluidas dentro de esta labor las operaciones de extendida e

incorporacion de fertilizantes al suelo.

La aportacion de fertilizante se debe hacer cerca de las raices, pero sin tocarlas.
Se debe aportar o bien en superficie o bien en profundidad, para lo que hay que hacer
unos hoyos cerca de la planta. El fertilizante se debe extender e incorporar

homogéneamente, de forma que quede totalmente incorporado a todo el terreno.

Normativa de cumplimiento obligatorio: No hay normativa de cumplimiento

obligatorio.

2.1.3.6. Riego

Toda la superficie debe ser regada homogéneamente y no puede quedar ninguna

zona sin regar.

El riego se debe hacer de acuerdo con el sistema que haya instalado en la zona

que hay que mantener: riego a manta, por aspersion, etc.
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En los riegos con manga se debe evitar una presion excesiva para evitar que se

formen regajos o escorrentias o0 que puedan malograr los vegetales.

Después del riego se debe hacer un repaso del estado de las plantas.

Normativa de cumplimiento obligatorio: No hay normativa de cumplimiento

obligatorio.

2.1.3.7. Reposicidon

Los elementos repuestos deben tener las mismas caracteristicas de medida y
especie que los anteriores. La reposicion se debe efectuar tan pronto como se detecte
una baja o falta.

Condiciones del proceso de ejecucion se consideran incluidas dentro de esta

labor de obra y constan de las siguientes operaciones:

- Retirada y gestion del material vegetal muerto.
- Implantacion del material vegetal de reposicion.
- Sustitucion del sustrato, en su caso.

- Primer riego.

La tierra que se extrae del agujero y no cumple los requisitos de sanidad
convenientes debe ser retirada y sustituida. Las tierras que se retiren deben ser

transportadas hasta un centro de gestion de residuos.

Las plantas se deben implantar el mismo dia de la llegada a la obra o lugar de
plantacién. El porte de las plantas condiciona la densidad de plantacién. Las plantas
nuevas deben formar un conjunto homogeéneo con el resto de elementos vegetales
existentes. Una vez realizada la plantacién, se debe hacer un riego para asentar las

tierras y homogeneizar el terreno.
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Los restos de la plantacion se deben retirar y transportar a un centro de gestion

de residuos; la superficie debe quedar limpia.

Normativa de cumplimiento obligatorio: No hay normativa de cumplimiento

obligatorio.

2.1.4. Mantenimiento de céspedes

Generalidades

Los objetivos de mantenimiento se deben ajustar a las condiciones locales, si
bien es recomendable que los descritos en este apartado se planteen donde sea posible.
Se deben tener en cuenta las siguientes categorias de céspedes:

(A) Céspedes ornamentales de alta calidad
Son céspedes de un elevado caracter estético, cubierta densa, homogeneidad,
poco resistentes al pisoteo, capaces de soportar siegas muy bajas y frecuentes y de uso

restringido. Son céspedes muy exigentes en cuanto a mantenimiento.

(B) Céspedes ornamentales estandares
Son céspedes con un uso poco frecuente y generalmente restringido. Necesitan

un mantenimiento medio-bajo.

(C) Céspedes ornamentales recreativos
Son céspedes muy resistentes al pisoteo, con una alta intensidad de uso,

resistentes a las altas temperaturas. Requieren un mantenimiento medio-alto.

(D) Céspedes rusticos
Son céspedes resistentes a situaciones edafoclimaticas extremas (temperaturas
elevadas, sequia, sombra, salinidad, etc). Requieren un mantenimiento bajo. Algunas

especies presentan una latencia en verano o en invierno con pérdida de color.
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Categoria Altura de Frecuencia de Necesidad de  Necesidad de
siegaminima siega mantenimiento aportaciones
recomendada  orientatival hidricas
(mm) ((IES)]

A 15-30 5-7 Muy alta Alta

B 30-50 7-14 Media-baja Media

C 25-45 7-14 Baja Media

D 40-60 14 baja Baja

1. Durante el periodo principal de crecimiento.
2.1.4.1. Limpieza y preparacion para la siega

Es el conjunto de operaciones previas necesarias a una siega correcta. Las areas
de césped deben estar limpias de residuos vegetales (hojas caidas, restos organicos, etc.)

y restos inorganicos, piedras y suciedad.

No debe haber piedras o cuerpos extrafios en la superficie con un diametro

superior a:

A 10
B 25
C 25
D 25

La limpieza comporta la recogida y la eliminacion de los residuos vegetales
(hojas caidas, restos de labores anteriores, etc.) y de los residuos sélidos (piedras,
botellas, latas, plasticos, etc.) que por cualquier causa hayan llegado a las areas de
cesped. La operacion se debe llevar a cabo de forma manual o mecénica (generalmente

con sistemas mixtos).

La frecuencia de la operacion de limpieza debe satisfacer los objetivos del

mantenimiento para cada categoria de céspedes y prados y debe estar determinada,
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principalmente, por la intensidad de uso.

La preparacion para la siega debe comportar la limpieza y, opcionalmente, la
pasada del rodillo para alisar y afianzar la superficie en los casos en que se haya

levantado o el uso de un rastrillo para nivelar las depresiones.
Esta operacion se debe llevar a cabo antes de la siega, en el caso de los céspedes.
Normativa de cumplimiento obligatorio:
- NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes no deportivos y prados, 1997.
- NTJ 13G: Métodos de analisis de campo y de suelos de céspedes no deportivos
y prados, 1999.
2.1.4.2. Siega
Se debe mantener la altura del césped dentro de un intervalo de valores
previamente determinados, dependiendo de la diferente tipologia de la mezclay de la

categoria a que pertenece.

La altura de la siega y la maquinaria a utilizar en cada caso se deben determinar

de acuerdo con el area de césped.

Categoria Altura de Frecuencia de Altura

siegaminima  siega maxima(mm)

recomendada  orientatival

(mm) (dias)
A 15-30 5-7 40
B 30-50 7-14 65
C 25-45 7-14 60-80
D 40-60 14 80

1. Durante el periodo principal de crecimiento, la cual varia en funcion del clima y las

especies.
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Para que la siega sea correcta, hay que tener en cuenta los siguientes principios:

- Evitar segar un césped mojado.

- Alternar el sentido y la direccion de la siega.

- Revisar y mantener las piezas del cortacésped, especialmente las cuchillas y
contracuchillas.

- Limpiar el cortacésped con agua a presion y un fungicida en disolucion para
gue no pueda transmitir ninguna enfermedad.

- Elevar la altura de siega en verano para contrarrestar los efectos del estrés
térmico.

- Elevar la altura de siega siempre que el césped se vea incurso en algun tipo de
accidente (restricciones de riego, enfermedades, etc.).

- Variar siempre progresivamente la altura de siega.

La altura de siega no debe ser nunca inferior a la mitad de la altura total del
césped, y se debe reducir progresivamente (dos veces, separadas unos dos o tres dias)
hasta llegar a la altura 6ptima de siega. Se recomienda como maximo cortar un tercio de
la altura total del césped. Como norma general, es preferible segar regularmente y

periédicamente mas veces que segar a ras del suelo menos veces.

En general, pero en particular cuando la frecuencia de la siega es baja, los restos
de la siega deben ser retiradas. Se debe evitar dejarlas en depositos masivos sobre el
césped. En caso de un mantenimiento con siegas frecuentes, los restos de la siega, con la
supervision de la Direccidn Facultativa, se pueden devolver al area de césped sin reducir
la calidad. Los restos de la siega aportan materia organica al suelo; su incorporacién
debe ser tenida en cuenta en la aportacion de fertilizantes.

Las areas que limitan con muros, mobiliario, desagies, etc., se deben segar con

un cortacésped con cabezal de hilo de nylon o bien manualmente con tijeras.

Normativa de cumplimiento obligatorio:

- NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes no deportivos y prados, 1997.

- NTJ 13G: Métodos de analisis de campo y de suelos de céspedes no deportivos
y prados, 1999.
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2.1.4.3. Recorte y perfilado de bordes

El recorte de los bordes consiste en mantener la altura del césped dentro de unos

parametros previamente acordados por la Direccion Facultativa.

La operacion de perfilado de los bordes esta destinada a eliminar una franja
superficial de 10 cm. como méximo, asi como la formacion de un pequefio canaldn, de 5

cm. de profundidad como maximo, en el que se han eliminado las raices del cesped.

El recorte de los bordes se debe llevar a cabo manualmente, con tijeras, o
mecanicamente, con una desbrozadora de mano con cabezal de hilo de nylon. Hay que
prestar especial atencidn para asegurar que el hilo de la desbrozadota manual no dafa

las plantas proximas a las areas de cesped.

El perfilado de los bordes de las areas de césped se puede realizar manualmente,
con palas de corte, mecanicamente, con perfiladores o una desbrozadora manual con
cabezal de disco metalico o quimicamente, con un herbicida de preemergencia, si limita

con zonas sin vegetacion.

El perfilado comprende el recorte y la eliminacion de los bordes de las areas de
césped (incluso de la capa de arraigo), tanto exteriores (aceras, caminos, pavimentos)
como interiores (macizos de flor, de arbustos o rocallas), y también el mantenimiento

del trazado de los perfiles de estas areas.

La Direccion Facultativa debe determinar las frecuencias minimas de estas

operaciones.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes
no deportivos y prados, 1997.
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2.1.4.4. Escarificacion

La escarificacion consiste en romper la superficie del césped a modo de arafiado.
Normalmente, esta superficie esta constituida por el fieltro o tatch, procedente de los
restos de siegas anteriores que se han ido acumulando encima del suelo y han impedido

que penetre el agua y el aire.

Esta operacion se debe llevar a cabo inmediatamente después de la siega. Las
extracciones se deben recoger y sacar inmediatamente de la superficie del césped.

En la ejecucidn de esta operacion se debe tener en cuenta la distribucion de los
servicios e instalaciones, particularmente los sistemas de riego enterrados, las raices de

arboles y arbustos para evitar dafiarlas.

Se debe proceder a la escarificacion cuando la capa de fieltro (tatch) es
demasiado gruesa e impide la libre circulacion del agua, los nutrientes y el aire y cuando

disminuya la resistencia del césped al pisoteo, a las altas temperaturas, a la falta de agua

y a las plagas.
A > 10
B > 25
C > 25
D > 30

Esta operacion no se debe efectuar en céspedes recientemente plantados, excepto

si se han plantado con tépedes de hierba.

La escarificacion se debe hacer en céspedes secos, preferentemente durante el
periodo principal de crecimiento, y en condiciones atmosféricas favorables para que se
puedan recuperar. Los céspedes formados por especies (C3) se deben escarificar
preferentemente al final del verano o al comienzo del otofio y los céspedes formados por

especies (C4), al final de la primavera o al inicio del verano.
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La operacion de escarificacion se debe hacer méas profundamente en caso de que

se haya de efectuar una resiembra posterior.

- Plantas (C3): el mecanismo de fijacion de carbono de las que consiste en el
ciclo de Calvin-Benson. Estas plantas presentan 6ptimos térmicos generalmente
inferiores a 30°, con una depresion del crecimiento estival a causa del exceso de

temperatura, radiacion y, a veces, déficit hidrico. Especies de clima templado (C3):

Agrostis stolonifera L.

Festuca arundinacea Schreber

Festuca ovina L.

Festuca nigrescens Lam. (F. rubra L. var. commutata Gaudin)
Agrostis capillaris L. (A. tenuis Sibth.)

Festuca rubra L. (F. rubra L. var. rubra)

Festuca trichophylla (Ducros ej Gaudin) K. Richter (F. rubra L. var.
trichophylla Ducros ej Gaudin)

Lolium perenne L. (raigras)

Poa annua L.

Poa pratensis L.

Trifolium repens L.

- Plantas (C4): el mecanismo de fijacion de carbono de las que consiste en el

ciclo de Hatch-Slack, auxiliar y previo al ciclo de Calvin-Benson. Estas plantas estan
adaptadas a regimenes de radiacién alta y a temperaturas nunca bajas; en estas
condiciones su productividad llega a duplicar la de las plantas (C3). En climas
templados vegetan bien en el periodo comprendido entre la primavera y el otofio y
paralizan su actividad con los frios invernales, que pueden llegar a matarlas en casos
extremos. Por comparacion a las plantas (C3), su eficacia es aproximadamente el doble
en cuanto a la utilizacion del agua. Especies de clima subtropical o mediterraneo arido
(C4):

Buchloe dactyloides (Nutt.) Engelm. («buffalo grass»)
Cynodon dactylon (L.) Pers. (gramo)

Dichondra micranta Urban (D. repens Forst. & Forst. f.)
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Paspalum notatum Fluegge («bahia grass»)
Pennisetum clandestinum Hochst. ej Chiov. («kikuyu grass»)

Stenotaphrum secundatum (Walter) Kuntze (gramo de América)

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes

no deportivos y prados, 1997.

2.1.4.5. Aireo en profundidad

Se debe mejorar el apoyo fisico del césped mediante la extraccion de parte de
este apoyo Y/o la sustitucidn por otro con caracteristicas fisicas mas convenientes para

el césped.

El aireo en profundidad es una técnica de mantenimiento de las areas de césped
que perfora su superficie o extrae parte del sustrato de la capa de arraigo (aireador de
puas vacias) o bien produce un subposo con la incorporacién o no de arena en

profundidad.

La perforacion con puas vacias de las superficies compactadas del suelo permite
que el agua percole hacia las capas profundas de la capa de arraigo, particularmente si el
aireo se complementa con una aportacion superficial de arena de granulometria media o
fina, preferentemente silicio (30-50 m3/ha), en los agujeros creados.

Para facilitar el aireo en profundidad se ha de humidificar el suelo y dejarlo en

estado de sazon.

Los cilindros extraidos en las areas de césped hay que incorporarlos cuando la
textura del suelo sea adecuada y se deben eliminar cuando se pretenda mejorarla. En el
primer caso, los cilindros se deben dejar secar al sol antes de incorporarlos.

El aireo se debe hacer durante el periodo principal de crecimiento, con
crecimiento vigoroso y en condiciones atmosféricas que no sean de estrés,

preferentemente en primavera y en otofio.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes
no deportivos y prados, 1997.
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2.1.4.6. Aportes superficiales

Se deben aportar sustratos de textura arenosa y/o ricos en materia orgénica para
el enriquecimiento tanto fisico como quimico del sustrato donde debe vivir el césped
para mejorar el arraigo y/o implantacion posterior. Puntualmente esta aportacion queda
adscrita a nivelar las variaciones del plan de siega.

Los aportes superficiales deben quedar uniformemente incorporados al area de

césped.

Esta operacion generalmente va asociada a una escarificacion o a un aireo en
profundidad posteriores, y opcionalmente una resiembra; todo depende del objetivo que

Sse quiera conseguir.

El nimero de aportaciones superficiales y la cantidad requerida por aplicacion
dependeran del objetivo que se pretenda. En muchos casos, una sola aportacion
superficial (3-4 mm) es suficiente. No se puede hacer una aportacion superior a 6 mm

de espesor.

Los distribuidores de las aportaciones superficiales se deben llenar fuera de las

areas de césped para evitar cualquier vertido en cantidades elevadas.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes

no deportivos y prados, 1997.

2.1.4.7. Fertilizacion

Se debe hacer una aportacion al césped, de forma periddica y sistematica, de
sustancias generalmente de sintesis quimica, o bien organoquimica, las cuales aportaran

los nutrientes necesarios para su buen desarrollo.

El tiempo de la operacidn de fertilizacion de un area de césped se debe adaptar a
los periodos de crecimiento. Teniendo en cuenta eso, el programa de fertilizacion de
cada categoria de mantenimiento de céspedes debe incluir las aportaciones anuales de
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elementos fertilizantes para cubrir las necesidades nutricionales del area de césped.

En los lugares donde se realizan dos fertilizaciones al afio aproximadamente, se
deben llevar a cabo preferentemente a mediados o al finales de la primavera y al final
del verano, en el caso de los céspedes (C3), y al final de la primavera y comienzos o

mediados de verano, en el de los céspedes (C4).

Los fertilizantes deben aplicarse con el 50% minimo de N de liberacion lenta o
controlada. Los abonos de liberacidon lenta se deben aplicar de una a seis veces, segun la
categoria de mantenimiento aplicada, la primera de marzo a mayo, segun la zona, y la

ultima en otofo.

Los fertilizantes granulados deben ser aplicados sobre el césped sin que haya
agua en las hojas. Posteriormente, se debe regar para evitar quemaduras.

Los fertilizantes organicos podran ser aplicados superficialmente y se deben

contabilizar en el programa de fertilizacion de césped.

Normativa de cumplimiento obligatorio:

- NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes no deportivos y prados, 1997.

- NTJ 13G: Métodos de analisis de campo y de suelos de céspedes no deportivos
y prados, 1999.

2.1.4.8. Riego

Es la aportacidn de agua necesaria para colocar el suelo en capacidad de campo

y para mantener en buen estado vegetativo las plantas.

Si se producen arrastres, erosiones o descalces del terreno u otros perjuicios
como consecuencia de una ejecucién incorrecta del riego, la empresa adjudicataria debe

restablecer por su cuenta el estado inicial de toda la zona dafiada.

Para la ejecucion correcta del riego de las areas de césped hay que tener en

cuenta las siguientes especificaciones:
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- La aportacion del agua debe hacerse uniformemente, de manera que llegue al
suelo suavemente, preferentemente en forma de lluvia fina.
- Se debe evitar el exceso y el embalse o la escorrentia superficial del agua, y
también la pérdida de agua por culpa de bocas de riego mal cerradas, fugas en
tuberias, electrovalvulas averiadas o cualquier otro motivo.
- Se debe aportar la cantidad de agua estrictamente necesaria.
Un césped nuevo requiere riegos frecuentes y poco abundantes, y en un césped

consolidado los riegos pueden ser mas abundantes y menos frecuentes.

El momento de riego lo determina la Direccion Facultativa. Los criterios que hay

que seguir son:

- Preferentemente regar de noche o a primera hora de la mafana.

- En épocas frias de heladas, regar al mediodia.

- En ninguin caso se debe regar durante los periodos con una pluviometria igual o

superior a la dosis de riego.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14G: Mantenimiento de céspedes

no deportivos y prados, 1997.

2.1.4.9. Resiembra de areas maltrechas

Se restituye el césped en todas las zonas donde se ha malogrado.

El area de césped debe cumplir las siguientes especificaciones:

Categoria Cobertura vegetal % Motas sin vegetacion %

B 90 >4
C 90 > 6
D 85 > 10
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Se deben resembrar las zonas que no cumplan las especificaciones de la tabla

anterior.

Antes de resembrar, se debe segar a 15-40 mm. y se debe hacer preferentemente
una escarificacion y/o un aireo en profundidad con un aireador de puas vacias. La cama

de siembra de la superficie para resembrar debe haber sido acondicionada debidamente.

La dosis orientativa de siembra corresponde a 2-4 semillas/cm2 para céspedes
formados principalmente por ray-grass o festucas, y a 5-10 semillas/cm2 para los
céspedes formados principalmente por agrostis (unos 30-50 g/m2). La dosis de

resiembra es superior siempre a la dosis de siembra a causa de la pérdida de semillas.

Las areas de césped monoespecificas se deben resembrar con la misma especie. Las
areas de césped compuesto por una mezcla de especies se deben resembrar con

raygrass.

Posteriormente, hay que aportar un material de cubierta con una composicién

variable, a base de materia organica y arena de silice, a razén de 4 I/ m2.

Normativa de cumplimiento obligatorio:

- NTJ 14G : Mantenimiento de céspedes no deportivos y prados, 1997,

- NTJ 13G : Métodos de andlisis de campo y de suelos de céspedes no
deportivos y prados, 1999.

- NTJ 08S: Métodos de analisis de campo y de suelos de céspedes no deportivos
y prados, 1993.

- NTJ 08H: Hidrosiembras, 1996.

2.1.5. Controles plaguicidas

Los controles plaguicidas deben incluir las operaciones de inspeccion, los
tratamientos preventivos y curativos y las operaciones culturales y, en general, todas las
operaciones necesarias para una aplicacion plaguicida correcta, encaminadas a la
prevencion y control de las plagas. Asi se defiende la sanidad vegetal de las diferentes

especies ornamentales que constituyen los espacios verdes.
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Estas operaciones se deben practicar, cuando haga falta, en arboles, palmeras,

arbustos, céspedes, prados, flores de temporada, plantas acuaticas, plantas crasas, etc.

La defensa debe encaminarse a plagas ocasionadas por insectos, acaros,

nematodos, hongos, bacterias, virus, fitoplasmas, algas, liquenes, moluscos, etc.

Periodicamente, se deben examinar las afecciones de plagas que inciden el
estado de las plantas y se deben adoptar las medidas adecuadas para controlarlas

siguiendo los siguientes criterios:

-Se debe evitar la proliferacion de plagas de acuerdo con una buena
planificacion y ejecucion de las tareas culturales que puedan ayudar a evitarla.

- Se debe minimizar el uso de productos plaguicidas de acuerdo con una
planificacion de lucha integrada.

- Cuando sea necesario, se deben utilizar los productos menos tdxicos y evitar el
uso de productos clasificados como muy téxicos.

- En zonas pobladas los tratamientos se deben hacer de noche.

- Todos los tratamientos deben haber estado acordados con la Direccién

Facultativa.

El procedimiento que hay que utilizar para la defensa vegetal de los diferentes

espacios verdes es el control integrado de plagas. Los principios del control integrado se

basa en los siguientes puntos:

- Se debe contar con todos los posibles sistemas de lucha.

- No se descarta de entrada el uso de plaguicidas. Unicamente hay que recurrir

cuando sea estrictamente necesario y utilizando los productos que menos perturben

los ecosistemas.
- Se da prioridad a los elementos naturales de control de “lucha bioldgica”.
- No se pretende eliminar la plaga, sino tan s6lo mantenerla por debajo de los

umbrales que ocasionen pérdida del valor ornamental de las plantas.

Los riesgos que comporta la realizacion de tratamientos plaguicidas giran
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alrededor de la misma toxicidad del producto antes, durante y después del tratamiento.

Otra fuente de riesgo es entorno a la maquinaria de tratamientos. Teniendo en
cuenta estas dos fuentes de riesgo, los encargados que tengan la responsabilidad de
efectuar los tratamientos plaguicidas deben seguir las especificaciones que marca la

legislacion vigente.

Normativa de cumplimiento obligatorio: hay que tener en cuenta la normativa de

cumplimiento obligatorio de los productos plaguicidas.

Es necesario que la empresa y los empleados que manipulen productos
plaguicidas tengan experiencia y formacion en esta especialidad, de acuerdo con los

siguientes puntos:

- La empresa contratista solo puede aplicar productos plaguicidas a terceros
cuando esté inscrita en el registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas.

- El responsable del servicio, como persona responsable de la empresa
contratista de los trabajos de conservacion, debe poseer el carné de aplicador de
productos fitosanitarios (nivel calificado).

- Los encargados de tratamientos plaguicidas/oficial segunda de jardinero deben
acreditar la experiencia en la preparacién y aplicacion de productos plaguicidas para la
defensa vegetal. Ademas, deben estar en posesion del carné de aplicador de

tratamientos fitosanitarios (nivel basico).

2.2. MANTENIMIENTO DE OBRA HIDRAULICA

2.2.1. Instalaciones de riego

2.2.1.1. Bocas de riego

El funcionamiento de la boca de riego debe ser correcto siempre y cuando no se

puedan producir pérdidas de agua.

Se debe reparar las bocas de riego cuando se observen anomalias y sustituir o
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reparar la pieza afectada.

2.2.1.2. Aspersores

El funcionamiento de los aspersores y de los difusores seré correcto siempre y

cuando el arco de agua formado sea uniforme.

Mensualmente, en los periodos de uso de la instalacion, hay que hacer una
prueba de funcionamiento. Se puede limpiar el filtro cuando esté obstruido por arena u
otros materiales, se puede sustituir la boquilla si no distribuye correctamente la agua o,
si es preciso, se puede sustituir totalmente el elemento. Todos los elementos nuevos
deben tener idénticas caracteristicas que los sustituidos, excepto si se modifica el disefio
de la instalacion.

2.2.1.3. Goteros

El funcionamiento de los goteros sera correcto siempre y cuando el riego sea

uniforme.

Mensualmente, en los periodos de uso de la instalacion, hay que hacer una
prueba de funcionamiento. Se pueden limpiar si estan obstruidos o sustituir si han
dejado de funcionar correctamente. Todos los elementos nuevos deben tener idénticas
caracteristicas que el elemento sustituido, excepto si se modifica el disefio de la

instalacion.
2.2.1.4. Electrovalvulas
El funcionamiento de las electrovalvulas debe ser correcto siempre.
Mensualmente, en los periodos de uso de la instalacién, hay que hacer una
prueba de funcionamiento. Se pueden limpiar las membranas si estan obstruidas,

sustituir el solenoide si no convierte la sefial eléctrica en mecanica, o la goma si ha

perdido elasticidad, o sustituirlas totalmente si han dejado de funcionar correctamente.
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Todos los elementos nuevos deben tener idénticas caracteristicas que los

elementos sustituidos, excepto si se modifica el disefio de la instalacion.

2.2.1.5. Filtros

El funcionamiento de los filtros debe ser correcto siempre.

Anualmente se debe efectuar una limpieza de los filtros de las instalaciones de
riego. Mensualmente, en los periodos de uso de la instalacion, hay que hacer una prueba
de funcionamiento. Se pueden limpiar si estan obstruidos o sustituirlos si han dejado de
funcionar correctamente. Todos los elementos nuevos deben tener idénticas
caracteristicas que los elementos sustituidos, excepto si se modifica el disefio de la

instalacion.

2.2.1.6. Reguladores de presion

El funcionamiento de los reguladores de presion debe ser correcto siempre. La
presion debe ser uniforme y ajustada a las necesidades de la instalacion.

Anualmente hay que comprobar con un manoémetro la correccion de la presion
de salida de acuerdo con las caracteristicas de la instalacion. Mensualmente, en los
periodos de uso de la instalacién, hay que hacer una prueba de funcionamiento. Hay que

sustituirlos si han dejado de funcionar correctamente.
2.2.1.7. Programadores

El funcionamiento de los programadores debe ser correcto siempre.

Anualmente hay que hacer una prueba del funcionamiento correcto de todas las
funciones, especialmente la conservacion de las memorias en caso de fallida eléctrica.
En los programadores autdbnomos hay que sustituir la bateria por una nueva una vez al

afo.

2.2.1.8. Tuberias
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El funcionamiento de las tuberias debe ser correcto siempre y cuando no se

produzcan pérdidas de agua.

Mensualmente, en los periodos de uso de la instalacién, hay que hacer una

prueba del funcionamiento de la instalacion cerrando todas las valvulas para comprobar

que el contador esta en reposo. En caso de fuga, hay que buscar el origen y sustituir el

trozo de tuberia malogrado y conectarlo con estufillas. Todas las tuberias nuevas deben

tener idénticas caracteristicas que las sustituidas, excepto si se modifica el disefio de la

instalacion.

Normativa de cumplimiento obligatorio del mantenimiento de las instalaciones

de riego: no hay normativa de cumplimiento obligatorio.

2.3. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPAMIENTOS

2.3.1. Elementos de mobiliario

El mantenimiento incluye el conjunto de acciones que permite mantener o
restablecer los elementos del mobiliario en un estado adecuado o en condiciones de
asegurar un servicio determinado. Este mantenimiento puede ser preventivo o

correctivo.

Los objetivos del mantenimiento de los elementos de mobiliario son los

siguientes:

- Asegurar que cumplen sus funciones.
- Alargar su vida util y la de sus componentes.

- Mantenerlos en condiciones correctas de seguridad de uso y aspecto.

Para cubrir las posibles necesidades de mantenimiento de los elementos de
mobiliario de los espacios verdes se establecen las tres categorias de mantenimiento

siguientes:
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- Categoria A: Comprende los elementos de mobiliario situados en los espacios
verdes de alta calidad donde es esencial un ambiente muy definido, en lugares
estratégicos o representativos o en los espacios que soportan un uso intenso o

condiciones ambientales agresivas y, en particular, las areas de juegos infantiles.

- Categoria B: Comprende los elementos de mobiliario situados a los espacios

verdes de uso normal donde la presion ocasionada por el uso o las condiciones
ambientales es menor que para la categoria A sin embargo, en zonas de categoria B,
algunas areas localizadas pueden ser calificadas con un mantenimiento de categoria A

cuando su uso asi lo requiera.

- Categoria C: Comprende todos los elementos de mobiliario situados en los
espacios verdes que tienen un uso de temporada. Estos elementos se deben mantener,

dentro de la temporada de uso, de acuerdo con las categorias A o B.

Si el dafio a un elemento de mobiliario particular se repite, se deben revisar las

especificaciones originales y el material utilizado para este proposito.

2.3.1.1. Inspeccion

Los elementos de mobiliario se deben inspeccionar regularmente para asegurar

el cumplimiento de los objetivos del mantenimiento descritos anteriormente.

Si durante las inspecciones se identifican defectos graves que puedan poner en
peligro la seguridad de los usuarios, se deben corregir inmediatamente este defectos. Si
eso no es posible, el elemento de mobiliario que no es seguro se debe inmovilizar, aislar
o retirar para impedir el uso hasta que se haya reparado y se haya dispuesto de todas las

medidas de seguridad originales.

La periodicidad de las inspecciones y los pardmetros de control de las tres

categorias de mantenimiento se establecen en la tabla siguiente.

Periodicidad de las inspecciones segun las categorias de mantenimiento:
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Procedimiento A B C

Revision Cada 2 0 3 dias Cada 2 0 3 dias En funcién de la
ordinaria temporada de uso
Validacioén del Mensual 2 0 3 meses En funcién de la
estado temporada de uso
Inspeccion Cada 6 meses anual En funcién de la
técnica temporada de uso

Cuando se introduce un nuevo modelo de mobiliario es importante llevar a cabo
una inspeccion diaria durante un periodo de rodaje. La duracién de este periodo depende

de las condiciones locales.

La revisién ordinaria es llevada a cabo por todos los trabajadores que participan
en el mantenimiento y la conservacion de los espacios verdes, los cuales deben efectuar

la comunicacion de cualquier incidencia.

La validacion del estado corresponde a una inspeccion peridédica mas
pormenorizada que, ademas de los puntos de inspeccion de una revision ordinaria,
requiere una atencion particular en: la estabilidad, los efectos de la corrosion u otros
deterioros, el desgaste y en especial todo lo que preve el manual de instrucciones de

mantenimiento particular para cada elemento de mobiliario.

Los puntos de observacion de una validacion del estado se describen en la tabla

siguiente.

Puntos de observacion de la validacion del estado:

Puntos de observacion Caracteristicas defectuosas
Estructura Flexion, borneadura, ruptura, aflojamiento
Acabado superficial Pérdida de la capa de proteccidn, pintadas,

dxido, otras corrosiones, ruptura o astillas
Articulos consumibles Extraviados o gastados.
Puntos de aplastamiento Juntas 0o  componentes moviles,

mecanismos expuestos, etc.
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Dispositivos mecanicos Desgaste excesivo, falta de lubricacion y

otras partes moviles.

Protecciones o barreras Ruptura o doblamiento

Acceso Desaparicion, ruptura de escalones,
rampas, etc.

Asientos Desaparicion, ruptura, aristas cortantes

Fundamentos Pérdida de estabilidad

Agujeros de drenaje Obturacion

Esta validacion se debe llevar a cabo con intervalos de 1 a 3 meses en funcién de
la categoria de mantenimiento adoptada; los resultados obtenidos se deben reflejar en
una hoja de servicio que se incluye en la documentacion del manual de instrucciones de

mantenimiento del elemento de mobiliario para que sea examinada cuando haga falta.

La inspeccion técnica se debe llevar a cabo, como minimo, cada 6 meses para la
categoria A, preferentemente coincidiendo con el final del invierno y con el final de las
vacaciones de verano, y cada afio para la categoria B. Esta inspeccion debe tener en
cuenta cualquier cambio en el nivel de seguridad como consecuencia de las reparaciones
realizadas o de componentes afiadidos o repuestos. También puede requerir excavar o

desmontar ciertas partes del elemento del mobiliario para verificar el estado.

La inspeccidn técnica debe ser realizada por personal especializado siguiendo de
forma estricta las instrucciones del fabricante. En todos los casos, el personal debe
disponer de toda la informacion sobre los elementos del mobiliario y los trabajos

correspondientes.

Los resultados obtenidos se deben reflejar en un informe técnico que se debe
incluir en la documentacion técnica del elemento del mobiliario para que sea examinada

cuando haga falta.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14M: Mantenimiento de los

elementos de mobiliario, 1997.

2.3.1.2. Eliminacion de manchas, pintadas, malas hierbas y desinfeccion
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En cualquier caso, antes de hacer cualquier tratamiento se debe intentar limpiar

la superficie tanto como se pueda.

Antes de empezar un tratamiento que no sea puntual, se debe tratar una pequefia
zona para determinar el alcance y el efecto. A la hora de elegir un tratamiento, se debe
considerar la proximidad de plantas, animales o cursos de agua para evitar cualquier

efecto negativo.

Los elementos de mobiliario se deben limpiar y, si es preciso, desinfectar
periddicamente, preferentemente con productos inocuos o no toxicos, si no es que los
fabricantes establecen otras recomendaciones. En este caso, se deben tomar todas las
precauciones necesarias para prevenir cualquier dafo a los operarios, a los usuarios, a

los animales, en las plantas y al medio ambiente.

Los productos quimicos para la eliminacién de manchas corresponden a una de

las cuatro categorias siguientes:

- Acidos, por ejemplo &cido clorhidrico y acido férmico.
- Disolventes organicos, por ejemplo petroleo y acetona.
- Agentes emulsionantes, por ejemplo detergentes y desengrasantes.
- Decolorantes, por ejemplo hipoclorito célcico e hipoclorito sodico.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14M: Mantenimiento de los

elementos de mobiliario, 1997.

2.3.1.3. Uniones y fijaciones

Hay que mantener perfectamente unidos todos los componentes del mobiliario,

como también las fijaciones de los anclajes.

Las uniones, y muy especialmente las uniones entre diferentes materiales,
plantean diferentes soluciones y, consiguientemente, diferentes operaciones de

mantenimiento.
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Se debe sustituir cualquier elemento irreparable por otro original del mismo
constructor o por otro las mismas caracteristicas (aspecto, durabilidad, funcionalidad y
garantia) que deben ser comprobadas antes de montarlo y utilizarlo. Se deben mantener
perfectamente lubrificados todos los mecanismos maéviles. Se deben utilizar los

lubrificantes recomendados por el fabricante.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14M: Mantenimiento de los
elementos de mobiliario, 1997.

2.3.1.4. Repintado
El licitador debe proponer una rotacién global o por tipologias para la operacién
de pintura para que cada elemento esté siempre debidamente pintado y protegido. Al

margen de eso, cualquier desperfecto o falta localizada de pintura debe ser reparado en

los plazos indicados para las reparaciones.
Se deben utilizar siempre los tipo, las calidades, las texturas, los colores y los
espesores de pinturas y barnices originales. Solo se pueden proponer los cambios que

mejoren el aspecto o proteccion del elemento.

Las piezas o unidades pintadas deben ser sefializadas debidamente y las sefiales

se deben retirar tan pronto como hayan cumplido su mision.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14M: Mantenimiento de los
elementos de mobiliario, 1997.

2.4. LIMPIEZAS

2.4.1. Pavimentos duros y drenajes

Se deben mantener las superficies pavimentadas con la minima cantidad de

desperdicios, objetos enganchados y pintadas.
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Segun el uso que tenga el espacio en cuestion, se debe planificar con una

frecuencia determinada el niUmero de actuaciones para sacar los desperdicios faciles de

recoger, como papeles, cartones, plasticos, restos de comida, excrementos, etc., segun la

cantidad de residuos enganchados (chicles, liquidos abocados a tierra, pintadas). Se
debe pasar un equipo de agua caliente a presion para dejar limpio el pavimento.

Sera conveniente realizar una aplicacion de agua a presion. Esta operacion se

puede realizar mediante una cisterna.

Normativas de cumplimiento obligatorio: no hay normativa de cumplimiento

obligatorio.

2.4.2. Superficies blandas

Estas superficies se deben mantener con las maximas condiciones de limpieza

para su buen uso.

Las malas hierbas se implantaran facilmente en las superficies mullidas. Asi
pues, se realizaran tratamientos herbicidas con una formulacion de contacto y
persistencia durante dos periodos: el invernal y el veraniego.
Normativas de cumplimiento obligatorio: no hay normativa de cumplimiento

obligatorio.

2.4.3. Elementos de mobiliario

Se deben limpiar todas las superficies de los juegos infantiles, bancos y

papeleras. De las tierras acumuladas hay que eliminar las hojas, los papeles, los

excrementos de animales, asi como retirar todos los desperdicios y objetos

abandonados.

Las papeleras se deben vaciar con una frecuencia determinada, de manera que

los desperdicios depositados no sobrepasen nunca la mitad de su volumen.
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La eliminacién de manchas, malas hierbas y la desinfeccion de los elementos de
mobiliario se deben llevar a cabo periédicamente, de acuerdo con las necesidades

particulares y con las intervenciones inmediatas como consecuencia de las inspecciones.

Se debe mantener tanto como se pueda el aspecto original del mobiliario (color,
textura y disefio), teniendo en cuenta el envejecimiento propio de cada material. Se debe
evitar la degradacion ocasionada por el uso, las inclemencias meteorologicas o las

reparaciones continuadas.

Normativa de cumplimiento obligatorio: NTJ 14M: Mantenimiento de los

elementos de mobiliario, 1997.

3. GESTION DE RESIDUOS PRODUCIDOS

Los residuos son el conjunto de materiales y productos, no deseados y sin

ninguna utilidad, que se producen en el transcurso de la ejecucion de una obra.

Para poder comprobar la gestion de los materiales considerados residuales, se
debe pedir un comprobante en el que hay que indicar el lugar donde se ha depositado el

producto, la fecha de recepcion, la tipologia del material depositado y la cantidad.

Los centros receptores de tratamiento deben tener el aval de la Administraciony,
por lo tanto, estar incluidos dentro de una lista confeccionada por la Administracion

correspondiente.

A causa de la diversificacion de los productos, cada uno debe ser tratado de

diferente manera:

- Reciclaje: conjunto de operaciones que permiten que productos que ya habian
tenido una utilidad puedan ser aprovechados después de una serie de procesos. En este

grupo se incluyen el papel, el carton, el vidrio, las latas, el metal, los envases, etc.
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- Incineracion: tratamiento que consiste en la aplicacién de altas temperaturas a
unos determinados productos, mediante un horno crematorio, para transformarlos en
cenizas inertes y gases volatiles. En este apartado hay productos quimicos, materiales

diversos, etc.

- Compostaje: proceso bioldgico de transformacion de la materia organica en

humus. Dentro de este grupo hay restos vegetales lignificados o verdes.

-Vertido: transporte de los productos y recepcion definitiva en un vertedero.
Dentro de este grupo hay tierras inertes, escombros, neumaticos, maderas y materiales

vegetales afectados por plagas.

Normativa de cumplimiento obligatorio: Ley del 15 de julio, reguladora de los

residuos
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1. DESCRIPCION DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN EL PROYECTO

1.1. Alcance de la prescripcion.

En este Pliego se establecen las prescripciones técnicas particulares que
describen las obras del “Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin

Mediterraneo en el T.M. de Denia”, y se regula su ejecucion.

Comprende el conjunto de caracteristicas que deberan de reunir los materiales
utilizados en la ejecucion, asi como las técnicas de su colocacion en la obra y las que
deberdn de mandar en la ejecucion de cualquier tipo de instalaciones y obras
complementarias y dependientes. Para cualquier tipo de especificaciones no incluidas en
el presente Pliego, se tendran en cuenta lo que indique la normativa mencionada en el

apartado 6.1.

2. CARACTERISTICA QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

2.1. Generalidades.

Los materiales deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen
en los distintos Documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades seran
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendran un

caracter de complementariedad en este apartado del Pliego, citandose como referencia:
e Normas MV.
e Normas UNE.
e Normas DIN

e Normas ASTM
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e Normas NTE
e Instruccion EHE
e Normas AENOR

e PIET-70

Tendran preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén
en posesion de Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido

por Organismos Técnicos reconocidos.

El Contratista estd obligado a avisar a la Direccion de las procedencias de los
materiales que vayan a ser utilizados con un mes de anticipaciéon al momento de su
empleo, para su aceptacion o rechazo. Cualquier trabajo que se realice con materiales no

aprobados podra ser considerado como defectuoso.

Todo material que no cumpla las especificaciones, o haya sido rehusado, sera
retirado de la obra inmediatamente, salvo autorizacion expresa de la Direccion de Obra.

Debera aplicarse en el lugar y forma que ordene la misma.

Por parte del Contratista debe existir obligacion de comunicar a los
suministradores las cualidades que se exigen para los distintos materiales,
aconsejandose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado e informe sobre

ellos a la Direccion Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad.

El Contratista sera responsable del empleo de materiales que cumplan con las
condiciones exigidas. Aquellos materiales que no retinan las condiciones exigidas
deberan ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecucion de obra,

corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasione.

Pliego de condiciones

196



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

Los materiales procederan exclusivamente de los lugares, fabricas o marcas
propuestas por la empresa y que hayan sido previamente aprobadas por la Direccion de

Obra.

2.2. Aguas.

Se usan para la fabricacion de morteros y hormigones, ademas de riegos para
plantaciones. Como norma general, podran utilizarse tanto para el amasado como para
el curado de mortero y hormigones, todas aquellas aguas que la practica haya
sancionado como aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias,
agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y resistencia de obras similares a las que

se proyectan.

Se admitirdn para cualquier uso, todas las aguas que estén calificadas como

potables, fijdndose la potabilidad en Sanidad por los contenidos en miligramos por litros

siguientes:
- Residuo fijo por evaporacion 500
- Residuo fijo por calcinacion al rojo 450
- Cloro referido a CINa 60
- Cal 150
- Magnesia 50
- Materia organica total, en medio acida y expresada en oxigeno 3
- Amoniaco por reaccion directa 0
- Amoniaco libre por destilacion 0.02
- Amoniaco albuminoide 0.005
- Acido nitroso 0
- Acido nitrico 20

El agua para la confeccion de los morteros y hormigones debera ser limpia y
dulce, cumpliendo las condiciones recogidas en el Titulo 3°. Propiedades Tecnologicas

de los Materiales. Capitulo 6. Articulo 27, de la Instruccion de Hormigén Estructural
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(EHE) para el proyecto y la ejecucion de obras hormigén en masa o armado, aprobada

por Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre.

Cuando no se posean antecedentes de su utilizacion o en caso de duda, deberan
analizarse las aguas y, salvo justificacion especial de que no alteren perjudicialmente las
propiedades exigibles al hormigén, deberan rechazarse todas las que tengan un PH
inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr por litro
(15.000 ppm); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO, rebase 14 gr por
litro (1.000 ppm); las que contengan i6n cloro en proporcion superior a 6 gr por litro
(6.000 ppm); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono vy,
finalmente, las que contengan sustancias organicas solubles en éter, en cantidad igual o

superior a 15 gr por litro (15.000 ppm).

La toma de muestras y los andlisis anteriormente prescritos, deberan realizarse
en la forma indicada en los métodos de ensayo UNE 7236, UNE 7234, UNE 7130, UNE
7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235.

En caso dudoso o que asi lo estime el Ingeniero Director, se realizaran los

analisis necesarios.

2.3. Aridos para morteros y hormigones.

2.3.1. Definicién y condiciones generales.

Los aridos para la fabricaciéon de hormigones cumpliran las prescripciones
impuestas en el Titulo 3°. Propiedades Tecnoldgicas de los Materiales. Capitulo 6.
Articulo 28, de la Instruccion de Hormigon Estructural (EHE) para el proyecto y la
ejecucion de obras hormigdn en masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998,

de 11 de diciembre.

Los tamafos maximos del arido seran siempre tales que permitan una buena

colocacion del hormigén. Estardn en consonancia con el poder de compactacion de los
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vibradores que se utilicen. Seran de 40 milimetros para espesores que sobrepasen los 60
centimetros y de 20 milimetros cuando los espesores sean mas reducidos y en el
hormigoén para armar.

Seran productos obtenidos por la clasificacion y lavado de arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales, rocas suficientemente resistentes trituradas, mezclas
de ambos materiales u otros productos que, por su naturaleza, resistencia y diversos

tamafios, cumplan las condiciones exigidas en este articulo.

El material de que proceden los aridos, ha de tener, en igual o superior grado, las
cualidades que se exijan para el hormigén con €l fabricado. En todo caso el arido se
compondrd de elementos limpios, sélidos y resistentes, de uniformidad razonable, sin
excesos de piezas planas alargadas, blandas o facilmente desintegrables, polvo,

suciedad, arcilla u otras materias extrafias.

En cuanto al contenido en sulfatos solubles, es decir, sulfatos en forma
pulverulenta no incorporados a la composicion del 4arido propiamente dicho, su
contenido se limitara a cien (100) partes por millon (ppm) expresado en so* y segin

norma NLT 120/72.

Esta proporcion podria aumentarse a trescientas (300) partes por millon (ppm) si
el contenido de sulfatos del agua de amasado, fuese inferior a cien (100) partes por

millén (ppm).

2.3.2. Procedencia.

Podran proceder de los depdsitos o graveras naturales situadas en cualquier

punto que ofrezca las garantias de calidad y cantidad necesarias.

La empresa presentard al Ingeniero Director, para su aprobacién expresa,

relacion de las canteras o depositos de materiales que piense utilizar.
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2.3.3. Grava y gravilla para hormigones.

La grava y gravilla para hormigones puede proceder de extraccion, clasificacion
y lavado de graveras o depdsitos aluviales o de machaqueo de calizas duras y sanas,

exigiéndose, en todo caso, al menos dos tamafios.

Las dimensiones de la grava estaran comprendidas entre veinticinco (25) y
sesenta (60) milimetros y la gravilla entre dos y medio (2,5) y veinticinco (25)
milimetros. Se evitard la produccion de trozos alargados y, en general, todos los que

tengan una de sus dimensiones inferior a un cuarto (1/4) de los restantes.

Se desecharan todos los acopios de este material en el que puede ser apreciado
un cinco por ciento (5 %) en peso de cantos, cuyas dimensiones no cumplen las

anteriores condiciones.

En todos los casos, los aridos que se empleen, deberan cumplir las
especificaciones de la vigente "Instruccion para el Proyecto y ejecucion de Obras de

Hormigoén en masa y armado (EHE)”.

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o arido
grueso, en caso de realizar ensayos, no excederd de los limites que se indican en el

cuadro siguiente:

Cantidad méaxima en % del
Concepto
peso total de la muestra

Terrones de arcilla. Determinados con arreglo al

método de ensayo UNE 7133.

0,25
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Particulas blancas. Determinadas con arreglo al método

de ensayo UNE 7134. 5,00

Material retenido por tamiz 0,063 UNE 7050 y que
flota en un liquido de peso especifico 2. Determinado | 1,00

con arreglo al método de ensayo UNE-7244.

Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al
arido seco. Determinados con arreglo al método de | 0,40

ensayo indicado en la UNE 83.120.

Otra comprobacion a realizar, en su caso, sera que el arido grueso estard exento
de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los dlcalis que
contenga el cemento. Su determinacion se efectuara con arreglo al método de ensayo
UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias sidertrgicas como arido grueso, se
comprobard previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobacién, en caso de solicitarse, se

efectuara con arreglo al método de ensayo UNE 7234,

2.3.4. Arena para hormigones.

La arena podra ser natural o artificial. La primera estard compuesta de granos
duros, pesados, sin sustancias orgénicas, terrosas o susceptibles de descomposicion. Las
tierras arcillosas, muy finamente pulverizadas, podran admitirse, siempre que la
proporcion no exceda del cuatro por ciento (4%) del peso de la arena, ni entren en ellas

terrones ni sustancias extranas.

Las arenas sucias deberan lavarse convenientemente para librarlas del exceso de
sustancias extrafias. El tamafio de los granos no excedera de cinco (5) milimetros en su
maxima dimensidn, y no podran contener mas de quince por ciento (15 %), en peso, de
granos inferiores a cero con quince (0,15) milimetros, las proporciones relativas de los

granos de distintos gruesos seran tales que en ningtn caso, el volumen de los huecos de
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la arena, seca y comprimida en la vasija por medio de sacudidas, exceda del treinta y

dos por ciento (32 %) del volumen total ocupado por la arena.

La arena artificial se formard triturando rocas, limpias de tierra que sean duras,
pesadas y resistentes. El tamafio méximo de sus granos no debe exceder de cinco (5)
milimetros, ni representar mas de la mitad en peso de los que tienen menos de dos (2)
milimetros y no podran contener mas de quince por ciento (15 %) en peso de granos
inferiores a cero con quince (0,15) milimetros. La composicion granulométrica serd tal
que los vacios, medidos como en el caso de la arena natural, no excedan del treinta y

dos por ciento (32 %) del volumen total.

Se admitirdn las mezclas de arenas naturales y artificiales que retnan las
condiciones prescritas para éstas, con menos de un treinta y dos por ciento (32 %) de

huecos.

Para dosificar los morteros y hormigones, se llevaran al lugar de empleo las

arenas completamente secas.

En cualquier caso, la arena que se emplee, debera cumplir las especificaciones

de la vigente "Instruccion EHE".

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o arido fino
en este supuesto, no excedera de los limites que se indican en el cuadro que a

continuacion se detalla.

Concepto Cantidad maxima en %
del peso total de Ila

muestra

Terrones de arcilla. Determinados con arreglo al método de

ensayo UNE 7133.

1,00

Pliego d dici
iego de condiciones 202




Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

Material retenido por tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un
liquido de peso especifico 2. Determinado con arreglo al método | 0,50

de ensayo UNE-7244.

Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al arido
seco. Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en | 0,40

la UNE 83.120.

2.3.5. Ensayos.

Se realizaran las series de ensayos que determine el Ingeniero Director de las

obras de acuerdo con las normas que se citan. Se recomienda como minimo:

e Por cada ciento cincuenta metros cubicos (150 m3) de arido grueso o
fraccion:

e Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63.).
e Por cada cien metros cubicos (100 m3) de arena a emplear:
e Un (1) ensayo granulométrico (NLT-150/63.).

e Por cada doscientos metros cubicos (200 m3) de arenas y por cada

procedencia:
e Un (1) ensayo de determinacion de materia organica (M.E.1.4.g.).

e Un (1) ensayo de los finos que pasan por el Tamiz n° 200 ASTM
(M.E.1.4.h.).

e Un (1) ensayo de contenido en sulfatos solubles (NLT-120/72).

2.4. Zahorras para firmes o bases.

Se utilizaran gravas naturales o zahorra artificial procedente de machaqueo,

segun los diferentes documentos de este Proyecto y las 6rdenes del Director de Obra.
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Las gravas artificiales a emplear en la construccion de las bases estaran exentas

de materia orgénica, arcilla, marga u otras materias extrafias.

El material seleccionado debe proceder de machaqueo o trituracion de piedra de
cantera o de grava natural; en este Gltimo caso el material retenido en el tamiz n’ 4
A.S.T.M. contendra, como minimo, un 75 % de elementos machacados con tres o mas

caras de fractura.

Las gravas naturales a emplear en la construccion de las bases estaran exentas de

materia organica, arcilla, marga u otras materias extrafas.

El material seleccionado debe proceder de machaqueo o trituracion de piedra de
cantera o de grava natural; en este ultimo caso el material retenido en el tamiz n’ 4
A.S.T.M. contendra, como minimo, un 75 % de elementos machacados con tres o mas

caras de fractura.

2.4.1. Granulometria.

Tanto para bases de gravas naturales como para las de material granular
seleccionado, la curva granulométrica no presentara inflexiones y estard comprendida

en los husos que a continuacion se recomiendan:

Tamiz A.S.T.M. % que pasa en peso Huso II

1” 100

3/4 70-100

3/8 50-80

N° 4 35-65

N° 10 25-50

N° 40 15-30

N°200 5-15
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La fraccion en peso del material que pasa por el tamiz N° 200 A.S.T.M. sera

menor que la mitad de la fraccion que pasa por el tamiz N°40 A.S.T.M.

2.4.2. Calidad

El coeficiente de calidad del material pétreo medido en el ensayo de Los

Angeles serd inferior a 35.

2.4.3. Capacidad portante

El indice C.B.R. post-saturacion sera superior a 70 y el hinchamiento inferior al

0,5%.

2.4.4 Plasticidad

El material que pase por el tamiz N° 40 A.S.T.M. cumplird las siguientes

condiciones:

a) Si la base va a recibir un tratamiento bituminoso posterior:
LL <25
IP<6
EA> 30
b) Si no va a recibir un tratamiento bituminoso posterior:
LL <35
EA>=30
8 <=IP< 10 en regiones secas

6 <=IP<9 en regiones himedas

2.4.5 Peso especifico
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Sera superior a 2,6 gr/cm3

2.4.6. Densidad

La densidad seca maxima obtenida en el ensayo de compactacion modificado

debe ser superior a 2,1 gr/cm3.

2.4.7. Control de calidad de los materiales.

Las caracteristicas de los materiales se comprobardn antes de su puesta en obra
mediante la ejecucion de los ensayos cuya frecuencia minima y tipo se sefialan a

continuacion, refiriéndose a cada una de las procedencias elegidas.

Por cada 500 m3 o fraccidon de material a emplear:

e Un analisis granulométrico.

e Una determinacion de los limites de Atterberg.

Por cada 1.000 m3 o fraccion:

e Un ensayo de compactacion modificado

2.5. Cementos

2.5.1. Caracteristicas generales.

El cemento es un producto artificial obtenido por calcinacion de caliza y arcilla
que da lugar al clinker constituido por silicatos y aluminatos anhidros cuya molienda y

pulverizacioén en union de un 3 por 100 de yeso termina su fabricacion.
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La denominacion oficial en Espana esta recogida en las normas UNE y es la de
“CEM”. Su composicion viene reglamentada por el Pliego General de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepcion de cementos, RC-97 y por la Instruccion de

Hormigén Estructural del Ministerio de Fomento de 11/12/1998 (EHE).

Ademas el cemento debera ser capaz de proporcionar al hormigon las cualidades

que a éste se le exigen en el Articulo 10 de la citada Instruccion.

El cemento a emplear en las obras sera el de tipo normal o de cualquier otro que

por necesidades del terreno indique la Direccion de Obras.

Podra utilizarse cualquier tipo de cemento en la obra que cumpla con ellas o que
estén legalmente fabricados y comercializados en un Estado miembro de la Comunidad

Europea que sean conformes con las especificaciones en vigor en tales Estados.

La resistencia del cemento no serd inferior a 20 N/mm?® para hormigdn en masa y
25 N/mm” para hormigén armado, y debera ser capaz de proporcionar al hormigdn las
cualidades que a éste le exigen. Para la determinacion de la resistencia sera valida, en

principio, la determinacion del fabricante.

2.5.2. Cementos a utilizar

2.5.2.1. Cementos blancos

Se consideran cementos blancos los resultantes de aplicar un blanqueante sobre
los tipos CEM I, CEM Il y CEM V, cuya composicion se detalla a continuacion, y cuyo
indice de blancura, determinado de acuerdo a la UNE 80117-87 sea igual o superior al

75 %. Se regulan por la norma UNE 80305-96.

Tipos Proporciones en % en masa
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Denominaciones Designaciones | Clinker Adiciones
Cementos Portland blancos BLI 95-100 0-5
Cementos Portland blancos con

BLII 75-94 6-25
adiciones
Cementos blancos para solados BLIII 40-74 26-60

Debido a la presencia de suelos con cierto contenido en sales o zonas expuestas
a ambientes maritimos se utilizara un cemento BLII 42,5/SR UNE 80305-96. Por sus
caracteristicas estéticas se usara en la fabricacion de morteros para las siguientes
unidades de obra: paneles informativos de ladrillo de barro, carteles divulgativos de
ladrillo de barro, senales horizontales, bancos de ladrillo de barro, fuentes, bordillos,

peanas, solados y escaleras.

2.6. Morteros de cemento

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por arido fino,
cemento y agua. Eventualmente, puede contener algiin producto de adiciéon para mejorar

sus propiedades, cuya utilizacion deberd haber sido aprobada por la Direccion de Obra.

Los materiales constituyentes cumplirdn las condiciones establecidas en la
Instrucciéon de Hormigén Estructural (EHE) para el proyecto y la ejecucion de obras
hormigén en masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de

diciembre.

Para su empleo en las distintas clases de obra se establecen los siguientes tipos y

dosificaciones de morteros de cemento Portland:

e M 160: para entronque de tuberias a pozos de registro; 160 Kg. de cemento P/350
por metro cubico de mortero.
e M 250: para obras de fabrica de ladrillo y mamposteria; 250 Kg. de cemento P/350

por metro cubico de mortero.
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e M 600: para enfoscados y enlucidos; contiene 600 Kg. de cemento P/350 por metro

cubico.

e M 40: para solados; con dosificacion 1:6 de cemento P/350 y resistencia

caracteristica 40 kp/cm2

Los morteros de cemento de uso mas corriente en albafileria son del tipo 1:3,

1:4y 1:6, y cuyas dosificaciones son como sigue:

Mortero de s )
Kg/cemento M?./arena Litros/agua

Cemento

Tipo 1:3 440 0,975 260

Tipo 1:4 350 1,030 260

Tipo 1:6 250 1,100 255

No obstante, la determinacién de las cantidades o proporciones en que deben
entrar los distintos componentes para formar los morteros, serd fijada en cada unidad de
obra por la Direcciéon de Obra, no pudiendo ser variadas en ningin caso por el

Constructor.

La mezcla del cemento y la arena se hara en seco, pudiendo efectuarse a mano o
mecanicamente, hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme, al que se
afiade el agua necesaria para que una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada
para su aplicacion en obra. Solo se fabricara el mortero necesario para su uso inmediato,
rechazando todo el que haya empezado a fraguar o aquel que no se haya empleado en

los 45 minutos siguientes después de ser amasado.

La preparacion de los morteros de cemento puede hacerse a mano o a maquina.
Si el mortero va a prepararse a mano mezclaran, previamente, la arena con el cemento
en seco, y anadiendo lentamente agua necesaria. El mortero batido a maquina se echara
toda la mezcla junta, permaneciendo en movimiento, por lo menos cuarenta segundos.

Se prohibe terminantemente el rebatido de los morteros.
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Cuando sea necesario poner en contacto dos morteros, o mortero y hormigon en
cuya composicion entren cementos diferentes, se evitard la circulacion de agua entre
ellos, colocando una capa muy compactada de mortero fabricado con cualquiera de los
dos cementos, esperando que seque el primer mortero u hormigén fabricado, 6

impermeabilizando superficialmente el mortero mas reciente.

2.7.- Hormigones

2.7.1. Definicién

Se definen como hormigones los productos resultantes de la mezcla intima de
cemento Portland, arido grueso, arido fino, agua, y eventualmente productos de
adicion, que al fraguar y endurecer adquieren gran resistencia, y que pueden ser
compactados en obra mediante picado o vibrado. Estos materiales cumplirdn los
requisitos sefialados en los apartados anteriores.

2.7.2. Caracteristicas generales.

Para su empleo en la presente obra y de acuerdo con su resistencia caracteristica,
atendiendo la Instruccion de Hormigéon Estructural (EHE) para el proyecto y la
ejecucion de obras hormigén en masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998,

de 11 de diciembre, se establecen los siguientes tipos de hormigén:

o HM-20 N/mm® en limpieza, proteccion de tuberias, soleras, aceras.

o HA-25 N/mm” en armado de muros, y elementos de hormigén armado

Los materiales cumpliran lo estipulado en los articulos correspondientes de la
vigente Instruccion para el Proyecto y Ejecucion de obras de Hormigéon en Masa o

Armado EHE.

El hormigoén a utilizar procedera de una planta especializada a excepcion de

aquellas pequefias cantidades inferiores a 3 m’., que pueden ser fabricados en obra. De
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cualquier modo se tendran en cuenta los articulos 15 a 21 de la citada instruccion, donde
se dan las directrices relativas para la fabricacion y transporte a obra, puesta en obra,
ejecucion de juntas de hormigonado, hormigonado en tiempo frio y caluroso, curado,

desencofrado y desmoldeo. En cuanto a las tolerancias para la obra acabada se

establece:

a) En cimientos:
e Posicion en planta: 2% del ancho sin superar £ 50 mm.
e Dimensiones en el plano: = 30 mm.
e Variacion de nivel de la cara superior: £ 20 mm.
e Variacion de nivel de la cara inferior: £ 30 mm.
e Variacion del canto: £+ 0'05 h sin superar + 50 mm.
b) En estructuras resistentes:
® Posicion en el plano, (distancia a la referencia més proxima): =10 mm.
e Pérdida de verticalidad: =15 mm.
e Variacion en las dimensiones transversales: =10 mm.
e Variacion en la longitud:+ Dos por mil (2 °/,,) de L.

e Rectitud: £0'0015 L.

c¢) Paramentos:

eMedidas realizadas con una regla de 2 m. de longitud aplicada en

cualquier direccion:
e Superficies vistas: = 5 mm.

e Superficies ocultas: + 25 mm.

Seran aplicables las disposiciones estipuladas en el Titulo 6°. Control. Capitulos

14, 15 y 16, de la Instruccion de Hormigén Estructural ( EHE) para el proyecto y la
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ejecucion de obras hormigdén en masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998,
de 11 de diciembre, estableciendo para la presente obra ensayos de control a nivel

normal.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES (SEGUN INSTRUCCION
EHE)

ESPECIFICACIO

CARACTERISTICAS NES
GENERAL ) )

Cimentacion
Limpieza

TIPO DE CEMENTO

ARIDO Clase Comunes

Tamafio maximo en mm. 20
HORMIGON

Dosificacion (m’.)
Cemento (kg.) 363
Grava (kg.) 1280
Arena (kg.) 640
Agua (1.) 180

Aditivos

Docilidad
Consistencia
Computacion

Asiento en cono ABRAMS (cm.)

PLASTICA
VIBRAR
3-5

Resistencia
A los 7 dias (N/mm?.)
A los 28 dias (N/mm?.) 25 10

ARMADURAS
Tipo de Acero B 400 S

Carga unitaria de rotura (N/mm®.) 440

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON

ENSAYOS DE CONTROL
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Nivel REDUCIDO
Clase de Probetas Cilindro 15x30
Edad de Rotura cm.

Frecuencia de Ensayos 7y 28 dias

OTROS ENSAYOS (realizados segin EHE)
CONTROL DE ACERO REDUCIDO

Los hormigones se ajustaran totalmente a las dosificaciones que se fijen en el
correspondiente presupuesto y su docilidad seré la necesaria para que no puedan quedar

coqueras en la masa del hormigoén sin perjuicio de su resistencia.

Durante la ejecucion de la obra se sacaran probetas de la misma masa de
hormigoén que se emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto,
observandose en su confeccion analogas caracteristicas de apisonado y curado que en la
obra. Dichas probetas se romperan a los siete y veintiocho dias de su fabricacion, siendo

validos los resultados de este ultimo plazo a los efectos de aceptacion de la resistencia.

Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podra ser
rechazada la parte de obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas
directamente de la misma obra den una resistencia superior a la de las probetas de
ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, vendrd obligado el
contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Direccion
Facultativa, rechazédndola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de
ejecucion. Todos estos gastos de ensayos, ejecucion y rotura de probetas seran por

cuenta del Contratista.

Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigon se precisa
mantener su humedad, mediante el curado, que se realizard durante un plazo minimo de

siete dias, durante los cuales se mantendran humedas las superficies del hormigon
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regandolas directamente, o después de abrirlas con un material como arpillera, etc., que

mantenga la humedad y evite la evaporacion rapida.

2.7.3. Productos de adicion para hormigones.

Podran utilizarse, con autorizacion previa del Director de la obra, plastificantes y
aceleradores del fraguado, si la correcta ejecucion de las obras lo aconseja. Para ello, se
exigird al Contratista que realice una serie completa de ensayos sobre probetas con el
aditivo que se pretenda utilizar, comprobandose en qué medida las sustancias agregadas
en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular los aditivos

satisfaran las siguientes exigencias:

Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en

hormigones fabricados sin aditivos.

¢ Que no disminuya la resistencia a las heladas.

e Que el producto de adicidon no represente un peligro para las armaduras.

2.8. Barnices y pinturas.

2.8.1. Definiciones.

2.8.1.1. Imprimacidn époxi anticorrosivos.

Se utilizard para proteger el acero al carbono, también sobre acero galvanizado

envejecido, previa limpieza. Se aplicard a la brocha o por pulverizacion aerografica

hasta lograr un espesor minimo de 60 micrémetros.

2.8.1.2. Pintura de cromato de zinc.
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Se usan para imprimaciones anticorrosivas de superficies de materiales férreos.
Se puede aplicar a la brocha utilizando 11 de pintura/12,5 m2. En el caso de que se

aplique por pulverizacion se diluira la pintura en la proporcion de 1 1 de disolvente por 5

1 de pintura.

2.8.1.3. Pintura de alquitran epoxi

Formadas por alquitran y resinas epoxidicas, que proporcionan una proteccion

duradera y eficaz para superficies metalicas expuestas a ambientes corrosivos

2.8.1.4. Pintura de minio de plomo.

Es una pintura para la imprimacion anticorrosiva de superficies de metales
férreos. Se puede aplicar a la brocha utilizando 11 de pintura/12,5 m2. En el caso de que

se aplique por pulverizacion se diluird la pintura en la proporcion de 1 1 de disolvente

por 8 | de pintura.

2.8.1.5. Pintura al 6leo.

Es aquella cuyo ligante estd formado por aceites secantes, crudos o sometidos a
algin tratamiento, disueltos en disolventes de hidrocarburos o aguarrds y pigmentos

adecuados. Se utilizan para madera, como revestimiento, tanto en interiores como

exteriores, mediante dos manos.

2.8.1.6. Pintura martelé.

Es una pintura de aluminio que por la accién de una silicona, presenta un
aspecto caracteristico llamado martelé, que consiste en un dibujo irregular que
recuerda al obtenido al martillear un recipiente de latdbn o cobre. Es aplicable sobre

hierro y acero, y sobre galvanizados y metales no férreos sobre los que se haya
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aplicado una imprimacion anticorrosiva adecuada. Se usan como pintura decorativa y

09por lo general presenta un color gris metalico.

2.8.1.7. Pintura al clorocaucho.

Se usan para el pintado de superficies de hormigén o metales, especialmente si
van a estar expuestas al agua o agentes quimicos. Se aplicard a brocha, rodillo o pistola

aerografica.

2.8.1.8. Pintura plastica.

Se emplean tanto en interiores como exteriores, sobre soportes de ladrillo, yeso u

hormigén. Tiene buena resistencia al lavado y al frote.

2.8.1.9. Pintura a la cal.

Aplicable sobre ladrillo y cemento, con muy buena adherencia. Se aplica una
mano de fondo, y una vez seca se aplican dos manos. Tiene muy buena resistencia a las

inclemencias del tiempo.

2.8.1.10. Pintura al cemento.

Se emplea en exteriores sobre mortero de cemento y ladrillos porosos. Se aplica
humedeciendo primero el soporte, posteriormente se aplica una mano de fondo, para a
continuacion aplicar una mano de acabado con brocha, pistola o rodillo, para acabar

humedeciendo el soporte de nuevo.

2.8.1.11. Pintura al silicato.
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Se utiliza en exteriores sobre ladrillo, cemento o mortero, debido a su gran

resistencia a la intemperie. Esta pintura precisa dos manos.

2.9. Ladrillos y piezas ceramicas.

No deberédn tener cal, piedras, ni otras impurezas, estaran bien cocidos, seran
duros, homogéneos y sus aristas no presentaran deformaciones. Al romperse deberan

presentar una contextura uniforme de grano fino.

No habran de secarse rapidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la
accion de los agentes atmosféricos, ni ser dafiados por el fuego. Deberan dar sonido
metalico al golpearlos y absorber una cantidad de agua menor que el catorce por ciento

(14%) de su peso después de un dia de inmersion.

La resistencia minima a compresion serd de doscientos kilogramos por

centimetro cuadrado (20 N/mm2) y se determinaréd de acuerdo con la Norma UNE 7059.

Ladrillos de barro cocido macizos artesanales, de aspecto rustico, color claro y
superficie sin pulir. Densos, con suficiente resistencia, sin problemas evidentes de
roturas por su manejo y preparados para soportar los rigores del invierno. Se rechazaran
todos aquellos ladrillos defectuosos por: roturas, forma, tamafio, color, desconchados,

exfoliaciones y falta de resistencia.

La direccion de obra podra exigir una muestra previa de los ladrillos a utilizar.

2.10. Redondos para armaduras.

El acero a emplear en las armaduras del hormigén armado estara formado por

barras corrugadas laminadas de acero comun. A efectos de la presente obra el acero a
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utilizar sera del tipo AEH - 400N.Deberan cumplir las especificaciones de la Instruccion
de Hormigén Estructural (EHE) para el proyecto y la ejecucion de obras hormigén en
masa o armado, aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre.,

Los redondos estaran exentos de pelos, grietas, sopladuras, mermas de seccion u

otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero.

Las barras en que se aprecien defectos de laminacion, falta de homogeneidad,
manchas debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, seran desechadas, sin

necesidad de someterlas a ninguna clase de prueba.

A la llegada a obra de cada partida, se exigira garantia del fabricante de que las

barras cumplen las exigencias citadas anteriormente.

2.11. Plantas

2.11.1. Defectos cualitativos generales.

Hay una serie de defectos cualitativos que determinaran el rechazo de forma

general de la planta por la direccion de obra:

1.- Heridas distintas a las de poda o arranque.

2.- Ausencia de yemas susceptibles de producir un brote apical.

3.- Presencia de tallos multiples o defectuosos.

4.- Desequilibrio entre la parte aérea y la radical. Por ejemplo, en pinos
forestales no debe de ser mayor de 3, mientras que en robles y encinas 1.

5.- Heridas y cicatrices significativas, por podas mal realizadas o por un
transporte incorrecto.

6.- Guias terminales dafiadas.

7.- Sistema radicular defectuoso o mal conformado por: necrosamientos, escasez
de raices secundarias, raiz principal danada, nudos, estrangulamientos,
reviramientos, roturas; y otros defectos que estime la direccion de obra, que

pongan en peligro el futuro desarrollo del arbol y su estética
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8.- Sintomas de presencia enfermedades, pudriciones e insectos perforadores de
la corteza o el tallo.

9.- Sintomas de desecaciones, enmohecimientos, deficiencias nutricionales,
clorosis y calentamientos.

10.- Defoliaciones significativas.

11.- Ausencia natural de ramificacion.

2.11.2. Caracteristicas de los arboles.

Se aceptan para este grupo todos los defectos cualitativos que determinan el
rechazo de una planta. Ademds, deberdn de estar correctamente formados y
estructurados, disponiendo de una adecuada ramificacion. Deberan de ser suministrados
con un volumen de follaje sano proporcionado. De esta manera, la altura total, la altura
de copa, la densidad de follaje, el didmetro del tronco, asi como el numero, la
distribucion, el diametro y la longitud de las ramas, deberdn de corresponder a las
caracteristicas de crecimiento y estéticas de la especie o cultivar a que pertenezcan, a la

formacion que se haya querido dar y a la edad de la planta.

Los arboles no pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas,
fisiopatias, deficiencias nutricionales o fototoxicidad debida a tratamientos fitosanitarios

que reduzcan el valor o la calificacion para su uso.

Los arboles no deberdn tener quemaduras ni heridas en la corteza, aparte de las
normales producidas durante la poda. No debera de haber ni ramas ni ramillas rotas y el
follaje no debera de estar deteriorado ni seco. Las ramillas, asi como las raices, deberan

presentar una buena turgencia.

Las raices no deberan estar deterioradas ni presentar indicios de pudricién. Los
substratos de las plantas, tanto las suministradas en contenedor como en cepellon,

deberan estar libres de malas hierbas, especialmente de plantas vivaces.
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El sistema radicular debera de estar repicado, perfectamente conformado, y sera
proporcional al tamafio del arbol. Para ello el cepellon de las diferentes especies

utilizadas, de acuerdo a su tamafio se debera de ajustar a las siguientes especificaciones:

Perimetro en | NOmero minimo de | Perimetro en | NOomero minimo de
cm repicados cm repicados

6-8 1 20-25 2

8-10 1 25-30 3

10-12 1 30-35 3

12-14 2 35-40 3

14-16 2 40-45 4

16-18 2 > 45 4

18-20 2

Por 1ultimo, los arboles suministrados deberan de cumplir la legislacion vigente
sobre sanidad vegetal, especialmente referente a los organismos nocivos y
enfermedades que afecten a la calidad de manera significativa; a los organismos nocivos
de cuarentena que no pueden estar presentes en ningin vivero; y a los arboles

ornamentales que necesitan pasaporte fitosanitario y/o etiqueta comercial.

En la poda de formacion los cortes deberdn de ser limpios y estar perfectamente
orientados. Ademas, en su caso, los chupones y renuevos deberan de haber sido

suprimidos.

En el caso de suministro de la planta a raiz desnuda, debera de servirse embalada
con plastico para evitar la desecacion, previo recubrimiento de las raices con arpillera o
musgo humedecido. Se conservaran hasta su transporte a 4-7 © C. El tiempo entre el
arranque y la plantacion debe de ser el minimo posible, no superior a 1 semana.
Sobretodo si las temperaturas son superiores a 7 ° C. El transporte se realizard lo mas

rapido posible, siempre protegiendo las plantas de la desecacion. Estas plantas deberan
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de estar bien colocadas y sujetas, para evitar que el traqueteo las dafie. Cuando lleguen a
la zona deberan de almacenarse en un lugar protegido de la insolacién y de los vientos
(frios o célidos). Al mismo tiempo, las raices se tienen que mantener humedas. En el
caso de que la plantacion se demore, se debera de proceder a un aviverado. Para ello se
excava una zanja en el suelo, donde se introduce la planta por sus raices y se vuelve a

rellenar de tierra. Esta zanja se debe de mantenerse himeda.

2.11.3. Frondosas de hoja perenne.

Podran suministrarse en cepellén o contenedor.

Los arboles de hoja perenne con cepellon deberan de disponer de unas

dimensiones minimas de cepellon a partir de las formulas siguientes:

* Diametro del cepelldon (en cm): Media de la clase perimetral del tronco

(en cm) x 2

* Profundidad del cepellon (en cm): Didmetro del cepellon (en cm) x 1,2.

Los arboles de hoja perenne suministrados en contenedor deberan disponer de un
volumen de contenedor proporcional a la medida de la planta. Asi, el volumen minimo

del contenedor, en relacion al perimetro, serd de acuerdo al cuadro siguiente:

Perfmetro en cm Volumen minimo del | Diametro minimo del
contenedor en litros | contenedor en cm
6-8 10 25
8-10 10 25
10-12 15 30
12-14 15 30
14-16 25 35
16-18 35 40
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18-20 50 45
20-25 80 50

En el caso de arboles suministrados en cepellon. Este deberd de ir protegido con
malla metalica no galvanizada, con cesto metalico no galvanizado, con tela organica
degradable (no valida para arboles ejemplares) o con escayola armada, y debera de ir
atado con material adecuado degradable. Todos estos materiales deben de degradarse
antes de 1,5 afios y no impedir el desarrollo normal del sistema radicular. Por ultimo, el
suministro de estos arboles deberd de hacerse como minimo habiendo transcurrido una

estacion de crecimiento después de la fecha del Gltimo repicado.

Para los arboles suministrados en contenedor, deberan de haber sido
transplantados a un contendor y cultivados en éste el tiempo suficiente, para que las
nuevas raices se desarrollen de tal manera que en el suministro el cepellon mantenga su
forma y se aguante de manera compacta cuando se saque de ¢l. Las raices no deberan de
mostrar sintomas de espirizacion ni deberan sobresalir de tal manera cuando se saque de
¢l. Las raices no deberan mostrar sintomas de esterilizacion ni deberan sobresalir de
manera significativa través de los agujeros de drenaje. Ademas, el arbol deberé de estar
centrado en el contenedor y éste serd suficientemente rigido para aguantar la forma del
cepellon. Por ultimo, el arbol debe de llevar un tiempo suficiente en el contenedor para

que el sistema radical haya podido tener un desarrollo conveniente.

2.12. Vientos y tutores.

Se entiende por vientos y tutores aquellos elementos que sujetan los plantones

para asi mantener su verticalidad y equilibrio.

2.12.1. Vientos.

Los vientos constaran de tres (3) tirantes de alambre, cada uno de ellos de una

longitud aproximada a la altura del arbol a sujetar. Los materiales y secciones de los
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mencionados tirantes seran los adecuados para poder resistir, en cada caso, las tensiones
a las que estaran sometidos, por el peso del arbol y la fuerza del viento. Las ataduras

deberan tener materiales de proteccion, para asi no producir heridas al arbol.

2.12.2. Tutores.

Los tutores de madera y de una longitud aproximada a la del tronco del planton a
sujetar, mas la profundidad a la cual se ha de clavar. Se debera utilizar, para hacer

tutores, maderas que resistan las putrefacciones y que estén libres de irregularidades.

En casos especiales, el numero de tutores a utilizar sera de tres (3) y de las
mismas caracteristicas que los anteriores. En este caso, se tensardn mediante las

ligaduras.

2.13. Corteza de pino triturado.

Procedente de Pinus halepensis (pino carrasco), Pinus pinea (pino pifionero) y
Pinus pinaster (pino gallego o pino resinero), preferentemente. Corteza fresca sin
compostar. Triturada con un tamafo medio entre 25 y 50 mm y un tamafio maximo de

60 mm. Contenido maximo de impureza de un 10 % en volumen.

La direccion de obra podra exigir una muestra previa de la corteza triturada a

utilizar.

2.14. Tierra vegetal fertilizada.
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Se denomina tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo hasta llegar
a una profundidad de veinte a cuarenta centimetros (0,20 a 0,40 m.) y que reuna buenas

condiciones para ser plantada o sembrada, y esté abonada con abonos orgéanicos.

Para la plantacion, se hace necesario la preparacion del suelo de tal manera que
las raices encuentren facil arraigamiento y sustancias asimilables, y después la debida

proteccion y la escasa o nula competencia por parte de otras plantas.

La tierra vegetal se compondra de arcillas, limos, arena y materia organica. La

composicion granulométrica debe ser la siguiente:

e Arena: contenido entre el 23 y el 52 %

e Limo: contenido entre el 28 y el 50 %
e Arcilla: contenido entre el 7y el 27 %
e (al: contenido entre el 4 y el 10 %

e Materia organica: contenido de 5-10 %

Estas tierras se abonaran mediante abonos organicos o minerales y tendran que
disgregarse cuando presenten terrones. Su PH tendra que ser ligeramente acido, de seis
con dos décimas a siete (6,2 a 7), que es el 6ptimo para el desarrollo de las bacterias y

hongos fertilizantes.

La tierra vegetal se fertilizard afiadiéndole veinticinco kilogramos de estiércol
por metro cubico (25 Kg/m®), si esta operacion puede hacerse antes de ser esparcida la
tierra vegetal, teniéndose que mezclar convenientemente; en caso contrario, se
aplicaran, en el momento del extendido de la tierra vegetal, cinco kilogramos por metro

cuadrado (5 Kg/m?) del mismo estiércol, enterrandolo convenientemente.

La direccion de obra podra exigir una muestra previa de la tierra a utilizar.
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2.15. Mantillo vegetal.

Sustrato procedente de estiércol o compost completamente transformado, por
fermentacion de restos organicos durante mas de un afio. Se rechazard aquel que tenga
una presencia significativa de restos organicos sin transformar (maximo un 5 %),
semillas de malas hierbas y materiales inertes, como plasticos, metales o vidrios
(maximo un 5 %), raices y piedras. El porcentaje de materia orgénica variara entre un

10-20 %.

Sera condicion indispensable que haya estado sometido a una completa
fermentacion anaerobia, con una temperatura en el interior del montén inferior a
cuarenta y cinco grados (45) y superior a los veinticinco (25). Una vez conseguida la
llamada "Manteca negra", que tendra el aspecto de una masa untuosa, negra, humeda, y
en la cual no se encontraran vestigios de su origen, se procedera a su esparcimiento
sobre la tierra vegetal, mezclando inmediatamente con ésta, con tal de evitar que el
estiércol pierda su riqueza en nitrogeno. Su densidad sera de ochocientos kilogramos

por metro cubico (800 Kg/m3).

La direccion de obra podra exigir una muestra previa del mantillo a utilizar.

2.16. Conducciones de agua y riego.

2.16.1 Tuberias de polietileno.

Las tuberias de conduccion de agua a las fuentes estaran compuestas por tuberias
de polietileno de alta densidad de 32 mm de didmetro exterior y 10 atm de presion
nominal; mientras que las tuberias de distribucion del riego por goteo seran de baja
densidad de 32 y 25 mm de didmetro nominal y 10 atm de presion nominal. Los
colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podran presentarse en una
proporcion superior a tres décimas por ciento (0,3%), y deberan estar aprobados para

su empleo en tuberias de agua potable.
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Tuberia portagoteros con goteros integrados cada 50 cm y sin goteros, de 16 mm
de didmetro nominal, de polietileno de baja densidad y una presién nominal de 6 atm.
Goteros autocompensantes, con proteccion frente a la intrusion de raices y un caudal por

gotero de 4 1/h.

Las tuberias de polietileno de alta densidad tendran un peso especifico mayor de

0,940 g/cm’.

Las tuberias de polietileno de baja densidad tendran un peso especifico menor de

0,930 g/cm’.

2.16.2. Aspecto de los tubos.

Los tubos no presentaran grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de
homogeneidad. Las paredes seran suficientemente opacas para impedir el crecimiento

de algas o bacterias al quedar expuestas a la luz solar.

2.16.3. Clasificacion de los tubos.

Los tubos se clasifican por su didmetro exterior (didmetro nominal) y la presion
maxima de trabajo, expresada en kilogramos por centimetro cuadrado. Dicha presion se
entiende para cincuenta (50) afios de vida til, y veinte grados centigrados (20° C) de
temperatura de uso del agua. La presion minima de trabajo de los tubos a instalar sera
de diez kilogramos por centimetro cuadrado (10 kg/cm?), salvo indicacién expresa en

los restantes documentos del Proyecto o de la Direccion de Obra.

2.16.4. Diametros y espesores nominales.

La serie comercial de diametros nominales exteriores, con las tolerancias

indicadas posteriormente, serd la siguiente: 25,32, 40, 50, 63, 75 y 90 milimetros.
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Los espesores de los tubos, para la presion minima de trabajo definido de 10
kg/cm® y dentro de las tolerancias expresadas mas adelante, vienen indicados en la

siguiente serie:

Diametro nominal Espesor de los tubos (milimetros)
(Milimetros) Baja densidad Alta densidad

32 4,4 2,9

40 5,5 3,7

50 6,9 4,6

63 8,6 5.8

75 10,3 6,8

90 12,3 8,2

Tolerancias

e De diametro exterior

Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en funcion del

diametro nominal D por la expresion.

Tolerancia (mm) = 0,009 D (mm)

El valor minimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se

redondean al 0,1 mm mas proximo en exceso. No se admitiran tolerancias negativas.

® De espesor de pared

Se expresan en funcion del espeso de pared e, para el polietileno de alta y baja

densidad por la siguiente formula:
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Tolerancia (mm) = 0,2 + 0,1 e (mm)

Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm mas proximo por exceso.

No se admitiran tolerancias negativas.

2.16.5. Marcado de los tubos.

Los tubos de polietileno deberan ir marcados, como minimo cada metro de

longitud, indicdndose como minimo:

e Identificacion de fabricante
e Referencia al material: PE 50A si es polietileno de alta densidad y PE32 si

es de baja
e Diametro nominal
e Espesor nominal
e Presion nominal en Megapascales
e Afo de fabricacion
e Referencia a la norma UNE 53131

e Apto para agua potable, en su caso.

2.16.6. Examen y prueba de los materiales.

No se procedera al empleo de los materiales sin antes ser examinados y
aceptados por el Director de Obra, previa realizacion, en su caso, de las pruebas y

ensayos previstos en el pliego

Todos los gastos de prueba y ensayos, tanto los realizados en obra como los que

lleven a cabo en el Laboratorio seran por cuenta del Contratista.

Seran obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de

tubos:
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e Examen visual del aspecto general de todos los tubos.

e Comprobacion de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos.

Pruebas de estanqueidad.

Pruebas de rotura por presion hidraulica.

Prueba de presion en zanja

Una vez montada la tuberia se procederd a las pruebas parciales de presion

interna por tramos de longitud fijada por el Director de Obra.

Todos los accesorios de la conduccion deberan estar colocados en su posicion
definitiva. La tuberia estara cubierta de caballetes de arena, dejando las juntas y piezas
especiales al descubierto para su inspeccion. Los codos y piezas especiales habran de

estar ancladas.

En tuberias accesibles se debe llevar a cabo una inspeccion visual interior para
comprobar que estd libre de escombros o materias extrafias. El llenado se realizard con

agua potable.

Se debe proceder adecuadamente para eliminar todo el aire de la tuberia, el
llenado comenzara por el punto mas bajo de la instalacion y suficientemente despacio,
de forma que el aire escape por las aberturas previstas en los puntos mas altos de la

tuberia.

Para tuberias de distribucion la presion de ensayo debe ser PN+5 bar o PNx1,5
bar, aquella que sea la mayor, con la excepcion de la tuberia de PE donde la presion de
ensayo sera siempre PNx1,5 bar. Para arterias principales la presion de ensayo
dependera de las condiciones hidraulicas que pueden prevalecer en algun punto a lo
largo de la tuberia. Se considera PN=Maxima presion de trabajo (incluido golpe de

ariete) en el tramo a ensayar.
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La presion de ensayo podra ser igual a la presion de trabajo en los siguientes

Ccasos:

a) Tuberias de diametro normal menor de 80 mm y longitud inferior a 30 m.

b) Las tuberias sin juntas (por ejemplo Polietileno).

En general las tuberias deben ser ensayadas a una presion superior a PN por

varias razones. Las mas importantes son:

a) Para asegurar el hermetismo de las juntas y tuberias bajo las mdas severas

condiciones.

b) Es mas probable y efectivo identificar la existencia de pequefias fugas a

elevadas presiones particularmente dada la relativamente corta duracion del test.

¢) El movimiento de los macizos de anclaje es mas probable de ser identificado a

presion elevada.

2.17. Materiales no consignados en este pliego.

Los materiales no incluidos expresamente en las presentes prescripciones
deberdn ser de aprobada y reconocida calidad, debiendo presentar la Empresa, para
recabar la aprobacion del Director, cuantos catdlogos, informes y certificados de los

correspondientes fabricantes y almacenistas se estimen necesarios.

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego
y fuese necesario utilizar, reunira las cualidades que requieran para su funcion a juicio
de la Direccion Técnica de la Obra. Asi mismo seran de preferente aceptacion aquellos

que estén en posesion del Documento de Idoneidad Técnica.
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2.18. Examen de los materiales antes de su empleo.

Todos los materiales a que se refieren los articulos anteriores seran examinados
antes de su empleo en los términos y formas que determine el Ingeniero encargado de

las obras, sin cuyo requisito no podra hacerse uso de ellos para las mismas.

El examen de que se habla en este articulo no supone recepcion de los
materiales, por consiguiente, la responsabilidad del contratista de esta parte no cesa

mientras no sea recibida la obra en que dichos materiales se hubiesen empleado.

2.19. Materiales que no retnen las condiciones.

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas se procedera a su
recusacion por la Direccidon, conforme a la cldusula 41 del Pliego de Clausulas

Administrativas Generales, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre.

La empresa podra reclamar, en plazo y forma, indicado en dicha cldusula y se

resolvera conforme a lo dispuesto en la misma.

3. CONDICIONES TECNICAS QUE HA DE CUMPLIR LA EJECUCION.

3.1 Condiciones generales durante la ejecucion.

3.1.1. Generalidades.

Todas las obras comprendidas en este Proyecto se ejecutaran de acuerdo con los
Planos y con las indicaciones de la Direccion Técnica, quien resolvera las cuestiones
que puedan plantearse en la interpretacion de aquellos y en las condiciones y detalles de

la ejecucion.
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El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Direccion de Obra en todo
aquello que no se separase de la tonica general del Proyecto y no se oponga a las

prescripciones de este u otros Pliegos de Condiciones que para la obra se establezcan.

El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se
ajustara a las especificaciones de la Normativa vigente aplicandose con preferencia las

siguientes:

e Normas MV

e Normas Tecnoldgicas NTE

e EHE-98

Por parte del Contratista deberd ponerse especial cuidado en la vigilancia y
control de la correcta ejecucion de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que
la calidad se atenga a las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas
Normas que sirven de apoyo y guia del proceso Constructivo. La aceptacion o no de las
partes ejecutadas serd independiente de que estas hayan sido o no certificadas, puesto

que en todo caso las certificaciones deben ser consideradas como “a buena cuenta”.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las dimensiones y detalles que
marcan los planos y demés documentos que integran el presente Proyecto, sin que
pueda separarse la empresa de las prescripciones de aquel, salvo las variaciones que en

el curso de los trabajos se dispongan formalmente.

Si a juicio del Director de las obras, hubiera parte de la obra mal ejecutada,
tendra la empresa la obligacién de demolerla y volverla a ejecutar cuantas veces le sean
necesarias hasta que quede a satisfaccion del Director de las obras, no dandole estos
aumentos de trabajo derecho a pedir indemnizaciones de ningun género, aunque las

malas condiciones de aquéllas se hubiesen notado después de la recepcion provisional.
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3.1.2. Replanteo.

Los replanteos, trazados, nivelaciones y demds obras previas, se efectuaran por
el Contratista de acuerdo con los datos del Proyecto, planos, medidas, datos u ordenes
que se faciliten, realizando el mismo con el maximo cuidado, de forma que no se
admitirdn errores mayores de 1/500 de las dimensiones genéricas, asi como de los
margenes de error indicados en las condiciones generales de ejecucion del resto de las
unidades de obra. La Direccion Facultativa controlara todos estos trabajos a través del
Ingeniero Director o persona indicada al efecto, si bien, en cualquier caso, la Contrata

sera totalmente responsable de la exacta ejecucion del replanteo, nivelacion, etc.

La Contrata proporcionara personal y medios auxiliares necesarios para estos
operarios, siendo responsable por las modificaciones o errores que resulten por la

desaparicion de estacas, sefiales o elementos esenciales establecidos.

Por el Ingeniero encargado de las obras o Auxiliares subalternos se procedera a
la comprobacion del replanteo efectuado sobre el terreno. De esta operacion se levantara
acta por duplicado que firmaran el Director de la Obra, y el representante de la empresa.

Una de las actas se unira al expediente y la otra se entregara a la empresa.

Seran de cuenta exclusiva de la empresa todos los gastos que ocasione el
replanteo y bajo ningin pretexto podran alterarse sin modificarse los puntos de

referencia que se fijaran para la ejecucion de las obras.

3.1.3. Direccion técnica por parte del contratista.

El Contratista deberd tener direccion técnica especializada de los trabajos,

debiendo existir una persona cuya obligacion serd atenerse a las indicaciones verbales o
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escritas de la direccion de obra y facilitar su tarea de inspeccion y control. Esta persona

debera tener al menos la titulacion de Ingeniero Técnico.

El Contratista tendrd que aumentar los medios auxiliares y el personal técnico
cuando la Direccion de obra lo estime necesario para la realizacion de la obra en los
plazos previstos, sin que ello implique exencidon de responsabilidad para el contratista

en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

3.1.4. Responsabilidad de la empresa.

La obligacion de la empresa es ejecutar cuanto sea necesario para la buena
ejecucion de los trabajos, construccion y aspectos de las obras aunque no se halle
expresamente determinado en estas condiciones, siempre que sin separarse de su

espiritu y recta interpretacion lo disponga el Director de las obras.

Las dudas que pudieran surgirle en las condiciones y demds documentos del
contrato se resolveran por el Director de las obras, asi como la inteligencia de los planos
y descripciones y detalles, debiendo someterse la empresa a lo que dicho facultativo

decida.

La empresa nombrard técnico de suficiente solvencia para interpretar el

proyecto, disponer de su exacta ejecucion y dirigir la materialidad de los trabajos.

El Ingeniero Director de la Obra podra rechazar al encargado que proponga la

contrata, pudiendo disponer su cese y sustitucion cuando lo estime conveniente.

Se reserva en todo momento y especialmente al aprobar las relaciones valoradas,
el derecho de comprobar por medio del Ingeniero Director de las Obras si la empresa ha
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales, cargas sociales y materiales

intervenidos en la Obra, a cuyo efecto presentara dicha empresa las listas que hayan
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servido para el pago de los jornales y los recibos de subsidio y abono de los materiales
sin perjuicio de que después de la liquidacion final antes de la devolucion de la fianza se
practique una comprobacion general de haber satisfecho dicha empresa por completo

los indicados pagos.

3.2. Colocacién de armaduras.

Las armaduras se doblaran ajustandose a los planos e instrucciones del proyecto.
En general, esta operacion se realizard en frio y a la velocidad moderada, por medios

mecanicos.

No se admitira el enderezamiento de codos, incluidos los de suministros, salvo
cuando esta operaciéon pueda realizarse sin dafio, inmediato o futuro, para la barra

correspondiente.

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de 6xido no adherente, pintura,
grasa o cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondran de acuerdo con las
indicaciones del proyecto, sujetas entre si y al encofrado, de manera que no puedan
experimentar movimientos durante el vertido y compactacion del hormigédn, y permitan

a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Para su colocacion se utilizaran separadores en las mismas y se apoyaran en
calzas ceramicas o de hormigoén en soleras, situadas cada 40 cm, (Art. 6.6.2),
prohibiéndose el paso de los operarios sobre las mallas durante la fase de extendido, por
lo que el hormigonado se ejecutara por bandas paralelas alternas, realizando el

extendido de modo que el avance se realice en todo el espesor de la losa.

El empalme por solapo de barras activas se realizard colocando las barras una al

lado de otra, dejando una separacién entre ellas de 40 cm como maximo, en una

Pliego de condiciones

235



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

longitud Is= a x Ib, neta con los valores que se obtienen de la aplicacion del art. 66.6.2

de la norma EHE-98.

Para las mallas electrosoldadas, el solapo se realizard por superposicion de
mallas en una longitud minima de 20 cm. (Art. 66.6.4), permitiéndose también el

soldado de mallas en las condiciones establecidas en el Art. 66.6.5.

Las armaduras tendran exactamente las dimensiones y formas proyectadas y
ocuparan los lugares previstos en los planos de ejecucion. Las desviaciones toleradas en
la posicion de cada armadura no deberan sobrepasar de un centimetro (= 1 cm.). Para
obtener este resultado, se colocardn dentro de los encofrados sujetdndolas

provisionalmente por medio de alambres o separadores comerciales.

Sobre las barras principales se ajustaran, atadas con alambres, las armaduras

secundarias previamente dobladas y limpias.

3.3. Cimentacion de zanjas y zapatas.

La cimentacion se replanteara de acuerdo con los planos correspondientes con
toda exactitud, tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de

cimentacion.

Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedaran perfectamente
recortados, limpios y nivelados, realizando todas las operaciones de entibacion que sean

necesarias para su perfecta ejecucion y seguridad.

En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicacion del vaciado sélo
se tendra en cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentacion, debiendo

retirar las tierras sobrantes.
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El hormigonado se realizara vertiendo directamente el hormigon realizado en
obra, o si se estima conveniente, se podran utilizar cubas de alguna planta cercana,
siempre bajo la supervision del Director de las obras. Para ello se utilizardn
herramientas propias de estas labores como palas legonas. Todos los hormigones de la
cimentacion se compactardn por vibracion. El vibrador se introduce verticalmente en la
masa de hormigon fresco y se retirara también verticalmente. Se vibrarad hasta conseguir

una masa uniforme.

El hormigén de limpieza tendra un grueso minimo de 5 cm siendo apisonado y

nivelando antes de colocar las armaduras.

Las soleras tendran el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las
unidades de obra correspondientes, tanto de base como de subbase, no permitiéndose
para este ultimo caso el empleo de escombros. Se dejaran las juntas de dilatacion que se

indiquen bien en planos o por la Direccion Facultativa.

Se prestara especial cuidado con el curado del hormigdn, debiendo utilizarse los
medios apropiados para mantener la humedad natural del mismo durante los primeros

dias a fin de obtener un 6ptimo curado.

3.4. Colocacion de bordillos.

Consiste en la colocacion de piezas de ladrillo de barro sobre una solera

adecuada, constituyendo una faja o cinta que delimita la superficie de un pavimento.

Los materiales a utilizar seran los definidos, para esta unidad, en los Planos del

Proyecto y cumpliran las prescripciones que para ellos se fijen en este Pliego.
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Las piezas se asentaran sobre una zapata de hormigén de las dimensiones
especificadas en los Planos, mediante interposicién de una capa de mortero de agarre de
cinco centimetros (5 cm.). Se encofraran los laterales, y las piezas se colocaran dejando
un espacio entre ellas de cinco milimetros (5 mm.). Este espacio se rellenard con
mortero del mismo tipo que el empleado en la fabricacion del bordillo. Las juntas se
ejecutaran de tal manera que queden perfectamente rellenos todos los huecos y defectos

de las piezas contiguas.

3.5. Fabricas de ladrillos.

Los ladrillos se colocaran segtn el aparejo previsto en los planos, o que indique
el Director de la obra. Antes de su colocacion, se remojaran en agua y se deslizaran
sobre el mortero presionandoles fuertemente. Tendran trabazén en todos los sentidos,
siempre que el espesor de la fabrica lo permita Las juntas deben desplazarse de una
hilada a otra, por lo menos cinco centimetros (5 cm.). El espesor de la junta sera
alrededor de un centimetro (1 cm.).Las hiladas de ladrillo se haran a nivel, evitando
asientos desiguales. Después de una interrupcion, al reanudarse el trabajo, se regara

abundantemente la fabrica y se barrera el mortero deteriorado.

3.6. Plantaciones.

3.6.1. Plantacion.

Una vez abierto el hoyo, un operario situara la planta en el centro de éste,
manteniéndola totalmente vertical, junto con la raiz perfectamente extendida y a unos
10 cm del fondo. Se rellena el hoyo hasta 1/3 de su profundidad con la tierra de mejor
calidad, y se pisa moderadamente la tierra, de tal forma que la planta queda sujeta. El
resto de tierra se mezclard con mantillo vegetal de forma mecanizada. Una vez
mezclado el sustrato se rellena el hoyo en capas sucesivas, pisadas ligeramente hasta
enrasar, para eliminar el exceso de aireacion. Seguidamente, se realizara un riego para

eliminar el exceso de porosidad del suelo y mantener el sistema radicular humedo.
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Todas las obras de plantacion comprendidas en este Proyecto se ejecutaran de
acuerdo con los planos y con las indicaciones de la Direccion de Obra, quien resolvera
las cuestiones que puedan plantearse en la interpretacion de aquéllos y en las

condiciones y detalles de ejecucion.

3.6.2. Entutorado.

Por ultimo, para asegurar la inmovilidad de éarboles cuyas dimensiones lo
precisan, y evitar que puedan ser inclinados o derribados por el viento, o que por el
mismo motivo se pierda el contacto de las raices con la tierra, se colocara un tutor. Sera
una vara hincada verticalmente en tierra de tamafio proporcionado al de la planta, a la
que se liga el arbol plantado a la altura de las primeras ramificaciones. El tutor debe de
colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantacion, de
forma que se interponga entre el arbol y los vientos dominantes. En todo momento se
evitard que la ligadura a la planta pueda producir heridas en la corteza, rodeando ésta de
una adecuada proteccion. El tutor deberé de instalarse a todas las plantas con una altura

superior a 1,5 m.

3.7. Sistemas de riego y conducciones de agua.

Las conducciones para las fuentes y la tuberia de distribucion para el sistema de
riego iran pegadas a margenes, bordes de muros, aceras o vias, de tal manera que se
evite el transito por encima de la conduccion. Se instalaran en una zanja de 30x30 cm.
Se colocaran sobre una cama de arena de 10 cm, con relleno mediante material

seleccionado, regado y compactado mediante medios manuales.

El sistema de riego comenzard con la acometida a la red de riego y el montaje
del cabezal y su caseta. El cabezal estard compuesto por una valvula de esfera, un
regulador de presion, un programador electrénico, una ventosa (segun el caso) y una o

varias electrovalvulas, de acuerdo a las caracteristicas definidas en el presupuesto.
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Instalado el cabezal, se procede al extendido de la tuberia de distribucion en la
zanja abierta y su conexion a la salida del cabezal. En esta fase se ha de someter a la
limpieza de las tuberias y comprobacion de posibles fugas o roturas. Para ello, se
procedera a su llenado, con agua a cierta presion y dejando las salidas abiertas. La
duracion establecida minima sera de 15 minutos. Posteriormente se tapa la salida y se
reduce la presion del agua a un nivel minimo y suficiente para detectar uniones mal

realizadas, fugas o roturas.

Posteriormente se procedera a la instalacion de los ramales portagoteros sobre
las tuberias de distribucion terciarias, a través de perforaciones en la propia tuberia. Una
vez extendidos y colocados dichos ramales, se procede a una segunda limpieza. Para
ello, los ramales se dejardn abiertos durante 15 minutos. Después se procedera a cerrar

las salidas empezando por los tramos mas bajos, y siempre que no salga agua con aire.

Comprobada la buena ejecucion de la instalacion, se procedera al tapado de las

zanjas y de las tuberias de distribucion.

3.8. Transporte a vertedero.

Se medira por diferencia de volumen entre el vaciado de excavacion y el relleno
compactado y se abonara al precio del Cuadro n°® 3, sélo en aquellos casos en que no

esté incluido el transporte en el precio de la excavacion.

3.9. Precauciones generales durante la ejecucion de las obras.

e Lluvias: durante la época de lluvias, los trabajos podran ser suspendidos por
el Ingeniero Director cuando la pesadez del terreno lo justifique, en base a

las dificultades que conlleve.
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e Sequia: los trabajos de preparacion y de plantacion podran ser suspendidos
por el Ingeniero Director cuando de la falta de tempero puede deducirse un

fracaso en la obra.

e Heladas: tanto en trabajos de preparacion del terreno como en plantacién en
épocas de heladas, la hora de los comienzos de los trabajos serd marcada por

el Ingeniero Director.

e Incendios: la empresa debera atenerse a las disposiciones vigentes para la
prevencion y control de incendios y a las instrucciones complementarias que
figuren en este Pliego de Prescripciones, o que se dicten por el Ingeniero

Director.

En todo caso, adoptaran las medidas necesarias para evitar que se enciendan
fuegos innecesarios y serd responsable de evitar la propagacion de los que se requieran
para la ejecucion de las obras, asi como de los dafios y perjuicios que se puedan
producir. Se dispondra, a pie de maquina, de un extintor de polvo, 15 kg, eficaz contra

llamas de tipo A, By C.

3.10. Limpieza y aspecto exterior.

Es obligacion de la empresa, limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, asi como adoptar las medidas
y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio del

Ingeniero Encargado.

3.11. Superficies de actuacion.

Las superficies de actuacion en cada zona quedan consignadas en los planos del
mismo, debiendo ser replanteados en el terreno antes de iniciarse los trabajos. En el caso
de contradicciéon entre planos y pliego de condiciones particulares, prevalece lo
prescrito en este ultimo, siempre y cuando, a juicio del Ingeniero Director, quede

suficientemente definida la unidad de trabajo correspondiente.
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Obligatoriamente las contradicciones, omisiones y errores que se adviertan en

estos documentos por el Ingeniero Director deberan reflejarse en el Acta de Replanteo.

4. MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS.

4.1. Normas generales.

Para la mediciéon de las distintas unidades de obra serviran de base las
definiciones contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por
la Direccion de Obra. Como norma general las mediciones de superficie seran en
proyeccion horizontal sobre plano; a no ser que se precise otra forma de medicion en el

Presupuesto debido a la pendiente del terreno.

No se abonara a la empresa mayor volumen de cualquier clase de obra que el
definido en los planos o en las modificaciones autorizadas de éstos, ni tampoco, en su
caso, el coste de restitucion de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que
hubiese tenido que realizar por orden de la Direccion de obra para subsanar cualquier

defecto de ejecucion.

Todos los precios se aplicaran a la unidad de obra totalmente terminada con

arreglo a las especificaciones de este Proyecto.

4.2. Limpieza del terreno.

Se medira por metros cuadrados (m2), de acuerdo a las superficies fijadas en los

planos.

4.3. Desmontes y prestamos.
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Se mediran por los metros cubicos (m3) resultantes de la diferencia entre el
perfil natural del terreno y los correspondientes perfiles fijados en los planos,

midiéndose la longitud segtn el eje materializado en los Planos.

El precio incluye, ademas el refino de la explanada de forma que su superficie
no difiera de la tedrica en mas de quince milimetros (15 mm.) cuando se compruebe con
una regla de tres metros (3 m.) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la
explanada, y un acabado de los taludes suave, uniforme, ajustado a lo estipulado en

planos y totalmente acorde con la superficie del terreno natural colindante.

Los perfiles del Proyecto se aprobardn o modificaran al efectuarse la
comprobacion del replanteo de las obras, y, al pie de las diversas hojas de Planos,
figurara la conformidad del Director de la obra, del Contratista, o de las personas en
quienes éstos deleguen. Durante la ejecucion de los trabajos se sacaran cuantos perfiles
transversales se estimen necesarios, firmandose igualmente las hojas correspondientes
por ambas partes. No se admitira ninguna reclamacion del Contratista sobre el volumen

resultante que no esté basada en las hojas anteriormente citadas.

No sera de abono el exceso de excavacion producido sobre los perfiles sefialados
en los Planos, ni los rellenos que hubiese que efectuar para conseguir la geometria

prevista.

Los vertederos, una vez agotados, se enrasaran y acondicionaran hasta dejarlos
en las condiciones que sefiale el Director de la obra, estando las operaciones necesarias

incluidas en el precio.

La excavacion en préstamos se medira por metros cubicos (m3) resultantes de la
diferencia entre el volumen total de terraplén terminado y el volumen de terraplén
ejecutado con tierras procedentes del desmonte, para lo que se tomaran los perfiles
necesarios del terreno antes y después de ejecutado el terraplén. Como medida de

comprobacion se podra proceder al conteo y cubicacion de los camiones.
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4.4. Excavaciones en zanjas y pozos.

Se mediran por los metros cubicos (m’) resultantes de la diferencia entre el perfil

de la explanacion, y los perfiles correspondientes, fijados en los Planos.

El precio incluye el costo de las operaciones indicadas, ademds el
correspondiente a la sefializacion, medidas de seguridad y cierre temporal de la zona de
los trabajos, asi como la ejecucion de las obras necesarias de entibacion, agotamiento y

desagiie para evitar la entrada de aguas o su eliminacion.

No sera de abono el exceso de excavacion producido sobre los perfiles senalados
en los planos, ni los rellenos y otros trabajos que como consecuencia, hubiese que

efectuar para restituir la geometria prevista.

4.5. Terraplenes rellenos y compactos.

Se mediran por los metros cubicos (m’) resultantes de la diferencia entre el perfil
natural del terreno, y los correspondientes perfiles de los Planos. El precio
correspondiente comprende el coste de todas las operaciones necesarias para formar el
terraplén o relleno, cualquiera que sea la procedencia de las tierras y la distancia del
transporte; incluye la pequefia remocion de la base del terraplén para facilitar la
trabazon del mismo con el terreno natural, el agua para humedecer las tierras, el
extendido y compactacion de las mismas por tongadas de espesor definido por el
Director de la obra y todas las operaciones previas de clasificacion y acopios de suelos
para la formacion de terraplenes, asi como el refino de la explanacion de forma que su
superficie no difiera de la tedrica en mas de quince milimetros (15 mm) cuando se
compruebe con una regla de tres metros (3m) aplicada tanto paralela como normalmente
al eje de la explanada, y un acabado de los taludes suave, uniforme, ajustado a lo

estipulado en planos totalmente acorde con la superficie del terreno natural colindante.
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Asimismo, el precio incluye los materiales y trabajos adicionales necesarios en
la zona de trabajo y la correccidon de las irregularidades superiores a las toleradas, asi
como de los dafios ocasionados por bajas temperaturas, paso de trafico indebido y

secuelas de una mala ejecucion.

4.6. Arena en el fondo de las zanjas.

Se medird y abonara por metros cubicos (m3) obtenidos de multiplicar la
longitud de la zanja, por el ancho de la misma y por el espesor de arena colocada. En
esta operacion se incluye el reperfilado del fondo de zanja, la compactacion de la arena

y los descalces en cabezas de tuberias para conseguir un buen apoyo de las mismas.

4.7. Relleno de las zanjas.

El relleno de zanjas se ejecutard con el mismo grado de compactacion exigido en
los terraplenes. El Contratista empleara los medios de compactacion ligeros necesarios y
reducira el espesor de las tongadas, regara o utilizara cualquier otro procedimiento que
autorice el Director de la obra, para conseguir el objetivo propuesto, sin que los
mencionados trabajos sean objeto de sobreprecios, si los materiales procedentes de las
excavaciones de las zanjas no son adecuadas para su relleno se cribaran, o se obtendran
de préstamos sin que las operaciones que conlleva esta obtencion, transporte, etc.

alteren el precio unitario del relleno de zanjas definido en el Cuadro de Precios n° 1.

La medicion se realizard por metros cubicos (m’) totalmente acabados, obtenidos
por diferencia de cotas entre el perfil de los Planos y la coronacion de la zanja,

descontando el volumen de la arena de asiento y de los elementos que se entierren.

4.8. Bases granulares.
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Se mediran por metros cibicos (m’) medidos segin las secciones tipo que
figuran en Planos, abonandose a los precios correspondientes de entre los que figuran en

el Cuadro de Precios.

Los precios comprenden todos los gastos necesarios para adquisicion de los
materiales, carga, transporte al lugar de empleo, descarga, extension, humectacion y
compactacion, asi como los de cribado, machaqueo y, en general, todos los necesarios
para la correcta terminacion de las respectivas unidades de obra segin las

especificaciones del Proyecto.

4.9. Bordillos.

Se medirdn por metros lineales (ml.) realmente colocados y medidos en el
terreno, abonandose a los precios que figuran en el Cuadro de Precios, los cuales seran

de aplicacion tanto a los bordillos rectos como curvos.

Los precios comprenden el suministro, manipulacién y empleo de todos los
materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para una correcta terminacion de la
unidad de obra, incluso el encofrado y desencofrado del dado de hormigén de asiento, el

mortero de agarre, rejuntado y perfilado.

4.10. Hormigones.

Cuando no forme parte de la unidad de obra, como precio auxiliar de la misma,
se medird y abonard por los metros ctiibicos (m’) de hormigén realmente colocado en

obra, medido sobre los perfiles definidos en los Planos.

El precio correspondiente comprende el suministro, manipulacion y empleo de
todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su elaboracion,

transporte y correcta colocacion y acabado en obra.
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4.11. Hormigon armado.

El abono de las obras de hormigon armado se efectuard pagando por separado el

hormigdn, las armaduras y el encofrado.

El hormigon se abonara a los precios que, para cada tipo de hormigoén figuran en
el Cuadro de Precios n° 1 en la misma forma y condiciones prescritas para la medicion
y abono de los demds hormigones y obras de fabrica, no estando incluidas en dichos
precios las armaduras y su colocacion, ni la fijacion de los encofrados y su

desencofrado.

4.12. Tuberias de riego y suministro de agua.

Las tuberias de abastecimiento de agua se mediran y abonaran por metro lineal
(ml.) colocado segun el eje de las mismas, a los precios que para los distintos materiales

y didmetros figuran en el Cuadro de Precios.

El precio comprende, adquisicion y suministro de todos los materiales y
elementos, transporte, manipulaciéon y empleo de los mismos, maquinaria, mano de
obra, juntas de cualquier clase, pruebas de la tuberia instalada y, en general, cuantos

materiales y operaciones sean precisos para la ejecucion y puesta en servicio.

4.13. Accesorios y piezas especiales.

Las piezas especiales, cuando no se diga expresamente que forman parte del
metro lineal de tuberia, como codos de fundicion, conos de reduccion, uniones en T,
valvulas de cierre 6 bridas ciegas, se mediran por unidades totalmente acabadas y se

abonaran a los precios que figuran en el Cuadro de Precios n° 1.
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En los precios se incluyen la tornilleria y todos los materiales necesarios, incluso
juntas, para su colocacién, asi como los macizos de anclaje, los costes de las pruebas y
todas las operaciones necesarias para la total instalacion de las mismas segln

condiciones.

4.14. Pinturas.

Se miden y abonan por unidades totalmente acabadas, en metros cuadrados de

superficie pintada.

4.15. Plantaciones.

La medicion y abono de las plantaciones de especies arbustivas ¢ arboreas se
hara por unidades (Ud) y en el precio unitario correspondiente se incluye la apertura y
tapado del hoyo, el abono, el planton, la colocacion de vientos y tutores y los riegos

efectuados hasta su entrega y durante la plantacion.

4.16. Aporte de compost.

El compost que se aporte en las diferentes enmiendas edaficas se abonaran por
m’® de sustrato extendido extendida, con una dosificacion de 3 1/ m% incluyendo la

mezcla hasta 15 cm.

4.17. Aporte de corteza de pino anti-hierbas.

’ 2 . .
Se abonaran por m” de sustrato extendido extendida, con un aporte de una capa

de 4 cm de espesor.

4.18. Unidades de obra no prevista.
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Si fuera necesario realizar una unidad de obra no prevista, el nuevo precio se
determinara contradictoriamente conforme a las condiciones generales y considerando los

precios de los materiales y de las operaciones que figuren en otras unidades del Proyecto.

La fijacion del precio debera hacerse previamente a la ejecucion de la nueva

unidad, mediante acuerdo de la Direccion de Obra y el Contratista.

4.19. Abono de las partidas alzadas.

Las partidas alzadas a justificar susceptibles de ser medidas en unidades de obra
se abonaran a los precios fijados en el presupuesto. Cuando alguno de los precios no
figuren incluidos en los cuadros de precios, se obtendran éstos como contradictorios,
conforme al articulo 150 del Reglamento General de Contratacion y Clausula 52 del

Pliego de Clausulas Administrativas Generales de 31 de Diciembre 1970.

Soélo seran abonadas mediante justificacion de éstos, aquellas unidades que, por
su dificultad en descomponer en unidades concretas o en fijar precios, lo determine asi

el Ingeniero Director.

Las partidas alzadas de abono integro que figuren expresamente en el
presupuesto se abonaran por su importe, previa conformidad del Ingeniero Director a la

contraprestacion correspondiente.

4.20. Acopio de materiales, equipo e instalaciones.

No se abonara a la empresa ninguna partida en concepto de acopio de materiales,

equipo e instalaciones.

4.21. Certificaciones.
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Se abonaran a la empresa las obras realmente ejecutadas con sujecion al
proyecto aprobado y que sirvieron de base a la subasta, a las modificaciones
debidamente autorizadas que se introduzcan y a las 6rdenes que le hayan sido

comunicadas por mediacion del Director de la Obra.

Los importes de las certificaciones seran considerados como pago a cuenta, sin
que ello implique aceptacion ni conformidad con las obras certificadas, lo que quedara a

reservas de su recepcion.

4.22. Abono de obra defectuosa pero aceptable.

Si alguna obra que no se halle exactamente ejecutada con arreglo a las
condiciones marcadas en este proyecto y fuera, sin embargo admisible, podrd ser
recibida provisionalmente, en su caso, pero el adjudicatario quedard obligado a
conformarse, sin derecho a reclamacion de ningiin género, con la rebaja que el Director
de Obra apruebe, no siendo nunca inferior al 25% del total de la obra ejecutada, salvo en
el caso de que el adjudicatario prefiera demolerla a su costa y rehacerla, con arreglo a
las condiciones de la contrata, conforme a la clausula 44 del Pliego de Clausulas

Administrativas Generales del 31 de Diciembre de 1970.

4.23. Mediciones finales.

La medicion final se verificara por el Ingeniero encargado de las obras, después
de terminadas éstas, con precisa asistencia del representante de la empresa, a menos que
declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el
resultado de la medicion. En el caso de que la empresa se negara a presenciarla, el
Ingeniero encargado de las obras nombrara a otra persona que represente los intereses
de la empresa, siendo de cuenta de la misma los gastos que ésta representacion

ocasione.

4.24. Pago de las obras.
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Los pagos de las obras se verificaran en virtud de las certificaciones expedidas

por el Director de la Obra.

El pago de las cuentas derivadas de las liquidaciones parciales tendra el caracter
provisional y a buena cuenta quedando sujeto a las rectificaciones y variaciones que

produjese la liquidacion y consiguiente cuenta final.

Para expedir estas certificaciones se haran las liquidaciones correspondientes de
la obra completamente terminada en cada caso, sin incluir los materiales acopiados y

aplicando los precios unitarios.

Estos libramientos se extenderan de mes en mes a contar desde aquel en que se

de principio a la construccion.

5. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES.

En caso de contradiccion entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalece lo prescrito en éste ultimo. Lo mencionado en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos, o viceversa habra de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del
Ingeniero Director quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y

¢ésta tenga precio en el proyecto.

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el Ingeniero Director o por el Contratista deberan reflejarse

preceptivamente en el acta de comprobacion del replanteo.

6. DISPOSIONES GENERALES.
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6.1. Disposiciones generales.

e Instruccion de Hormigon Estructural (EHE) para el proyecto y la ejecucion
de obras hormigébn en masa o armado, aprobada por Real Decreto

2661/1998, de 11 de diciembre.

e Instruccion para la fabricacion y suministro de hormigoén preparado,
aprobada por Orden de 5 de Mayo de 1972 (B.O.E. n° 113 de 11 de Mayo
de 1972).

¢ Instruccion para la recepcion de cementos, RC-97.

e Normas UNE declaradas de cumplimiento obligatorio por las Ordenes
Ministeriales de 5 de Julio de 1967 y 11 de Mayo de 1971, Normas UNE
mencionadas en los documentos contractuales y, complementariamente, el

resto de las Normas UNE.

e Seran también vigentes y se tendran en cuenta especialmente todas las
Normas vigentes tanto Municipales, como de las companias de Servicios

afectadas (Agua, Electricidad).

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y

puentes del
e M.O.P.U. PG-3. Julio de 1976.

e Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de

abastecimiento de agua (28 de Julio de 1974).
e Reglamento electrotécnico de baja tension de 2002.
e Ley 3/93, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana,

e Reglamento de aplicacion, Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno
Valenciano (D.O.G.V. n° 2.520 de 01.06.95),

e Ley 4/89 de Espacios Naturales Protegidos, de la Flora y Fauna Silvestre,

e Orden de 16 de mayo de 1996, de la Conselleria de Agricultura y Territori i

Habitatge, por la que se aprueban directrices técnicas basicas para las
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actuaciones de forestacion o repoblacion forestal en la Comunidad
Valenciana (D.0.G.V. n °2.780),

e Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de Riesgos Laborales.

e Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

e Decreto 15/206, de 20 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se
regula la produccion, comercializacion y utilizacion de los materiales

forestales de reproduccion.

e Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercializacion de los

materiales forestales de reproduccion.

6.2. Inspecciones y controles

Las obras podran ser inspeccionadas, en todo momento, por el personal
competente de la Administracion. Tanto el Ingeniero Director de las Obras como el
Contratista pondran a su disposicion los documentos y medios necesarios para el

cumplimiento de su mision.

6.3. Plazo de garantia.

El plazo de garantia se establece en 1 afio.

6.4. Responsabilidad especial del contratista durante la ejecucion.

6.4.1. Dafios y perjuicios.

El Contratista sera responsable durante la ejecucion de las obras, de todos los

dafios y perjuicios, directos o indirectos, que puedan ocasionarse a cualquier persona,
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propiedad o servicio publico o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o

negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organizacion de las obras.

Los servicios publicos o privados que resulten dafiados deberan ser reparados a

su costa, con arreglo a la legislacion vigente sobre el particular.

Las personas que resulten perjudicadas deberan ser compensadas a su costa

adecuadamente.

Las propiedades publicas o privadas que resulten dafiadas deberan ser reparadas
a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los

dafos y perjuicios causados.

6.4.2. Evitacion de contaminaciones y medidas de sanidad vegetal.

El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion del
monte, rios, depositos de agua, etc., por efecto de las combustiones, aceites, residuos o

desperdicios, o cualquier otro material que pueda perjudicar el entorno.

6.6. Representante de la empresa en la obra.

La Administracion exigird que el Contratista designe, para estar al frente de las
obras, un Técnico competente, con autoridad suficiente para ejecutar las ordenes del

Ingeniero Director de las Obras relativas al cumplimiento del Contrato.

El Contratista sera responsable de todos los objetos que se encuentren o
descubran durante la ejecucion de las obras, debiendo dar inmediatamente cuenta de los

hallazgos al Ingeniero Director de las obras y colocarlos bajo su custodia.
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El Contratista adoptara las medidas necesarias para evitar la contaminacion del
monte, rios, mar, depdsitos de agua por efecto de los combustibles, aceites, ligantes,

residuos o desperdicios, o cualquier otro material que pueda ser perjudicial o deteriorar

el entorno.

6.6. Condicion final.

Sera de obligado cumplimiento cuanto se dispone en el presente Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales y las ordenes para la ejecucion del proyecto de la

direccion facultativa.
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EsTuDio DE
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1. MEMORIA.

1.1.  Justificacion.

La actividad preventiva en las obras de construccion o, simplemente obras, serd
abordada en el marco del RD 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion (en adelante
DMSC).

En las obras de construccion, a diferencia del ramo de montes, hay una Ley, la

38/1999, que si especifica qué obras requieren proyecto.

El proyecto de obra objeto de este EBSS entra en la categoria de obra de ingenieria,
aunque su tipologia no aparece en el anexo | del DMSC. Sin embargo, se trata de una
lista no exhaustiva, por lo que segun la interpretacion a que esta circunstancia da lugar,
y dada la peligrosidad de los trabajos, cabria considerarla sujeta a cuanto disponga el
DMSC.

1.2. Objeto.

El contenido del EBSS se centra en la identificacion de los riesgos y en su

prevencion y es el siguiente:

1) Precisara las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.

2) Contemplara la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas necesarias para ello.

3) Relacionara los riesgos que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos, valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas

alternativas.
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4) Tendrd en cuenta cualquier otro tipo de actividad distinta a la puramente
constructiva que se lleve a cabo en la obra (acopio de materiales, elevacion y
transporte, etc.).

5) Contendra medidas especificas relativas a los posibles trabajos que impliquen
riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores.

6) Contemplard, por ultimo, las previsiones y las informaciones utiles para efectuar
en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles

trabajos posteriores.

1.3. Caracteristicas de la obra.

1.3.1. Localizacion

Los terrenos donde se proyectan las actuaciones se sitdan en el municipio de

Dénia (Alicante), de acuerdo al plano n°1.-Situacion y al plano n° 2.-Emplazamiento.

1.3.2. Descripcion de las obras.

El proyecto que se plantea consiste en la realizacion de un jardin mediterraneo

en el término municipal de Dénia.

Los trabajos que se preveen y la maquinaria a usar son las siguientes:

v' Excavacion y carga de tierras manual

=  Herramientas manuales

v Excavacion y carga de tierras mecanizada

= Mini-retro

v' Transporte de tierras y escombros

= Camion basculante de 10 Tn

v" Enmiendas con compost y extendi6 de corteza de pino triturada

= Acopio: Camion basculante y minidumper
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= Mezcla compost: motocultor

= Extendido corteza de pino: manual

v Soleras de hormigoén
= Acopio y puesta en obra: hormigonera portatil
= Extendido y nivelado: manual

= |nstalacién malla electrosoldada: manual

v Plantaciones
e Acopio: Camidn autocargador
e Preparacion del terreno de forma manual

e Plantacion manual

v Instalacion de riego por goteo
= Acopio: Camion autocargador
= Apertura de zanja mediante mini-retroexcavadora

= Colocacién de tuberia de riego (empalmes y accesorios)

Los riesgos presentes en estos trabajos se derivan de los procedimientos y

maquinaria empleada.

1.3.3. Presupuesto, plazo de ejecucion y mano de obra.

Por otro lado, la partida del presupuesto destinada a seguridad y salud en el trabajo,

dicha partida asciende a 354,88 euros (ejecucion material).

Las obras se ejecutaran en el plazo de 2 meses desde la firma del Acta de Replanteo
de la obra, siendo el plazo de garantia de 1 afio desde la fecha de recepcion. El nimero
de trabajadores en punta sera de 6.

1.4. Identificacion del autor del estudio de seguridad y salud

El presente Estudio Basico de Seguridad Laboral ha sido redactado por D.

Lloreng Moncho Lépez, Ingeniero técnico forestal.
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1.5. Actuaciones previas.

Conlleva la colocacion de la sefializacion y balizamientos necesarios para asegurar
la seguridad de los trabajadores que estén en la obra. Se llevara a cabo una inspeccion
ocular del conjunto de la obra para determinar la forma de acometer los trabajos, asi

como prever las diferentes medidas de seguridad que seran necesarias.

Respecto a la sefializacion de la obra se debera colocar una sefial de advertencia de

obras en los accesos al tajo y se balizaran los perimetros de actuacion.

La sefializacion elegida es la del listado que se ofrece a continuacion, a modo

informativo.

PROTECCION OBLIGATORIA CABEZA. tamafio grande.
PROTECCION OBLIGATORIA MANOS. tamafio grande.
PROTECCION OBLIGATORIA OIDOS. tamafio grande.
EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS. tamafio grande.

1.6.Instalaciones de higiene y bienestar.

Dada la pequefia entidad de la obra, y con el permiso del propietario, se utilizaran
las instalaciones de la vivienda, con su aseo y almacén.
1.7. Primeros auxilios y medicina preventiva

Siempre existira en obra un botiquin de primeros auxilios situado en el vehiculo de
transporte, preferiblemente a pie de tajo por si aconteciera un accidente. El contenido

debe ser el siguiente:

v' Material para curas:
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= Guantes de latex
= (asas cortadas

= (Gasa entera

= Agua oxigenada
= Alcohol

= Betadine

= Esparadrapo

= Vendas de gasa
= Tules grasos

=  Botellas de suero salinas

v Instrumental:
=  Pinzas
= Jeringas desechables
= Tijeras

=  TermOmetro

v" Medicacion:
=  Colirio anestésico
»  Analgésicos y antitérmicos
= Crema para quemaduras
= Crema para picadura de insectos

= Antihistaminico para alergias

v Folleto informativo que sirva de guia de primeros auxilios

Todo los trabajadores seran sometidos convenientemente (voluntariamente segln la
Ley 31/1995) a una vigilancia de la salud adecuada a la actividad que desempefian y a
las caracteristicas del puesto de trabajo y a sus condiciones previas de salud. La empresa
contratista deberad acreditar mediante justificante firmado por el trabajador que se ha

Ilevado a efecto esta vigilancia de la salud.

1.8. Datos de interés en caso de accidente.
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Se debera de informar a los trabajadores de la obra acerca del emplazamiento de
los diferentes centros médicos dénde debe trasladarse a los accidentados para su mas

rapido tratamiento.

En caso de accidentes leves se puede acudir a la sucursal de la mutua con la que
el contratista tenga contratado las contingencias derivadas de accidentes laborales o al
consultorio médico de Dénia. En caso de accidentes mas graves se podra acudir al
HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE ALICANTE o al HOSPITAL CLINICO
UNIVERSITARIO SAN JUAN situado muy préximo al lugar donde se realiza las

obras.

v' CONSULTORIO MEDICO DE CATRAL
e C/ Oscar Espla s/n
e C.P.03158. Catral (Alicante)

v" HOSPITAL PERPETUO SOCORRO DE ALICANTE
= Pza. Doctor Gémez Ulla, 15. Alicante
=  Tel. 9652011 00/965 2302 00

v HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO DE SAN JUAN
= Carretera Alicante-Valencia, s/n. San Juan de Alicante

= Tel. 965938700

v CRUZ ROJA
= tel.: 965 2525 25

4 En caso de otras emergencias:
= CENTRO DE COORDINACION DE EMERGENCIAS....... 112

1.9. Riesgos a terceros.

Los riesgos a terceros que implican las actuaciones son los siguientes:
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e Atropellos por vehiculos implicados en la obra

e Riesgos propios de la obra si la persona ajena accede a la misma

Estos riesgos se evitan con la valla perimetral existente en la parcela. No obstante se
procederd a sefializar convenientemente los accesos ya que se puede dar el caso de

vistas a la parcela de personas ajenas a la obra.

1.10. Equipos y normas de prevencion para la proteccion colectiva.

Se prohiben encender hogueras a pie de tajo.

e Por razones obvias, no se fumara mientras se trabaje. En los descansos, si se
fuma, el trabajador sera responsable de sus actos y apagara y se llevara la colilla.

e El limite de alcoholemia sera el mismo que en materia de seguridad vial. Se
procurard no medicarse mientras se utilizan maquinas tipo desbrozadora,
retroexcavadora, retropala o camion basculante siempre que los efectos
secundarios impligquen una disminucion de la coordinacién psicomotriz que haga
peligroso el trabajo.

e En la obra siempre existira un teléfono movil o un radiotransmisor en estado
funcional con el que poder conectar con los medios més adecuados en caso de
emergencia. Es conveniente disponer de un medio de transporte para evacuar en
caso de emergencia.

e Los trabajos se suspenderan cuando acontezcan fenomenos meteoroldgicos

adversos.

1.11. Proteccion contra incendios.

Los medios de extincién seran 2 extintores de 6 dm® portatiles de polvo

polivalente ABC

1.12. Formacion.
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Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposicion de los
métodos de trabajo y los riesgos que estos pudieran entrafiar, juntamente con las
medidas de seguridad que debera emplear. Eligiendo al personal mas calificado se
impartiran cursillos de socorrismo y primeros auxilios de forma que todos los tajos
dispongan de algun socorrista. Se completara la formacion con peliculas y charlas por

actividades especificas.

El jefe de la obra programard, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y
Servicios Médicos, los cursos que se deban impartir tanto en fechas como en duracion.
Una vez fijadas las fechas, la direccion de la obra tomaré las medidas oportunas para
facilitar la asistencia de los trabajadores. La formacidn se impartird en horas de trabajo,

estando previsto un tiempo para formacion en el presupuesto.

1.13. Indicacion de los riesgos mas frecuentes, medidas preventivas y equipos de

proteccion individual (epi) en las diferentes fases de la obra.

1.13.1. Movimientos de tierras

v" Riesgos

= Desplome de tierras.

= Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para
movimiento de tierras (palas, camiones, etc.)

= Caida de personas al mismo nivel.

=  Atrapamiento por entre objetos: Por érganos moviles de la maquinaria sin
proteger.

= Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.

= Sobreesfuerzos.

= Ruido. Vibraciones.

=  Ambiente con exceso de polvo.

v Medidas Preventivas.
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= No se permanecera o trabajara en el entorno del radio de accion del brazo de
una maquina, siendo este radio de 6 m en condiciones normales de trabajo.

= Las maniobras de carga sobre camion, asi como el de vehiculos de cualquier
tipo en el recinto de la obra estaran dirigidas y controladas por el Encargado
ayudado de los operarios que se necesiten con el fin de evitar colisiones,
atropellos, etc.

= Las maquinas necesarias para el movimiento de tierras (mini-retroexcavadora,
pala y camion basculante) estardn dotadas de luces y bocina de retroceso.

= Los desmontes de menor quedaran sefializados con cinta de balizar. Ademas se

prohiben los acopios a menos de 2 m del borde de la excavacion.

v' Equipos de proteccion individual

= Mono de trabajo

= Casco de seguridad con homologacion CE

=  Guantes de seguridad con homologacion CE
= Botas de seguridad con puntera reforzada

= Botas de goma o PVC

=  Protectores auditivos

1.13.2. Hormigonado.

v Riesgos detectables mas comunes:

= Caidas del personal que interviene en los trabajos a distinto nivel.

= Caidas del personal al mismo nivel por falta de orden y limpieza.

= Caida de personas u objetos al vacio.

= Hundimientos de encofrados.

= Rotura o reventon de encofrados.

= Pisadas sobre pisos humedos o mojados.

=  Contactos sobre el hormigén.

= Fallo de entibaciones

= Los derivados de la ejecucion de trabajos bajo circunstancias meteoroldgicas

adversas.
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=  Atrapamientos.

=  Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

v' Medidas preventivas tipo:

= Esimportante el orden y la limpieza del lugar de trabajo mediante la recogida y
retirada de escombros procedentes de algin derribo, restos de maderas de
desencofrado, etc., con el fin de evitar caidas, torceduras, etc.

= Esrecomendable el uso de barandillas en aquellas zonas con riesgo de caida de
2 m. 6 mas de altura, asi como al menos la sefializacion de aquellas zonas de
menor altura.

= Cuando exista necesidad de salvar zanjas, se hara uso de pasarelas adecuadas
de al menos 60 cm. de anchura, con barandillas laterales en caso necesario
mayores o iguales a 2 m.

= Cuando se usen escaleras de mano, estas en caso de ser de madera, nunca seran
de clavazén y en cualquier caso se colocaran de forma que su punto mas alto
supere en al menos 1 m. la plataforma de desembarco, tengan zapatas
antideslizantes y estén amarradas en su parte superior o punto de apoyo.

= Para evitar el desmoronamiento o derrumbe de las paredes de zapatas o zanjas
se entibaran siempre que sea posible y los trabajos lo permitan.

= Antes de izar cargas con la gria se comprobard que dichas cargas estan
perfectamente aseguradas para evitar caidas imprevistas. Asi mismo se
comprobard que los cables de la gria no estén deteriorados o deformados,
procediendo a su sustitucién en caso contrario.

= El personal encargado del vertido del hormigdén tendra la capacidad y
formacion necesaria para dichas tareas, tanto si se trata de hormigonado
mediante bombeo, mediante cubos suspendidos de la gria o desde camidn
hormigonera.

= Se instalardn fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitacion de vuelcos.

= Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2m. del
borde de la excavacion.

=  Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el

retroceso.
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= La maniobra de vertido sera dirigida por un capataz que vigilara no se realicen
maniobras inseguras.

= Se deberén evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible
deslizamiento o vuelco de las maquinas

= En todo momento se evitard que las cargas suspendidas pasen por encima de
personas, para lo que es conveniente la formacion y adiestramiento de los
operarios encargados de las graas.

= Se prevendra el riesgo de contactos eléctricos mediante la instalacién de

dispositivos diferenciales junto a una toma de tierra

v' Equipo de Proteccién Individual:

= Mono de trabajo, reflectante si fuera preciso

= Casco de seguridad con homologacion CE

= Guantes protectores para las operaciones de vertido de liquido desencofrante
con homologacién CE

= Calzado de seguridad con plantilla anticlavos

= Botas de agua

=  Trajes impermeables

= Mascarillas antipolvo con homologacién CE

=  Sistema de sujecion EN-358, (con cinturdn de sujecion y elemento amarre del
sujeto)

= Cinturdn lumbar antivibraciones homologado

1.13.3. Ferrallado

Riesgos detectables mas comunes:

= Cortes y heridas en manos y pies por manejo del acero.

= Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de
ferralla.

= Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

= Sobreesfuerzos.

= Caida de personas al mismo nivel.
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= Caida de personas a distinto nivel.

v' Medidas preventivas tipo:

= Se habilitara en obra, dentro de la zona vallada perimetralmente, un espacio
dedicado al acopio clasificado de redondos de ferralla proximo al lugar de
montaje de armaduras. Los paquetes de redondos se almacenaran en posicién
horizontal sobre durmientes de madera.

= La ferralla montada se almacenara en los lugares designados a tal efecto y
separados del lugar de montaje.

= Los despuntes y recortes de acero se acoplaran en un lugar visible y no
peligroso, con el fin de mantener limpia la zona y proceder con posterioridad a
su retirada.

= Se efectuard un barrido periddico de puntas, alambres y recortes de ferralla en

torno al banco de trabajo.

v" Equipo de Proteccién Individual:

= Casco de seguridad, incluso los maquinistas y conductores cuando abandonen
sus cabinas de conduccion.

= Ropa de trabajo

= Botas de seguridad.

= Guantes de cuero.

=  Guantes de goma 6 PVC de seguridad.

= Cinturdn portaherramientas.

=  Sistema de sujecion EN-358, (con cinturén de sujecion y elemento amarre del
sujeto)

= Faja lumbar protectora de sobreesfuerzos.

1.13.4. Albaiileria.

v Riesgos detectables mas comunes.

= Caidas del personal al mismo nivel por tropiezos con herramientas y acopios.
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=  Proyeccion de particulas.

= Pisadas sobre objetos punzantes.

=  Cortes con herramientas manuales o materiales.

= Golpes y aplastamientos en las extremidades inferiores y manos por caida del
material de obra.

= Sobreesfuerzos.

= Exposiciones a temperaturas ambientales excesivas.

=  Ambientes pulvigenos en la fabrica del mortero.

= Atrapamientos (si se utiliza la hormigonera portatil).

= Golpes por elementos moviles (si se utiliza la hormigonera portatil).

= Ruido ambiental (si se utiliza la hormigonera portatil).

= Lesiones por manejo inadecuado de cargas.

v Medidas Preventivas.

= El operario tendrd una buena aptitud fisica, flexionara o torsionara el tronco lo
menos posible para levantar y depositar la carga, no realizard& movimientos
bruscos con la carga, buscara buenos agarres de la pieza antes de ser movida, la
manipulacion de la carga se realizara a una altura segura y en una postura
correcta.

= Se entregard a los obreros que deban manejar la hormigonera portatil y realizar
los trabajos de mamposteria, las normas de manejo de la maquina y las normas
y exigencias de seguridad que les afecten especificamente segun el Estudio
Basico de Seguridad y Salud. De la entrega quedara constancia por escrito.

= Los acopios de materiales se realizaran en los lugares indicados a tal efecto.

= Los escombros seran retirados frecuentemente dejando el lugar de trabajo
despejado.

= Las herramientas manuales que no se estén utilizando se guardaran o se
dispondréan en lugares y en forma tal que no ocasionen riesgos por tropiezo o
caidas de los trabajadores.

= Si se utiliza hormigonera portatil ésta estara bien asentada al terreno, no se
ubicara a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavacion, la ubicacion de
la hormigonera quedara sefializada mediante una cuerda de banderolas, una

sefial de peligro, y un rotulo con la leyenda “Prohibido utilizar a personas no
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autorizadas”, existird un camino de acceso fijo a la hormigonera para los
dumpers separado del de las carretillas manuales. Tendran protegidos mediante
una carcasa los oOrganos de transmision. Estardn dotados de freno de
basculamiento del bombo. EI cambio de ubicacion de la hormigonera a gancho
de grua se efectuara mediante la utilizacion de un balancin, que las suspenda
mediante cuatro puntos seguros. Se mantendra limpia la zona de trabajo.

= Los obreros guardaran entre ellos una distancia de seguridad no menor al doble
del radio de accion del extremo de la herramienta.

= El limite de alcoholemia sera el mismo que en materia de seguridad vial.

= El trabajador no tomara medicamentos sin prescripcion facultativa, en especial
aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada realizacion del
trabajo.

= No fumar mientras se esté trabajando. Si se fuma en los descansos apagar los

cigarros sin crear riesgos de incendios y llevarse la “colilla”.

v Equipos de Proteccién Individual (EPI).
=  Protectores auditivos (en caso necesario).
=  Traje impermeable (si la climatologia lo recomienda).
= Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada con acero.
= Botasaltas oP.V.C.
= Mascarilla antipolvo (en caso necesario).
= Guantes de seguridad antigolpes y punzamientos.
=  Guantes de gomao P.V.C.
= (orra para evitar insolaciones.
= Mono de trabajo.
= Gafas antiproyecciones.

= Faja de proteccion frente a lesiones dorsolumbares (en caso necesario)

1.13.5. Instalacion de riego por goteo.

v Riesgos detectables mas comunes:

= Caida de personas al mismo nivel.

= Cortes y golpes por uso de herramientas manuales.
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= Pisadas sobre objetos punzantes

= Sobreesfuerzos.

= Falta de iluminacidn en los lugares de trabajo
=  Ambiente poco salubre.

v" Medidas preventivas tipo:

= Lainstalacion de tuberias de riego se realizara por instalador autorizado.

= Se mantendran limpios los lugares de trabajo, se limpiaran conforme se avance,
apilando escombros y recortes de material para su vertido por las tropas de
evacuacion. En la fase de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la
limpieza de la obra.

= No se utilizardn mecheros ni sopletes junto a materiales inflamables.

v' Equipo de Proteccién Individual:

= Casco de seguridad, obligatorio para desplazamientos por la obra.
= Ropa de trabajo adecuada
= Calzado de seguridad con homologacion CE

= Guantes de cuero

1.13.6. Puesta en obra del hormigén. Cimentaciones.

v Riesgos detectables mas comunes

= Caidas del personal al mismo nivel por tropiezos con herramientas y acopios.

= Caidas de personas a distinto nivel.

=  Proyeccion de particulas al cantear la piedra.

= Pisadas sobre objetos punzantes.

= Cortes con herramientas manuales o materiales.

= Golpes con elementos moviles de la maquinaria accesoria.

= Exposiciones a temperaturas ambientales excesivas. Los derivados de la
ejecucion de trabajos bajo condiciones meteoroldgicas adversas.

= Atrapamientos con elementos mdviles de maquinaria accesoria.
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* Ruido ambiental.

=  Proyecciones de particulas.

=  Contactos con el hormigon.

= Fallo de entibaciones.

= Vibraciones por manejo de agujas vibrantes.

= Rotura o reventdn de los encofrados (si hay encofrados).

= Electrocucion.

v Medidas Preventivas

= Se entregara a los obreros que participen en la puesta en obra de las normas y
exigencias de seguridad que les afecten especificamente segun el Plan de
Seguridad y Salud. De la entrega quedara constancia por escrito.

=  Vertido directo mediante canaletas.

= Se instalaran fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, en
evitacion de vuelcos.

= Se prohibe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m.
del borde de la excavacion.

= Se prohibe situar a los operarios detras de los camiones hormigonera durante el
retroceso.

= La maniobra de vertido sera dirigida por un capataz que vigilara no se realicen
maniobras inseguras.

= Los operarios nunca se situaran detrds de los vehiculos en lugares donde el
conductor no pueda verlos.

= Antes del vertido del hormigdn se revisara el estado de las entibaciones y
encofrados (si los hay).

= Las zonas de trabajo se mantendran limpias y ordenadas.

= Los obreros guardaran entre ellos una distancia de seguridad no menor al doble
del radio de accion del extremo de la herramienta.

= El limite de alcoholemia serad el mismo que en materia de seguridad vial.

= El trabajador no tomara medicamentos sin prescripcion facultativa, en especial
aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada realizacion del
trabajo.
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= No fumar mientras se esté trabajando. Si se fuma en los descansos apagar los

cigarros sin crear riesgos de incendios y llevarse la “colilla”.

v" Equipos de Proteccién Individual (EPI).

=  Protectores auditivos (en caso necesario).

= Traje impermeable (si la climatologia lo recomienda).

= Calzado de seguridad con suela antideslizante y anticlavos.
= Botas de goma oP.V.C.

= Guantes de seguridad.

=  Guantes de gomaoP.V.C.

= Casco de seguridad.

= Mono de trabajo.

= Gafas antiproyecciones.

= Mascarillas adecuadas para ambientes pulvigenos.

1.13.7. Excavacion y retirada de pequefios escombros.

v Riesgos.

= Caidas de personas al mismo nivel.

= Atrapamiento por tierras u objetos.

= Atropellos por vehiculos 0 maquinas en movimiento.
=  Proyeccion de particulas que puedan saltar a los 0jos.
= Cortes y heridas causadas por las herramientas y/o objetos.
= Heridas causadas por particulas en 0jos y rostro.

= Sobreesfuerzos.

=  Contactos eléctricos directos e indirectos.

= Contactos térmicos.

= Incendios.

= Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

= Exposicion al ruido.

= Fatiga muscular.

= Accidentes causados por seres Vivos.
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v Equipos de Proteccion Individual (EPI).

= Gorra para evitar insolaciones.

= Calzado de seguridad con homologacion CE
=  Guantes de cuero

= Mascarilla y gafas antipolvo

= Ropa impermeable cuando el tiempo lo exija.
= Guantes de seguridad.

v Medidas Preventivas.

=  Se trabajara en una postura estable con los pies bien asentados sobre el terreno.

= Queda terminantemente prohibido invadir el radio de accion de las maquinas
cuando éstas estén trabajando.

= Mantener un ritmo de trabajo adecuado a la actividad evitando la fatiga
muscular.

= Todas las maquinas tendran inexcusablemente acustico de marcha atras y luz
rotativa.

= No se cogera peso por encima de las posibilidades de una persona.

= Para levantar la carga se mantendra la espalda recta flexionando las piernas,

para realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas.

1.13.8. Acopio y extendido de compost y corteza de pino

v Riesgos.

=  Caidas al mismo nivel y distinto nivel.

= Atrapamientos por tierras.

= Atropellos por vehiculos 0 maquinas en movimiento.

=  Proyeccion de particulas que puedan saltar a los ojos.

= |nhalacion de polvo.

= Cortes y heridas causadas por las herramientas y/o objetos.

= Heridas causadas por particulas en 0jos y rostro.
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=  Sobreesfuerzos.

= Contactos eléctricos directos e indirectos.

=  Contactos térmicos.

= Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
= Exposicion al ruido.

= Exposicion a vibraciones.

=  Fatiga muscular.

v Medidas Preventivas.

e Se trabajard en una postura estable con los pies bien asentados sobre el
terreno.

e Queda terminantemente prohibido invadir el radio de accion de las
maquinas cuando éstas estén trabajando.

e Mantener un ritmo de trabajo adecuado a la actividad evitando la fatiga
muscular.

e Todas las maquinas tendran inexcusablemente aclstico de marcha atras y
luz rotativa.

¢ No se cogera peso por encima de las posibilidades de una persona.

e Para levantar la carga se mantendra la espalda recta flexionando las piernas,

para realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas.

v" Equipos de Proteccién Individual (EPI).

= Guantes contra riesgos mecanicos.

= Botas de seguridad reforzadas con acero.

= Mascarillas para evitar la inhalacion de polvo.
= Gafas de proteccion.

= Ropa de trabajo, pantalon largo y camisa de manga larga.

1.14. Indicacion de los riesgos, medidas preventivas y equipos de proteccidon seguin

la maquinaria a emplear.
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1.14.1. Camién basculante o autocargador.

v Riesgos destacables mas comunes

= Vuelco del camién

= Atrapamiento

= Caida al subir (o bajar) a la zona de mandos
= Atropello de personas

= Desplome de la carga

= Golpes por lacarga a paramentos (verticales u horizontales).

v" Normas o medidas preventivas tipo

= Antes de iniciar las maniobras de carga/descargas se comprobara que no
existen operarios trabajando en las proximidades.

= Las maniobras de carga y descarga seran dirigidas por el Vigilante de
Seguridad y/o encargado de prevencion de los riesgos por maniobras
incorrectas.

= Se prohibe estacionar o circular con el camion a distancias inferiores a 2 m
(como norma general), del corte del terreno o situacion similar, proximo a un
muro de contencion etc. En prevision de los accidentes por vuelco.

= El conductor del camidn estara en posesion del certificado de capacitacion.

v" Normas de seguridad para los operadores del camién

= Respete las sefiales de trafico.

= Ubiquese para realizar el trabajo, en el lugar o zona que le sefialara el
encargado o el Vigilante de Seguridad.

= Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos,
pueden volcar.

= Subay baje del camidn por los lugares previstos para ello.

= No salte nunca directamente al suelo desde la maquina si no es por un

inminente riesgo.
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= Antes de cruzar un “puente provisional de obra” cercidrese de que tiene la
resistencia necesaria para soportar el peso de la maquina.

= No permita que nadie se encarame sobre la carga.

= No intente sobrepasar la carga méxima autorizada parale vehiculo.

= Antes de poner en servicio la maquina, compruebe todos los dispositivos de
frenado.

= No permita que el resto del personal acceda a la cabina 0 maneje los mandos.

= Utilice siempre los equipos de proteccion individual que se le indiquen en la
obra.

v Equipos de proteccion individual recomendados, con marcado CE.

= Casco de seguridad (siempre que se abandone la cabina en el interior de la obra
y existe riesgo de golpes en la cabeza)

= Guantes de cuero

= Botas de seguridad

= Ropa de trabajo

= Calzado para conduccion

1.14.2. Camidén hormigonera.

v Riesgos detectables mas comunes:

= Atropellos y colisiones

= Aprisionamiento de personas por maniobras de mantenimiento

= Vuelcos y deslizamientos

=  Atrapamientos por partes méviles desprotegidas

= Caida del vehiculo por la rampa o el terraplén durante la carga o descarga.

= Generacion de polvo y gases

= Accidentes “in itinere” por causas imputables o no al conductor

= Colisiones o atropellos de personas durante el acceso a la obra o la circulacién

por la misma.
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= Lesiones en extremidades en los trabajos de colocacion y retirada de las

canales.

v' Medidas preventivas tipo:

= Comprobacién y conservacion periddica de los elementos de la maquina.

= Se comprobara la uniformidad y resistencia del terreno al objeto de evitar
vuelcos y atascos.

= La colocacion y retirada de canales se realizara por el conductor asistido de un
operario.

= Durante la descarga en cubos de gruas, se prohibe permanecer en la vertical de
las cargas.

= Si la descarga en cubos se produce estacionando el vehiculo en via publica, se
sefializard y acotard la zona de descarga como medida de proteccion a
vehiculos y personas ajenos a la obra

= Se prohibe la permanencia de personas en el radio de accién de las maniobras.

= Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones deben tener un firme sélido,
una pendiente maxima del 12%, y una anchura suficiente como para evitar el
desprendimiento de tierras de los taludes laterales.

=  Se dispondran topes de fin de carrera en los bordes de terraplenes, vaciados
zanjas y pozos.

= Lasalida a via publica estara asistida por operario sefialista.

= Solicitar informacion de la existencia de canalizaciones subterraneas, con
objeto de evitar roturas de las mismas por el paso sobre las mismas en el
supuesto de que carezcan de proteccion adecuada.

= Advertir y entregar al conductor la normativa de seguridad exigida en su area

de actuacion.

v" Equipo de Proteccién Individual:

= Casco de seguridad homologado
= Calzado de seguridad antideslizante
=  Botas impermeables de seguridad

= Ropa de trabajo
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=  Guantes de cuero y de goma
= Gafas antiparticulas

=  Asiento anatdbmico

1.14.3. Mini-retroexcavadora.

v Riesgos.

= Vuelco de la maquina (inclinacion del terreno superior a la admisible para la
circulacion de la retroexcavadora o por hundimiento del terreno)

=  Golpes a personas y a objetos con el “brazo” en el giro.

= Caidas de personas a distinto nivel.

= Golpes con o contra la maquina, objetos, otras maquinas o vehiculos.

= Caida por pendientes (trabajos al borde de taludes 6 cortes del terreno).

= Atropello.

= Atrapamiento (trabajos de mantenimiento).

=  Vibraciones.

= Incendios.

=  Quemaduras (mantenimiento).

= Sobreesfuerzos (mantenimiento).

= Desplomes o proyeccién de objetos y materiales.

= Ruido.

= Riesgos higiénicos de caracter polvoriento.

v" Equipos de Proteccién Individual (EPI).

= Casco de seguridad cuando se descienda de la maquina

= Botas de seguridad con suela antideslizante.

= Botas de goma 6 P.V.C. en lugares embarrados.

= Gafas antiproyecciones.

=  Protectores auditivos (en caso necesario).

= Mascarilla con filtro mecanico antipolvo (en caso necesario).
= Guantes de cuero.

= Guantes de gomao P.V.C.
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= Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros elementos de proteccion, se

dotara a los trabajadores de los mismos.

v Medidas Preventivas.

= No se realizaran reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
funcionando.

= El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor, sin poner la cuchara
en el suelo, sin poner el freno de mano en servicio y sin poner la marcha
contraria a la pendiente.

= El personal de la obra estara fuera del radio de accion de la maquina no se
acercara ninguna persona a una distancia inferior al doble de la longitud del
“brazo” completamente extendido cuando la maquina esté trabajando con el
brazo retro excepto cuando un camion esté siendo cargado por la maquina, en
este caso el chofer del camidn estara en el interior de la cabina del mismo o a
una distancia de la retro como la sefialada anteriormente.

= Al finalizar el trabajo la cuchara quedarad apoyada en el suelo. Si la parada es
prolongada se desconectara la bateria y se retirara la llave de contacto.

= Durante la excavacion la maquina estara calzada al terreno mediante sus
fijadores hidréaulicos.

= A los conductores de la retroexcavadora se les comunicard por escrito la
normativa preventiva y manual del manejo de la maquina antes del inicio de
los trabajos. De su entrega quedara constancia por escrito.

= A la retroexcavadora solo accedera personal competente y autorizado para
conducirla, repararla o realizar el mantenimiento.

= La retroexcavadora debera poseer al menos: Cabina de seguridad con
protecciones frente al vuelco, Asiento antivibratorio y regulable en altura,
Sefializacién éptica y acustica adecuadas (incluyendo la marcha atras), Espejos
retrovisores para una vision total desde el puesto de conduccion. Extintor
(cargado, timbrado, actualizado y revisado diariamente), Cinturon de
seguridad, Botiquin para urgencias y Normas de actuacion preventiva para los
conductores.

= No se debera trabajar en la maquina en situaciones de averia o semiaveria.
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= El conductor antes de iniciar la jornada deberd: Examinar la maquina y sus
alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en las piezas o
conducciones, Revisar el estado de los neumaticos y su presion, Comprobar el
adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la méaquina,
Controlar el nivel de los indicadores de aceite, agua y otros niveles hidraulicos.

= El conductor seguird en todo momento las instrucciones que contiene el
manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante.

= No se realizarn trabajos de excavacion con la cazo de la retro, si previamente
no se han puesto en servicio los apoyos hidraulicas de la maquina y fijada su
pala (retroexcavadora mixta) en el terreno.

= El conductor de la retroexcavadora deberd retranquear del borde de la
excavacion a la distancia necesaria para que la presion que ejerza la maquina
sobre el terreno no desestabilice las paredes de la excavacion.

= Cuando la retroexcavadora circule por las vias 0 caminos previstos, respetara
estrictamente las sefiales que con caracter provisional o permanente encuentre
en un trayecto.

= El conductor de la maquina no transportara en la misma a ninguna persona.

= El conductor antes de acceder a la maquina al iniciar la jornada tendra
conocimiento de las alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el
terreno y la tarea a realizar.

= EIl conductor para subir o bajar de la maquina lo hara de frente a la misma,
utilizando los peldafios y asideros dispuestos a tal fin.

= No deberan realizarse ajustes con la maquina en movimiento o con el motor en
marcha.

= Para realizar tareas de mantenimiento se deberd: Apoyar la pala(mixta) y la
cuchara sobre el terreno, Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la
retroexcavadora, Desconectar la bateria para impedir un arranque subito de la
maquina.

= No permanecer durante la reparacion debajo de la pala o la cuchara. En caso
necesario calzar estos equipos de manera adecuada.

= No se debera fumar: Cuando se manipule la bateria, Cuando se abastezca de
combustible la maquina.

=  Se mantendré limpia la cabina los aceites, grasas, etc.

= Usara el equipo de proteccion individual facilitado al efecto.
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= El limite de alcoholemia serad el mismo que en materia de seguridad vial.

= El conductor no tomara medicamentos sin prescripcion facultativa, en especial
aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada conduccion.

= No fumar mientras se esté trabajando. Si se fuma en los descansos apagar los
cigarros sin crear riesgos de incendios y llevarse la “colilla”.

= Cuando esté circulando la maguina no deberd acercarse ninguna persona a
menos de 50 m. de distancia.

= Si la maquina ha de cruzar algun vial (para maquinas con anchura extraviaria)
con posible circulacion un obrero auxiliard la maniobra con doble sefial en una
(prohibido, sentido obligatorio) interrumpiendo el paso de uno mientras circula

el otro.
1.14.4. Vibrador.
Riesgos detectables mas comunes:
= Descargas eléctricas
= Caidas en altura
=  Salpicaduras de lechadas en los ojos
v' Medidas preventivas tipo:
= Laoperacion del vibrado se realizara siempre desde una posicion estable
= La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida si
discurre por zonas de paso.
v' Equipo de Proteccién Individual:
= Casco homologado
= Botas de goma
= Guantes dieléctricos

= Gafas para proteccién contra salpicaduras

1.14.5. Martillo eléctrico.
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v" Riesgos

= Caidas de personas al mismo nivel.

= Cortes y heridas causadas por el martillo.

= Sobreesfuerzos.

= Contactos eléctricos directos e indirectos.

= Incendios.

= Exposicion a temperaturas ambientales extremas.
= Exposicion al ruido.

=  Ambientes pulvigenos.

=  Proyeccion de objetos y/o particulas.

= Exposicion a vibraciones.

=  Fatiga muscular.

v" Medidas Preventivas

= Se seguiran las normas de seguridad y del manejo del martillo eléctrico. Se les
entregara y explicara a los obreros el funcionamiento de la maquina y la parte
del PSS referente al manejo de la maquina, de todo ello quedara constancia
escrita.

=  Se trabajara en una postura estable con los pies bien asentados sobre el terreno.

= Se despejara la zona de trabajo antes de empezar el trabajo con el fin de evitar
tropiezos con materiales.

= Cada tajo con martillo eléctrico estara formado por dos cuadrillas que se
turnaran cada hora, en prevencion de lesiones por permanencia continuada
recibiendo vibraciones.

= Se guardard la distancia de seguridad respecto a otros compafieros,
asegurandose que se esta fuera del alcance del arbol en su caida antes de dar el
corte de derribo, dando a su vez la voz de aviso.

= No se acercard ninguna persona al operario que esté trabajando con el martillo

a una distancia menor de 5 m.
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Se revisara frecuentemente la funcionalidad de los elementos de seguridad del
martillo eléctrico. No trabajar con la maquina si los elementos de seguridad no
funcionan correctamente.

Se utilizara la maquina adecuada para el trabajo (potencia, longitud y forma de
los accesorios, etc.)

Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta evitando las posturas
incémodas y forzadas.

No fumar mientras se trabaja o se haga el mantenimiento de la maquina.

No dejar el martillo hincado en el suelo.

Antes de accionar el martillo, asegurarse de que esta perfectamente amarrado el
puntero.

Antes del inicio del trabajo se inspeccionara el terreno circundante para
detectar la posibilidad de desprendimientos por las vibraciones transmitidas al

entorno.

v Equipos de Proteccién Individual (EPI)

Casco de seguridad.

Gafas antiproyecciones.

Protectores auditivos.

Guantes de proteccion contra riesgos mecanicos.

Pantalon largo de trabajo.

Botas de seguridad con puntera reforzada de acero, suela antiperforaciones y
antideslizamientos.

Mascarilla con filtro recambiable (EN 140).

Faja elastica en cintura para proteccion de las vibraciones.

Mufiequeras.

1.14.6. Taladro portatil.

v Riesgos.

Contacto con la energia eléctrica.
Atrapamiento.

Erosiones en las manos.
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= Cortes.

= Golpes por fragmentos en el cuerpo.

=  Los derivados de la rotura de la broca.

= Los derivados del mal montaje de la broca.

v" Normas o medidas preventivas tipo :

= El personal encargado del manejo de taladros portatiles, estara en posicion de
una autorizacion expresa de la Jefatura de Obra para tal actividad. Esta
autorizacion solo se entregara tras la comprobacion de la necesaria pericia del
operario. Se le comunicara por escrito las normas preventivas reflejadas en el
presente Plan de Seguridad y Salud antes del inicio de los trabajos. De la
entrega quedara constancia escrita a modo de copia de la informacion
obligatoria al productor y que se archivara en obra a disposicion de la

Direccion facultativa.

v" Normas para la utilizacion del taladro portatil :

= Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de
su carcasa de proteccion (o la tiene deteriorada). En caso afirmativo,
comuniquelo al trabajador designado.

= Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexion. Rechace el aparato
si aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, 0 si tiene
empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitara los contactos
con la energia eléctrica.

= Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay
brocas para cada tipo de material; no intercambie, en el mejor de los casos, las
estropeara sin obtener buenos resultados y se expondra a riesgos innecesarios.

= No intente realizar taladros inclinados “a pulso”, puede fracturarse la broca con
proyeccion de la misma.

= No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, puede
fracturarse y producirle serias lesiones. Para agrandar el agujero utilice brocas

de mayor seccion.
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= El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril ain en
movimiento, directamente con la mano. Utilice la llave.

= No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto y
horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille; ya puede
seguir taladrando.

= No intente reparar el taladro ni lo desmonte. Pida que se lo reparen.

= No presione el aparato excesivamente, por ello no terminara el agujero antes.
La broca puede romperse y causarle lesiones.

= Las piezas de tamafio reducido taladrelas sobre banco, amordazadas en el
tornillo sin fin.

= Las labores sobre banco, ejecutelas ubicando la maquina sobre el soporte
adecuado para ello. Taladrard con mayor precision.

= Evite recalentar las brocas, giraran inatilmente; y ademas puede fracturarse y
producir proyecciones.

= Evite posicionar el taladro ain en movimiento en el suelo, es una posicién
insegura.

= Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones
para el cambio de la broca.

= En obra las taladradoras manuales estaran dotadas de doble aislamiento
eléctrico.

» Los taladros portatiles a utilizar en obra, seran reparados por personal
especializado.

= El encargado de obra comprobard diariamente el estado de los taladros
portéatiles, retirando del servicio aquellas maquinas que ofrezcan deterioros que
impliquen riesgos para los operarios.

= La conexion o suministro eléctrico de los taladros portéatiles, se realizara
mediante manguera antihumedad a partir del cuadro de planta, dotada con
clavijas macho-hembra estancas.

=  Se prohibe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a

la red eléctrica, el taladro portatil.

v' Equipos de proteccion individual.

e Casco de seguridad (preferible con barboquejo)
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e (Gafas de seguridad (antiproyecciones)

e Ropa de trabajo

e Guantes de cuero.

e Calzado con suela antideslizante (trabajos de acabado)

e Calzado de seguridad.

1.14.7. Herramientas manuales en general.

v" Riesgos.

Caidas en altura o al mismo nivel.

Proyeccion de particulas.

Cortes y golpes con la herramienta y en especial en las extremidades.

Cortes producidos durante el mantenimiento de la herramienta.

v" Equipos de Proteccién Individual (EPI).

= Casco de seguridad.

= Gafas antiproyecciones.

= Ropas impermeables cuando el tiempo lo exija.

= Botas de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada con acero.
= Pantalon largo de trabajo.

=  Guantes de seguridad.

v Medidas Preventivas.

= Se utilizaran siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a
realizarse. El capataz o jefe inmediato cuidara de que el personal a su cargo
esté dotado de las herramientas necesarias, asi como el buen estado de dicha
dotacidn, para lo cual las revisara periédicamente. Asimismo, el personal que
vaya a utilizarlas, comprobara su estado antes de hacerse cargo de ellas, dando
cuenta de los defectos que observe a su jefe inmediato, quien las sustituira si

aprecia defectos, tales como: Mangos rajados, astillados o mal acoplados.
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Martillos con rebabas. Hojas rotas o con grietas. Mordazas que aprietan
inadecuadamente. Bocas de llaves desgastadas o deterioradas.

= Mantenimiento correcto de la herramienta: afilado, triscado, etc.

= Utilizacion de los repuestos adecuados, rechazando las manipulaciones que
pretenden una adaptacion y que puedan ser origen de accidentes.

= Las herramientas se transportaran enfundadas, en las bolsas o carteras
existentes para tal fin o en el cinto portaherramientas. Queda prohibido
transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura.

= Cada herramienta tiene una funcion determinada. No intentar simplificar una
operacion reduciendo el nimero de herramientas a emplear o transportar.

= Es obligacién del trabajador la adecuada conservacion de las herramientas de
trabajo y seran objeto de especial cuidado las de corte por su facil deterioro.

= Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su
almacenamiento, procurando no mezclar las que sean de diferentes
caracteristicas.

= En las herramientas con mango se vigilara su estado de solidez y el ajuste del
mango en el “0jo” de la herramienta. Los mangos no presentaran astillas, rajas
ni fisuras.

=  Se prohibe ajustar mangos mediante clavos o astillas. En caso de que por su
uso se produzca holgura, se podra ajustar con cufias adecuadas.

= Durante su uso, las herramientas estaran limpias de aceite, grasa y otras
sustancias deslizantes.

= Cuando no se utilicen momentaneamente se depositaran en lugares que
minimicen los riesgos y de forma que sus partes afiladas o punzantes queden
orientadas hacia el suelo.

= Cuando existe posibilidad de que la herramienta pueda quedar en algun
momento, bajo tension eléctrica, se utilizaran éstas con mangos aislantes y
guantes también aislantes.

= En cualquier caso se emplearan siempre las herramientas asociadas con sus
correspondientes medios de proteccion.

= Cuando se trabaje en alturas se tendra especial cuidado en disponerlas en
lugares desde donde no puedan caerse y originar dafos a terceros.

»= En caso de duda sobre la utilizacion correcta de una determinada herramienta,

se pediran las aclaraciones necesarias al jefe inmediato antes de utilizarlas;
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todos los capataces o jefes, antes de entregar una herramienta al trabajador le
instruird sobre su manejo.

= Las herramientas de uso comun seran conservadas de acuerdo con las
instrucciones del fabricante y en caso de deterioro seran reparadas por personal
especializado.

= Estas herramientas se revisaran detenidamente por la persona que las facilite en

el almaceén tanto a la entrega como a la recogida de las mismas.

1.14.8. Hormigonera (pastera).

v Riesgos.

= Atrapamientos.

= Golpes por elementos moviles.

= Sobreesfuerzos.

= Contactos eléctricos.

= Exposiciones a temperaturas ambientales excesivas.
=  Ambientes pulvigenos en la fabrica del mortero.

* Ruido ambiental.

= Polvo ambiental.

= Dermatosis por contacto con cemento y mortero.

v Equipos de Proteccion Individual (EPI).

=  Protectores auditivos (en caso necesario).

= Casco de seguridad.

= Traje impermeable (si la climatologia lo recomienda).

= Calzado de seguridad con suela antideslizante y puntera reforzada con acero.
= Mascarilla antipolvo (en caso necesario).

= Guantes de seguridad antigolpes y punzamientos.

=  Guantes de gomao P.V.C.

= (orra para evitar insolaciones.

= Mono de trabajo.
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v Medidas Preventivas.

= Se entregara a los obreros que deban manejar la hormigonera pastera las
normas de manejo de la maquina y las normas y exigencias de seguridad que
les afecten especificamente segun el Estudio Basico de Seguridad y Salud. De
la entrega quedara constancia por escrito.

= Mantener en uso la carcasa de proteccion del engranaje entre pifion y corona.

= Mantener carcasa protectora de la zona de ubicacion de motor y correa.

=  Puesta a tierra de las masas metélicas de la maquina.

= No introducir el extremo de la pala en el interior de la boca de la cuba.

= Los escombros seran retirados frecuentemente dejando el lugar de trabajo
despejado.

= Las herramientas manuales que no se estén utilizando se guardardn o se
dispondran en lugares y en forma tal que no ocasionen riesgos por tropiezo o
caidas de los trabajadores.

= Si se utiliza hormigonera pastera ésta estard bien asentada al terreno, no se
ubicard a distancias inferiores a 3 m. del borde de excavacion, la ubicacion de
la hormigonera quedara sefializada mediante una cuerda de banderolas, una
sefial de peligro, y un roétulo con la leyenda “Prohibido utilizar a personas no
autorizadas”, existird un camino de acceso fijo a la hormigonera para los
dumpers separado del de las carretillas manuales. Tendran protegidos mediante
una carcasa los organos de transmision. Estaran dotados de freno de
basculamiento del bombo. EI cambio de ubicacion de la hormigonera a gancho
de grua se efectuard mediante la utilizacion de un balancin, que las suspenda
mediante cuatro puntos seguros. Se mantendra limpia la zona de trabajo.

= El limite de alcoholemia serad el mismo que en materia de seguridad vial.

= El trabajador no tomara medicamentos sin prescripcion facultativa, en especial
aquéllos que produzcan efectos negativos para una adecuada realizacion del
trabajo.

= No fumar mientras se esté trabajando. Si se fuma en los descansos apagar los

cigarros sin crear riesgos de incendios y llevarse la “colilla”.

1.15. Sistema decidido para el control del nivel de seguridad y salud de la obra.

Estudio de seguridadysalud. g3



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

1°. El plan de seguridad y salud es el documento que debera recogerlo exactamente,
segun las condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y

particulares de seguridad y salud.

2°. El sistema elegido, es el de “listas de seguimiento y control” para ser
cumplimentadas por los medios del Contratista adjudicatario y que se definen

en el pliego de condiciones técnicas y particulares.

3°. La proteccidn colectiva y su puesta en obra se controlara mediante la ejecucion
del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en

el punto anterior.

4° El control de entrega de equipos de proteccién individual se realizara:

= Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que
se define en el pliego de condiciones técnicas y particulares.

»= Mediante la conservacion en acopio, de los equipos de proteccion individual
utilizados, ya inservibles, hasta que la Direccion Facultativa de Seguridad y

Salud pueda medir las cantidades desechadas.

1.16. Documentos de nombramientos para el control del nivel de la seguridad y

salud, aplicables durante la realizacion de la obra adjudicada.

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta funcién
el Contratista adjudicatario, con el fin de no interferir en la propia organizacion de la
prevencion de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de
formalidades recogidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares y ser
conocidos y aprobados por la Direccion Facultativa de Seguridad y Salud como partes

integrantes del plan de seguridad y salud.

Como minimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:

= Documento de nombramiento del Encargado de seguridad.

= Documento de autorizacion del manejo de diversas maquinas.
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1.17. Prevencion asistencial en caso de accidente laboral.

1.17.1. Primeros auxilios.

Aunque el objetivo global de este estudio de Seguridad y Salud es evitar los
accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de dificil control que pueden
hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros

auxilios para atender a los posibles accidentados.

v Maletin botiquin de primeros auxilios

Las caracteristicas de la obra no recomiendan la dotacion de un local botiquin de
primeros auxilios, por ello, se prevé la atencion primaria a los accidentados mediante el

uso de maletines botiquin de primeros auxilios.

El contenido, caracteristicas y uso quedan definidos por el pliego de condiciones

técnicas y particulares de Seguridad y salud.

v" Medicina Preventiva

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta
obra, asi como los accidentes derivados de trastornos fisicos, psiquicos, alcoholismo y
resto de las toxicomanias peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en
cumplimiento de la legislacion laboral vigente, realice los reconocimientos médicos a la
contratacion de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser realizados al afio
de su contratacion. Y que asi mismo, exija puntualmente este cumplimiento, al resto de

las empresas que sean subcontratadas por él para esta obra.

En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones

empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria.
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v" Evacuacioén de accidentados

La evacuacion de accidentados, que por sus lesiones asi lo requieran, estara
prevista. EI Contratista adjudicatario lo definird exactamente, a través de su plan de
Seguridad y Salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones técnicas y

particulares.

2. PLANOS

En el plano n° 9.- Seguridad y salud laboral se recogen los detalles de los principales

elementos de seguridad definidos en el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

3. PLIEGO DE CONDICIONES.

3.1. Normativa legal de aplicacion.

El proyecto objeto del Estudio de Seguridad y Salud, estara regulado a lo largo de
su ejecucion por los textos que a continuacion se citan, siendo de obligado

cumplimiento para las partes implicadas.

= Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

= Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad en Obras de Construccion.

= Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de
los servicios de prevencion (en lo que no se prevé en el RD 1627/1997).

= Real Decreto 1215/1.97, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los

trabajadores de los equipos de trabajo.
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= Real Decreto 773/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores de los equipos
de proteccion individual.

= Real Decreto 485/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en
materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

= Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

= Real Decreto 487/1.997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de

seguridad y salud en la manipulaciéon manual de cargas.

v NORMAS TECNICAS REGLAMENTARIAS SOBRE HOMOLOGACION
DE MEDIOS DE PROTECCION PERSONAL DEL MINISTERIO DE
TRABAJO (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74)

M.T. 1: Cascos de seguridad no metalicos.

B.O.E. 30-12-74.
=  M.T. 2: Protecciones auditivas.
B.O.E. 1-9-75.
= M.T. 4: Guantes aislantes de la electricidad.
B.O.C. 3-9-75.
= M.T. 5: Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos.
B.O.E. 12-2-80.
= M.T. 7: Adaptadores faciales.
B.O.E. 6-9-75.
= M.T, 13: Cinturdn de sujecion.
B.O.E. 2-9-77.
= M.T. 16: Gafas de montura universal para proteccion contra impactos.
B.O.E. 17-8-78.
= M.T. 17: Oculares de proteccion contra impactos.
B.O.E. 7-2-79.
= M.T. 21: Cinturones de suspension.
B.O.E. 16-3-81.
= M.T. 22: Cinturones de caida.
B.O.E. 17-3-81.

= M.T. 25: Plantillas de proteccion frente a riesgos de perforacion.
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B.O.E. 13-10-81.
= M.T. 26: Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales, en trabajos

eléctricos de baja tension.

B.O.E. 10-10-81.

= M.T. 27: Bota impermeable al agua y a la humedad.
B.O.E. 22-12-81.

= M.T. 28: Dispositivos anticaidas.
B.O.E. 14-12-81.

3.2. Condiciones de los medios de seguridad.

3.2.1. Alcance de las prescripciones.

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Condiciones Técnicas se
aplicaran a los medios de proteccion que constituyan el Plan de Seguridad y Salud que
realice la Empresa adjudicataria de las obras comprendidas dentro del PROYECTO DE
DISENO Y MANTENIMIENTO DE UN JARDIN MEDITERRANEO EN EL T. M.
DE DENIA.

3.2.2. Condiciones generales.

Los medios de proteccion personal, simultaneos a los colectivos, seran de

empleo obligatorio, siempre que se precise eliminar o reducir riesgos profesionales.

La proteccién personal no dispensa en ningun caso de la obligacion de emplear
los medios preventivos de caracter general, conforme con lo dispuesto en las

correspondientes ordenanzas.

Los medios previstos en este Estudio Béasico de Seguridad y Salud, de tipo

prevencion colectiva, tendran prioridad sobre los de tipo personal.

La utilizacion de protecciones personales seran obligatoriamente del tipo
HOMOLOGADO, una vez transcurrido un afio a partir de la vigencia de la Norma

correspondiente. Caso de tener que utilizar alguna proteccion colectiva que no tenga
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homologacion se usara la que, a juicio del Ingeniero Jefe de las obras, sea de mejor
calidad. En caso de duda se realizara la correspondiente consulta al centro de Seguridad
y Salud en el Trabajo, perteneciente a la Conselleria de Trabajo de la Generalitat

Valenciana.

3.2.3. Equipos de proteccion individual.

3.2.3.1. Aspectos generales.

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de
Homologacion del Ministerio de Trabajo (O.M. de 17-5-74, B.O.E. de 29-5-74) siempre
que exista en el mercado. En aquellos casos en que no exista la citada Norma de
Homologacion Oficial, seran de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

La Direccion Técnica de obra con el auxilio del Comité de Seguridad dispondra
en cada uno de los trabajos en obra la utilizacion de las prendas de proteccion

adecuadas.

El personal de obra debera ser instruido sobre la utilizacion de cada una de las
prendas de proteccién individual que se le proporcionen. En el caso concreto del
cinturdn de seguridad, se preceptivo que la Direccion Técnica de la obra proporcione al
operario el punto de anclaje o en su detecto las instrucciones concretas para la

instalacion previa del mismo.

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva,

tendran fijado un periodo de vida Util, desechandose a su término.

Cuando, por las circunstancias del trabajo, se produzca un deterioro mas rapido
de una determinada prenda o equipo, se repondra de ésta, independientemente de la

duracion prevista o de la fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el
maximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) serd desechado al

momento.
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Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido méas holguras o tolerancias que

las admitidas por el fabricante, serén repuestas inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccion nunca representara un riesgo en si

mismo.

3.2.3.2. Entrega y uso.

A cada una de las personas que trabajen en la obra se le hara entrega de las
protecciones personales que necesite para realizar su trabajo. Al retirar estas
protecciones se confeccionara una ficha con la firma, tanto de quien la recibe como del
que las entrega, a efecto que quede constancia de ello. Se adjunta un modelo segln
consta en los anexos de la memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud.
Periddicamente se realizara una revision de las protecciones personales, por parte del

Encargado o del Vigilante de Seguridad.

Cuando se observen deterioros que hagan previsibles su ineficacia, seran
sustituidos por otros nuevos. Esto mismo se hard cuando el usuario muestre defectos

gue manifiesten esa ineficacia.

3.2.3.3. Prescripciones de los equipos de seguridad individual.

v Casco de seguridad no metalico.

e Los cascos utilizados en la obra seran de clase N, cascos de uso normal y
aislantes para baja tension (1.000 V).

e Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectaran a
la piel y se confeccionaran con material rigido, hidrofugo y de facil limpieza
y desinfeccion.

e La masa del casco completo, determinada en condiciones normales e
incluidos todos los accesorios, no sobrepasara en ningdn caso los 450 gr. La

anchura de la banda del contorno serd como minimo de 25 mm.
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o Los cascos estaran fabricados con materiales incombustibles y resistentes
a grasas, sales y elementos atmosféricos.

v Calzado de seguridad.

e El calzado de seguridad que utilizaran los operarios seran botas de seguridad
clase Ill. Estas estan provistas de puntera metalica de seguridad para
proteccion de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caidas de
objetos, golpes y aplastamientos y suela de seguridad para proteccion de
plantas de los pies contra pinchazos.

e La bota deberd cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo,
permitiendo desarrollar un movimiento adecuado de trabajo. Carecera de
imperfecciones y estara tratada para evitar deterioros por agua o humedad.
El forro de las partes internas no producira efectos nocivos, permitiendo, en
la medida de lo posible, la transpiracion del pie. Su peso no sobrepasara los

800 gr. Llevara refuerzos amortiguadores de material elastico.

v" Protector auditivo.

o El protector auditivo que utilizaran los operarios serd como minimo de clase
E. Las protecciones auditivas de clase E cumpliran lo siguiente: Para
frecuencias bajas de 250 hz la suma minima de atenuacién serd de 10 dB.
Para frecuencias medias, de 500 a 4.000 hz la atenuacion minima sera de 20
dB y la suma maxima de atenuacion seré de 35 dB.

e Es una proteccion personal utilizada para reducir el nivel de ruido que
recibe el operario en funciones donde éste sea elevado. Consiste en dos
elementos almohadillados que se acoplan convenientemente a ambos lados
de la cabeza, quedando el pabellon externo de los oidos en el interior de
dichos elementos.
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v' Guantes de seguridad.

e Los guantes de seguridad serdn de uso general anticorte, antipinchazos y
antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.

e Estaran confeccionados con materiales naturales o sintéticos, no rigidos,
impermeables a los agresivos de uso comdn y de caracteristicas mecanicas
adecuadas. Careceran de orificios, grietas o cualquier deformacion o
imperfeccion que merme sus propiedades.

e Los materiales que entren en su composicion y formacién nunca produciran

dermatitis.

v Gafas de seguridad.

e Las gafas seran de montura universal contra impactos, como minimo de
clase A, siendo convenientes las de clase D.

e Las gafas deberan cumplir los requisitos que siguen. Seran ligeras de peso,
bien acabadas, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes.
Podran acoplarse facilmente y toleraran desinfecciones periddicas sin
merma de sus cualidades. No existiran huecos libres en el ajuste de los
oculares a la montura Dispondrén de aireacion suficiente para evitar en lo
posible el empafiamiento de los oculares en condiciones normales de uso.

e Los oculares estaran constituidos de cualquier material de uso oftalmico,
con tal que soporte las pruebas correspondientes, tendran buen acabado y no
presentaran defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la
vision del usuario. El valor de la transmision media al visible, medida con

espectrofotdmetro, sera superior al 89%.

v" Mascarilla antipolvo.

e Las mascarillas antipolvo que utilizaran los operarios estaran homologadas.
Se trata de adaptadores faciales que cubre las entradas a las vias
respiratorias, siendo sometido al aire del medio ambiente, antes de su

inhalacion por el operario, a una filtracion de tipo mecanico.
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v Botas

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podran ser
elastdbmeros o plasticos, con las caracteristicas que siguen. No produciran
dermatosis y su olor no podra tener efectos secundarios en el trabajador
como transtornos transitorios. Seran incombustibles o de combustion lenta.
Los materiales de las cintas seran de tipo elastomero y tendran las
caracteristicas expuestas anteriormente. Las mascarillas podran ser de
diversas medidas, pero en cualquier caso tendran unas dimensiones tales que
cubran completamente las vias respiratorias.

La pieza de conexion, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento
no producira fugas.

El cuerpo de la mascarilla ofrecera un buen ajuste con la cara del usuario y
en las uniones con los distintos elementos constitutivos cerraran

herméticamente.

impermeables al agua y a la humedad.

Las botas impermeables al agua y a la humedad seran de clase N,
pudiéndose emplear también las de clase E. La bota impermeable debera
cubrir convenientemente el pie y, como minimo, el tercio inferior de la
pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar
en la mayoria de los trabajos.

La bota impermeable debera confeccionarse con caucho natural o sintético.
Los materiales sintéticos no seran rigidos y no afectaran nunca a la piel del

usuario.

3.2.4. Protecciones colectivas.

v" Vallas de cierre

La proteccion de todo el recinto de la obra se realizara mediante vallas

autonomas de limitacion y proteccion. Estas vallas se situaran en el limite de la parcela

tal como se indica en los planos y entre otras reunirén las siguientes condiciones:

=  Tendran 2 metros de altura.
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= Dispondran de puerta de acceso para vehiculos de 4 metros de anchura y puerta
independiente de acceso de personal.

= La valla se realizara a base de pies de madera y mallazo metalico
electrosoldado.

= Esta debera mantenerse hasta la conclusion de la obra o su sustitucion por el

vallado definitivo.

v'Malla naranja de polietileno

Sera prioritario el uso de malla de polietileno, para acotacion y delimitacion de
zonas. Tiene mayor duracién que la cinta plastica y ademas bien colocada su
mantenimiento es inferior al de la cinta. Por otro lado es mas visible y en general
contribuye a mejorar la imagen exterior de cara al observador. Se colocara como
minimo a 1 m. de los bordes de la zona a balizar. Debera utilizarse para delimitacion en

la excavacion, vaciado y demas obras

v' Extintores

Los extintores, emplazados en obra, estaran fabricados con componentes de alta
calidad, embutabilidad y alta soldabilidad. Se encontraran bien acabados y terminados,

sin rebabas, de tal manera que su manipulacion nunca entrafie peligro en si misma.

Los extintores estaran visiblemente colocados en lugares donde tengan facil
acceso y estén en disposicion de uso inmediato en caso de incendio. Se instalara en
lugares de paso normal de personas, manteniendo un &rea libre de obstaculos para llegar

al extintor.

Cumplira en todo momento la normativa vigente, en especial la Instruccion
Técnica Complementaria MIE-AP (B.O.E. 31/5/1982).

3.2.5. Condiciones técnicas de la maquinaria de movimiento de tierras.

Dentro de lo posible, para evitar la formacion de polvo, se humedecera

previamente el terreno donde vayan a actuar las maquinas de movimiento de tierras.
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Cuando el nivel de visién se dificulte por causa de nieblas, la velocidad de
circulacién sera lenta, llegando a paralizar los trabajos cuando la vision se haga

dificultosa.

Las prendas de proteccion personal utilizado por los maquinistas seran de tipo
HOMOLOGADO en el caso de que existan en el mercado. Si ello no fuera posible, se
elegiran de acuerdo al criterio de Seguridad del Jefe de Obra con la aprobacién del
Ingeniero Director de las obras. Se ha de tener en cuenta las siguientes medidas de

seguridad de los maquinistas:

e Cinturén abdominal antivibratorio.

e Gafas de seguridad de proteccidén contra impactos, en trabajos realizados en
terrenos duros.

e (Casco

e Protectores auditivos, cuando existan niveles de ruido superiores a 80 dB.

e El maquinista no debe usar ropa de trabajo suelta para evitar posibles

atrapamientos con los elementos moviles de las maquinas.

3.2.6. Condiciones técnicas de la maquinaria fijas.

Las maquinas con ubicacion fija en obra, tales como hormigoneras seran las
instaladas por personal competente y debidamente autorizado.
El mantenimiento y reparacién de estas maquinas quedaran, asimismo, a cargo de tal
personal, el cual seguird siempre las instrucciones sefialadas por el fabricante de las

maquinas.

Las operaciones de instalacion y mantenimiento deberan registrarse
documentalmente en los libros de registro pertinentes de cada maquina. De no existir
estos libros para aquellas maquinas utilizadas con anterioridad en otras obras, antes de
su utilizacion, deberan ser revisadas con profundidad por personal competente,

asignandoles el mencionado libro de registro de incidencias.
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Las maquinas con ubicacion variable, tales como circular, vibrador, soldadura,
etc. deberan ser revisadas por personal experto antes de su uso en obra, quedando a
cargo de la Direccion Técnica de la obra con la ayuda de la Comisién de Seguridad la
realizacion del mantenimiento de las méaquinas segun las instrucciones proporcionadas

por el fabricante.

El personal encargado del uso de las maquinas empleadas en obra debera estar
debidamente autorizado para ello, por parte de la Direccion Técnica de la obra
proporcionandole las instrucciones concretas de uso.

3.3. Servicios de prevencion.

3.3.1. Servicio Técnico de Seguridad e Higiene.

La empresa contratista dispondra de asesoramiento técnico en Seguridad y Salud

laboral.

3.3.2. Servicio médico.

La empresa contratista dispondra de un Servicio Médico de Empresa

mancomunada.

3.4. Instalaciones médicas.

= Existird, en obra, un local con medios suficientes para prestar los primeros

auxilios a los accidentados.

= En el mismo se encontrara un botiquin bien sefializado y situado, que estara a
cargo de una persona, a ser posible socorrista o, en su defecto, de la persona

mas capacitada designada por el Jefe de Obra.

= Entodos los centros de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios para
efectuar las curas de urgencia en caso de accidente.
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= El contenido minimo sera: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo
mercurocromo, amoniaco, Yy algodén hidrofilo, gasa estéril, vendas,
esparadrapo, antiespasmadicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo,

guantes esterilizados, jeringuillas, hervidor y termémetro clinico.

= El botiquin se revisard mensualmente y se repondra inmediatamente lo usado.

= Para casos de mayor envergadura y urgencia se dispondra de un cartel
claramente visible en el que se indiquen todos los teléfonos de urgencia de los
centros hospitalarios mas proximos; meédicos, ambulancias, bomberos, policia,

etc.

3.5. Instalaciones de higiene y bienestar.

Considerando gue el nimero punta previsto de operarios y encargados en obra es

de 7, las instalaciones de higiene y bienestar deberan reunir las siguientes condiciones:

3.5.1. Aseos y vestuarios.

Para cubrir las necesidades se dispondré de 1 recintos de aseo-vestuario para 6

trabajadores, provisto de los siguientes elementos:

o 1 taquilla para cada trabajador, provista de cerradura: 7 taquillas
o 1 Mesa y bancos.

. 1 inodoro en cabina individual de 1x1,20x2,30 m.

o 1 Urinario

o 1 lavabo con espejo y jabon.

o 1 ducha individual con agua fria y caliente

Perchas.

Calefaccion.

La altura libre a techo sera superior a los 2,30 metros.
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e Los suelos, paredes y techos seran lisos e impermeables, permitiendo la
limpieza necesaria. Asimismo dispondrén de ventilacion independiente y
directa.

e Se habilitard un tablon conteniendo el calendario laboral, Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Ordenanza Laboral de la
Construccion, Real Decreto Ley 31/1995 del 8 de Noviembre, Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre, y las notas informativas de régimen interior

que la Direccion Técnica de la obra proporcione.
3.5.2. Comedor.

Para cubrir las necesidades se dispondra en obra de 1 comedor para 6
trabajadores de 18 m? de superficie, con 1 mesa y dos bancos; con suelos, paredes y

techos lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria.

Este comedor dispondra de iluminacion natural y artificial adecuada, ventilacién
suficiente y estara dotado de mesas, asientos, pilas para lavar la vajilla, agua potable,
calienta comidas y cubos con tapa para depositar los desperdicios. En invierno estaran

provistos de calefaccion.
3.6. Criterios de mantenimiento de instalaciones y medios auxiliares.
3.6.1. Locales para aseos y vestuarios.

Estos locales se someteran a una limpieza con la frecuencia necesaria para estar

siempre en buen estado de aseo.
3.6.2. Maquinaria.

Antes del inicio de cualquier parte de la obra en la que se necesite maquinaria,
cada una debe ser revisada por personal especializado.
Diariamente el maquinista comprobara el funcionamiento de los elementos de seguridad
(frenos, topes, limitadores de final de recorrido y carga, etc.), los elementos sometidos a

esfuerzo (cables de izado, ganchos, etc.) y el funcionamiento del sistema eléctrico.
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Periodicamente se realizaran revisiones a fondo de las maquinas. Estas revisiones las
realizardn personas especializadas y autorizadas para ello por los organismos

competentes. La periodicidad dependera de:

* La intensidad y frecuencia del uso de la maquina.
* Las recomendaciones del fabricante.

* La prolongada interrupcion en su uso.

En cualquier caso, la revision no tendré una periodicidad superior a la mensual.

3.7. Prescripciones economicas.

3.7.1. Criterios para la medicion.

Los criterios de medicion para cada unidad seran los fijados en el Presupuesto.
Cuando se trate de precios no incluidos en el mismo, se adoptaran criterios de mercado
con la aprobacidn del Ingeniero 6 Arquitecto Director de las Obras.

3.7.2. Abono de los costes de Seguridad y Salud.

No todas las prescripciones incluidas en este Estudio de Seguridad y Salud se
consideran como Gastos Directos de Seguridad y Salud, puesto que en algunos casos

estos costes son imputables al Proyecto de Ejecucion.

Es por ello que consideraremos costes directos de Seguridad y Salud a los
siguientes elementos:
» Locales de servicios.

* Protecciones personales

En algunos casos se puede considerar los cascos y guantes de uso comuin como
incluidos en el Proyecto de ejecucidn, sin embargo, dado su bajo coste, los imputaremos
como costes directos en este Estudio para evitar su no utilizacion.

* Proteccion de la instalacion eléctrica

* Protecciones colectivas
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« Extincion de incendios

 Servicios de prevencién

Los costes imputables a Gastos Generales de la Empresa Contratista incluidos en

el Proyecto de ejecucion corresponden a la partida de higiene y bienestar.

Junto a la certificacion de ejecucién se extendera la valoracion de las partidas
que, en material de Seguridad, se hubiesen realizado en la obra; la valoracion se hara
conforme a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad. Esta
valoracion serd visada y aprobada por la Direccion Facultativa y sin este requisito no
podra ser abonada por la Propiedad. El abono de las certificaciones expuestas en el

parrafo anterior se hara conforme se estipule en el contrato de obra.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se
definiran total y correctamente las mismas y se les adjudicara el precio correspondiente

procediéndose para su abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el Contratista comunicara esta
proposicion a la Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobacion previa de la

Direccion Facultativa

3.8. Organizacion de la seguridad.

3.8.1. Comision de seguridad.

El empresario debera nombrar una Comision de Seguridad y Salud en el Trabajo
dando cumplimiento a lo sefialado en los articulos 167 y 171 de la Ordenanza Laboral
de la Construccion, Vidrio y Ceramica, y articulo 9 de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Sera persona idonea para ello preferentemente el Jefe de Obra (Encargado
general o Técnico Medio) o cualquier trabajador que acredite haber seguido con
aprovechamiento algin curso sobre la materia y en su defecto, el trabajador més

preparado, a juicio de la Direccidn Técnica de la obra, en estas cuestiones.
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Las funciones seran las indicadas en el articulo 171 de la Ordenanza Laboral de

la Construccion y el articulo 9 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el

Trabajo, o sea:

Promover el interés y cooperacion de los trabajadores en orden a la
Seguridad e Higiene.

Comunicar a la Direccion Facultativa, o a la Jefatura de Obra, las
situaciones del riesgo detectado y la prevencion adecuada.

Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente,
instalaciones y maquinas con referencia a la deteccion de riesgos
profesionales.

Prestar los primeros auxilios a los accidentados.

Conocer en profundidad el Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Colaborar con la Direccion Facultativa, o Jefatura de Obra, en la
investigacion de accidentes.

Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.

Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capitulo de
seguridad.

Dirigir las cuadrillas de seguridad.

Controlar las existencias y acopios del material de seguridad.

Controlar los documentos de autorizacion de utilizacion de la maquinaria de

la obra.

3.8.2. Formacion.

Todo el personal debera realizar un curso de Seguridad y Salud, en el que se les

indicaran las normas generales sobre Seguridad y Salud que en la ejecucidn de esta obra

se van a adoptar.

Esta formacion debera ser impartida por los Jefes de Servicios Técnicos o

mandos intermedios, recomendandose su complementacion por instituciones tales como

los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Mutua de Accidentes, etc.

Estudio de seguridad y salud.

311



Proyecto de Disefio y Mantenimiento de un Jardin Mediterraneo en el T.M. de Denia

Por parte de la Direccién de la empresa en colaboracion con la Direccion
Técnica de la obra, se velard para que el personal sea instruido sobre las normas
particulares que para la ejecucion de cada tarea o para la utilizacién de cada méquina,

sean requeridas.

Esta formacion se complementara con las notas, que de forma continua la
Direccion Técnica de la obra pondra en conocimiento del personal, por medio de su

exposicion en el tablon a tal fin habilitando en el vestuario de obra.

3.8.3. Reconocimientos médicos.

Al ingresar en la empresa constructora todo trabajador debera ser sometido a la
practica de un reconocimiento médico, el cual se repetira con periodicidad maxima de

un afo.

3.8.4. Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construccion y montaje.

Sera preceptivo en la Obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura
en materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer
de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo
el riesgo inherente a su actividad como constructor, por los dafios a terceras personas, de
los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos
nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe
responder, se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de
la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacion de un seguro en la modalidad de
todo riesgo a la construccion, durante el plazo de ejecucién de la obra con ampliacién a
un periodo de mantenimiento de un afio, contado a partir de la fecha de terminacién
definitiva de la obra.

3.9. Obligaciones de las partes implicadas.

v'a) De la propiedad:
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La propiedad, viene obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como

documento adjunto del Proyecto de Obra,

La propiedad debera asimismo proporcionar el preceptivo «Libro de
Incidencias» debidamente cumplimentado. Igualmente, abonarda a la Empresa
Constructora, previa certificacion de la Direccion Facultativa, las partidas incluidas en

el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad.

v' b) De la empresa constructora:

= La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en
el Estudio de Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con

el anterior y con los sistemas de ejecucion que la misma vaya a emplear.

= El Plan de Seguridad y Salud debera ser aprobado, antes del inicio de la obra,
por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de

la obra.

= Por ultimo, la Empresa Constructora, cumplird las estipulaciones preventivas
del Estudio y el Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los
dafios que se deriven de la infraccion del mismo por su parte o de los posibles

subcontratistas y empleados.

v ¢) De la direccién facultativa:

La Direccion Facultativa, considera el Estudio de Seguridad, como parte
integrante de la ejecucion de la obra, correspondiéndole el control y supervision de la
gjecucion del Plan de Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier

modificacion de éste y dejando constancia escrita en el Libro de Incidencias.

El Plan de seguridad y salud estard en la obra a disposicién permanente de la

direccion facultativa.
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Periodicamente, segun lo pactado, se realizaran las pertinentes certificaciones
del Presupuesto de Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los
organismos competentes, el incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de

las medidas de Seguridad contenidas en el Estudio de Seguridad.

3.10. Plan de Seguridad y Salud.

El Contratista esta obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando
este Estudio a sus medios y métodos de ejecucion.

= [Este Plan de Seguridad deberd contar con la aprobacién expresa de la
Direccidén Facultativa de la obra, a quien se presentara antes de la iniciacion de
los trabajos.

= Una copia del Plan debera entregarse a la Comision de Seguridad y Empresas

subcontratistas.

3.11. Prevencion de riesgos de dafios a terceros.

En la puerta de acceso a la parcela se dispondran sefiales de precaucién por
obras, y por si se diera el caso de que la puerta se quedase abierta durante alguna faena
se instalara un cartel de “PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAS AJENAS A LA
OBRA”.

Las zonas con zanjas abiertas para acometidas a obra estardn debidamente

sefializadas.
4. PRESUPUESTO.
El presupuesto destinado a Seguridad y Salud se refleja en el capitulo VII del

presupuesto del Proyecto, y asciende a TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS, CON OCHENTA 'Y OCHO CENTIMOS DE EURO (354,88 €).
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4.1.-PRECIOS UNITARIOS

N* CODIGO UD RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE
0001 SH.600 ud  Ropa de trabajo de una pieza {(mono o buzo) en tejido de algoddn 100% 10,00
con bolsillos y cierre de cremalleras.
DIEZ EUROS
0002 SH.605 ud  Traje impermeable en dos piezas (chaqueton con capucha y comple- 6,04

mento pantaon) fabricado en PVC.
SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS

0003 SH.640 par  Par de guartes de profeccion de longitud media, fabricados en cuero. 1,99
UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

0004 SH.645 par Par de botas de seguidad, de cafia alta, fabricadas en material imper- 9,47
meable , con suela antideslizante, homologadas s/MT-27, clase N.
NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
0005 5H.650 par Par de botas de trabso, provistas de puntera reforzada y plartilla de se- 17,98
guridad, con suelas anideslizantes.
DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
0006 SH.715 ud  Mascarilla entifitrante, para ambientes con polv o (nicamente, que cons- 8,39

ta de cuerpo, amés de sujecion y véalvua de exhaacion, homologada
sMT-O.

OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

0007 SH.720 ud  Recambio de filro mecanico, acoplable a equipos de respiracion depen- 0,21
dientes del medio ambiente, homologado s/MT-8.
CERO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
0008 SH.725 ud  Casco de seguridad, uso normal, fabricado en material plastico, dotado 1,52
de amés, antisudatorio frontal, homologado s/MT-1, clase N.
UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
0009 SH.735 ud  Gafas contra impacto en los ojos, con monfura de acetzto, con petillas 8,20

adaptables, visores de vidrio neutro , fratados e inastillables, panorami-
cos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.

OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS

0010 SH.745 ud  Gafas antipdvo con montura de vinilo, ventilacion directa, suiecion gra- 5,36
dugble y visor panorémico de policabonato, clase A, homologado
sMT-16y MT-17.

CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

0011  SH.755 par 5,39
CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
0012 SH.895 ud  Boliquin portail de obra para primeros auxilios, corfeniendo el materid 34,65
que especificala O.G.H.T.
TREINTAY CUATRO EUROS con SESENTAY CINCO
CENTIMOS
0013 SH.900 ud  Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra, 33,84

TREINTAY TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

4.2.-PRECIOS DESCOMPUESTOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO C7 SEGURIDAD Y SALUD
SH.600 ud Ropade trabajo
Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodén 100% con bolsillos y cierre de cremalleras.
SHY..5 1,00 ud Ropa de trabajo 9,50 9,50
YMRP.5 5,00 %  Mantenimiento y reposiciones de protecciones 10,00 0,50
HEaE- T 2.0 L [} come———————————————— 10,00
Asciende el precio total de la parida a la mencionada canfidad de DIEZ EUROS
SH.605 ud Trajeimpermeable
Traje impemeable en dos piezas (chaquetdn con capucha y complemento pantalén) fabricado en PVC.
SHY. 10 1,00 ud  Traje impemmeable 574 574
YMRP.5 5,00 %  Mantenimiento y reposiciones de protecciones 6,00 0,30
TOTAL PARTIDA ... e 6,04
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de SEIS EURCS con CUATRO CENTIMOS
SH.725 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad, uso nomal, fabricado en material plastico, dotado de arnés, antisudatorio frontal, homologado
s/MT-1, clase N.
SHY130 1,00 ud Casco de seguridad 1,47 1,47
YMRP.5 5,00 %  Mantenimiento y reposiciones de protecciones 1,00 0,05
TOTAL PARTIDA ... e e 1,52
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada canfidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
SH.645 par Botas impermeables
Par de botas de seguridad, de cafia alta, fabricadas en material impermeable , con suela antideslizante, homologa
das s/MT-27, clase N.
SHY.50 1,00 par Botas impemeables 9,02 9,02
Y%MRP.5 5,00 %  Mantenimiento y reposiciones de protecciones 9,00 0,45
HEaE- T 200 L [} comu———————————————————— 9,47
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
SH_640 par Guantes cuero
Par de guantes de proteccion de longitud media, fabricados en cuero.
SHY.45 1,00 par Guantes cuero 1,89 1,89
YMRP.5 5,00 %  Mantenimiento y reposiciones de protecciones 2,00 0,10
TOTAL PARTIDA ... e 1,99
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada canfidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
SH.650 par Botas de seguridad
Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzada y plantilla de seguridad, con suelas aniideslizantes.
SHY .55 1,00 par Botas de segundad 17,13 17,13
YMRP.5 5,00 %  Mantenimiento y reposiciones de protecciones 17,00 0,85
TOTAL PARTIDA ..o 11,98
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
SH.T5 ud Mascarilla antifiltrante para polvo
Mascarilla antifilrante, para ambientes con polvo Gnicamente, que consta de cuerpo, amés de sujecién y valvula
de exhalacion, homologada s/MT-9.
SHY120 1,00 ud Mascarilla antifilrante para polvo 7,99 7,99
YMRP.5 5,00 %  Mantenimiento y reposiciones de protecciones 8,00 0,40
TOTAL PARTIDA ..coociiviniimiiinmpsiaisiiss 8,39
Asciende el precio total de |a partida a la mencionada canfidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
SH.720 ud Recambio de filtro mecanico
Recambio de filtro mecéanico, acoplable a equipos de respiracién dependientes del medio ambiente, homologado
s/MT-8.
SHY125 1,00 ud Recambio de filtro mecénico 0,21 0,21
TOTAL PARTIDA ..o e 0,1

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de CERO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SH.735 ud Gafas contra impacto
Gafas contra impacto en los ojos, con montura de acetato, con patillas adaptables, visores de vidrio neutro | trata-
dos e inastillables, panoramicos, clase D, homologadas s/MT-16'Y M7-17.
SHY140 1,00 ud  Gafas contra impacto 7.80 7.80
YMRP.5 500 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 8,00 0,40
TOTAL PARTIDA ... 8,20
Asciende el precio fotal de la parid a la mencionada canidad de OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
SH.745 ud Gafas antipolvo
Gafas antipolvo con montura de vinilo, ventilacion directa, sujecion graduable y visor panoramico de policarbonato,
clase A, homologado s/MT-16 y MT-17.
SHY175 1,00 ud  Gafas antipolvo 51 511
YMRP.5 500 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 5,00 0,25
TOTAL PARTIDA.ccccvesicsminivnmivnwevimiasmicsinsrssarivess 5,36
Asciende el precio total de |a partida a la mercionada cantidad de CINCO EUROS ¢on TREINTA Y SEIS CENTIMOS
SH.735 par Pantalla facial contra proyeccion particulas
SHY150 1,00 par Pantalla facial contra proy eccion particulas 5,14 5,14
YMRP.5 500 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 5,00 0,25
TOTALBARTIDAL ...ccconssmmamamammsmnssmnmms 5,39
Asciende el precio total de la partica a la mencionada canfidad de CINCO EUROS con TREINTA ¥ NUEVE CENTIMOS
SH.895 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especificala 0.G.HT.
SHY565 1,00 ud  Bofiquin portatil de obra 33,00 33,00
YMRP.5 5,00 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 33,00 1,65
TOTAL PARTIDA ... 34,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
SH.900 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el franscurso de la obra.
SHY570 1,00 ud  Reposicion material sanitario 32,24 32,24
YMRP.5 500 % Mantenimiento y reposiciones de protecciones 32,00 1,60
TOTALPARTIDA ... 33,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

4.3.-PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO C7 SEGURIDAD Y SALUD
SH.600 ud Ropa de trabajo
Ropa de trabajo de una pieza (mono o buzo) en tejido de algodén 100% con bolsillos y cierre de cre-
malleras.
5,00 10,00 50,00
SH.605 ud Traje impermeable
Traje impermezble en dos piezas (chaqueton con capucha y complemento pantalon) fabricado en
PVC.
5,00 6,04 30,20
SH.725 ud Casco de seguridad
Casco de seguridad, uso normal, fabricado en materid plastico, dotado de amés, antisudatorio frontal,
homologado s/MT-1, clase N.
5,00 1,52 7,60
SH.645 par Botas impermeables
Par de botas de seguridad, de caria alta, fabricadas en material impermeable , con suela antideslizan-
te, homologadas siMT-27, clase N.
5,00 947 47,35
SH.640 par Guantes cuero
Par de guantes de proteccion de longitud media, fabricados en cuero.
5,00 1,99 9,95
SH.650 par Botas de seguridad
Par de botas de trabajo, provistas de puntera reforzaday plantlla de seguridad, con suelas artidesli-
zantes.
5,00 17,98 89,90
SH.7T15 ud Mascarilla antifiltrante para polvo
Mascarilla antifitrante, para ambientes con polvo (nicamente, que consta de cuerpo, amés de stje-
cion y valvula de exhalacion, homologada s/MT-9.
2,00 8,39 16,78
SH.720 ud Recambio de filtro mecanico
Recambio de fitro mecéanico, acoplable a equipos de respiracion dependientes del medio ambiente,
homologado s/MT-8.
10,00 0,21 2,10
SH.735 ud Gafas contra impacto
Gafas confra impacto en los ojos, con montura de acetato, con petillas adaptables, visores de vidrio
neutro, fratados e inastillables, panoramicos, clase D, homologadas s/MT-16 Y M7-17.
2,00 8,20 16,40
SH.745 ud Gafas antipolvo
Gafas antipolv o con mortura de vinilo, venfilacion directa, sujecion gradueble y visor panoramico de
policarbonato, clase A, homologado s/MT-16y MT-17.
2,00 5,36 10,72
SH.75 par Pantalla facial contra proyeccion particulas
1,00 5,39 5,39
SH.89%5 ud Botiquin portatil de obra
Botiquin portatil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especiicala 0.G.H.T.
1,00 34,65 34,65
SH.900 ud Reposicion material sanitario
Reposicion material sanitario durante el transcurso de la obra.
1,00 33,84 33,84
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL CAPITULO C7 SEGURIDAD Y SALUD 354,88
TOTAL 354,88
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.

- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.

- Cuadro de Precios n°1. En Letra.

- Cuadro de Precios n°2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medicion Detallada. Por capitulos.

- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



Cuadro de mano de obra

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)

1 Oicial 12 construcci on. 17,61 2,120h 37,33
2 Pedn especi al i zado construcci 6n. 15, 31 63,000 h 964, 53
3 Pe6n ordinari o construcci on. 15,11 11,618 h 175, 55
4 Oicial 12 carpinteria. 17, 66 16, 000 h 282, 56
5 Ayudant e carpinteria. 16, 34 16, 000 h 261, 44
6 Oicial 12 hidréaulicalfontaneria. 16, 28 58,332h 949, 64
7 Ayudant e hi draulical/fontaneria. 15, 44 61,512 h 949, 75
8 Oicial 12 electricidad. 16, 96 30,990 h 525, 59
9 Ayudant e el ectri ci dad. 15, 44 30,350h 468, 60
10 Mont ador especi al i zado. 17, 20 14,000 h 240, 80
11 Ayudant e nont ador especi al i zado. 15, 53 14,000 h 217, 42
12 Oicial jardinero 17,14 20,870h 357,71
13 Jar di nero. 16, 23 58,000 h 941, 34
14 Pe6n de Jardineria 14, 60 67,400 h 984, 04
15 Peoén ordinario 11, 88 124, 000 h. 1.473,12
16 Oicial 1% Encofrador 13, 50 0, 250 h. 3,38
17 Ayudant e- Encof r ador 13,02 0, 250 h. 3,26
18 Oicial 1% Pintor 12,72 5, 000 h. 63, 60
19 Ayudant e- Pi nt or 12, 33 5, 000 h. 61, 65
20 Oicial 12 Jardinero 12, 68 16, 570 h. 210, 11
21 Ped6n 10, 53 57, 060 h. 600, 84
22 Peoén ordinario 10, 24 0, 600 h. 6, 14
I nporte total: 9.778, 40
Proyecto de disefio y manteniniento de un jardin nediterraneo Pagina 1




Cuadro de materiales

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

1 Cr at aegus nonogyna 0,8 1 m 25,00 4, 000 ud 100, 00
2 Caseta de madera 3x5m 3. 600, 00 1, 000 ud 3. 600, 00
3 Arena gruesa silicea de machaque 22,48 0, 050 nB 1,12
4 Agua 0, 85 13, 503 nB 11, 48
5 Hor mi gon HM 20/ P/ 40/ 1 central 55, 56 1, 100 n8B 61, 12
6 Pi ntura hidro6fuga (barniz) 5, 85 4, 000 kg 23, 40
7 Substrato vegetal fertilizado 0, 06 637, 500 kg 38,25
8 Cedrus deodara 2,5-3 m esc. 71, 25 1, 000 ud 71, 25
9 Acaci a deal bata 12-14 cont. 79,94 1, 000 ud 79,94
10 Ceratonia siliqua 12-14 cm con. 58, 14 2,000 ud 116, 28
11 O ea europaea, 5 brazos ejenpl ar 359, 49 1, 000 ud 359, 49
12 Quercus ilex 20-25 cm cep. esc. 171, 50 1, 000 ud 171, 50
13 Cercis siliquatrum 12-14 cep. 62, 83 1, 000 ud 62, 83
14 Jugl ans regia 14-16 cm cep. 44,72 1, 000 ud 44,72
15 Mel i a azedarach 14-16 cm cep. 34, 66 1, 000 ud 34, 66
16 Tilia platyphyllos 14-16 cep. 77,14 1, 000 ud 77,14
17 FI CUS CARI CA 14-16 CEP. 31,70 1, 000 ud 31,70
18 Eryobrotia japonica de 14 a 16 cm de

perimetro de tronco, suninistrado en

cepell 6n y plantaci 6n en hoyo de 1x1x1x m,

incluso apertura del msnmo con | os nedi os

i ndi cados, abonado, formaci 6n de al corque y

primer riego. 33,50 1, 000 ud 33,50
19 PRUNUS DULCI S 2-2,5 m 40 CONT. 35, 00 1, 000 ud 35, 00
20 U nus gl abra pendul a 12-14 cep. 22,28 1, 000 ud 22,28
21 Chamaerops humilis 1-1,5 m cont 87, 20 1, 000 ud 87, 20
22 Laurus nobilis 1 m bola D=40 cm 39,54 2,000 ud 79, 08
23 Cont enedor de 14 3,00 9, 000 ud 27,00
24 Myrtus communis 0,4-0,6 m cont. 2,60 19, 000 ud 49, 40
25 Nerium ol eander 1-1,25 m cont. 4,13 10, 000 ud 41, 30
26 Pittosporumtobira 0,6-0,8 mcon 2,69 23,000 ud 61, 87
27 Pyracantha spp. 0,6-0,8 cont. 3,23 4,000 ud 12,92
28 Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 1,73 15, 000 ud 25,95
29 Lavandul a spp. 30-50 cm cont. 1,72 21, 000 ud 36, 12
30 Kit tutor 1 pieroll.torne.8 cm 40, 85 9, 000 ud 367, 65
31 Tubo drenaj e PVC p. estruc. D=50mm 1, 80 3,000 m 5,40
32 Casco seguridad honol ogado 2,00 2,000 ud 4,00
33 Pantal |l a protecci 6n c.particul as 5,74 0, 200 ud 1,15
34 Gaf as protectoras honol ogadas 2,00 1,332 ud 2,66
35 Sem -mascarilla 1 filtro 7, 60 1, 332 ud 10, 12
36 Cascos protectores auditivos 6,71 0, 666 ud 4, 47
37 Par guantes vacuno 3,35 4, 000 ud 13, 40
38 Cinta balizam ento bicolor 8 cm 0,04 13,200 m 0,53
39 Arena | avada de rio 0-6, i/transporte a una

di stancia nedia de 30 km nmedi do el vol unen

sobre cami 6n en obra. 19,81 2,251 nB 44,59
40 Gravillén siliceo triturado y |avado,

granul ometria 18/30 nm i/transporte a una

di stancia nedia de 30 km nmedido el vol umen

sobre cam 6n en obra. 23, 47 0, 027 n8 0, 63
41 Agua pot abl e en obra. 0,81 3,424 n8 2,77
42 Cemento CEM I I/ A-P 32,5R, en sacos. 105, 66 0, 007 t 0,74
43 Travi esa de nedera tratada 22x16 cm 20, 84 24,000 m 500, 16
44 Pequefio material para construcci 6n y obra

civil. 0, 81 190, 000 ud 153, 90
45 Tapa para arqueta, de horm gén armado, de

di mensi ones 30x30x5 cm 11, 06 3, 000 ud 33,18
46 Cuerpo de arqueta de horm géon ar nado,

prefabri cada, fondo pasante, de di nensi ones

interiores 30x30 cmde secci6n y 30 cmde

al tura. 15, 82 3, 000 ud 47, 46
47 Tubo de polietileno de baja densidad PE-32,

di &metro exterior 32 mmy presi 6n nomnal 4

atm 0, 69 15,000 m 10, 35
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

48 Tuberia de polietileno de baja densidad,

especi al para riego por goteo, de dianetro

exterior 12 nm 0, 14 253,000 m 35, 42
49 Reper cusi 6n de pi ezas especi al es, en

tuberias de la red de agua. 1,12 40, 788 ud 45, 68
50 Collarin toma, de polipropileno reforzado

con fibra de vidrio, de diametro 32 mm 1,40 3, 000 ud 4,20
51 Aspersor energente, necani smo de giro por

turbina, conexi én a 3/4", alcance entre 5y

20 m para una presion de trabajo de 2 a 5

bares. 25,48 3, 000 ud 76, 44
52 Got ero aut oconpensante de 2-8 |/h. 0,22 106, 000 ud 23,32
53 Conexi 6n articul ada de regadores a 3/4" de

di &metro, 2 codos. 3,76 3, 000 ud 11, 28
54 Programador el ectréni co de 4 estaciones. 78, 50 2,000 ud 157, 00
55 M ni - el ectroval vul a cuerpo de pl astico y

solenoide a 24 V.C. A, presion maxi ma de 8

bar, conexi 6n roscada a 3/4" de dianetro. 15, 20 8, 000 ud 121, 60
56 Conductor rigido de cobre 750 Vy 16 mm2 de

secci 6n noni nal . 1,74 110, 000 m 191, 40
57 Conduct or de cobre con aislaniento 0, 6-1kV

y 1 mm2 de secci 6n nomi nal . 0,21 124,000 m 26, 04
58 Conduct or de cobre con aislamiento 0, 6-1kV

y 6 m2 de secci 6n nom nal . 0,73 440,000 m 321, 20
59 Tubo de protecci 6n de PEAD, corrugado y

dobl e pared, de dianetro exterior 50 mm 1,19 31,000 m 36, 89
60 Tubo de polietileno reticulado D=90 mm 2,06 110, 000 m 226, 60
61 Célul a fotoel éctrica. 75, 11 1, 000 ud 75,11
62 Rel oj normalizado. 81, 70 1, 000 ud 81,70
63 Armario, con puerta, de di mensiones

1000x800x250 nm 313,74 1, 000 ud 313,74
64 Contactor tetrapolar 40 A 59, 58 2,000 ud 119, 16
65 Di ferencial 4x25 A 30 mA 94, 93 2,000 ud 189, 86
66 Di ferencial 2x25 A 30 mA 77,76 2,000 ud 155, 52
67 Pl A 2x10 A 17,78 1, 000 ud 17,78
68 Pl A 4x25 A 40, 10 2,000 ud 80, 20
69 Pl A 4x32 A 41, 81 1, 000 ud 41, 81
70 Lanpara de vapor de nercurio (VM, de 80 W 4,21 3, 000 ud 12,63
71 Lanpara fluorescente conpacta, de 18 W 3,63 1, 000 ud 3,63
72 Equi po de encendi do para VMCC de 80 W de

alto factor de potenci a. 10, 94 3, 000 ud 32,82
73 Farol villa. 94, 82 3, 000 ud 284, 46
74 Bal i za baj a GENERATRI Z o equival ente, en

fundici6n de aluminio, incluso farol. 203, 00 1, 000 ud 203, 00
75 Bordillo nmetalico de 15 cmde alturay 1,5

mm de espesor, formado por chapa de acero

pl egada y rizada, con gal vani zado posterior

de 90-100 micras. 7,94 190, 000 m 1. 508, 60
76 Pyrost egi a 11, 20 1, 000 ud 11, 20
77 Gavilla color 9/12 nm en obra. 36, 49 10, 400 nB 379, 50
78 Corteza de pino 20/ 30 nm sel ecci onada. 26, 68 0, 750 n8 20, 01
79 Bol os de rio granitico de 150/ 300 nm de

di &metro, en obra. 51, 84 18,850t 977, 18
80 Esti ércol tratado. 19, 20 1, 400 nB 26, 88
81 Mantillo linpio cribado. 24,68 0, 150 nB 3,70
82 Tierra vegetal cribada. 12, 44 20, 000 nB 248, 80
83 Fertilizante conplejo para césped, 9-4-9,

2% My y 15% materia organica. 0, 96 3, 000 kg 2,88
84 Sumi ni stro de Cupressus senpervirens de

50/ 75 cm en contenedor, para setos. 1,50 243,000 ud 364, 50
85 Sumi ni stro de Juni perus conmuni s comuni s

(Enebro comin) de 60/80 cm en contenedor. 11, 00 1, 000 ud 11, 00
86 Suministro de Morus alba 'Fruitless' de

14-16 cm en cepell 6n. 47, 38 3, 000 ud 142, 14
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Cuadro de materiales

Importe
N° Designacién
Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)
87 Suministro de Anthyllis cytisoides
(amarillo) de 30/40 cmde altura, en
cont enedor . 3,47 8, 000 ud 27,76
88 Sumi ni stro de Arbutus unedo de 80/100 cm de
al tura, en contenedor. 15, 35 3, 000 ud 46, 05
89 Sumi ni stro de Buxus 'Rotundifolia'" de 20/30
cm en contenedor. 4, 65 5, 000 ud 23,25
90 Suministro de Polygala mirtifolia
"Grandiflora' 40/60 cmen contenedor. 7,35 2,000 ud 14,70
91 Sumi ni stro de Rhamus al aternus 40/ 60 cm en
cont enedor . 2,93 3, 000 ud 8,79
92 Sumi ni stro de Rhamus | yci oi des 40/60 cm en
cont enedor . 2,93 3, 000 ud 8,79
93 Sumi ni stro de Ruscus acul eatus (Rusco)
30/ 40 cm en cont enedor. 3,20 11, 000 ud 35, 20
94 Sumi ni stro de Puni ca granatum de 100/ 125 cm
de altura, en contenedor. 9, 00 2,000 ud 18, 00
95 Sum ni stro de Bougainvillea gl abra
' Sanderiana' de 100/125 cm en contenedor. 8, 38 3, 000 ud 25,14
96 Suministro de Hedera helix (Hiedra) de
125/ 150 cm en cont enedor. 2,86 3, 000 ud 8, 58
97 Sumi ni stro de Lonicera inplexa de 125/ 150
cm en contenedor. 3,58 2,000 ud 7,16
98 Sumini stro de Plunbago auricul ata (azul) de
60/ 80 cm en contenedor. 5, 26 3, 000 ud 15,78
99 Sumi ni stro de Cyperus papyrus, en
contenedor de 3 litros. 6, 22 1, 000 ud 6, 22
100 Suministro de Citrus |inon (Linonero) de
150/ 175 alt. en cm en contenedor. 90, 50 1, 000 ud 90, 50
101 Sumi ni stro de Rosal floribundas y
pol i anthas de 40/60 cmde altura, de 32
categoria, en raiz desnuda. 1, 86 11, 000 ud 20, 46
102 Capari s spinosa 60/80 cont. 3, 60 64, 000 ud 230, 40
103 Mezcl a de senmi|las para césped, tipo
Bost on, conposici 6n 45% Ray grass ingl és
Esquire, 50% Festuca rubra Aniset y 5% Poa
pratense Balin, para uso
ornanental -rasti co. 4,81 1, 200 kg 5,77
104 Mal | a anti hi erbas, de perneabilidad mni ma
6 |/ m/s, fabricada en polipropil eno, de
peso especifico 100 g/n2, con tratamento
anti-UWV, resistente al envejecimento en
agua, éacidos, alcalis y agentes biol 6gi cos. 0, 56 16, 500 n2 9,24
105 Mal | a anti hi erbas, de perneabilidad mni ma
6 |/ m/s, fabricada en polipropil eno, de
peso especifico 140 g/n2, con tratamento
anti-UWV, resistente al envejecimento en
agua, acidos, alcalis y agentes biol 6gi cos. 0, 62 156, 000 n2 96, 72
106 Banco rustico de rollizos, con respal do, de
2 m 246, 11 1, 000 ud 246, 11
107 Mesa pic-nic, de nmadera, con 2 bancos, de
1,3x1,2 m 161, 64 1, 000 ud 161, 64
108 | Pergola de madera, con paneles, de
3, 6x6, 75x2,7 m con regaton netalico. 2. 040, 18 1, 000 ud 2. 040, 18
109 | Parasol de madera y lona, de diéanmetro 3 m 99, 29 1, 000 ud 99, 29
I nporte total: 16. 430, 27
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Cuadro de maquinaria

Importe
N° Designacion
Precio Cantidad Total
(euros) (euros)

1 Excav. hi dr. neumati cos 84 CV 41, 28 2,910h. 120, 12
2 M ni car gadora neumati cos 40 CV 10, 27 2,170h. 22,29
3 Cami 6n con grua 6 t. 47, 25 1, 600h. 75, 60
4 Vi brador horm gén gasolina 75 mm 2,25 0, 250h. 0, 56
5 Hor mi gonera 160 | gasol i na. 2,67 0, 006 h 0, 02
6 Retro- pal a excavadora 75 CV. 39, 39 6,943h 273, 48
7 Rodillo vibratorio 70 cm 7,51 2,640h 19, 83
8 Mot ocul tor 60/ 80 cm 2,40 2,990h 7,18
9 Desbrozadora de hilo a notor. 2,70 30, 000h 81, 00

10 Rodi | | o aut opropul sado de 90 cmy 1 kg/cm de
peso sobre la generatri z. 4,42 0,270h 1,19
11 Apero rotovator 1,30 m ancho. 1, 46 0,510h 0,74
12 Cam 6n con grua, hasta 10 t. 49, 39 3,000h 148, 17
13 Dunper autocargabl e 1.500 kg. 7,51 2,000h 15, 02
I nporte total: 765, 20
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Cuadro de precios auxiliares

N° Designacion Importe
(euros)
1 nB de Excavaci 6n en zanja por nedi os necani cos, en terreno
conpacto, con una profundidad hasta 1,5 m i/extraccion a |los
bordes y p.p. de nedios auxiliares, sin incluir entibaciones
ni apunt al am ent os necesarios asi conb la carga y e
transporte, nedido el vol unen ejecutado en obra.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOC06a h Pe6n ordinari o construccién 15, 11 0,131 1,98
MAMML1a h Retro- pal a excav. 75 CV 39, 39 0, 263 10, 36
% % Medi os auxiliares 12,34 2,000 0,25
| nporte: 12,59
2 nB de Relleno y conpactaci 6n de zanjas, por nedi os manual es,
con suel os tol erabl es o adecuados, procedentes de |a propia
excavaci 6n y sel ecci onados, incluso p.p. de nedios
auxiliares, medido el volunen ejecutado en obra.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOC06a h Pe6n ordinari o construccién 15, 11 0, 200 3,02
MAMWH6a h Rodillo vibratorio 70 cm 7,51 0, 100 0,75
PBGAOla nB3 Agua potabl e en obra 0,81 0, 100 0, 08
% % Medi os auxiliares 3,85 2,000 0, 08
| nporte: 3,93
3 n3 de Mortero de cenento CEMII/A-P-32,5 Ry arena | avada de
rio, de dosificacién 1/3 (M 16), confeccionado en obra con
hor m gonera, nedido el volunen col ocado en obra.
Codi go ud Descri pci 6n Preci o Cant i dad
MOOC06a h Pe6n ordinari o construcci 6n 15, 11 1, 700 25, 69
MAMCOla h Hor mi gonera 160 | gasolina 2, 67 0, 400 1, 07
PBGCO8a t Cemento CEM I I/ A-P 32, 5R sacos 105, 66 0, 440 46, 49
PBAA02bd nB Arena | avada de rio 0-6 30 km 19, 81 0, 975 19,31
PBGAOla 3 Agua pot abl e en obra 0,81 0, 260 0,21
% % Medi os auxiliares 92,77 2,000 1, 86
I mporte: 94, 63
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1 Obra civil
1.1 Pavimentos
1.1.1 JTSI20elaa m2 Playa decorativa de inertes, formada por bolo nacional de rio, sobre capa
uniforme de gravilla color, de 5 cm de espesor, colocados en obra por
personal especializado, bajo la direccion del maestro jardinero, de forma
manual, sobre malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, incluidos
preparacién del terreno necesaria y riego de limpieza, medida la
superficie ejecutada en obra.
MOO0J02a 0,080 h Oficial jardinero 17,14 1,37
MOOQOJ03a 0,200 h Jardinero 16,23 3,25
MOOJ04a 0,100 h Peon de Jardineria 14,60 1,46
PTRR10c 1,200 m2 Malla antihierba PP,140 g/m2 0,62 0,74
PTAMO4a 0,080 m3  Gravilla color 9/12, obra 36,49 2,92
PTAP27a 0,145 t Bolos de rio nacional, obra 51,84 7,52
% 2,000 % Medios auxiliares 17,26 0,35
3,000 % Costes indirectos 17,61 0,53
Precio total por m2 ..o 18,14
Son dieciocho euros con catorce céntimos
1.1.2 CUBEOlab m Bordillo metalico de 15 cm de altura 'y 1,5 mm de espesor, formado por
chapa de acero plegada y rizada, con galvanizado posterior de 90-100
micras, con solape entre placas de aproximadamente 4 cm, unidas entre
si mediante tornillos pasantes o autorroscantes, sobre suelo preparado,
i/lexcavacion y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.
MOOCO05a 0,300 h Pebn especializado construccion 15,31 4,59
PPBMO1lab 1,000 m Bord.ac.pleg.galv.(90-100) h=15cm e=1... 7,94 7,94
PBWPOla 1,000 ud Pequefio mater.constr./obra civil 0,81 0,81
% 2,000 % Medios auxiliares 13,34 0,27
3,000 % Costes indirectos 13,61 0,41
Precio total porm .....ccccooiieiiie e 14,02
Son catorce euros con dos céntimos
1.1.3 CUBM10a m Borde de traviesas de madera tratada, de seccién 22x16 cm, formado por
una traviesa en linea, colocada sobre suelo preparado, i/excavacion,
sujecion y anclaje, medida la longitud ejecutada en obra. Se colocarén
enrededor del cenador.
MOOCO05a 0,300 h Pedn especializado construccion 15,31 4,59
PBRR10a 1,200 m Traviesa madera tratada 22x16 20,84 25,01
% 2,000 % Medios auxiliares 29,60 0,59
3,000 % Costes indirectos 30,19 0,91
Precio total porm .....ccccovieeiiiiie e 31,10
Son treinta'y un euros con diez céntimos
1.2 Bases de hormigén
1.2.1 UO3CHCO010 m3 Hormigén en masa HM-20/P/40/l, de 20 N/mm2., consistencia blanda,
Tméx. 40 mm. y ambiente normal, elaborado en central en relleno de
zapatas y zanjas de cimentacion, incluso vertido por medios manuales,
vibrado, curado y colocado. Segun EHE-08 y DB-SE-C.
001B010 0,250 h. Oficial 12 Encofrador 13,50 3,38
001B020 0,250 h. Ayudante- Encofrador 13,02 3,26
M10HV080 0,250 h. Vibrador hormigén gasolina 75 mm 2,25 0,56
PO1HCO001 1,100 m3 Hormigon HM-20/P/40/1 central 55,56 61,12
3,000 % Costes indirectos 68,32 2,05
Precio total por m3 .....coooiiiie s 70,37

Son setenta euros con treintay siete céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total

2.1.1 CDTC50a m

MOOQOJ02a
MOOJ04a
%

2.1.2 IDCRO1daj m

MOOI02a
MOOI03a
PIDB10da
PIDEO4a
%

2.1.3 IDCRO5aj m

MOOI02a
MOOI03a
PIDB13a
PIDEO4a
%

2.1.4 IDIP0O2ab ud

MOOI02a
MOOI03a
PIDEO5b
PIDI52bb
PIDI21ab
%

2 Instalaciones

2.1 Red interior de riego

Excavacion de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para
alojamiento de conducciones en red de riego de zonas verdes, realizada a
mano, incluso tapado de la zanja, medida la longitud ejecutada en obra.

0,020 h Oficial jardinero 17,14 0,34
0,200 h Peén de Jardineria 14,60 2,92
2,000 % Medios auxiliares 3,26 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,33 0,10

Precio total por m ... 3,43

Son tres euros con cuarentay tres céntimos

Instalacion de tuberia de polietileno de baja densidad PE-32 en red de
riego, de diametro exterior 32 mm y presion nominal 4 atm, incluso piezas
especiales y elementos de unién valorados en un 90 % sobre el precio del
tubo, colocada en el interior de zonas verdes, medida la longitud
completamente instalada en obra.

0,227 h Oficial 12 hidraulica/fontaneria 16,28 3,70
0,227 h Ayudante hidraulica/fontaneria 15,44 3,50
1,000 m Tub.poliet.PE-32 4 atm D=32 mm 0,69 0,69
0,594 ud Repercusion piezas especiales 1,12 0,67
2,000 % Medios auxiliares 8,56 0,17
3,000 % Costes indirectos 8,73 0,26

Precio total por m ... 8,99

Son ocho euros con noventay nueve céntimos

Instalacion de tuberia de polietileno de baja densidad especial para riego
por goteo, de diametro exterior 12 mm, para una presion de trabajo de 2.5
kg/cm2, incluso piezas especiales y elementos de unidn valorados en un
90 % sobre el precio del tubo, medida la longitud completamente
instalada en obra.

0,209 h Oficial 12 hidraulica/fontaneria 16,28 3,40
0,209 h Ayudante hidraulica/fontaneria 15,44 3,23
1,000 m Tub.poliet.PEBD goteo D=12 mm 0,14 0,14
0,126 ud Repercusion piezas especiales 1,12 0,14
2,000 % Medios auxiliares 6,91 0,14
3,000 % Costes indirectos 7,05 0,21

Precio total por m ... 7,26

Son siete euros con veintiseis céntimos

Aspersor emergente de giro por turbina, sector y alcance regulables, para
una presioén de trabajo de 2 a 5 bares y rango de alcance 5-20 m, incluida
conexion de 3/4" a tuberia de riego mediante unién articulada, totalmente
instalado, medida la unidad en funcionamiento.

0,150 h Oficial 12 hidraulica/fontaneria 16,28 2,44
0,150 h Ayudante hidraulica/fontaneria 15,44 2,32
1,000 ud Collarin toma poliprop.D=32 mm 1,40 1,40
1,000 ud Conex.artic.regadores,D=3/4" 3,76 3,76
1,000 ud Asper.emerg.tur.3/4" 25,48 25,48
2,000 % Medios auxiliares 35,40 0,71
3,000 % Costes indirectos 36,11 1,08

Precio total por ud ......ccccceviiiiiiiiiiee e 37,19

Son treintay siete euros con diecinueve céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
2.1.5 IDIRO1a ud Gotero autocompensante de caudal 2-8 I/h, colocado directamente sobre
tuberia de riego, medida la unidad en funcionamiento.
MOOI03a 0,030 h Ayudante hidraulica/fontaneria 15,44 0,46
PIDI31a 1,000 ud Gotero autocompensante 2-8 I/h 0,22 0,22
% 1,000 % Medios auxiliares 0,68 0,01
3,000 % Costes indirectos 0,69 0,02
Precio total por ud .......cccceviiiiiiiiin e 0,71
Son setentay un céntimos
2.2 Instalaciones eléctricas
2.2.11LDCO1a ud Cuadro de mando de alumbrado publico, para 2 circuitos, montado sobre
armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones
1000x800x250 mm, con los elementos de proteccién y mando necesarios,
como 1 interruptor automatico general, 2 contactores, 1 interruptor
automatico para proteccion de cada circuito de salida, 1 interruptor
diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para
proteccion del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con
interruptor horario, conexionado y cableado, medida la unidad instalada
en obra.
MOOIO5a 4,000 h Oficial 12 electricidad 16,96 67,84
MOOI06a 4,000 h Ayudante electricidad 15,44 61,76
PIEJOla 1,000 ud Célula fotoeléctrica 75,11 75,11
PIEJO4a 1,000 ud Reloj normalizado 81,70 81,70
PIEJO5a 1,000 ud Arm. puerta 1000x800x250 mm 313,74 313,74
PIEJ19c 1,000 ud PIA 4x32 A 41,81 41,81
PIEJ19b 2,000 ud PIA 4x25 A 40,10 80,20
PIEJ19a 1,000 ud PIA 2x10 A 17,78 17,78
PIEJ12a 2,000 ud Contactor tetrapolar 40 A 59,58 119,16
PIEJ15a 2,000 ud Diferencial 4x25 A 30 mA 94,93 189,86
PIEJ16a 2,000 ud Diferencial 2x25 A 30 mA 77,76 155,52
% 2,000 % Medios auxiliares 1.204,48 24,09
3,000 % Costes indirectos 1.228,57 36,86
Precio total por ud .......cccceviiiieiiiiieeee e 1.265,43
Son mil doscientos sesentay cinco euros con cuarentay tres céntimos
2.2.2 ILDM10a ud Instalacién de arqueta de paso/derivacion prefabricada de hormigén, de
dimensiones interiores 30x30x30 cm, con fondo pasante, i/tapa de
hormigébn armado prefabricada de 30x30x6 cm, colocada sobre
cimentacion de hormigén HM-15/40 y lecho de grava de 10 cm de
espesor, incluyendo p.p. de formacién de agujeros para conexionado de
conducciones y recibido, excavacion y acondicionamiento del terreno,
terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad colocada en
obra.
MOOCO03a 0,340 h Oficial 12 construccion 17,61 5,99
MOOCO06a 0,418 h Pe6n ordinario construccion 15,11 6,32
PBAAO2bd 0,012 m3  Arena lavada de rio 0-6 30 km 19,81 0,24
PBAGO4ed 0,009 m3  Gravillén(18/30)sili.trit.30 km 23,47 0,21
PBPB02aa 0,005 m3 M.cem.gris/aren.rio 1/3 (M-16) 94,63 0,47
PIARO8ad 1,000 ud Arqueta HA pref.pasant.30x30x30cm 15,82 15,82
PIARO2a 1,000 ud Tapa arg.horm.arm. 30x30x5 cm 11,06 11,06
% 2,000 % Medios auxiliares 40,11 0,80
3,000 % Costes indirectos 40,91 1,23
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 42,14

Son cuarentay dos euros con catorce céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
2.2.3ILDL11a m Linea para alumbrado publico enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm
(ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x6)
mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm
en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso
excavacion y relleno con 5 cm de arena de rio y resto con materiales
sobrantes, incluso suministro, montaje y conexionado de cables
conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos
sobrantes de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la
longitud en funcionamiento.
MOOIO5a 0,150 h Oficial 12 electricidad 16,96 2,54
MOOI06a 0,150 h Ayudante electricidad 15,44 2,32
CDTCllca 0,240 m3  Zanja compac.mec<1,5m sin carg.ni tran 12,59 3,02
PBAAO2bd 0,020 m3  Arena lavada de rio 0-6 30 km 19,81 0,40
PIEC92a 1,000 m Tubo P.E.R. D =90 mm 2,06 2,06
PIEC03e 4,000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 0,73 2,92
PIECO1f 1,000 m Cond.rigido 750V 16 mm2 Cu 1,74 1,74
CDTROla 0,240 m3  Relleno zanja cltierra prop.man. 3,93 0,94
% 2,000 % Medios auxiliares 15,94 0,32
3,000 % Costes indirectos 16,26 0,49
Precio total porm .....ccccooivieiiiiie e 16,75
Son dieciseis euros con setentay cinco céntimos
2.2.4 ILEAOlab ud  Farol tipo villa, con tejado y cuerpo de chapa de acero protegida contra la
oxidacion, y pintada con esmalte sintético de color negro, secado al
horno. Cerrado lateralmente con difusores de metacrilato opal y provisto
de: Reflector de aluminio, portalamparas de porcelana y equipo de
encendido de alto factor de potencia, para |ampara de VMCC de 80 W,
medida la unidad en funcionamiento.
MOOI05a 0,600 h Oficial 12 electricidad 16,96 10,18
MOOI06a 0,600 h Ayudante electricidad 15,44 9,26
PILAOla 1,000 ud Farol villa 94,82 94,82
PIEL20b 1,000 ud Equipo encendido VMCC 80W af 10,94 10,94
PIELO2b 1,000 ud Lampara V.M. 80 W 4,21 4,21
% 2,000 % Medios auxiliares 129,41 2,59
3,000 % Costes indirectos 132,00 3,96
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 135,96
Son ciento treintay cinco euros con noventay seis céntimos
2.2.5ILEBO4a ud Baliza alta GENERATRIZ o equivalente, fabricada en fundicién de
aluminio, de 57 cm de altura, reflector, lampara FLC de 18 W con
reactancia, protector en metacrilato de 3 mm de espesor, IP-67, incluso
fijacibn mediante tacos metélicos M-10, medida la unidad instalada en
obra.
MOOIO5a 0,600 h Oficial 12 electricidad 16,96 10,18
MOOI06a 0,600 h Ayudante electricidad 15,44 9,26
PILBO4a 1,000 ud Baliza baja GENERATRIZ 203,00 203,00
PIELO6f 1,000 ud Lampara fluoresc.compact.18W 3,63 3,63
% 2,000 % Medios auxiliares 226,07 4,52
3,000 % Costes indirectos 230,59 6,92
Precio total por ud .....cccoviieiiiii 237,51

Son doscientos treinta y siete euros con cincuentay un céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
2.2.6 IDMR0O5aca m Linea subterranea de alimentacion de electrovéalvulas y automatismos de
riego, formada por 4 conductores de cobre, de 1 mm2 de seccion,
canalizados en tubo de PEAD corrugado doble pared, de 50 mm de
diametro exterior, con elementos de conexién, instalacién, montaje,
conexionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la
excavacion ni el tapado de la misma, medida la longitud instalada en
obra, en funcionamiento.
MOOIO5a 0,150 h Oficial 12 electricidad 16,96 2,54
MOOI06a 0,150 h Ayudante electricidad 15,44 2,32
PIEC03a 4,000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 1 mm2 Cu 0,21 0,84
PIEC86a 1,000 m Tub.prot.PEAD corr.dbl.par.D=50mm 1,19 1,19
% 2,000 % Medios auxiliares 6,89 0,14
3,000 % Costes indirectos 7,03 0,21
Precio total porm .....ccccooivieiiiiie e 7,24
Son siete euros con veinticuatro céntimos
2.2.7 IDMEO5d ud  Mini-electrovalvula cuerpo de plastico y solenoide a 24 V.C.A., presién
maxima de 8 bar, conexién roscada a 3/4" de diametro, medida la unidad
en funcionamiento.
MOOI02a 0,200 h Oficial 12 hidraulica/fontaneria 16,28 3,26
MOOI03a 0,200 h Ayudante hidraulica/fontaneria 15,44 3,09
MOOIO5a 0,080 h Oficial 12 electricidad 16,96 1,36
PIDM25d 1,000 ud Mini-electrovélv.riego goteo 3/4" 15,20 15,20
% 2,000 % Medios auxiliares 22,91 0,46
3,000 % Costes indirectos 23,37 0,70
Precio total por ud .......ccccoeviiiieiiiie e 24,07
Son veinticuatro euros con siete céntimos
2.2.8 IDMPOla ud  Programador electrénico para riego de jardines, 4 estaciones, tiempo de
programacion desde la 99 minutos, 2 arranques por dia, incluida
colocacién mural en interior, medida la unidad instalada en obra en
funcionamiento.
MOOI05a 1,400 h Oficial 12 electricidad 16,96 23,74
MOOI06a 1,400 h Ayudante electricidad 15,44 21,62
PIDMO1a 1,000 ud Program.electrénico 4 est. 78,50 78,50
% 2,000 % Medios auxiliares 123,86 2,48
3,000 % Costes indirectos 126,34 3,79
Precio total por ud .....occcoviieiiii 130,13

Son ciento treinta euros con trece céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
3 Mobiliario urbano
3.1 LBBSO1a ud  Suministro y colocacién de banco ruastico, con respaldo, de 2 m de
longitud con patas de rollizos de madera de una longitud total de 1,75 m,
asiento formado por 5 rollizos torneados y tratados en autoclave, y
respaldo de 2 rollizos torneados y tratados en autoclave, incluidos
anclaje al terreno, segun instrucciones del fabricante, y limpieza, medida
la unidad instalada en obra.
MOOCO03a 0,300 h Oficial 12 construccion 17,61 5,28
MOOCO06a 0,500 h Pe6n ordinario construccion 15,11 7,56
PUBB42a 1,000 ud Banco rust.rollizos c/resp. 2 m 246,11 246,11
% 2,000 % Medios auxiliares 258,95 5,18
3,000 % Costes indirectos 264,13 7,92
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 272,05
Son doscientos setenta y dos euros con cinco céntimos
3.2 LBMMO04a ud  Suministro y colocacién de mesa de 1,20 m de longitud x 1,30 m de
ancho x 1,9 cm de grueso, con dos bancos fijos de 18 cm de anchura,
tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza, fabricada integramente en
madera de pino primera calidad, tratada en autoclave, medida la unidad
colocada en obra.
MOOCO03a 0,800 h Oficial 12 construccion 17,61 14,09
MOOCO06a 1,000 h Pedn ordinario construccion 15,11 15,11
PUBMO4a 1,000 ud Mesa pic-nic mad.2 banc,1,3x1,2m 161,64 161,64
% 2,000 % Medios auxiliares 190,84 3,82
3,000 % Costes indirectos 194,66 5,84
Precio total por ud .......cccceviiiiiiiiiin e 200,50

Son doscientos euros con cincuenta céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
4 Jardineria
4.1 Acondicionamiento del terreno
4.1.1 JLABO2a m2 Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para
vegetacion de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin
transporte, medida la superficie ejecutada en obra.
MOO0J02a 0,002 h Oficial jardinero 17,14 0,03
MOOJ03a 0,015 h Jardinero 16,23 0,24
MAMV50a 0,015 h Desbrozadora de hilo a motor 2,70 0,04
% 2,000 % Medios auxiliares 0,31 0,01
3,000 % Costes indirectos 0,32 0,01
Precio total por m2 ......cccccveeviiieeie s 0,33
Son treintay tres céntimos
4.1.2 U09AF030 m2 Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin
transporte.
0O01A070 0,050 h. Peon ordinario 11,88 0,59
3,000 % Costes indirectos 0,59 0,02
Precio total por m2 ......cccocveeiiie s 0,61
Son sesentay un céntimos
4.1.3 U09AF040 m2 Despedregado manual del terreno, ilrecogida y carga de piedras sin
transporte.
O01A070 0,012 h. Peén ordinario 11,88 0,14
3,000 % Costes indirectos 0,14 0,00
Precio total por m2 ......ccccceiviiie e 0,14
Son catorce céntimos
4.1.4 JLAMOlaaa m3 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio

maximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa
uniforme de espesor <10 cm, medido el volumen extendido.

MOOJ02a 0,040 h Oficial jardinero 17,14 0,69
MOQJ04a 0,480 h Peén de Jardineria 14,60 7,01
PTDAlla 1,000 m3 Tierra vegetal cribada 12,44 12,44
% 2,000 % Medios auxiliares 20,14 0,40
3,000 % Costes indirectos 20,54 0,62

Precio total por m3 ... 21,16

Son veintiun euros con dieciseis céntimos

4.1.5 JLAM12b m2 Estercolado de fondo consistente en: suministro, a granel, de estiércol
tratado y libre de semillas, extendido del mismo por medios mecanicos
en dosis de 4 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporacion al
suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la superficie ejecutada.

MOO0J02a 0,002 h Oficial jardinero 17,14 0,03
MOQJ03a 0,010 h Jardinero 16,23 0,16
MOQJ04a 0,010 h Peén de Jardineria 14,60 0,15
MATOO03a 0,010 h Dumper autocargable 1.500 kg 7,51 0,08
MAMVO0la 0,010 h Motocultor 60/80 cm 2,40 0,02
PTDAO2a 0,007 m3  Estiércol tratado 19,20 0,13
% 2,000 % Medios auxiliares 0,57 0,01
3,000 % Costes indirectos 0,58 0,02

Precio total por m2 ..o 0,60

Son sesenta céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
4.1.6 JLAM25baa m2 Acolchado de suelos mediante aporte y extendido manual de capa
uniforme de 5 cm de espesor de corteza de pino seleccionada, sobre
malla antihierbas de densidad 100 g/m2, incluida ligera preparaciéon del
terreno, medida la superficie ejecutada.
MOOQOJ02a 0,010 h Oficial jardinero 17,14 0,17
MOOJ04a 0,100 h Peon de Jardineria 14,60 1,46
PTRR10b 1,100 m2 Malla antihierba PP,100 g/m2 0,56 0,62
PTAOOla 0,050 m3  Corteza de pino seleccionada 26,68 1,33
% 2,000 % Medios auxiliares 3,58 0,07
3,000 % Costes indirectos 3,65 0,11
Precio total por m2 .....cccocveiviiie e 3,76
Son tres euros con setentay seis céntimos
4.2 Plantaciones
4.2.1 Arbolado
4.2.1.1 U0O9PB010 ud Acacia dealbata (Mimosa) del 12 a 14 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.
001B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 2,54
001B280 0,500 h. Peodn 10,53 5,27
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neuméticos 84 CV 41,28 6,19
P28EB010 1,000 ud Acacia dealbata 12-14 cont. 79,94 79,94
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DWO010 0,090 m3  Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 94,32 2,83
Precio total por ud ......cccoviieiii 97,15
Son noventay siete euros con quince céntimos
4.2.1.2 U0O9PA120 ud Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 2,50 a 3 m. de altura,
suministrado en cepell6n escayolado y plantacién en hoyo de 1x1x1 m.
con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer
riego.
001B270 0,250 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 3,17
001B280 0,600 h. Pedn 10,53 6,32
MO5EN020 0,260 h. Excav.hidr.neuméaticos 84 CV 41,28 10,73
M07CG010 0,500 h. Camion con gria 6 t. 47,25 23,63
P28EA120 1,000 ud Cedrus deodara 2,5-3 m. esc. 71,25 71,25
P01DWO010 0,075 m3  Agua 0,85 0,06
P28DA080 10,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,60
P28SD005 3,000 m. Tubo drenaje PVC p.estruc.D=50mm 1,80 5,40
3,000 % Costes indirectos 121,16 3,63
Precio total por ud .......ccccovviiiiiiniiieee e, 124,79
Son ciento veinticuatro euros con setenta y nueve céntimos
4.2.1.3 U0O9PB020 ud  Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.
001B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 2,54
001B280 0,500 h. Peodn 10,53 5,27
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neuméticos 84 CV 41,28 6,19
P28EB020 1,000 ud Ceratonia siliqua 12-14 cm. con. 58,14 58,14
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DWO010 0,090 m3  Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 72,52 2,18
Precio total por ud .....cccoviieiiiii 74,70

Son setentay cuatro euros con setenta céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
4.2.1.4 U0O9PC160 ud  Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de 12 a 14 cm. de perimetro de
tronco, suministrado en cepell6n y plantacion en hoyo de 1x1x1lx m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
001B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 2,54
001B280 0,500 h. Peén 10,53 5,27
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neuméticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC160 1,000 ud Cercis siliquatrum 12-14 cep. 62,83 62,83
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DWO010 0,090 m3  Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 77,21 2,32
Precio total por ud .....occcoviieiiii 79,53
Son setenta y nueve euros con cincuentay tres céntimos
4.2.1.5 U09PDO010 ud  Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, adicion de arena gruesa en el
fondo del hoyo, formacién de alcorque y primer riego.
001B270 0,300 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 3,80
001B280 0,500 h. Pedn 10,53 5,27
MO5PN110 1,000 h. Minicargadora neumaticos 40 CV 10,27 10,27
P28ED010 1,000 ud Chamaerops humilis 1-1,5 m. cont 87,20 87,20
P01AJ090 0,050 m3  Arena gruesa silicea de machaque 22,48 1,12
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,080 m3  Agua 0,85 0,07
3,000 % Costes indirectos 107,85 3,24
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 111,09
Son ciento once euros con nueve céntimos
4.2.1.6 UO9PC472 ud ERYOBROTIA JAPONICA 14-16 CONT. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.
001B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 2,54
001B280 0,500 h. Pedn 10,53 5,27
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neuméaticos 84 CV 41,28 6,19
P28ECA472 1,000 ud ERYOBROTIA JAPONICA 14-16 CONT. 33,50 33,50
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DWO010 0,090 m3  Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 47,88 1,44
Precio total por ud ......ccccceviiiiiiiiiiee e 49,32
Son cuarentay nueve euros con treintay dos céntimos
4.2.1.7 U09PCA471 ud FICUS CARICA 14-16 CEP.de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.
001B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 2,54
001B280 0,500 h. Peén 10,53 5,27
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neuméticos 84 CV 41,28 6,19
P28ECA471 1,000 ud FICUS CARICA 14-16 CEP. 31,70 31,70
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DWO010 0,090 m3  Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 46,08 1,38
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 47,46

Son cuarentay siete euros con cuarentay seis céntimos
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Cuadro de Precios Descompuestos

N° Cadigo Ud Descripcion Total
4.2.1.8 UO9PC220 ud Juglans regia (Nogal) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.
001B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 2,54
001B280 0,500 h. Peén 10,53 5,27
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neuméticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC220 1,000 ud Juglans regia 14-16 cm. cep. 44,72 44,72
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DWO010 0,090 m3  Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 59,10 1,77
Precio total por ud .....occcoviieiiii 60,87
Son sesenta euros con ochentay siete céntimos
4.2.1.9 UO9PC280 ud Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.
001B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 2,54
001B280 0,500 h. Pedn 10,53 5,27
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumaticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC280 1,000 ud Melia azedarach 14-16 cm. cep. 34,66 34,66
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DWO010 0,090 m3  Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 49,04 1,47
Precio total por ud .......ccccoeviiiieiiiie e 50,51
Son cincuenta euros con cincuentay un céntimos
4.2.1.10 U09PC290 ud  Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado
a raiz desnuda y plantacién en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y
primer riego.
001B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 2,54
001B280 0,400 h. Peén 10,53 4,21
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neuméticos 84 CV 41,28 6,19
PTEDO9bea 1,000 ud Morus alba 'Fruitless' 14-16 cep 47,38 47,38
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DWO010 0,100 m3  Agua 0,85 0,09
3,000 % Costes indirectos 60,71 1,82
Precio total por ud ......cccoviieiii 62,53
Son sesentay dos euros con cincuentay tres céntimos
4.2.1.11 U09PB120 ud Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados,
suministrado con cepellén y plantacion en hoyo de 2x2x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.
001B270 0,400 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 5,07
001B280 1,200 h. Peén 10,53 12,64
MO5EN020 0,200 h. Excav.hidr.neuméaticos 84 CV 41,28 8,26
M07CG010 0,600 h. Camion con gria 6 t. 47,25 28,35
P28EB120 1,000 ud Olea europaea, 5 brazos ejemplar 359,49 359,49
P01DWO010 0,150 m3  Agua 0,85 0,13
P28DA080 10,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,60
3,000 % Costes indirectos 414,54 12,44
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 426,98

Son cuatrocientos veintiseis euros con noventay ocho céntimos

Proyecto de disefio y mantenimiento de un jardin mediterraneo

Péagina 16



Cuadro de Precios Descompuestos
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4.2.1.12 U09PC473 ud  Prunus domestica de 2 a 2,5 m de altura de tronco, suministrado en
cepellon y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formaci6én de alcorque y primer
riego.
001B280 0,200 h. Pedn 10,53 2,11
001B270 0,500 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 6,34
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neuméticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC474 1,000 ud PRUNUS DOMESTICA 2-2,5m 40 CO... 35,00 35,00
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DWO010 0,090 m3  Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 50,02 1,50
Precio total por ud .....occcoviieiiii 51,52
Son cincuentay un euros con cincuentay dos céntimos
4.2.1.13 U09PB140 ud  Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén escayolado y plantacion en hoyo de 1,2x1,2x1,2
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
001B270 0,350 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 4,44
001B280 0,800 h. Pedn 10,53 8,42
MO5EN020 0,200 h. Excav.hidr.neumaticos 84 CV 41,28 8,26
M07CG010 0,500 h. Camion con gria 6 t. 47,25 23,63
P28EB140 1,000 ud Quercus ilex 20-25 cm. cep.esc. 171,50 171,50
P01DWO010 0,100 m3  Agua 0,85 0,09
P28DA080 10,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,60
3,000 % Costes indirectos 216,94 6,51
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 223,45
Son doscientos veintitres euros con cuarentay cinco céntimos
4.2.1.14 U09PC470 ud  Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén y plantacién en hoyo de 1x1x1x m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.
001B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 2,54
001B280 0,500 h. Pedn 10,53 5,27
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neuméaticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC470 1,000 ud Tilia platyphyllos 14-16 cep. 77,14 77,14
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DWO010 0,090 m3  Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 91,52 2,75
Precio total por ud ......ccccceviiiiiiiiiiee e 94,27
Son noventay cuatro euros con veintisiete céntimos
4.2.1.15 U09PC490 ud  Ulmus glabra pendula (Olmo llorén) de 12 a 14 cm. de perimetro de
tronco, suministrado en cepell6n y plantaciéon en hoyo de 1x1x1lx m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
001B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 2,54
001B280 0,500 h. Peodn 10,53 5,27
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neuméticos 84 CV 41,28 6,19
P28EC490 1,000 ud Ulmus glabra pendula 12-14 cep. 22,28 22,28
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DWO010 0,090 m3  Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 36,66 1,10
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 37,76

Son treinta y siete euros con setentay seis céntimos
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4.2.1.16 U09PB491 ud  Suministro de Citrus limon (Limonero) de 150/175 alt. en cm, en
contenedor y plantacién en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formaci6én de alcorque y primer
riego.
001B270 0,200 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 2,54
001B280 0,500 h. Peodn 10,53 5,27
MO5EN020 0,150 h. Excav.hidr.neuméticos 84 CV 41,28 6,19
PTES16ema 1,000 ud Citrus limon 150/175 alt. ct 90,50 90,50
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DWO010 0,090 m3  Agua 0,85 0,08
3,000 % Costes indirectos 104,88 3,15
Precio total por ud .....occcoviieiiii 108,03
Son ciento ocho euros con tres céntimos
4.2.2 Setos
4.2.2.1 U09PI060 m. Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés piramidal) de 1 a 1,25 m. de
altura, con una densidad de 3 plantas/m., suministradas en contenedor y
plantaciéon en zanja 0,6x0,6 m., incluso apertura de la misma con los
medios indicados, abonado, formacién de rigolay primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,100 h. Peodn 10,53 1,05
PTEA12baa 3,000 ud Cupressus sempervirens 50/75 ct seto 1,50 4,50
P28DA080 2,500 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,15
P01DWO010 0,100 m3  Agua 0,85 0,09
3,000 % Costes indirectos 6,42 0,19
Precio total por m. ....cccoccvieeiiieeeee e 6,61
Son seis euros con sesentay un céntimos
4.2.2.2 UO9PE330 ud  Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y
primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,300 h. Peodn 10,53 3,16
MO5PN110 0,030 h. Minicargadora neumaticos 40 CV 10,27 0,31
P28EE330 1,000 ud Pittosporum tobira 0,6-0,8 m.con 2,69 2,69
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,030 m3  Agua 0,85 0,03
3,000 % Costes indirectos 6,94 0,21
Precio total por ud .....cccoviieiiiii 7,15
Son siete euros con quince céntimos
4.2.3 Arbustos
4.2.3.1 U0O9PHO021 ud  Acanthus mollis suministrado en contenedor y plantaciéon en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formacién
de alcorque y primer riego.
001B270 0,020 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,25
001B280 0,040 h. Peodn 10,53 0,42
P28EE185 3,000 ud Acanthus molli 3,00 9,00
P28DA080 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,06
P01DWO010 0,007 m3  Agua 0,85 0,01
3,000 % Costes indirectos 9,74 0,29
Precio total por ud .......cccceviiiiiiiiiin e 10,03

Son diez euros con tres céntimos
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4.2.3.2 UO9PPE381 ud  Suministro de Anthyllis cytisoides 30/40 en contenedor y plantacién en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peodn 10,53 2,11
PTEF05aba 1,000 ud Anthyllis cytisoides 30/40 ct 3,47 3,47
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 6,35 0,19
Precio total por ud ......ccccceviiiiiiiiiiee e 6,54
Son seis euros con cincuentay cuatro céntimos
4.2.3.3 UO9PE381 ud ARBUTUS UNEDO suministrado en contenedor y plantaciéon en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peodn 10,53 2,11
PTEFO7ada 1,000 ud Arbutus unedo 80/100 ct 15,35 15,35
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 18,23 0,55
Precio total por ud ......cccccoeviiiiiiiiieee e, 18,78
Son dieciocho euros con setentay ocho céntimos
4.2.3.4 UO9PE383 ud  Suministro de Buxus 'Rotundifolia’ de 20/30 cm, en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peodn 10,53 2,11
PTEF10faa 1,000 ud Buxus semp.'Rotundifolia’ 20/30 ct 4,65 4,65
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 7,53 0,23
Precio total por ud .......cccceviiiiiiiiiin e 7,76
Son siete euros con setentay seis céntimos
4.2.3.5 UO9PE180 ud  Laurus nobilis (Laurel) de 1 m. de altura, formado en bola de 0,40 m. de
diametro, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,350 h. Peodn 10,53 3,69
MO5PN110 0,030 h. Minicargadora neumaticos 40 CV 10,27 0,31
P28EE180 1,000 ud Laurus nobilis 1 m. bola D=40 cm 39,54 39,54
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,040 m3  Agua 0,85 0,03
3,000 % Costes indirectos 44,32 1,33
Precio total por ud .....occcoviieiiii 45,65

Son cuarentay cinco euros con sesentay cinco céntimos
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4.2.3.6 UO9PH020 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo a mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
001B270 0,020 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,25
001B280 0,040 h. Peodn 10,53 0,42
P28EH020 1,000 ud Lavandula spp. 30-50 cm. cont. 1,72 1,72
P28DA080 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,06
P01DWO010 0,007 m3  Agua 0,85 0,01
3,000 % Costes indirectos 2,46 0,07
Precio total por ud ......ccccceviiiiiiiiiiee e 2,53
Son dos euros con cincuentay tres céntimos
4.2.3.7 UO9PE260 ud  Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y
primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peodn 10,53 2,11
P28EE260 1,000 ud Myrtus communis 0,4-0,6 m. cont. 2,60 2,60
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 5,48 0,16
Precio total por ud ......ccccceeviiiiiiiiie e 5,64
Son cinco euros con sesentay cuatro céntimos
4.2.3.8 UO9PE280 ud  Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y
primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,400 h. Peodn 10,53 4,21
MO5PN110 0,030 h. Minicargadora neumaticos 40 CV 10,27 0,31
P28EE280 1,000 ud Nerium oleander 1-1,25 m. cont. 4,13 4,13
P28DA080 3,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,18
P01DWO010 0,040 m3  Agua 0,85 0,03
3,000 % Costes indirectos 9,49 0,28
Precio total por ud ......cccoviieiiii 9,77
Son nueve euros con setentay siete céntimos
4.2.3.9 UO9PE382 ud  Suministro de Polygala mirtifolia 'Grandiflora’ 40/60 cm.en contenedor y
plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacidn de alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Pedn 10,53 2,11
PTEF78aba 1,000 ud Polygala mirtifolia ‘Grandiflora’ 40/60 ct 7,35 7,35
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 10,23 0,31
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 10,54

Son diez euros con cincuentay cuatro céntimos
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4.2.3.10 U09PC211 ud  Suministro de Punica granatum de 100/125 cm de altura, en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peén 10,53 2,11
PTEG67ada 1,000 ud Punica granatum 100/125 ct 9,00 9,00
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 11,88 0,36
Precio total por ud ......ccccceviiiiiiiiiiee e 12,24
Son doce euros con veinticuatro céntimos
4.2.3.11 UO9PE360 ud  Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,300 h. Peén 10,53 3,16
MO5PN110 0,030 h. Minicargadora neumaticos 40 CV 10,27 0,31
P28EE360 1,000 ud Pyracantha spp. 0,6-0,8 cont. 3,23 3,23
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,030 m3  Agua 0,85 0,03
3,000 % Costes indirectos 7,48 0,22
Precio total por ud .....ccccoviieiii 7,70
Son siete euros con setenta céntimos
4.2.3.12 UO9PE384 ud  Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor y plantacion
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Pedn 10,53 2,11
PTEF8laba 1,000 ud Rhamnus alaternus 40/60 ct 2,93 2,93
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 5,81 0,17
Precio total por ud ......cccoviieiii 5,98
Son cinco euros con noventay ocho céntimos
4.2.3.13 UO9PE385 ud  Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor y plantacion
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Pedn 10,53 2,11
PTEF81bba 1,000 ud Rhamnus lycioides 40/60 ct 2,93 2,93
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 5,81 0,17
Precio total por ud ......cccoviieiii 5,98

Son cinco euros con noventay ocho céntimos
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4.2.3.14 UO9PE380 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado
en contenedor y plantaciéon en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y
primer riego.

001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peén 10,53 2,11
P28EE380 1,000 ud Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 1,73 1,73
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P0O1DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 4,61 0,14

Precio total por ud ......ccccceeviiiiiiiiiie e, 4,75

Son cuatro euros con setentay cinco céntimos

4.2.3.15 UO9PE45 ud Ruscus aculeatus 30/40 cont.y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.

001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peb6n 10,53 2,11
PTEF86aba 1,000 ud Ruscus aculeatus (Rusco) 30/40 ct 3,20 3,20
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P0O1DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 6,08 0,18

Precio total por ud ......ccccceeviiiiiiiiie e 6,26

Son seis euros con veintiseis céntimos

4.2.3.16 UO9PE46 ud  Suministro de Cyperus papyrus, en contenedor de 3 litros y plantacién en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.

001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Pebdn 10,53 2,11
PTEM11cc 1,000 ud Cyperus papyrus ct-3L 6,22 6,22
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P0O1DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 9,10 0,27

Precio total por ud ......ccccceviiiiiiiiiiee e 9,37

Son nueve euros con treinta y siete céntimos

4.2.3.17 U09PC212 ud  Suministro de Crataegus monogyna 60-80 cont.y plantaciéon en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.

001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Pebdn 10,53 2,11
ARTCO02 1,000 ud Crataegus monogyna 0,8 1 m. 25,00 25,00
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P0O1DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 27,88 0,84

Precio total por ud .......cccceviiiiiiiiiin e 28,72

Son veintiocho euros con setentay dos céntimos
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4.2.3.18 UO9PT46 ud  Suministro de Rosal floribundas y polianthas de 40/60 cm de altura, de 32
categoria, en raiz desnuda y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peodn 10,53 2,11
PTETOlccbe 1,000 ud Rosal floribunda 40/60 rd cat.32 1,86 1,86
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 4,74 0,14
Precio total por ud ......ccccceeviiiiiiiiiie e, 4,88
Son cuatro euros con ochentay ocho céntimos
4.2.3.19 U09PC47 ud  Suministro de Caparis spinosa y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peodn 10,53 2,11
PTHCO1 8,000 ud Caparis spinosa 3,60 28,80
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 31,68 0,95
Precio total por ud ......ccccceeviiiiiiiiie e 32,63
Son treinta'y dos euros con sesentay tres céntimos
4.2.3.20 U09PP47 ud  Suministro de Juniperus communis communis (Enebro coman) de 60/80
cm,en contenedor y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peodn 10,53 2,11
PTEAl5aea 1,000 ud Junip.communis 60/80 ct 11,00 11,00
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 13,88 0,42
Precio total por ud ......ccccceeviiiiiiiiie e 14,30
Son catorce euros con treinta céntimos
4.2.4 Trepadoras
4.2.4.1 UO9PE41 ud BOUGANVILLEA GLABRA 100/125 CONT. y plantacion en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Pedn 10,53 2,11
PTEHO2aca 1,000 ud Bougainvillea glabra 'Sanderiana’ 100/1... 8,38 8,38
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 11,26 0,34
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 11,60

Son once euros con sesenta céntimos
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4.2.4.2 UO9PE42 ud  Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 125/150 cm, en contenedor vy
plantacién en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.

001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peb6n 10,53 2,11
PTEHO3aea 1,000 ud Hedera helix (Hiedra) 125/150 ct 2,86 2,86
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P0O1DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 5,74 0,17

Precio total por ud ......ccccceviiiiiiiiiiee e 5,91

Son cinco euros con noventay un céntimos

4.2.4.3 UO9PE43 ud  Suministro Pyrostegia y plantacién en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.

001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peén 10,53 2,11
PTO5 1,000 ud Pyrostegia 11,20 11,20
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P0O1DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 14,08 0,42

Precio total por ud ......cccccoeviiiiiiiiieee e, 14,50

Son catorce euros con cincuenta céntimos

4.2.4.4 UO9PE44 ud  Suministro de Lonicera implexa de 125/150 cm, en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.

001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peén 10,53 2,11
PTEHO5bba 1,000 ud Lonicera implexa 125/150 ct 3,58 3,58
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P0O1DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 6,46 0,19

Precio total por ud .......cccceviiiiiiiiiin e 6,65

Son seis euros con sesentay cinco céntimos

4.2.4.5 U09PT45 ud  Suministro de Plumbago auriculata 60-80cm cont. y plantacién en hoyo
de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.

001B270 0,050 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,63
001B280 0,200 h. Peb6n 10,53 2,11
PTEIO7aca 1,000 ud Plumbago auriculata 60/80 ct 5,26 5,26
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P0O1DWO010 0,020 m3  Agua 0,85 0,02
3,000 % Costes indirectos 8,14 0,24

Precio total por ud ......ccccceeviiiiiiiiie e 8,38

Son ocho euros con treintay ocho céntimos

4.2.5 Praderas
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4.2.5.1 JPPB0laa m2 Formacion de césped fino de gramineas, para uso ornamental-rastico,
mediante siembra de una mezcla del tipo Boston o equivalente, formada
por 45% Ray grass inglés Esquire, 50% Festuca rubra Aniset y 5% Poa
pratense Balin, en superficies <1000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante complejo
9-4-9-2%Mg-15%M.0., pase de rotovator a los 10 cm superficiales,
perfilado definitivo, pase de rodillo y preparacién para la siembra,
siembra de la mezcla indicada, cubriciébn con mantillo, primer riego,
recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la superficie
ejecutada.
MOQOJ02a 0,044 h Oficial jardinero 17,14 0,75
MOOJ04a 0,110 h Peon de Jardineria 14,60 1,61
MAMVO01la 0,033 h Motocultor 60/80 cm 2,40 0,08
MAMVa6a 0,017 h Apero rotovator 1,30 m ancho 1,46 0,02
MAMVada 0,009 h Rodillo auto.90cm 1kg/cm gener. 4,42 0,04
PTDF09a 0,100 kg Fertiliz.compl.césped NPK-Mg-MO 0,96 0,10
PTMC60a 0,040 kg Mezc.Boston cés.orn-rast 4,81 0,19
PTDAO6a 0,005 m3  Mantillo limpio cribado 24,68 0,12
% 2,000 % Medios auxiliares 2,91 0,06
3,000 % Costes indirectos 2,97 0,09
Precio total por m2 ......cccocveeiiie s 3,06
Son tres euros con seis céntimos
4.3 Otros
4.3.1 U09PP020 ud Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3
m. de longitud y 8 cm. de didmetro con punta en un extremo y baqueton
en el otro, tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de
plantacion, retacado con la tierra de plantacion, y sujecién del tronco con
cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos
galvanizados.
001B270 0,010 h. Oficial 12 Jardinero 12,68 0,13
001B280 0,400 h. Pedn 10,53 4,21
P28PF020 1,000 ud Kit tutor 1 pie roll.torne.8 cm. 40,85 40,85
3,000 % Costes indirectos 45,19 1,36
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 46,55
Son cuarentay seis euros con cincuentay cinco céntimos
4.3.2 LEWWO01b ud  Suministro y colocacion de parasol con mastil de madera de D=48 mm,
cubierta de lona de color blanco o verde de 3 m de diametro y pie
cuadrado de 13 kg de peso, medida la unidad colocada en obra.
MOOCO06a 0,100 h Pe6n ordinario construccion 15,11 1,51
PUEWO1b 1,000 ud Parasol madera-lona D=3 m 99,29 99,29
% 2,000 % Medios auxiliares 100,80 2,02
3,000 % Costes indirectos 102,82 3,08
Precio total por ud ......cccoviieiiii 105,90

Son ciento cinco euros con noventa céntimos
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4.3.3 LEPM24a ud  Suministro y colocacién de pérgola formada por: ocho postes de 2,90 m
de alto con pieza galvanizada de 75 cm para hincar en el suelo, 4
traviesas extremas de 2,25 m, doce puntales de 0,50 m, trece cavaliers
dobles de 3,60 m, dos traviesas largas de 1,90 m, 14 paneles formados
par tablas en angulo de 45° para juego de luz/sombras, postes de 9x9 cm,
traviesas, puntales y cavaliers de 4,5x9 cm, madera impregnada con
tratamiento protector en color verde natural, incluso tornilleria zincada y
limpieza, medida la unidad instalada en obra.
MOOI10a 14,000 h Montador especializado 17,20 240,80
MOOI1lla 14,000 h Ayudante montador especializado 15,53 217,42
PUEP30a 1,000 ud P.mad.c/pa.3,6x6,75x2,7m c/reg.m 2.040,18 2.040,18
% 2,000 % Medios auxiliares 2.498,40 49,97
3,000 % Costes indirectos 2.548,37 76,45
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 2.624,82
Son dos mil seiscientos veinticuatro euros con ochentay dos céntimos
4.3.4 MUCMO1 ud  Suministro en obra, montaje y barnizado de Cabafia de madera de abeto
nérdico sin tratar, medidas 3x5 m., altura minima de paredes 2.10, tablas
de 19 mm. de espesor, suelo de 19 mm. de espesor incluido, ventanas de
cristal simple.
MATEQ7a 3,000 h Camién c/gria <10 t 49,39 148,17
MOOC35a 16,000 h Oficial 12 carpinteria 17,66 282,56
MOOC36a 16,000 h Ayudante carpinteria 16,34 261,44
MUCMOla 1,000 ud Caseta de madera 3x5m. 3.600,00 3.600,00
P24MB010 4,000 kg Pintura hidréfuga (barniz) 5,85 23,40
001B230 5,000 h. Oficial 12 Pintor 12,72 63,60
001B240 5,000 h. Ayudante-Pintor 12,33 61,65
3,000 % Costes indirectos 4.440,82 133,22
Precio total por ud .....occcoviieiiii 4.574,04

Son cuatro mil quinientos setentay cuatro euros con cuatro céntimos
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5 Seguridad y salud

5.1 E38EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso
colocacién y desmontaje.R.D. 485/97.

0O010A070 0,050 h. Peén ordinario 10,24 0,51
P31SB010 1,100 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm. 0,04 0,04
3,000 % Costes indirectos 0,55 0,02

Precio total por m. ... 0,57

Son cincuenta y siete céntimos

5.2 S03IA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
P311A010 1,000 ud Casco seguridad homologado 2,00 2,00
3,000 % Costes indirectos 2,00 0,06
Precio total por ud ......cccoviieiiii 2,06

Son dos euros con seis céntimos

5.3 S03IA060 ud Pantalla para proteccion contra particulas, con sujeccién en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P31IA110 0,200 ud Pantalla proteccion c.particulas 5,74 1,15
3,000 % Costes indirectos 1,15 0,03
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 1,18

Son un euro con dieciocho céntimos

5.4 S03IA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas,
(amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A120 0,333 ud Gafas protectoras homologadas 2,00 0,67
3,000 % Costes indirectos 0,67 0,02
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 0,69

Son sesenta y nueve céntimos

5.5 S031A100 ud  Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
P311A150 0,333 ud Semi-mascarilla 1 filtro 7,60 2,53
3,000 % Costes indirectos 2,53 0,08
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 2,61

Son dos euros con sesentay un céntimos

5.6 S031A120 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
P311A200 0,333 ud Cascos protectores auditivos 6,71 2,23
3,000 % Costes indirectos 2,23 0,07
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 2,30

Son dos euros con treinta céntimos

5.7 S03IM050 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.
P31IM035 1,000 ud Par guantes vacuno 3,35 3,35
3,000 % Costes indirectos 3,35 0,10
Precio total por ud ......cccoviieiiiii 3,45

Son tres euros con cuarentay cinco céntimos
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NO

Importe

Designacién

En cifra
(euros)

En letra
(euros)

111

1.1.2

113

121

211

2.1.2

2.1.3

214

1 Obra civil

1.1 Pavimentos

m2 Playa decorativa de inertes, formada por bolo nacional de
rio, sobre capa uniforme de gravilla color, de 5 cm de
espesor, colocados en obra por personal especializado, bajo
la direccion del maestro jardinero, de forma manual, sobre
malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, incluidos
preparacion del terreno necesaria y riego de limpieza, medida
la superficie ejecutada en obra.

m Bordillo metalico de 15 cm de altura y 1,5 mm de espesor,
formado por chapa de acero plegada y rizada, con
galvanizado posterior de 90-100 micras, con solape entre
placas de aproximadamente 4 cm, unidas entre si mediante
tornillos pasantes o autorroscantes, sobre suelo preparado,
ilexcavacion y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.

m Borde de traviesas de madera tratada, de seccién 22x16
cm, formado por una traviesa en linea, colocada sobre suelo
preparado, i/excavacion, sujecion y anclaje, medida la
longitud ejecutada en obra. Se colocaran enrededor del
cenador.

1.2 Bases de hormigon

m3 Hormigbn en masa HM-20/P/40/l, de 20 N/mm2.,
consistencia blanda, Tmax. 40 mm. y ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vibrado,
curado y colocado. Seguin EHE-08 y DB-SE-C.

2 Instalaciones

2.1 Red interior de riego

m Excavacion de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de
profundidad, para alojamiento de conducciones en red de
riego de zonas verdes, realizada a mano, incluso tapado de la
zanja, medida la longitud ejecutada en obra.

m Instalacion de tuberia de polietieno de baja densidad
PE-32 en red de riego, de diametro exterior 32 mm y presion
nominal 4 atm, incluso piezas especiales y elementos de
unién valorados en un 90 % sobre el precio del tubo, colocada
en el interior de zonas verdes, medida la longitud
completamente instalada en obra.

m Instalacion de tuberia de polietieno de baja densidad
especial para riego por goteo, de didmetro exterior 12 mm,
para una presion de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas
especiales y elementos de unién valorados en un 90 % sobre
el precio del tubo, medida la longitud completamente
instalada en obra.

ud Aspersor emergente de giro por turbina, sector y alcance
regulables, para una presién de trabajo de 2 a 5 bares y rango
de alcance 5-20 m, incluida conexion de 3/4" a tuberia de
riego mediante union articulada, totalmente instalado, medida
la unidad en funcionamiento.

18,14

14,02

31,10

70,37

3,43

8,99

7,26

37,19

DIECIOCHO EUROS CON
CATORCE CENTIMOS

CATORCE EUROS CON DOS
CENTIMOS

TREINTA'Y UN EUROS CON DIEZ
CENTIMOS

SETENTA EUROS CON TREINTA
Y SIETE CENTIMOS

TRES EUROS CON CUARENTA Y
TRES CENTIMOS

OCHO EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS

SIETE EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS

TREINTA Y SIETE EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS
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2.1.5

221

2.2.2

2.2.3

224

2.2.5

2.2.6

ud Gotero autocompensante de caudal 2-8 I/h, colocado
directamente sobre tuberia de riego, medida la unidad en
funcionamiento.

2.2 Instalaciones eléctricas

ud Cuadro de mando de alumbrado publico, para 2 circuitos,
montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los elementos
de proteccion y mando necesarios, como 1 interruptor
automatico general, 2 contactores, 1 interruptor automatico
para proteccion de cada circuito de salida, 1 interruptor
diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor
diferencial para protecciéon del circuito de mando; incluso
célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado
y cableado, medida la unidad instalada en obra.

ud Instalacion de arqueta de paso/derivacion prefabricada de
hormigén, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, con fondo
pasante, i/tapa de hormigén armado prefabricada de 30x30x6
cm, colocada sobre cimentacion de hormigén HM-15/40 y
lecho de grava de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de
formacién de agujeros para conexionado de conducciones y
recibido, excavacion y acondicionamiento del terreno,
terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la unidad
colocada en obra.

m Linea para alumbrado publico enterrada bajo tierra, en
zanja de 40x60 cm (ancho por profundidad), formada por:
conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo
VV-750, canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm en
montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,
incluso excavacion y relleno con 5 cm de arena de rio y resto
con materiales sobrantes, incluso suministro, montaje y
conexionado de cables conductores, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavacién, y
pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en
funcionamiento.

ud Farol tipo villa, con tejado y cuerpo de chapa de acero
protegida contra la oxidacion, y pintada con esmalte sintético
de color negro, secado al horno. Cerrado lateralmente con
difusores de metacrilato opal y provisto de: Reflector de
aluminio, portaldmparas de porcelana y equipo de encendido
de alto factor de potencia, para lampara de VMCC de 80 W,
medida la unidad en funcionamiento.

ud Baliza alta GENERATRIZ o equivalente, fabricada en
fundicién de aluminio, de 57 cm de altura, reflector, lampara
FLC de 18 W con reactancia, protector en metacrilato de 3
mm de espesor, IP-67, incluso fijacion mediante tacos
metélicos M-10, medida la unidad instalada en obra.

m Linea subterrdnea de alimentacion de electrovalvulas y
automatismos de riego, formada por 4 conductores de cobre,
de 1 mm2 de seccion, canalizados en tubo de PEAD
corrugado doble pared, de 50 mm de diametro exterior, con
elementos de conexion, instalacion, montaje, conexionado y
transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la
excavacion ni el tapado de la misma, medida la longitud
instalada en obra, en funcionamiento.

0,71

1.265,43

42,14

16,75

135,96

237,51

7,24

SETENTA Y UN CENTIMOS

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y
CINCO EUROS CON CUARENTA
Y TRES CENTIMOS

CUARENTA Y DOS EUROS CON
CATORCE CENTIMOS

DIECISEIS EUROS CON
SETENTA Y CINCO CENTIMOS

CIENTO TREINTA Y CINCO
EUROS CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

DOSCIENTOS TREINTAY SIETE
EUROS CON CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS

SIETE EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
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2.2.7

2.2.8

3.1

3.2

41.1

4.1.2

413

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4211

ud Mini-electrovélvula cuerpo de plastico y solenoide a 24
V.C.A,, presion maxima de 8 bar, conexion roscada a 3/4" de
diametro, medida la unidad en funcionamiento.

ud Programador electrénico para riego de jardines, 4
estaciones, tiempo de programacion desde la 99 minutos, 2
arranques por dia, incluida colocacion mural en interior,
medida la unidad instalada en obra en funcionamiento.

3 Mobiliario urbano

ud Suministro y colocacion de banco rustico, con respaldo, de
2 m de longitud con patas de rollizos de madera de una
longitud total de 1,75 m, asiento formado por 5 rollizos
torneados y tratados en autoclave, y respaldo de 2 rollizos
torneados y tratados en autoclave, incluidos anclaje al
terreno, segun instrucciones del fabricante, y limpieza,
medida la unidad instalada en obra.

ud Suministro y colocacion de mesa de 1,20 m de longitud x
1,30 m de ancho x 1,9 cm de grueso, con dos bancos fijos de
18 cm de anchura, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza,
fabricada integramente en madera de pino primera calidad,
tratada en autoclave, medida la unidad colocada en obra.

4 Jardineria

4.1 Acondicionamiento del terreno

m2 Desbroce y limpieza del terreno mediante
motodesbrozadora, para vegetacion de consistencia ligera,
incluida carga de residuos, sin transporte, medida la
superficie ejecutada en obra.

m2 Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de
residuos sin transporte.

m2 Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de
piedras sin transporte.

m3 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel,
en un radio méaximo, desde el lugar de descarga, de <100 m,
para formar una capa uniforme de espesor <10 cm, medido el
volumen extendido.

m2 Estercolado de fondo consistente en: suministro, a granel,
de estiércol tratado y libre de semillas, extendido del mismo
por medios mecanicos en dosis de 4 kg/m2 y volteado con
motocultor para su incorporacion al suelo a una profundidad
media de 15 cm, medida la superficie ejecutada.

m2 Acolchado de suelos mediante aporte y extendido manual
de capa uniforme de 5 cm de espesor de corteza de pino
seleccionada, sobre malla antihierbas de densidad 100 g/m2,
incluida ligera preparacion del terreno, medida la superficie
ejecutada.

4.2 Plantaciones

4.2.1 Arbolado

ud Acacia dealbata (Mimosa) del 12 a 14 cm. de perimetro
de tronco, suministrado en contenedor y plantacién en hoyo
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.

24,07

130,13

272,05

200,50

0,33

0,61

0,14

21,16

0,60

3,76

97,15

VEINTICUATRO EUROS CON
SIETE CENTIMOS

CIENTO TREINTA EUROS CON
TRECE CENTIMOS

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON CINCO CENTIMOS

DOSCIENTOS EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS

TREINTA Y TRES CENTIMOS
SESENTA Y UN CENTIMOS

CATORCE CENTIMOS

VEINTIUN EUROS CON

DIECISEIS CENTIMOS

SESENTA CENTIMOS

TRES EUROS CON SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS

NOVENTA Y SIETE EUROS CON
QUINCE CENTIMOS
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4.21.2 ud Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 2,50 a 3 m. de
altura, suministrado en cepelldn escayolado y plantacion en
hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado
formacién de alcorque y primer riego. 124,79| CIENTO VEINTICUATRO EUROS
CON SETENTA Y NUEVE
CENTIMOS
4213 ud Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perimetro
de tronco, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo
de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego. 74,70| SETENTA Y CUATRO EUROS
CON SETENTA CENTIMOS
4214 ud Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de 12 a 14 cm. de
perimetro de tronco, suministrado en cepellén y plantacion en
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer
riego. 79,53|SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
4215 ud Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, adicién de arena gruesa en el fondo del
hoyo, formacién de alcorque y primer riego. 111,09| CIENTO ONCE EUROS CON
NUEVE CENTIMOS
4.2.1.6 ud ERYOBROTIA JAPONICA 14-16 CONT. de perimetro de
tronco, suministrado en cepellén y plantacion en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego. 49,32| CUARENTA Y NUEVE EUROS
CON TREINTA Y DOS CENTIMOS
4.21.7 ud FICUS CARICA 14-16 CEP.de 14 a 16 cm. de perimetro
de tronco, suministrado en cepellén y plantacion en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego. 47,46| CUARENTA Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
4218 ud Juglans regia (Nogal) de 14 a 16 cm. de perimetro de
tronco, suministrado en cepellén y plantacion en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego. 60,87 SESENTA EUROS CON
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
4.2.1.9 ud Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perimetro de
tronco, suministrado en cepell6on y plantacion en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego. 50,51 CINCUENTA EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS
4.2.1.10 ud Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perimetro de
tronco, suministrado a raiz desnuda y plantacién en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego. 62,53 SESENTA Y DOS EUROS CON
CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
42111 ud Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien
formados, suministrado con cepellén y plantacién en hoyo de
2x2x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego. 426,98 CUATROCIENTOS VEINTISEIS
EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CENTIMOS
4.2.1.12 ud Prunus domestica de 2 a 2,5 m de altura de tronco,
suministrado en cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1x m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego. 51,52 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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4.2.1.13 ud Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perimetro de
tronco, suministrado en cepelldon escayolado y plantacién en
hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer
riego. 223,45|DOSCIENTOS VEINTITRES
EUROS CON CUARENTA'Y
CINCO CENTIMOS

42.1.14 ud Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de
perimetro de tronco, suministrado en cepellén y plantacion en
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer
riego. 94,27/ NOVENTA Y CUATRO EUROS
CON VEINTISIETE CENTIMOS

4.2.1.15 ud Ulmus glabra pendula (Olmo llorén) de 12 a 14 cm. de
perimetro de tronco, suministrado en cepellén y plantacion en
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer
riego. 37,76/ TREINTA Y SIETE EUROS CON
SETENTA Y SEIS CENTIMOS

4.2.1.16 ud Suministro de Citrus limon (Limonero) de 150/175 alt. en
cm, en contenedor y plantaciéon en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacioén de alcorque y primer riego. 108,03| CIENTO OCHO EUROS CON
TRES CENTIMOS

4.2.2 Setos

4221 m. Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés piramidal) de 1 a
1,25 m. de altura, con una densidad de 3 plantas/m.,
suministradas en contenedor y plantacion en zanja 0,6x0,6
m., incluso apertura de la misma con los medios indicados,
abonado, formacion de rigola y primer riego. 6,61| SEIS EUROS CON SESENTA'Y
UN CENTIMOS

4222 ud Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,6 a 0,8 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego. 7,15| SIETE EUROS CON QUINCE
CENTIMOS

4.2.3 Arbustos

4231 ud Acanthus mollis suministrado en contenedor y plantaciéon
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego. 10,03|DIEZ EUROS CON TRES
CENTIMOS
4.2.3.2 ud Suministro de Anthyllis cytisoides 30/40 en contenedor y

plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de
alcorque y primer riego. 6,54| SEIS EUROS CON CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

4.2.33 ud ARBUTUS UNEDO suministrado en contenedor y
plantacion en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de
alcorque y primer riego. 18,78| DIECIOCHO EUROS CON

SETENTA Y OCHO CENTIMOS

4234 ud Suministro de Buxus 'Rotundifolia’ de 20/30 cm, en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacioén de alcorque y primer riego. 7,76| SIETE EUROS CON SETENTA 'Y
SEIS CENTIMOS
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4.2.35 ud Laurus nobilis (Laurel) de 1 m. de altura, formado en bola
de 0,40 m. de didmetro, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de
alcorque y primer riego. 45,65|CUARENTA Y CINCO EUROS
CON SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
4.2.3.6 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formacioén de alcorque y primer riego. 2,53|DOS EUROS CON CINCUENTAY
TRES CENTIMOS
4.2.3.7 ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego. 5,64| CINCO EUROS CON SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
4.2.3.8 ud Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego. 9,77/ NUEVE EUROS CON SETENTA'Y
SIETE CENTIMOS
4.2.3.9 ud Suministro de Polygala mirtifolia ‘Grandiflora’ 40/60 cm.en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego. 10,54| DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTIMOS
4.2.3.10 ud Suministro de Punica granatum de 100/125 cm de altura,
en contenedor y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego. 12,24| DOCE EUROS CON
VEINTICUATRO CENTIMOS
4.2.3.11 ud Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego. 7,70| SIETE EUROS CON SETENTA
CENTIMOS
4.2.3.12 ud Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor
y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de
alcorque y primer riego. 5,98| CINCO EUROS CON NOVENTA'Y
OCHO CENTIMOS
4.2.3.13 ud Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego. 5,98| CINCO EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CENTIMOS
4.2.3.14 ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego. 4,75{CUATRO EUROS CON SETENTA
Y CINCO CENTIMOS
4.2.3.15 ud Ruscus aculeatus 30/40 conty plantacion en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego. 6,26| SEIS EUROS CON VEINTISEIS
CENTIMOS
4.2.3.16 ud Suministro de Cyperus papyrus, en contenedor de 3 litros y
plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de
alcorque y primer riego. 9,37| NUEVE EUROS CON TREINTA Y

SIETE CENTIMOS
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4.2.3.17

4.2.3.18

4.2.3.19

4.2.3.20

4.24.1

4.2.4.2

4243

4.24.4

4.2.45

4251

ud Suministro de Crataegus monogyna 60-80 conty
plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de
alcorque y primer riego.

ud Suministro de Rosal floribundas y polianthas de 40/60 cm
de altura, de 3?2 categoria, en raiz desnuda y plantaciéon en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer
riego.

ud Suministro de Caparis spinosa y plantacion en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.

ud Suministro de Juniperus communis communis (Enebro
comun) de 60/80 cm,en contenedor y plantacién en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.

4.2.4 Trepadoras

ud BOUGANVILLEA GLABRA 100/125 CONT. y plantacién
en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formaci6on de alcorque y
primer riego.

ud Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 125/150 cm, en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacioén de alcorque y primer riego.

ud Suministro Pyrostegia y plantacion en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.

ud Suministro de Lonicera implexa de 125/150 cm, en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.

ud Suministro de Plumbago auriculata 60-80cm cont. y
plantacién en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de
alcorque y primer riego.

4.2.5 Praderas

m2 Formacién de césped fino de gramineas, para uso
ornamental-rastico, mediante siembra de una mezcla del tipo
Boston o equivalente, formada por 45% Ray grass inglés
Esquire, 50% Festuca rubra Aniset y 5% Poa pratense Balin,
en superficies <1000 m2, comprendiendo el desbroce,
perfilado y fresado del terreno, distribucién de fertilizante
complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.0., pase de rotovator a los 10
cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y
preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada,
cubricion con mantillo, primer riego, recogida y retirada de
sobrantes y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

4.3 Otros

28,72

4,88

32,63

14,30

11,60

5,91

14,50

6,65

8,38

3,06

VEINTIOCHO EUROS CON
SETENTA Y DOS CENTIMOS

CUATRO EUROS CON OCHENTA
Y OCHO CENTIMOS

TREINTA Y DOS EUROS CON
SESENTA Y TRES CENTIMOS

CATORCE EUROS CON TREINTA
CENTIMOS

ONCE EUROS CON SESENTA
CENTIMOS

CINCO EUROS CON NOVENTA Y
UN CENTIMOS

CATORCE EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS

SEIS EUROS CON SESENTA Y
CINCO CENTIMOS

OCHO EUROS CON TREINTA'Y
OCHO CENTIMOS

TRES EUROS CON SEIS
CENTIMOS
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Importe

N° Designacién
En cifra En letra
(euros) (euros)

4.3.1 ud Entutorado de éarbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino
torneado, de 3 m. de longitud y 8 cm. de diametro con punta
en un extremo y baquetén en el otro, tanalizado en autoclave,
hincado en el fondo del hoyo de plantacion, retacado con la
tierra de plantacién, y sujecion del tronco con cincha textil no
degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados. 46,55 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

4.3.2 ud Suministro y colocacién de parasol con mastil de madera
de D=48 mm, cubierta de lona de color blanco o verde de 3 m
de diametro y pie cuadrado de 13 kg de peso, medida la
unidad colocada en obra. 105,90| CIENTO CINCO EUROS CON
NOVENTA CENTIMOS

4.3.3 ud Suministro y colocacién de pérgola formada por: ocho
postes de 2,90 m de alto con pieza galvanizada de 75 cm
para hincar en el suelo, 4 traviesas extremas de 2,25 m, doce
puntales de 0,50 m, trece cavaliers dobles de 3,60 m, dos
traviesas largas de 1,90 m, 14 paneles formados par tablas
en angulo de 45° para juego de luz/sombras, postes de 9x9
cm, traviesas, puntales y cavaliers de 4,5x9 cm, madera
impregnada con tratamiento protector en color verde natural,
incluso tornilleria zincada y limpieza, medida la unidad
instalada en obra. 2.624,82|DOS MIL SEISCIENTOS

VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y DOS CENTIMOS

4.34 ud Suministro en obra, montaje y barnizado de Cabafia de
madera de abeto nérdico sin tratar, medidas 3x5 m., altura
minima de paredes 2.10, tablas de 19 mm. de espesor, suelo
de 19 mm. de espesor incluido, ventanas de cristal simple. 4.574,04| CUATRO MIL QUINIENTOS
SETENTA Y CUATRO EUROS
CON CUATRO CENTIMOS

5 Seguridad y salud

5.1 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material ]
plastico, incluso colocacion y desmontaje.R.D. 485/97. 0,57| CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
5.2 ud Casco de seguridad con arnés de adaptacion,
homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 2,06/|DOS EUROS CON SEIS
CENTIMOS
5.3 ud Pantalla para proteccion contra particulas, con sujeccion
en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97. 1,18/ UN EURO CON DIECIOCHO
CENTIMOS
5.4 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras,
homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ ]
R.D. 773/97. 0,69| SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
5.5 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 2,61|DOS EUROS CON SESENTAY
UN CENTIMOS
5.6 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables
en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 2,30/ DOS EUROS CON TREINTA
CENTIMOS
5.7 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno.
Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 3,45| TRES EUROS CON CUARENTAY

CINCO CENTIMOS
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Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacion
Parcial Total
(euros) (euros)
1 Obra civil
1.1 Pavimentos
111 m2 Playa decorativa de inertes, formada por bolo nacional de rio, sobre capa uniforme de
gravilla color, de 5 cm de espesor, colocados en obra por personal especializado, bajo la
direccion del maestro jardinero, de forma manual, sobre malla antihierbas fabricada en PP
de 140 g/m2, incluidos preparacion del terreno necesaria y riego de limpieza, medida la
superficie ejecutada en obra.
Mano de obra 6,08
Materiales 11,18
Medios auxiliares 0,35
3 % Costes Indirectos 0,53
18,14
112 m Bordillo metalico de 15 cm de altura y 1,5 mm de espesor, formado por chapa de acero
plegada y rizada, con galvanizado posterior de 90-100 micras, con solape entre placas de
aproximadamente 4 cm, unidas entre si mediante tornillos pasantes o autorroscantes,
sobre suelo preparado, i/excavacion y limpieza, medida la longitud ejecutada en obra.
Mano de obra 4,59
Materiales 8,75
Medios auxiliares 0,27
3 % Costes Indirectos 0,41
14,02
1.1.3 m Borde de traviesas de madera tratada, de seccién 22x16 cm, formado por una traviesa
en linea, colocada sobre suelo preparado, i/excavacion, sujecion y anclaje, medida la
longitud ejecutada en obra. Se colocaran enrededor del cenador.
Mano de obra 4,59
Materiales 25,01
Medios auxiliares 0,59
3 % Costes Indirectos 0,91
31,10
1.2 Bases de hormigon
1.2.1 m3 Hormigén en masa HM-20/P/40/1, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmax. 40 mm. y
ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion,
incluso vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Segiun EHE-08 y
DB-SE-C.
Mano de obra 6,64
Maquinaria 0,56
Materiales 61,12
3 % Costes Indirectos 2,05
70,37
2 Instalaciones
2.1 Red interior de riego
21.1 m Excavacién de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para alojamiento de
conducciones en red de riego de zonas verdes, realizada a mano, incluso tapado de la
zanja, medida la longitud ejecutada en obra.
Mano de obra 3,26
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes Indirectos 0,10
3,43
2.1.2 m Instalacién de tuberia de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de diametro
exterior 32 mm y presion nominal 4 atm, incluso piezas especiales y elementos de union
valorados en un 90 % sobre el precio del tubo, colocada en el interior de zonas verdes,
medida la longitud completamente instalada en obra.
Mano de obra 7,20
Materiales 1,36
Medios auxiliares 0,17
3 % Costes Indirectos 0,26
8,99
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2.1.3 m Instalacion de tuberia de polietileno de baja densidad especial para riego por goteo, de
diametro exterior 12 mm, para una presion de trabajo de 2.5 kg/cm2, incluso piezas
especiales y elementos de union valorados en un 90 % sobre el precio del tubo, medida la
longitud completamente instalada en obra.
Mano de obra 6,63
Materiales 0,28
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes Indirectos 0,21
7,26
2.14 ud Aspersor emergente de giro por turbina, sector y alcance regulables, para una presion
de trabajo de 2 a 5 bares y rango de alcance 5-20 m, incluida conexién de 3/4" a tuberia de
riego mediante unién articulada, totalmente instalado, medida la unidad en funcionamiento.
Mano de obra 4,76
Materiales 30,64
Medios auxiliares 0,71
3 % Costes Indirectos 1,08
37,19
2.15 ud Gotero autocompensante de caudal 2-8 I/h, colocado directamente sobre tuberia de
riego, medida la unidad en funcionamiento.
Mano de obra 0,46
Materiales 0,22
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02
0,71
2.2 Instalaciones eléctricas
221 ud Cuadro de mando de alumbrado publico, para 2 circuitos, montado sobre armario de
poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm, con los
elementos de proteccién y mando necesarios, como 1 interruptor automatico general, 2
contactores, 1 interruptor automatico para proteccion de cada circuito de salida, 1
interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para proteccion
del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario,
conexionado y cableado, medida la unidad instalada en obra.
Mano de obra 129,60
Materiales 1.074,88
Medios auxiliares 24,09
3 % Costes Indirectos 36,86
1.265,43
2.2.2 ud Instalacién de arqueta de paso/derivacién prefabricada de hormigén, de dimensiones
interiores 30x30x30 cm, con fondo pasante, i/tapa de hormigon armado prefabricada de
30x30x6 cm, colocada sobre cimentacién de hormigéon HM-15/40 y lecho de grava de 10 cm
de espesor, incluyendo p.p. de formacién de agujeros para conexionado de conducciones y
recibido, excavacién y acondicionamiento del terreno, terminada y p.p. de medios
auxiliares, medida la unidad colocada en obra.
Mano de obra 12,44
Magquinaria 0,01
Materiales 27,64
Medios auxiliares 0,82
3 % Costes Indirectos 1,23
42,14
2.2.3 m Linea para alumbrado publico enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por
profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo
RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de
P.E.R. de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso
excavacion y relleno con 5 cm de arena de rio y resto con materiales sobrantes, incluso
suministro, montaje y conexionado de cables conductores, retirada y transporte a vertedero
de los productos sobrantes de la excavacion, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la
longitud en funcionamiento.
Mano de obra 6,05
Maquinaria 2,66
Materiales 7,14
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes Indirectos 0,49
16,75
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2.2.4 ud Farol tipo villa, con tejado y cuerpo de chapa de acero protegida contra la oxidacién, y
pintada con esmalte sintético de color negro, secado al horno. Cerrado lateralmente con
difusores de metacrilato opal y provisto de: Reflector de aluminio, portalamparas de
porcelana y equipo de encendido de alto factor de potencia, para lampara de VMCC de 80
W, medida la unidad en funcionamiento.
Mano de obra 19,44
Materiales 109,97
Medios auxiliares 2,59
3 % Costes Indirectos 3,96
135,96
225 ud Baliza alta GENERATRIZ o equivalente, fabricada en fundicién de aluminio, de 57 cm de
altura, reflector, lampara FLC de 18 W con reactancia, protector en metacrilato de 3 mm de
espesor, IP-67, incluso fijacion mediante tacos metélicos M-10, medida la unidad instalada
en obra.
Mano de obra 19,44
Materiales 206,63
Medios auxiliares 4,52
3 % Costes Indirectos 6,92
237,51
2.2.6 m Linea subterranea de alimentacion de electrovalvulas y automatismos de riego, formada
por 4 conductores de cobre, de 1 mm2 de seccién, canalizados en tubo de PEAD
corrugado doble pared, de 50 mm de diametro exterior, con elementos de conexion,
instalaciéon, montaje, conexionado y transporte, colocado todo ello en zanja sin incluir la
excavacion ni el tapado de la misma, medida la longitud instalada en obra, en
funcionamiento.
Mano de obra 4,86
Materiales 2,03
Medios auxiliares 0,14
3 % Costes Indirectos 0,21
7,24
2.2.7 ud Mini-electrovalvula cuerpo de plastico y solenoide a 24 V.C.A., presion maxima de 8 bar,
conexion roscada a 3/4" de diametro, medida la unidad en funcionamiento.
Mano de obra 7,71
Materiales 15,20
Medios auxiliares 0,46
3 % Costes Indirectos 0,70
24,07
2.2.8 ud Programador electronico para riego de jardines, 4 estaciones, tiempo de programacion
desde la 99 minutos, 2 arranques por dia, incluida colocacién mural en interior, medida la
unidad instalada en obra en funcionamiento.
Mano de obra 45,36
Materiales 78,50
Medios auxiliares 2,48
3 % Costes Indirectos 3,79
130,13
3 Mobiliario urbano
3.1 ud Suministro y colocacién de banco rastico, con respaldo, de 2 m de longitud con patas de
rollizos de madera de una longitud total de 1,75 m, asiento formado por 5 rollizos torneados
y tratados en autoclave, y respaldo de 2 rollizos torneados y tratados en autoclave,
incluidos anclaje al terreno, segin instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad
instalada en obra.
Mano de obra 12,84
Materiales 246,11
Medios auxiliares 5,18
3 % Costes Indirectos 7,92
272,05
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3.2 ud Suministro y colocacion de mesa de 1,20 m de longitud x 1,30 m de ancho x 1,9 cm de
grueso, con dos bancos fijos de 18 cm de anchura, tipo pic-nic, todo ello en una sola pieza,
fabricada integramente en madera de pino primera calidad, tratada en autoclave, medida la
unidad colocada en obra.
Mano de obra 29,20
Materiales 161,64
Medios auxiliares 3,82
3 % Costes Indirectos 5,84
200,50
4 Jardineria
4.1 Acondicionamiento del terreno
411 m2 Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetacién de
consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la superficie
ejecutada en obra.
Mano de obra 0,27
Magquinaria 0,04
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,01
0,33
41.2 m2 Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin transporte.
Mano de obra 0,59
3 % Costes Indirectos 0,02
0,61
4.1.3 m2 Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin transporte.
Mano de obra 0,14
0,14
414 m3 Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio méximo, desde el
lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de espesor <10 cm, medido
el volumen extendido.
Mano de obra 7,70
Materiales 12,44
Medios auxiliares 0,40
3 % Costes Indirectos 0,62
21,16
415 m2 Estercolado de fondo consistente en: suministro, a granel, de estiércol tratado y libre de
semillas, extendido del mismo por medios mecanicos en dosis de 4 kg/m2 y volteado con
motocultor para su incorporacion al suelo a una profundidad media de 15 cm, medida la
superficie ejecutada.
Mano de obra 0,34
Maquinaria 0,10
Materiales 0,13
Medios auxiliares 0,01
3 % Costes Indirectos 0,02
0,60
4.1.6 m2 Acolchado de suelos mediante aporte y extendido manual de capa uniforme de 5 cm de
espesor de corteza de pino seleccionada, sobre malla antihierbas de densidad 100 g/m2,
incluida ligera preparacion del terreno, medida la superficie ejecutada.
Mano de obra 1,63
Materiales 1,95
Medios auxiliares 0,07
3 % Costes Indirectos 0,11
3,76
4.2 Plantaciones
4.2.1 Arbolado
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4211 ud Acacia dealbata (Mimosa) del 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en
contenedor y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 80,32
3 % Costes Indirectos 2,83
97,15
4212 ud Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en cepellén
escayolado y plantacién en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 9,49
Maquinaria 34,36
Materiales 77,31
3 % Costes Indirectos 3,63
124,79
4213 ud Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado en
contenedor y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 58,52
3 % Costes Indirectos 2,18
74,70
42.1.4 |ud Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 63,21
3 % Costes Indirectos 2,32
79,53
4215 ud Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, adicion de arena gruesa en el fondo del hoyo, formacion de alcorque y
primer riego.
Mano de obra 9,07
Magquinaria 10,27
Materiales 88,51
3 % Costes Indirectos 3,24
111,09
4.2.1.6 ud ERYOBROTIA JAPONICA 14-16 CONT. de perimetro de tronco, suministrado en
cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 33,88
3 % Costes Indirectos 1,44
49,32
4.2.1.7 ud FICUS CARICA 14-16 CEP.de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado en
cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 32,08
3 % Costes Indirectos 1,38
47,46
42.1.8 ud Juglans regia (Nogal) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado en cepellon y
plantacién en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 45,10
3 % Costes Indirectos 1,77
60,87
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4219 ud Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado en
cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 35,04
3 % Costes Indirectos 1,47
50,51
4.2.1.10 (ud Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado a raiz desnuda
y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra 6,75
Maquinaria 6,19
Materiales 47,77
3 % Costes Indirectos 1,82
62,53
4.2.1.11 |ud Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados, suministrado con
cepellén y plantacion en hoyo de 2x2x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 17,71
Maquinaria 36,61
Materiales 360,22
3 % Costes Indirectos 12,44
426,98
4.2.1.12 |ud Prunus domestica de 2 a 2,5 m de altura de tronco, suministrado en cepell6n y
plantacién en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra 8,45
Maquinaria 6,19
Materiales 35,38
3 % Costes Indirectos 1,50
51,52
4.2.1.13 |ud Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perimetro de tronco, suministrado en cepellén
escayolado y plantacion en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra 12,86
Maquinaria 31,89
Materiales 172,19
3 % Costes Indirectos 6,51
223,45
4.2.1.14 |ud Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado
en cepellon y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 77,52
3 % Costes Indirectos 2,75
94,27
4.2.1.15 |ud Ulmus glabra pendula (Olmo llorén) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado
en cepellon y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 22,66
3 % Costes Indirectos 1,10
37,76
4.2.1.16 |ud Suministro de Citrus limon (Limonero) de 150/175 alt. en cm, en contenedor y plantacién
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 7,81
Maquinaria 6,19
Materiales 90,88
3 % Costes Indirectos 3,15
108,03
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4.2.2 Setos
4221 m. Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés piramidal) de 1 a 1,25 m. de altura, con una
densidad de 3 plantas/m., suministradas en contenedor y plantaciéon en zanja 0,6x0,6 m.,
incluso apertura de la misma con los medios indicados, abonado, formacién de rigola y
primer riego.
Mano de obra 1,68
Materiales 4,74
3 % Costes Indirectos 0,19
6,61
4222 ud Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra 3,79
Magquinaria 0,31
Materiales 2,84
3 % Costes Indirectos 0,21
7,15
4.2.3 Arbustos
4231 ud Acanthus mollis suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo a mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 0,67
Materiales 9,07
3 % Costes Indirectos 0,29
10,03
4232 ud Suministro de Anthyllis cytisoides 30/40 en contenedor y plantacion en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 3,61
3 % Costes Indirectos 0,19
6,54
4233 ud ARBUTUS UNEDO suministrado en contenedor y plantacién en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y
primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 15,49
3 % Costes Indirectos 0,55
18,78
4.2.3.4 |ud Suministro de Buxus 'Rotundifolia’ de 20/30 cm, en contenedor y plantacién en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 4,79
3 % Costes Indirectos 0,23
7,76
4235 ud Laurus nobilis (Laurel) de 1 m. de altura, formado en bola de 0,40 m. de diametro,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 4,32
Maquinaria 0,31
Materiales 39,69
3 % Costes Indirectos 1,33
45,65
4.2.3.6 ud Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 0,67
Materiales 1,79
3 % Costes Indirectos 0,07
2,53
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4.2.3.7 ud Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 2,74
3 % Costes Indirectos 0,16
5,64
4.2.3.8 ud Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 4,84
Maquinaria 0,31
Materiales 4,34
3 % Costes Indirectos 0,28
9,77
4.2.3.9 ud Suministro de Polygala mirtifolia ‘Grandiflora’ 40/60 cm.en contenedor y plantacién en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 7,49
3 % Costes Indirectos 0,31
10,54
4.2.3.10 |ud Suministro de Punica granatum de 100/125 cm de altura, en contenedor y plantacion en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 9,14
3 % Costes Indirectos 0,36
12,24
4.2.3.11 |ud Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacién en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 3,79
Maquinaria 0,31
Materiales 3,38
3 % Costes Indirectos 0,22
7,70
4.2.3.12 |ud Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor y plantacion en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 3,07
3 % Costes Indirectos 0,17
5,98
4.2.3.13 |ud Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor y plantacion en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 3,07
3 % Costes Indirectos 0,17
5,98
4.2.3.14 |ud Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 1,87
3 % Costes Indirectos 0,14
4,75
4.2.3.15 |ud Ruscus aculeatus 30/40 cont.y plantaciéon en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 3,34
3 % Costes Indirectos 0,18
6,26
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4.2.3.16 |ud Suministro de Cyperus papyrus, en contenedor de 3 litros y plantacién en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 6,36
3 % Costes Indirectos 0,27
9,37
4.2.3.17 |ud Suministro de Crataegus monogyna 60-80 cont.y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y
primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 25,14
3 % Costes Indirectos 0,84
28,72
4.2.3.18 |ud Suministro de Rosal floribundas y polianthas de 40/60 cm de altura, de 32 categoria, en
raiz desnuda y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 2,00
3 % Costes Indirectos 0,14
4,88
4.2.3.19 |ud Suministro de Caparis spinosa y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 28,94
3 % Costes Indirectos 0,95
32,63
4.2.3.20 |ud Suministro de Juniperus communis communis (Enebro comin) de 60/80 cm,en
contenedor y plantaciéon en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 11,14
3 % Costes Indirectos 0,42
14,30
4.2.4 Trepadoras
4241 ud BOUGANVILLEA GLABRA 100/125 CONT. y plantaciéon en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y
primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 8,52
3 % Costes Indirectos 0,34
11,60
4.2.4.2 ud Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 125/150 cm, en contenedor y plantacién en hoyo
de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 3,00
3 % Costes Indirectos 0,17
591
4243 ud Suministro Pyrostegia y plantacion en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 11,34
3 % Costes Indirectos 0,42
14,50
4.2.4.4 |ud Suministro de Lonicera implexa de 125/150 cm, en contenedor y plantacién en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion
de alcorque y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 3,72
3 % Costes Indirectos 0,19
6,65
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4245 ud Suministro de Plumbago auriculata 60-80cm cont. y plantacién en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque
y primer riego.
Mano de obra 2,74
Materiales 5,40
3 % Costes Indirectos 0,24
8,38
4.2.5 Praderas
4251 m2 Formacién de césped fino de gramineas, para uso ornamental-ristico, mediante
siembra de una mezcla del tipo Boston o equivalente, formada por 45% Ray grass inglés
Esquire, 50% Festuca rubra Aniset y 5% Poa pratense Balin, en superficies <1000 m2,
comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribucion de fertilizante
complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.0., pase de rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado
definitivo, pase de rodillo y preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada,
cubriciéon con mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la
superficie ejecutada.
Mano de obra 2,36
Magquinaria 0,14
Materiales 0,41
Medios auxiliares 0,06
3 % Costes Indirectos 0,09
3,06
4.3 Otros
4.3.1 ud Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de longitud y
8 cm. de diametro con punta en un extremo y baqueton en el otro, tanalizado en autoclave,
hincado en el fondo del hoyo de plantacion, retacado con la tierra de plantacion, y sujecién
del tronco con cincha textil no degradable, de 3-4 cm. de anchura y tornillos galvanizados.
Mano de obra 4,34
Materiales 40,85
3 % Costes Indirectos 1,36
46,55
4.3.2 ud Suministro y colocacion de parasol con mastil de madera de D=48 mm, cubierta de lona
de color blanco o verde de 3 m de didmetro y pie cuadrado de 13 kg de peso, medida la
unidad colocada en obra.
Mano de obra 1,51
Materiales 99,29
Medios auxiliares 2,02
3 % Costes Indirectos 3,08
105,90
4.3.3 ud Suministro y colocacion de pérgola formada por: ocho postes de 2,90 m de alto con
pieza galvanizada de 75 cm para hincar en el suelo, 4 traviesas extremas de 2,25 m, doce
puntales de 0,50 m, trece cavaliers dobles de 3,60 m, dos traviesas largas de 1,90 m, 14
paneles formados par tablas en angulo de 45° para juego de luz/sombras, postes de 9x9
cm, traviesas, puntales y cavaliers de 4,5x9 cm, madera impregnada con tratamiento
protector en color verde natural, incluso tornilleria zincada y limpieza, medida la unidad
instalada en obra.
Mano de obra 458,22
Materiales 2.040,18
Medios auxiliares 49,97
3 % Costes Indirectos 76,45
2.624,82
434 ud Suministro en obra, montaje y barnizado de Cabafia de madera de abeto nérdico sin
tratar, medidas 3x5 m., altura minima de paredes 2.10, tablas de 19 mm. de espesor, suelo
de 19 mm. de espesor incluido, ventanas de cristal simple.
Mano de obra 669,25
Maquinaria 148,17
Materiales 3.623,40
3 % Costes Indirectos 133,22
4.574,04
5 Seguridad y salud
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5.1 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso colocacion y
desmontaje.R.D. 485/97.
Mano de obra 0,51
Materiales 0,04
3 % Costes Indirectos 0,02
0,57
5.2 ud Casco de seguridad con arnés de adaptacion, homologado. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Materiales 2,00
3 % Costes Indirectos 0,06
2,06
5.3 ud Pantalla para proteccién contra particulas, con sujeccién en cabeza, (amortizable en 5
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Materiales 1,15
3 % Costes Indirectos 0,03
1,18
5.4 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Materiales 0,67
3 % Costes Indirectos 0,02
0,69
5.5 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Materiales 2,53
3 % Costes Indirectos 0,08
2,61
5.6 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
Materiales 2,23
3 % Costes Indirectos 0,07
2,30
5.7 ud Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
Materiales 3,35
3 % Costes Indirectos 0,10
3,45
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 Obra civil
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1.1 Pavimentos
11.1 M2. Playa decorativa de inertes, formada por bolo nacional de rio, sobre capa
uniforme de gravilla color, de 5 cm de espesor, colocados en obra por personal
especializado, bajo la direccion del maestro jardinero, de forma manual, sobre
malla antihierbas fabricada en PP de 140 g/m2, incluidos preparacion del terreno
necesariay riego de limpieza, medida la superficie ejecutada en obra.
Superficie m2 caminos 130 130 130,000
130,000 18,14 2.358,20
1.1.2 M. Bordillo metélico de 15 cm de alturay 1,5 mm de espesor, formado por chapa
de acero plegada y rizada, con galvanizado posterior de 90-100 micras, con solape
entre placas de aproximadamente 4 cm, unidas entre si mediante tornillos
pasantes 0 autorroscantes, sobre suelo preparado, i/excavacion y limpieza,
medida la longitud ejecutada en obra.
Borde para separar la grava de
los caminos (m) 190 190,000
190,000 14,02 2.663,80
1.1.3 M. Borde de traviesas de madera tratada, de seccion 22x16 cm, formado por una
traviesa en linea, colocada sobre suelo preparado, i/lexcavacién, sujecion y
anclaje, medida la longitud ejecutada en obra. Se colocaran enrededor del
cenador.
Traviesas de tren para delimitar
el espacio del cenador (m) 20 20,000
20,000 31,10 622,00
1.2 Bases de hormigén
121 M3. Hormigén en masa HM-20/P/40/1, de 20 N/mm?2., consistencia blanda, Tméax. 40
mm. y ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentacion, incluso vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado.
Segun EHE-08 y DB-SE-C.
Hormigén para realizar las
zapatas de las 3 farolas y de la
pérgola de la cochera (m3) 1 1,000
1,000 70,37 70,37

Total presupuesto parcial n° 1 ... 5.714,37
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Instalaciones
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2.1 Red interior de riego
211 M. Excavacion de zanja de 15 cm de ancho y 50 cm de profundidad, para
alojamiento de conducciones en red de riego de zonas verdes, realizada a mano,
incluso tapado de la zanja, medida la longitud ejecutada en obra.
190,00 190,000
Longitud (m) excavacion zanja
190,000 3,43 651,70
2.1.2 M. Instalacién de tuberia de polietileno de baja densidad PE-32 en red de riego, de
diametro exterior 32 mm y presion nominal 4 atm, incluso piezas especiales y
elementos de unién valorados en un 90 % sobre el precio del tubo, colocada en el
interior de zonas verdes, medida la longitud completamente instalada en obra.
Tuberia para el riego por
aspersion (m) 15 15,000
15,000 8,99 134,85
2.1.3 M. Instalacion de tuberia de polietileno de baja densidad especial para riego por
goteo, de diametro exterior 12 mm, para una presion de trabajo de 2.5 kg/cm2,
incluso piezas especiales y elementos de unién valorados en un 90 % sobre el
precio del tubo, medida la longitud completamente instalada en obra.
Tuberia para la distribucion del
riego por goteo (m) 253 253,000
253,000 7,26 1.836,78
2.1.4 Ud. Aspersor emergente de giro por turbina, sector y alcance regulables, para una
presion de trabajo de 2 a 5 bares y rango de alcance 5-20 m, incluida conexi6n de
3/4" a tuberia de riego mediante unién articulada, totalmente instalado, medida la
unidad en funcionamiento.
Aspersores, delante de la
terraza de la casa 3 3,000
3,000 37,19 111,57
2.1.5 Ud. Gotero autocompensante de caudal 2-8 I/h, colocado directamente sobre
tuberia de riego, medida la unidad en funcionamiento.
Pieza de gotero
autocompensante para instalar
en la teberia de goteo en las
plantas (ud) 106 106,000
106,000 0,71 75,26
2.2 Instalaciones eléctricas
221 Ud. Cuadro de mando de alumbrado puablico, para 2 circuitos, montado sobre
armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250
mm, con los elementos de proteccion y mando necesarios, como 1 interruptor
automatico general, 2 contactores, 1 interruptor automatico para proteccion de
cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de saliday 1
interrruptor diferencial para proteccion del circuito de mando; incluso célula
fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado, medida la
unidad instalada en obra.
Cuadro mando alumbrado para
colocar en la caseta de la
depuradora (ud) 1 1,000
1,000 1.265,43 1.265,43
2.2.2 Ud. Instalaciéon de arqueta de paso/derivacion prefabricada de hormigén, de
dimensiones interiores 30x30x30 cm, con fondo pasante, i/tapa de hormigon
armado prefabricada de 30x30x6 cm, colocada sobre cimentacién de hormigén
HM-15/40 y lecho de grava de 10 cm de espesor, incluyendo p.p. de formaciéon de
agujeros para conexionado de conducciones y recibido, excavaciéon y
acondicionamiento del terreno, terminada y p.p. de medios auxiliares, medida la
unidad colocada en obra.
Arqueta derivacion puerta de la
calle 1 1,000
Arqueta derivacion terraza 1 1,000
Arqueta derivacion bosquete
mediterraneo 1 1,000
3,000 42,14 126,42
Sumay sigue ... 4.202,01
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 Instalaciones
Ne° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2.2.3 M. Linea para alumbrado publico enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm
(ancho por profundidad), formada por: conductores de cobre de 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750,
canalizados bajo tubo de P.E.R. de D=90 mm en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, incluso excavacion y relleno con 5 cm de arena de rio y
resto con materiales sobrantes, incluso suministro, montaje y conexionado de
cables conductores, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavaciéon, y pruebas de rigidez dieléctrica, medida la longitud en
funcionamiento.
Linea subterranea de
electricidad, para la conexion
de las farolas (m) 110 110,000
110,000 16,75 1.842,50
2.2.4 Ud. Farol tipo villa, con tejado y cuerpo de chapa de acero protegida contra la
oxidacion, y pintada con esmalte sintético de color negro, secado al horno.
Cerrado lateralmente con difusores de metacrilato opal y provisto de: Reflector de
aluminio, portalamparas de porcelana y equipo de encendido de alto factor de
potencia, para lampara de VMCC de 80 W, medida la unidad en funcionamiento.
Farola de La Gota 1 1,000
Farola del Cenador 1 1,000
Farola de la Huerta 1 1,000
3,000 135,96 407,88
2.25 Ud. Baliza alta GENERATRIZ o equivalente, fabricada en fundicidon de aluminio, de
57 cm de altura, reflector, lampara FLC de 18 W con reactancia, protector en
metacrilato de 3 mm de espesor, IP-67, incluso fijaci6bn mediante tacos metélicos
M-10, medida la unidad instalada en obra.
Baliza baja delante de la
terraza (ud) 1 1,000
1,000 237,51 237,51
2.2.6 M. Linea subterranea de alimentacion de electrovalvulas y automatismos de riego,
formada por 4 conductores de cobre, de 1 mm2 de seccién, canalizados en tubo
de PEAD corrugado doble pared, de 50 mm de diametro exterior, con elementos
de conexién, instalacién, montaje, conexionado y transporte, colocado todo ello
en zanja sin incluir la excavacién ni el tapado de la misma, medida la longitud
instalada en obra, en funcionamiento.
Linea de luz para abastecer las
electrovalvulas de delante de la
terraza (m) 31 31,000
31,000 7,24 224,44
2.2.7 Ud. Mini-electrovélvula cuerpo de plastico y solenoide a 24 V.C.A., presién maxima
de 8 bar, conexion roscada a 3/4" de diametro, medida la unidad en
funcionamiento.
Mini electrovalvula La Gota 2 2,000
Mini electrovélvula Terraza 3 3,000
Mini electrovalvula caseta
depuradora 3 3,000
8,000 24,07 192,56
2.2.8 Ud. Programador electrénico para riego de jardines, 4 estaciones, tiempo de
programacion desde la 99 minutos, 2 arranques por dia, incluida colocacién
mural en interior, medida la unidad instalada en obra en funcionamiento.
Programador 4 estaciones de
la terraza 1 1,000
Programador 4 estaciones
caseta de la piscina 1 1,000
2,000 130,13 260,26
Total presupuesto parcial n° 2 ... 7.367,16
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 Mobiliario urbano
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3.1 Ud. Suministro y colocaciéon de banco rustico, con respaldo, de 2 m de longitud
con patas de rollizos de madera de una longitud total de 1,75 m, asiento formado
por 5 rollizos torneados y tratados en autoclave, y respaldo de 2 rollizos
torneados y tratados en autoclave, incluidos anclaje al terreno, segun
instrucciones del fabricante, y limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Banco ustico para la Gota 1 1,000
1,000 272,05 272,05
3.2 Ud. Suministro y colocaciéon de mesa de 1,20 m de longitud x 1,30 m de ancho x
1,9 cm de grueso, con dos bancos fijos de 18 cm de anchura, tipo pic-nic, todo
ello en una sola pieza, fabricada integramente en madera de pino primera calidad,
tratada en autoclave, medida la unidad colocada en obra.
Mesa picnic para El Bosquete
mediterraneo 1 1,000
1,000 200,50 200,50

Total presupuesto parcial n° 3 ... 472,55
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PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 Jardineria
N° DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE
4.1 Acondicionamiento del terreno
4.1.1 M2. Desbroce y limpieza del terreno mediante motodesbrozadora, para vegetaciéon
de consistencia ligera, incluida carga de residuos, sin transporte, medida la
superficie ejecutada en obra.
Desbroce del terreno m2 2.000 2.000,000
2.000,000 0,33 660,00
4.1.2 M2. Roza del terreno con herramientas manuales, i/carga de residuos sin
transporte.
Roza manual del terreno m2 2.000 2.000,000
2.000,000 0,61 1.220,00
4.1.3 M2. Despedregado manual del terreno, i/recogida y carga de piedras sin
transporte.
Despedregado del terreno m2 2.000 2.000,000
2.000,000 0,14 280,00
4.1.4 M3. Extendido manual de tierra vegetal suministrada a granel, en un radio
maximo, desde el lugar de descarga, de <100 m, para formar una capa uniforme de
espesor <10 cm, medido el volumen extendido.
Extendido sustrato vegetal m3 20 20,000
20,000 21,16 423,20
4.15 M2. Estercolado de fondo consistente en: suministro, a granel, de estiércol tratado
y libre de semillas, extendido del mismo por medios mecanicos en dosis de 4
kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporacion al suelo a una
profundidad media de 15 cm, medida la superficie ejecutada.
Estercolado de zona de la
cochera, macizos arbustivos
entrada, pradera de cesped, y
huerta (m2) 200 200,000
200,000 0,60 120,00
4.1.6 M2. Acolchado de suelos mediante aporte y extendido manual de capa uniforme
de 5 cm de espesor de corteza de pino seleccionada, sobre malla antihierbas de
densidad 100 g/m2, incluida ligera preparacion del terreno, medida la superficie
ejecutada.
Cort de pino alrededor del
cenador 15 15,000
15,000 3,76 56,40
4.2 Plantaciones
4.2.1 Arbolado
421.1 Ud. Acacia dealbata (Mimosa) del 12 a 14 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantaciéon en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer
riego.
Acacia para La Gota 1 1,000
1,000 97,15 97,15
42.1.2 Ud. Cedrus deodara (Cedro del Himalaya) de 2,50 a 3 m. de altura, suministrado en
cepellén escayolado y plantacién en hoyo de 1x1x1 m. con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Cedro para el lado sur del
Cenador 1 1,000
1,000 124,79 124,79
Sumay sigue ... 2.981,54
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4213 Ud. Ceratonia siliqua (Algarrobo) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer
riego.
Algarrobo frente la entrada
exterior de la parcela 1 1,000
Algarrobo entre la piscina y el
cenador 1 1,000
2,000 74,70 149,40
4214 Ud. Cercis siliquastrum (Arbol del amor) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén y plantacidon en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Arbol del amor junto a la puerta
de la parcela 1 1,000
1,000 79,53 79,53
4215 Ud. Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantaciéon en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, adicion de arena gruesa en el fondo del hoyo,
formacion de alcorque y primer riego.
Palmito junto a la piscina 1 1,000
1,000 111,09 111,09
4.2.1.6 Ud. ERYOBROTIA JAPONICA 14-16 CONT. de perimetro de tronco, suministrado
en cepellén y plantacién en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Nisperero para la zona de
frutales 1 1,000
1,000 49,32 49,32
4.21.7 Ud. FICUS CARICA 14-16 CEP.de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado
en cepellén y plantacién en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Higuera entre la piscina y el
cenador 1 1,000
1,000 47,46 47,46
4.2.1.8 Ud. Juglans regia (Nogal) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado en
cepellon y plantaciéon en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Nogal zona de frutales 1 1,000
1,000 60,87 60,87
42.1.9 Ud. Melia azedarach (Melia) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado
en cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Melia entre la terraza y el
cenador 1 1,000
1,000 50,51 50,51
4.2.1.10 Ud. Morus alba (Morera) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco, suministrado a
raiz desnuda y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formaciéon de alcorque y primer riego.
Moreras sin fruto formando un
triangulo junto a la terraza 3 3,000
3,000 62,53 187,59
42111 Ud. Olea europaea (Olivo) ejemplar adulto con 5 brazos bien formados,
suministrado con cepellén y plantaciéon en hoyo de 2x2x1x m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer
riego.
Olivo ejemplar, junto la
Cochera 1 1,000
1,000 426,98 426,98
Sumay sigue ... 4.144,29
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4.2.1.12 Ud. Prunus domesticade 2 a 2,5 m de altura de tronco, suministrado en cepellén y
plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Ciruelo zona de frutales 1 1,000
1,000 51,52 51,52
4.2.1.13 Ud. Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de perimetro de tronco, suministrado en
cepellon escayolado y plantacién en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Carrasca, para el Bosquete
mediterraneo 1 1,000
1,000 223,45 223,45
4.2.1.14 Ud. Tilia platyphyllos (Tilo de Holanda) de 14 a 16 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Tilo, para el principio de la Gota 1 1,000
1,000 94,27 94,27
4.2.1.15 Ud. Ulmus glabra pendula (Olmo llorén) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco,
suministrado en cepellén y plantacion en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Olmo, delante de la terraza a la
derecha de las escaleras del
jardin 1 1,000
1,000 37,76 37,76
4.2.1.16 Ud. Suministro de Citrus limon (Limonero) de 150/175 alt. en cm, en contenedor y
plantaciéon en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Limonero para el Cenador 1 1,000
1,000 108,03 108,03
4.2.2 Setos
4221 M.. Seto de Cupressus sempervirens (Ciprés piramidal) de 1 a 1,25 m. de altura,
con una densidad de 3 plantas/m., suministradas en contenedor y plantacién en
zanja 0,6x0,6 m., incluso apertura de la misma con los medios indicados,
abonado, formaci6n de rigola y primer riego.
Cipreses para la vaya
perimetral 81 81,000
81,000 6,61 535,41
4222 Ud. Pittosporum tobira (Pitosporo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Pitosporo para la vaya
perimetral 23 23,000
23,000 7,15 164,45
4.2.3 Arbustos
4231 Ud. Acanthus mollis suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.
Acanto para la pared norte de
la cabafia de madera 3 3,000
3,000 10,03 30,09
4.2.3.2 Ud. Suministro de Anthyllis cytisoides 30/40 en contenedor y plantacién en hoyo
de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
Albaida vaya perimetral zona
dearbustos mixtos 4 4,000
Albaida para el bosquete
mediterraneo 3 3,000
Albaida para macizos
arbustivos de la entrada 1 1,000
8,000 6,54 52,32
Sumay sigue ... 5.441,59
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4.2.3.3 Ud. ARBUTUS UNEDO suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
Madrofio bosquete
meditrerraneo 1 1,000
;Madrofio esquina noroeste de
la parcela 1 1,000
Madrofio para la Cochera 1 1,000
3,000 18,78 56,34
4.2.3.4 Ud. Suministro de Buxus 'Rotundifolia’ de 20/30 cm, en contenedor y plantacién
en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Boij para el Bosquete
mediterraneo 1 1,000
Boij para la vaya perimetral
zona arbustiva mixta 1 1,000
Boij para delante de la cabafia 2 2,000
Boij para la Huerta 1 1,000
5,000 7,76 38,80
4.2.35 Ud. Laurus nobilis (Laurel) de 1 m. de altura, formado en bola de 0,40 m. de
diametro, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m.,
incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de
alcorque y primer riego.
Laurel para la Cochera 1 1,000
Laurel para el bosquete
mediterraneo 1 1,000
2,000 45,65 91,30
4.2.3.6 Ud. Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Lavanda vaya perimetral
arbustos mixtos 10 10,000
Lavanda para el Bosquete
mediterraneo 2 2,000
Lavanda para abajo del olivo 6 6,000
Lavanda para el cenador 1 1,000
Lavanda dispersas 2 2,000
21,000 2,53 53,13
4.2.3.7 Ud. Myrtus communis (Mirto) de 0,4 a 0,6 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantaciéon en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Mirto vaya perimetral arbustos
mixtos 3 3,000
Mirto para el Bosquete
mediterraneo 3 3,000
Mirto para la huerta 2 2,000
Mirto para el cenador 1 1,000
Mirto para la rotonda de la Gota 7 7,000
Mirto para piscina y dispersos 3 3,000
19,000 5,64 107,16
4.2.3.8 Ud. Nerium oleander (Adelfa) de 1 a 1,25 m. de altura, suministrado en contenedor
y plantaciéon en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los
medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Baladre Bosquete mediterraneo 5 5,000
Baladre cochera y macizo
arbustivo entrada 2 2,000
Baladre vaya perimetral zona
mixta 3 3,000
10,000 9,77 97,70
Suma y sigue ... 5.886,02
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4.2.3.9 Ud. Suministro de Polygala mirtifolia 'Grandiflora’ 40/60 cm.en contenedor y
plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Polygola, delante de la terraza 2 2,000
2,000 10,54 21,08
4.2.3.10 Ud. Suministro de Punica granatum de 100/125 cm de altura, en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Granados para la Cochera 2 2,000
2,000 12,24 24,48
4.2.3.11 Ud. Pyracantha spp. de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y
plantacién en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Pyracanta rotonda de La Gota 2 2,000
Pyracanta macizos arbustivos
entrada 2 2,000
4,000 7,70 30,80
4.2.3.12 Ud. Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor y plantacién en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Aladierno vaya perimetral zona
mixta 2 2,000
Aladierno Bosquete
mediterraneo 1 1,000
3,000 5,98 17,94
4.2.3.13 Ud. Suministro de Rhamnus alaternus 40/60 cm.en contenedor y plantacién en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Espino negro vaya perimetral
zona mixta 2 2,000
Espino negro Bosquete
mediterraneo 1 1,000
3,000 5,98 17,94
4.2.3.14 Ud. Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en
contenedor y plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Romero vaya perimetral zona
mixta 10 10,000
Romero huerta 2 2,000
Romero Bosquete
mediterraneo 1 1,000
Romero cenador 1 1,000
Romero piscina 1 1,000
15,000 4,75 71,25
4.2.3.15 Ud. Ruscus aculeatus 30/40 cont.y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y
primer riego.
Ruscus vaya perimetral zona
mixta 5 5,000
Ruscus Bosquete mediterraneo 2 2,000
Ruscus Huerta 2 2,000
Ruscus dispersos 2 2,000
11,000 6,26 68,86
4.2.3.16 Ud. Suministro de Cyperus papyrus, en contenedor de 3 litros y plantacion en
hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Cyperus junto a la piscina 1 1,000
1,000 9,37 9,37
Sumay sigue ... 6.147,74
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4.2.3.17 Ud. Suministro de Crataegus monogyna 60-80 conty plantacion en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
Espino blanco Bosquete
mediterraneo 2 2,000
Espino blanco piscina 1 1,000
Espino blanco en bifurcacion
del camino 1 1,000
4,000 28,72 114,88
4.2.3.18 Ud. Suministro de Rosal floribundas y polianthas de 40/60 cm de altura, de 32
categoria, en raiz desnuda y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y
primer riego.
Rosa rotonda de la Gota 6 6,000
Rosas cenador 2 2,000
Rosas delante de la terraza 2 2,000
Rosa en macizo arbustivo 1 1,000
11,000 4,88 53,68
4.2.3.19 Ud. Suministro de Caparis spinosay plantacién en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y
primer riego.
Caparis huerta 1 1,000
Caparis cenador 1 1,000
Caparis piscina 1 1,000
Caparis cochera 2 2,000
Caparis macizo arbustivo 1 1,000
Caparis junto a la terraza 2 2,000
8,000 32,63 261,04
4.2.3.20 Ud. Suministro de Juniperus communis communis (Enebro comuin) de 60/80
cm,en contenedor y plantacion en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, formacién de alcorque y primer riego.
Juniperus comunis junto al
Cedro 1 1,000
1,000 14,30 14,30
4.2.4 Trepadoras
4.24.1 Ud. BOUGANVILLEA GLABRA 100/125 CONT. y plantacién en hoyo de 0,6x0,6x0,6
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de
alcorque y primer riego.
Bouganvillea junto a la huerta 1 1,000
Bouganvillea para la cochera 1 1,000
Bouganvillea para la rerraza en
maceta 1 1,000
3,000 11,60 34,80
4242 Ud. Suministro de Hedera helix (Hiedra) de 125/150 cm, en contenedor vy
plantacion en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios
indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Hiedra para lado este de la
puerta de la parcela 2 2,000
Hiedra para el lado oeste de la
puerta 1 1,000
3,000 5,91 17,73
4243 Ud. Suministro Pyrostegia y plantacion en hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y
primer riego.
Pyrostegia para la Cohera 1 1,000
1,000 14,50 14,50
Sumay sigue ... 6.658,67
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4.2.4.4 Ud. Suministro de Lonicera implexa de 125/150 cm, en contenedor y plantacién en
hoyo de 0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados,
abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Madreselva para la vaya
perimetral junto la acometida
del agua 2 2,000
2,000 6,65 13,30
4245 Ud. Suministro de Plumbago auriculata 60-80cm cont. y plantacién en hoyo de
0,6x0,6x0,6 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formacion de alcorque y primer riego.
Plumbago para la vaya
perimetral junto a la acometida
del agua 3 3,000
3,000 8,38 25,14
4.2.5 Praderas
4251 M2. Formacion de césped fino de gramineas, para uso ornamental-rastico,
mediante siembra de una mezcla del tipo Boston o equivalente, formada por 45%
Ray grass inglés Esquire, 50% Festuca rubra Aniset y 5% Poa pratense Balin, en
superficies <1000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del
terreno, distribucién de fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.0., pase de
rotovator a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y
preparacion para la siembra, siembra de la mezcla indicada, cubricién con
mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y limpieza. Medida la
superficie ejecutada.
Plantacién de cesped delante
de la terraza de la vivienda
(m2) 30 30,000
30,000 3,06 91,80
4.3 Otros
4.3.1 Ud. Entutorado de arbol con 1 tutor vertical de rollizo de pino torneado, de 3 m. de
longitud y 8 cm. de diametro con punta en un extremo y baquetén en el otro,
tanalizado en autoclave, hincado en el fondo del hoyo de plantacién, retacado con
la tierra de plantacién, y sujecién del tronco con cincha textil no degradable, de
3-4 cm. de anchuray tornillos galvanizados.
Tutor Melia 1 1,000
Tutores Moreras 3 3,000
Tutor Olmo 1 1,000
Tutor Cercis 1 1,000
Tutor Tilo 1 1,000
Tutor Higuera 1 1,000
Tutor Carrasca 1 1,000
9,000 46,55 418,95
4.3.2 Ud. Suministro y colocacidon de parasol con mastil de madera de D=48 mm,
cubierta de lona de color blanco o verde de 3 m de didmetro y pie cuadrado de 13
kg de peso, medida la unidad colocada en obra.
Parasol para la piscina 1 1,000
1,000 105,90 105,90
4.3.3 Ud. Suministro y colocacién de pérgola formada por: ocho postes de 2,90 m de
alto con pieza galvanizada de 75 cm para hincar en el suelo, 4 traviesas extremas
de 2,25 m, doce puntales de 0,50 m, trece cavaliers dobles de 3,60 m, dos
traviesas largas de 1,90 m, 14 paneles formados par tablas en angulo de 45° para
juego de luz/sombras, postes de 9x9 cm, traviesas, puntales y cavaliers de 4,5x9
cm, madera impregnada con tratamiento protector en color verde natural, incluso
tornilleria zincada y limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Pergola de madera para la
cochera 1 1,000
1,000 2.624,82 2.624,82
Sumay sigue ... 9.938,58
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4.3.4 Ud. Suministro en obra, montaje y barnizado de Cabafia de madera de abeto

nérdico sin tratar, medidas 3x5 m., altura minima de paredes 2.10, tablas de 19

mm. de espesor, suelo de 19 mm. de espesor incluido, ventanas de cristal simple.

Cabafia de madera para

herramientas y taller, junto a la

huerta 1 1,000

1,000 4.574,04 4.574,04

Total presupuesto parcial n° 4 ... 14.512,62
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5.1 M.. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plastico, incluso
colocacién y desmontaje.R.D. 485/97.
12 12,000
12,000 0,57 6,84
5.2 Ud. Casco de seguridad con arnés de adaptaciéon, homologado. Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
Cascos de seguridad para los
trabajadores 2 2,000
2,000 2,06 4,12
5.3 Ud. Pantalla para proteccion contra particulas, con sujecciéon en cabeza,
(amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Pantalla protectora para la
cara, para uso con la
motodesbrozadora 1 1,000
1,000 1,18 1,18
5.4 Ud. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en
3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Gafas proteccion para los
operarios 2 2,000
Gafas de proteccion para los
operarios (repuesto) 2 2,000
4,000 0,69 2,76
5.5 Ud. Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/
R.D. 773/97.
Mascara antipolvo para los
operarios 2 2,000
Mascara anipolvo para los
operarios(repuesto) 2 2,000
4,000 2,61 10,44
5.6 Ud. Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
Cascos para proteccion
auditiva, para trabajos con
magquinaria 2 2,000
2,000 2,30 4,60
5.7 Ud. Par de guantes de uso general de piel de vacuno. Certificado CE; s/ R.D.
773/97.
Guantes de trabajo de trabajo
para los operarios 2 2,000
Guantes de trabajo de piel para
los operarios (repuesto) 2 2,000
4,000 3,45 13,80

Total presupuesto parcial n°5 ... 43,74



PROYECTO DE DISENO Y MANTENIMIENTO DE UN JARDIN MEDITERRANEO

RESUMEN POR CAPITULOS

5.714,37
7.367,16
472,55
14.512,62
43,74
REDONDEO..........oveveeeerreereseen,

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 28.110,44

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS VEINTIOCHO
MIL CIENTO DIEZ EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS.
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Capitulo Importe
Capitulo 1 Obra civil 5.714,37
Capitulo 1.1 Pavimentos 5.644,00
Capitulo 1.2 Bases de hormigén 70,37
Capitulo 2 Instalaciones 7.367,16
Capitulo 2.1 Red interior de riego 2.810,16
Capitulo 2.2 Instalaciones eléctricas 4.557,00
Capitulo 3 Mobiliario urbano 472,55
Capitulo 4 Jardineria 14.512,62
Capitulo 4.1 Acondicionamiento del terreno 2.759,60
Capitulo 4.2 Plantaciones 4.029,31
Capitulo 4.2.1 Arbolado 1.899,72
Capitulo 4.2.2 Setos 699,86
Capitulo 4.2.3 Arbustos 1.232,46
Capitulo 4.2.4 Trepadoras 105,47
Capitulo 4.2.5 Praderas 91,80
Capitulo 4.3 Otros 7.723,71
Capitulo 5 Seguridad y salud 43,74
Presupuesto de ejecuciéon material 28.110,44
13% de gastos generales 3.654,36
6% de beneficio industrial 1.686,63
Suma 33.451,43
18% IVA 6.021,26
Presupuesto de ejecucion por contrata 39.472,69

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA 'Y DOS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CENTIMOS.
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