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MEDICIONES



MEDICIONES

CODIGO  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
E01 u Replanteo / Fase

Replanteo previo a las actuaciones en el tramo

4,00
E02 u Preparacion de instalaciones auxiliares

Delimitacién espacios de trabajo, accesos, preparacion acopio materiales e instalacién de equipa-
miento auxiliar

4,00



MEDICIONES

CODIGO  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

D01KG021 M2 DEMOL. APARCAMIENTO HORM. 15 CM. C/COM.

M2. Demolicion de solera de hormigén en masa del aparcamiento, de 15 cm. de espesor, con marti-
llo compresor de 2.000 I/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y
p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-19.

7.443,00
D01KG020 M2 DEMOL. CAMINOS HORM. 15 CM. C/COM.
M2. Demolicion de solera de hormigén en masa o grava de caminos, de 15 cm. de espesor, con
martillo compresor de 2.000 I/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obra y p.p. de costes indirectos, segun NTE/ADD-19.
3.515,00
D01SA040 MI DEMOL.CANALIZACION @ <300 mm. MECAN.
MI. Demolicion de canalizacion de hasta 30 cm. de didmetro, por medios mecanicos, ( no incluida la
excavacion o apertura de zanjas), ilretirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
Servicios sanitarios, electricidad.
984,00

D02HF105 M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T.F.

M3. Excavacion mecanica de zanjas para desalojar instalaciones, en terreno de consistencia floja,
i/posterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirectos.

1.968,00



MEDICIONES

CODIGO  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

E04

E05

E07

E09

E10

E12

2015

E15

m? Pasarela Playa Urbanova

Pasarela tipo Playa Urbanova enrollable de grueso 45 mm pino cuperiz. Dimensiones 45x120 , i/

transporte y colocacion.

578,00
m? Pasarela Playa llana de madera con barandilla
Pasarela llana de madera con barandilla, i/ transporte, colocacion y puesta en funcionamiento.

267,00

m? Paseo Playa de madera con barandilla

2.784,00

m Cerramiento bajo con cordén

Cerramiento bajo con cordén i/ transporte, colocacion e hincado de los postes

3.827,00

m Cerramiento alto con malla

1.741,00

m? Captadores

520,00

m3 Extendido y perfilado de material granular

Extendido y perfilado de material granular con material procedente de la playa del Perellonet.

2.480,00

m? Plantas Autéctonas

90.000,00



MEDICIONES

CODIGO  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

D38IC020 MI POSTE 80X40X2 MM.

MI. Poste galvanizado 80x40x2 mm, colocado.

12,00
D38IC010 M3 CIMENTACION DE SENALES

M3. Cimentacion para sefiales, ifexcavacion y hormigénado.

12,00
62004 m2 Pintura para marca vial cebreado

Pintura para marca vial de cebreado, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrilica
termoplastica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecénicos, incluso premarcaje.

140,00



MEDICIONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
E16 u Gestion de residuos

1,00



MEDICIONES

CODIGO  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
E17 u Seguimiento medio ambiental

1,00



MEDICIONES

CODIGO  RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
E18 u Seguridad y Salud

1,00



CUADRO DE PRECIOS N21



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
E01 u Replanteo / Fase 500,00

Replanteo previo a las actuaciones en el tramo

QUINIENTOS EUROS
E02 u Preparacion de instalaciones auxiliares 500,00
Delimitacién espacios de trabajo, accesos, preparacion acopio materiales e instalacion de equipa-
miento auxiliar

QUINIENTOS EUROS



CUADRO DE PRECIOS 1

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

D01KG021

D01KG020

D01SA040

D02HF105

M2 DEMOL. APARCAMIENTO HORM. 15 CM. C/COM.

M2. Demolicién de solera de hormigdn en masa del aparcamiento, de 15 cm. de espesor, con
martillo compresor de 2.000 I/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obray p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-19.

OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
M2 DEMOL. CAMINOS HORM. 15 CM. C/COM.
M2. Demolicion de solera de hormigén en masa o grava de caminos, de 15 cm. de espesor, con
martillo compresor de 2.000 I/min., ifretirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obra y p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-19.

OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
M DEMOL.CANALIZACION @ <300 mm. MECAN.
MI. Demolicién de canalizacion de hasta 30 cm. de diametro, por medios mecanicos, ( no inclui-
da la excavacion o apertura de zanjas), ilretirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos. Servicios sanitarios, electricidad.
DOS EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T.F.
M3. Excavacién mecanica de zanjas para desalojar instalaciones, en terreno de consistencia flo-
ja, ilposterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirec-
tos.

ONCE EUROS con TRES CENTIMOS

8,78

8,78

241

11,03



CUADRO DE PRECIOS 1

cépiGo ub RESUMEN PRECIO
E04 m? Pasarela Playa Urbanova 50,00
Pasarela tipo Playa Urbanova enrollable de grueso 45 mm pino cuperiz. Dimensiones 45x120 ,
i/ transporte y colocacion.

CINCUENTA EUROS
05 m? Pasarela Playa llana de madera con barandilla 80,00
Pasarela llana de madera con barandilla, i/ transporte, colocacién y puesta en funcionamiento.

OCHENTA EUROS

m

m

07 m? Paseo Playa de madera con barandilla 80,00

OCHENTA EUROS

E09 m Cerramiento bajo con cordén 10,00
Cerramiento bajo con corddn i/ transporte, colocacion e hincado de los postes
DIEZ EUROS
E10 m Cerramiento alto con malla 20,00

VEINTE EUROS

m

12 m? Captadores 25,00
VEINTICINCO EUROS

2015 m3  Extendido y perfilado de material granular 3,00
Extendido y perfilado de material granular con material procedente de la playa del Perellonet.
TRES EUROS
E15 m? Plantas Autéctonas 1,80

UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

D38I1C020

D38IC010

62004

Mi POSTE 80X40X2 MM. 10,42
MI. Poste galvanizado 80x40x2 mm, colocado.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
M3 CIMENTACION DE SENALES 104,57
M3. Cimentacidn para sefiales, i/excavacion y hormigdnado.
CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
m2 Pintura para marca vial cebreado 4,69
Pintura para marca vial de cebreado, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrili-
ca termoplastica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecanicos, incluso premarcaje.

CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
E16 u Gestion de residuos 13.000,00

TRECE MIL EUROS



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
E17 u Seguimiento medio ambiental 25.000,00

VEINTICINCO MIL EUROS



CUADRO DE PRECIOS 1

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E18 u Seguridad y Salud 13.000,00

TRECE MIL EUROS



CUADRO DE PRECIOS N22



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E01 u Replanteo / Fase

Replanteo previo a las actuaciones en el tramo
TOTAL PARTIDA. ..ot 500,00
E02 u Preparacion de instalaciones auxiliares
Delimitacién espacios de trabajo, accesos, preparacion acopio materiales e instalacion de equipa-
miento auxiliar

TOTAL PARTIDA ..ottt 500,00



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

D01KG021

D01KG020

D01SA040

DO02HF105

M2 DEMOL. APARCAMIENTO HORM. 15 CM. C/COM.
M2. Demolicién de solera de hormigdn en masa del aparcamiento, de 15 cm. de espesor, con
martillo compresor de 2.000 I/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obray p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-19.

Mano de obra

MagQUINAMa ........ccoveeriiiiiiiiicie e
Resto de obra y materiales...............cccoovvrrnnnn.

TOTAL PARTIDA. ...t
M2 DEMOL. CAMINOS HORM. 15 CM. C/COM.
M2. Demolicion de solera de hormigén en masa o grava de caminos, de 15 cm. de espesor, con
martillo compresor de 2.000 I/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de
obray p.p. de costes indirectos, segin NTE/ADD-19.
Mano de obra
MaQUINATIA ...
Resto de obra y materiales...............ccccooiennn.

TOTAL PARTIDA.......oooceee e esree e
M DEMOL.CANALIZACION @ <300 mm. MECAN.
MI. Demolicién de canalizacién de hasta 30 cm. de diametro, por medios mecanicos, ( no inclui-
da la excavacion o apertura de zanjas), ilretirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos. Servicios sanitarios, electricidad.
Resto de obra y materiales............c..ccccooviennn.

TOTAL PARTIDA ..ot sreee e
M3 EXCAV. MECAN. ZANJAS INSTAL. T.F.
M3. Excavacidn mecanica de zanjas para desalojar instalaciones, en terreno de consistencia flo-
ja, ilposterior relleno y apisonado de tierra procedente de la excavacion y p.p. de costes indirec-
tos.
Mano de obra..........cccceeeviieeiiiii e
Resto de obra y materiales...............ccccoeeeennn.

TOTAL PARTIDA ..ottt

7,30
0,91
0,57

8,78

7,30
0,91
0,57

8,78

241

241

413
6,90

11,03



CUADRO DE PRECIOS 2

CODIGO ub RESUMEN PRECIO
E04 m? Pasarela Playa Urbanova
Pasarela tipo Playa Urbanova enrollable de grueso 45 mm pino cuperiz. Dimensiones 45x120 ,
i/ transporte y colocacion.
TOTAL PARTIDA. ... 50,00
E05 m? Pasarela Playa llana de madera con barandilla
Pasarela llana de madera con barandilla, i/ transporte, colocacién y puesta en funcionamiento.
TOTAL PARTIDA ... 80,00
E07 m? Paseo Playa de madera con barandilla
TOTAL PARTIDA ..ot 80,00
E09 m Cerramiento bajo con cordén
Cerramiento bajo con corddn i/ transporte, colocacion e hincado de los postes
TOTAL PARTIDA. ... 10,00
E10 m Cerramiento alto con malla
TOTAL PARTIDA ... 20,00
E12 m? Captadores
TOTAL PARTIDA........oeiriiriirieeee e 25,00
2015 m3 Extendido y perfilado de material granular
Extendido y perfilado de material granular con material procedente de la playa del Perellonet.
Resto de obra y materiales...............ccccooiennn. 3,00
TOTAL PARTIDA ... 3,00
E15 m? Plantas Autéctonas

TOTAL PARTIDA ......cccririiiinennnineenn 1,8

o



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO

D38IC020 Mi POSTE 80X40X2 MM.
MI. Poste galvanizado 80x40x2 mm, colocado.

Mano de obra...........ccvevvvvieniiiiiice e 217
MaQUINGTIA ... e 0,06
Resto de obra y materiales............cccccvveeeninns 8,19
TOTAL PARTIDA ...t 10,42
D38IC010 M3  CIMENTACION DE SENALES
M3. Cimentacidn para sefiales, i/excavacion y hormigdnado.
Mano de obra............ccooevuvvviiiieiiiiii e 32,67
MaqQUINAMa ........cccvevriiiiiiice 0,42
Resto de obra y materiales............c.cccccoevennnnn 71,48
TOTAL PARTIDA ...t 104,57

62004 m2 Pintura para marca vial cebreado
Pintura para marca vial de cebreado, formada por pintura blanca reflexiva a base de resina acrili-
ca termoplastica y esferas reflectantes, ejecutada con medios mecanicos, incluso premarcaje.

Mano de 0bra...........c..vvvvvvivvviviiiiiiiiiiiiaans 3,36
MaQUINAIA ... 0,05
Resto de obra y materiales...............ccccooeennne. 1,28

TOTAL PARTIDA ..ottt 4,69



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
E16 u Gestion de residuos

TOTAL PARTIDA ..ottt 13.000,00



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E17 u Seguimiento medio ambiental

TOTAL PARTIDA ..ottt 25.000,00



CUADRO DE PRECIOS 2

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
E18 u Seguridad y Salud

TOTAL PARTIDA ..ottt 13.000,00



RESUMEN DEL PRESUPUESTO



CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 ACTUACIONES PREVIAS ...ttt et e e ettt e ettt e et e et e e e e e eraeeenaeae 4.000,00 057
02 DEMOLICION. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt et et ettt et et e ettt 120.289,72 17,04
03 ACTUACIONES ...ttt et e et e e et e ettt e e et e et e ettt e et e e et e e et e e eraeaenaeans 528.510,00 74,88
04 SENALIZACION ...ttt 2.036,48 029
05 GESTION DE RESIDUOS ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt e ettt ettt 13.000,00 1,84
06 SEGUIMIENTO MEDIO AMBIENTAL 25.000,00 3,54
07 SEGURIDAD Y SALUD ...ttt ettt e e e et e et et e et e 13.000,00 1,84
TOTAL EJECUCION MATERIAL 705.836,20
13,00 % Gastos generales..............c.ccovnn. 91.758,71
6,00 % Beneficio industrial 42.350,17
SUMA DE G.G. yBL.I. 134.108,88
16,00 % LV.A. oo 134.391,21
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 974.336,29
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 974.336,29

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y SEIS EU-

ROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

El promotor

, a9 de junio de 2016.

La direccion facultativa
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