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1. MEDICIONES.

DOCUMENTO 4: PRESUPUESTO

Cddigo Unidades

Resumen uDS Parciales

Cantidad

CAPITULO 01

01.01 T

Todouno de cantera 1,19 Kg a 56,1 Kg.

Todouno procedente de cantera para nucleo de dique exento, con pesos
comprendido entre 1,19 Kg y 56,1 Kg, se incluye carga en cantera, su
transporte, y acopio en la explanacién predispuesta en el puerto de Javea.

1609,2 1609,20

1.609,20

01.06

m

3

Arena para alimentacion

Arena procedente de cantera para alimentacion artificial, con tamafio medio
de grano aproximado a 40mm, incluimos adquisicidn, carga, transporte,
vertido, extension y nivelacion.

38535 38535,00

38.535,00

01.02 T

Escollera de cantera 462 a 858 kg.

Escollera procedente de cantera para filtro de dique exento, con pesos
comprendido entre 462 a 858kg, se incluye carga en cantera, su transporte,
y acopio en la explanaciéon predispuesta en el puerto de Javea.

1633,5 1633,50

1.633,50

01.03 T

Escollera de cantera 4,95 T a 8,25T.

Escollera procedente de cantera para manto principal de dique exento, con
pesos comprendido entre 4,95 a 8,25 T, se incluye carga en cantera, su
transporte, y acopio en la explanacién predispuesta en el puerto de Javea.

9439,2 9439,20

9.439,20

01.04 T

Colocacién de todouno de los diques

Colocacién de todouno para el nucleo de los digues exentos, se incluye
carga en ganguil, transporte por mar hasta el emplazamiento de las obras,
vertido y posterior perfilado de taludes segun planos.

1609,2 1609,20

1.609,20

01.05 T

Colocacién de escollera de los diques

Colocacién de escollera para el manto principal y filtro de los diques
exentos, se incluye carga en péntona, transporte por mar hasta el
emplazamiento de las obras, colocacién mediante gria y posterior perfilado
de taludes.

11072,7 11072,70

11.072,70
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Cddigo Unidades Resumen uDS Parciales Cantidad Cddigo Unidades Resumen uDS Parciales Cantidad
CAPITULO 02 Acceso a la playa CAPITULO 03 Balizamiento
02.01 m? Rampa de acceso 03.01 ud Sistema luminoso nocturno/diurno

Equipo para balizamiento, perfectamente instalado y en funcionamiento,
formado por: Sefializacidn diurna (marca de tope) correspondiente a la marca
cardinal del cuadrante Este (Sistema "A"), formada por dos triangulos negros
enfrentados en sus bases. Sefalizacidon nocturna constituida por un equipo
luminoso destellante, con luz de color blanco, accionado por generador solar,

Construccion de una rampa que una el puerto con la playa a la altura del
restaurante, se incluye preparacién superficie de asiento, extendido,
humectacién y compactacion.

14 14,00 de acuerdo con las especificaciones internacionales.
14,00
2 2,00
2,00
03.02 ud Equipo alimentacién
Equipo de alimentacién para destellador de baliza, formado por cuatro
paneles solares, cuatro baterias y un regulador de carga, totalmente
instalado y dispuesto para el funcionamiento.
2 2,00
2,00

03.03 ud Estructura soporte completa
Estructura soporte completa para instalacién de sistema de balizamiento maritimo,
formada por poste metalico cilindrico de 60 cm de didmetro y 5 metros de altura, con
escalera de acceso incorporada, pintada (en su parte visible) de negro y amarillo (primer
y ultimo metro negros y los dos metros centrales de amarillo), castillete de apoyo sobre
el poste metdlico, equipo reflector de radar, placa y pernos de anclaje a cimentacion
formada por dado de hormigén de 1,5 x 1,5 metros y 1,5 metros de canto, totalmente
terminado.

2 2,00

2,00
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Cddigo Unidades

Resumen uDS Parciales

Cantidad

CAPITULO 05 Otros

05.01

PA

Seguridad y salud de la obra segun presupuesto adjunto

Partida alzada a justificar para los gastos en seguridad y salud laboral,
segun el presupuesto especificado en el documento de seguridad y salud

1 1,00

1,00

05.02

PA

Inspeccidn submarina

Inspeccidn submarina para llevar el seguimiento de los dos diques
exentos, asi como para comprobar si estdn construido como segun los
planos.

1 1,00

1,00

05.03

PA

Realizacion topografica y batimetrica

Estudio topogréfico y batimétrico necesario para la correcta realizacion
de las obras.

1 1,00

1,00

Cddigo Unidades Resumen uDS Parciales  Cantidad
CAPITULO 04 Mobiliario
04.01 ud Papelera
Suministro y colocacidn de papeleras de reciclaje, de 120 | de capacidad, con
cubo interior de polietileno y con cierre de seguridad
12 12,00
12,00
04.02 PA Ducha, lavapies
Duchas de acero inoxidable con placa de anclaje de 250x250x10 cm; cuerpo
de forma prismatica y seccién cuadrada de 20x20 cm y 1,5 m de la altura,
reposapiés fijados al cuerpo central; dos temporizadores 2 rociadores.
2 2
2
04.03 Ud Paneles informativos
Suministro y colocacién de paneles informativos de madera
3 3
3
04.04 m Pasarela de acceso
Pasarelas de plastico reciclado, enrollables y formadas por piezas de 150x300
cm incluso con elementos de unién entre las distintas unidades y colocacién.
18 18,00
18,00
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05.04

PA

Estudio geoldgico y geotécnico

Estudio geoldgico y geotécnico para comprobar las condiciones del
terreno a la hora de soportar las cargas planteadas en el proyecto

1 1,00

1,00
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2. PRECIOS E IMPORTE.

Cadigo Unidad Resumen Cantidad Precio Importe
CAPITULO 02 Acceso a la playa
Cddigo Unidad Resumen Cantidad Precio Importe
CAPITULO 01: Obras 02.01 m? Rampa de acceso
01.01 T Todouno de cantera 1,19 Kg a 56,1 Kg. 14,00 19,40 271,62
1.609,20 19,93 32.067,98 TOTAL CAPILTULO: 271,62
01.02 T Escollera de cantera 462 a 858 kg.
1.633,50 19,80 32.345,63
01.03 T Escollera de cantera 4,95 T a 8,25T.
9.439,20 20,38 192.394,02
01.04 T Colocacién de todouno de los diques
1.609,20 13,23 21.294,31
01.05 T Colocacién de escollera de los diques
11.072,70 20,74 229.665,16
01.06 m3 Arena para alimentacion
38.535,00 13,89 535.232,10
TOTAL CAPILTULO: 1.042.999,21
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Cédigo Unidad Resumen Cantidad Precio Importe
CAPITULO 03 Balizamiento
Cadigo Unidad Resumen Cantidad Precio Importe
: : : CAPITULO 05 Otros
03.01 ud Sistema luminoso nocturno/diurno
2,00 290,51 581,01 05.01 uUd Seguridad y salud
03.02 ud Equipo alimentacion 1,00 20956,61 20.956,61
2,00 1802,20 3.604,39 05.02 ud Inspeccidon submarina
03.03 uUd Estructura soporte completa 1,00 >430,00 >430,00
2,00 6401,12 12.802,23 05.03 ud Realizacién topografica y batimetrica
TOTAL CAPILTULO: 16.987,64 1,00 10860,00  10.860,00
05.04 ud Estudio geologico y geotecnico
1,00 10860,00 10.860,00
Cédigo Unidad Resumen Cantidad Precio Importe
> — TOTAL CAPILTULO: 48.106,61
CAPITULO 04 Mobiliario
04.01 Ud Papelera
12,00 190,55 2.286,66
04.02 ud Ducha, lavapies
2,00 1678,02 3.356,04
04.03 Ud Panel infomativo
3,00 64,06 192,17
04.04 Ud Pasarela de acceso
18,00 63,20 1.137,60
TOTAL CAPILTULO: 6.972,47
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3. PRESUPUESTO FINAL
Capitulos: Euros
Obras 1.042.999,21
Acceso playa 271,62
Balizamiento 16.987,64
Mobiliario 6.972,47

Otros 48.106,61

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 1.115.337,55 €
Gastos generales (13%) 144993,8814 €
Beneficio industrial (6%) 66920,25294 €

I.V.A (21%) 234220,8853 €

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA: 1.561.472,57 €

TOTAL, PRESUPUESTO BASE LICITACION: 1.561.472,57 €

Asciende el presupuesto a la cantidad de:

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA
Y SIETE CENTIMOS.

Valencia, julio 2017

El autor del proyecto,

Alejandro Pérez Ramirez de Arellano.
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