
Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.



Importe total: 0,00



Importe total: 0,00

Cuadro de materiales

PRESUPUESTO Página 2



Importe total: 0,00

Cuadro de maquinaria
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Cuadro de precios auxiliares
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1 Cuadro Mano de obra
1.1 O01OA070 h Peón ordinario

Sin descomposición 9,942
3,000 % Costes indirectos 9,942 0,30

Precio total redondeado por h  ................................… 10,24

Son diez Euros con veinticuatro céntimos

1.2 O01OA010 h Encargado

Sin descomposición 10,660
3,000 % Costes indirectos 10,660 0,32

Precio total redondeado por h  ................................… 10,98

Son diez Euros con noventa y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2 Cuadro Materiales
2.1 P01HC010 m3 Hormigón HM-20/B/40/I central

Sin descomposición 48,252
3,000 % Costes indirectos 48,252 1,45

Precio total redondeado por m3  .............................… 49,70

Son cuarenta y nueve Euros con setenta céntimos

2.2 P01AG130 m3 Grava 40/80

Sin descomposición 9,680
3,000 % Costes indirectos 9,680 0,29

Precio total redondeado por m3  .............................… 9,97

Son nueve Euros con noventa y siete céntimos

2.3 P01AG110 m3 Gravilla silícea 2/5 machaqueo

Sin descomposición 10,961
3,000 % Costes indirectos 10,961 0,33

Precio total redondeado por m3  .............................… 11,29

Son once Euros con veintinueve céntimos

2.4 P02AH030 ud Arq.sif.pref.hor.c/codo

Sin descomposición 76,835
3,000 % Costes indirectos 76,835 2,31

Precio total redondeado por ud  ..............................… 79,14

Son setenta y nueve Euros con catorce céntimos

2.5 NGX010 m2 Geotextil no tejido compuesto por fibras de propileno unidas por
agujeteado, con una resistencia a tracción longitudinal de 6.5 KN/m y una
resistencia a la tracción transversal de 6.5 KN/m

Sin descomposición 0,621
3,000 % Costes indirectos 0,621 0,02

Precio total redondeado por m2  .............................… 0,64

Son sesenta y cuatro céntimos

2.6 A01SC010 m2 Encof.mad.zap. y vig. rios y ence.

Sin descomposición 9,913
3,000 % Costes indirectos 9,913 0,30

Precio total redondeado por m2  .............................… 10,21

Son diez Euros con veintiun céntimos

2.7 P02RV070 m Tub.drenaje PVC rollos 200 mm

Sin descomposición 4,903
3,000 % Costes indirectos 4,903 0,15

Precio total redondeado por m  ...............................… 5,05

Son cinco Euros con cinco céntimos

2.8 UVT010 m Cerramiento parcela, tipo autopista 18/15, 1,5 m, poste simple tuvo 40
mmx1,75 ,  malla triple torsión

Sin descomposición 2,913
3,000 % Costes indirectos 2,913 0,09

Precio total redondeado por m  ...............................… 3,00

Son tres Euros

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2.9 P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex.EG

Sin descomposición 56,544
3,000 % Costes indirectos 56,544 1,70

Precio total redondeado por ud  ..............................… 58,24

Son cincuenta y ocho Euros con veinticuatro céntimos

2.10 P31SV040 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG

Sin descomposición 68,922
3,000 % Costes indirectos 68,922 2,07

Precio total redondeado por ud  ..............................… 70,99

Son setenta Euros con noventa y nueve céntimos

2.11 P31SV120 ud Placa informativa PVC 50x30

Sin descomposición 5,049
3,000 % Costes indirectos 5,049 0,15

Precio total redondeado por ud  ..............................… 5,20

Son cinco Euros con veinte céntimos

2.12 JSS021 ud Almendro (Prunus dulcis) de 10 a 12 cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo, producido en vivero acreditado con la certificación MPS-ECAS,
suministrado en contenedor estándar

Sin descomposición 24,757
3,000 % Costes indirectos 24,757 0,74

Precio total redondeado por ud  ..............................… 25,50

Son veinticinco Euros con cincuenta céntimos

2.13 P02AC060 ud Tapa arqueta HA 90x90x6 cm

Sin descomposición 32,175
3,000 % Costes indirectos 32,175 0,97

Precio total redondeado por ud  ..............................… 33,14

Son treinta y tres Euros con catorce céntimos

2.14 P31CB050 ud Valla contención peatones 2.5 m

Sin descomposición 51,689
3,000 % Costes indirectos 51,689 1,55

Precio total redondeado por ud  ..............................… 53,24

Son cincuenta y tres Euros con veinticuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3 Cuadro Maquinaria
3.1 M01DA500 h Bomba autoas.elect.ag.suc.4kW

Sin descomposición 2,369
3,000 % Costes indirectos 2,369 0,07

Precio total redondeado por h  ................................… 2,44

Son dos Euros con cuarenta y cuatro céntimos

3.2 M07CG010 h Camión grúa 6 t

Sin descomposición 41,214
3,000 % Costes indirectos 41,214 1,24

Precio total redondeado por h  ................................… 42,45

Son cuarenta y dos Euros con cuarenta y cinco céntimos

3.3 M07CA010 h Camión bañera 20 m3 370 CV

Sin descomposición 38,049
3,000 % Costes indirectos 38,049 1,14

Precio total redondeado por h  ................................… 39,19

Son treinta y nueve Euros con diecinueve céntimos

3.4 M05PC020 h Pala carg. cadenas 130 CV/1.8 m3

Sin descomposición 40,583
3,000 % Costes indirectos 40,583 1,22

Precio total redondeado por h  ................................… 41,80

Son cuarenta y un Euros con ochenta céntimos

3.5 M05EN020 h Excav.hidr.neumáticos 84 CV

Sin descomposición 36,010
3,000 % Costes indirectos 36,010 1,08

Precio total redondeado por h  ................................… 37,09

Son treinta y siete Euros con nueve céntimos

3.6 M07RW070 h Mantenimiento ud. WC

Sin descomposición 26,000
3,000 % Costes indirectos 26,000 0,78

Precio total redondeado por h  ................................… 26,78

Son veintiseis Euros con setenta y ocho céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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4 Acondicionamiento del terreno
4.1 ACR070 m3 Extendido de tierras

Sin descomposición 9,068
3,000 % Costes indirectos 9,068 0,27

Precio total redondeado por m3  .............................… 9,34

Son nueve Euros con treinta y cuatro céntimos

4.2 ACA010 m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.

Sin descomposición 0,573
3,000 % Costes indirectos 0,573 0,02

Precio total redondeado por m2  .............................… 0,59

Son cincuenta y nueve céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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5 Plantación
5.1 JSP010 Ud Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1m del suelo

suministrado con capellón, en hoyo de  60x60x60 cm realizado con medios
mecánicos en terreno arcilloso, con aporte de un 25 % de tierra vegetal
cribada y fertilizada

Sin descomposición 6,476
3,000 % Costes indirectos 6,476 0,19

Precio total redondeado por Ud  ..............................… 6,67

Son seis Euros con sesenta y siete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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6 Seguridad y Salud

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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Cuadro de precios nº 1

1 Cuadro Mano de obra
1.1 h Peón ordinario 10,24 DIEZ EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

1.2 h Encargado 10,98 DIEZ EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

2 Cuadro Materiales
2.1 m3 Hormigón HM-20/B/40/I central 49,70 CUARENTA Y NUEVE EUROS

CON SETENTA CÉNTIMOS

2.2 m3 Grava 40/80 9,97 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2.3 m3 Gravilla silícea 2/5 machaqueo 11,29 ONCE EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

2.4 ud Arq.sif.pref.hor.c/codo 79,14 SETENTA Y NUEVE EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

2.5 m2 Geotextil no tejido compuesto por fibras de propileno unidas
por agujeteado, con una resistencia a tracción longitudinal de 6.5
KN/m y una resistencia a la tracción transversal de 6.5 KN/m 0,64 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

2.6 m2 Encof.mad.zap. y vig. rios y ence. 10,21 DIEZ EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

2.7 m Tub.drenaje PVC rollos 200 mm 5,05 CINCO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

2.8 m Cerramiento parcela, tipo autopista 18/15, 1,5 m, poste simple
tuvo 40 mmx1,75 ,  malla triple torsión 3,00 TRES EUROS

2.9 ud Señal triang. L=70 cm.reflex.EG 58,24 CINCUENTA Y OCHO EUROS
CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

2.10 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 70,99 SETENTA EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

2.11 ud Placa informativa PVC 50x30 5,20 CINCO EUROS CON VEINTE
CÉNTIMOS

2.12 ud Almendro (Prunus dulcis) de 10 a 12 cm de perímetro de
tronco a 1 m del suelo, producido en vivero acreditado con la
certificación MPS-ECAS, suministrado en contenedor estándar 25,50 VEINTICINCO EUROS CON

CINCUENTA CÉNTIMOS

2.13 ud Tapa arqueta HA 90x90x6 cm 33,14 TREINTA Y TRES EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

2.14 ud Valla contención peatones 2.5 m 53,24 CINCUENTA Y TRES EUROS CON
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3 Cuadro Maquinaria
3.1 h Bomba autoas.elect.ag.suc.4kW 2,44 DOS EUROS CON CUARENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS

3.2 h Camión grúa 6 t 42,45 CUARENTA Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

3.3 h Camión bañera 20 m3 370 CV 39,19 TREINTA Y NUEVE EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS

3.4 h Pala carg. cadenas 130 CV/1.8 m3 41,80 CUARENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

3.5 h Excav.hidr.neumáticos 84 CV 37,09 TREINTA Y SIETE EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

3.6 h Mantenimiento ud. WC 26,78 VEINTISEIS EUROS CON
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4 Acondicionamiento del terreno

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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4.1 m3 Extendido de tierras 9,34 NUEVE EUROS CON TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

4.2 m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad
mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado. 0,59 CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5 Plantación
5.1 Ud Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a

1m del suelo suministrado con capellón, en hoyo de  60x60x60
cm realizado con medios mecánicos en terreno arcilloso, con
aporte de un 25 % de tierra vegetal cribada y fertilizada 6,67 SEIS EUROS CON SESENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

6 Seguridad y Salud

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2

1 Cuadro Mano de obra
1.1 h Peón ordinario

Sin descomposición 9,94
3 % Costes indirectos 0,30

10,24
1.2 h Encargado

Sin descomposición 10,66
3 % Costes indirectos 0,32

10,98

2 Cuadro Materiales
2.1 m3 Hormigón HM-20/B/40/I central

Sin descomposición 48,25
3 % Costes indirectos 1,45

49,70
2.2 m3 Grava 40/80

Sin descomposición 9,68
3 % Costes indirectos 0,29

9,97
2.3 m3 Gravilla silícea 2/5 machaqueo

Sin descomposición 10,96
3 % Costes indirectos 0,33

11,29
2.4 ud Arq.sif.pref.hor.c/codo

Sin descomposición 76,84
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 2,31

79,14
2.5 m2 Geotextil no tejido compuesto por fibras de propileno unidas por agujeteado, con una

resistencia a tracción longitudinal de 6.5 KN/m y una resistencia a la tracción transversal de 6.5
KN/m

Sin descomposición 0,62
3 % Costes indirectos 0,02

0,64
2.6 m2 Encof.mad.zap. y vig. rios y ence.

Sin descomposición 9,91
3 % Costes indirectos 0,30

10,21
2.7 m Tub.drenaje PVC rollos 200 mm

Sin descomposición 4,90
3 % Costes indirectos 0,15

5,05
2.8 m Cerramiento parcela, tipo autopista 18/15, 1,5 m, poste simple tuvo 40 mmx1,75 ,  malla triple

torsión

Sin descomposición 2,91
3 % Costes indirectos 0,09

3,00
2.9 ud Señal triang. L=70 cm.reflex.EG

Sin descomposición 56,54
3 % Costes indirectos 1,70

58,24
2.10 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG

Sin descomposición 68,92
3 % Costes indirectos 2,07

70,99

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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2.11 ud Placa informativa PVC 50x30

Sin descomposición 5,05
3 % Costes indirectos 0,15

5,20
2.12 ud Almendro (Prunus dulcis) de 10 a 12 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo, producido

en vivero acreditado con la certificación MPS-ECAS, suministrado en contenedor estándar

Sin descomposición 24,76
3 % Costes indirectos 0,74

25,50
2.13 ud Tapa arqueta HA 90x90x6 cm

Sin descomposición 32,18
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 0,97

33,14
2.14 ud Valla contención peatones 2.5 m

Sin descomposición 51,69
3 % Costes indirectos 1,55

53,24

3 Cuadro Maquinaria
3.1 h Bomba autoas.elect.ag.suc.4kW

Sin descomposición 2,37
3 % Costes indirectos 0,07

2,44
3.2 h Camión grúa 6 t

Sin descomposición 41,21
3 % Costes indirectos 1,24

42,45
3.3 h Camión bañera 20 m3 370 CV

Sin descomposición 38,05
3 % Costes indirectos 1,14

39,19
3.4 h Pala carg. cadenas 130 CV/1.8 m3

Sin descomposición 40,58
3 % Costes indirectos 1,22

41,80
3.5 h Excav.hidr.neumáticos 84 CV

Sin descomposición 36,01
3 % Costes indirectos 1,08

37,09
3.6 h Mantenimiento ud. WC

Sin descomposición 26,00
3 % Costes indirectos 0,78

26,78

4 Acondicionamiento del terreno
4.1 m3 Extendido de tierras

Sin descomposición 9,07
3 % Costes indirectos 0,27

9,34
4.2 m2 Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios

mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.

Sin descomposición 0,57
3 % Costes indirectos 0,02

0,59

5 Plantación

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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5.1 Ud Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1m del suelo suministrado con
capellón, en hoyo de  60x60x60 cm realizado con medios mecánicos en terreno arcilloso, con
aporte de un 25 % de tierra vegetal cribada y fertilizada

Sin descomposición 6,48
3 % Costes indirectos 0,19

6,67

6 Seguridad y Salud

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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PRESUPUESTO Y MEDICION



1.1 H. Peón ordinario

2.496,000 10,24 25.559,04

1.2 H. Encargado

2.496,000 10,98 27.406,08
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Cuadro Mano de obra
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 1 ... 52.965,12



2.1 M3. Hormigón HM-20/B/40/I central

4,000 49,70 198,80

2.2 M3. Grava 40/80

350,000 9,97 3.489,50

2.3 M3. Gravilla silícea 2/5 machaqueo

88,000 11,29 993,52

2.4 Ud. Arq.sif.pref.hor.c/codo

1,000 79,14 79,14

2.5 M2. Geotextil no tejido compuesto por fibras de propileno unidas por agujeteado,
con una resistencia a tracción longitudinal de 6.5 KN/m y una resistencia a la
tracción transversal de 6.5 KN/m

886,800 0,64 567,55

2.6 M2. Encof.mad.zap. y vig. rios y ence.

5,000 10,21 51,05

2.7 M. Tub.drenaje PVC rollos 200 mm

879,000 5,05 4.438,95

2.8 M. Cerramiento parcela, tipo autopista 18/15, 1,5 m, poste simple tuvo 40 mmx1,75 , 
malla triple torsión

1.120,000 3,00 3.360,00

2.9 Ud. Señal triang. L=70 cm.reflex.EG

1,000 58,24 58,24

2.10 Ud. Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG

1,000 70,99 70,99

2.11 Ud. Placa informativa PVC 50x30

1,000 5,20 5,20

2.12 Ud. Almendro (Prunus dulcis) de 10 a 12 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo,
producido en vivero acreditado con la certificación MPS-ECAS, suministrado en
contenedor estándar

210,000 25,50 5.355,00

2.13 Ud. Tapa arqueta HA 90x90x6 cm

1,000 33,14 33,14

2.14 Ud. Valla contención peatones 2.5 m

8,000 53,24 425,92
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Cuadro Materiales
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 2 ... 19.127,00



3.1 H. Bomba autoas.elect.ag.suc.4kW

5,000 2,44 12,20

3.2 H. Camión grúa 6 t

48,000 42,45 2.037,60

3.3 H. Camión bañera 20 m3 370 CV

1.200,000 39,19 47.028,00

3.4 H. Pala carg. cadenas 130 CV/1.8 m3

1.100,000 41,80 45.980,00

3.5 H. Excav.hidr.neumáticos 84 CV

120,000 37,09 4.450,80

3.6 H. Mantenimiento ud. WC

208,000 26,78 5.570,24
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Cuadro Maquinaria
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 3 ... 105.078,84



4.1 M3. Extendido de tierras

21.629,000 9,34 202.014,86

4.2 M2. Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin
incluir transporte a vertedero autorizado.

21.629,000 0,59 12.761,11
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Acondicionamiento del terreno
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 4 ... 214.775,97



5.1 Ud. Plantación de árbol menor de 14 cm de perímetro de tronco a 1m del suelo
suministrado con capellón, en hoyo de  60x60x60 cm realizado con medios
mecánicos en terreno arcilloso, con aporte de un 25 % de tierra vegetal cribada y
fertilizada

210,000 6,67 1.400,70

PRESUPUESTO Página 21

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Plantación
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 5 ... 1.400,70



PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO CUADRO MANO DE OBRA 52.965,12
CAPITULO CUADRO MATERIALES 19.127,00
CAPITULO CUADRO MAQUINARIA 105.078,84
CAPITULO ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 214.775,97
CAPITULO PLANTACIÓN 1.400,70
CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 2.852,39

REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 396.200,02

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS.



Capítulo 1 Cuadro Mano de obra 52.965,12
Capítulo 2 Cuadro Materiales 19.127,00
Capítulo 3 Cuadro Maquinaria 105.078,84
Capítulo 4 Acondicionamiento del terreno 214.775,97
Capítulo 5 Plantación 1.400,70
Capítulo 6 Seguridad y Salud 2.852,39

Presupuesto de ejecución material 396.200,02
0% de gastos generales 0,00
0% de beneficio industrial 0,00

Suma 396.200,02
21% IVA 83.202,00

Presupuesto de ejecución por contrata 479.402,02

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS.

Proyecto: PRESUPUESTO

Capítulo Importe


