
Capítulo 01 Cuadro Mano de obra

O01OA070 h Peón ordinario 2.496,000 25.559,04 6,5 25.559,04
O01OA010 h Encargado 2.496,000 27.406,08 6,9 27.406,08

Total capítulo 01 52.965,12 13,4 52.965,12

Capítulo 02 Cuadro Materiales

P01HC010 m3 Hormigón HM-20/B/40/I central 4,000 198,80 0,1 198,80
P01AG130 m3 Grava 40/80 350,000 3.489,50 0,9 3.489,50
P01AG110 m3 Gravilla silícea 2/5 machaqueo 88,000 993,52 0,3 993,52
P02AH030 ud Arq.sif.pref.hor.c/codo 75x75x105 cm 1,000 79,14 79,14
NGX010 m2 Geotextil no tejido 886,800 567,55 0,1 567,55
A01SC010 m2 Encof.mad.zap. y vig. rios y ence. 5,000 51,05 51,05
P02RV070 m Tub.drenaje PVC rollos 200 mm 879,000 4.438,95 1,1 4.438,95
UVT010 m Malla de simple torsión para vallado de parcela 1.120,000 3.360,00 0,8 3.360,00
P31SV010 ud Señal triang. L=70 cm.reflex.EG 1,000 58,24 58,24
P31SV040 ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG 1,000 70,99 70,99
P31SV120 ud Placa informativa PVC 50x30 1,000 5,20 5,20
JSS021 ud Árbol de hoja caduca 210,000 5.355,00 1,4 5.355,00
P02AC060 ud Tapa arqueta HA 90x90x6 cm 1,000 33,14 33,14
P31CB050 ud Valla contención peatones 2.5 m 8,000 425,92 0,1 425,92

Total capítulo 02 19.127,00 4,8 19.127,00

Capítulo 03 Cuadro Maquinaria

M01DA500 h Bomba autoas.elect.ag.suc.4kW 5,000 12,20 12,20
M07CG010 h Camión grúa 6 t 48,000 2.037,60 0,5 2.037,60
M07CA010 h Camión bañera 20 m3 370 CV 1.200,000 47.028,00 11,9 47.028,00
M05PC020 h Pala carg. cadenas 130 CV/1.8 m3 1.100,000 45.980,00 11,6 45.980,00
M05EN020 h Excav.hidr.neumáticos 84 CV 120,000 4.450,80 1,1 4.450,80
M07RW070 h Mantenimiento ud. WC 208,000 5.570,24 1,4 5.570,24

Total capítulo 03 105.078,84 26,5 105.078,84

Capítulo 04 Acondicionamiento del terreno

ACR070 m3 Extendido de tierras 21.629,000 202.014,86 51,0 202.014,86
ACA010 m2 Desbroce y limpieza del terreno 21.629,000 12.761,11 3,2 12.761,11

Total capítulo 04 214.775,97 54,2 214.775,97

Capítulo 05 Plantación

JSP010 Ud Plantación de árbol 210,000 1.400,70 0,4 1.400,70

Total capítulo 05 1.400,70 0,4 1.400,70

Capítulo 06 Seguridad y Salud

Análisis por naturaleza
PRESUPUESTO
Código Ud Resumen Cantidad Materiales % Maquinaria % Mano de obra % Otros % Importe

16/Junio/2015 Página 1/2



Total capítulo 06

Total obra 393.347,63 99,3 393.347,63

Análisis por naturaleza
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