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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CV-345 A SU PASO POR LOS
MUNICIPIOS DE HIGUERUELAS Y LA YESA (VALENCIA)

1. OBIETO

En el presente apartado de este estudio se va a desarrollar una valoracion econémica
del coste completo de la obra de acondicionamiento de la CV-345 entre los municipios
de Higueruelas y La Yesa. Para ello, se comenzara desarrollando las distintas unidades
de obra que la componen, con un precio base para los trabajos que estas recogen,
consultado en algunas empresas del sector u obtenido de otros proyectos. Una vez
definidas las unidades de obra, se resumiran las mediciones necesarias para cada unidad
de obra.

Como punto final de este apartado se determinard el presupuesto de ejecucién
material (PEM) y el presupuesto base de licitacién (PBL).

Este documento debe formar parte de todo proyecto, en concreto, se trata del
Documento 4.

El presupuesto de ejecucion material se define como el resultado obtenido por la
suma de los productos del nimero de cada unidad de obra por su precio unitario y de
las partidas alzadas.

El presupuesto base de licitacion se obtiene aplicando unos coeficientes al
presupuesto de ejecucién material, en concreto aplicando el valor del IVA (impuesto al
valor afladido), los gastos generales de la obra y el beneficio industrial.

2. RELACION VALORADA DE LAS UNIDADES DE OBRA.

Se recoge la relacién valorada de las unidades de obra que componen las alternativas
en funcién de un precio base.

Se entiende por unidad de obra el conjunto de recursos necesarios para construir un
elemento o parte de una obra, y que constituye la parte mas pequefa en que la obra se
considera dividida en un presupuesto, de forma que es susceptible de ser medida y
certificada como unidad de obra.

Las unidades de obra se dividen en capitulos en funcién de su naturaleza. A
continuacién, se adjunta el cuadro de precios numero 1.
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cODIGO uD DESCRIPCION PRECIO
UO 001 m? METRO CUADRADO DE DEMOLICION DE FIRMES ASFALTICOS

Demolicidn de firmes y pavimentos asfalticos, incluso bases y subbases, carga
y transporte a vertedero legalmente autorizado.

UN EURO CON VEINTICINCO CENTIMOS 1.25
U0 002 m? METRO CUADRADO DE DESBROCE DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos, cargado y transportado
en camion a vertedero autorizado.

SETENTA Y SIETE CENTIMOS 0.77
Uo 003 m?3 METRO CUBICO DE EXCAVACION EN DESMONTE

Excavacién en desmonte sobre roca mediante retroexcavadora equipada con
martillo rompedor, incluso carga, descarga y transporte de tierras a vertedero
legalmente autorizado o lugar de empleo.

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS 9.92
U0 004 m?3 METRO CUBICO DE TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMO

Terraplén de suelo seleccionado con CBR mayor o igual que 20, procedente de
préstamo, incluso extendido, humectacion y compactacion. Transporte desde
explotacién minera a cielo abierto con recorrido de 10 a 20 km.

CUATRO EUROS CON CURENTA Y UN CENTIMOS 4.41
U0 005 m? METRO CUADRADO DE SECCION DE FIRME 4131

Seccién de firme formada por 3 centimetros de mezcla bituminosa AC16 surf
S, incluye fabricacidn, transporte, preparacion de la superficie, extendido y
compactacion de la mezcla bituminosa en caliente.

SIETE EUROS CON NOVENTE Y CINCO CENTIMOS 7.95
U0 006 m? METRO CUADRADO DE SECCION DE FIRME 4131

Seccién de firme formada por 7 centimetros de mezcla bituminosa AC32 base
G, incluye fabricacidn, transporte, preparacion de la superficie, extendido y
compactacion de la mezcla bituminosa en caliente.

DIEZ EUROS CON CINCUENTA CENTIMOS 10.5
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ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA CV-345 A SU PASO POR LOS

Uo 007 m?

U0 008 m?

U0 009 ml

Uo 010 ml

MUNICIPIOS DE HIGUERUELAS Y LA YESA (VALENCIA)

METRO CUBICO DE SECCION DE FIRME 4131

Zahorra artificial ZA 25 extendida, nivelada, humectada y compactada con
medios mecanicos segln PG-3, en capas de base granular.

QUINCE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS 15.97

METRO CUBICO DE HORMIGON EN MASA PARA EXPLANADA

Hormigdn en masa HM-20/B/20/! Il para formacion de explanada. Hormigén
en masa de consistencia blanda o plastica y tamafio maximo de arido 20
milimetros, ambiente no agresivo y/o normal. Incluye, fabricacién, transporte,
preparacion de la superficie, extendido y compactacion.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA CENTIMOS 58.80

LIMPIEZA Y PERFILADO DE CUNETA

Preparacidn de terreno para cunetas, incluyendo limpieza y perfilado de las
cunetas existentes con transporte a vertedero del sobrante.

DOS EUROS 2
CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGON

Metro lineal de cuneta rectangular de 2.1 metros de ancho, 0.3 metros de
altura de cajeros y 10 centimetros de espesor de las paredes, fabricada in situ
con hormigdén HA-20/P/20/I, totalmente terminada

VEINTIOCHO EUROS CON VEINTISIETE CENTIMOS 35.7

uo 011 ud

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Elaboracidn de un estudio de seguridad y salud con las correspondientes
visitas a obra.

OCHO MIL QUIENIENTOS EUROS 8500

U0 012 ud
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GESTION DE RESIDUOS

Carga y transporte de los sobrantes generados en la obra a vertedero
legalmente autorizado.

CIEN MIL EUROS 100000
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3. MEDICIONES POR CAPITULOS

CODIGO UD DESCRIPCION LONGITUD (m) ANCHURA (m) ALTURA (m) AREA(m?) TOTAL
uooolr m? METRO CUADRADO DE DEMOLICION DE FIRMES ASFALTICOS

Demolicién de firmes y pavimentos asfalticos, incluso bases y subbases, cargay
transporte a vertedero legalmente autorizado.

21400 7 149800 149800

CODIGO UD DESCRIPCION LONGITUD (m) ANCHURA (m) ALTURA(m) AREA(m?) TOTAL

U0 002 m? METRO CUADRADO DE DESBROCE DEL TERRENO

Despeje y desbroce del terreno por medios mecanicos, cargado y
transportado en camién a vertedero autorizado.

3900 5.5 21450 21450
1650 11.5 19032.5 19032.5
8094.5 11.5 93087 93087
3655.5 4.5 16450 16450

CODIGO UD DESCRIPCION LONGITUD (m) ANCHURA (m) ALTURA (m) VOLUMEN (m?)  TOTAL
Uo003 m?d METRO CUBICO DE EXCAVACION EN DESMONTE

Excavacion en desmonte sobre roca mediante retroexcavadora equipada con
martillo rompedor, incluso carga, descarga y transporte de tierras a vertedero
legalmente autorizado o lugar de empleo.

1025707.5  1025707.5

Uuooo4 md METRO CUBICO DE TERRAPLEN DE SUELO SELECCIONADO DE PRESTAMO
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Terraplén de suelo seleccionado con CBR mayor o igual que 20, procedente de
préstamo, incluso extendido, humectacion y compactacion. Transporte desde
explotacidon minera a cielo abierto con recorrido de 10 a 20 km.

218471.3 218471.3

CODIGO UD DESCRIPCION LONGITUD (m) ANCHURA (m) ALTURA (m) AREA(m?) TOTAL
U0 005 m? METRO CUADRADO DE SECCION DE FIRME 4131

Seccién de firme formada por 3 centimetros de mezcla bituminosa AC16 surf
S, incluye fabricacidn, transporte, preparacion de la superficie, extendido y
compactacion de la mezcla bituminosa en caliente.

17400 10 174000 174000

U0 006 m? METRO CUADRADO DE SECCION DE FIRME 4131

Seccién de firme formada por 7 centimetros de mezcla bituminosa AC32 base
G, incluye fabricacidn, transporte, preparacion de la superficie, extendido y
compactacion de la mezcla bituminosa en caliente.

17400 7 121800 121800

CODIGO UD DESCRIPCION LONGITUD (m) ANCHURA (m) ALTURA (m) VOLUMEN (m3)  TOTAL
U0 007 m?3 METRO CUBICO DE SECCION DE FIRME 4131

Zahorra artificial ZA 25 extendida, nivelada, humectada y compactada con
medios mecanicos segun PG-3, en capas de base granular.

17400 10 174000 174000

U0 008 m?3 METRO CUBICO DE HORMIGON EN MASA PARA EXPLANADA

Hormigdn en masa HM-20/B/20/I Il para formacién de explanada. Hormigdn
en masa de consistencia blanda o plastica y tamafio maximo de arido 20
milimetros, ambiente no agresivo y/o normal. Incluye, fabricacién, transporte,
preparacion de la superficie, extendido y compactacion.

17400 10 0.15 26100 26100
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CODIGO UD DESCRIPCION LONGITUD (m) ANCHURA (m) ALTURA (m) TOTAL
UOo 010 ml LIMPIEZA Y PERFILADO DE TERRENO PARA CUNETA

Preparacién de terreno para cunetas, incluyendo limpieza y perfilado de las
cunetas existentes con transporte a vertedero del sobrante.

16500 16500 16500

uo 011 mi CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGON

Metro lineal de cuneta rectangular de 1 metro de ancho, 0.2 metros de altura
de cajeros y 10 centimetros de espesor de las paredes, fabricada in situ con
hormigdn HA-20/P/20/I, totalmente terminada

16500 16500 16500
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CcODIGO DESCRIPCION

CANTIDAD PRECIO UNITARIO VALORACION
DEMOLICION DE FIRMES Y PAVIMENTOS ASFALTICOS 149800 1,25 187250
DESBROCE DE TERRENO 150019,5 0,77 115515,015
EXCAVACION EN DESMONTE 1025707,5 9,92 10175018,4
TERRAPLEN DE PRESTAMO 218471,3 4,41 963458,433
M.B.C. AC16 surf S 174000 7,95 1383300
M.B.C. AC32 base G 121800 10,5 1278900
ZAHORRA ARTIFICIAL 174000 15,97 2778780
HORMIGON EN MASA PARA EXPLANADA 26100 58,8 1534680
LIMPIEZAY PERFILADO DE LA CUNETA 16500 2 33000
CUNETA 16500 35,7 589050
SEGURIDAD Y SALUD 8500 8500
GESTION DE RESIDUOS 50000
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5. CONCLUSION

El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) asciende a un total de DIECINUEVE
MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Aplicando los gastos generales de la obra, el beneficio industrial y el impuesto sobre
el valor afiadido, se obtiene el presupuesto base de licitacion.

PEM: 19.097.451,85 €
v" 17 % Gastos Generales (GG) 3.246.566,815
v" 6 % Beneficio Industrial (Bl) 1.145.847,111
v GG+Gl 4.392.413,926
VALORACION ECONOMICA SIN IVA: 23.489.865,78 €
v’ 21 % IVA 4.932.871,813
VALORACION ECONOMICA CON IVA: 28.422.737,59 €

La valoracion econémica de la obra incluyendo gastos generales, beneficio
industrial y el IVA, asciende a un total de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CENTIMOS.

Junio de 2018, Valencia

Firmado:

Juanjo Fabra Beneito.
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