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Cuadro de precio nº1 

Nº Ud

1.1 m

  

1.2 ud

  

1.3 ud

  

1.4 ud

  

1.5 ud

  

1.6 m2

  

1.7 ud 

  

1.8 ud 

  

1.9 ud

  

1.10 ud

  

1.11 ud

  

1.12 ud
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Ud Descripción 

m Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30

mediante una cinta de señalización de obra y

 

ud Elaboración de informe técnico de vigilancia ambiental de obra, previo al acta de

describan y valoren las condiciones generales

ambiental. Medida la unidad ejecutada.
 

ud Programa mensual de seguimiento y control ambiental, incluso emisión de informe de

conclusiones y medidas correctoras. Medida la unidad 

 

ud Elaboración de informe técnico final de vigilancia ambie

describan y valoren las actuaciones de protección e 

durante el periodo de obras. Medida la unidad ejecutada
 

ud Programa mensual de seguimiento y control ambiental, incluso emisión de informe de 

Medida la unidad ejecutada. 

 

m2 Impermeabilización de la zona de instalaciones auxiliares con manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por 

un geotextil no tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de 

bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextil

 

ud  Lonas para el cubrimiento de camiones para el transporte de carga

 

ud  Sistema de gestión de residuos 

 

ud Señales informativas en la zona de la obra

 

ud Riego periódico de viales de obra, acopio de materiales, etc. de 2 l/m² y día con 1 % de producto tensoactivo.

 

ud Seguimiento periódico de la evolución y estado de conservación de la vegetación y la fauna realizado por un biólogo con ampli

experiencia de campo.  

 

ud Balsa de decantación de sedimentos y retención de posibles 
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Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30

mediante una cinta de señalización de obra y colocados cada 8 m. 

Elaboración de informe técnico de vigilancia ambiental de obra, previo al acta de comprobación de replanteo, en el que se 

describan y valoren las condiciones generales de la obra en relación con las medidas generales

ambiental. Medida la unidad ejecutada. 

Programa mensual de seguimiento y control ambiental, incluso emisión de informe de

conclusiones y medidas correctoras. Medida la unidad ejecutada. 

Elaboración de informe técnico final de vigilancia ambiental de obra, previo al acta de 

las actuaciones de protección e integración ambiental realmente ejecutadas, la evolución de las mismas 

periodo de obras. Medida la unidad ejecutada 

Programa mensual de seguimiento y control ambiental, incluso emisión de informe de 

Impermeabilización de la zona de instalaciones auxiliares con manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por 

tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de 

bentonita de sodio natural, dispuestos entre los dos geotextil 

camiones para el transporte de carga 

Señales informativas en la zona de la obra 

Riego periódico de viales de obra, acopio de materiales, etc. de 2 l/m² y día con 1 % de producto tensoactivo.

Seguimiento periódico de la evolución y estado de conservación de la vegetación y la fauna realizado por un biólogo con ampli

Balsa de decantación de sedimentos y retención de posibles vertidos ubicada en la zona más baja de instalaciones auxiliares

      

ra su posterior aprovechamiento en la ETAP de La Presa (TM Manisess

Jalonamiento temporal de protección formado por soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud unidos entre sí 

 

comprobación de replanteo, en el que se 

de la obra en relación con las medidas generales de protección e integración 

 

Programa mensual de seguimiento y control ambiental, incluso emisión de informe de 

 

ntal de obra, previo al acta de recepción provisional, en el que se 

ambiental realmente ejecutadas, la evolución de las mismas 

 

Programa mensual de seguimiento y control ambiental, incluso emisión de informe de conclusiones y medidas correctoras. 

 

Impermeabilización de la zona de instalaciones auxiliares con manta de bentonita de sodio, de 6,5 mm de espesor, formada por 

tejido de polipropileno, de 200 g/m², un geotextil tejido de polipropileno, de 110 g/m², y 5 kg/m² de gránulos de 

 

 

 

 

Riego periódico de viales de obra, acopio de materiales, etc. de 2 l/m² y día con 1 % de producto tensoactivo. 

 

Seguimiento periódico de la evolución y estado de conservación de la vegetación y la fauna realizado por un biólogo con amplia 

 

vertidos ubicada en la zona más baja de instalaciones auxiliares 18.124,17
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Precio Medición  Importe (€)  

1,48 2375              3.515,00   

  

1.266,55 1              1.266,55   

  

1.154,83 18            20.786,94   

  

1.012,96 1              1.012,96   

  

1.014,88 18            18.267,84   

  

23,72 500            11.860,00   

  

240,79 10              2.407,90   

  

8307,39 1              8.307,39   

  

10,84 82                  

888,88   
  

0,52 5000              2.600,00   

  

800 18            14.400,00   

  

18.124,17 1            18.124,17   

  

Total         103.437,63   

 


