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Título (Español):  

Diseño de una red de riego localizado de alta frecuencia para una 
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Title (English): 

Design of a high frequency localized irrigation network for a plum farm in 
the municipality of Guadasséquies. 
 

 

Resumen (Español): 

En este proyecto se pretende diseñar una red de riego localizado para 

abastecer una superficie de alrededor de 10 ha que van a ser dedicadas al 

cultivo del ciruelo japonés. La explotación está compuesta por parcelas 

con una superficie inferior a la hectárea cada una, por lo que la disposición 

de las tuberías y las cotas serán diferentes y particularizadas para cada 

parcela.  

La fertilización se efectuará por medio del sistema de riego, por lo que 

habrá que calcular las necesidades nutricionales y diseñar el sistema de 

inyección de los fertilizantes.  



Resum (Valencià): 

 

En aquest projecte es pretén dissenyar una xarxa de reg localitzat per 

proveir una superfície de prop de 10 ha que van a ser dedicades al cultiu 

de la prunera japonès. L'explotació està composta per parcel·les amb una 

superfície inferior a l'hectàrea cadascuna, de manera que la disposició de 

les canonades i les cotes seran diferents i particularitzades per a cada 

parcel·la.  

La fertilització s'efectuarà per mitjà del sistema de reg, de manera que 

caldrà calcular les necessitats nutricionals i dissenyar el sistema d'injecció 

dels fertilitzants. 

 

 

Summary (English): 

 

This project aims to design a localized irrigation network to supply an area 

of around 10 ha that will be dedicated to the cultivation of Japanese plum. 

The farm is composed of plots with an area of less than one hectare each, 

so the layout of the pipes and elevations will be different and 

particularized for each plot.  

Fertilization will be done through the irrigation system, so the nutritional 

needs will have to be calculated and the fertilizer injection system 

designed. 
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1. Generalidades del proyecto 

1.1. Objetivos y justificación del proyecto 

La finalidad de este proyecto es la implantación de un sistema de riego localizado 

de alta frecuencia en el cultivo del ciruelo, para obtener unos máximos 

rendimientos al mismo tiempo que se hace un uso racional del agua de riego.  

Por otra parte, con el fraccionamiento del riego se pretenden cubrir las 

necesidades del cultivo en su medida y momento justos. 

  

1.2. Antecedentes  

La explotación va a ubicarse en un conjunto de parcelas agrupadas 

pertenecientes al mismo propietario, sumando una superficie de 10,45 has. 

Actualmente las parcelas se encuentran sin cultivar y no disponen de instalación de 

riego alguna. 

La explotación recibirá un suministro de agua constante a través de un hidrante 

de la red de la “S.A.T.” Pou del Fideu de Guadasséquies, con un caudal de 40 m3/h. 

Además de la caseta hidrante de mínimas dimensiones en la parcela 1 -188, la 

explotación dispone de una caseta de 6 x 6,5 m2, en la que se albergará el cabezal 

de riego.  

 

 

2. Normativa 

2.1. Técnica  

En el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta ciertos condicionantes los 

cuales tienen el objetivo de obtener una máxima eficiencia en el funcionamiento de 

las instalaciones. Fundamentalmente se tratará de criterios de dimensionado y 

diseño. 
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2.2. Legal  

En este apartado se detallan los condicionantes legales  que puedan influir sobre 

el proyecto. A continuación se muestra el conjunto de leyes y decretos, tanto 

autonómicos como nacionales, que se debe cumplir en el proyecto: 

 

- Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre, por el que se aprueba el 

reglamento de actividades molestas, insalubres nocivas y peligrosas. 

 

- Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 

- Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Planeamiento para el desarrollo y aplicación de la Ley 

sobre Régimen de suelo y Ordenación Urbana Real Decreto 863/1985 de 2 de 

abril, por el que se aprueba el Reglamento general de Normas Básicas de 

Seguridad Minera. 

 

- Ley 29/1985 de 2 de agosto de Aguas. 

 

- Real Decreto 849/1986 de 11 de abril, por el que se aprueba el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

 

- Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 junio, de Evaluación del 

Impacto Ambiental (B.O.E, nº 155). 

 

- Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 

de 28 de junio de Evaluación del Impacto Ambiental (B.O.E. nº239). 

 

- Ley 2/1989 de 3 de marzo de la Generalitat Valenciana de Impacto 

Ambiental (D.G.O.V. nº1021). 

 

- Decreto 162/1990 de 15 octubre, del Consell de la Generalitat 

Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de 

la Ley 2/1989 de 3 de marzo de Impacto Ambiental (D.G.O.V. nº 1412). 
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2.3. Administrativa  

El ayuntamiento de Guadasséquies no muestra ninguna limitación a la realización 

del proyecto. Únicamente obliga a abonar el 3% del coste de las obras, refiriéndose 

a las obras de zanjeo para cruzar las conducciones por el camino. Se excluyen las 

obras de zanjeo dentro de las parcelas. 

 

2.4. Medioambiental  

Por lo que respeta a la normativa medioambiental, no existen limitaciones e 

impedimentos a este tipo de proyecto. 

 

 

3. Estudios previos 

3.1. Cartografía 

La información cartográfica necesaria se ha tomado del visor web del Terrasit, el 

cual se referencia al Instituto Cartográfico Valenciano.  Para la elaboración de los 

planos del proyecto, se han obtenido diversos planos a partir de la información del 

Terrasit.  

 

3.2. Orografía  

La explotación se ubica en el valle de Albaida, más exactamente en una colina de 

escasa inclinación. Dada su ubicación y orientación, está expuesta a la radiación 

solar y los vientos dominantes en la zona, que son el de Levante en verano (este) y 

el de poniente en invierno (oeste). 

 

3.3. Topografía  

Para la ubicación espacial de las obras que se van a realizar en el proyecto, son 

necesarios diversos levantamientos topográficos. El trazado de las tuberías, así 
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como la colocación de diversos elementos se hará buscando su mayor viabilidad, ya 

que entre la explotación traviesa un camino público.  

 

3.4. Climatología  

Mediante los datos climáticos se han realizado diversas clasificaciones climáticas. 

La clasificación más emblemática es la de Papadakis, los resultados de la cual se 

muestran a continuación: 

 Régimen térmico: Continental cálido (CO) 

 Régimen de humedad: Mediterráneo seco (Me) 

 Tipo climático: Mediterráneo continental 

 

Las precipitaciones medias anuales se cifran en los 418,53 mm,  frente a la 

evapotranspiración, que tiene un valor de 1.239,98 mm, lo cual indica claramente 

que habrá que aplicar el riego para permitir el cultivo. 

Las horas de frío no representarán un limitante para el cultivo, pues las 

requeridas se encuentran entre los valores medios de la zona. 

 

3.5. Edafología y aguas de riego 

Para caracterizar el suelo de la explotación se han realizado  análisis, 

distinguiendo entre los dos tipos de suelo que se encuentran. A continuación, en la 

tabla 1 se muestran dichos resultados. 
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Determinación realizada 
Resultados 

Uniforme 1-184 

Carbonatos totales (%) 52,93 61,6 

Conductividad eléctrica 
(dS/m) 

0,09 0,082 

pH 8,68 8,68 

Materia orgánica oxidable 
(%) 

2,44 2,42 

Arcilla (%) 27,5 35,5 

Limo (%) 40,2 28 

Arena (%) 32,3 36,5 

Clasificación textural USDA 
Franca-
arcillosa 

Franca-
arcillosa 

 

Tabla 1: Resultados del análisis de suelos 

 

Las características del suelo no supondrán limitaciones para el cultivo, pero se 

tendrán diversas consideraciones para favorecer el desarrollo del cultivo. 

El agua de riego posee un pH de 8,31 y una conductividad eléctrica de 0,49 dS/m, 

ambos valores inofensivos para el cultivo del ciruelo. 

 

 

4. Justificación de la solución adoptada 

Antes de empezar a describir las obras necesarias para implantar el nuevo sistema 

de riego, se desarrollarán brevemente algunos parámetros de riego importantes. Estos 

parámetros, así como otros que no se recopilan a continuación, se encuentran 

extendidos en el Anejo 2 – Parámetros de riego, Anejo 3 – Cálculo de las subunidades, 

Anejo 4 – Cálculo hidráulico de la red de riego, Anejo 5 – Cabezal de riego.  
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4.1. Metodología empleada 

4.1.1. Necesidades totales de riego 

El mes con mayores necesidades es el mes de julio, con un valor de 62,20 

l/día y planta, lo que equivale a 2,49 l/día y m2. 

 

4.1.2. Requerimientos de caudal y presión en las subunidades 

La determinación de dichos caudales y presiones necesarios se ha realizado 

mediante la aplicación Disagro, la cual  permite no solamente efectuar los 

cálculos de forma más sencilla, sino que permite comparar las distintas 

opciones. La información y los cálculos referentes se encuentran en el Anejo 3 

– Cálculo de las subunidades. 

 

 

4.1.3. Sectorización 

La división de la explotación en sectores de riego surge de la incapacidad 

de abastecer íntegramente toda la superficie, pues el caudal y la presión 

serían inferiores a los requeridos. El criterio empleado en el establecimiento 

de los sectores se basa en dividir la superficie de la forma más equivalente al 

mismo tiempo que se agrupan uniformemente las parcelas para reducir la 

longitud de la red de riego de cada sector. La sectorización viene detallada en 

el Anejo 2 – Parámetros de riego. 

En la solución adoptada se ha establecido un número de 4 cuatro sectores, 

de superficie similar, de tal forma que el riego sea adecuado. 

 

 

4.1.4. Metodología empleada en el diseño de las subunidades 

El diseño de las subunidades se ha basado en el establecimiento de unos 

caudales y presiones de funcionamiento mínimo, y a partir de ambos se 

obtienen la presión y caudal necesarios al inicio de cada subunidad. Dentro de 

cada subunidad solamente se emplearán dos tipos de tuberías, el lateral, de 

PE 40 DN 16 con los emisores auto-compensantes integrados, y la terciaría, de 



Documento 1: Memoria 

 

7 
 

polietileno 40, con diámetros nominales que van desde los 32 hasta los 75 

mm, adaptándose a las pérdidas de carga y presiones mínimas admitidas. 

Para facilitar la fase de diseño se ha empleado la aplicación DimSub, la cual 

presenta todos los resultados tras haber introducido todas las características 

de la subunidad tratada. 

Los resultados de la fase de diseño de las subunidades pueden encontrarse 

con más detalle en el Anejo 3 – Cálculo de las subunidades. 

 

4.1.5. Metodología empleada en el diseño de la red de transporte 

El cálculo de la red de transporte se fundamenta en el método del nudo 

más desfavorable, el cual posee una cota muy elevada o se sitúa a una gran 

distancia del inicio de la red. Por medio de este método se calculan las 

pérdidas admisibles en cada nudo, y a partir de estas pérdidas el diámetro de 

cada tramo, configurándolos de tal modo que se garanticen las presiones 

requeridas en el inicio de cada subunidad. 

Los resultados del diseño de la red de transporte pueden consultarse en el 

Anejo 4 – Cálculo hidráulico de la red de riego, y también en el Plano 4. 

 

 

4.2. Cabezal de riego 

Con el fin de automatizar y perfeccionar el funcionamiento de la instalación de 

riego, se emplearán distintos sistemas, los cuales se alojarán en el cabezal de riego, 

desde donde se organizará el riego de la explotación. En el Plano 5 se muestra la 

distribución en planta de todos los elementos que componen el cabezal. 

 

4.2.1. Sistema de fertirrigación 

Este sistema está compuesto por el propio elemento inyector, cuyo 

funcionamiento depende del elemento controlador, cuyo funcionamiento 

será a base de baterías. El elemento controlador controla unas válvulas que 

permiten la entrada al sistema del fertilizante líquido, el cual está almacenado 

en unos depósitos.  
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La inyección al sistema funciona mediante un equipo Venturi, el cual no 

necesita nada más que la propia agua circulante para succionar. En el Plano 6 

se muestra un esquema del sistema de fertirrigación. 

 

4.2.2. Sistema de filtrado 

Dado que el agua llega pre-filtrada al hidrante, solamente se empleará un 

filtro de anillas contra las partículas inorgánicas que por su diámetro pudieran 

obturar los emisores. Este filtro estará compuesto por dos bloques, los cuales 

confluirán en sendos colectores de entrada y salida, así como el colector de 

drenaje.  

El proceso de auto-limpieza estará comandado por un elemento 

controlador que detectará la obturación. El elemento controlador, al igual que 

el sistema de fertirrigación, será autónomo y funcionará a partir de baterías. 

En el Plano 6 se puede comprobar el esquema del sistema de filtrado. 

 

4.2.3. Sistema de automatización 

Para dotar de un funcionamiento totalmente autónomo se empleará un 

elemento controlador que permitirá la puesta en marcha del riego, así como 

las dosis o tiempos del mismo. Este elemento controlará tanto las válvulas 

que permitirán el riego de cada uno de los sectores como la que permitirá la 

apertura del hidrante.  

Los sistemas de fertirrigación y filtrado tienen un funcionamiento 

independiente al propio controlador, pero habrá que establecer una 

sincronización entre ellos. La distribución de los elementos se puede 

comprobar en el Plano 7. 

 

 

5. Descripción de las obras 

5.1. Subunidades y red de distribución 

El proceso de instalación de las subunidades y la red de distribución se puede 

fraccionar en tres partes diferenciadas entre ellas. 
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5.1.1. Movimiento de tierras 

Tanto para las terciarias como para la red, será necesario abrir una red de 

zanjas donde se situarán dichas tuberías. Dependiendo del tipo de tubería, 

esta se enterrará a una profundidad. El ancho será constante en 40 cm, pero 

la profundidad será de 60 cm para las terciarias y de 100 cm para las tuberías 

de la red. 

Antes de colocar las tuberías, se dispondrá un lecho de grava de diámetro 

entre 0 y 5 mm, y posteriormente se cubrirá con el material extraído de la 

misma zanja. 

Los resultados de las cubicaciones se pueden comprobar en el Anejo 7 – 

Movimiento de tierras. 

 

5.1.2. Conducciones 

5.1.2.1. Subunidades 

En las subunidades se distinguen los laterales y las terciarias. En cada 

una de ellas se empleará un tipo de conducción. 

Para las terciarias se empleará tubería de polietileno 40 PN 10 de 

distintos diámetros según los requerimientos, la cual debe cumplir la 

norma AENOR EN 12201. 

En la tabla 2 se muestran los diámetros nominales comerciales junto con 

las distancias requeridas. 

 

Elemento Cantidad requerida (m) 

Terciaria PE 40 DN 32 mm PN 10 79 

Terciaria PE 40 DN 50 mm PN 10 511 

Terciaria PE 40 DN 63 mm PN 10 267 

Terciaria PE 40 DN 75 mm PN 10 97 
 

Tabla 2: Diámetros y longitudes de las terciarias 

 

En el caso de los laterales, se empleará tubería de polietileno 40 DN 16 

PN 6, con el cumplimiento de la norma ISO 9261. 
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Tanto las longitudes como las especificaciones técnicas pueden 

comprobarse en el Anejo 3 – Cálculo de las subunidades. 

 

5.1.2.2. Red de transporte 

En la red de transporte se emplearán distintos diámetros, todos ellos 

con las mismas especificaciones técnicas. El material será polietileno 100 

de 10 atm. La elección del diámetro dependerá de la configuración que 

permita alcanzar las presiones requeridas en los inicios de las subunidades. 

A continuación, en la tabla 3 se muestran los diámetros empelados 

junto con las longitudes empeladas de cada uno de ellos.  

 

DN (mm) Longitud requerida (m) 

40 65,72 

50 118,66 

63 8,09 

75 33,59 

90 238,77 

110 184,81 

125 45,38 

140 42,87 

  

Tabla 3: Longitudes tuberías red de riego 

 

La información referente a la red de transporte puede comprobarse en 

el Anejo 4 – Cálculo hidráulico de la red de riego. 

 

 

5.2. Cabezal de riego 

El cabezal se encuentra en la parcela la parcela 1-184, y en su interior se localizan 

los dispositivos más complejos de toda la instalación de riego. La información de los 

elementos descritos en este apartado puede consultarse en el Anejo 5 – Cabezal de 

riego. 
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5.2.1. Sistema de fertirrigación 

El sistema de fertirrigación dispone de un total de cinco canales de 
entrada, cada uno de ellos conectado con un depósito. Dicho sistema trabaja 
adecuadamente con caudales de hasta 120 m3/h y con presiones de entre 2,5 
y 6 bar, por lo que en las condiciones del sistema el funcionamiento cumplirá 
con las expectativas. 

 
El fertilizante se almacenará en depósitos de poliéster reforzado con fibra 

de vidrio, y dependiendo del consumo anual de cada tipo de fertilizante se 
empleará cierto volumen. En la tabla 4 se muestran los volúmenes de cada 
depósito. 

 
 
 

Fertilizante 
Volumen 

(litros) 
Diámetro 

(mm) 
Altura 
(mm) 

Solución nitrogenada 1.000 870 2.040 

Ácido nítrico 650 730 1.880 

Ácido fosfórico 1.000 870 2.040 

Potasa  2.150 1.070 2.800 

Quelatos  650 730 1.880 

  
Tabla 4: Dimensiones de los depósitos 

 

5.2.2. Sistema de filtrado 

El modelo de filtro que se empleará dependerá del caudal a filtrar y de la 

calidad del agua. Se emplearán dos filtros de 2”, cada uno de los cuales tendrá 

una capacidad de 20 m3/h, siendo el total de 40 m3/h. Ambos filtros, así como 

el conjunto de colectores y válvulas estarán agrupados en el mismo sistema. 

Dadas las condiciones de funcionamiento del sistema de riego, se garantiza el 

funcionamiento de la secuencia de auto-lavado de los filtros. 

 

5.2.3. Automatización  

El controlador ejercerá sobre cuatro electroválvulas de PVC de 2”, además 

de la situada en el hidrante. Con la maniobración de estas electroválvulas se 

permite dirigir el riego hacia cada uno de los sectores, por lo que establecerán 

secuencias. Estas válvulas estarán conectadas por cables al elemento 

controlador.  
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Tanto para los sistemas de fertirrigación y filtrado como para el riego por 

sectores, el cable que se empleará será uno adecuado para 9 V, con un 

diámetro externo de 4 mm, y una sección de cobre de 1 mm2. El 

discurrimiento de estos cables será por la pared sur de la caseta, amarrados 

mediante bridas o sobre las propias estructuras de los sistemas. 

 

 

5.3. Valvulería 

A lo largo de toda la instalación, se emplearán distintos tipo de válvulas con 

funciones que van desde el control del riego hasta la protección del sistema. Dado 

que en el Anejo 5 – Cabezal de riego se encuentran perfectamente detalladas con 

sus especificaciones, en este apartado únicamente se expondrán sus características 

más básicas, tales como son el tipo, el material de fabricación, el diámetro y presión 

nominales o la cantidad empleada. La ubicación de las válvulas se puede comprobar 

en el Plano 9. En la tabla 5 se muestran dichas características. 

 

Tipo de válvula Tipo  Material 
DN 

(mm) 
PN 

(bar) 
Cantidad 

Válvulas de paso 
Mariposa Acero 140 16 1 

Bola PVC 32 10 16 

Electroválvulas  
Globo Acero 80 16 1 

Hidráulicas PVC 50 10 4 

Ventosas  
Autómatas de 
triple efecto 

Poliamida 90 - 3 

  

Tabla 5: Resumen Valvulería 

 

6. Ejecución de las obras 

6.1. Modalidad de ejecución 

Se ha decidido que la ejecución de las obras planteadas en este proyecto se 

realicen por contrata. 
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6.2. Plazo de ejecución 

Con el objetivo de realizar una planificación temporal de las obras y por tanto de 

la duración de la fase de ejecución, se ha elaborado un diagrama de Gantt a partir 

del volumen de las obras y el rendimiento estimado por el proyectista. Se estima 

que las obras ocupen un periodo de 21 días, empezando el día 1 de marzo. 

 

 

7. Estudio básico de seguridad y salud 

El estudio básico de seguridad y salud realizado para la ejecución del proyecto se 

presenta en el Documento 5 – Estudio básico de Seguridad y Salud 
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8. Características económicas del proyecto 

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO 

Descripción de la clase de obra Importe (€) 

 

Obra civil 

Movimiento de tierras 12.763,60 
Subunidades 76.232,10 
Red de transporte 6.747,01 

 95.742,71 
 

Instalaciones 
Cabezal de riego 9.499,79 

Seguridad y salud 1.194,09 
 10.693,88 

 

Presupuesto por contrata 130.149,14 
 

IVA (21%) 27.331,32 
Comisión administrativa ayuntamiento (3%) 2,00 

 

Total 157.482,46 

 
 
El presupuesto general de ejecución por contrata asciende a la 
cantidad de ciento cincuenta y siete mil cuatrocientos ochenta y 
dos euros con cuarenta y seis céntimos. 
 

Guadasséquies, 24 de junio de 2.018 
 

Firma: 
Rubén Mahiques Vallés 

Graduado en Ingeniería Agroaliementaria y del medio rural 
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9. Documentos que constituyen el proyecto 

Documento 1.1.: Memoria 

Documento 1.2.: Anejos a la Memoria 

Anejo 1: Datos de partida y estudios previos 

Anejo 2: Parámetros de riego 

Anejo 3: Cálculo de las subunidades 

Anejo 4: Cálculo hidráulico de la red de riego 

Anejo 5: Cabezal de riego 

Anejo 6: Mantenimiento de la instalación 

Anejo 7: Movimiento de tierras 

Anejo 8: Ejecución del proyecto 

 

Documento 2: Pliego de condiciones 

Capítulo I – Definición y alcance del Pliego 

Capítulo II – Descripción de las obras 

Capítulo III – Condiciones que deben satisfacer los materiales 

Capítulo IV – Ejecución de las obras 

Capítulo V – Medición y abono de las obras 

Capítulo VI – Disposiciones generales 

 

Documento 3: Planos 

Plano 1. Situación  

Plano 2. Identificación de las parcelas, cotas y obras existentes 

Plano 3. Distribución de las subunidades  

Plano 4. Distribución de la red de transporte 

Plano 5. Distribución en el cabezal 

Plano 6. Esquema sistema de fertirrigación 



Documento 1: Memoria 

 

16 
 

Plano 7. Esquema sistema de filtrado 

Plano 8. Esquema de la automatización 

Plano 9. Valvulería 

 

 

Documento 4: Presupuesto  

1. Mediciones 

2. Cuadros de precios 

2.1. Cuadro de precios Nº 1.- Mano de obra y maquinaria 

2.2. Cuadro de precios Nº 2.- Materiales  

2.3. Cuadro de precios Nº 3.- Unidades de obra 

2.4. Cuadro de precios Nº 4.- Unidades de obra descompuestas 

 

3. Presupuestos parciales 

4. Presupuesto general 

 

Documento 5: Estudio básico de seguridad y salud 

 

10. Consideraciones  

Tras la redacción de la memoria, se puede afirmar que se cumple con lo indicado en 

el artículo 64 del Reglamento General de Contratación de la Legislación Española, por 

lo que a la finalización de las obras comprendidas en este proyecto se considera que 

puede ser entregado al uso general a su finalización. 

 

 

 

Valencia, julio de 2.018 
PROYECTISTA 

Rubén Mahiques Vallés 
Graduado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 


