PRESUPUESTO



Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)
Cédigo ub DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO CAP.1 TAREAS PREVIAS
1.10 m?2 Retirada de haces de Posidoniay preparacion playa base 1.96
Retirada de haces de Posidonia en playa secay zona intermareal. Limpieza y preparacion de
playa base para aporte de arena.
UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

1.20 u Cartel de obras 1,316.36
Cartel informativo de obras, segun formato del MAPAMA, incluido disefio, maquetacion, impre-
sion, transporte y colocacion en obra.
MIL TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)
Cédigo ub DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1 m?2 Desbroce de terreno 1.97

Desbroce de terreno, incluso retirada de tocones y productos y transporte a vertedero de residuos
UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

2.2 m3 Excavaciones 6.50
Excavacién a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso
transporte a vertedero.
SEIS EUROS con CIUNCUENTA CENTIMOS
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)
Codigo ub DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO CAP.3 REGENERACION DE LA PLAYA
3.1 m3 Redistribucion de arena D40=0.40 mm 24.70
m3 de arena rubia D40=0.4 mm, procedente de cantera, incluyendo precio de adquisicion, trata-
miento adecuado en cantera 0 en obra para asegurar un contenido maximo de finos del 5%, y
resto de especificaciones del PPTP del Proyecto, transporte, vertido, extendido y perfilado de la
arena con medios mecéanicos segun planos.
VEINTICUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

CUADRO DE PRECIOS 1

Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)

Cédigo ub DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO CAP.4 ESCOLLERA

4.1 m?3 Acortamiento y reduccién del dique Norte 1.90

Retirada de escollerade 5 a 6 t y todo uno para el acortamiento y reduccién del dique
UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

CUADRO DE PRECIOS 1
Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)
Cédigo ub DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO CAP.5 VARIOS
5.1 P.A Gestion de Residuos 8,016.83

Partida alzada en cumplimiento del real decreto 105/2008, para la regulacion y gestién de los
residuos generados durante la atuacion de Proyecto.
OCHO MIL DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS

Valencia, Septiembre de 2018
EL AUTOR DEL PROYECTO BASICO

Ferndndez Darder, Pablo
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)

Cadigo ub DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO CAP.1 TAREAS PREVIAS

1.10 m?2 Retirada de haces de Posidoniay preparacion playa base

Retirada de haces de Posidonia en playa secay zona intermareal. Limpieza y preparacion de
playa base para aporte de arena.

Mano de obra 0.82

Magquinaria 0.36

Resto de obray materiales 0.78
TOTAL PARTIDA 1.96

1.20 u Cartel de obras
Cartel informativo de obras, segun formato del MAPAMA, incluido disefio, maquetacion, impre-
sion, transporte y colocacion en obra.
Mano de obra 14.50
Magquinaria 101.86
Resto de obray materiales 1,200.00

TOTAL PARTIDA 1,316.36
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)
Cédigo ub DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

21 m2 Desbroce de terreno
Desbroce de terreno, incluso retirada de tocones y productos y transporte a vertedero de residuos
Mano de obra 1.00
Maquinaria 0.80
Resto de obray materiales 0.17
TOTAL PARTIDA 1.97
2.2 m3 Excavaciones

Excavacion a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso
transporte a vertedero.

Mano de obra 0.20

Magquinaria 3.74

Resto de obray materiales 2.56
TOTAL PARTIDA 6.50
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)
Cadigo ub DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO CAP.3 REGENERACION DE LA PLAYA

3.1 m3 Redistribucion de arena D40=0.40 mm
m3 de arena rubia D40=0.4 mm, procedente de cantera, incluyendo precio de adquisicion, trata-
miento adecuado en cantera 0 en obra para asegurar un contenido méaximo de finos del 5%, y
resto de especificaciones del PPTP del Proyecto, transporte, vertido, extendido y perfilado de la
arena con medios mecanicos segun planos.

Mano de obra 0.75

Magquinaria 4.32

Resto de obray materiales 19.20
TOTAL PARTIDA 24.70
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

CUADRO DE PRECIOS 2
Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)
Cédigo ub DESCRIPCION PRECIO

CAPITULO CAP.4 ESCOLLERA

4.1 m3 Acortamiento y reduccién del dique Norte
Retirada de escollerade 5 a 6 ty todo uno para el acortamiento y reduccién del dique
norte, segln planos de proyecto, incluso recolocacion de la escollera, carga y transporte del
todo uno retirado a zona de acopio prevista.

Mano de obra 0.10

Magquinaria 1.69

Resto de obray materiales 0.11
TOTAL PARTIDA 1.90
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

CUADRO DE PRECIOS 2

Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)

Cédigo ub DESCRIPCION PRECIO
CAPITULO CAP.5 VARIOS

5.1 P.A Gestion de Residuos

Partida alzada en cumplimiento del real decreto 105/2008, para la regulacion y gestion de los
residuos generados durante la atuacion de Proyecto.

TOTAL PARTIDA  8,016.83

Valencia, Septiembre de 2018
EL AUTOR DEL PROYECTO BASICO

Ferndndez Darder, Pablo
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

MEDICIONES

Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)

Cédigo ub DESCRIPCION CANTIDAD
CAPITULO CAP.1 TAREAS PREVIAS

1.10 m?2 Retirada de haces de Posidoniay preparacion playa base

Retirada de haces de Posidonia en playa seca y zona intermareal. Limpieza y preparacion de
playa base para aporte de arena.

7,002.55
1.20 u Cartel de obras
Cartel informativo de obras, segln formato del MAPAMA, incluido disefio, maquetacion, impre-
sion, transporte y colocacion en obra.
2.00
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

MEDICIONES

Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)

Cadigo ub DESCRIPCION CANTIDAD
CAPITULO CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

21 m?2 Desbroce de terreno
Desbroce de terreno, incluso retirada de tocones y productos y transporte a vertedero de residuos

6,709.06
2.2 m3 Excavaciones
Excavacion a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso transporte a
vertedero.
11,950.63
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de

El Campello (Alicante)

MEDICIONES
Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)
Cadigo ub DESCRIPCION

CAPITULO CAP.3 REGENERACION DE LA PLAYA

3.1 m3 Redistribucién de arena D40=0.40 mm
m3 de arena rubia D50=0.4 mm, procedente de cantera, incluyendo precio de adquisicion, trata-
miento adecuado en cantera 0 en obra para asegurar un contenido maximo de finos del 5%, y
resto de especificaciones del PPTP del Proyecto, transporte, vertido, extendido y perfilado de la
arena con medios mecanicos.

Mediciones

CANTIDAD

20,327.98
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

MEDICIONES

Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de EI Campello (Alicante)
Cédigo ub DESCRIPCION CANTIDAD

CAPITULO CAP.4 ESCOLLERA
4.1 m3 Acortamiento y reduccién del dique Norte
Retirada de escollerade 5 a 6 t y todo uno para el acortamiento y reduccién del dique
norte, segln planos de proyecto, incluso recolocacion de la escollera, carga y transporte del

todo uno retirado a zona de acopio prevista.
6,630.00
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

MEDICIONES

Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)

Cadigo ub DESCRIPCION CANTIDAD
CAPITULO CAP.5 VARIOS

5.1 P.A Gestion de Residuos

Partida alzada en cumplimiento del real decreto 105/2008, para la regulacién y gestion de los

residuos generados durante la atuacion de Proyecto.
1.00
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de

El Campello (Alicante)

PRESUPUESTO
Proyecto bésico de recuperacién de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)
Caodigo uD DESCRIPCION MEDICION

CAPITULO CAP.1 TAREAS PREVIAS

1.10 m2 Retirada de haces de Posidoniay preparacion playa base
Retirada de haces de Posidonia en playa seca y zona intermareal. Limpieza y preparacién de
playa base para aporte de arena.

7,002.55
1.20 u Cartel de obras
Cartel informativo de obras, segun formato del MAPAMA, incluido disefio, maquetacién, impre-
sién, transporte y colocacion en obra.
2.00

TOTAL CAPITULO CAP.1 TAREAS PREVIAS

Presupuesto

PRECIO IMPORTE

196  13,724.99

1,316.36 2,632.72
16,357.72
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de

El Campello (Alicante)

PRESUPUESTO

Proyecto basico de recuperacién de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)

Cédigo ub DESCRIPCION MEDICION
CAPITULO CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2.1 m?2 Desbroce de terreno
Desbroce de terreno, incluso retirada de tocones y productos y transporte a vertedero de residuos

6,709.06
2.2 m3 Excavaciones
Excavacion a cielo abierto, en cualquier clase de terreno, excepto roca, incluso transporte a
vertedero.
11,950.63

TOTAL CAPITULO CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Presupuesto

PRECIO IMPORTE

197 13,216.85

6.50 77,679.10
90,895.95
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de

El Campello (Alicante)

PRESUPUESTO
Proyecto bésico de recuperacién de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)
Caédigo uD DESCRIPCION MEDICION

CAPITULO CAP.3 REGENERACION DE LA PLAYA
3.1 m3 Redistribucién de arena D40=0.40 mm
m3 de arena rubia D40=0.4 mm, procedente de cantera, incluyendo precio de adquisicion, trata-
miento adecuado en cantera o en obra para asegurar un contenido méaximo de finos del 5%, y
resto de especificaciones del PPTP del Proyecto, transporte, vertido, extendido y perfilado de la
arena con medios mecanicos segun planos.
20,327.98
TOTAL CAPITULO CAP.3 REGENERACION DE LA PLAYA 20,327.98

Presupuesto

PRECIO IMPORTE

2470 502,101.11
2470 502,101.11
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de

El Campello (Alicante)

PRESUPUESTO
Proyecto bésico de recuperacién de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)
Cadigo uD DESCRIPCION MEDICION

CAPITULO CAP.4 ESCOLLERA
4.1 m3 Acortamiento y reduccion del dique Norte
Retirada de escollerade 5 a 6 ty todo uno para el acortamiento y reduccion del dique
norte, segln planos de proyecto, incluso recolocacién de la escollera, carga y transporte del
todo uno retirado a zona de acopio prevista.
6,630.00
TOTAL CAPITULO CAP.4 ESCOLLERA 6,630.00

Presupuesto

PRECIO IMPORTE

1.90 12,597.59
1.90 12,597.59
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

PRESUPUESTO

Proyecto basico de recuperacién de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)

Caédigo ub DESCRIPCION MEDICION PRECIO IMPORTE
CAPITULO CAP.5 VARIOS

5.1 P.A Gestion de Residuos

Partida alzada en cumplimiento del real decreto 105/2008, para la regulacién y gestiéon de los

residuos generados durante la atuacién de Proyecto.
1.00 8,016.83 8,016.83

TOTAL CAPITULO CAP.5 VARIOS 1.00 8,016.83 8,016.83

Valencia, Septiembre de 2018
EL AUTOR DEL PROYECTO BASICO

Fernandez Darder, Pablo
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Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de
El Campello (Alicante)

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto basico de recuperacion de Cala Baeza en el término municipal de El Campello (Alicante)

CAPITULO RESUMEN EUROS %
CAP.1 TAREAS PREVIAS 16,357.72 2.60
CAP.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 90,895.95 14.42
CAP.3 REGENERACION DE LA PLAYA 502,101.11 79.70
CAP.4 ESCOLLERA 12,597.59 2.01
CAP.5 VARIOS 8,016.83 1.27

TOTAL EJECUCION MATERIAL 629,969.19
16.00% Gastos Generales 100,795.07
6.00% Beneficio industrial 37,798.15
SUMA DE G.GyB.I 138,593.22
21.00% I.V.A 132,293.53
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 900,582.94

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOSE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS

Valencia, Septiembre de 2018
EL AUTOR DEL PROYECTO BASICO

Fernandez Darder, Pablo
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