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1. Introduccion

En el presente documento se pretende estimar econédmicamente el importe total de los trabajos, para ello, se ha dividido la presente valoracion econdmica en tres capitulos:

Capitulo 1: Movimiento de tierras.
Capitulo 2: Firmes
Capitulo 3: Sefializacién

A continuacion, en las tablas 1, 2 y 3 se puede ver un resumen de dichos capitulos.

CAPITULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS

Cddigo | Unidad Breve descripcion de la unidad de obra Precio unitario | Medicion Importe
Uo-001 | m3 Despeje y desbroce del terreno hasta una profundidad de 15 cm incluso eliminacidn de arboles, carga y transporte a vertedero 097 3391,05 3289,32
U0-002 | m3 | Excavacion enterreno sin clasificar incluso excavacion en la plataforma, cunetas, precorte, la carga y el transporte a lugar de empleo o vertedero, la formacion de vertedero, medidas complementarias para su perfecta ejecucion 29 6488696  188172,18
Uo-003 | m3 Formacion de terraplén-pedraplén con productos de la propia excavacion 2,24 53640,33|  120154,34
Uo-004 | m3 Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo, con medios mecanicos, en tongadas de 30 cm y que cumplan las especificaciones del PG-3 para suelos adecuados 38,45 113035  434619,58
U0-005 | m3 Transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor a 10 km, considerando ida y vuelta 12,5 472538 59067,25

TOTAL CAPITULO 1 805302,67

Tabla 1. Resumen capitulo 1
CAPITULO 2. FIRMES

Cddigo | Unidad Breve descripcion de la unidad de obra Precio unitario | Medicion Importe
U0-006 | m3 Base o subbase granular formada por zahorra artificial extendida, compactada, regada y refinada 17,75 9042,8 160509,7
Uo-007 | t Riego de imprimacidn con emulsion ECI, incluso barrido y extension 404,72 24,87 10064,46
U0-008 t Fabricaciony puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Base S con arido calizo, excepto bettn, compactada 19,36 3639,73 70465,11
U0-009 t Riego de adherencia y curado con emulsion ECR-1, incluso barrido y extensidn, excepto arido en riego de curado 326,28 113,04 36881,06
U0-010 t Fabricacion y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 118, excepto betln, compactada 298 1559,88 46484 51
U0-011 t Ligante para mezclas hituminosas tipo bettin 50/70 445, 99,04 44092,19

TOTAL CAPITULO 2 368497,03

Tabla 2. Resumen capitulo 2
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CAPITULO 3. SENALIZACION

Cddigo | Unidad Breve descripcion de la unidad de obra Precio unitario Medicion Importe
Uo-012| m Barandilla metalica galvanizada modelo PMA 2/12A de 1200 mm de altura con dos tubos galvanizado de 60 mm y separador con barrera de seguridad colocada 1485 300 44550
UO-013| m Barrera metalica simple BMSNA 4/120B, incluso tornilleria, postes, cimentacion y reflectantes, totalmente colocada 20,9 1150 24035
UO-014| uds Terminal a tierra de barrera metélica de seguridad de 12 m de longitud con postes tubulares cada 2 metros, tornilleria y pieza tope final, completamente terminada 320,15 20 6403
Uo-015| m Marca vial reflexiva blanca, con pintura termoplastica de 10 cm de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje 0,35 10434 3651,9
Uo-016| m Marca vial reflexiva blanca, con pintura termoplastica de 50 cm de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje 11 12,5 13,75
U0-017| uds Sefial circular de didmetro 90 cm, reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada 175,25 8 1402
U0-018| uds Sefial triangular de lado 900 cm, reflexiva nivel Il, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentacidn y cimentacion, colocada 195,55 38 74309
U0-019| uds Panel direccional de 165x45 cm, nivel II, incluso poste galvanizado de sustentacién y cimentacion, en balizamiento de curvas, colocado 210,2 68 14293,6
U0-020| uds hito kilométrico reflectante nivel Il incluso tornilleria y poste, totalmente instalado 69,13 8 553,04
U0-021| m2 Cartel rectangular o en flecha nivel Il, reflexiva, incluso poste galvanizado de sustentacién y cimentacién, colocada 240,85 4,01 965,81
U0-022| uds Limpieza y terminacion de las obras seglin 0.C.15/2003 "sobre sefializacion de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras-remates de obras" 6400 1 6400

TOTAL CAPITULO 3 109699,00

Tabla 3. Resumen capitulo 3

2. Resumen de la valoracion econdmica

Resumen por capitulos:

Capitulo 1 — Movimiento de tierras: 805.302,67 €

Capitulo 2 — Firmes: 368.497,03 €

Capitulo 3 — Sefializacién: 109.699,00 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 1.283.498,70 €

13 % Gastos generales: 166.854,83 €

6 % Beneficio industrial: 77.009,92 €

TOTALSIN IVA: 1.527.363,45 €

21% IVA: 320.746,32 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION: 1.848.109,78 €

Asciende el presupuesto base de licitacidn a la expresada cantidad de:

Un millén ochocientos cuarenta y ocho mil ciento nueve con setenta y ocho céntimos.
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