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 Estudio para el acondicionamiento de la carretera CV-700 en el tramo comprendido en el municipio de Vall de Gallinera, entre los PK 39+200 y el PK 43+600 (provincia de Alicante)  

 

1. Introducción  

En el presente documento se pretende estimar económicamente el importe total de los trabajos, para ello, se ha dividido la presente valoración económica en tres capítulos: 
 
Capítulo 1: Movimiento de tierras. 
Capítulo 2: Firmes 
Capítulo 3: Señalización 
 
A continuación, en las tablas 1, 2 y 3 se puede ver un resumen de dichos capítulos. 
 

 

Tabla 1. Resumen capítulo 1 

 

 

Tabla 2. Resumen capítulo 2 

 

 

 

 

Código Unidad Precio unitario Medición Importe
UO-001 m3 0,97 3391,05 3289,32
UO-002 m3 2,9 64886,96 188172,18
UO-003 m3 2,24 53640,33 120154,34
UO-004 m3 38,45 11303,5 434619,58
UO-005 m3 12,5 4725,38 59067,25

Excavación en terreno sin clasificar incluso excavación en la plataforma, cunetas, precorte, la carga y el transporte a lugar de empleo o vertedero, la formación de vertedero, medidas complementarias para su perfecta ejecución
Despeje y desbroce del terreno hasta una profundidad de 15 cm incluso eliminación de árboles, carga y transporte a vertedero

CAPÍTULO 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Breve descripción de la unidad de obra

TOTAL CAPÍTULO 1 805302,67

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo, con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm y que cumplan las especificaciones del PG-3 para suelos adecuados
Transporte de tierras a vertedero, a una distancia menor a 10 km, considerando ida y vuelta 

Formación de terraplén-pedraplén con productos de la propia excavación

Código Unidad Precio unitario Medición Importe
UO-006 m3 17,75 9042,8 160509,7
UO-007 t 404,72 24,87 10064,46
UO-008 t 19,36 3639,73 70465,11
UO-009 t 326,28 113,04 36881,06
UO-010 t 29,8 1559,88 46484,51
UO-011 t 445,2 99,04 44092,19

368497,03TOTAL CAPÍTULO 2

Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 11B, excepto betún, compactada
Ligante para mezclas bituminosas tipo betún 50/70

CAPÍTULO 2. FIRMES

Breve descripción de la unidad de obra
Base o subbase granular formada por zahorra artificial extendida, compactada, regada y refinada

Riego de imprimación con emulsión ECI, incluso barrido y extensión 
Fabricación y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 Base S con árido calizo, excepto betún, compactada

Riego de adherencia y curado con emulsión ECR-1, incluso barrido y extensión, excepto árido en riego de curado
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Tabla 3. Resumen capítulo 3 

 

2. Resumen de la valoración económica 

Resumen por capítulos: 

Capítulo 1 – Movimiento de tierras: 805.302,67 € 

Capítulo 2 – Firmes: 368.497,03 € 

Capítulo 3 – Señalización: 109.699,00 € 

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 1.283.498,70 € 

13 % Gastos generales: 166.854,83 €                                                                                                                                                                                                                                                                                 Valencia, febrero 2.016 

6 % Beneficio industrial: 77.009,92 € 

TOTAL SIN IVA: 1.527.363,45 € 

21% IVA: 320.746,32 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 1.848.109,78 €                                                                                                                                                                                                                                                          Fdo: Celia Bueno Llop 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de: 

Un millón ochocientos cuarenta y ocho mil ciento nueve con setenta y ocho céntimos.  

 

 

Código Unidad Precio unitario Medición Importe 
UO-012 m 148,5 300 44550
UO-013 m 20,9 1150 24035
UO-014 uds 320,15 20 6403
UO-015 m 0,35 10434 3651,9
UO-016 m 1,1 12,5 13,75
UO-017 uds 175,25 8 1402
UO-018 uds 195,55 38 7430,9
UO-019 uds 210,2 68 14293,6
UO-020 uds 69,13 8 553,04
UO-021 m2 240,85 4,01 965,81
UO-022 uds 6400 1 6400

Barandilla metálica galvanizada modelo PMA 2/12A de 1200 mm de altura con dos tubos galvanizado de 60 mm y separador con barrera de seguridad colocada
Barrera metálica simple BMSNA 4/120B, incluso tornillería, postes, cimentación y reflectantes, totalmente colocada

Terminal a tierra de barrera metálica de seguridad de 12 m de longitud con postes tubulares cada 2 metros, tornillería y pieza tope final, completamente terminada

CAPÍTULO 3. SEÑALIZACIÓN

Breve descripción de la unidad de obra

TOTAL CAPÍTULO 3 109699,00

Marca vial reflexiva blanca, con pintura termoplástica de 10 cm de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje
Marca vial reflexiva blanca, con pintura termoplástica de 50 cm de ancho, realmente pintada, incluso premarcaje

Señal circular de diámetro 90 cm, reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada
Señal triangular de lado 900 cm, reflexiva nivel II, troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada

Panel direccional de 165x45 cm, nivel II, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado
hito kilométrico reflectante nivel II, incluso tornillería y poste, totalmente instalado

Cartel rectangular o en flecha nivel II, reflexiva, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada
Limpieza y terminación de las obras según O.C.15/2003 "sobre señalización de los tramos afectados por la puesta en servicio de las obras-remates de obras"
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