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1. INTRODUCCIÓN  
 

En el presente anejo se justifica los precios de cada una de las unidades que conforman los capítulos en los que 

se ha dividido las obras. Posteriormente se realiza una valoración económica de cada capítulo para concluir con 

una valoración económica global del conjunto de las obras. 

2. CAPÍTULOS DE OBRA Y UNIDADES 
 

CAP 1. ACTUACIONES PREVIAS 

 Replanteo como partida alzada de replanteo de las obras en planta, con la ayuda de GPS, incluyendo los 
trabajos necesarios para el replanteo arrecife artificial 
 

CAP 2. FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y FONDEO DE LOS MÓDULOS 

 

 Fabricación de los módulos 

 

 Módulo 1 de hormigón para arrecife artificial incluso fabricación y preparación para ser recogido 

 Módulo 2 de hormigón para arrecife artificial incluso fabricación y preparación para ser recogido 

 Módulo 3 de hormigón para arrecife artificial incluso fabricación y preparación para ser recogido 

 

 

 Transporte y fondeo  

 

 Transporte desde central a zona de acopio de los módulos mediante camión tipo góndola 

extensible especializada (18 x 4 x 3.5 m) de 40 Tn/línea axial  

 Carga sobre gánguil autopropulsado con grúa 20 Tn mediante carretilla elevadora y transporte 

hasta pontona de los módulos mediante gánguil autopropulsado con grúa 20 Tn  

 Traspaso de los módulos desde gánguil autopropulsado con grúa 20 Tn a pontona tipo Jack-up 

equipada con grúa 100 Tn y carretilla elevadora 20 Tn, incluso fondeo desde pontona mediante 

cable y guiado con equipo de buzos y sistema diferencial de navegación  

 Seguimiento de los arrecifes artificiales a través de sondeo mediante SBL e inmersión por buzos  

 

CAP 3. ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA 

 

 Balizamiento de los polígonos mediante boya BCP 1015 incluso instalación y funcionamiento 

 Equipo luminoso destellante para señalización marca cardinal Este accionado por generador solar 

 

CAP 4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 Limpieza y seguimiento de los residuos generados por las obras  
 

CAP 5. SEGURIDAD Y SALUD 

 

 Seguimiento del cumplimento de la normativa de seguridad y salud en obra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCUMENTO Nº1. MEMORIA Y ANEJOS 
ANEJO Nº12. VALORACIÓN ECONÓMICA Y JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 

 2 

3. VALORACIÓN ECONÓMICA 
 

CAP 1. ACTUACIONES PREVIAS 

      

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€) 

U.O.01 h 
Replanteo como partida alzada de replanteo de las obras en planta, con la ayuda 
de GPS, incluyendo los trabajos necesarios para el replanteo arrecife artificial 

 
72 75,20 5414,4 

TOTAL CAPÍTULO 1: 5414,4 € 

 

 

CAP 2. FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y FONDEO DE LOS MÓDULOS 

      

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€) 
U.O.02 Unidad Módulo 1 de hormigón para arrecife artificial incluso fabricación y preparación 

para ser recogido 
 

150 4822,41 723361,5 

U.O.03 Unidad Módulo 2 de hormigón para arrecife artificial incluso fabricación y preparación 
para ser recogido 
 

150 20204,24 3030636 

U.O.04 Unidad Módulo 3 de hormigón para arrecife artificial incluso fabricación y preparación 
para ser recogido 
 

150 18707,63 2806144,5 

U.O.05 h Transporte desde central a zona de acopio de los módulos mediante camión tipo 
góndola extensible especializada (18 x 4 x 3.5 m) de 40 Tn/línea axial  
 

50 137,50 6875 

U.O.06 h Carga sobre gánguil autopropulsado con grúa 20 Tn mediante carretilla elevadora 
y transporte hasta pontona de los módulos mediante gánguil autopropulsado con 
grúa 20 Tn  
 

70 240,98 16868,6 

U.O.07 h Traspaso de los módulos desde gánguil autopropulsado con grúa 20 Tn a pontona 
tipo Jack-up equipada con grúa 100 Tn y carretilla elevadora 20 Tn, incluso fondeo 
desde pontona mediante cable y guiado con equipo de buzos y sistema diferencial 
de navegación 

140 700,60 98084 

U.O.08 Unidad Seguimiento de los arrecifes artificiales a través de sondeo mediante SBL e 
inmersión por buzos  
 

1 323,63 323,63 

TOTAL CAPÍTULO: 6682293,23 € 
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CAP 3. ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA 

      

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€) 
U.O.09 Unidad Balizamiento de los polígonos mediante boya BCP 1015 incluso instalación y 

funcionamiento 
 

3 343,99 687,98 

U.O.10 Unidad Equipo luminoso destellante para señalización marca cardinal Este accionado por 
generador solar 
 

2 290,17 580,34 

TOTAL CAPÍTULO 3: 1268,32 € 

 

 

 

 

Total obtenido de la valoración económica sin Gestión de residuos, Seguridad y Salud, BI, GG y IVA………………………………….6688975,95 € 

 

 

 

 

CAP 4. GESTIÓN DE RESIDUOS 

      

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€) 

U.O.11 Unidad 
Limpieza y seguimiento de los residuos generados por las obras 

 
1 2% valoración económica total 63631,72 

TOTAL CAPÍTULO 4: 63631,72 € 

 

 

 

CAP 5. SEGURIDAD Y SALUD 

      

CÓDIGO UD. DESCRIPCIÓN MEDICIÓN PRECIO (€) IMPORTE (€) 

U.O.12 Unidad Seguimiento del cumplimento de la normativa de seguridad y salud en obra 1 3% valoración económica total 95447,58 

TOTAL CAPÍTULO  5: 95447,58 € 
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Valoración económica total  sin BI, GG e IVA …………………………………. 6848055,25 € 
 

 
 
El precio de ejecución material asciende a la cantidad de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VENTICINCO CÉNTIMOS. 
 
 
 

 

 

 

 

 


