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1. INTRODUCCION

En el presente anejo se justifica los precios de cada una de las unidades que conforman los capitulos en los que
se ha dividido las obras. Posteriormente se realiza una valoracién econdmica de cada capitulo para concluir con
una valoracién econémica global del conjunto de las obras.

2. CAPITULOS DE OBRA Y UNIDADES

CAP 1. ACTUACIONES PREVIAS

+* Replanteo como partida alzada de replanteo de las obras en planta, con la ayuda de GPS, incluyendo los
trabajos necesarios para el replanteo arrecife artificial

CAP 2. FABRICACION, TRANSPORTE Y FONDEO DE LOS MODULOS

+* Fabricacion de los mddulos

» Moddulo 1 de hormigdn para arrecife artificial incluso fabricacién y preparacion para ser recogido
» Moddulo 2 de hormigdn para arrecife artificial incluso fabricacion y preparacidn para ser recogido
» Moddulo 3 de hormigdn para arrecife artificial incluso fabricacién y preparacion para ser recogido

% Transporte y fondeo

» Transporte desde central a zona de acopio de los médulos mediante camién tipo géndola
extensible especializada (18 x 4 x 3.5 m) de 40 Tn/linea axial

> Carga sobre ganguil autopropulsado con grida 20 Tn mediante carretilla elevadora y transporte
hasta pontona de los mddulos mediante ganguil autopropulsado con gria 20 Tn

> Traspaso de los mdédulos desde ganguil autopropulsado con gria 20 Tn a pontona tipo Jack-up
equipada con grua 100 Tny carretilla elevadora 20 Tn, incluso fondeo desde pontona mediante
cable y guiado con equipo de buzos y sistema diferencial de navegacion

» Seguimiento de los arrecifes artificiales a través de sondeo mediante SBL e inmersion por buzos

CAP 3. ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA

> Balizamiento de los poligonos mediante boya BCP 1015 incluso instalacién y funcionamiento
> Equipo luminoso destellante para sefializacion marca cardinal Este accionado por generador solar

CAP 4. GESTION DE RESIDUOS

> Limpiezay seguimiento de los residuos generados por las obras
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CAP 5. SEGURIDAD Y SALUD

> Seguimiento del cumplimento de la normativa de seguridad y salud en obra
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3. VALORACION ECONOMICA

CAP 1. ACTUACIONES PREVIAS
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cODIGO uD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO (€) IMPORTE (€)
Replanteo como partida alzada de replanteo de las obras en planta, con la ayuda

u.0.01 h de GPS, incluyendo los trabajos necesarios para el replanteo arrecife artificial 72 75,20 5414,4

TOTAL CAPITULO 1: 5414,4 €
CAP 2. FABRICACION, TRANSPORTE Y FONDEO DE LOS MODULOS

CcODIGO uD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO (€) IMPORTE (€)

U.0.02 Unidad Mddulo 1 de hormigdn para arrecife artificial incluso fabricacién y preparacion 150 4822,41 723361,5
para ser recogido

U.0.03 Unidad Mddulo 2 de hormigdn para arrecife artificial incluso fabricacién y preparacion 150 20204,24 3030636
para ser recogido

U.0.04 Unidad Mddulo 3 de hormigdn para arrecife artificial incluso fabricacién y preparacion 150 18707,63 2806144,5
para ser recogido

U.0.05 h Transporte desde central a zona de acopio de los mddulos mediante camidn tipo 50 137,50 6875
gbéndola extensible especializada (18 x 4 x 3.5 m) de 40 Tn/linea axial

U.0.06 h Carga sobre ganguil autopropulsado con gria 20 Tn mediante carretilla elevadora 70 240,98 16868,6
y transporte hasta pontona de los médulos mediante ganguil autopropulsado con
gria 20 Tn

U.0.07 h Traspaso de los mddulos desde ganguil autopropulsado con gria 20 Tn a pontona 140 700,60 98084
tipo Jack-up equipada con gria 100 Tn y carretilla elevadora 20 Tn, incluso fondeo
desde pontona mediante cable y guiado con equipo de buzos y sistema diferencial
de navegacion

U.0.08 Unidad Seguimiento de los arrecifes artificiales a través de sondeo mediante SBL e 1 323,63 323,63

inmersion por buzos

TOTAL CAPITULO: 6682293,23 €
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CAP 3. ACONDICIONAMIENTO DE LA ZONA

cODIGO uD.
U.0.09 Unidad
u.0.10 Unidad

DOCUMENTO N21. MEMORIA' Y ANEJOS

DESCRIPCION

Balizamiento de los poligonos mediante boya BCP 1015 incluso instalacién y

funcionamiento

Equipo luminoso destellante para sefializacién marca cardinal Este accionado por

generador solar
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MEDICION
3

ESCUELA TECNICA SUPERIOR
DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

PRECIO (€) IMPORTE (€)
343,99 687,98

290,17 580,34

TOTAL CAPITULO 3: 1268,32 €

Total obtenido de la valoracion econédmica sin Gestidn de residuos, Seguridad y Salud, Bl, GG y IVA.........cccevevercerreerccrseeenens 6688975,95 €
CAP 4. GESTION DE RESIDUOS
coODIGO uD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO (€) IMPORTE (€)
U.0.11 Unidad Limpieza y seguimiento de los residuos generados por las obras 1 29 valoracién econdmica total 63631,72
TOTAL CAPITULO 4: 63631,72 €
CAP 5. SEGURIDAD Y SALUD
CcODIGO uD. DESCRIPCION MEDICION PRECIO (€) IMPORTE (€)
U.0.12 Unidad Seguimiento del cumplimento de la normativa de seguridad y salud en obra 1 3% valoracion econémica total 95447,58
TOTAL CAPITULO 5:95447,58 €
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Valoracion econémica total sin Bl, GG e IVA ........ereveeerereenereeesssnennns 6848055,25 €

El precio de ejecucién material asciende a la cantidad de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS CON VENTICINCO CENTIMOS.



