
1.1 M² Demolición de cubierta de teja cerámica plana, con recuperación de piezas, incluso retirada
de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,50 9,62 168,350Ala norte
1 41,50 13,25 549,875Ala este
1 40,50 10,37 419,985Ala oeste

1.138,210 1.138,210

Total m²  ......: 1.138,210 24,16 27.499,15

1.2 Ud Demolición de entramado de cerchas y correas de madera. Incluso, retirada de escombros,
carga sobre camión y transporte a vertedero según NTE/ADD-10.

Total Ud  ......: 1,000 3.791,34 3.791,34

1.3 Ud Demolición de la tabiquería actual existente de ladrillo hueco simple en el interior del edificio
de 3 plantas de altura sobre rasante. Incluso, retirada de escombros, carga sobre camión y
transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

Total Ud  ......: 1,000 1.790,58 1.790,58

1.4 M3 Demolición de muro de ladrillo macizo, de espesor medio 35 cms, con martillo neumático, con
retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero,
según NTE/ADD-13.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 0,64 3,80 7,296
1 2,70 0,64 3,80 6,566
1 4,15 0,64 3,80 10,093
1 1,04 0,64 3,80 2,529
1 3,65 0,64 3,80 8,877
1 4,20 0,64 3,80 10,214
1 2,27 0,64 3,80 5,521
1 3,70 0,64 3,80 8,998
1 1,84 0,64 3,80 4,475
1 4,00 0,64 3,80 9,728
1 1,84 0,64 3,80 4,475
1 4,00 0,64 3,80 9,728
1 6,86 0,64 3,80 16,684
1 23,85 0,64 3,80 58,003

163,187 163,187

Total m3  ......: 163,187 73,02 11.915,91

1.5 Ud Levantado de carpintería, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3m2. Incluso, retirada
de escombros, carga sobre camión y transporte a taller para posterior reparación.

Total Ud  ......: 129,000 25,67 3.311,43

1.6 M² Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo macizo, con retirada de escombros y carga,
sin incluir transporte a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,00 3,80 11,400Planta Primera
1 2,70 3,80 10,260
1 4,15 3,80 15,770
1 1,04 3,80 3,952
1 3,65 3,80 13,870
1 4,20 3,80 15,960
1 2,27 3,80 8,626
1 3,70 3,80 14,060
1 1,84 3,80 6,992
1 4,00 3,80 15,200
1 1,84 3,80 6,992
1 4,00 3,80 15,200
1 6,86 3,80 26,068
1 3,00 3,80 11,400Planta segunda
1 2,70 3,80 10,260
1 4,15 3,80 15,770
1 1,04 3,80 3,952
1 3,65 3,80 13,870
1 4,20 3,80 15,960
1 2,27 3,80 8,626
1 3,70 3,80 14,060
1 1,84 3,80 6,992

(Continúa...)
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1.6 M² Apertura de huecos en muro de fábrica de ladrillo macizo, con retirada de escombros y … (Continuación...)
1 4,00 3,80 15,200
1 1,84 3,80 6,992
1 4,00 3,80 15,200
1 6,86 3,80 26,068

328,700 328,700

Total m²  ......: 328,700 99,37 32.662,92

1.7 Ud Desmontado de red de instalación fontanería sin recuperación de elementos, tubos, cajas,
mecanismos, para una superficie de 4363 m2, repartidos en planta baja y dos alturas. Incluso,
retirada de escombros, carga sobre camión y transporte a vertedero.

Total Ud  ......: 1,000 3.879,64 3.879,64

1.8 Ud Desmontado de la red de instalación eléctrica para una superficie de 995 m2 por planta con un
total de superficie de 4363 m2, sin recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos.
Incluso, retirada de escombros, carga sobre camión y transporte a vertedero.

Total Ud  ......: 1,000 2.395,50 2.395,50

1.9 M² Demolición de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano, retirada de escombros y
carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3.176,00 3.176,000

3.176,000 3.176,000

Total m²  ......: 3.176,000 10,54 33.475,04

1.10 Ud Derribo escalera existente de tres tramos rectos con mesetas intermedias, de planta baja a
segunda, de boveda tabicada, incluso apuntalado si se considera necesario. Incluso, retirada
de escombros, carga sobre camión y transporte a vertedero.

Total Ud  ......: 1,000 1.300,02 1.300,02

1.11 Ud Demolición de azulejos cerámicos existentes en los tres aseos, un aseo por planta. Incluso,
retirada de escombros, carga sobre camión y transporte a vertedero según NTE/ADD-10.

Total Ud  ......: 1,000 449,67 449,67

1.12 M3 Transporte con camión de los residuos procedentes de la demolición de las distintas partidas,
incrementado por un volumen de esponjamiento variable según el tipo de partida descrita
anteriormente.

Total m3  ......: 504,237 37,30 18.808,04

Total presupuesto parcial nº 1 PRELIMIRAY WORKS/ DEMOLITION : 141.279,24
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2.1.- Hormigón armado

2.1.1.- Forjado

2.1.1.1 M² Refuerzo de forjado existente con hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,143 m³/m²; acero B 500 S UNE 36068 con
una cuantía total de 11 kg/m²; de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada; bovedilla de
hormigón, 60x20x25 cm; malla electrosoldada ME 10x10, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE
36092 en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta entre 3 y 4 m. Sin incluir
repercusión de soportes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 10,50 73,500
1 6,80 13,25 90,100

163,600 163,600

Total m²  ......: 163,600 73,50 12.024,60

Total subcapítulo 2.1.1.- Forjado: 12.024,60

2.1.2.- Muros

2.1.2.1 M3 Muro de hormigón de 35 cm de espesor medio, encofrado a una cara y ejecutado en
condiciones complejas con encofrado de madera con acabado visto; realizado con hormigón
armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada
de acero B 500 S UNE 36068 de 50 kg/m³. Encofrado y desencofrado de los muros de entre 3 y
6 m de altura, con tableros aglomerados hidrófugos de 22 mm de espesor. Incluso p/p de
juntas y elementos para paso de instalaciones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,00 0,35 3,80 41,230
1 29,00 0,35 3,80 38,570
1 15,00 0,35 3,80 19,950

99,750 99,750

Total m3  ......: 99,750 390,87 38.989,28

Total subcapítulo 2.1.2.- Muros: 38.989,28

Total subcapítulo 2.1.- Hormigón armado: 51.013,88

2.3 M² Losa de escalera, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero B 500 S UNE
36068, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera, con peldañeado de hormigón.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 2,66 1,15 30,590
5 3,75 1,15 21,563

52,153 52,153

Total m²  ......: 52,153 101,09 5.272,15

Total presupuesto parcial nº 2 FOUNDATIONS/ STRUCTURE : 56.286,03
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3.1.- Carpintería exterior

3.1.1.- Madera

3.1.1.1 Ud Reparación de la carpinteria exterior existente, cepillado y lijado, incluso colocación y
montaje, para recibir acristalamiento, incluso herrajes de colgar y apertura, juntas de
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad y
accesorios homologados. Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los
materiales en obra, carga y descarga de los camiones. Marcado de los puntos de fijación.
Sellado de juntas perimetrales. Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes,
salpicaduras, etc. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte
proporcional de andamiajes y medios auxiliares. No incluye la pintura.

Total Ud  ......: 129,000 271,38 35.008,02

Total subcapítulo 3.1.1.- Madera: 35.008,02

3.1.2.- Ventanas para tejados

3.1.2.1 Ud Ventana panorámica de cubierta, con apertura proyectante manual de 30° mediante manilla
inferior y giratoria mediante barra de maniobra, de 135x200 cm, en tejado ondulado de teja
cerámica plana, totalmente equipada y montada.
Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, carga y
descarga de los camiones. Marcado de los puntos de fijación. Sellado de juntas perimetrales.
Ajuste final. Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.

Total Ud  ......: 40,000 584,25 23.370,00

Total subcapítulo 3.1.2.- Ventanas para tejados: 23.370,00

Total subcapítulo 3.1.- Carpintería exterior: 58.378,02

3.2.- Cerramientos

3.2.1.- Fábricas

3.2.1.1 M² Cerramiento de fachada de dos hojas apoyadas en el forjado, la exterior de 1/2 pie de espesor
de fábrica, de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con
mortero de cemento M-5, con enfoscado interior y la interior de 7 cm de espesor de fábrica, de
ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento
M-5, aislamiento formado por un panel flexible y ligero de lana de roca volcánica, según
UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,85 4,80 76,080Primera Planta 
1 15,85 4,80 76,080Segunda Planta

152,160 152,160

Total m²  ......: 152,160 65,90 10.027,34

3.2.1.2 M2 Limpieza de fachada mediante chorro de agua a presión con disolución de arena fina.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 46,70 14,15 660,805Fachada este
1 45,30 14,15 640,995Fachada oeste
1 37,65 14,15 532,748Fachda norte

1.834,548 1.834,548

Total m2  ......: 1.834,548 12,50 22.931,85

Total subcapítulo 3.2.1.- Fábricas: 32.959,19

3.2.2.- Vidrios

3.2.2.1 M² Cerramiento exterior formado por vidrio de seguridad con perfilería metálica de aluminio
anodizado color  inox.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 15,85 4,80 76,080Planta Baja
1 2,50 14,40 36,000Fachada interior de

cristal
1 3,50 14,40 50,400

162,480 162,480
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Total m²  ......: 162,480 68,88 11.191,62

Total subcapítulo 3.2.2.- Vidrios: 11.191,62

Total subcapítulo 3.2.- Cerramientos: 44.150,81

3.3.- Remates de exteriores

3.3.1.- Recercados

3.3.1.1 Ud Reparación del recardo existente de todas las ventanas de las diferenctes fachadas. Incluso
p/p de medios auxiliares. No incluye la pintura.

Total Ud  ......: 99,000 70,44 6.973,56

Total subcapítulo 3.3.1.- Recercados: 6.973,56

3.3.2.- Vierteaguas

3.3.2.1 Ml Suministro y colocación de vierteaguas de chapa de aluminio anodizado en color natural, con
un espesor mínimo de 15 micras, espesor 1,5 mm, desarrollo 45 cm, con goterón, con clara
pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los
paramentos y cornisas de fachada, la parte baja de las puertas exteriores, etc., compuesto de
una capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de espesor,
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, sobre la que se aplica el adhesivo
bituminoso de aplicación en frío para chapas metálicas, que sirve de base al perfil de
aluminio. Incluso sellado entre piezas y uniones con los muros y carpinterías.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 164,70 164,700

164,700 164,700

Total ml  ......: 164,700 27,37 4.507,84

Total subcapítulo 3.3.2.- Vierteaguas: 4.507,84

3.3.3.- Cornisas

3.3.3.1 Ml Cornisa de fachada realizada mediante piezas de poliestireno expandido tratado, Flokacem 1.3
- 3500, "DESING CORK", de 21,5x16 cm, de densidad nominal 30 kg/m³, tratado con un film de
Cemoflok que le confiere resistencia al impacto, erosión y radiación ultravioleta, recibido con
masilla especial Cemoflok-M-10. No está incluido en el precio el posterior recubrimiento con
pintura ni la aplicación de otros tipos de revestimientos. Incluso sellado entre piezas y
uniones con los muros.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,15 30,150Fachada este
1 8,25 8,250
1 6,86 6,860
1 31,46 31,460Fachada oeste
1 8,60 8,600
1 8,18 8,180
1 37,66 37,660Fachada norte

131,160 131,160

Total ml  ......: 131,160 31,32 4.107,93

Total subcapítulo 3.3.3.- Cornisas: 4.107,93

Total subcapítulo 3.3.- Remates de exteriores: 15.589,33

3.4.- Vidrios

3.4.1.- Especiales: doble acristalamiento con cámara

3.4.1.1 Ud Doble acristalamiento estándar para las ventanas exteriores, conjunto formado por vidrio
exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, de 8 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de espesor, fijada
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del
vidrio y colocación de junquillos.

Total Ud  ......: 129,000 63,24 8.157,96

Total subcapítulo 3.4.1.- Especiales: doble acristalamiento con cámara: 8.157,96

3.4.2.- Planos: lunas
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3.4.2.1 Ud Acristalamiento con luna incolora para la claraboya de las puertas de acceso al edificio, de 6
mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material
soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos.

Total Ud  ......: 3,000 31,11 93,33

Total subcapítulo 3.4.2.- Planos: lunas: 93,33

Total subcapítulo 3.4.- Vidrios: 8.251,29

Total presupuesto parcial nº 3 FAÇADES : 126.369,45
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4.1.- Armarios

4.1.1.- De instalaciones

4.1.1.1 Ud Suministro y colocación de tapa de registro de los patinillos de instalaciones, de 80x40 cm,
con una resistencia al fuego EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, con marco metálico y puerta de
madera maciza acabada en tablero MDF, provista de junta intumescente en todo el perímetro y
de cerradura con llave. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada.

Total Ud  ......: 3,000 138,02 414,06

Total subcapítulo 4.1.1.- De instalaciones: 414,06

Total subcapítulo 4.1.- Armarios: 414,06

4.2.- Defensas interiores

4.2.1.- Barandillas y pasamanos de escaleras

4.2.1.1 Ml Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90
cm de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor
formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm
dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y
soldados entre sí, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia.
Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en hormigón con tacos de
expansión, tornillos de acero y pasta química. Elaborada en taller y montada en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 2,66 26,600
5 3,75 18,750

45,350 45,350

Total ml  ......: 45,350 116,06 5.263,32

Total subcapítulo 4.2.1.- Barandillas y pasamanos de escaleras: 5.263,32

Total subcapítulo 4.2.- Defensas interiores: 5.263,32

4.3.- Puertas de entrada al edificio

4.3.1.- Madera

4.3.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada al edificio de 283x175x4 cm, de dos hojas
abatibles de eje vertical, de tablero MDF, con claraboya superior y moldura superpuesta,
pintada de color verde, con moldura provenzal; precerco de pino país de 200x40 mm; galces
de MDF de 200x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de
colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
media. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada.

Total Ud  ......: 1,000 443,93 443,93

4.3.1.2 Ud Suministro y colocación de puerta de entrada al edificio de 275x150x4 cm, de dos hojas
abatibles de eje vertical, de tablero MDF, con claraboya superior y moldura superpuesta,
pintada de color verde, con moldura provenzal; precerco de pino país de 200x40 mm; galces
de MDF de 200x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de
colgar, cierre y manivela sobre escudo largo de acero inoxidable Marino AISI 316L, serie
media. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada.

Total Ud  ......: 2,000 444,49 888,98

Total subcapítulo 4.3.1.- Madera: 1.332,91

Total subcapítulo 4.3.- Puertas de entrada al edificio: 1.332,91

4.4.- Puertas de paso interiores

4.4.1.- Metálicas

4.4.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta metálica de paso de una hoja de 105x200 cm, construida
con chapa de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor con plegados verticales sobre cerco de
perfil metálico de acero galvanizado en forma de Z de 1,2 mm de espesor, soldado con seis
garras de anclaje a obra; cerradura de embutir con bombillo de pistones tipo europeo de
doble entrada; bisagras de acero galvanizado; pomo de nylon. Acabado galvanizado
sendzimir. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, sin incluir
recibido de albañilería.

Total Ud  ......: 1,000 67,98 67,98
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4.4.1.2 Ud Suministro y colocación de puerta metálica de paso de dos hojas de 165x200 cm, construida
con dos chapas de acero galvanizado de 1,0 mm de espesor cada una, ensambladas entre sí y
cámara intermedia rellena con espuma rígida de poliuretano, rigidizadores con perfiles de
acero sobre cerco de perfil de acero conformado en frío con junta perimetral de estanqueidad
y seis garras de anclaje a obra; cerradura embutida con manilla de nylon; bisagras macho
soldadas; manivelas de material sintético de color negro tipo roseta. Acabado galvanizado
sendzimir. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada, sin incluir
recibido de albañilería.

Total Ud  ......: 16,000 164,80 2.636,80

Total subcapítulo 4.4.1.- Metálicas: 2.704,78

4.4.2.- Resistentes al fuego

4.4.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos pivotante EI2 90-C5 homologada de
una hoja, de 100x205 cm, construida con dos chapas de acero galvanizado de 1,0 mm de
espesor, plegadas, ensambladas y montadas con cámara intermedia de material aislante
ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor con junta
intumescente y seis garras de anclaje a obra; cerradura embutida y cremona de cierre
automático; bisagras con muelle de cierre semiautomático, soldadas al marco y atornilladas a
la hoja, con un bulón cilíndrico de seguridad entre ambas; manivelas cortafuegos
antienganche en poliamida con alma de acero y placas de identificación. Acabado lacado.
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada.

Total Ud  ......: 10,000 316,42 3.164,20

Total subcapítulo 4.4.2.- Resistentes al fuego: 3.164,20

Total subcapítulo 4.4.- Puertas de paso interiores: 5.868,98

4.5.- Tabiques y trasdosados

4.5.1.- Placas

4.5.1.1 M² Suministro y montaje de tabique sencillo autoportante, de 106 mm de espesor total, formado
por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm de ancho, a base de
montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre ellos, y canales (elementos
horizontales) a cada lado del cual se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal a
cada lado, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido
de lana de roca, espesor 40 mm, densidad nominal 40 kg/m³, en el alma. Incluso p/p de
tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo; totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,68 3,80 17,784
1 6,50 3,80 24,700
1 12,50 3,80 47,500
1 15,20 3,80 57,760
1 10,00 3,80 38,000
1 3,50 3,80 13,300
1 4,60 3,80 17,480

216,524 216,524

Total m²  ......: 216,524 33,99 7.359,65

4.5.1.2 M² Suministro y montaje de trasdosado directo con perfilería auxiliar de chapa galvanizada,
anclada a la fábrica cada 400 mm con tornillos de acero, de placas de yeso laminado tipo
normal de 13 mm de espesor, formando sándwich con una placa tipo normal de 13 mm de
espesor. Incluso p/p de acero en perfiles laminados para sujeción de piezas, replanteo
auxiliar, nivelación, recibido de instalaciones y cajas para mecanismos, encintado y
tratamiento de juntas. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,40 3,80 20,520
1 5,20 3,80 19,760
1 31,60 3,80 120,080
1 8,00 3,80 30,400
1 10,72 3,80 40,736
1 16,25 3,80 61,750
1 10,75 3,80 40,850
1 30,25 3,80 114,950
1 6,15 3,80 23,370
1 25,83 3,80 98,154
1 8,28 3,80 31,464

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 4 INNER WALLS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.5.1.2 M² Suministro y montaje de trasdosado directo con perfilería auxiliar de chapa galvanizada… (Continuación...)

602,034 602,034

Total m²  ......: 602,034 25,08 15.099,01

Total subcapítulo 4.5.1.- Placas: 22.458,66

Total subcapítulo 4.5.- Tabiques y trasdosados: 22.458,66

4.6.- Ayudas

4.6.1.- Albañilería

4.6.1.1 Ud Ayudas de albañileria para instalación eléctrica.

Total Ud  ......: 1,000 1.919,03 1.919,03

4.6.1.2 Ud Ayudas de albañilería para instalación de iluminación.

Total Ud  ......: 1,000 786,37 786,37

4.6.1.3 Ud Ayudas de albañilería para el recibido de la carpintería exterior.

Total Ud  ......: 1,000 868,29 868,29

4.6.1.4 Ud Ayudas de albañilería para instalación de fontanería.

Total Ud  ......: 1,000 552,08 552,08

4.6.1.5 Ud Ayudas de albañilería para instalación de protección contra incendios.

Total Ud  ......: 1,000 871,75 871,75

4.6.1.6 Ud Ayudas de albañilería para el recibido de los aparatos sanitarios.

Total Ud  ......: 1,000 434,02 434,02

4.6.1.7 Ud Ayudas de albañilería para instalación de salubridad.

Total Ud  ......: 1,000 503,67 503,67

4.6.1.8 Ud Ayudas de albañilería para infraestructura común de telecomunicaciones (ICT).

Total Ud  ......: 1,000 666,41 666,41

4.6.1.9 Ud Ayudas de albañilería para instalación de climatización.

Total Ud  ......: 1,000 641,69 641,69

4.6.1.10 Ud Limpieza de obra desde incio hasta el final de las obras, desprendiendo morteros adheridos
en suelos, sanitarios, escaleras, patios, etc. Incluso p/p de barrido y retirada de escombros a
pie de carga. Incluye: El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en
obra, incluso carga y descarga de los camiones. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

Total Ud  ......: 1,000 668,47 668,47

Total subcapítulo 4.6.1.- Albañilería: 7.911,78

4.6.2.- Formación de peldañeado

4.6.2.1 M Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de
cemento M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del
acabado de peldaños.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
90 1,15 103,500
20 1,15 23,000

126,500 126,500

Total m  ......: 126,500 15,33 1.939,25

Total subcapítulo 4.6.2.- Formación de peldañeado: 1.939,25

Total subcapítulo 4.6.- Ayudas: 9.851,03

Total presupuesto parcial nº 4 INNER WALLS : 45.188,96

Presupuesto parcial nº 4 INNER WALLS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1.- Eléctricas

5.1.1.- Líneas generales de alimentación

5.1.1.1 M Línea general de alimentación fija en superficie formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, en
canal protectora de PVC rígido de 40x90 mm.

Total m  ......: 375,200 25,19 9.451,29

Total subcapítulo 5.1.1.- Líneas generales de alimentación: 9.451,29

5.1.2.- Derivaciones individuales

5.1.2.1 M Derivación individual trifásica fija en superficie para local comercial u oficina, formada por
cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², siendo su tensión
asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 32 mm de diámetro.

Total m  ......: 375,200 17,06 6.400,91

Total subcapítulo 5.1.2.- Derivaciones individuales: 6.400,91

5.1.3.- Instalaciones interiores

5.1.3.1 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de 995 m², compuesta de: cuadro general de
mando y protección; circuitos interiores con cableado en canales protectoras de PVC rígido
de 30x40 mm: 5 circuitos para alumbrado, 5 circuitos para tomas de corriente, 2 circuitos para
aire acondicionado, 5 circuitos para alumbrado de emergencia, mecanismos gama básica
(tecla: blanco; embellecedor: blanco).

Total Ud  ......: 3,000 12.981,81 38.945,43

Total subcapítulo 5.1.3.- Instalaciones interiores: 38.945,43

Total subcapítulo 5.1.- Eléctricas: 54.797,63

5.2.- Fontanería

5.2.1.- Acometidas

5.2.1.1 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 10 m de longitud, formada por
tubo de polietileno de alta densidad (PE-100), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y
llave de corte de compuerta alojada en arqueta de obra de fábrica.

Total Ud  ......: 1,000 19.302,16 19.302,16

Total subcapítulo 5.2.1.- Acometidas: 19.302,16

5.2.2.- Tubos de alimentación

5.2.2.1 Ud Tubería de alimentación de agua potable de 8 m de longitud de cobre rígido, de 33/35 mm de
diámetro, colocada superficialmente.

Total Ud  ......: 1,000 2.020,87 2.020,87

Total subcapítulo 5.2.2.- Tubos de alimentación: 2.020,87

5.2.3.- Contadores

5.2.3.1 Ud Preinstalación de contador general de agua de 1/2" DN 15 mm, colocado en armario
prefabricado, con llave de corte general de compuerta.

Total Ud  ......: 6,000 716,24 4.297,44

Total subcapítulo 5.2.3.- Contadores: 4.297,44

5.2.4.- Depósitos/grupos de presión

5.2.4.1 Ud Grupo de presión de agua para aspiración con carga, AP CDA 200 "EBARA", formado por:
electrobomba centrífuga bicelular construida en hierro fundido CDA 200, con una potencia de
1,5 kW; depósito acumulador de agua a presión de acero galvanizado de 500 l; bancada;
cuadro eléctrico y soporte metálico.

Total Ud  ......: 1,000 5.948,52 5.948,52

Total subcapítulo 5.2.4.- Depósitos/grupos de presión: 5.948,52

5.2.5.- Montantes

5.2.5.1 Ud Montante de alimentación de 12 m de longitud, de cobre rígido, de 25/30 mm de diámetro,
colocada superficialmente, con llave de paso de asiento con maneta.

Presupuesto parcial nº 5 FACILITIES - ELECTRICITY/ OTHERS
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Total Ud  ......: 1,000 2.671,79 2.671,79

Total subcapítulo 5.2.5.- Montantes: 2.671,79

5.2.6.- Instalación interior

5.2.6.1 Ud Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, urinario, realizada con cobre rígido, para la red de agua fría y caliente.

Total Ud  ......: 1,000 7.351,03 7.351,03

Total subcapítulo 5.2.6.- Instalación interior: 7.351,03

Total subcapítulo 5.2.- Fontanería: 41.591,81

5.3.- Iluminación

5.3.1.- Interior

5.3.1.1 Ud Luminaria suspendida para montaje individual, de 1484x80x40 mm, para 1 lámpara
fluorescente T5 de 49 W de luz directa + 1 lámpara fluorescente T5 de 24 W de luz indirecta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
65 65,000Planta Baja
70 70,000Planta Primera
70 70,000Planta Segunda

205,000 205,000

Total Ud  ......: 205,000 122,36 25.083,80

Total subcapítulo 5.3.1.- Interior: 25.083,80

5.3.2.- Exterior

5.3.2.1 Ud Luminaria para empotrar a pared, de 436x120 mm, para 1 lámpara fluorescente compacta TC-L
de 18 W.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
12 12,000Fachada Principal
18 18,000Fachada Lateral Oeste
18 18,000Fachda Lateral Este

48,000 48,000

Total Ud  ......: 48,000 303,99 14.591,52

Total subcapítulo 5.3.2.- Exterior: 14.591,52

Total subcapítulo 5.3.- Iluminación: 39.675,32

5.4.- Contra incendios

5.4.1.- Detección y alarma

5.4.1.1 Ud Sistema de detección automática de monóxido de carbono (CO), con 1 zona de detección
formado por central modular, 5 detectores y sirena.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,0001

1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 1.211,00 1.211,00

Total subcapítulo 5.4.1.- Detección y alarma: 1.211,00

5.4.2.- Alumbrado de emergencia

5.4.2.1 Ud Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, flujo luminoso 420
lúmenes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,000

10,000 10,000

Total Ud  ......: 10,000 157,46 1.574,60

Total subcapítulo 5.4.2.- Alumbrado de emergencia: 1.574,60

5.4.3.- Señalización

5.4.3.1 Ud Señalización de medios de evacuación, en poliestireno fotoluminiscente, de 594x594 mm.

Presupuesto parcial nº 5 FACILITIES - ELECTRICITY/ OTHERS
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,000

30,000 30,000

Total Ud  ......: 30,000 13,70 411,00

Total subcapítulo 5.4.3.- Señalización: 411,00

5.4.5.- Extintores

5.4.5.1 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,000Planta Sótano
6 6,000Planta Baja
6 6,000Planta Primera
6 6,000Planta Segunda

26,000 26,000

Total Ud  ......: 26,000 47,09 1.224,34

Total subcapítulo 5.4.5.- Extintores: 1.224,34

Total subcapítulo 5.4.- Contra incendios: 4.420,94

5.5.- Salubridad

5.5.1.- Salubridad

5.5.1.1 Ud Red interior de evacuación de aguas fecales del edificio colgada con una pendiente de 1'5%,
para la evacuación de 3 cuartos de baños, dotados con 22 lavabos, 18 inodoros y 8 urinarios.
Incluso bajantes, colectores y derivaciones individuales a cada uno de los diferentes aparatos.

Total Ud  ......: 1,000 8.824,01 8.824,01

Total subcapítulo 5.5.1.- Salubridad: 8.824,01

Total subcapítulo 5.5.- Salubridad: 8.824,01

5.6.- Transporte

5.6.1.- Ascensores

5.6.1.1 Ud Ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 600 kg (8 personas) de
carga útil, nivel medio de acabado en cabina, maniobra universal simple, puertas interiores
automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable. Incluso
ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor,
amortiguadores de foso, limitador de velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra,
recorrido de guías y pistón, selector de paradas, botoneras de piso y de cabina, chasis de
cabina y contrapeso, línea telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.

Total Ud  ......: 3,000 16.725,95 50.177,85

Total subcapítulo 5.6.1.- Ascensores: 50.177,85

Total subcapítulo 5.6.- Transporte: 50.177,85

Total presupuesto parcial nº 5 FACILITIES - ELECTRICITY/ OTHERS : 199.487,56

Presupuesto parcial nº 5 FACILITIES - ELECTRICITY/ OTHERS
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6.1.- Aislamientos para instalaciones

6.1.1.- Conducciones

6.1.1.1 Ud Aislamiento térmico para tuberías en instalación interior de calefacción y A.C.S., con
cubretubería de lana de vidrio moldeada de 27,0 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor

Total Ud  ......: 1,000 377,71 377,71

6.1.1.2 Ud Aislamiento acústico de bajante de 32 mm de diámetro, realizado con aislante acústico
elastómero-textil (R=25,5 dBA), de 18 mm de espesor.

Total Ud  ......: 1,000 537,15 537,15

Total subcapítulo 6.1.1.- Conducciones: 914,86

Total subcapítulo 6.1.- Aislamientos para instalaciones: 914,86

6.2.- Impermeabilizaciones

6.2.1.- Muros de sótano y construcción enterrada

6.2.1.1 M² Impermeabilización tras muro de sótano por medio de capa de emulsión asfáltica (tipo ED,
UNE 104231) sobre imprimación previa con imprimación asfáltica, tipo EA, con geotextil de
polipropileno-polietileno (125 g/m²).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 31,00 0,35 3,80 41,230
1 29,00 0,35 3,80 38,570
1 15,00 0,35 3,80 19,950

99,750 99,750

Total m²  ......: 99,750 8,53 850,87

Total subcapítulo 6.2.1.- Muros de sótano y construcción enterrada: 850,87

6.2.2.- Juntas estructurales de dilatación

6.2.2.1 M Sellado de junta estructural de dilatación de 25 mm de anchura en cerramientos verticales
interiores con sellante de poliuretano aplicado con pistola sobre fondo de junta y cordón
sellador de poliuretano.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 28,50 28,500

28,500 28,500

Total m  ......: 28,500 10,25 292,13

Total subcapítulo 6.2.2.- Juntas estructurales de dilatación: 292,13

6.2.3.- Fosos de ascensor

6.2.3.1 Ud Impermeabilización de foso de ascensor de 2x1,9 m y 1,5 m de profundidad, formada por:
mortero rápido para obturación de vías; medias cañas con mortero a base de cemento,
resinas sintéticas, humo de sílice y fibras; acabado mediante mortero a base de cemento,
áridos y resinas sintéticas.

Total Ud  ......: 3,000 913,01 2.739,03

Total subcapítulo 6.2.3.- Fosos de ascensor: 2.739,03

Total subcapítulo 6.2.- Impermeabilizaciones: 3.882,03

Total presupuesto parcial nº 6 INSULATION AND WATERPROOFING : 4.796,89

Presupuesto parcial nº 6 INSULATION AND WATERPROOFING
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7.1.- Tejados

7.1.1.- Tejas

7.1.1.1 M² Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%, compuesta de: formación de pendientes:
tablero sándwich, 100x30x12 cm, compuesto de placas cerámicas y material aislante
intermedio de poliestireno expandido, sobre entramado estructural (no incluido en este
precio); impermeabilización: membrana impermeabilizante monocapa autoadhesiva, formada
por lámina impermeabilizante de betún modificado con elastómero (SBS) de 2 kg/m²;
cobertura: teja cerámica plana con encaje, Visum3 "LA ESCANDELLA", 28x47x3,2 cm,
acabado Rojo; fijada con tornillos rosca-chapa sobre rastreles metálicos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 17,50 9,62 168,350Ala norte
1 41,50 13,25 549,875Ala este
1 40,50 10,37 419,985Ala oeste

1.138,210 1.138,210

Total m²  ......: 1.138,210 110,00 125.203,10

Total subcapítulo 7.1.1.- Tejas: 125.203,10

Total subcapítulo 7.1.- Tejados: 125.203,10

7.2.- Remates

7.2.1.- Forrados

7.2.1.1 Ud Formación de forrado de conducto de ventilación sobre cubierta inclinada, mediante fábrica
de 1/2 pie de espesor de ladrillo hueco para revestir, recibido con mortero de cemento M-5,
sección media 0,25 m² y 1 m de altura, enfoscado exteriormente con mortero de cemento M-5,
con arriostramiento.

Total Ud  ......: 2,000 84,19 168,38

Total subcapítulo 7.2.1.- Forrados: 168,38

7.2.2.- Aleros

7.2.2.1 M Formación de alero decorativo en tejado, formado por piezas prefabricadas de poliestireno
expandido con aditivos retardantes de la llama, Flokacem 1.3 - 3500, "DESING CORK", de
21,5x16 cm, de densidad nominal 30 kg/m³, tratado con un film de Cemoflok que le confiere
resistencia al impacto, erosión y radiación ultravioleta, recibido con masilla especial
Cemoflok-M-10. No está incluido en el precio el posterior recubrimiento con pintura ni la
aplicación de otros tipos de revestimientos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,15 30,150Fachada este
1 8,25 8,250
1 6,86 6,860
1 31,46 31,460Fachada oeste
1 8,60 8,600
1 8,18 8,180
1 37,66 37,660Fachada norte

131,160 131,160

Total m  ......: 131,160 31,28 4.102,68

Total subcapítulo 7.2.2.- Aleros: 4.102,68

7.2.3.- Limahoyas

7.2.3.1 M Formación de limahoya con doble tabicón de ladrillo cerámico hueco, recibido con mortero de
cemento M-5, con un desarrollo de 33 cm; incluso p/p de piezas especiales.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 8,65 17,300
2 9,00 18,000
1 5,23 5,230

40,530 40,530

Total m  ......: 40,530 24,24 982,45

Total subcapítulo 7.2.3.- Limahoyas: 982,45

7.2.4.- Encuentros

Presupuesto parcial nº 7 ROOF
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7.2.4.1 Ud Formación de encuentro de faldón de tejado de tejas o pizarra con chimeneas o conductos de
ventilación de dimensiones 60x60 cm mediante colocación de banda ajustable formando
babero y fijada con perfil de acero inoxidable; compuesta por aleación de aluminio y zinc y
lámina flexible de plomo de 1 mm de espesor que cubre de 30 a 100 cm , acabado coloreado.
Incluso p/p de solapes, corte, preparación, tornillos de fijación y sellado con cordón de
silicona del perfil.

Total Ud  ......: 2,000 214,79 429,58

Total subcapítulo 7.2.4.- Encuentros: 429,58

Total subcapítulo 7.2.- Remates: 5.683,09

Total presupuesto parcial nº 7 ROOF : 130.886,19

Presupuesto parcial nº 7 ROOF
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8.1.- Alicatados

8.1.1.- Cerámicos/Gres

8.1.1.1 M² Alicatado con azulejo liso 1/0/-/-, 25x40 cm, 8 €/m², colocado en paramentos interiores con
adhesivo cementoso normal, C1 gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,24 2,50 5,600Baño Planta Baja
1 2,38 2,50 5,950
1 0,63 2,50 1,575
1 3,25 2,50 8,125
1 2,35 2,50 5,875
1 2,71 2,50 6,775
2 1,65 2,50 8,250Baño Primera Planta
2 0,25 2,50 1,250
2 2,80 2,50 14,000
2 1,60 2,50 8,000
2 2,70 2,50 13,500
2 1,65 2,50 8,250
4 1,20 2,50 12,000
2 1,70 2,50 8,500
2 1,65 2,50 8,250
2 1,65 2,50 8,250Baño Segunda Planta
2 0,25 2,50 1,250
2 2,80 2,50 14,000
2 1,60 2,50 8,000
2 2,70 2,50 13,500
2 1,65 2,50 8,250
4 1,20 2,50 12,000
2 1,70 2,50 8,500
2 1,65 2,50 8,250

197,900 197,900

Total m²  ......: 197,900 23,33 4.617,01

Total subcapítulo 8.1.1.- Cerámicos/Gres: 4.617,01

Total subcapítulo 8.1.- Alicatados: 4.617,01

8.2.- Escaleras

8.2.1.- Cerámicos/Gres

8.2.1.1 Ud Revestimiento de escalera de tres tramos rectos con mesetas intermedias con 27 peldaños de
115 cm de ancho, mediante forrado con piezas de gres esmaltado con zanquín. Recibido con
mortero de cemento M-5 y rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Total Ud  ......: 4,000 1.415,38 5.661,52

Total subcapítulo 8.2.1.- Cerámicos/Gres: 5.661,52

Total subcapítulo 8.2.- Escaleras: 5.661,52

8.3.- Pinturas en paramentos exteriores

8.3.1.- Plásticas

8.3.1.1 M² Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura
plástica, color a elegir, textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de pintura
autolimpiable, basada en resinas de Pliolite y disolventes orgánicos como fijador de
superficie, y dos manos de acabado con pintura plástica lisa, acabado mate, diluido con un
10% de agua, a base de un copolímero acrílico-vinílico, impermeable al agua de lluvia y
permeable al vapor de agua, antimoho, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano). Incluso p/p de
preparación de la capa base, nueva y en buen estado, de mortero industrial (no incluida en
este precio) y tratamiento del 28% de su superficie contra la presencia de eflorescencias
salinas (salitre) mediante el cepillado y lavado de la misma con una solución de ácido
clorhídrico al 10%; formación de juntas, rincones, aristas y remates en los encuentros con
paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,40 14,15 274,510Fachada interior

274,510 274,510

Total m²  ......: 274,510 13,21 3.626,28

Presupuesto parcial nº 8 COVERINGS
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Total subcapítulo 8.3.1.- Plásticas: 3.626,28

Total subcapítulo 8.3.- Pinturas en paramentos exteriores: 3.626,28

8.4.- Pinturas en paramentos interiores

8.4.1.- Plásticas

8.4.1.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de
una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de
acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,25
l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,68 3,80 17,784Sobre tabiques de yeso

laminado
1 6,50 3,80 24,700
1 12,50 3,80 47,500
1 15,20 3,80 57,760
1 10,00 3,80 38,000
1 3,50 3,80 13,300
1 4,60 3,80 17,480

216,524 216,524
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,40 3,80 20,520Sobre trasdosado de
yeso laminado

1 5,20 3,80 19,760
1 31,60 3,80 120,080
1 8,00 3,80 30,400
1 10,72 3,80 40,736
1 16,25 3,80 61,750
1 10,75 3,80 40,850
1 30,25 3,80 114,950
1 6,15 3,80 23,370
1 25,83 3,80 98,154
1 8,28 3,80 31,464

602,034 602,034
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

818,558 818,558
Total m²  ......: 818,558 10,07 8.242,88

Total subcapítulo 8.4.1.- Plásticas: 8.242,88

Total subcapítulo 8.4.- Pinturas en paramentos interiores: 8.242,88

8.5.- Pinturas sobre soporte de madera

8.5.1.- Esmaltes

8.5.1.1 Ud Formación de capa de esmalte sintético, color a elegir, acabado brillante, sobre superficie de
carpintería exterior de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con imprimación
selladora, a base de resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²),
como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas
alcídicas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Incluso preparación del soporte mediante
lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de
imprimación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 129,00 129,000

129,000 129,000

Total Ud  ......: 129,000 21,26 2.742,54

Total subcapítulo 8.5.1.- Esmaltes: 2.742,54

Total subcapítulo 8.5.- Pinturas sobre soporte de madera: 2.742,54

8.6.- Conglomerados tradicionales

8.6.1.- Enfoscados

Presupuesto parcial nº 8 COVERINGS
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8.6.1.1 M² Reparación de revestimiento continuo existente de mortero de cemento hidrófugo M-5,
maestreado, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado
superficial fratasado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 19,40 14,15 274,510Fachada interior

274,510 274,510

Total m²  ......: 274,510 14,42 3.958,43

Total subcapítulo 8.6.1.- Enfoscados: 3.958,43

Total subcapítulo 8.6.- Conglomerados tradicionales: 3.958,43

8.7.- Suelos y pavimentos

8.7.1.- Hormigón

8.7.1.1 M² Tratamiento de pulido y abrillantado del pavimento de hormigón existente para dejarlo visto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 748,28 748,280Planta Primera
748,280 748,280

Total m²  ......: 748,280 25,75 19.268,21

Total subcapítulo 8.7.1.- Hormigón: 19.268,21

8.7.2.- Cerámicos/gres

8.7.2.1 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 4/2/H/-, de 33x33 cmen baños, 8 €/m²,
colocadas sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento M-10 armado con mallazo ME
10x10, Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, recibidas con adhesivo cementoso de uso
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 6,20 5,85 72,540Planta Primera y

Segunda
1 3,20 5,85 18,720Planta Baja

91,260 91,260

Total m²  ......: 91,260 27,56 2.515,13

8.7.2.2 M² Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado 4/1/-/-, de 60x20 cm en planta baja y
segunda, 8 €/m², colocadas sobre una capa de 4 cm de mortero de cemento M-10, recibidas
con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica
adicional, color gris con doble encolado, y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 350,00 350,000Planta Baja
1 925,00 925,000Planta Segunda

1.275,000 1.275,000

Total m²  ......: 1.275,000 25,02 31.900,50

Total subcapítulo 8.7.2.- Cerámicos/gres: 34.415,63

8.7.3.- Laminados

8.7.3.1 M² Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm, ensambladas sin cola, tipo 'Clic', colocadas
sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor dispuesta sobre
base de hormigón (no incluida en este precio).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 176,72 176,720Planta Primera

176,720 176,720

Total m²  ......: 176,720 36,06 6.372,52

Total subcapítulo 8.7.3.- Laminados: 6.372,52

8.7.4.- Bases de pavimentación

Presupuesto parcial nº 8 COVERINGS
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8.7.4.1 M² Formación de base de mortero de cemento, sobre solera o forjado (no incluidos en este
precio), para posterior ejecución de pavimento; compuesta por una capa de 4 cm de mortero
de cemento y con su superficie debidamente nivelada con pasta niveladora, con un espesor
de 2 mm, para la posterior colocación de pavimento ligero. Incluso p/p de formación de juntas
perimetrales continuas con plancha de poliestireno expandido, de 1 cm de espesor, en los
límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y
juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 176,72 176,720Planta Primera

176,720 176,720

Total m²  ......: 176,720 12,29 2.171,89

Total subcapítulo 8.7.4.- Bases de pavimentación: 2.171,89

Total subcapítulo 8.7.- Suelos y pavimentos: 62.228,25

8.8.- Falsos techos

8.8.1.- Placas continuas

8.8.1.1 M² Falso techo continuo liso suspendido con estructura metálica (15+15+15+27+27), con
resistencia al fuego EI 90, formado por tres placas de yeso laminado PYL 15x1200xlongitud,
BA, UNE-EN 520, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente
al fuego. Incluso p/p de fijaciones, tornillería, banda acústica bajo los perfiles perimetrales,
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para
imprimar y revestir.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,10 5,85 59,670Planta Primera y

Segunda
1 2,20 5,85 12,870Planta Baja

72,540 72,540

Total m²  ......: 72,540 56,35 4.087,63

Total subcapítulo 8.8.1.- Placas continuas: 4.087,63

8.8.2.- Placas registrables

8.8.2.1 M² Suministro y montaje de falso techo registrable, constituido por placas de escayola fisurada,
suspendidas del forjado mediante una perfilería vista blanca estándar, comprendiendo perfiles
primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero
galvanizado, aislado acústica y térmicamente con panel semirrígido de lana de roca volcánica,
según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, apoyado sobre las placas. Incluso
p/p de accesorios de fijación, completamente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00 5,85 5,850Planta Baja
2 1,10 5,85 12,870Planta Primera y

Segunda
18,720 18,720

Total m²  ......: 18,720 15,83 296,34

Total subcapítulo 8.8.2.- Placas registrables: 296,34

Total subcapítulo 8.8.- Falsos techos: 4.383,97

Total presupuesto parcial nº 8 COVERINGS : 95.460,88

Presupuesto parcial nº 8 COVERINGS
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9.1.- Baños

9.1.1.- Aparatos sanitarios

9.1.1.1 Ud Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria para encimera serie media, color
blanco, de 630x490 mm, equipado con grifería temporizada, serie básica, acabado cromo, con
aireador y desagüe, acabado blanco, con sifón botella. Incluso llaves de regulación, enlaces
de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado,
probado y en funcionamiento.

Total Ud  ......: 22,000 471,10 10.364,20

9.1.1.2 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo serie media, color
blanco, compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual
con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de
alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

Total Ud  ......: 18,000 636,90 11.464,20

9.1.1.3 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria esmaltada, con alimentación y
desagüe empotrado, serie media, color blanco, de 315x350 mm, sin tapa, equipado con
grifería temporizada empotrada, serie media, acabado cromo, de 25x108 mm y desagüe
empotrado. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación
del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en
funcionamiento.

Total Ud  ......: 8,000 450,03 3.600,24

Total subcapítulo 9.1.1.- Aparatos sanitarios: 25.428,64

9.1.2.- Accesorios

9.1.2.1 Ud Secamanos eléctrico, potencia calorífica de 1930 W, caudal de aire de 40 l/s, carcasa de acero
inoxidable AISI 304 con acabado brillo, pulsador con 35 segundos de temporización.

Total Ud  ......: 8,000 463,91 3.711,28

Total subcapítulo 9.1.2.- Accesorios: 3.711,28

Total subcapítulo 9.1.- Baños: 29.139,92

Total presupuesto parcial nº 9 SIGNALS AND EQUIPMENT : 29.139,92

Presupuesto parcial nº 9 SIGNALS AND EQUIPMENT
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10.1.- Sistemas de protección

10.1.1 Ud Suministro de equipos de protección colectiva e individual necesarios para la correcta
ejecucicón de la obra según las medidas preventivas y las protecciones a utilizar en los
diferentes trabajos a realizar siguiendo los criterios establecidos en proyecto y en las
normativas vigentes.

Total Ud  ......: 1,000 15.450,00 15.450,00

Total subcapítulo 10.1.- Sistemas de protección: 15.450,00

Total presupuesto parcial nº 10 SAFETY AND HEALTH : 15.450,00

Presupuesto parcial nº 10 SAFETY AND HEALTH
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 PRELIMIRAY WORKS/ DEMOLITION 141.279,24
2 FOUNDATIONS/ STRUCTURE 56.286,03

2.1.- Hormigón armado 51.013,88
2.1.1.- Forjado 12.024,60
2.1.2.- Muros 38.989,28

3 FAÇADES 126.369,45
3.1.- Carpintería exterior 58.378,02

3.1.1.- Madera 35.008,02
3.1.2.- Ventanas para tejados 23.370,00

3.2.- Cerramientos 44.150,81
3.2.1.- Fábricas 32.959,19
3.2.2.- Vidrios 11.191,62

3.3.- Remates de exteriores 15.589,33
3.3.1.- Recercados 6.973,56
3.3.2.- Vierteaguas 4.507,84
3.3.3.- Cornisas 4.107,93

3.4.- Vidrios 8.251,29
3.4.1.- Especiales: doble acristalamiento con cámara 8.157,96
3.4.2.- Planos: lunas 93,33

4 INNER WALLS 45.188,96
4.1.- Armarios 414,06

4.1.1.- De instalaciones 414,06
4.2.- Defensas interiores 5.263,32

4.2.1.- Barandillas y pasamanos de escaleras 5.263,32
4.3.- Puertas de entrada al edificio 1.332,91

4.3.1.- Madera 1.332,91
4.4.- Puertas de paso interiores 5.868,98

4.4.1.- Metálicas 2.704,78
4.4.2.- Resistentes al fuego 3.164,20

4.5.- Tabiques y trasdosados 22.458,66
4.5.1.- Placas 22.458,66

4.6.- Ayudas 9.851,03
4.6.1.- Albañilería 7.911,78
4.6.2.- Formación de peldañeado 1.939,25

5 FACILITIES - ELECTRICITY/ OTHERS 199.487,56
5.1.- Eléctricas 54.797,63

5.1.1.- Líneas generales de alimentación 9.451,29
5.1.2.- Derivaciones individuales 6.400,91
5.1.3.- Instalaciones interiores 38.945,43

5.2.- Fontanería 41.591,81
5.2.1.- Acometidas 19.302,16
5.2.2.- Tubos de alimentación 2.020,87
5.2.3.- Contadores 4.297,44
5.2.4.- Depósitos/grupos de presión 5.948,52
5.2.5.- Montantes 2.671,79
5.2.6.- Instalación interior 7.351,03

5.3.- Iluminación 39.675,32
5.3.1.- Interior 25.083,80
5.3.2.- Exterior 14.591,52

5.4.- Contra incendios 4.420,94
5.4.1.- Detección y alarma 1.211,00
5.4.2.- Alumbrado de emergencia 1.574,60
5.4.3.- Señalización 411,00
5.4.5.- Extintores 1.224,34

5.5.- Salubridad 8.824,01
5.5.1.- Salubridad 8.824,01

5.6.- Transporte 50.177,85
5.6.1.- Ascensores 50.177,85

6 INSULATION AND WATERPROOFING 4.796,89
6.1.- Aislamientos para instalaciones 914,86

6.1.1.- Conducciones 914,86
6.2.- Impermeabilizaciones 3.882,03

6.2.1.- Muros de sótano y construcción enterrada 850,87
6.2.2.- Juntas estructurales de dilatación 292,13
6.2.3.- Fosos de ascensor 2.739,03

7 ROOF 130.886,19
7.1.- Tejados 125.203,10

7.1.1.- Tejas 125.203,10
7.2.- Remates 5.683,09

7.2.1.- Forrados 168,38
7.2.2.- Aleros 4.102,68
7.2.3.- Limahoyas 982,45
7.2.4.- Encuentros 429,58

8 COVERINGS 95.460,88
8.1.- Alicatados 4.617,01

8.1.1.- Cerámicos/Gres 4.617,01
8.2.- Escaleras 5.661,52
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8.2.1.- Cerámicos/Gres 5.661,52
8.3.- Pinturas en paramentos exteriores 3.626,28

8.3.1.- Plásticas 3.626,28
8.4.- Pinturas en paramentos interiores 8.242,88

8.4.1.- Plásticas 8.242,88
8.5.- Pinturas sobre soporte de madera 2.742,54

8.5.1.- Esmaltes 2.742,54
8.6.- Conglomerados tradicionales 3.958,43

8.6.1.- Enfoscados 3.958,43
8.7.- Suelos y pavimentos 62.228,25

8.7.1.- Hormigón 19.268,21
8.7.2.- Cerámicos/gres 34.415,63
8.7.3.- Laminados 6.372,52
8.7.4.- Bases de pavimentación 2.171,89

8.8.- Falsos techos 4.383,97
8.8.1.- Placas continuas 4.087,63
8.8.2.- Placas registrables 296,34

9 SIGNALS AND EQUIPMENT 29.139,92
9.1.- Baños 29.139,92

9.1.1.- Aparatos sanitarios 25.428,64
9.1.2.- Accesorios 3.711,28

10 SAFETY AND HEALTH 15.450,00
10.1.- Sistemas de protección 15.450,00

Total .........: 844.345,12

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS.
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