CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

F02.09 COMPARATIVO VANNIR_v.01
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COMPRA DE MATERIAL OBRA: 68 viv. Mislata CONRESA
oo ANINIR SUBCONTRATA DE REVESTIMIENTO FACHADAS FECHA: 30/11/2010 N° OBRA: P949

MARGEN : Nombre: SEVILLA - 120 dias Nombre: SEVILLA - 60 dias Nombre: MESALLA+SEVILLA Nombre: SEVILLA MONOCAPA
N° DE UNIDAD DE OBRA MEDICION PRECIO DE VENTA Previsto Actualizacion  |Telefono: Telefono: Telefono: Telefono:
ub. O CONCEPTO REAL [ .. Cuatrimestre Contacto: José Sevilla Contacto: José Sevilla Contacto: J.Mena + J.Sevilla Contacto: José Sevilla
P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe
OPCION 1: Enfoscado SEVILLA + Pintura SEVILLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministro y aplicacién de mortero monocapa “IBERSEC
GRIS” de la firma “CEMEX”, en textura superficial raspado
acabado con pintura pétrea, color gris segun indicaciones de la
D.F.
2.645,29 0,00 0,00 16,75 44.308,61 0,00 0,00 0,00
0,00
OPCION 2: Enfoscado MESALLA + Pintura SEVILLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Enf M-40a frat vert ext. Mano de obra y materiales. Mortero
hidréfugo, malla en unién de cerramiento con estructura,
cantoneras, junquillos y resinas sobre bases con poca adherencia.
2.645,29 0,00 0,00 0,00 0,00 14,09 37.272,14 0,00
Revestimiento pintura pétrea, color gris. 2.645,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 10.581,16 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPCION 3: MONOCAPA SEVILLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Revestimiento mortero monocapa 2.645,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 41.002,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUMAS con med. real 0,00 0,00 44.308,61 0,00 47.853,30 41.002,00
Total derecho a cobro (1) 12 NEGOCIACION
NEGOCIACION FINAL
Transporte a Obra de los materiales
Descarga, Elevacién y Trasiego de los materiales
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad
Medios auxiliares
Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios
Replanteos y ayudas a albafiileria
Limpieza y retirada de escombros
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OBSERVACIONES Forma de Pago y Retencion 120 dias 60 dias

Plazo

Jefe de Obra
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