CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

A N 4
VA
| .
VANNIR COMPRA DE MATERIAL BANERAS, DUCHAS Y FREGADEROS OBRA: 68 VIV. MISLATA - CONRESA
BRAG Y SERVICIOS 5 A SUBCONTRATA DE FECHA: 23/02/2011 N° OBRA: | P949
MARGEN : Nombre: IMECA Nombre: SCHEZ. PLA Nombre: IMECA + S.PLA Nombre:
N° DE UNIDAD DE OBRA MEDICION PRECIO DE VENTA Previsto Actualizacion  [Telefono: Telefono: Telefono: Telefono:
ub. O CONCEPTO REAL (| Cuatrimestre Contacto: Eduardo Sanchez |Contacto: Maria Contacto: Contacto:
P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe P. Unitario Importe
Plato ducha 80x80 UNISAN MORAIRA 19,00 0,00 57,03 1.083,57 39,00 741,00 40,80 775,20 39,00 741,00 0,00
Plato ducha 100x70 UNISAN MORAIRA 1,00 000 57,03 57,03 57,20 57,20 60,18 60,18 57,20 57,20 0,00
Plato de ducha 120x70 UNISAN MORAIRA 24,00 0,00 57,03 1.368,72 72,67 1.744,08 77,65 1.863,60 72,67 1.744,08 0,00
Fregadero inox. 1 cub + escurridor NAYES
CLASICA-60 PLUS 62,00 0,00 55,00 3.410,00 52,70 3.267,40 53,40 3.310,80 52,70 3.267,40 0,00
Fregadero inox. 1 cub NAYES CLASICA-60 PLUS
8,00 0,00 55,00 440,00 42,00 336,00 43,20 345,60 42,00 336,00 0,00
Bafiera 150x70 ROCA CONTESA 26,00 000 5573 1.448,98 58,12 1511,12 52,26 1.358,76 52,26 1.358,76 0,00
Bafiera 160x70 ROCA CONTESA 12,00 0,00 5573 668,76 60,17 722,04 54,08 648,96 54,08 648,96 0,00
Bafiera 170x70 ROCA CONTESA 9,00 000 5573 501,57 61,76 555,84 55,45 499,05 55,45 499,05 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUMAS con med. real 0,00 8.978,63 8.934,68 8.862,15 8.652,45 0,00
Total derecho a cobro (1) 12 NEGOCIACION
NEGOCIACION FINAL
Transporte a Obra de los materiales
Descarga, Elevacion y Trasiego de los materiales
Montaje y movimiento de los elementos de seguridad
Medios auxiliares
Suministro, Montaje, Desmontaje y Movimiento de Andamios
Replanteos y ayudas a albafiileria
Limpieza y retirada de escombros
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
OBSERVACIONES Forma de Pago y Retencion Pagaré 90d. Pagaré 90d. Pagaré 90d.
Plazo
Jefe de Obra l E !
Gerente
V° B° Consejero
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